PRILOGA ST. 1/a
KADROVSKE REFERENCE - Vodja nadzora

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu vodja nadzora
Delovna doba Skupno
Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

—



Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)
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PRILOGA ST. 1/b

KADROVSKE REFERENCE —nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih
instalacij

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

OSEBNA REFERENCA

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)
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PRILOGA ST. 1/¢

KADROVSKE REFERENCE — Nadzor za podrodje elektro instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podrocje elektro instalacij

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

OSEBNA REFERENCA

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

M2 objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)
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PRILOGA ST. 2

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

Opomba: V primeru vec¢jega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.



PRILOGA ST. 3

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne obcCine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega narocila za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana, na
podlagi potrjenega racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, zZig podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;.



PRILOGA ST. 4

IZJAVA O IZROCITVI GARANCIJ

- Izjavljam, da bom v roku 14 dni po podpisu pogodbe naro¢niku izrocil garancijo banke ali
zavarovalnice za dobro izvedbo del v visini 5 % pogodbene vrednosti za izvajanje gradbenega
nadzora v Casu gradnje z uposStevanim DDV za izvajanje gradbenega nadzora do kvalitetnega
prevzema objekta s strani narocnika, ki jo bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija
mora biti veljavna $e 4 mesece po kvalitetnem prevzemu objekta s strani naroénika. Ce se med
trajanjem izvedbe del spremenijo roki za izvedbo, se mora temu ustrezno spremeniti tudi
garancija oz. podaljSati njena veljavnost.

- Izjavljam, da bom v roku v roku 14 dni po kvalitetnem prevzemu objekta strani naro¢nika
naro¢niku predlozil garancijo v visini 5 % pogodbene vrednosti za izvajanje koordinacije
odprave napak v garancijskem roku z upostevanim DDV za izvajanje nadzora v sploSnem
garancijskem roku 5 let od kvalitetnega prevzema objekta s strani naro¢nika, ki jo bo izdala
pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija mora biti veljavna Se 4 mesece po preteku
sploSnega garancijskega roka.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod st. 758.

IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI ZA SKODO

- Izjavljam, da bom v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe z naro¢nikom naro¢niku predlozil
dokazilo o zavarovanju odgovornosti za §kodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora
vkljucevati odgovornost za Skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti in mora kriti Skodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolznosti
izvajalca in pri njem zaposlenih. Visina zavarovanja mora biti vsaj 100.000,00 EUR.



STRUKTURA CENE

PRILOGA ST. 5

KADRI

Bruto cena v EUR /h

Vodja nadzora

Nadzor za podrocje strojne opreme in
strojnih instalacij

Nadzor za podrocje elektro instalacij

OSTALI STROSKI

Neto cena v EUR v c¢asu veljavnosti
pogodbe

Stroski dela

Materialni stroski

Potni stroski

Zavarovanje odgovornosti

Garancija za dobro izvedbo del

Garancija za odpravo napak

Amortizacija
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PRILOGA ST. 6

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Saso RINK

Matic¢na Stevilka: 1719572

ID za DDV: S141717031

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

, ki ga zastopa ,

Maticna Stevilka:
Identifikacijska Stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO

za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za
izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana

UVODNA UGOTOVITEV
1. élen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana,
kakor je opredeljeno v 2. ¢lenu te pogodbe, na podlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku oddaje
javnega narocila male vrednosti, objavljenega dne na portalu javnih narocil (Stevilka objave JN

)

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik.

Pogodba je sklenjena v skladu s ponudbo izvajalca z dne . Ponudba je sestavni del pogodbe.

PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo naro¢nik naroca, izvajalec pa prevzema v izvedbo izvajanje strokovnega nadzora pri
izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo,
funkcionalna enota E1 in utrjenih povrsin v funkcionalni enoti C1, s pripadajoCo zunanjo, prometno in
komunalno ureditvijo.

Storitve, ki so predmet pogodbe obsegajo izvajanje nadzora nad izvajanjem vseh GOI del, ki obsega
poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehnicni in finan¢ni nadzor
nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehni¢no svetovanje in druge inzenirske
storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naro¢nika, upostevajo¢ dolocila
zakonodaje s podrocja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne
zakonodaje ter druga opravila pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, funkcionalna enota E1, in
utrjenih povrsin v funkcionalni enoti C1, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.
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Podrobnejsa opredelitev obsega storitev in del, ki so predmet pogodbe:

A. INZENIRSKE STORITVE v fazi izbire izvajalca GOI del:

pregled prejetih ponudb za izvajanje GOI del (pregled popisov del, pregled
ponudbi prilozenih prilog in dokumentacije, ki se nanasa na tehni¢no, kadrovsko
usposobljenost gospodarskih subjektov, pregled ustreznosti referenc) in priprava
pisnega porocila o pregledu prejetih ponudb;

B. INZENIRSKE STORITVE IN KOORDINACIJA v fazi izvajanja GOI del:

sodelovanje pri uvedbo izvajalca GOI del v delo;

v imenu investitorja urediti prijavo zacetka gradnje in/ali pripravljalnih del na
gradbiscu, v skladu z GZ;

nadziranje izvajalca pri vodenju vse potrebne dokumentacije med gradnjo;
nadzor nad ureditvijo in oznaitvijo gradbi$¢a v skladu z varnostnim nacrtom,;
opravljanje nadzora nad kakovostjo in koli¢ino izvajanja gradbenih, obrtniskih,
strojno instalacijskih in elektro instalacijskih del;

opravljanje nadzora nad izvajanjem gradnje v skladu s projektno dokumentacijo,
tehni¢nimi normativi, predpisi in standardi, ki veljajo za gradbena, obrtniska,
strojno instalacijska in elektro instalacijska dela;

nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in
opreme, katerih kvaliteta mora biti dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete
(preverjanje ustreznosti izdanih potrdil o kakovosti);

pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika in knjige obracunskih mer,
na podlagi opravljenih del posameznih izvajalcev, preverjanje podatkov in
podpisovanje gradbenega dnevnika, izjav in dokazil o zmogljivosti objekta , v
skladu z GZ;

evidentiranje vseh odstopanj, sprememb in dopolnitev, ki nastajajo med gradnjo
in so pisno potrjene s strani naro¢nika, projektanta vodje nadzora in vodje
projekta;

pregledovanje in usklajevanje situacij z naro¢nikom in izvajalcem: Izvajanje
finan¢nega nadzora glede na sklenjene pogodbe za izvajanje investicije:
opravljanje koli¢inskih in vsebinskih pregledov mesec¢nih situacij in racunov na
osnovi pogodbenih predracunov ter posredovanje potrjenih situacij in raéunov
naro¢niku v izplacilo;

E2 in E3) in komunalne infrastrukture, ki se bodo soCasno izvajale, s poudarkom
na zagotavljanju neoviranih dostopov do posameznih gradbi$¢, varnosti in
neovirane izvedbe del na posameznih gradbiscih, skladno s terminskim planom
izgradnje;

Sodelovanje na strani naro¢nika pred upravnimi in sodnimi organi,
inSpekcijskimi sluzbami, zavodi in agencijami med gradnjo ter zastopanje
naroCnika v tistih postopkih in razmerjih z navedenimi subjekti, v katerih
nadzorni organ lahko nastopa kot pooblas¢enec narocnika in skrb za pravocasno
vkljuCevanje institucij kot so institucije pooblaS¢ene za opravljanje meritev,
preiskav in analiz v postopkih pred navedenimi subjekti;

koordiniranje komunalnih organizacij v zvezi s komunalnimi prikljucki, vodi in
navezavami na javno omrezje;

nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe, skladnostjo s terminskim planom in
porocanje narocniku;

pojasnjevanje izvajalcu vseh nejasnosti v zvezi s projekti za izvedbo in
koordinacija zizvajalcem projektantskega nadzora;

12



e nadzor nad vsebino in na¢inom vodenja evidence izvajanja del na gradbiscu ter
nacinom izvajanja sprotne kontrole gradnje.

¢ nadzor nad dnevnim vodenjem gradbenega dnevnika in sprotnim podpisovanjem
udelezencev pri graditvi objekta (ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru).

e organiziranje in izdelava predloga kon¢nega obra¢una med naro¢nikom in
izvajalcem gradnje;

e sistemati¢en pregled in zbiranje atestov, poro¢il in drugih listin o skladnosti
gradbenih proizvodov in izvedb del, ki jih morajo predloziti izvajalci del za
opravljena dela in vgrajene materiale, po potrebi narocanje dodatnih atestov ter
ukrepanje v zvezi s tem;

e vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije, ki je naro¢niku v ¢asu izvajanja
del na vpogled in se mu ob zakljucku del tudi izro¢i (gradbeni dnevnik, knjiga
obrac¢unskih mer, projekti izvedenih del, pogodbe, finan¢na dokumentacija).

e koordiniranje dela vseh udelezencev pri realizaciji projekta: vodenje in
usklajevanje dela vseh udeleZencev pri oddaji, izvedbi in prevzemu predmeta
javnega narocila za gradnjo;

e vodenje tedenskih koordinacijskih sestankov z udelezenci pri graditvi in izdelava
zapisnika

e vsakodnevni sprotni nadzor na gradbi$¢u nad kakovostjo in koli¢ino izvajanja
del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami
med naroCnikom in izvajalci del, tehni¢nimi normativi, predpisi, standardi,
zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela;

e pisno porocanje naroc¢niku (elektronsko ali v obliki dopisa):

o dnevno — prevzem posameznih faz del - prevzemni zapisnik (izvajalec —

nadzor)

o tedensko — operativni sestanki, pregled doseganja rokovne izvedbe, VZD
tehni¢na vprasanja,

o mesec¢no — porocila o napredovanju del s komentarjem o doseganju kakovosti,
finan¢ni porabi sredstev in drugo.

0 po potrebi: evidentiranje dopolnitev oziroma odstopanj od ponudbeno

tehni¢ne
dokumentacije

o izredno (zaklju¢no porocilo, izredni dogodki)

e spremljanje terminskega in finannega plana realizacije investicije in
ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede
obsega, kakovosti, stroSkov in rokov ter obve$Canje naro¢nika in drugih
udeleZencev pri gradnji o le-teh;

e svetovanje naro¢niku ob nastopu nepredvidenih okolis¢in med gradnjo in ocena
predlogov izvajalcev;
sodelovanje s projektantom pri dopolnitvah in spremembah projektov;

e predlaganje ukrepov za preprecevanje tveganj, odpravljanje pomanjkljivosti in
uskladitev odstopanj, s ciljem prepre¢evanja tveganj za naro¢nika;

e priprava dokumentacije za tehni¢ni pregled, sodelovanje pri tehni¢énem pregledu,
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ter pridobitvi uporabnega dovoljenja;
sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in prevzemu (primopredaja);

e reSevanje zahtevkov izvajalca in sodelovanje pri kon¢nem obracunu izvedenih
del;

C. STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI DOBI
e spremljanje objekta v garancijskem roku, izdelava reklamacijskih zapisnikov,
organizacija, koordinacija in nadzor nad odpravo napak in pomanjkljivosti v

garancijskem roku, ugotavljanje Skode in sestava terjatev do Skodnih
zavezancev, izdelava porocil za investitorja (mesecno, letno);
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e izvedba super-kolavdacijskega pregleda pred iztekom garancijske dobe, izdelava
reklamacijskega zapisnika in zahtevka za odpravo napak ter organizacija,
koordinacija in  nadzor nad odpravo napak, ugotovljenih na super-
kolavdacijskem pregledu;

Izvajalec mora ves Cas gradnje zagotavljati celovito delovanje delovne skupine tako, da bo gradnja
objekta potekala nemoteno, s ciljem uspesne izvedbe investicije in predaje naro¢niku. Na podlagi tega
mora biti zagotovljena 4-urna dnevna prisotnost vodje nadzora in glede na vrsto in dinamiko izvedbe
del tudi vodji nadzora posameznih del, vse v skladu z delovnim ¢asom izvajalca po gradbeni pogodbi
in s pravili stroke ter kadarkoli na zahtevo naro¢nika ali na utemeljeno zahtevo izvajalca.

Izvajalec mora naro¢niku dnevno pisno porocati o stanju na objektu v gradnji, skupaj z generalno
fotodokumentacijo stanja.

Izvajalec se poleg generalne fotodokumentacije stanja zavezuje fotografirati vse posamezne kljucne faze
gradnje in fotografije ob zakljucku gradnje naro¢niku izrociti na CD-ju oziroma elektronskem nosilcu
podatkov.

Vodja nadzora komunicira z naro¢nikom, koordinira delo vodji nadzora posameznih del in je za izvedbo
njihovega dela tudi odgovoren.

CENA IN NACIN PLACILA
3. ¢len
Cena storitev po tej pogodbi znasa:
Cena brez DDV
A. INZENIRSKE STORITVE v fazi izbire
izvajalca GOI del:
B. INZENIRSKE STORITVE IN
KOORDINACIJA v fazi izvajanja GOI del
C. STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI
DOBI
SKUPAJ:
22 % DDV:
SKUPAJ Z DDV:
4. ¢len

Ce bo izvajalec GOI del zamujal z deli, bo naroénik v primeru, da je zamuda izvajalca GOI del
nastala zaradi ravnanja (neravnanja) izvajalca po tej pogodbi, korigiral pogodbeno ceno, in sicer v
%, navedenih v spodnji tabeli:
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Zamuda izvajalca GOl del | Znizanje vrednosti gradbenega nadzora
0 mesecev 0 % od vrednosti GOI del
1 mesec 0,05 % od vrednosti GOI del
2 meseca 0,1 % od vrednosti GOI del
3 mesece 0,15 % od vrednosti GOI del
Vec kot 3 mesece 0,3 % od vrednosti GOI del
5. ¢len

Za izvrsena dela bo izvajalec do 15. dne v mesecu izstavljal zaCasne situacije za pretekli mesec v
zneskih, doloCenih s sklenjeno pogodbo, skupaj s poroc¢ilom o opravljenem delu v preteklem mesecu.

Izstavljeno situacijo naroCnik placa (deloma ali v celoti) 30. dan od dneva prejema situacije pod
pogojem, da so bile storitve, katere izhajajo iz situaciji prilozenega porocila, dejansko izvedene. V
kolikor dejansko opravljene storitve odstopajo od porocila, naro¢nik delno ali v celoti zavrne placilo
situacije.

Pogodbeni znesek za izvajanje inZenirskih storitev in izvajanje gradbenega nadzor bo naro¢nik placal
na naslednji nacin:

— ponudbeni znesek za dela v tocki A. INZENIRSKE STORITVE v fazi izbire
izvajalca GOI del v enkratnem znesku po prejemu porocila o pregledu ponudb,

— 90 % ponudbenega zneska za dela v tocki B. INZENIRSKE STORITVE IN
KOORDINACIJA v fazi izvajanja GOI del bo naro¢nik placal v mese¢nih zneskih
glede na rok za dokoncanje gradbeno obrtniskih in instalacijskih del, pri cemer bo
narocnik placal 10 % bruto zneska po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po
kvalitativnem prevzemu objekta s strani naro¢nika,

— Ponudbeni znesek za dela v tocki C. STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI
DOBI bo narocnik placeval v petih enakih zneskih, na podlagi s strani naroc¢nika
potrjenega letnega porocila o pregledu objektov, ki je podlaga za izdajo racuna, ki
ga bo enkrat letno izdal izbrani izvajalec, pri ¢emer je placilo zadnjega, petega
raCuna vezano na odpravo vseh napak, ugotovljenih na super-kolavdacijskem
pregledu.

Naroc¢nik bo potrjeno situacijo placal na transakcijski racun izvajalca $t.:
odprt pri dd..

ROKI
6. ¢len

Izbrani izvajalec bo z deli pricel takoj po podpisu pogodbe.

Rok za dokoncanje GOI del je 24 mesecev od uvedbe v delo izbranega izvajalca. (naro¢nik ocenjuje, da
se bodo GOI dela zacela izvajati v mesecu marcu 2019).

Izbrani ponudnik bo zadolzen tudi za opravljanje v pogodbi dolocenih aktivnosti v splosnem

garancijskem roku, to je 5 let od podpisa primopredajnega zapisnika s strani naroc¢nika in izvajalca
gradbeno, obrtniskih in instalacijskih del.
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Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, navedenih v 2. ¢lenu te pogodbe, bo skladen s potrjenim
terminskim planom izvajanja gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske
soseske Novo Brdo, funkcionalna enota E1, in utrjenih povrsin v funkcionalni enoti C1, s pripadajoco
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Izvajalec se obvezuje storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bi bila gradbena, obrtniska
in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, funkcionalna enota E1, in utrjenih
povrsin v funkcionalni enoti C1, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

7. Clen

Izvajalec se obvezuje:

da bo dela, prevzeta s to pogodbo, opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, z
veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter uzancami in zakoni,

da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvrsil skrbno in prizadevno ter v korist naro¢nika,

da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na
naro¢nikove obveznosti in interese, 0z. iz katerih nastajajo za naro¢nika kakrs$nekoli posledice,
da bo narocnika sproti obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvajanje pogodbenih del,

da bo naro¢niku najmanj enkrat mesecno pisno porocal o poteku del, ki izhajajo iz predmeta te
pogodbe,

fotografirati vsako posamezno fazo gradnje in naro¢niku ob izrocitvi mesecnega porocila
izroCiti CD s fotografijami, iz katerih bo razvidna pravilnost izvedbe posamezne faze gradnje,
da bo sodeloval z gradbenim izvajalcem in pripravil vso potrebno dokumentacijo, na osnovi
katere bo mozno razpisati tehni¢ni pregled in pridobiti uporabno dovoljenje,

da bo arhiviral dokumentacijo in vodil evidenco, ki bo na vpogled naro¢niku in mu bo ob
zakljucku del tudi izrocena,

da bo varoval poslovno tajnost naro¢nika in tajnost vseh tehni¢nih podlog in ostalih informacij.
v roku 14 dni po podpisu pogodbe naro¢niku izrociti garancijo za dobro izvedbo del v viSini 5
% pogodbene vrednosti z upostevanim DDV za izvajanje gradbenega nadzora do kvalitetnega
prevzema objekta s strani naroc¢nika, ki jo bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija
mora biti veljavna $e 4 mesece po kvalitetnem prevzemu objekta s strani naro¢nika,

v roku 14 dni po kvalitativnem prevzemu objekta strani naro¢nika naro¢niku izrociti garancijo
v visini 5 % pogodbene vrednosti nadzora v garancijski dobi z upostevanim DDV, ki jo bo
izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija mora biti veljavna Se 4 mesece po preteku
garancijskega roka.

Da bo v roku 14 dni po podpisu pogodbe naroc¢niku predlozil dokazilo o zavarovanju
odgovornosti za $kodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vkljuc¢evati odgovornost
za Skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in
mora kriti Skodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolZnosti izvajalca in pri njem
zaposlenih. Vi§ina zavarovanja mora biti vsaj 100.000,00 EUR. Ce ima izvajalec v tujini
zavarovano odgovornost za Skodo, mora zavarovanje kriti $kodo, povzro¢eno v Republiki
Sloveniji.

8. ¢len

Naroc¢nik se obvezuje:

da bo sodeloval z izvajalcem, z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo,

da bo izvajalca tekoce obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev prevzetih storitev,

da bo storitve iz te pogodbe placeval skladno z dolocilom iz 5. ¢lena te pogodbe.
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POGODBENA KAZEN
9. ¢len

V primeru zamude (zamuda pri vmesnih rokih ali kon¢nem roku):
- priizvajanju del po tej pogodbi, nastale iz razlogov na strani izvajalca nadzora in / ali
- pri izvajanju del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, funkcionalna enota El, in
utrjenih povrSin v funkcionalni enoti Cl, s pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno
ureditvijo, s pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, nastale deloma ali v celoti
iz razlogov na strani izvajalca po tej pogodbi

je izvajalec nadzora dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5 promilov od pogodbene vrednosti za
vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no za zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitetnem
pregledu.

Pogodbena kazen se obracuna takoj po nastanku zamude v zacasni mese¢ni situaciji, in sicer kot znizanje
realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Ce
izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obracunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po
doseganju terminskega plana brez obresti ali kakrSnekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen z naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z
vklju¢enim DDV).

Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso §kodo, ki mu je bila
povzro¢ena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale Skode lahko naro¢nik
uveljavlja po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od pogodbe. Pogodbena kazen
zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa 20 % pogodbene vrednosti (z vklju¢enim
DDYV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obracuna, ¢e je prislo do odstopa pogodbe
zaradi zamude in je bila obracunana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude

vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude konc¢nega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od
pogodbe) ne izkljucuje unovcitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IMENOVANJE KLJUCNEGA KADRA PRI IZPOLNJEVANJU POGODBENIH
OBVEZNOSTI TER PREDSTAVNIKOV POGODBENIH STRANK
10. ¢len

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, od katerih vsi
izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, in z naslednjimi:

Ime in priimek Polozaj

Vodja nadzora
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Nadzor za podro¢je strojne
opreme in strojno instalacijskih
del

Nadzor za podrocje elektro
instalacijskih del

Izvajalec je zavezan izvajati javno narocilo izklju¢no s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, ki je
naveden v pogodbi. Do zamenjave imenovanega strokovnega kadra lahko pride le v soglasju z
naro¢nikom v utemeljenih primerih, pri ¢emer mora novo angazirani kader izpolnjevati vse kadrovske
pogoje, ki jih je v razpisni dokumentaciji dolo¢il naroénik. Ce ponudnik storitev, ki so predmet javnega
naroCila, ne izvaja z imenovanim ali odobrenim klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, lahko
naro¢nik odpove pogodbo o izvedbi javnega narocila brez odpovednega roka, v celoti unov¢i polni
znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od ponudnika zahteva Se dodatno placilo
pogodbene kazni.

Vodja nadzora komunicira z naro¢nikom, koordinira delo vodji nadzora posameznih del in je za izvedbo
njihovega dela tudi odgovoren.

Naroc¢nik imenuje za svojega pooblaséenega predstavnika:

Pravnik skrbnik pogodbe na strani naro¢nika:

Izvajalec imenuje za svojega pooblascenega predstavnika:

SPREMEMBE, RAZVELJAVITVE IN ODSTOP OD POGODBE
11. ¢len

Naroc¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom v primeru, da izvajalec prevzete naloge
po pogodbi ne izvrsuje pravocasno in kvalitetno oz. iz drugih razlogov. V tem primeru ima naro¢nik
pravico nalogo zaupati v izvrSitev drugemu izvajalcu. S strani izvajalca Ze izvrSena in predana dela se
obracunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.

Naroc¢nik ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe, Ce izvajalec kako drugace krsi
pogodbena dolocila.

12. ¢len
Izvajalec ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe v primeru, da naro¢nik zamuja
pri izpolnjevanju placilnih ali drugih obveznostih za ve¢ kot 45 dni.
RESEVANJE SPOROV
13. ¢len
Vse spore v zvezi z opravljanjem del po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki skusali reSiti sporazumno.

V primeru, da pogodbeni stranki spora ne uspeta resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno sodisce
v Ljubljani.
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
14. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku narocnika,
usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali
dal kaks$no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naro¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu
politi¢ne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nicna.

Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONCNE DOLOCBE
15. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki dogovorita s pisnimi dodatki k tej pogodbi.

16. Clen

Skladno s 4. odstavkom 67. ¢lena Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 91/2015) pogodba
preneha veljati, Ce je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s pravnomoc¢no
odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o
izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

17. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. clenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:
- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodi$ce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- ¢e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu
v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega
o razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlo¢itvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi odloCitvami izreCena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.
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V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroc€ila za predmetno naroCilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

18. ¢len

Pogodba je sestavljena v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak veljavnost izvirnika. Izvajalec
prejme en izvod, naro¢nik pa tri izvode pogodbe.

Pogodba zacne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predlozi naro¢niku
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19. ¢len

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Datum:

Datum:
Stevilka:

Stevilka:
IZVAJALEC:

NAROCNIK:

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK

DIREKTOR
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PRILOGA ST. 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEYV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Naroc¢nik

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104

Ime posla

strokovnega nadzora pri
instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana

gradbenih, obrtniskih in

Podatki o pravni osebi — kandidat

kandidata

Polno ime o0z. naziv

Sedez kandidata

Obc¢ina sedeza kandidata

register (St. vlozka)

Stevilka vpisa v sodni

Matic¢na Stevilka podjetja

Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJn-3 v postopku oddaje
javnega narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za

pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na

Podpis in zig:
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PRILOGA ST. 8

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naro¢nik Ljubljana

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in

Eipesle instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivaliSca Ulica in PosStna
hiSna Stevilka in
Stevilka posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizicnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitel;j:

V/n , dne

Podpis:
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PRILOGA ST. 9

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU

ter o gospodarskih subjektih, za

PONUDNIKA

katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,

da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju
korupcije, Uradni list RS, $t. 69/2011).

Javno narocilo

Naroc¢nik

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Predmet javnega narocila

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo,
Ljubljana

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obc¢ina sedeza ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fiziCne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: N.aslt?yvstalnegfl Delez lastnistva v %
bivaliSca/Sedez:

1

2

3
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Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

St. Naziv Sedez Maticéna Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresniéne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.
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