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2 Načrt s področja gradbenih konstrukcij  
2/7 Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na Barjanski cesti 

 

Zvezek 2/7.1 - Splošni del, tehnični del (1. del)   

    
S Splošni del     

S.1 Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu (priloga 1B)   

S.2.1 Podatki o sodelujočih   

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

S.5.1 
 

Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt PZI 
(Priloga 2C) 

S.6.1 Dokumentacija o recenziji    
    

T Tehnični del     

T.1.1 Tehnično poročilo   

T.1.2  Statični račun (1. del)   

    

    

    

    

Zvezek 2/7.2 – Tehnični del (2. del), Lokacijski prikazi   
    
S Splošni del     
    
S.1 Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu   

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

    

T Tehnični del     

T.1.2  Statični račun (2. del)   

T.2.1 Projektantski popis   

T.2.2 Projektantski predračun   

    

G Risbe     

šifra risbe Lokacijski prikazi merilo št. lista 

G.201 Ureditvena situacija s prikazom komunalnih vodov M 1:500 L1 
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Zvezek 2/7.3 – Splošni načrti, Opažni načrti, Armaturni načrti 
  
S Splošni del 

  
S.1 Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu 

S.3.2 Kazalo vsebine načrta 
 

šifra risbe Splošni načrti merilo št. lista 

G.221.1 Dispozicija obstoječega stanja M 1:200/50 1 

G.221.2 Tloris in vzdolžni prerez nadvoza M 1:200 2 

G.232.1 Karakteristični prečni prerez M 1:25 3 

G.232.2 Rekonstrukcija krajne podpore v osi 0 M 1:50 4 

G.232.3 Rekonstrukcija tipične vmesne podpore M 1:50 5 

G.232.1 Rekonstrukcija krajne podpore v osi 9 M 1:50 6 

G.219.1 Tehnologija gradnje M 1:50/100 7 

G.251 
Detajl sanacije poškodb betonskih površin z lokalno 
reprofilacijo 

M 1:10/5 8 

 

 

šifra risbe Opažni načrti merilo št. lista 

G.261.1 Opažni načrt krajne podpore v osi 1 M 1:25/50 OP-1 

G.261.2 Opažni načrt krajne podpore v osi 9 M 1:25/50 OP-2 

G.261.3 Opažni načrt prekladne konstrukcije M 1:25/50 OP-3 

G.261.4 Opažni načrt hodnika M 1:100/25 OP-4 
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Zvezek 2/7.4 – Detajli in oprema, Odvodnja 
  
S Splošni del 

S.1 Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu 

S.3.2 Kazalo vsebine načrta 
 

šifra risbe Detajli in oprema merilo št. lista 

G.251.1 Detajl vgradnje ležišč M 1:200/10/5 DET-1 

G.251.2 Podloga za delavniški načrt dilatacije v osi 1 M 1:25/10 DET-2 

G.251.3 Podloga za delavniški načrt dilatacije v osi 9 M 1:25/10 DET-3 

G.251.4 Detajl robnika M 1:5 DET-4 

G.251.5 Dispozicija merilnih čepov M 1:200/10 DET-5 

G.251.6 Detajl merilnega čepa M 1:1 DET-6 

G.251.7 Detajl prehodnega revizijskega jaška M 1:10 DET-7 

G.251.8 Detajl podkonstrukcije za komunalne vode M 1:10 DET-8 

G.251.9 Prehodni revizijski jašek M 1:20 DET-9 

  

T Tehnični del 

T.1 Tehnično poročilo k odvodnji meteornih voda 
 

šifra risbe Odvodnja merilo št. lista 

G.319.1 Odvodnja meteornih voda-tloris in vzdolžni prerez kanala I M 1:100 ODV-1 

G.319.2 Odvodnja meteornih voda- tloris in vzdolžni prerez kanala II M 1:100 ODV-2 

G.331.1 Odvodnja meteornih voda-karakteristični prečni prerez M 1:25 ODV-3 

    

 Detajli odvodnje   

G.351.1 Detajl vgradnje izlivnika v obstoječo AB konstrukcijo M 1:10 ODV-4 

G.351.2 Izlivnik »ACO« HSD-2 M 1:10 ODV-5 

G.351.3 Začasna pokrivna pločevina za sklede izlivnikov M 1:5 ODV-6 

G.351.4 Cevke za odvajanje pronicajoče vode M 1:10 ODV-7 

G.351.5 Obešanje Hobas cevi DN200 na AB konstrukcijo M 1:10 ODV-8 

G.351.6 Prehod AP cevi skozi AB steno, detajl zgibne zidne zveze M 1:10 ODV-9 

G.351.7 Polaganje cevi iz armiranega poliestra M 1:20 ODV-10 
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prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&

11:200/50

DISPOZICIJA OBSTOJEČEGA STANJA

G.221.1
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M 1:200

os obstoječe ceste

OS NADVOZA

54321 6 7 8 9

BARJE

LJ-center

RAZCEP MALENCE

RAZCEP KOZARJE

Pilot ∅ 150 cm,

steber ∅ 100 cm

Pilot ∅ 150 cm
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Pilot ∅ 125 cmPilot ∅ 125 cm
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JVO H2 W4

pred/za objektom dodatnih

10 m JVO ograje + 4 m

vkopane JVO zaključnice
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rob obstoječega objekta
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lahko še prilagi po izdelavi

načrta TK vodov
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Vgradnja nove enoprofilne vodoneprepustne

dilatacije hoda 120 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 120
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4x pilot ∅ 150 cm
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2x pilot ∅ 125 cm
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Prednapeti nosilec,

L = 18.95 m

Prednapeti nosilec,

L = 18.95 m

Prednapeti nosilec,

L = 18.95 m

Prednapeti nosilec nad AC,

L = 18.95 m

se zaščiti z elastičnim, alkalijsko

odpornim premazom na akrilni

osnovi (npr. Betonprotect color)

Prednapeti nosilec,

L = 18.95 m

Prednapeti nosilec nad AC,

L = 18.95 m

se zaščiti z elastičnim,

alkalijsko odpornim premazom

na akrilni osnovi (npr.

Betonprotect color)

Prednapeti nosilec,

L = 19.03 m

Prednapeti nosilec,

L = 18.87 m
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I. polje - 18.40 II. polje - 19.00 III. polje - 19.00 IV. polje - 19.00 V. polje - 19.00 VI. polje - 19.08 VII. polje - 18.92 VIII. polje - 18.40

150.80

RAZCEP MALENCE

RAZCEP KOZARJE

BARJE

LJ-center

Nova prehodna plošča,

L = 3.7 m

Nova prehodna plošča,

L = 3.7 m

linija obstoječega terena

linija obstoječega terena
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1.40.55
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1.40 .55

AC AC

1.301.30

153.40

54321 6 7 8 9

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

    Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

   - bit.izolac. trakovi (5mm) s poliestrsko plastjo

   - bitumenska lepilna masa

   - epoksidni premaz

   - posip s kremenčevim peskom

   - predhodni epoksidni premaz

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

B87
1.6+40.00

B88
1.6+57.01

B89
1.6+61.99

B90
1.6+99.39

B91
1.7+37.39

B92
1.7+75.47

B93
1.8+12.80

B94
1.8+17.78
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3.90%

3

.8

0

%

steber ∅100

steber ∅100

steber ∅100

steber ∅100

Elastomerno ležišče

200/400/30, 2x5 kom.

Elastomerno ležišče

200/400/30, 2x5 kom.

Elastomerno ležišče

200/400/30, 2x5 kom.

menjava vseh elastomernih ležišč

z dodatnimi sidrnimi pločevinami

(tip B), dimenzije 250 / 400 /

85 (61), kot npr. Mageba Lasto

Block Type B (10 kom)

Teflonsko ležišče

200/400/41, 5 kom.

Teflonsko ležišče

200/400/41, 5 kom.
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ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)
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sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

.25 1.50 2.50 1.50 .25

2.45 1.10 2.45

6.00

291.439

1.001.00

6.00

1.70

1.80

295.032

296.448

296.866

297.004

296.864

296.447

295.762

295.026

VZDOLŽNI PREREZ
M 1:200
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%

0
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1%

Vgradnja nove enoprofilne

vodoneprepustne dilatacije hoda 120 mm,

kot npr. MAGEBA TENSA GRIP RS-LS 120

Vgradnja nove enoprofilne

vodoneprepustne dilatacije hoda 120 mm,

kot npr. MAGEBA TENSA GRIP RS-LS 120
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MH/CH
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15.3
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GM/GP 32.8

26.2
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GM/GP
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CL/ML

26.5

17.0
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MH/CH

GM/GP

ML/MH

GM/GP

MH/CH

GM/GP

34.6

26.0

15.0
14.0

CL

GM/GP

GM/GP

32.2

CL/ML

Glina in melj, lgk-žk

Meljasto peščen prod, sgo-zgo

Glina in melj, sgk-tgk

Meljasto peščen prod, go-zgo

1

2

3

4

Meljasto peščen prod, go-zgo4

Glina in melj, sgk-tgk3

Glina in melj, lgk-žk1

Meljasto peščen prod, sgo-zgo
2

Glina in melj, sgk-tgk

Meljasto peščen prod, go-zgo

3

4

Meljasto peščen prod, go-zgo4

5 Glina in melj, sgk-trd

menjava vseh elastomernih ležišč

z dodatnimi sidrnimi pločevinami

(tip B), dimenzije 250 / 400 /

85 (61), kot npr. Mageba Lasto

Block Type B (10 kom.)

menjava vseh elastomernih ležišč

z dodatnimi sidrnimi pločevinami

(tip B), dimenzije 250 / 400 /

63 (45), kot npr. Mageba Lasto

Block Type B (10 kom)

menjava vseh elastomernih ležišč

z dodatnimi sidrnimi pločevinami

(tip B), dimenzije 250 / 400 /

63 (45), kot npr. Mageba Lasto

Block Type B (10 kom)
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prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 
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TLORIS IN VZDOLŽNI PREREZ NADVOZA

G.221.2
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PE-HD cev 2x ∅80 za JR
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vozišče

cestišče

13.50

kandelaber JR

ojačitev za kandelaber JR
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1.18-1.23

razširitev objekta

metličen beton

2.0 %

12.24

obstoječi objekt

granitni robnik 13/20 cm

.
0
7

2.0 %

granitni robnik 13/20 cm

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

nov hodnik

metličen beton

JVO H2 W4

brez distančnika
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.30.30

JVO H2 W4

brez distančnika z

zaščito za kolesarje

.252.50.25 .25 2.00 .25

.
0
7

novi izlivniki s talnim vtokom

in vertikalnim iztokom

e=5-20m

nadvišanje obst. stanja

ca. 9-12 cm

.
1
1

obstoječa niveleta

.77

1.17

.
3
5

2.0

 %

.35 .35

kandelaber JR

ojačitev za kandelaber JR

PVC cev 2x ∅80 za JR

obstoječi prednapet nosilec,

h=1,2 m; e=2,40-2,80 m

montažne AB plošče

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

2.0 %

.
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.
0
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.
0
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.
0
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.
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odstranjen del AB plošče

dobetnoniran del AB plošče

.
0
3

.
0
5

odstranjen del AB plošče

dobetnoniran del AB plošče

.
0
2

.
0
8

odstranjen del AB plošče

dobetnoniran del AB plošče

2.0

 %

□ 120/60/5

□ 60/40/5

□ 60/40/5

□ 25/25/3

□ 60/60/5

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

3/3

5/5

3/3

ročaj za pešce in kolesarje

ročaj za pešce in kolesarje

robna črta,

po načrtu ceste

ločilna črta, po načrtu ceste

robna črta, po načrtu ceste

Trajno elastična

zalivna bit. zmes š=20mm

Trajno elastična zalivna masa š=5-8mm

Trajno elastična zalivna

bit. zmes š=20mm

Trajno elastična zalivna

masa š=5-8mm

3/3

5/5

3/3

nov vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200

razširitev prekladne

konstrukcije z AB konzolo

Drenažno rebro š=20cm

d=3cm

vozni pas

vozni pas

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

    Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

   - bit.izolac. trakovi (5mm) s poliestrsko plastjo

   - bitumenska lepilna masa

   - epoksidni premaz

   - posip s kremenčevim peskom

   - predhodni epoksidni premaz

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

robna črta,

po načrtu ceste

ločilna črta,

po načrtu ceste

robna črta,

po načrtu ceste

jašek za CR 35x35 z vodotesnim

kovinskim pokrovom in polimernim

betonom na dnu z izvedenim padcem

proti iztoku

cev za pronicujočo vodo s

prirobnico, L = 850 mm

jašek za CR 35x35 z vodotesnim

kovinskim pokrovom in polimernim

betonom na dnu z izvedenim padcem

proti iztoku

cev za pronicujočo vodo s

prirobnico, L = 550 mm

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

□ 120/60/5

□ 60/40/5

□ 60/40/5

□ 25/25/3

□ 60/60/5

HI servidek/servipak,

debeline 6 mm

HI servidek/servipak,

debeline 6 mm

HI servidek/servipak,

debeline 6 mm

.30

.30 .20

cevka za pronicujočo vodo

L = 1400 mm, e=9-10m

Drenažno rebro

š=20cm, d=3cm

3x ∅ 125 PE-HD cev za CR

inox polica širina 700 mm, jeklene konzole

S235 na rastru e = 1.5 m, vroče cinkano

3x ∅ 125 PE-HD cev za TK vode

3x ∅ 125 PE-HD cev rezerva

2 x inox polica širina 700 mm, jeklene konzole

S235 na rastru e = 1.5 m, vroče cinkano

Kemična sidra M12 iz

nerjavečega jekla A4

delovni stik hodnika, na vrhu se

zatesni s trajno elastično tesnilno

maso za stike š=5-8mm

delovni stik hodnika, na vrhu se

zatesni s trajno elastično tesnilno

maso za stike š=5-8mm

delovni stik

delovni stik

delovni stik

.
2
5

.
1
0

.
0
5

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

    Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija na osnovi brizganih meta-metil akrilatov

   - premaz za sprijem z asfaltom

   - 2. sloj brizgane vodoneprepustne membrane na osnovi MMA

   - 1. sloj brizgane vodoneprepustne membrane na osnovi MMA

   - predhodni premaz za stik z betonsko površino

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

prostor za črtno kodo:
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arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:
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št. načrta:

december 20248953
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Projektant načrta:Projektant:
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sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

G.232.1



2.402.402.402.80.78

.55

2.5

 %

1
.
8
0

1.831.704.501.701.83

2.686.202.68

1
.
7
0

1
.
7
0

.20

.20

2.5

 %

obstoječe krilo

opornika

d=30 cm

krilo opornika

d=30 cm

O
S
 
N
A
D
V
O
Z
A

sanacija poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore

2
.
2
4

1
.
0
0

1
.
9
5

.
1
9

piloti ∅150

piloti ∅150

protipotresni bloki

.78

LJUBLJANA CENTER

BARJE

o
b
s
t
o
j
e
č
a
 
o
s
 
c
e
s
t
e

3.307.402.80

N
O
V
A
 
O
S
 
C
E
S
T
E

.97

.25.251.001.00.25.25.50.253.253.25.25.50.25.80.80.20.25

PE-HD cev

∅80 za JR

v
.
š
.

v
.
š
.

v
a
r
n
o
s
t
n
a
 
š
i
r
i
n
a

kolesarji

kolesarji

J
V
O
 
z
 
r
o
č
a
j
e
m

r
o
b
n
i
 
p
a
s

v
.
š
.

v
a
r
n
o
s
t
n
a
 
š
i
r
i
n
a

pešci

J
V
O
 
z
 
r
o
č
a
j
e
m

r
o
b
n
i
 
p
a
s

.20

pešci

v
.
š
.

cestišče

13.50

.37

(35-40)

.
7
0

.
1
8

.
3
8

.
0
8

1.2311.55

12.78

.
6
0

.
0
6

.
0
6

metličen beton

2.0

 %

granitni robnik

13/20 cm

.
0
7

2.0

 %

granitni robnik

13/20 cm

metličen beton

JVO H2 W4

brez distančnika z

zaščito za kolesarje

.20

o
s
 
i
z
l
i
v
n
i
k
o
v

l
o
m
 
p
l
o
š
č
e

JVO H2 W4

brez distančnika z

zaščito za kolesarje

.
0
7

Izlivniki s talnim vtokom

in vertikalnim iztokom

nadvišanje obst. stanja
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2.0 %

.35.35

kandelaber JR

ojačitev za kandelaber JR

PVC cev ∅80 za JR

obstoječi prednapet nosilec,
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jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

nov vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200

vozni pas

vozni pas

jašek za CR 35x35 z

vodotesnim kovinskim

pokrovom
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na območju nad AC,
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vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

HI servidek/servipak

HI servidek/servipak
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prečniku za vzdolžno odvodnjo
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zaradi prvotne odvodnje
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PREBOJ V KRILU OPORNIKA

ZA NOVE KOMUNALNE VODE
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PREČNI PREREZ ČEZ KRAJNO PODPORO V OSI 1
M 1:50

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

    Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

obstoječi prednapet

nosilec, h=1,2 m

odstranjen del AB plošče

10/10

B

B

1

B88
1.6+57.01

B89
1.6+61.99

2x pilot ∅ 150 cm

2x pilot ∅ 125 cm

Prednapeti nosilec,

h = 1.2 m, L = 18.95 m

.804.001.00

5.80
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.
7
0
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.
8
0

Nova prehodna plošča,

L = 3.7 m

1.70

1.40.55
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.
4
8

teflonsko ležišče

200/400/41, 2x5 kom.

NOV ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

Vgradnja nove enoprofilnr vodoneprepustne

dilatacije hoda 120 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 120

.
8
6

.
3
0

1
.
6
0

.
7
1

3
.
4
8

.
1
0

obstoječa prehodna plošča se odstrani,

odstrani se tudi zasipni material pod

prehodno ploščo

.
2
5

podložni beton, d = 10 cm

1

:

1

0

.30.25.85

.50.90

vrhnji del zaledne

stene se odstrani

1
.
7
0

1.15 2.95

5.80

1

.

2

0

1

.

1

5

.5

0

.

3

3

.63

.12

.50

1.303.70

p

l

a

n

u

m

 

c

e

s

t

n

e

g

a

 

t

e

l

e

s

a

1

:

2

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin opornika
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LJ-center
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hidroizolacija

VZDOLŽNI PREREZ
M 1:50

3.90%
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Pilot ∅ 150 cm
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razširitev nasipa za cca 1.5 m

razširitev nasipa

za cca .5 m

obstoječa prehodna plošča se

odstrani, izvede se

nova prehodna plošča

prehodni revizijski jašek

1.4x1.4 m, z LTŽ pokrovom

opomba: velikost jaška se lahko še

prilagi po izdelavi načrta TK vodov

prehodni revizijski jašek

1.4x1.4 m, z LTŽ pokrovom

opomba: velikost jaška se lahko

še prilagi po izdelavi načrta TK

vodov

preboj zaledne stene opornika

za prehod komunalnih vodov

preboj zaledne stene opornika

za prehod komunalnih vodov

Vgradnja nove enoprofilne vodoneprepustne dilatacije

hoda 120 mm, kot npr. MAGEBA TENSA GRIP RS-LS 120

čistilni izlivnik

os obstoječe ceste

os nove ceste

pred/za objektom dodatnih 10 m JVO

ograje + 4 m vkopane JVO zaključnice Pilot ∅ 125 cm

steber CR

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo 35 x 35 cm
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Izlivnik s talnim vtokom in

vertikalnim iztokom

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

Vzdolžna odvodna cev DN200

cevka za pronicujočo vodo

nova prehodna plošča

.12

.30.25.603.10

3.70 .55

3
.
3
0

2
.
8
0

7
.
4
0

1
3
.
5
0

1
2
.
7
5

.
3
5

.
4
0

(
.
3
5
-
.
4
0
)

.804.001.00

2.951.701.15

.75 .65.30.85.50

1.95

.50

.65.63.12.30.85.50

1.95

2
.
4
5

7
.
4
0

2
.
9
0

.
4
0

.
3
5

3
.
3
0

2
.
8
5

.
2
0

1
.
6
2

1
.
7
0

4
.
5
0

1
.
7
0

1
.
6
2

.
2
0

1
1
.
5
5

.
9
7

protipotresni blok

teflonska ležišča

400/200/41

3
.
6
5

2
.
4
0

1.65

1.65

1.30

r

a

z

š

i

r

i

t

e

v

 

n

a

s

i

p

a

 

 

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

N

TLORIS
M 1:50

BARJE

LJ-center

4
.
1
0

4
.
0
0

pred/za objektom dodatnih 10 m JVO

ograje + 4 m vkopane JVO zaključnice

rob obstoječega objekta

rob obstoječe prekladne konstrukcije

2x pilot ∅ 150 cm 2x pilot ∅ 125 cm

Prednapeti nosilec,

h = 1.2 m, L = 18.95 m

.804.001.00

5.80
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.
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Nova prehodna plošča,

L = 3.7 m

1.70

1.40.55
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teflonsko ležišče

200/400/41, 2x5 kom.

NOV ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

Vgradnja nove enoprofilnr vodoneprepustne

dilatacije hoda 120 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 120
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REKONSTRUKCIJA KRAJNE PODPORE V OSI 1

G.232.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&
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Elastomerna ležišča

Vsa ležišča v oseh 2, 3, 7 in 8 se

zamenja z novimi (skupno 40 ležišč), na

novo se izvede tudi ležiščne blazine.

Ležišča, ki slabše nalegajo je potrebno

podliti z neskrčjivo epoksidno malto kot

npr. Mapei Epojet.

Podlivanje naj se izvaja pri temperaturi

ca 10-15 stopinj, ko je prekladna

konstrukcija nadvoza v najbolj nevtralni

poziciji. Skupno je potrebno podliti ca 12

ležišč (potrebno točno določiti ob

rekonstrukciji objekta).

protipotresni bloki

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

sanacija poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore
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PVC cev ∅80 za JR

obstoječi prednapet nosilec,

h=1,2 m; e=2,40-2,80 m
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jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

nov vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200

vozni pas

vozni pas

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

    Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

jašek za CR 35x35 z

vodotesnim kovinskim

pokrovom

cev za pronicujočo vodo s

prirobnico, L = 550 mm

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom
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.30

.30 .20

cevka za pronicujočo vodo

L = 1400 mm
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prečniku za vzdolžno odvodnjo

obstoječa odprtina v prečniku

zaradi prvotne odvodnje

SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

prisotna so zamočena mesta na stranskih

površinah ležiščnih gred. Zamočena mesta je

potrebno sanirati v skladu s tehničnim

poročilom in detajlom sanacij poškodb

betonskih površin!

SANACIJA POŠKODB STEBRA V OSI 5:

Na stebru vmesne podpore v osi 5 se

pojavlja večje območje (ca 1m2)povsem

razkrite in korodirane armature. Zamočeno

mesta je potrebno sanirati v skladu s

tehničnim poročilom in detajlom sanacij

globokih poškodb betonskih površin!

SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI V OSI 5:

na ležiščni gredi v osi 5 so prisotne vertikalne

razpoke in delaminacija betona. Poškodovana

mesta je potrebno sanirati v skladu s tehničnim

poročilom in detajlom sanacij poškodb betonskih

površin!

Ležiščna greda in stebri podpore v osi 4, 5 in 6

se zaščitijo z elastičnim, alkalijsko odpornim

premazom na akrilni osnovi (npr. Betonprotect color)
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Prednapeti nosilec nad AC, L = 18.95 m

se zaščiti z elastičnim, alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi

(npr. Betonprotect color)
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Prednapeti nosilec nad AC, L = 18.95 m

se zaščiti z elastičnim, alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi

(npr. Betonprotect color)
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Ležiščna greda in stebri podpore v osi 4, 5 in 6

se zaščitijo z elastičnim, alkalijsko odpornim

premazom na akrilni osnovi (npr. Betonprotect color)
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rob obstoječega objekta

rob obstoječega objekta

zaščitni mrežni paneli na območju nad AC,

L = 34 m, h = 200 cm

zaščitni mrežni paneli na območju nad AC,

L = 34.0 m, h = 200 cm

rob obstoječe prekladne konstrukcije
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Izlivnik s talnim vtokom in

vertikalnim iztokom

Izlivnik s talnim vtokom in

vertikalnim iztokom

Vzdolžna odvodna cev DN200

steber CR

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo 35 x 35 cm
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ojačitev za kandelaber JR

obstoječa os ceste

NOVA OS CESTE

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

granitni robnik

13/20 cm, Hsv=7 cm

granitni robnik

13/20 cm, Hsv=7 cm

JVO H2 W4

JVO H2 W4

.
9
0

6
.
2
0

.
9
0

8
.
0
0

2
.
6
7

6
.
2
0

2
.
6
7

1
1
.
5
5

.85 .85

1.70

.90 .90

1.80

piloti ∅150

steber ∅100

piloti ∅150

steber ∅100

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

rob obstoječe prekladne konstrukcije

N

9

0

.

0

°

BARJE

LJ-center

.
9
7

x
=

Na
dv

oz
 B

arj
an

ka
_P

ZI_
rek

on
str

uk
cij

a_
po

dp
ore

_v
09

.dw
g

sa
sa

.fra
nk

1.1
35

0.4
46

0.5
06

 m
2

dr
už

ba
 za

 pr
oje

kti
ra

nje
, in

že
nir

ing
 in

 sv
eto

va
nje

 d.
o.o

.
Du

na
jsk

a c
es

ta 
10

6, 
Lju

blj
an

a, 
10

00
 Lj

ub
lja

na
ww

w.
pr

om
ico

.si
 / i

nfo
@

pr
om

ico
.si

+3
86

 1 
53

 09
 60

0

51:50

REKONSTRUKCIJA TIPIČNE VMESNE PODPORE

G.232.3

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&
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PVC cev ∅80 za JR

obstoječi prednapet nosilec,

h=1,2 m; e=2,40-2,80 m
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jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

nov vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200

vozni pas

vozni pas

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

    Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

jašek za CR 35x35 z

vodotesnim kovinskim

pokrovom

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

jeklena ograja za pešce
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teflonsko ležišče

200/400/41, 2x5 kom.

NOV ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

291.439

295.024

Vgradnja nove enoprofilnr vodoneprepustne

dilatacije hoda 120 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 120
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LJ-center

Pilot ∅ 150 cm

Pilot ∅ 150 cm

Pilot ∅ 125 cm

3.8%
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razširitev nasipa za cca 1.5 m

razširitev nasipa

za cca .5 m

obstoječa prehodna plošča se

odstrani, izvede se

nova prehodna plošča

prehodni revizijski jašek

1.4x1.4 m, z LTŽ pokrovom

opomba: velikost jaška se lahko še

prilagi po izdelavi načrta TK vodov

prehodni revizijski jašek

1.4x1.4 m, z LTŽ pokrovom

opomba: velikost jaška se lahko

še prilagi po izdelavi načrta TK

vodov

preboj zaledne stene opornika

za prehod komunalnih vodov

preboj zaledne stene opornika

za prehod komunalnih vodov

Vgradnja nove enoprofilne vodoneprepustne dilatacije

hoda 120 mm, kot npr. MAGEBA TENSA GRIP RS-LS 120
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cevka za pronicujočo vodo

čistilni izlivnik

os obstoječe ceste

os nove ceste

Pilot ∅ 125 cm

steber CR

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo 35 x 35 cm
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ojačitev za

kandelaber JR

granitni robnik

13/20 cm, Hsv=7 cm

granitni robnik

13/20 cm, Hsv=7 cm

JVO H2 W4

JVO H2 W4

Izlivnik s talnim vtokom in

vertikalnim iztokom

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

Vzdolžna odvodna cev DN200

cevka za pronicujočo vodo

rob obstoječega objekta

rob obstoječe prekladne konstrukcije

rob obstoječega objekta

rob obstoječe prekladne konstrukcije
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pred/za objektom dodatnih 10 m JVO

ograje + 4 m vkopane JVO zaključnice

pred/za objektom dodatnih 10 m JVO

ograje + 4 m vkopane JVO zaključnice

2x pilot ∅ 150 cm2x pilot ∅ 125 cm

Prednapeti nosilec,

h = 1.2 m, L = 18.95 m
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Nova prehodna plošča,

L = 3.7 m
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teflonsko ležišče

200/400/41, 2x5 kom.

NOV ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

Vgradnja nove enoprofilnr vodoneprepustne

dilatacije hoda 120 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 120
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odstrani se tudi zasipni material pod

prehodno ploščo

podložni beton, d = 10 cm

.30 .25 .60

.50 .65

vrhnji del zaledne

stene se odstrani

1
.
7
0

1.152.95

5.80

1

.

2

0

.5

0

.63 .12 .50

.75

1

:

2

PREREZ A-A
M 1:50

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin opornika

Barje

LJ-center

.65 .50

hidroizolacija

hidroizolacija

1.65

nov AB hodnik

.
2
7
.
0
1

.
1
9

.
6
8

.
0
1

.
1
9

nov AB hodnik

9

B93
1.8+12.80

B94
1.8+17.78

Barje

LJ-center

i

z

v

e

d

b

a

 

n

o

v

e

g

a

 

n

a

s

i

p

a

 

 

1

:

1

.

5

1
.
9
5

.
3
7

1
.
2
8

3
.
6
0

.30.85.50

.12

.63

1.65 .75

2.40

spodnja linija

robnega venca

spodnja linija

robnega venca

spodnja linija prekladne

konstrukcije

rob ceste

dobetoniran del krila

1
:
1
.
5

1.40.30

1.70

PREREZ B-B
M 1:50

x
=

Na
dv

oz
 B

arj
an

ka
_P

ZI_
rek

on
str

uk
cij

a_
po

dp
ore

_v
09

.dw
g

sa
sa

.fra
nk

1.2
28

0.5
94

0.7
29

 m
2

dr
už

ba
 za

 pr
oje

kti
ra

nje
, in

že
nir

ing
 in

 sv
eto

va
nje

 d.
o.o

.
Du

na
jsk

a c
es

ta 
10

6, 
Lju

blj
an

a, 
10

00
 Lj

ub
lja

na
ww

w.
pr

om
ico

.si
 / i

nfo
@

pr
om

ico
.si

+3
86

 1 
53

 09
 60

0

61:50

REKONSTRUKCIJA KRAJNE PODPORE V OSI 9

G.232.4

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&
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12.20 - OCENJENA ŠIRINA!

obstoječi JVO

oddaljenost od roba vozišča ocenjena,

potrebno preveriti na licu mesta

Potek obstoječega JVO in roba asfalta

ocenjenen. Potrebno preveriti na licu

mesta

obstoječi JVO

oddaljenost od roba vozišča ocenjena,

potrebno preveriti na licu mesta
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RAZCEP MALENCE
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GRADBIŠČNA

POT

PROMET - 2 zožana pasova

ZAPORA B-2
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RAZCEP KOZARJE

12.20 - OCENJENA ŠIRINA!

.70.253.003.00.25.502.756.90

DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev ponjava 1,5 m nad koto hodnika. Oder

na območju rušitve robnih vencev polno obdeskan z vseh strani! (po TEE izvajalca del)

DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)OBMOČJE DELOVNO-ZAŠČITNEGA ODRA

Ojačitev bankine do obstoječega JVOja

za kasnejše potrebe vodenja prometa

po režimu C2+2

10.70

10.70

GRADBIŠČNA

POT

PROMET - 2 zožana pasova

ZAPORA B-2

GRADBENA DELA

FAZA 1A

3. polje4. polje5. polje6. polje
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RAZCEP KOZARJE RAZCEP KOZARJERAZCEP MALENCERAZCEP MALENCE

predvideni rob

obst. asfalta

DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev ponjava 1,5 m nad koto hodnika.

Oder na območju rušitve robnih vencev polno obdeskan z vseh strani! (po TEE izvajalca del)

DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)

OBMOČJE DELOVNO-ZAŠČITNEGA ODRA

12.20 - OCENJENA ŠIRINA!
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GRADBENA DELA

FAZA 2A in 4B

PROMET

C2 + 2

obstoječi JVO

oddaljenost od roba vozišča ocenjena,
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DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev ponjava 1,5 m nad koto hodnika.

Oder na območju rušitve robnih vencev polno obdeskan z vseh strani! (po TEE izvajalca del)

DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)

OBMOČJE DELOVNO-ZAŠČITNEGA ODRA

Ojačitev bankine do obstoječega JVOja

za kasnejše potrebe vodenja prometa

po režimu C2+2
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Nosilna konstrukcija delovno
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Dimenzioniranje skladno s TEE.
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ZAPORA E-6
kratka popolna zapora

MENJAVA LEŽIŠČ V OSEH 2, 3, 7 IN 8
se izvede pod popolno vikend zaporo.
Predvideno je izvajanje menjave ležišč v 2
oseh hkrati.
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DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev ponjava 1,5 m nad koto hodnika.

Oder na območju rušitve robnih vencev polno obdeskan z vseh strani! (po TEE izvajalca del)
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OBMOČJE DELOVNO-ZAŠČITNEGA ODRA

DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)
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oddaljenost od roba vozišča ocenjena,
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DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev ponjava 1,5 m nad koto hodnika. Oder na

območju rušitve robnih vencev polno obdeskan z vseh strani! (po TEE izvajalca del)
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DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)
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TEHNOLOGIJA GRADNJE

G.219.1

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA A-1
M. 1:100

vzdolžni prerezi so zrcaljeni zaradi gledanja v smeri AC

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA A-2.1 in B-4.1
M. 1:100

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA A-2.2
M. 1:100

FAZE REKONSTRUKCIJE NADVOZA
Predvideni skupni čas rekonstrukcije je 12-14 mesecev.
Faze so označene glede na dela, ki se odvijajo na objektu z A, B, C, D, E in F,
ter z deli, ki so vezana na zapore na AC z 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 in 4.1.

FAZA A-1 - trajanje 2,5 meseca
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka po obojest. zap. B-2, vzpostavitev zapore 30 dni pred koncem faze
Priključki AC: Promet na vseh priključkih poteka brez ovir.
Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču po levi strani objekta.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu.
- Postavitev delovnih odrov po celotni dolžini objekta (razen območje AC kjer poteka promet).
- Začasna prestavitev obst. TK vodov iz hodnika na delovni oder oz. pod AB konzolo.
- Odstranitev desnega hodnika z RV po celotni dolžini objekta. Nad AC, kjer ni zaščitnega odra se odstrani samo

hodnik, RV z zaščitno ograjo se začasno ohrani.
- Odstranitev asfaltov in HI po celotni dolžini objekta na območju gradbišča.
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje po celotni dolžini nadvoza razen v območju

vozišča AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm po celotni dolžini objekta razen dela nad AC, kjer ni

zaščitnega odra.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 6 do 9.
- Vgradnja začasnih povoznih pokrivnih pločevin na sklede izlivnikov.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče v zadnjih treh poljih (osi od 6 do 9).
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 6 do 9.
- Izvedba HI na robu plošče v zadnjih treh poljih (osi od 6 do 9).
- Izvedba robnega venca v zadnjih treh poljih (osi od 6 do 9).
- Izvedba kandelabrov za javno razsvetljavo od osi 6 do 9.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje ločilnega pasu AC) in na podpori v osi 5:
- Vzpostavitev delne zapore AC.
- Izdelava zaščitno delovnega odra v ločilnem pasu.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije na območju ločilnega pasu.
- Sanacija stebrov, AB ležiščne blazine in proti potresnih blokov na podpori v osi 5.
- Zamenjava ležišč v osi 5 ter drugih pripravljenih oseh.
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin na podpori v osi 5.
- Ureditev vozišča do lica JVO na levem in desnem smernem vozišču AC.

FAZA A-2.1 - trajanje 3 tedne
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po desnem smernem vozišču AC - smer

razcep Kozarje
Priključki AC: Priključek LJ – Malence (krak D) - promet poteka po pospeševalnem pasu levega

smernega vozišča AC, predvidene so popoldne vikend zapore kraka za ureditev
prometnega režima in postavitev in odstranitev delovno varovalnih odrov.

Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču po levi strani objekta.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Odstranitev preostanka desnega hodnika z robnim vencem v območju levega smernega vozišča AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm v območju levega smernega vozišča AC.
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje v območju levega smernega vozišča AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 5 do 6.
- Vgradnja začasnih povoznih pokrivnih pločevin na sklede izlivnikov.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče v petem polju (med osema 5 in 6).
- Izvedba HI na robu plošče v petem polju (osi od 5 do 6).
- Izvedba robnega venca v petem polju (osi od 5 do 6).
- Izvedba kandelabrov za javno razsvetljavo v petem polju (osi od 5 do 6).
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 5 do 9.
- Izvedba konzol za komunalne vode od osi 5 do 9.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC):
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in sanacije betonskih površin.
- Odstranitev zaščitnega delovnega odra.

FAZA B-4.1 - trajanje 2 meseca
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po desnem smernem vozišču AC - smer

razcep Kozarje, zapora se po 30 dneh odstrani.
Priključki AC: Priključek Malence – LJ (krak A) - promet poteka po zaviralnem pasu desnega smernega

vozišča AC, predvidene so vikend zapore kraka za ureditev prometnega režima in
postavitev in odstranitev delovno varovalnih odrov.

Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču po desni strani objekta.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:
- Odstranitev dela levega hodnika in robnega venca v območju levega smernega vozišča AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm v območju leve polovice AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in AB konzole v preostalem območju (od osi 5 do 9).
- Vgradnja novega vzdolžnega sistema odvodnje od osi 5 do 9 (na desni strani nadvoza).
- Izvedba HI na robu plošče v preostalem območju (od osi 5 do 9).
- Izvedba robnega venca v preostalem območju (od osi 5 do 9).
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 5 do 9.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC):
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonske površine.
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin od osi 5 do 9 po celotni širini nadvoza.
- Odstranitev zaščitno-delovnega odra.
- Odprava zapor na AC.

Prioritetno se izvedejo vsa dela v območju levega smernega vozišča (5. polja), da je možna odstranitev zapore na AC v
predvidenem roku. V fazi B-4 se prav tako izvedejo morebitna dela izven območja AC, ki jih zaradi časovne omejitve
zapore AC ni bilo možno izvesti v fazi B-3.

FAZA A-3.1 - trajanje 5 tednov
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po levem smernem vozišču AC - smer

razcep Malence
Priključki AC: Priključek Malence – LJ (krak A) - promet poteka po zaviralnem pasu desnega smernega

vozišča AC, predvidene so vikend zapore kraka za ureditev prometnega režima in
postavitev in odstranitev delovno varovalnih odrov.

Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču po levi strani objekta.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Odstranitev desnega hodnika v območju desnega smernega vozišča AC.
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje v območju desnega smernega vozišča AC.
- Odstranitev preostalega vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm v območju desnega smernega vozišča AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče v preostalem območju od osi 1 do 5.
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 1 do 5.
- Vgradnja začasnih povoznih pokrivnih pločevin na sklede izlivnikov.
- Izvedba HI na robu plošče v preostalem območju od osi 1 do 5.
- Izvedba robnega venca v preostalem območju od osi 1 do 5.
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 1 do 5.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje desnega smernega vozišča AC):
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na AC.
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije (razen območje zaviralnega pasu).
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in sanacija betonskih površin.

FAZA B-3.1 - trajanje 1 mesec
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po levem smernem vozišču AC - smer

razcep Malence
Priključki AC: Priključek Malence – LJ (krak A) - promet poteka po zaviralnem pasu desnega smernega

vozišča AC, predvidene so vikend zapore kraka za ureditev prometnega režima in
postavitev in odstranitev delovno varovalnih odrov.

Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču po desni strani objekta.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu.
- Odstranitev asfalta in HI na levi strani nadvoza v območju gradbišča.
- Odstranitev levega hodnika po celotni dolžini objekta razen nad levim smernim voziščem AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm po celotni dolžini objekta razen nad levim smernim

voziščem AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in nove AB konzole od osi 1 do 5.
- Izvedba HI na robu plošče od osi 1 do 5.
- Izvedba robnega venca od osi 1 do 5.
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 1 do 5.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje desnega smernega vozišča AC):
- Rušitev dela levega hodnika in robnega venca na območju desne polovice AC.
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonskih površin.
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin od osi 1-5 po celotni širini nadvoza (razen območje

zaviralnega pasu).
Prioritetno se izvajajo vsa zgoraj navedena dela v območju četrtega polja nad desnim smernim voziščem AC. Dela izven
območja desnega smernega vozišča, ki ostanejo, se lahko nadaljujejo v naslednji fazi.

FAZA C - trajanje 1,5 meseca
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka brez ovir.
Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču po levi in desni strani objekta.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na sredini nadvoza:
- Preusmeritev in zaščita prometa na objektu.
- Odstranitev asfalta in HI na sredini nadvoza v območju gradbišča.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče v območju gradbišča (od osi 1 do 9).

FAZA D - trajanje 1 mesec
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka brez ovir.
Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču po levi strani objekta.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Preusmeritev in zaščita prometa na objektu
- Odstranitev preostalega obstoječega asfalta in HI na sredini nadvoza v območju gradbišča..
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče v območju gradbišča (od osi 1 do 9).
- Izvedba HI v območju hodnika.
- Izvedba hodnika na desni strani objekta.
- Izvedba vlečnih jaškov za komunalne vode na desni strani objekta.
- Vgradnja komunalnih vodov v desni hodnik.
- Izvedba JVO ograje.

FAZA E - trajanje 1 mesec
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka brez ovir.
Prometna ureditev na objektu: Dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na sredini nadvoza:
- Preusmeritev in zaščita prometa na objektu
- Izvedba HI pod hodnikom.
- Izvedba hodnika na levi strani objekta.
- Izvedba vlečnih jaškov za komunalne vode na levi strani objekta.
- Vgradnja komunalnih vodov v levi hodnik.
- Izvedba JVO ograje.

FAZA F - trajanje 10 dni
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka brez ovir.
Prometna ureditev na objektu: Popolna 10 dnevna zapora.
Pešci in kolesarji: Za pešce in kolesarje je promet zaprt.

Dela na krovu objekta na sredini nadvoza:
- Izvedba HI v območju vozišča.
- Vgradnja rešetk izlivnikov.
- Izvedba asfaltnih plasti.
- Vgradnja dilatacij v oseh 1 in 9.
- Zaključna dela.
- Izvedba prometne signalizacije.

Izvedba zaključnih del.
Sanacijska dela na podpornem sistemu se izvajajo vzporedno z zgornjimi delovnimi fazami na
prekladni konstrukciji.
Za menjavo ležišč sta predvidene 2-3 popolne vikend zapore na nadvozu. Zaradi slednjega je
potrebno zagotoviti 2 začasni jekleni konstrukciji za potrebe namestitve dvigalk.
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ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA A-3.1 in B-3.1
M. 1:100

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA A-3.2
M. 1:100

FAZA A-2.2 - trajanje 1 teden (pomožna faza)
Prometna ureditev avtoceste: enako kot FAZA A-2.1
Priključki AC: Priključek LJ – Malence (krak D) - promet poteka po prehitevalnem pasu levega

smernega vozišča AC, predvidene so vikend zapore kraka za ureditev prometnega režima
in postavitev in odstranitev delovno varovalnih odrov.

Prometna ureditev na objektu: enako kot FAZA A-2.1
Pešci in kolesarji: enako kot FAZA A-2.1

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Dokončanje del iz faze 2.1

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC):
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije v območju pospeševalnega pasu.

Faza 2.2 je pomožna faza in predvidena za primer, da je veliko sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije v
območju pospeševalnega pasu. V kolikor je možno sanacijska dela na plafonu prekladne konstrukcije izvesti tekom
popoldne vikend zapore kraka D, ki je namenjena tudi odstranitvi oz. prestavitvi delovno zaščitnih odrov, se fazo 2.2
preskoči. V slednjem primeru se trajanje faze 2.1 podaljša na skupno 4 tedne.

FAZA A-3.2 - trajanje 1 teden (pomožna faza)
Prometna ureditev avtoceste: enako kot FAZA A-3.1
Priključki AC: Priključek LJ – Malence (krak D) - promet poteka po prehitevalnem pasu desnega

smernega vozišča AC, predvidene so vikend zapore kraka za ureditev prometnega režima
in postavitev in odstranitev delovno varovalnih odrov.

Prometna ureditev na objektu:  enako kot FAZA A-3.1
Pešci in kolesarji:        enako kot FAZA A-3.1

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Dokončanje del iz faze 3.1

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC):
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije v območju zaviralnega pasu.

Faza 3.2 je pomožna faza in predvidena za primer, da je veliko sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije v
območju zaviralnega pasu. V kolikor možno sanacijska dela na plafonu prekladne konstrukcije izvesti tekom popoldne
vikend zapore kraka A, ki je namenjena tudi odstranitvi oz. prestavitvi delovno zaščitnih odrov, se fazo 3.2 preskoči. V
slednjem primeru se trajanje faze 3.1 podaljša na skupno 6 tednov.
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DETAJL SANIRANJA GLOBOKIH POŠKODB
M 1:5
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M 1:5

<
2

lokalno vidna armatura

poškodovana oziroma

kontaminirana površina

>
3

odstrani se kontaminiran in

poškodovan beton z vodnim

curkom pod visokim pritiskom

Zapolnitev z reperaturno polimerno malto

do zadostne debeline zaščitnega sloja - ca. 3 cm

(v slojih do 3cm)

(predhodno premaz za boljši sprijem)

>
3

Odkrito armaturo se premaže s

protikorozijskim premazom na cementni

osnovi

1

0

0

-

1

2

0

°

1

0

0

-

1

2

0

°

3

9

0

-

1

1

0

°

Lokalno vidni produkti korozije

zaradi pretankega zaščitnega sloja

9

0

°

-

1

1

0

°

DETAJL SANIRANJA POŠKODB S PRETANKIM ZAŠČITNIM SLOJEM
M 1:5

vidne površine se zaščiti z alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi,

(kot npr.  Betonprotect color)

vidne površine se zaščiti z alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi,

(kot npr.  Betonprotect color)

vidne površine se zaščiti z alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi,

(kot npr.  Betonprotect color)

čiščenje površine z vodnim

curkom pod visokim pritiskom,

da se pokaže oblika razpoke

ali stika

izvrtanje lukenj in vgradnja

primernih packerjev

Injektiranje:

• Injektiranje globinskih razpok z nizko-viskozno
epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko

smolo skladno z navodili proizvajalca.

• Injektiranje razpok karakteristične širine nad 0,30 mm.

razpoka

DETAJL SANIRANJA RAZPOK
M 1:10
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DETAJL SANACIJE POŠKODB BETONSKIH POVRŠIN Z
LOKALNO REPROFILACIJO

8

G.251

IZVEDBA SANACIJE
Sanacijska dela se izvedejo skladno s standardi SIST EN 1504.

DODATNA NAVODILA IN POSTOPKI ZA SANACIJO SO PODANI V TEHNIČNEM POROČILU.

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&
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PREČNI PREREZ ČEZ KRAJNO PODPORO V OSI 1
PREREZ 1-1; M 1:50

preboj ∅300 mm za

vgradnjo meteorne

odvodnje - za točno

pozicijo gledati načrt

meteorne odvodnje!

preboj b/h = 500/250 mm

za prehod komunalnih vodov

preko krila

preboj b/h = 500/350 mm

za prehod komunalnih vodov

preko krila

delovni stik za vgradnjo dilatacije - ob izvedbi

potrebno gledati tudi detalj vgradnje dilatacije!

delovni stik za vgradnjo dilatacije - ob izvedbi

potrebno gledati tudi detalj vgradnje dilatacije!
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preboj b/h = 500/350 mm

za prehod komunalnih vodov
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preboj 2x∅100 za

PE-HD cev ∅80 za JR

preboj 2x∅100 za

PE-HD cev ∅80 za JR

1

B88
1.6+57.01

B89
1.6+61.99

Nova prehodna plošča,

L = 3.7 m

Vgradnja nove enoprofilne

vodoneprepustne dilatacije

Barje

LJ-center

hidroizolacija

PREREZ A-A
M 1:25

3.90%

295.037
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295.009

294.873

294.607

naležna površina obstoječe prehodne

plošče se odstrani/pokleše do

zdravega betona

delovni stik za izdelavo prehodne plošče!

delovni stik za vgradnjo

dilatacije. Potrebo gledati

tudi detajl dilatacije!
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obdelano na opažnem načrtu

prekladne konstrukcije

vrhnji del zaledne stene se odstrani, ARMATURA SE OHRANI!
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lom plošče v osi

vzdolžne odvodnje
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Vgradnja nove enoprofilnr vodoneprepustne dilatacije

podložni beton, d = 10 cm

.30.25.60
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vrhnji del zaledne stene se odstrani
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PREREZ B-B
M 1:25
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hidroizolacija
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3.90%

294.941

294.967

294.210

Barje

LJ-center

naležna površina obstoječe prehodne

plošče se odstrani/pokleše do

zdravega betona

delovni stik za vgradnjo

dilatacije. Potrebo gledati

tudi detajl dilatacije!

obdelano na opažnem načrtu

prekladne konstrukcije

1

1

294.386

Močno komprimiran nasip pod koncem hodnika!

NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

1
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LJ-center
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obdelano na opažnem načrtu

prekladne konstrukcije

hidroizolacija

vrhnji del krila se odstrani,

ARMATURA SE OHRANI!

PREREZ C-C
M 1:25
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OP-11:25/50

OPAŽNI NAČRT KRAJNE PODPORE V OSI 1

G.261.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&
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preboj b/h = 500/350 mm

za prehod komunalnih vodov

preko krila

preboj ∅300 mm za vgradnjo

meteorne odvodnje - za točno

pozicijo gledati načrt meteorne

odvodnje!

preboj b/h = 500/250 mm

za prehod komunalnih vodov

preko krila

delovni stik za vgradnjo dilatacije - ob izvedbi

potrebno gledati tudi detalj vgradnje dilatacije!

delovni stik za vgradnjo dilatacije - ob izvedbi

potrebno gledati tudi detalj vgradnje dilatacije!
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PREČNI PREREZ ČEZ KRAJNO PODPORO V OSI 9
PREREZ 1-1; M 1:50

delovni stik

delovni stik

295.026

.
1
5

.
6
5

294.876

.
1
4

.
3
9

preboj 2x∅100 za
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Vgradnja nove enoprofilne

vodoneprepustne dilatacije

294.286

Barje

LJ-center

Nova prehodna plošča,

L = 3.7 m

naležna površina obstoječe prehodne

plošče se odstrani/pokleše do

zdravega betona

delovni stik za vgradnjo

dilatacije. Potrebo gledati

tudi detajl dilatacije!

podložni beton, d = 10 cm

obdelano na opažnem načrtu

prekladne konstrukcije
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vrhnji del zaledne stene se odstrani, ARMATURA SE OHRANI!
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Vgradnja nove enoprofilnr vodoneprepustne dilatacije

podložni beton, d = 10 cm

vrhnji del zaledne stene se odstrani

hidroizolacija

naležna površina obstoječe prehodne

plošče se odstrani/pokleše do

zdravega betona

delovni stik za vgradnjo

dilatacije. Potrebo gledati

tudi detajl dilatacije!

obdelano na opažnem načrtu

prekladne konstrukcije

PREREZ B-B
M 1:25
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Močno komprimiran nasip pod koncem hodnika!

NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)
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obdelano na opažnem načrtu

prekladne konstrukcije

hidroizolacija

vrhnji del krila se odstrani,
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OPAŽNI NAČRT KRAJNE PODPORE V OSI 9

G.261.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&

1:25/50
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OPAŽNI NAČRT PREKLADNE KONSTRUKCIJE

G.261.3

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Naziv gradnje:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

december 20248953

naročnik/investitor:

18-3/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 

&

Za točne pozicije izlivnikov in cevk za pronicujočo vodo potrebno gledati
načrt odvodnje!
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PREČNI PREREZ LEVEGA HODNIKA
Na območju revizijskega jaška in kandelabra; M 1:25

2.75.70
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revizijski jašek ob kandelabrih CR, vodotesni LTŽ

pokrov 35x35cm B125 in polimernim betonom

na dnu z izvedenim padcem proti iztoku,

potrebno gledati tudi detajl revizijskega jaška!!

dobetnoniran del AB plošče

nov hodnik
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pokrov 35x35cm B125 in polimernim betonom na
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potrebno gledati tudi detajl revizijskega jaška!!
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Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
Matic Šušteršič, m.i.g.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PZI (izvleček za PZR)

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/7  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

C35/45

LEŽIŠČNE BLAZINE podlivna masa na cementni osnovi visoke tlačne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

C30/37 DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA XC4, XD3, XF4, PV-II 
C25/30 PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

h > 100 mm

h < 100 mm

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm 
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OP-41:100/25

OPAŽNI NAČRT HODNIKA

G.261.4
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