MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa Zupan Zoran Jankovi¢

maticna Stevilka: 5874025000

identifikacijska Stevilka za DDV: S167593321

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

, ki ga zastopa ... (navesti funkcijo, ime in priimek osebe,

pooblascene za zastopanje)
maticna Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO
O PROJEKTIRANJU IN GRADNJI POVEZOVALNE CESTE MED POTJO NA RAKOVO
JELSO PREKO NOVEGA MOSTU IN P&R BARJE DO KROZISCA NA BARJANSKI
CESTI, PRI KATERI SE UPOSTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Uvodne doloc¢be
1. ¢len

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je vnacrtu razvojnih programov Mestne ob¢ine Ljubljana predvidena ureditev Barjanske ceste od
Ziherlove ceste do prikljucka na juzno avtocesto, NRP 7560-24-1179, v okviru katerega je
predvidena tudi izgradnja povezovalne ceste med Potjo na Rakovo jelSo preko novega mostu in
P&R Barje do krozi$¢a na Barjanski cesti;

- jenaro¢nik Mestna ob¢ina Ljubljana izvedel skupno javno narocilo $t. 7560- ...... z naro¢nikom
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0., ki bo prevzel financiranje izvedbe obnove
vodovoda v sklopu obnove Barjanske ceste, kar pa ni predmet te pogodbe;

- stanaro¢nik Mestna ob¢ina Ljubljana in sofinancer DARS d.d. dne 22.2.2022 sklenila Sporazum o
ureditvi medsebojnih razmerij pri obnovi premostitvenega objekta rekonstrukcijo nadvoza VA0235
Barjanske ceste nad AC Al, odsek 0017/0617 v km 0,020 (v nadaljevanju: Sporazum o
sofinanciranju), na podlagi katerega bo DARS d.d. prevzel sofinanciranje rekonstrukcije nadvoza
preko avtoceste, kar pa ni predmet te pogodbe;

- je bil izvajalec po tej pogodbi izbran na podlagi izvedenega odprtega postopka skladno s 40.
¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odlI.
US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN - F; v nadaljevanju ZJN-3);

- je bilo obvestilo 0 javnem naroéilu objavljeno na Portalu javnih naro¢il dne ............. pod stevilko
objave ............ in v Uradnem listu EU dne ........ pod stevilko objave .......... ;

- jebil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila $t. -
----------- z dne ----------;

- je skladno z Uredbo o zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23) naro¢nik pri oddaji javnega naroCila v razpisni dokumentaciji uposSteval temeljne in
dodatne okoljske zahteve;

- v primeru skupne ponudbe racune izstavlja vodilni partner in predlozi vsa finan¢na zavarovanja po
tej pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja crta/



- sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naroéniku in sofinancerju solidarno
odgovorna/odgovorni; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja
crta/

- ima naro¢nik predvidena sredstva za placilo storitev po tej pogodbi v rebalansu proracuna MOL
za leto 2025, v okviru NRP ............... , proracunske postavke ...

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter
okolisc¢ine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

Predmet pogodbe
2. Clen

S to pogodbo naroc¢nik naroca, izvajalec pa se zavezuje za naro¢nika izdelati projektno dokumentacijo
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje
(PZ1) za izgradnjo nove povezovalne ceste med Potjo na Rakovo jelSo preko novega mostu ¢ez potok
Curnovec in P&R Barje do krozi$¢a na Barjanski cesti ter izvesti gradnjo nove povezovalne ceste in
mostu preko potoka Curnovec ter vsa ostala dela, povezana z gradnjo.

3. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu z naslednjimi dokumenti, ki so priloge in

sestavni deli te pogodbe:

- razpisno dokumentacijo narocnika, $t. .............. zdne ... ;

- ponudbo izvajalca §t.: z dne

- Projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogmev (DPP) stev. U 10/2032-24
december 2024, ki ga je izdelal projektant K Projekt L d.o.0. Ljubljana;

- Geolosko Geotehni¢inim poroc¢ilom §t. 2007817-1-25-SZ  februarja 2025, ki ga je izdelal Gl
ZRMK, d.o 0., Ljubljana;

- Hidrolosko hidravli¢na Studija za novo cestno povezavo med cesto Pot na Rakovo jelSo in P+R
Barje v MO Ljubljana $tev. P69/24 z januarja 2025, ki ga je izdelal IZVO-R, d.0.0., Ljubljana;

- mnenji pristojnih mnenjedajalcev,

- terminskim programom izvedbe del.

Cena pogodbenih del
4. clen

Cena pogodbenih del je dolo¢ena po nacelu »skupaj dogovorjena cena« na osnovi izvajalCevega

ponudbenega predracuna st. z dne (v nadaljevanju: ponudbeni predracun), ki
je sestavni del izvajalCeve ponudbe $t. z dne (v nadaljevanju: konéna ponudba)
ter znasa:

Vrednost pogodbenih del EUR

Popust % EUR

SKUPAJ vrednost brez DDV EUR

22% DDV EUR

SKUPAJ vrednost Z DDV EUR

(z besedo: ---- eurov in /100).

Od tega je vrednost del, ki se nanasa na obdav¢ljivo dejavnost:



Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zakljucka vseh pogodbenih obveznosti in vkljucuje tudi
vrednost preseznih in manjkajocih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi
pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

Kolic¢ine, ki so podane v ponudbenem predracunu, so okvirne in informativne ter razlike do dejanskih
koli¢in ne bodo osnova za uveljavljanje kakrSnegakoli doplacila s strani izvajalca.

Pogodbena cena ne obsega vrednosti nepredvidenih nepredvidljivih del in je izvajalec zanje upravicen
do dodatnega placila. Pogodbeni stranki bosta glede teh del sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se
bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predraduna in ponudbe izvajalca. Ce
teh ni, bosta stranki ceno dolocili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naro¢nik ima pravico
izvesti pogajanja o ceni.

Za morebitna dodatna dela lahko naroénik odda narocilo izvajalcu osnovnega naro¢ila po tej pogodbi
ob upostevanju dolocb zakona, ki ureja javno narocanje. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks
k tej pogodbi ali nova pogodba.

V primeru morebitno dodatno narocenih del bo izvajalec ta dela obracunal po cenah, ki jih bo
predhodno dogovoril z naro¢nikom in ki bodo oblikovane na osnovi kalkulativnih osnov iz razpisne
dokumentacije ter ob upostevanem popustu v izvajalcevi kon¢ni ponudbi. Naro¢nik ima pravico izvesti
pogajanja o ceni za izvedbo dodatno narocenih del.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da izvedbo nekaterih del prekliCe in se ta dela ne izvedejo. Vrednost teh
del, razvidnih iz kon¢ne ponudbe, se v celoti odsteje od skupne pogodbene vrednosti del.

Podizvajalci
5. ¢len

(Opomba: Dolocbe prvega do Cetrtega odstavka tega clena se uporabi v primeru, ce izvajalec ne

nastopa s podizvajalc-em/-i )

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo

pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil narocnika
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.

Naro¢nik skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali
zavrne. lzvajalec lahko nominira podizvajalca Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora predloziti
vse zahtevane dokumente v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljuéitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom K tej
pogodbi.

(Opomba: Dolocbe spodnjega odstavka tega clena se uporabi v primeru, ce izvajalec nastopa s
podizvajalc-em/-i)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:
(naziv), (popolni naslov) , maticna Stevilka:
, davéna Stevilka/identifikacijska Stevilka za DDV : , ki bo izvedel
(navesti vsako vrsto, koli¢ino del, ki jih bo izvedel podizvajalec ). Vrednost teh del
znasa EUR brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v rokih, ki veljajo za izvajalca.




(Opomba: Ce je podizvajalcev vec, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev. Ce izvajalec ob
sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev, se besedilo zgornjega odstavka crta).

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, doloen v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahtevajo neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblasca naro¢nika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloziti soglasje
podizvajalca, na podlagi katerega naroCnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalcevo
terjatev do glavnega izvajalca.

(Opomba: se crta, ce izvajalec ni predlozil nobene zahteve za neposredno placilo)

Izvajalec je naroc¢niku predlozil zahteve za neposredno placilo za naslednje podizvajalce:

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naroc¢nika pisno obvestiti o morebitnih spremembah
informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Ce
namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vklju¢iti nove podizvajalce ali zamenjati
podizvajalca/e mora naroc¢nika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vkljucitve
novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naro¢niku kontaktne podatke in
podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v
skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to
zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vkljucitev novega podizvajalca pogodbene stranke uredijo z aneksom k
tej pogodbi.

V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno
placilo ni obvezno, naro¢niku najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila koncne situacije poslati
sVojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po

tej pogodbi.

Nadin obracuna in placila pogodbenih del
6. cClen

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obracunali po sistemu »skupaj
dogovorjena cena« v skladu s potrjenim terminskim programom izvedbe pogodbenih del in v skladu s
finan¢nim planom za ¢érpanje finanénih sredstev za posamezno fazo pogodbenih del, definirano v
specifikaciji del, ter glede na dejansko napredovanje izvedbe pogodbenih del v posameznem mesecu.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zacasnih in kon¢ne situacije, v katerih mora prikazati
obracun delezev placil vsem nominiranim podizvajalcem. Izvajalec je dolzan upostevati dolocila o
nacinu obracunavanja del, vsebovana v Posebnih in Splosnih pogojih pogodbe. Kon¢no situacijo se
izstavi skladno s pod¢lenom 14.10 Splosnih pogodbenih pogojev (v nadaljevanju: SPP).



Pri obracunskih situacijah mora izvajalec razmejiti pogodbena dela na obdavcljivo in neobdavcljivo
dejavnost naro¢nika. Obdav¢ljiva dejavnost se nanasa na ekonomsko dejavnost obCine, oddajo
gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem (vodovod, kanalizacija, opti¢na infrastruktura,
gradnja parkiris¢ itd.). Za pogodbena dela, ki se nanasajo na obdav¢ljivo dejavnost naro¢nika, mora
izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davéne obveznosti po 76. a ¢lenu ZDDV-1. Za neobdavcljivo
dejavnost pa mora izvajalec obracunati 22 % DDV.

7. clen

Izvajalec je dolzan za izvedena dela, dostaviti zacasno situacijo v pregled in potrditev inZenirju v roku
5 (petih) dni po izteku obracunskega obdobja (konca meseca), to je do 5. v mesecu za pretekli mesec,
skladno s pod¢lenom 14.3 SPP.

Izvajalec je dolzan s strani inZenirja potrjene situacije posredovati naro¢niku, v roku 7 (sedmih) dni po
potrditvi inZenirja, izklju¢no v elektronski obliki kot e-racun.

Izvajalec mora svoji situaciji (e-raCunu) obvezno priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki
zahtevajo neposredno placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna Stevilka, znesek
za placilo in TRR, na katerega se izvr$i neposredno placilo. Izvajalec mora priloziti tudi potrjene
racune oziroma situacije vseh, v tem mesecu aktivnih, podizvajalcev in svojo podpisno izjavo, da so
prilozene obracunske situacije vseh v tem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev v
tem mesecu ni.

Koncno situacijo izstavi izvajalec naro¢niku skladno s pod¢lenom 14.10 SPP.

Situacije (e-racun) vodilni partner izstavi naro¢niku skladno z doloéili te pogodbe na naslov Mestna
obc¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za OGDP. Na situaciji (e-racunu) mora biti obvezno
navedena Stevilka pogodbe .................. , sicer bo naro¢nik situacijo (e-rac¢un) zavrnil kot nepopolno.
Stevilka ........oveeiiiiieeeii, je hkrati stevilka referenénega dokumenta na e-racunu.

V nobenem primeru neposrednih pla¢il podizvajalcem, direktna placdila podizvajalcem ne smejo
preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v doloCenem obdobju (vmesni roki). Naro¢nik bo
zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obrac¢una v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z doloéili te pogodbe. Naro¢nik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno
z dolocili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v
nasprotju z dolo¢ili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do
izplacila zamudnih obresti.

Rok placila situacije (e-ra¢una) za naro¢nika je najve¢ 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljene
in predhodno potrjene situacije (e-ra¢una).

Naroc¢nik bo potrjene situacije (e-racune) izvajalca placevala na transakcijski racun izvajalca stevilka

Naro¢nik bo potrjene racune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno placilo s strani naro¢nika,
poravnal podizvajalcu/em na nacin in v roku, kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu po tej pogodbi na
transakcijski racun:

- podizvajalcu na transakcijski racun §t.: pri




Rok za izvedbo pogodbenih del

8. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo z izvajanjem del pricel takoj po uvedbi v delo ter jih izvedel v naslednjih

rokih:

izdelava in predlozitev dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) v
potrditev naro¢niku ter posredovanje DGD v mnenja v roku 90 (devetdesetih) dni od uvedbe v
delo. Rok za potrditev ali morebitne pripombe naro¢nika/recenzenta na DGD je 10 (deset) dni
od predlozitve dokumentacije v pregled;

podati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja v roku 5 (petih) dni po pridobitvi mnenj
pristojnih mnenjedajalcev;

izdelava in predlozitev projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) v potrditev
naro¢niku ter posredovanje PZI v mnenja v roku 60 (8estdesetih) dni od pridobitve gradbenega
dovoljenja. Rok za potrditev ali morebitne pripombe naro¢nika/recenzenta na PZI je 10 (deset)
dni od predlozitve dokumentacije v pregled;

dopolnitev PZI po pripombah naro¢nika in predlozitev v potrditev naro¢niku v roku 15
(petnajstih) dni po prejemu pripomb naro¢nika in pridobitvi pozitivnih mnenj mnenjedajalcev;
izvedba gradbeno obrtniskih (GOI) del v roku 250 (dvesto petdeset) dni od potrditve PZI s
strani naro¢nika;

izdelava in predaja projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanja in
vzdrzevanje (NOV) v roku 30 (tridesetih) dni od dokoncanja GOI del;

pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 120 (sto dvajset) dni po dokoncanju vseh gradbenih del,
pri ¢emer mora izvajalec v roku 60 (Sestdesetih) dni po dokoncanju vseh gradbenih del izpolniti
Vse pogoje, potrebne za izdajo Potrdila o prevzemu.

Izvajalec se obvezuje projektno dokumentacijo in gradbena dela po tej pogodbi izvajati v skladu s
potrjenim terminskim programom izvajanja del in jih dokon¢ati najkasneje v roku 440 koledarskih dni
od sklenitve te pogodbe oziroma 560 koledarskih dni do izdaje Potrdila o izvedbi. Po izdaji Potrdila
o izvedbi ostane izvajalec $e naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso
izpolnjene, vklju¢no z vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake
in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 16. Clena te
pogodbe. Steje se, da pogodba v tem delu ostaja v veljavi.

Obveznosti naro¢nika

9. ¢len

Narocnik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel,
ko mu naro¢nik izro¢i oziroma zagotovi:

1 (en) izvod DPP dokumentacije, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe;

Geolosko Geotehni¢inim porocilom $t. 2007817-1-25-SZ  februarja 2025, ki ga je izdelal Gl

ZRMK, d.o 0., Ljubljana;

Hidrolosko hidravli¢na Studija za novo cestno povezavo med cesto Pot na Rakovo jelSo in P+R

Barje v MO Ljubljana §tev. P69/24 z januarja 2025, ki ga je izdelal IZVO-R, d.o0.0., Ljubljana
mnenja pristojnih mnenjedajalcev,

prosto gradbis¢e — zemljisca, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela;

izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe

varnostni nacrt in koordinacijo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,

kopijo prijave gradbisca pri InSpektoratu RS za delo,

kopijo prijave zacetka gradnje pri pristojni UE Ljubljana,

pooblastilo, s katerim zadolZi izvajalca za oddaj gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev

evidenénih listov v imenu naro¢nika.



Naroc¢nik se obvezuje izvajalca uvesti v posel po prejemu financnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne
podpise zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je naro¢nik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prvega
odstavka, lahko naro¢nik postopa v skladu s pod¢lenom 8.1 SPP in enostransko ugotovi, da so
izpolnjeni pogoji za pri¢etek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme
obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naro¢nik enostransko ugotovil, se Steje, da
je izvajalec uveden v delo. Naro¢nik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno
PO posti.

Ce izvajalec najkasneje v 5 (petih) dneh po uvedbi v delo, ne bo pri¢el z izvajanjem pogodbenih
obveznosti, in del ne bo izvajal skladno s terminskim programom izvajanja del, lahko naro¢nik odstopi
od pogodbe.

10.¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naro¢nik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
prevzeti obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolo¢ili te
pogodbe,

- tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predlozene dokumente in placeval narocena
dela v dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca
11. ¢len
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

1) Glede pogodbenih storitev projektiranja:

- zagotoviti in jam¢iti, da bodo pogodbene storitve projektiranja, dolo¢ene v tej pogodbi, opravljene
s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, pravili
stroke in standardi tako, da bo projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega
izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisih, da bo omogocala kakovostno izvedbo objekta
in racionalnost reSitev v ¢asu gradnje in vzdrZzevanja objekta, ter da bo celostna prenova objekta
izvedena funkcionalno ter arhitekturno kakovostno;

- odgovarjati za celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije;

- zagotoviti tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z gradbenim zakonom, drugimi predpisi, tehni¢nim
smernicami in pravili stroke;

- zagotoviti koordinacijo pooblaS¢enih arhitektov in inZenirjev ter strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije;

- aktivno sodelovati z naro¢nikom in pri svojem delu upostevati smernice in delovna napotila ter
zahteve narocnika;

- pri svojem delu upostevati zlasti:

e Gradbeni zakon, v nadaljevanju: GZ-1 (Uradni list RS, §. 199/21, 105/22 — ZZNSPP,
133/23 in 85/24 — ZAID-A),

o Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list
RS, st. 30/23),

o veljavne prostorske akte za obmocje, ki je predmet urejanja po tej pogodbi,

e Uredbo o zelenem javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23),

e predpise s podrocja energetske ucinkovitosti objektov;

- naro¢niku kadarkoli omogociti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upostevati njegova navodila
o posameznih vprasanjih;
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- na pobudo naro¢nika v fazi izdelave projektne dokumentacije dajati pojasnila v zvezi z njeno
izdelavo;

- sodelovati pri usklajevanju podatkov, potrebnih za projektiranje;

- narocnika sproti obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrsitev prevzetih obveznosti;

- dati naro¢niku v okviru pogodbene cene in brez dodatnih placil vsa pojasnila in tolmacenja
projektne dokumentacije, kakor tudi pojasnila v zvezi z ostalimi pogodbenimi deli;

- na svoje stroske in v roku, sporazumno dolo¢enem med pogodbenima strankama, izvrSiti
dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, e se ugotovi, da je projektant glede na
predmet in obseg pogodbe pomanjkljivo oz. nepravilno opravil pogodbena dela;

- za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn, priskrbeti
soglasje naro¢nika;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo pogodbena dela dokoncana v
dogovorjenem roku;

- varovati kot zaupne podatke narocnika in njegovih partnerjev, kot tudi tajnost vseh dokumentov
in ostalih informacij, za katere to naro¢nik posebej zahteva,

- vso projektno dokumentacijo (DGD, PZI in PID) izdelati v slovenskem jeziku;

- dokumentacijo iz prej$nje alineje predloziti naroéniku v 3 (treh) tiskanih izvodih in v elektronski
obliki (2 x USB klju¢). Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih (nezaklenjeno):

»  grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,
e tekstualni del v formatu .doc,
* tabelari¢ni del v formatu .xIs;.

Izvajalec se zavezuje, da bo projektant, ki bo izdelal projektno dokumentacijo po tej pogodbi, za
vodenje izdelave projektne dokumentacije dolocil vodjo projektiranja, ki bo zadolzen za:

- zagotavljanje sodelovanja tistih pooblascenih strokovnjakov, katerih strokovne resitve so glede
na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne za
njegovo realizacijo v skladu z zahtevami naro¢nika, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem
tehnike,

- dolocanje vsebine projektne dokumentacije glede na vrsto gradnje in vrsto projektne
dokumentacije,

- koordinacijo izdelave celotne projektne dokumentacije,

- medsebojno usklajenost in celovitost vseh naértov oziroma delov projektne dokumentacije,

- zagotovitev izdelave zbirnega nacrta vseh instalacij, gradbenih posegov in komunalnih vodov,

- sestavo skupnega popisa del in projektantskih predrac¢unov posameznih nacrtov.

2) Glede izvedbe gradbenih del:
ob uvedbi v delo naro¢niku predloziti terminski program izvajanja del,

- 28 dni pred pricetkom gradbenih del predloziti organizacijsko shemo gradbisca, tehnolosko-
ekonomski elaborat, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi;

- najkasneje do uvedbe v delo naro¢niku za vse strokovne kadre predloziti dokazila o vpisu v
ustrezen imenik pri ZAPS oz. IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti
(Uradni list RS, $t. 61/17, 133/22 — odl. US in 85/24; v nadaljevanju ZAID);

- pred pricetkom del izvrSiti posnetek dejanskega stanja;

- pred pricetkom gradbenih del predloziti potrjen plan tekoce notranje kontrole kakovosti;

- pred pricetkom gradbenih del zagotoviti zakoli¢bo objekta in po podatkih upravljavcev
komunalnih naprav zakoli¢bo obstoje¢ih komunalnih naprav;

- ob pricetku del predloziti naro¢niku seznam zemljis¢, ki jih bo uporabljal za trajno ali zacasno
deponijo odvecnega materiala pri gradnji;

- zagotavljati varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbis¢u, opreme, materiala in
strojnega parka;

- gradbisce na svoje stroske oznaciti z gradbi$cno tablo skladno s Pravilnikom o gradbiscih
(Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 in 61/17 — GZ) in gradbis¢no ograjo, ter ga urediti v skladu z
varnostnim nacértom;

- nasvoje stroske organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije;




v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor
le-ti ne upostevajo zahtev predstavnikov naro¢nika oz. nadzornika ali malomarno oziroma
nekvalitetno izvajajo dela;

v primeru, da bo na gradbi$¢u veé izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni sporazum o
izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naro¢nika
in drugih izvajalcev ter vzdrZzevanja prehodnih poti v obmocju gradbisc¢a in dostopov do
gradbisca;

pisno obvestiti naro¢nika o pric¢etku in dokonc¢anju del;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, za potrebe spremljanja pri potrjevanju
situacij, azurno za ves ¢as gradnje;

zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) ter geodetskega nacrta
novega stanja zemljiS¢a po koncani gradnji, Navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV),
Dokazila o zanesljivosti objekta, za vsa dela ter jih izrociti naro¢niku na komisijskem
pregledu;

pred prevzemom pogodbenih del izroéiti naro¢niku oz. nadzorniku originale potrebne
dokumentacije o kvaliteti izvedenih del, vgrajenih materialih in konstrukcijah (ateste, porocila
0 vodotesnosti izvedbe, porocila pregledov, certifikate, garancijske liste, potrjene evidenéne
liste 0 odvozu in deponiranju odve¢nega materiala, ter izpolnjene in potrjene obrazce iz katerih
je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene komunalne infrastrukture v skladu z Navodilom
0 prevzemu komunalne opreme MOL,;

izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje
delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;

terminski program morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo
vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa;

da bo dela izvajal ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih in
praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z dolocili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, dolo¢eni s predpisi), pri ¢emer je
svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobije leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00-17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00—17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00-17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00-18.00 h
23. marec — 23. april 6.00 - 18.00 h
24, april — 21. avgust 6.00 - 19.00 h
22. avgust — 21. september 6.00 —19.00 h
22. september — 30. september 6.00 —19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00-17.00 h
25. oktober — 13. november 7.00-17.00 h
14. november — 31. december 8.00-17.00 h

pri gradnji uporabljati stroje in tehnologijo na nacin, da bodo zagotovljeni ukrepi za celostno
ohranjanje narave, varstvo okolja, naravnih dobrin ter kulturne dedisc¢ine;

dela izvajati tako, da bodo ves ¢as gradnje omogoceni dostopi do bliznjih stanovanjskih in
poslovnih objektov v obmo¢ju gradnje;

sodelovati pri pripravi dokumentacije za komisijski pregled za vsa dela po tej pogodbi;
sodelovati pri komisijskem pregledu in primopredaji objekta v upravljanje in vzdrzevanje;

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih
obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali
vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naro¢nik upravicen na stroske
izvajalca angazirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso §kodo,
ki bi s tem nastala;



- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;
po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- izvajalec je dolzan v imenu naro¢nika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med
izvajanjem del, loceno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov
zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naro¢niku predloziti izpolnjene evidencne liste,
skladno z uredbo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, predhodno
potrjene s strani nadzora;

- izvajalec je dolzan mese¢no dostaviti narocniku fotografije o izvajanju operacije (JPG format
primerne velikosti in locljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaSa izstavljena
mesecna situacija);

- za dilatacije in lezi$¢a predati naroc¢niku (inZenirju) v potrditev delavniske nacrte in detajlne
opise za materiale;

- za brvi za kolesarje in peSce predati naro¢niku (inzenirju) v potrditev delavniske nacrte in
detajlne opise za materiale;

- da bo naro¢niku in inZenirju predloziti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni Cas in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove
opreme na gradbi$c¢u. Podrobne podatke je treba predloziti najmanj dvakrat na teden in sicer
po elektronski posti naro¢niku in inzenirju, vse dokler izvajalec ne dokonc¢a vseh gradbenih
del;

- dabo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;

- dabo zagotovil prisotnost vodije gradnje na operativnih sestankih;

- da bo izvedel kontrolo vzdolzne in pre¢ne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo
obrabne plasti;

- da bo posnetke za potrebe priprave podatkov za vpis v kataster GJI izvajal sproti za vsak
komunalni vod posebej pred zasutjem;

- izroCiti naro¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

- ob dokoncanju gradbenih del podati narocniku pisno izjavo o dokoncanju del vklju¢no z
dokazilom o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za
izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.
1. RS, §t. 7/12 in 132/22 — ZCes-2);

- zagotoviti podatke za vpis v kataster GJI, razdeliti stroske po BCP in izdelati BCP porocilo,
izdelano skladno z zakonodajo;

- izvrSiti vse ostale naloge, ki jih za projektanta in izvajalca gradbenih del dolo¢ajo veljavni
predpisi.

Izvajalec odgovarja za $kodo, ki nastane naro¢niku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in
njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec jam¢i, da bo imel projektant, ki bo izdelal projektno dokumentacijo po tej pogodbi, ves Cas
svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti najmanj
v obsegu in najmanj za rizike iz 15. ¢lena ZAID za zavarovalno vsoto vsaj 50.000 EUR.

Izvajalec, oziroma izvajalec gradbenih del, mora imeti skladno s 16. clenom GZ-1 ves ¢as svojega
poslovanja do poteka zastaralnih rokov za morebitne odskodninske zahtevke po tej pogodbi,
zavarovano svojo odgovornost za $kodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku ali tretjim osebam v zvezi z
opravljanjem njegove dejavnosti in ki mora kriti $kodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve
dolznosti izvajalca in njegovih delavcev za zavarovalno vsoto najmanj 500.000 EUR.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa navedena zavarovanja po tem ¢lenu
zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjena enaka zavarovanja, kot je to
zahtevano za izvajalca. /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se naslednji
stavek crta/V kolikor zahtevana zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene vodilni partner, morajo
vsa navedena zavarovanja po tem ¢lenu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva),
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ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe, kot je to zahteva
izvajalca.

Fotokopijo zavarovalnih polic in potrdil o placilu premije je izvajalec dolzan predloziti naro¢niku v
roku 21 (enaindvajsetih) dni od sklenitve te pogodbe.

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v asu gradnje in izvedbo le teh, ograditev in
oznacba gradbisca s panoji ter polno kovinsko gradbis¢no ograjo, morebitni gradbiscni prikljucek

Wew v

elektrike in vode, sprotno ¢iS€enje in odvoz smeti iz gradbisca, je dolznost in stroSek izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru
ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naro¢nika je izvajalec dolzan
pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga dolo¢il naro¢nik.

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
12. ¢len

Izvajalec se zavezuje izrociti naro¢niku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj
za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje),
placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v viSini 10 % (deset odstotkov)
od skupne pogodbene vrednostizDDV toje ................ EUR (z besedo: .............. eurov .../100),
ki ga bo naro¢nik unov¢il v primeru, ¢e izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v
dogovorjeni kakovosti, koli¢ini in rokih. Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti mora biti veljavna pa mora Se 30 (trideset) dni po izdaji Potrdila o izvedbi, in sicer
do.eveiiiii, (datumsko opredeliti veljavnost). Ce pogoji finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti dolocajo datum, ko financno zavarovanje pretece in izvajalec 28 dni
pred iztekom tega roka veljavnosti finanénega zavarovanja $e ni upravic¢en do izdaje Potrdila o izvedbi,
mora izvajalec podaljSati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo ta
veljavna, kot je dolo¢eno v tem odstavku.

Financ¢no zavarovanje mora biti izdano v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o ban¢nistvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih storitev.

V primeru, da se pogodbeni stranki z aneksom k tej pogodbi dogovorita za podaljSanje pogodbenega
roka izvedbe del, ki presega Cas veljavnosti finan¢nega zavarovanja, ki je bilo predlozeno skladno s 1.
odstavkom tega Clena ali v primeru, da pogodbeni stranki skleneta aneks za povecanje pogodbene
vrednosti zaradi nepredvidenih nepredvidljivih del ali dodatnih del, je izvajalec dolzan v roku 10 dni
od sklenitve aneksa k tej pogodbi predloziti novo finan¢no zavarovanje, ki bo skladno z dolo¢ili te
pogodbe, vendar s podaljsanim rokom veljavnosti glede na podalj$anje roka izvedbe del in/ali v visji
vrednosti garantiranega zneska glede na poveanje pogodbene vrednosti. Ce izvajalec novega
financnega zavarovanja ne bi pravocasno predlozil, lahko naro¢nik unov¢i obstojeCe financno
zavarovanje ali unov¢i obstojece finan¢no zavarovanje in odstopi od pogodbe.

Pogodbena kazen
13. ¢len

Ce izvajalec iz razlogov, za Kkatere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno
dologenem roku, je dolzan placati za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 5% (pet
promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je ............ EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme
preseci 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.



Naroc¢nik si pridrzuje pravico do uveljavljanja in obracuna pogodbene kazni vse do izdaje Potrdila o
prevzemu, ne da bi moral dejstvo morebitne zamude izvajalca, $tevilo dni zamude ter svoj pridrzek
pogodbene kazni izvajalcu kadarkoli do izdaje Potrdila o prevzemu $e posebej notificirati.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik, izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve racuna.

Ce naro¢niku zaradi zamude nastane $koda, ki je vedja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico
zahtevati od izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno
izvedenih pogodbenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
14. ¢len

Ce naroénik oz. od njega pooblaséena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli
del dneva, vse dni vse do dokoncanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, dolocenih s
predpisi, je izvajalec za vsak dan, ko naro¢nik oz. od njega pooblas¢ena oseba ugotovi, da izvajalec ne
izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za krSitev te pogodbene obveznosti dolzan naro¢niku
placati pogodbeno kazen v visini 5.000,00 EUR (z besedo: pet tiso¢ eurov in 00/100), pri ¢emer
pogodbena kazen ne more preseci 10 % (deset odstotkov) skupne vrednosti del z DDV. O vsaki
ugotovitvi neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse dni vse do dokonc¢anja pogodbenih del,
razen ob dela prostih dnevih, doloc¢enih s predpisi, naro¢nik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v
gradbeni dnevnik.

15. ¢len
Pogodbeno kazen v visini 10 % (deset odstotkov) skupne vrednosti del z DDV, toje ........... EUR (z
besedo: .........cceeinene eurov .../100), je dolzan izvajalec placati naro¢niku, tudi v primeru njegove

neizpolnitve pogodbe.

Naro¢nik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60
(Sestdesetih) dneh po odstopu od pogodbe.

Ce ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in Skodo, ki presegajo pogodbeno

kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi razliko do popolne odskodnine v roku
30 (tridesetih) dni od dneva prejema naro¢nikovega zahtevka za placilo.

Pogodbene kazni iz 13., 14. in 15. ¢lena te pogodbe se med seboj ne sestevajo.

Garancije izvajalca
16. ¢len

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:
- zasolidnost gradbe 10 let,

- zavsa ostala pogodbena dela 5 let.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske liste, daje izvajalec garancijo v
tak§nem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj od 2 (dveh) let.

Izvajalec mora za vgrajeno opremo in naprave narocniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani
proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ozigosane garancijske liste.



Garancijski roki zacnejo teci z dnem izdaje Potrdila o prevzemu.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrieno dolo¢eno popravilo ali bo
zamenjan dolocen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi,
pricne teci garancijski rok znova od zapisniSkega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in ki se pokazejo
med garancijskim rokom.

Prevzem vseh pogodbenih del
17. ¢len

Naro¢nik se zavezuje pregledati DGD dokumentacijo in PZI dokumentacijo v 10 (desetih) dneh od
predlozitve posamezne dokumentacije v pregled ter v tem roku dokumentacijo potrditi ali pa podati
izvajalcu svoje pripombe in predloge za popravo ali dopolnitev projektne dokumentacije.

Pred prevzemom GOI del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naro¢nik pregledal izvrSena dela v
skladu z dolocili Splo$nih in Posebnih pogojev pogodbe in Tehni¢nih pogojev za izvedbo del.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.

18. ¢len

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi izrociti naro¢niku nepreklicno in brezpogojno ban¢no
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, pla¢ljivo na
prvi poziv po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v visini 5 % (pet
odstotkov) od kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za 30 (trideset)
dni daljsi kot je garancijski rok za solidnost gradbe. Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno
izpolnjevanje izvajalcevih obveznosti do naro¢nika v ¢asu garancijskega roka. V kolikor se garancijski
rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak Cas tudi rok trajanja garancije.

Bancna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o ban¢niStvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih storitev.

Izvajalec odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih skladno s to pogodbo, tudi ¢e bo
MOL unov¢il prejeto zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Brez predloZene garancije za odpravo napak v garancijski dobi izdaja Potrdila o izvedbi ni mogoca.

Varstvo podatkov
19. ¢len

Izvajalec ne sme izkorisc¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani
pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov oziroma
podatkov, za katere je ocCitno, da bi narofniku nastala obCutna S$koda, ¢e bi zanje izvedela
nepooblascena oseba.

Naroc¢nik se zaveze varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to pogodbo kot
poslovno skrivnost, ¢e so bili ti podatki doloc¢eni kot poslovna skrivnost skladno z zakonom, ki ureja
poslovno skrivnost, oziroma podatke, za katere je oCitno, da bi nastala obcutna skoda izvajalcu, ce bi
zanje izvedela nepooblascena oseba.



V primeru krSitve dolocb o varovanju podatkov, sta pogodbeni stranki odskodninsko odgovorni za vso
posredno in neposredno $kodo.

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank
20. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblascena
predstavnika pogodbenih strank:

- na strani naro¢nika: Darko Drole (e-mail: darko.drole@ljubljana.si)

- na strani izvajalca ......

Vodja projektiranja je: .........ooeviiiiiiiiiiiiiieee
Vodja nacrta premostitvenega objekta je .........

Vodja nacrta ceste je .........

Vodja gradnje je ....

Imenovani strokovni kader mora prevzeti v izvajanje dela, za katera so imenovani, in biti osebno
prisoten pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvaja. Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati
odgovorno osebo, ¢e delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi narocnika. Izvajalec
strokovnih kadrov, ki jih je navedel v ponudbi, ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt,
bolezen, prenehanje delovnega razmerja, starSevski dopust). Strokovni kader, ki bo nadomestil,
oziroma zamenjal v predhodnem ¢lenu navedenega strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje, kot
jih je izpolnjeval zamenjani kader, za kar izvajalec naroc¢niku predlozi dokazila o izpolnjevanju
pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega narocila na novo predlaganega kadra.
Taks$na menjava kadra, ki izpolnjuje pogoje iz tega Clena pogodbe, predstavlja vnaprej predvideno
spremembo iz 1. tocke prvega odstavka 95. ¢lena ZJN-3.

V primeru potrebe po zamenjavi strokovnega kadra, je izvajalec dolzan naro¢niku posredovati predlog
za zamenjavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, zahtevanih v razpisni dokumentaciji o izvedbi
predmetnega narocila za novo predlagani kader.

Naroc¢nik bo preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odlo¢il, ali bo imenovanje na
novo predlaganega strokovnjaka odobril. Naro¢nik ne sme zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi
kadra, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, brez utemeljenega razloga.

V primeru utemeljenih razlogov (kot npr. ¢e delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi
narocnika) lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naro¢nik sam. Izvajalec je dolzan podati
predlog za potrditev novega kadra, vkljucno z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v najkrajS§em moznem
casu.

Zamenjavo vodje projektiranja ali vodjo gradnje pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe,
bo naroc¢nik uredil pred zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naro¢nik uredil
pred zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.
Lastnis$tvo projektne dokumentacije in avtorske pravice

21.¢len

Projektna dokumentacija, ki jo izdela, oziroma zagotovi izvajalec, je last naro¢nika in jo izvajalec
lahko preda tretji osebi samo s soglasjem naroc¢nika.
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Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in pod svojo odSkodninsko odgovornostjo jamci, da so vsi
sodelujoéi avtorji, ki so izdelali katerikoli del projektne dokumentacije po tej pogodbi, dovolili
uporabo svojega dela in zato izkljucno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice
na navedenih delih v obsegu, ki ga doloca 22. ¢len Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, st. 16/07 — uradno precisceno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 — ZKUASP, 59/19 in 130/22),
in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja in dajanja na voljo
javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez ¢asovnih in teritorialnih
omejitev. Izvajalec jamc¢i, da so navedene materialne avtorske pravice avtorji prenesli v celoti,
ekskluzivno, neomejeno in tako, da jih lahko izvajalec izvrSuje brez vnaprejSnjega soglasja
posameznega avtorja ter da so poleg tega avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse navedene
materialne avtorske pravice na naroCnika tako, da lahko naro¢nik z njimi prosto razpolaga brez
vnaprej$njega soglasja izvajalca in posameznega avtorja.

Izvajalec s to pogodbo na naro¢nika prenasa vse materialne avtorske pravice, ki jih doloca 22. ¢len
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave,
javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih
medijih), v celoti, brez Casovne omejitve, brez teritorialne omejitve, hkrati je prenos pravic
ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenasa na naro¢nika
neomejeno in jih lahko naro¢nik izvrSuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprej$njega soglasja
izvajalca in avtorjev. Poleg tega izvajalec jamci, da materialnih avtorskih pravic ni in ne bo prenesel
na nikogar drugega.

Izvajalec je dolZan hraniti izvod kompletne projektne dokumentacije v svojem arhivu.

Prepoved prenosa bodocih terjatev
22. ¢len

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec
ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do naro¢nika, ki jih bo pridobil na podlagi
te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih
terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto
izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri cemer se pogodbeni
stranki dogovorita, da se $teje, da terjatev izvajalca do narocnika nastane takrat, ko je izvajalec dela
opravil, jih naro¢niku obracunal z izstavitvijo situacije ter je naro¢nik izstavljeno situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodo¢ih terjatev iz prvega odstavka
tega ¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, lahko naro¢nik s pisno
izjavo, ki jo priporoCeno po posti poslje izvajalcu, s takojSnjim ucinkom (brez odpovednega roka)
odpove to pogodbo, vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka
tega Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolzan
naro¢niku placati tudi pogodbeno kazen v visini 5% (pet odstotkov) skupne vrednosti del z DDV, to
je ... EUR. Naroc¢nik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavljal
pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega Clena ali ne. Naro¢nik ima pravico zahtevati
pogodbeno kazen, tudi ¢e presega Skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena §koda. Za
znesek pogodbene kazni naro¢nik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(tridesetih) dni od izstavitve racuna.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodo¢ih terjatev iz prvega odstavka
tega Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika ja na drugega, je izvajalec dolzan



naroc¢niku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega
odstavka tega ¢lena povrniti Skodo, ki je naro¢niku nastala zaradi krSitve prepovedi prenosa terjatev s
strani izvajalca. Skoda vkljuéuje tudi (a ne izkljuéno) vse zneske, ki jih je moral naroénik pladati
kateremukoli subjektu (vkljuéno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove
obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naro¢nik placati
dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vkljuéno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral placati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem, da naro¢nik
ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prislo v primeru krsitve prepovedi
prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naro¢niku povrnil
Skodo, ki mu bo nastala v posledici nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z
nepravilno izpolnitvijo. Ce bi bila $koda, ki je naro¢niku ju nastala, ve&ja od pogodbene kazni, ima
narocnik pravico zahtevati razliko do popolne odSkodnine.

Spremembe pogodbe
23. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

Vsebina pogodbene dokumentacije
24. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da imajo besede in izrazi v tej pogodbi enake pomene, kot so jim
dodeljeni v Splosnih in Posebnih pogojih pogodbe — Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje
in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inzenirska dela, ki jih
nacrtuje izvajalec, 1. izdaja, 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik 1.2001 (FIDIC Rumena
knjiga).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se razumejo

in razlagajo kot del te pogodbe:

- kon¢na ponudbena vrednost izvajalca,

- Ponudbeni predracun §t....,

- Posebni pogoji pogodbe,

- Splosni pogoji pogodbe — Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za
elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje
izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik 1.2001 (FIDIC Rumena
knjiga),

- Projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) stev. U 10/2032-24
december 2024, ki ga je izdelal projektant K Projekt L d.o.o. Ljubljana;

- Geolosko Geotehnicinim porocilom $t. 2007817-1-25-SZ februarja 2025, ki ga je izdelal Gl
ZRMK, d.o 0., Ljubljana;

- Hidrolosko hidravli¢na $tudija za novo cestno povezavo med cesto Pot na Rakovo jelSo in P+R
Barje v MO Ljubljana §tev. P69/24 z januarja 2025, ki ga je izdelal IZVO-R, d.o0.0., Ljubljana

- Vsi drugi dokumenti, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Zgoraj nasteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo s to pogodbo. V primeru praznin,
razlik in nasprotij med dolocbami pogodbe in posameznih dokumentov, se za razlago pravic in
obveznosti strank prvenstveno uporablja ta pogodba, nato pa zgoraj nasteti dokumenti, ki imajo veljavo
po vrstnem redu, nastetem zgoraj.



ResSevanje sporov
25. Clen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke resevale sporazumno. Ce pa to ne bo
mogoce, bo o sporih odlocalo stvarno pristojno sodisc¢e v Ljubljani po slovenskem pravu.

Uporaba prava
26. ¢len

Uporaba Posebnih gradbenih uzanc, ki so v veljavi od 21. 12. 2020 je izkljucena, prav tako je
izkljucena uporaba Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ: 18-247/1977).

Protikorupcijska klavzula
27. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku narocnika,
javnemu usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju naro¢nika obljubil, ponudil ali dal kak$no
nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za
opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev,
s katerim je naro¢niku povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku, zastopniku ali posredniku naro¢nika, javnemu usluzbencu mestne uprave ali
funkcionarju naro¢nika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba
ni¢na.

Naroénik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Razvezni pogoj
28. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. clenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru

izpolnitve ene od naslednjih okoliscin:

- e bo naro¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca
ali

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krSitvi v zvezi s:

* placilom za delo,

* delovnim ¢asom,

* pocitki,

» opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi odloc¢itvami izreCena

globa za prekrSek.

V primeru Seznanitve naro¢nika s kr$itvijo, bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v 10 (desetih) dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga doloc¢i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 (petnajst) dni, predlozi



dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.
Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zados$cajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloc¢i naro¢nik in ne sme biti daljsi od
15 (petnajst) dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj
uresni¢i pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s kr§itvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj 6 (Sest) mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje
ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri
nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno casovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca
najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega naro¢ila. Ce naro¢nik v roku 60 (Sestdeset) dni od seznanitve s kr§itvijo ne
bo zacel novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 60. (Sestdeseti) dan od
seznanitve s krsitvijo.

Konéne doloc¢be

29. ¢len
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke in zaéne veljati z dnem predlozitve
financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predlozeno v
skladu z dolo¢ili te pogodbe.

30. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih naro¢nik in izvajalec prejmeta vsak
po 2 (dva) izvoda.

Stevilka: Stevilka pogodbe: C7560-25-.....
Stevilka dok. DS: 430-272/2025-4

Datum: Datum:

Izvajalec: Naro¢nik:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Direktor Zupan
Zoran Jankovié¢



SPLOSNI POGOJI POGODBE

Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z dolo¢ili Splo$nih pogojev pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inzenirska
dela, ki jih naértuje izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999, ki jih je mogoce nabaviti na
naslednjem naslovu:

FIDIC

P.O. Box 86 CH — 1000 Lausanne 12, Switzerland
Telefon: +41 21653 5003

Fax: +41 21 653 5432

e-mail fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoce nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

ZISPS — Zdruzenje inZenirsko svetovalnih podjetij
Dimiceva ul. 13

1000 Ljubljana

Telephone: +386 01 589 80 00
Fax: +386 01 589 81 00
http://www.gzs.si

Ti Splosni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno
obratno opremo in za gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec, so podvrZeni spremembam
in dodatkom prikazanim v Posebnih pogojih pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo SploSnih pogojev pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska
dela, ki jih nacrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999, in tudi razpolaga z njo.


mailto:fidic@pobox.com
http://www.fidic.org/
http://www.gzs.si/

Pogoji Pogodbe vsebujejo Splosne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev Prva izdaja 1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
(FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splosnih
pogojev.

POSEBNI POGQJI

Clen 1 - Splogne dolo¢be
Doda oz. spremeni se:

111 Pogodba
1111 »Pogodba« pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predracun, tehni¢no
dokumentacijo in druge dokumente, ki so navedeni v pogodbi.

1.1.1.2  »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomocnosti odloCitve o oddaji
javnega narocila skleneta naro¢nik in izbrani izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila.

1.1.1.3  »Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naro¢nika objavljena odloCitev v postopku javnega
narocila.

1.1.1.4  »Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni
izvajalec in v katerega vkljuci podpisano ponudbo naro¢niku za izvedbo del.

1115  »Zahteve Naro¢nika« so podane v dokumentu: Zahteve naro¢nika. Ta dokument dolocajo
namen, obseg in/ali projekt in/ali druge tehnicne kriterije za dela.

1.1.2 Stranke in osebe

1.1.22  »Naro¢nik« je Mestna ob¢ina Ljubljana.

1.1.2.3 »lzvajalec« pomeni oseb-0/-e imenovan-o/-e izvajalec v Pogodbi. Izvajalec mora izpolniti
naloge projektanta in izvajalca skladno z Gradbenim zakonom.

1.1.24  »Inzenir« je oseba, ki jo bo za posamezni projekt imenoval narocnik.
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je naro¢nik po ZIN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naroéila, dobavlja blago ali izvaja

storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

1.1.2.11 »Joint Venture« (JV) pomeni: skupina gospodarskih subjektov, ki so se dogovorili za skupno
izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

113 Datumi, preskusi, roki in dokoncanje

1.13.1  »Osnovni datum« je datum podpisa pogodbenega sporazuma.

1.1.3.10 »Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inZenirjem in naro¢nikom, ki
doloca zacetek del.

116 Druge definicije



1.1.6.2 »Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves ¢as izvajanja del na gradbis¢u v skladu z
dolo¢ili Pravilnika o gradbis¢ih" (Ur. 1. RS, st. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).

1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijskem roku« pomeni garancijo (garancije) v skladu s
podclenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

Pod¢len 1.4 - Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:
»(a) Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
(b) Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naro¢nikom,
inZenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmaca ali prevajalca.«

Pod¢len 1.6 — Pogodbeni sporazum
IzbriSe se besedilo podc¢lena 1.6 in se ga nadomesti s sledecim besedilom:
»Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum po pravnomocnosti odlocitve, skladno z 90. clenom ZJN-3.«

Pod¢len 1.7 — Odstop pogodbe
Izbrise se besedilo pod¢lena 1.7.

Pod¢len 1.8 — Priskrba dokumentov in skrb zanje

Izbrise se drugi stavek prvega odstavka pod¢lena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:

»Ce v Pogodbi ni drugace doloéeno, mora izvajalec dostaviti inZenirju tri kopije vsakega dokumenta
izvajalca.«

Clen 3 - InZenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu pod¢lena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Naro¢nika, preden bo:

@ odobril (potrdil) dodatne stroske,

(b) dolo¢il podaljSanje roka po ¢lenu 8.4;

(c) odobril spremembe (po ¢lenu 13);

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju InZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost zivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi Izvajalca oprostil
katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrsi vsa
takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za odpravo ali zmanjSanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inzenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
Naroc¢nika. «

Podclen 3.3 - Navodila inZenirja

Podclen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka pod¢lena doda naslednje besedilo:
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi naro¢nik, ta pa jih je dolzan sprejeti. Naro¢nik mora hkrati z
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inZenirja.«

Doda se nov pod¢len:
»3.6 Redni operativni sestanki: InZenir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja
izvajanja pogodbe in navodil InZenirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji.

Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoci.«

Clen 4 — Izvajalec



Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca

Na koncu pod¢lena 4.1 se doda odstavek:

»lzvajalec mora tekom gradnje upoStevati napotke narocnika pri izvajanju del v smislu zahtev za
obratovanje obstojecih objektov.

Izvajalec bo v Casu veljavnosti pogodbe vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, ki sluzi
samo za doloCitev mese¢nega odstotka (%) realizacije del in kot podlaga za vodenje osnovnih sredstev
pri narocniku.«

Pod¢len 4.2 — Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek pod¢lena, da se glasita:

»lzvajalec se zavezuje izrociti naro¢niku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj
za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje),
placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v visini 10 % (deset odstotkov)
od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo naro¢nik unov¢il v primeru, ¢e izvajalec svoje
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, koli¢ini in rokih.

Banc¢na garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o ban¢niStvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih
storitev.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna $e 30 dni po izdaji Potrdila o
izvedbi. Ce pogoji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dologajo datum, ko garancija
pretece in obdobje v katerem mora biti veljavna garancija $e ni poteklo, mora izvajalec glede na to
podaljsati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo ta veljavna, kot je
doloceno v tem odstavku.«

Izbrise se peti odstavek podclena 4.2.

Podc¢len 4.5 — Imenovani podizvajalci
Izbrise se besedilo podc¢lena 4.5.

Pod¢len 4.8 — Varnostni postopki

Alineji (a) se doda besedilo:

»lzvajalec mora upoStevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11), Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 83/05
in 43/11-ZVZD-1) in Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVVO-2) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije.«

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti

Podclenu se doda:

”[zvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Specifikacijo narocila.”

Podclen 4.10 — Podatki o gradbiscu

Na koncu prvega odstavka podclena 4.10 se doda besedilo:

»Naro¢nik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natan¢nosti podatkov o zemljis¢u
(geoloska sestava tal, geomehanski pogoji, hidroloski podatki), materialih, hidroloski in prometni
situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javnega razpisa ali kadar koli v ¢asu veljavnosti pogodbe.«

Podclen 4.20 — Oprema naro¢nika in material po prosti izbiri
Izbrise se besedilo tretjega in Cetrtega odstavka v podclenu 4.20.

Doda se nov pod¢len:



»4.25 Garancija za odpravo napak

Po zakonskih dolo¢ilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake
definirane v podélenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile
opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) doloc¢enim v
Dodatku k ponudbi v skladu s pod¢lenom 11.1, z vsakr$nim podalj$anjem v okviru podé¢lena 11.3.

Izvajalec mora pred izdajo “Potrdila o izvedbi”, predloziti garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku (Extended Liability) kot nepreklicno, brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, placljivo na prvi poziv po vzorcu iz razpisne
dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v visini 5 % (pet odstotkov) od konéne pogodbene
vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za 30 (trideset) dni daljsi kot je garancijski rok za
solidnost gradbe. Garancija sluzi naro¢niku ju kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalcevih
obveznosti do naro¢nika ja v ¢asu garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora
hkrati podaljsati za enak Cas tudi rok trajanja garancije.

Bancna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o ban¢niStvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih storitev.

Izvajalec lahko svojo obveznost predlozitve nepreklicne in brezpogojne bancne garancije ali
kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, placljive na prvi poziv
v visini 5 % (pet odstotkov) od kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV, izpolni tudi tako, da zgoraj
navedeno finan¢no zavarovanje predlozi za vec neprekinjenih zaporednih krajSih obdobij, pri cemer
mora biti skupna doba trajanja predlozenih finan¢nih zavarovanj enaka celotnemu obdobju
zahtevanega finan¢nega zavarovanja skladno s to pogodbo.

Prvo od zaporednih finanénih zavarovanj, ki ga bo izvajalec na nacin iz prej$njega odstavka tega ¢lena
predlozil naro¢niku, mora izvajalec predloziti pred izdajo Potrdila o izvedbi, in mora biti v visini 5 %
od kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV in trajati najmanj 2 (dve) leti, nato pa mora izvajalec vsako
naslednje zaporedno finan¢no zavarovanje v visini 5 % od kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV in
trajanju najmanj 2 (dveh) let, predloziti naro¢niku najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom
veljavnosti obstojecega finan¢nega zavarovanja, tako da bo skupna doba veljavnosti vseh predloZzenih
finan¢nih zavarovanj neprekinjena vse do izteka trajanja garancije iz prvega odstavka tega ¢lena. V
kolikor se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati podaljsati za enak Cas rok trajanja finan¢nega
zavarovanja.

V primeru, da izvajalec na nacin in pod pogoji iz tega ¢lena naro¢niku ne bo pravocasno predlozil
novega finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo naro¢nik unov¢il Ze prejeto
finan¢no zavarovanje za odpravo napak.

Izvajalec odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih skladno s to pogodbo, tudi ¢e bo
naro¢nik unov¢il prejeto zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.«

Clen 5 - Projektiranje

Pod¢len 5.1 - Splosne obveznosti pri projektiranju
Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka tako, da glasi:
»Po sklenitvi pogodbe mora izvajalec temeljito preuciti Zahteve naroc¢nika.«

Pod¢len 5.6 — Dokumenti izvedenih del

Na koncu pod¢lena se doda:

»Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predloziti naro¢niku 3 (tri) tiskane izvode
in izvod v elektronski obliki (2 x USB kljucek) projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in 3 (tri)
tiskane izvode Navodila za vzdrzevanje in obratovanje (NOV) in (2) izvoda v elektronski obliki,
vkljuéno s popisi, kon¢nimi koli¢inami in drugimi dokumenti, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z
izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehni¢nim osebjem, na lastne stroSke, da bi prikazal stanje
izvedenih del, ter originalne izvode atestov, certifikatov in potrdil o vgrajenih materialih, vkljuéno z



izpolnjenimi in potrjenimi obrazci, iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene komunalne
infrastrukture v skladu z Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL. Projektna dokumentacija
v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih (nezaklenjeno):

e graficni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

e tekstualni del v formatu .doc,

o tabelari¢ni del v formatu .xls.«

Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se ¢im bolj ujemajo z vsebino, datoteka mora
v najvecji meri vsebovati tehni¢no zakljucene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred
kon¢no predajo dokumentacije izvajalec podrobnejSo vsebino in obliko ter obseg uskladi z
inZenirjem.«

Clen 6 - Kadri in delavci

Pod¢len 6.8 — Nadzor s strani izvajalca
Na koncu podc¢lena se doda:
»Vsa komunikacija med naro¢nikom, inZenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku.«

Pod¢len 6.9 — Osebje izvajalca

Podclenu 6.9 se doda besedilo:

»Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naro¢nikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru,
da obstajajo objektivni razlogi, da priglaSeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za
katere je bil priglasen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje vse zahtevane
referenéne pogoje naroc¢nika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in skladno z dolo¢ili
Pogodbe.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 - Preskusanje

Zadnji stavek v zadnjem odstavku podclena se zbriSe in na koncu podclena se doda:

»V primeru, da predstavnik Inzenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del

Prvi odstavek pod¢lena se ¢rta in nadomesti z:

»InZenir mora izvajalca obvestiti o datumu zaCetka vsaj 7 dni prej. Datum zaCetka del mora biti
najkasneje v roku 28 dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Izvajalec pri¢ne
z deli takoj, ko je uveden v delo.«

Podclen 8.3 — Program

Crta se prvi stavek in nadomesti z:

Izvajalec mora do uvedbe v delo, oziroma najpozneje pred zaGetkom del InZenirju posredovati
podroben Program (Terminski program).

Na koncu tocke (d) (ii) pod¢lena se doda:

»Terminski program mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja del, iz katerega bo mozno
razbrati ¢asovno doloCene posamezne faze del (izdelava projektne dokumentacije, vso potrebno
dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, izvedba GOI del, izvajanje
zahtevanih pregledov in testiranj), pridobivanje dovoljenj. IstoCasno s terminskim programom bo
izvajalec predal inZenirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se
nanasa na terminski program ter finan¢ni plan, izraZzen v odstotkih od skupne ponudbene cene, iz
katerega bo razvidno ¢rpanje finan¢nih sredstev po mesecih. Finan¢ni plan mora biti narejen na podlagi
terminskega plana, iz njega pa je mozno ugotoviti mesecno realizacijo del.



Terminski plan mora biti izdelan v programu MS Project in v skladu z navodili InZenirja. Terminski
plan mora biti v pisni in elektronski obliki in predan Inzenirju.

Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje

Spremeni se tocka (a) pod¢lena, da glasi:

(a) »Spremembe v skladu z doloc¢ilom pod¢lena 13.1 (razen, e ni bila dogovorjena prilagoditev

roka za dokonc¢anje v skladu s pod¢lenom 13.3 (Postopek spremembe), pri cemer je izvajalec v primeru
dodatnih del upravicen do podaljSanja pogodbenega roka, ko vrednost dodatnih del preseze 15 %
pogodbene vrednosti del.«

Podc¢len 8.7 — Odskodnina za zamudo
Izbrise se besedilo podcClena 8.7.

Clen 9 — Preskusi ob dokonéanju

Podc¢len 9.1 — Obveznosti izvajalca

Spremeni se tretji odstavek (vklju¢no s to¢kami a, b, ¢) in nadomesti z:

»lzvajalec je dolzan izvesti preskuse ob dokoncanju skladno z Zahtevami naro¢nika in poskrbeti vse
potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«

Clen 10 — Prevzem s strani naro¢nika

Pod¢len 10.1. — Prevzem del in odsekov del

Na koncu se doda nov odstavek, ki se glasi :

»Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je uspesno opravljen ogled komisije za pregled
vzdrzevalnih del v javno korist«.

Clen 11 — Odgovornost za napake

Pod¢len 11.4 — Neuspela odprava napak

Na koncu drugega odstavka pod¢lena 11.4 se doda alineja (d):
»(d) unov¢i Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.«

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Pod¢len 13.3 - Postopek spremembe

Na koncu pod¢lena se doda naslednje besedilo:

»V primeru spremembe pogodbeno doloc¢enih rokov morata naro¢nik in izvajalec spremembo roka

urediti z aneksom k pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.«

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Besedilo podc¢lena se v celoti Crta.

Clen 14 — Pogodbena cena in placilo

Pod¢len 14.1 — Pogodbena cena
Besedilo drugega odstavka pod¢lena 14.1 se Crta.

Podclen 14.2 — Predplacilo
IzbriSe se besedilo podc¢lena 14.2.

Podc¢len 14.6 — Izdaja potrdil 0 vmesnih placilih
V prvem odstavku podclena 14.6 se izbrise drugi stavek.

Podélen 14.7 — Placdilo



Izbrise se besedilo podclena 14.7.

Podclen 14.8 — Zamujeno placilo
Izbrise se besedilo podclena 14.8.

Podclen 14.15 — Valute placil

Pod¢len 14.15 se spremeni tako, da glasi:

»Placila Izvajalcu s strani Narocnika se bodo vrsila v EUR, na ban¢ni racun ali racune, ki so doloc¢eni
v pogodbi.«

Podc¢len 15.2 — Odstop od pogodbe s strani naro¢nika

Podc¢len 15.2 se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se dodajo nove alineje kot glasi:

»(g) Ce lzvajalec brez predhodnega pisnega soglasja Naro¢nika zamenja Podizvajalca ali delo
posreduje Podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naro¢nika,

(h) ¢e Izvajalec najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem pogodbenih obveznosti,
(i) ¢e Izvajalec prenese na drugega svoje bodoce terjatve do Narocnika po tej pogodbi,

(j) ob nastopu katere od okolis¢in, ki jih kot razlog za odstop od pogodbe o izvedbi javnega naroéila
dolo¢a Zakon o javnem narocanju - ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 —
odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F).«

Podc¢len 15.4 — Placilo po odstopu od pogodbe
V prvem odstavku pod¢len 15.4 se doda nova tocka:
»(d) Naro¢nik lahko v primeru odstopa od pogodbe unov¢i Garancijo za dobro izvedbo.«

Clen 16 — Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Clen 16.1 — Pravica lzvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne izda potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plagilu] ali naroénik
ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Finan¢ni aranzmaji naro¢nika] in 9. clenom osnovne
pogodbe za nesporni del placila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem
narocniku, zaustavi delo (ali zmanjS$a hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali
primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upraviéen zaustaviti Del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naro¢nik ni placal«

Clen 17 — Tveganje in odgovornost

Pod¢len 17.6 — Omejitev odgovornosti
IzbriSe se besedilo podc¢lena 17.6.

Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1 — Splosne zahteve za zavarovanje
Doda se tretji odstavek pod¢lena 18.1, ki glasi:
»lzvajalec je dolzan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo.«

Podc¢len 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca

Podc¢lenu 18.4 se doda drugi odstavek, ki glasi:

»V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naro¢nika s tem, da to zavarovanje lahko
izkljuCuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naro¢nikove malomarnosti ali malomarnosti
njegovega osebja.«



| DODATEK K PONUDBI

Javno narodilo:

PROJEKTIRANJU IN GRADNJI POVEZOVALNE CESTE
MED POTJO NA RAKOVO JELSO PREKO NOVEGA MOSTU
IN P&R BARJE DO KROZISCA NA BARJANSKI CESTI

Naro¢nik:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Ponudnik:

(Opomba: Ponudnike prosimo, da izpolnijo prazna mesta v dodatku k ponudbi)

Podtocke splosnih ali
posebnih FIDIC pogojev

1122 MESTNA OBCINA
Ime in naslov naro¢nika '1'3' LJUBLJANA, Mestni trg 1,
' 1000 Ljubljana,
. L 1.1.23
Ime in naslov izvajalca
1.3
. . 1124
Ime in naslov inzenirja
1.3
Osnovni datum 1131 Datum podpisa pogodbenega
sporazuma
90 dni izvedba DGD;
10 dni pripombe naro¢nika /
recenzenta na PZI,
5 dni vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja;
60 dni izvedba PZI;
o
(od Datuma zacetka do izdaje 1133 . N
; 15 dni dopolnitev PZI po
Potrdila o prevzemu) ) . o
prejemu pripomb naro¢nika
in pridobitvi pozitivnih
mnenj mnenjedajalcev;
250 dni rusitev in gradnja;
30 dni DZO, PID, NOV;
90 dni Potrdilo o izvedbi,
SKUPAJ: 560 dni
Elektronski prenosni sistemi 1.3 e-mail
Veljavno pravo 14 Republika Slovenija
Prevladujoci jezik 14 Slovenski jezik
Sporazumevalni jezik 14 Slovenski jezik




Podtocke splosnih ali
posebnih FIDIC pogojev

Rok za dostop na gradbisce 2.1 Na dan zacetka del
Zneself Garancije za dqbro |zvedb9 10 % pogodbene vrednosti,
(finan¢nega zavarovanja za dobro in .
ravocasno izvedbo pogodbenih 4.2 vkljuéno z davkom na
P : dodano vrednost (DDV)
obveznosti)
5 4 koncns pogodions
N 19 nap 4.25 vrednosti, vklju¢no z davkom
(finan¢no zavarovanje za odpravo
i na dodano vrednost (DDV)
napak v garancijskem roku)
Rok za obvestilo o nepredvidljivih
zmotah, napakah in pomanjkljivostih 5.1 60 dni
v Zahtevah naro¢nika
Rok za dostavo podrobnega 8.3 Na dan zagetka del
terminskega programa
Odstotek uskladitve provizij 13.5.(b).(ii) 3%
Garancijski roki (od izdaje Potrdila o solidnost gradbe 10 let,
11.3 za vsa ostala pogodbena dela
prevzemu) 5 Jet
Odstotek zadrzanega zneska 14.9 Zadrzanega zneska ni.
Omejitev zadrzanega zneska 14.9 Zadrzanega zneska ni.
Valuta placila 14.15 EUR (evro)
Roki za predlozitev zavarovanj 28 dni po obvestilu o zacetku
. - - 18.1
(kopije zavarovalnih polic) del
omejeno za posamezni
primer na znesek, Ki ni
Minimalni znesek zavarovanja tretje 183 man;j$i od 100.000,00 EUR,
osebe ' pri ¢emer maksimalno Kritje
za vse dogodke skupaj ni
omejeno
KRS 20.2 3 ¢lanski
Kraj arbitraze 20.6 Ljubljana




