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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

Tehnično poročilo načrta arhitekture za fazo H je sestavljeno iz dveh delov. Del, ki obravnava 
načrt rušitev, je priloga načrta 1.1 Načrt rušitev, del, ki obravnava načrt novega stanja pa je 
priloga načrta 1.2 Načrt arhitekture. 
Tehnični poročili obeh načrtov pojasnjujeta projekt izvedbe faze H in ju je potrebno brati in 
razumeti kot celoto. 
 
PZI objekta Cukrarna je zaradi možnosti koračne izvedbe razdeljen na faze, vendar ga je možno 
izvajati tudi kot celoto.  
 
Pred pričetkom izvedbe del je potrebno preveriti, ali so pridobljena vsa soglasja posameznih 
upravljavcev komunalne infrastrukture. 
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1.3.1 SPLOŠNE OPOMBE 
 

1.3.1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 

- Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu. 
 
- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti mora 
izvajalec pregledati in uskladiti z družbo Scapelab d.o.o. 
 
- Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za 
izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne 
ugotovljene pomanjkljivosti. 
 
- Pred začetkom izvajanja del ter vgrajevanjem proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno 
potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov odgovornega projektanta, odgovornega vodje 
projekta in odgovornega nadzornika. 
 
- V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniške dokumentacije izvajalec ne more 
zagotoviti, je obvezan izdelati vzorec, ki ga potrdita odgovorni vodja projekta ter odgovorni 
nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik. 
 
- Izvajalec je dolžan vrisati vse spremembe v PZI dokumentacijo, pred tem pa pridobiti pisno 
potrdilo odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika o 
spremembah glede na PZI dokumentacijo. Izvajalec je dolžan pripraviti vso potrebno 
dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
- Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, 
je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. Členom zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (ur. L. Rs 21-958/1995 s spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na 
projektni dokumentaciji je družba Scapelab d.o.o. Izvajalec del ima pravico enkratne in namenske 
uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib 
nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nimata pravice do predelave projektne 
dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali 
kateregakoli njenega posameznega dela  brez predhodnega soglasja družbe Scapelab d.o.o. je 
prepovedana. V primeru kršitve ima družba Scapelab d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani 
stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju 
s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren. 
 
- Izročitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja družbe Scapelab d.o.o., razen 
za potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.  

 
- Vkolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prišlo do potrebe po spremembi projektne 
dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroški spremembe projektne 
dokumentacije bremenijo izvajalca. 
 
- Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projekta pzi niso razlogi za 
spremembo projektne dokumentacije. 
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- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v 
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 
 
- Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih 
detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred 
izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant 
arhitekture. 
 
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 
izvedbo predstaviti,  izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh 
finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je 
pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in 
investitor. 
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1.3.2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

Investitor Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, se je odločil prenoviti obstoječ objekt 
Cukrarna na Poljanskem nasipu 40, Ljubljana. Prenovljen objekt Cukrarna bo vseboval:  
- v kleti: razstavišče, delavnice, avlo, wc za goste, skladišče, stopnišče, tehnološke prostore 
(elektro jašek, strojni jašek, jašek dvigala, TK/EL prostor, prostor za klimat, čistila, toplotno 
postajo, jašek za dovod zraka, jašek za ODT) in evakuacijski hodnik 
- v medetaži kleti: priprava hrane, jašek dvigala in skladišče in čistila 
- v pritličju: stopnišče, požarno stopnišče, razstavišče, vetrolov, jazz klub, garderobo in wc in 
tehnološke prostore (jašek za dvigalo, strojni jašek) 
- v medetaži: stopnišče, požarno stopnišče otroške delavnice/konferenčna dvorana, knjigarna, 
jazz bar galerija, mostovž, jašek dvigala 
- v 1.etaži: stopnišče, požarno stopnišče, pisarne, čajno kuhinjo, wc moški, galerija, jašek dvigala, 
mostovž, strojni jašek 
- v 2.etaži: stopnišče, požarno stopnišče, pisarne, wc ženske, galerija, jašek dvigala, mostovž 
- v podstrešju: stopnišče, prostor za klimat, pohodno podstrešje, mostovž za kanale, pohodno 
podstrešje nad hodnikom in galerijami. 
 
Arhitekturna rešitev prenove objekta, ki je del širšega ureditvenega projekta za območje 
poimenovano „Ena Hiša“, je bila pridobljena z javnim, projektnim, anonimnim, enostopenjskim, 
arhitekturnim natečajem za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, ki je bil razpisan 17. aprila in 
zaključen 5. oktobra leta 2009. Z izdelovalcem zmagovalnega predloga je bila sklenjena pogodba 
za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
Objekt je zahteven objekt. Za projekt je bilo dne 25. 2. 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
rekonstrukcijo objekta Cukrarne in ureditev Galerije Cukrarna št. 351-2335/2013-14. Postopek je 
vodila Upravna enota Ljubljana. 
 
Glede na obseg investicije se je investitor naknadno odločil, da projekt razdeli na manjše faze, ki 
jih bo z vidika velikosti investicije lažje obvladoval. Delitev predvideva štiri faze: konzervacija, 
izvedba sovprežne konstrukcije, gradbeno dokončanje in funkcionalno dokončanje.  
 
Predmet tehničnega poročila je tretja faza poimenovana "Faza H – gradbeno dokončanje objekta", 
kjer se izvede klet ter vse nosilne armiranobetonske in jeklene konstrukcije. Predmet načrta 
rušitev je bilo tudi odstranitev materiala za izvedbo kleti. 
 
 
 
 
 

 
1.3.2.1  SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

 
LOKACIJA 
 
Cukrarna stoji na desnem bregu reke Ljubljanice, na Poljanskem nasipu, na vzhodni strani 
Fabianijevega mostu preko katerega poteka Roška cesta, na severni strani Poljanske ceste ter na 
zahodni strani Živinozdravske ulice. 
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Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je večino 19. stoletja delovala kot rafinerija sladkorja. 
Kasneje je postala kasarna. Cukrarna je pomemben spomenik industrijske arhitekture iz 19. 
stoletja in je praktično edini preostali industrijski objekt velikega merila iz obdobja 19. stoletja v 
Ljubljani. 
 
Rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje ostenja - obstoječega zunanjega oboda stavbe in 
vstavljanje novih volumnov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih so predvideni galerijski 
prostori. Dodatno se izvede kletna etaža, kjer je zagotovljen dodatni galerijski prostor in 
delavnica za pripravo razstavnih eksponatov. 
 
 
FAZNOST 
 
Rekonstrukcija objekta Cukrarna je predvidena v več fazah, ki si sledijo v logičnem zaporedju. 
Faze je možno v predvidenem zaporedju med seboj tudi združiti. Predvidene so štiri faze in sicer: 
konzervacija, izvedba sovprežne konstrukcije, gradbeno dokončanje in funkcionalno dokončanje. 
 
1. Konzervacija obsega (faza F): 
izvedbo varovalne konstrukcije, sanacijo temeljev objekta z zunanje strani, sanacijo zunanjih sten 
objekta, rušitev dela južnega prizidka ter odstranitev obstoječega ostrešja in izvedbo nove strešne 
konstrukcije in strehe. 
 
2. Izvedba sovprežne konstrukcije obsega (faza G): 
sanacijo temeljev z notranje strani, rušitev vseh notranjih horizontalnih in vertikalnih konstrukcij, 
izvedbo betonske sovprežne konstrukcije. 
 
3. Gradbeno dokončanje obsega (faza H): 
izvedbo kletne etaže, montažo jeklenih notranjih konstrukcij, ureditev okolice in demontažo 
varovalne konstrukcije. 
 
4. Funkcionalno dokončanje obsega (faza I): 
izvedbo električnih in strojnih instalacij ter izvedbo notranje opreme. 
 
 
 
Predmet tega tehničnega poročila je izvedba faze H – gradbeno dokončanje objekta. 

 
Predvideni posegi in dela v fazi H obsegajo: 

- Kampadna izvedba izkopa, kleti in plošče nad kletjo, vključno z vsemi preboji in 
inštalacijskimi trasami, ki potekajo v kleti, skozi zunanji obod kleti in skozi medetažno 
konstrukcijo nad kletjo, 

- izvedba AB medetažnih konstrukcij, s stopnišči in vsemi inštalacijskimi preboji v AB ploščah, 
- izvedba jeklenih medetažnih konstrukcij in komunikacijskih jeder, 
- demontaža začasne varovalne konstrukcije 
- izvedba zunanjih gradbenih del, elektrokabelske kanalizacije, priključkov gospodarske 

infrastrukture, in zunanje ureditve. 
 

 
DIMENZIJE OBJEKTA 
 
Objekt je tlorisno členjen, z maksimalnimi dimenzijami 85,05m v smeri vzhod-zahod in 32,70m v 
smeri sever-jug. Višina kapi je 18,04m, višina slemena je 24,59m. Obstoječi gabariti objekta se 
ohranjajo, z izjemo rušitve JV trakta objekta. 
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TIPOLOGIJA OBJEKTA 
 
Obstoječ objekt je zasnovan kot večetažna industrijska stavba 19. st. z dvokapnico. S fazo H 
predvidene rekonstrukcije se v objektu dokončno vzpostavijo vse medetažne konstrukcije in 
notranje nosilne stene. 
 
 
MORFOLOGIJA OBJEKTA 
 
V smeri vzhod-zahod ga sestavljata dva trakta, ožji in nižji vzhodni ter širši in višji zahodni trakt. 
Objekt ima na južni strani tri prizidke, večja dva se priključujeta na zahodni, manjši na vzhodni 
trakt. S fazo G predvidene rekonstrukcije je bila vzpostavljena končna volumetrija objekta. 
 
 
DRUGE ARHITEKTURNO PROSTORSKE ZNAČILNOSTI 
 
Orientacija objekta sledi toku Ljubljanice in poteka vzhod-zahod. Dva južna prizidka se v smeri 
sever-jug pravokotno stikata z osnovnim objektom.  
 
V fazi H se vzpostavi uvoz v objekt za potrebe izvedbe rušitev in montaže medetažnih konstrukcij. 
Na vzhodni strani srednjega prizidanega trakta je predvidena vzpostavitev odprtine v fasadi, skozi 
katero je omogočen vstop gradbene mehanizacije. Odprtino je možno ob izvedbi kleti poglobiti in 
omgočiti iznos materiala. O poglobitvi se odloči izvajalec na podlagi načrta rušitvenih del.  
 
 
 
OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA 
 
Po dokončanju predvidene rekonstrukcije objekta Cukrarna, objekt dobi poenoteno podobo 
originalnega stanja tovarniškega objekta.  
 
Po fazi H predvidene rekonstrukcije je zunanji obod stavbe statično saniran. Jeklena varovalna 
konstrukcija se odstrani. Okenske in vratne odprtine so izvedene v končnih zidarskih merah in 
zaprte s kovinskimi slepimi krili, ter ostanejo nespremenjene. Ostrešje in streha sta že izvedena, 
in ostaneta nespremenjena. Nov strešni venec ostane nespremenjen. Nadzidave zunanjih zidov in 
zatrepnega zidu južnega prizidka ostanejo ometani, kot je bilo izvedeno v fazi F. Pozidava 
zahodne stene južnega prizidka ostane ometana skladno z že izvedenimi deli. 
 
Okolice Cukrarne se v tej fazi uredi do končnega stanja in videza, vključno z objektom letnega 
bara.  
 
Po navodilu ZVKDS se zunanjost objekta rekonstruira v stanje objekta iz 19.st., a v naslednji 
izvedbeni fazi. 
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1.3.2.2  LOKACIJA 

 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA LOKACIJE 
 
Na severni strani objekta je nabrežje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem stanju, 
zaključeno je z nasutim gramozom. Na južni strani je območje delno urejeno, s kolesarsko 
klančino, večinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala po rušenju 
okoliških objektov. 
 
Živinozdravska ulica je v uporabi, vendar je zaradi slabega stanja predvidena za rekonstrukcijo. 
 
Na splošno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali smiselno 
ohranjati, z izjemo kolesarske povezave med križiščem Roška – Poljanska in podmostjem, ki jo je 
nujno obdržati skozi vse faze gradnje. 
 
Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojačan samo zahodni del, 
na meji s cestiščem. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je večinoma odpadel. Ostrešje je v 
osrednjem delu poškodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite prenove. 
 
 
PODATKI O VELIKOSTI ZEMLJIŠČA 
 
Zemljišča z nameravano gradnjo so deli zemljišč s parcelnimi številkami 186 in 188m k.o. 
Poljansko predmestje, v velikosti 4687 m2. 
 
Teren na lokaciji je na severni strani deloma raven z absolutno višino 289,00 m, na južni strani se 
teren vzpenja od kote 291,50 m do 293,70 m. 
 
 
DOSTOP 
 
Dostop na lokacijo je omogočen preko Poljanskega nasipa in Živinozdravske ulice. Poljanski nasip 
in Živinozdravska ulica imata urejen dvosmerni promet. 
 
Do lokacije je možen dostop tudi pod Fabianijevim mostom preko Ambroževega trga. 
 
 
 
 
DOSTOP V ČASU GRADNJE 
 
Dostop do objekta v času gradnje je predviden po Poljanskem nasipu do Živinozdravske ul. Z 
Živinozdravske ul. se preko klančine dostopa na urejeno gradbišče. Pred uporabo dovozne trase je 
potrebno preveriti in odpraviti vse morebitne ovire, ki bi ovirale dostop na gradbišče. 
 
Preverjeno ustrezni so zavijalni radiji za kamione, ki bodo potrebni za oskrbovanje gradbišča. 
Preverjena sta dva tipa kamionov, najdaljši predviden (16,5m dolg), ter najbolj pogosto 
uporabljan kamion (10,1m dolg). 
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Pot najdaljšega kamiona: 
Varianta V1 
Pot do gradbišča:  
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povšetova ul., Poljanski nasip, 
Živinozdravska ul. 
 
Pot iz gradbišča je sledeča:  
Vzvratno iz Živinozdravske, Poljanski nasip, Povšetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c. 
 
Varianta V2 
Pot do gradbišča:  
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Živinozdravska ul. 
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Pot iz gradbišča:  
Živinozdravska ul., Poljanski nasip, Povšetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c. 
 
 
Pot najbolj pogosto uporabljanega kamiona: 
Pot do gradbišča:  
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povšetova ul., Poljanski nasip, 
Živinozdravska ul., uvoz na gradbišče 
 
Pot iz gradbišča je sledeča:  
izvoz iz gradbišča, Živinozdravska ul., Poljanski nasip, Povšetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c. 
 
 
Ker pot najdaljšega kamiona v varianti V1 predvideva vzvratno vožnjo kamiona in težaven izvoz iz 
Živinozdravske ul. na Poljanski nasip predlagamo, da se uporabi varianto V2. Pogoj za uporabo 
variante V2 je začasna odstranitev količkov na prehodu iz Poljanske c. na Živinozdravsko ul. ter 
dovoljenje za začasni uvoz s Poljanske c. na Živinozdravsko ul. Uporaba tega uvoza je predvidena 
le za najdaljše kamione, ostali promet za oskrbo gradbišča pa se izvaja izključno preko 
Poljanskega nasipa. 
 
Pred ureditvijo uvoza in izvoza na gradbišče je potrebno izdelati elaborat začasne prometne 
ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest. 
 
 
 
 
 
 
 
Varianta V1 
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Varianta  V2 

 
 
 
UREDITEV PROMETA NA FABIANIJEVEM MOSTU 
 
Ob izvedbi odstranjevanja strehe in izvedbi novih AB vezi na zatrepni steni zahodne fasade, ki 
meji na Fabianijev most, bo potrebno urediti promet na mostu tako, da dela ne bodo ogrožala 
varnosti v prometu. Območje gradbišča v času izvajanja del na zahodni fasadi je prikazano v 
načrtu arhitekture. 
 
Pred ureditvijo gradbišča in zapore prometa na mostu je potrebno izdelati elaborat začasne 
prometne ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest. 
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1.3.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA 

 
Opisana je funkcionalna zasnova Cukrarne v končnem stanju, dosežena z izvedbo del 
predvidenih v vseh štirih fazah rekonstrukcije. Podajamo opis končnega stanja, saj mora biti 
izvajalec seznanjen s ciljem rekonstrukcije objekta. Z izvedbo del faze H rekonstrukcije – 
greadbeno dokončanje objekta - objekt ne pridobi nove funkcije. Po fazi H ostane objekt v 
stanju gradbišča. 
 
 
OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE 
 
S prenovo objekta industrijske dediščine, stare tovarne sladkorja, v objekt kulturne dejavnosti – 
galerijo, bo kulturni spomenik dobil svojemu značaju primeren program. Eden izmed osnovnih 
ciljev projekta je tako kulturni spomenik ohraniti in ga prezentirati, če že ne skozi osnovno, 
tovarniško dejavnost, ki danes ni več smiselna, pa skozi kulturni program. 
 
Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne, vizualne in performativne umetnosti, pri čemer 
bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO 
Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega 
razstavnega prostora v Ljubljani. Obenem bo razstavišče nudilo tudi velike razstavne površine za 
potrebe Centra Rog, ki je predviden v neposredni bližini. Prostorski koncept galerijskih prostorov 
bo omogočal, da v prostorih potekajo časovno daljše razstave, ob sočasno manjših in hitreje 
menjajočih. Tako bo omogočeno, da bo Cukrarna dinamičen prostor, programsko bogat in socialno 
živahen, tako pa zanimiv tudi za večkratni obisk. 
 
 
OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE 
 
Površina razstavnih prostorov je 2519 m2 , od katerih del predstavlja večvišinski prostor v 
pritličju,  odprt do vrha ostrešja, ki po eni strani na sodoben način prezentira arhitekturno 
dediščino Cukrarne, obenem pa predstavlja osrčje razstavišča z možnostjo postavitve tudi večjih 
prostorskih objektov. Drugi del razstavnih površin bo namenjenih razstavnim prostorom brez 
zunanje svetlobe (white cube) z neto višino vsaj 4,50 m, ki bodo v čistem, enostavnem, praznem 
prostoru omogočala fleksibilne postavitve razstav. 
 
Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavišče zagotovljene tudi površine za manipulativne 
prostore za pripravo razstav (delavnica, skladišče za tehnično in drugo opremo, prostor za pripravo 
razstav), ki so povezani z razstavnim prostorom. 
 
 
 
Vsako sodobno razstavišče danes zahteva tudi spremljajoče programe, ki tako omogočajo samo 
delovanje stavbe kot tudi celostno doživetje umetnostne ponudbe. Zato so ob razstavnih prostorih 
načrtovane tudi knjigarna, prostor za ustvarjalne delavnice ter jazz klub, ki lahko v večernih urah 
ponudi kvalitetno živo glasbo. 
 
V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter sanitarije. V 
klet so umeščeni tudi nekateri tehnični prostori – prostor za električne inštalacije in 
telekomunikacije, prostor za klimate, skladišče.  
 
V medetaži kleti je predvideno skladišče bara ter prostor za pripravo hrane. V pritličju je 
predviden odprti razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V 
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medetaži je predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferenčna soba, ter 
knjigarna. V prvem in drugem nadstropju so v obešenih volumnih predvidena razstavišča, v južnem 
traktu objekta pa pisarne. Podstrešje je namenjeno tehničnim napravam, predvsem klimatom. 
 
 
OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU 
 
Glavni vhod v Cukrarno je predviden z zahodne strani iz podmostja Fabianijevega mostu. V 
Cukrarno bo možno vstopiti tudi preko stranskih vhodov s Poljanskega nasipa na severni strani 
objekta ter z dvoriščnega vhoda na južni strani objekta. 
 
V objektu je predvideno eno glavno komunikacijsko jedro s stopniščem in dvigalom v osrednjem 
jedru Cukrarne, ki povezuje vse etaže objekta. Dvigalo je tovorno, namenjeno transportiranju 
razstavnih eksponatov v galerijske prostore. Uporaba dvigala je namenjena tudi vsem 
obiskovalcem. 
 
Objekt ima na južni strani tri požarne izhode, ki zagotavljajo varen umik obiskovalcem v primeru 
evakuacije objekta. 
 
Galerijska volumna sta med seboj v etažah z razstavnimi prostori med seboj povezana s 
povezovalnima hodnikoma, ki sta hkrati namenjena tudi razstavljanju eksponatov. Do pisarniškega 
dela objekta je možno dostopati preko povezovalnega hodnika v prvem nadstropju. Dve pisarniški 
etaži sta med seboj povezani z lastnim stopniščem. 
 

 
 
GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 
 
Objekt je zasnovan tako, da omogoča dostop brez arhitektonskih ovir do vseh prostorov 
namenjenih obiskovalcem.  
 
Glavni vhod skozi vetrolov je izveden brez višinskih razlik, dostop do glavnega dvigala v pritličju in 
vseh nadstropjih ima ravni prag.  
 
Zahodno požarno jedro vsebuje tudi dvigalo. 
 
 
OPIS ZUNANJE UREDITVE 
 
Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoče zunanje površine, ki so oblikovane kot 
odprt javni prostor, integriran v mestni parter. 
 
Površine južno od objekta so preurejene v tlakovano odprto površino – trg za zunanje prireditve, 
stopničasti trg z letnim barom in parkirišče.  
 
Severno od Cukrarne je oblikovana promenada ob nabrežju, ki skupaj z Ambroževim trgom 
predstavlja odprti prostor zaključka obvodne promenade novega, razširjenega mestnega središča 
Ljubljane.  
 
Zunanji prostor je obravnavan kot urbani javni prostor, programsko in prostorsko povezan s 
Cukrarno. Poleg vzporednih programov, ki se povezujejo z zunanjim prostorom (kavarna...) je 
predvideno, da se v zunanji prostor razširijo tudi razstavni programi, v obliki stalnih ali začasnih 
postavitev umetniških del na prostem. 
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OPIS PROMETNE UREDITVE 
 
Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrežja in nato po Živinozdravski ulici. Iz 
Živinozdravske ulice je predviden dostop obiskovalcev na parkirišče. Dostava eksponatov se odvija 
z Živinozdravske ulice po dvorišču do osrednjega dela Cukrarne.  
 
Območje je peš in kolesarsko prehodno. Predvideno je zagotavljanje parkirišč za kolesa pod 
mostom. Promenada ob Ljubljanici se ponovno vzpostavi. 
 
Predvideno je parkiranje na prostem, na urejenem zunanjem parkirišču, za  36 avtomobilov. 
Predvidenih je manj mest, kot jih predpisuje OPN, a je bilo s strokovno podlago ugotovljeno, da je 
v bližini možno zagotoviti dodatna parkirna mesta v javni rabi, kar OPN MOL omogoča v 7. točki 
38. člena: 
 
»(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice in 12721 Stavbe za 
opravljanje verskih obredov se v izračun skupnega števila predpisanih PM lahko vključijo tudi 
parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne 
uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita razpoložljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v 
neposredni bližini objekta.« 
 
Strokovna podlaga je bila že potrjena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne 
občine Ljubljana (dopis št. 3511-750/2013-2 z dne 21. 8. 2013). 
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1.3.2.4 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO 
 

 
PONOVNA UPORABA OB RUŠITVAH ODSTRANJENIH MATERIALOV 
 
- Les, ki se ga ob rušitvah odstrani iz ostrešja in ni preperel ali nagnit, je predviden za ponovno 
uporabo. Rušitve je potrebno izvajati tako, da se les ohrani nepoškodovan. 
 
Odstranjene lesene kose se po odstranitvi z objekta pregleda, neuporabne dele lesa je potrebno 
odžagati, uporabne dele ne glede na velikost profila očistiti ter odstraniti kovinske elemente 
(vijake, žeblje, spone...),  in primerno zložiti ter shraniti na za to primernem suhem, zračnem in 
ravnem mestu, kjer počakajo na ponovno uporabo. 
 
Les predviden kot surovina za izdelavo notranje opreme. 
 
 
- Opeka, ki se jo ob rušitvah odstrani, je predvidena za ponovno uporabo pri izvedbi nadzidav. 
Rušitve je potrebno izvajati tako, da se opeka ohrani nepoškodovana. 
 
Odstranjeno opeko je potrebno očistiti in zložiti na palete. Odvzame se naključni vzorec opeke (20 
kosov) in preveri njihovo tlačno trdnost. V primeru, da odstranjena opeka ni primerna za ponovno 
vzidavo, se uporabi novo polno opeko v formatu obstoječe opeke. 
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1.3.3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 
Opisane so tehnične značilnosti predvidene gradnje ob izvedbi del faze H rekonstrukcije – 
gradbeno dokončanje. Tehnične značilnosti predvidene gradnje izvedbe naslednjih faz bodo 
opisane v tehničnem poročilu projektne dokumentacije naslednjih faz. 
Izvajalec mora upoštevati, da je objekt v konstrukcijsko slabem stanju, ter obstaja visoka 
nevarnost padca v globino med delom, še posebej v območju strehe in venca, ter tudi visoka 
nevarnost padca gradbenega materiala (odpadanje ometa, strešnikov...) v globino (glej 
varnostni načrt!). 
  

1.3.3.1 GRADBENE IZVEDBE 
 

1.3.3.1.1 OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  
 

Rušitvena in odstranjevalna dela so opisana v tehničnem poročilu načrta rušitev. Rušitve predelnih 
in nosilnih sten nad pritličjem so bila izvedene v fazi G. Tudi del talne plošče pod pritličjem 
obodnih sten je bil že porušen v fazi G.  
V fazi H je tako predvideno rušenje preostanka talne plošče, temeljev pod nekaterimi vertikalnimi 
konstrukcijami in izkop kleti. Obseg del, predviden v fazi H se zaključi z rušenjem oz odstranitvijo 
zunanje jeklene varovalne konstrucije.  
 

 
1.3.3.1.2 OPIS STATIČNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO 
OBJEKTA  

 
ZAČASNA VAROVALNA KONSTRUKCIJA 
 
Začasna varovalna konstrukcija je zasnovana kot jeklena vertikalna palična konstrukcija, ki je 
postavljena v rastru ca 5,0 m. 
Varovalna konstrukcija je postavljena že v fazi F in je opisana v tehničnem poročilu faze F. 
Začasna varovalna konstrukcija se v tej fazi odstrani. Odstranitev jeklene konstrukcije se izvede 
šele, ko je zaključena izdelava vseh notranjih medetažnih nosilnih konstrukcij in kovinskih 
razpiral. Pred pričetkom kakršnihkoli posegov v varovalno konstrukcijo je potrebno pridobiti 
potrdilo odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij. 
 
 
INJEKTIRANJE NOSILNIH KONSTRUKCIJ 
 
Injektiranje vseh konstrukcij je izvedeno že v fazah F in G, ter v tej fazi ni predvideno. 
 
 
 

1.3.3.1.3 OPIS ZEMELJSKIH DEL 
 
 
V prejšnji fazi je bil že izveden izkop ob obodnih stenah objekta do globine -2,70m, za potrebe 
izvedbe povezovalne grede za pilote.  
Del plošče v osrednjem delu objekta je še neporušen. 
V tej fazi izvedbe je predviden izkop celotnega območja kleti do kote -7,12 m.  
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Ob izvedbi tega izkopa bo potrebno porušiti še neporušene dele talne plošče, ter vse temelje 
nekdanjih vertikalnih nosilnih konstrukcij (sten in stebrov). Temelji so predvidoma enaki kot pri 
obstoječih obodnih konstrukcijah, t.j. kamniti.  
Na določenih območjih (med osema 13/14, ob osi B; med osmi 11/12 ter D/E) je potrebnen 
dodaten izkop za fekalno črpališče do kote -9,10 m. 
K odstranitvi materiala iz notranjosti objekta je potrebno pristopiti previdno, saj gre za odkop ob 
izdelnih jetgrouting pilotih. Odstranitev materiala je potrebno izvajati tako, da se ne posega v jet-
grouting pilote.  
Izvede se tudi izkop za vzhodno požarno stopnišče med osmi 20 in 21, do kote -7,05m. Stopnišče je 
z objektom povezno z bežalnim hodnikom, za katerega se izvede izkop v enaki globini. 
Na južni strani objekta se izvede še več plitvejših izkopov, in sicer za temeljno ploščo objekta 
letnega bara (-0,8m), za temeljno ploščo zahodnega požarnega stopnišča med osmi 13 in 14 (-
1,20m), ter ostali izkopi za komunalne vode (EKK, TKK, vročevod, hladilni medij za suhi 
hladilec...). Izkopi za te trase so opisani in količinsko opredeljeni v načrtih zunanje ureditve in 
elektrokabelske kanalizacije. 
Izvedejo se tudi izkopi in nasutja za oblikovanje tribunskega stopnišča za zunanji prireditveni 
prostor. Ta zemeljska dela so opisana v načrtu znanje ureditve. 
Vse široke izkope zunaj objekta se po izvedbi zasuje. Prostornine zasipanja so navedene v popisu 
del. 
Za potrebe odvoza materiala iz kleti je možno izvesti tudi klančino za dostop v klet na vzhodni 
strani južnega prizidka objekta.  
 
 
 
1.3.3.1.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL 
 
 
TEMELJNA PLOŠČA IN STENE KLETI 
 
Po zaključeni izravnavi tal izkopa kleti in nasutju tampona se izvede najprej podložni beton v 
debelini 10cm (C12/15). Na podložni beton se položi termo- in hidro- izolacijo, nato pa talno 
betonsko ploščo. Talna plošča je debeline 40cm, pod dvigalom in osrednjim stopniščem je 
odebeljena na 60cm (C25/30, XC2, PVI).  
Kletne stene se kampadno betonirajo, in se betonirajo med talno ploščo kleti in notranjo temeljno 
gredo, izvedeno v fazi G. Debelina dobetonirane stene je v veliki večini 30cm, na posameznih 
odsekih pa dosega 80cm. 
Betoniranje kletne stene se izvaja z enostranskim opažem. Pred izvedbo betoniranja kletnih sten 
je potrebno obklesati podbetonirane jet-grout kole in doseči ustrezno ravnost za namestitev 
hidroizolacije. Obklesane stene se izravnajo do ustrezne ravnosti z brizganim betonom (kot npr. 
Torkret ali enakovredno). Brizgani beton je armiran z armaturno mrežo Q157. Pred izvedbo 
betonskega obrizga je potrebno zapolniti večje luknje med piloti s pustim betonom. Brizgani beton 
se do konca izravna s cementnim ometom v debelini do 3cm. 
Predvidena je vgradnja enostransko samolepljive izolacije (kot npr. Preprufe ali enakovredno) – 
namesti se jo na izravnano površino jet-grouting kolov, namesti armaturo, ter vlije betonsko steno 
z enostranskim opažem. Postopek vgradnje je podrobneje opisan v izolacijskih delih. 
 
 
MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE NAD KLETJO - PREDFABRICIRANE PI-PLOŠČE 
 
Nad kletjo se montira predfabricirane pi-plošče (C40/50, XC1), širine 205 cm, debelina plošč 7cm, 
z dvemi rebri dim. 18x72cm. Pi-plošče se v objekt vnese skozi portal na vzhodni strani južnega 
prizidka ali pa skozi glavni vhod na zahodni strani objekta, pod mostom. Obe odprtini sta izvedeni 
že v prejšnji fazi. 
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Pi-plošče se položi na podlogo iz strešne lepenke, in sidra na trne, predpripravljene v nosilnem 
zobu notranje temeljne grede. 
Stike med pi-ploščami se ustrezno zatesni. Na vrh plošč se vlije 6cm tlačne plošče.  
 
 
MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE NAD KLETJO – MONOLITNE AB PLOŠČE 
 
V območju srednjega prizidka je nad kletjo predvidena izvedba monolitne armiranobetonske 
plošče. Plošča (C25/30, XC1) je debela 20cm, in ima nosilce v smeri sever-jug (40x60cm). 
 
 
MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE V VIŠJIH NADSTROPJIH – HI-BOND PLOŠČE 
 
V višjih etažah galerije je predvidena vgradnja hi-bond plošč na jeklene primarne nosilce. Hi-bond 
trapezna pločevina se pripravi z nelson čepi, nanjo se vlije tlačna plošča (C25/30, XC1), debeline 
min. 6cm. Točne pozicije in dimenzije hi-bond plošč so opredeljene v načrtu gradbenih 
konstrukcij.  
Višje etaže prizidka, namenjene administraciji, so bile izvedene v fazi G.  
 
 
OSTALA BETONSKA DELA 
 
V sklpu faze H se tudi izvede objekt letnega bara, ki se betonira in izvaja kot neogrevan objekt. 
Zaradi večje stopnje izpostavljenosti ima kvaliteto C25/30, XC2, temeljna plošča XC3.  
Znotraj objekta se izvedejo armiranobetonske vezi v stenah kleti, ter tudi 20cm široka betonska 
stena med osmi 8/9, B/D.  
 
V tej fazi se ne izvajajo temeljne plošče za prezračevalne naprave. Temeljne plošče za 
prezračevalne naprave bodo izvedene v naslednji fazi, ko bo znano, kakšne so dimenzije in 
zahteve po umeščanju dobavljenih naprav. 
 
Kampadnost betoniranja sten in pozicije delovnih stikov se skladno z rastrom odprtin, 
tehnologijo in kapacitetami, ki jih ima izvajalec na razpolago, določi v projektu betona, ki ga 
pregledata in potrdita odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in odgvoroni vodja 
projekta. 
 
Končna obdelava armiranobetonskih sten v tej fazi je surova, z izjemo sten, ki gledajo na prostor 
lobija in stranišč v kleti. Te stene je potrebno obravnavati kot vidne, ter na njihovih površinah 
doseči kvaliteto VB2 po standardu  SIST EN 13670:2010/A101:2010. 
Končna obdelava teh sten je brušenje in peskanje, ki pa je izvedeno šele v naslednji fazi.  
 
 
1.3.3.1.5 OPIS ZIDARSKIH DEL  

 
 
OPEČNATE STENE 
 
V kleti, vzhodno od glavnega komunikacijskega jedra, med osmi 13/16 in A/D, je predvidena 
izdelava servisnih prostorov za potrebe galerije. Stene servisnih prostorov so izdelane samonosno, 
z modularnimi opečnimi bloki, zidanimi z opečno malto. 
 
 
KLETNE STENE – POVRŠINE JET-GROUTING KOLOV 
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Površine jet-grouting pilotov so poklesane, obrizgane z betonom, in fino izravnane s cementnim 
ometom debeline do 3cm. 
 
 
 
1.3.3.1.6 OPIS KANALIZACIJE  

 
V tretji fazi predvidene rekonstrukcije objekta - faza H–gradbeno dokončanje – je meteorna 
kanalizacija že izvedena. 
V zaključku izvedbe se preveže še meteorna kanalizacija na križišču osi F/G 13, ki je bila za čas 
gradnje prevezana na drug peskolov. 
Ob izvedbi zunanje ureditve se izvede tudi priklop na kanalizacijsko omrežje na severni strani 
objekta (v območju osi 12).  
 
 
1.3.3.2 OBRTNIŠKE IZVEDBE  

 
1.3.3.2.1 OPIS JEKELNIH KONSTRUKCIJ 
 
Primarni strešni nosilci (IPE650) so bili izdelani v fazi F, kot del zamenjave ostrešja. 
V tej fazi se sekundarni strešni nosilci (HEA140, HEA500) vstavijo in varijo med primarne nosilce. 
Iz sekundarnih nosilcev so obešeni primarni vertikalni stebri (HEA300). 
Stebri so med seboj povezani s prostorkimi nosilci, sestavljenimi iz 140x140mm zgornjega 
škatlastega profila, 140x220mm spodnjega škatlastega profila, ter 100x40mm vmesnih razpiral.  
Prostorski nosilci potekajo tako v prečni kot v vzdolžni smeri objekta. 
Za podrobnejši opis jeklenih konstrukcij in njihove izvedbe glej naačrt 3/1 – Gradbene 
konstrukcije. 
Na mrežo prostorskih jeklenih nosilcev je položena trapezna hi-bond pločevina, s 60mm rebri, na 
katere se zalije še 6 cm tlačne plošče. 
Prečno togost objektu zagotavljajo diagonalna razpirala (fi150mm), ki potekajo v nivoju zgornjega 
dela prostorskih nosilcev. Med seboj povezujejo primarne stebre (HEA300) ter obodno betonsko 
steno. Na eni strani se s ploščico in ušesi sidrajo v primarne vertikalne stebre, na drugi strani pa v 
kovinske ploščice, zalite v sovprežno AB steno. Kovinske ploščice za pritrditev razpiral so bile 
izvedene v fazi G v sklopu izvedbe armiranobetonskih del. 
 
 
HI-BOND PLOŠČE 
 
Hi-bond plošče so debeline 0,9mm, iz konstrukcijskega jekla kvalitete S250 J0 H, korozijska 
zaščita z vročim cinkanjem, finalna barva po izboru projektanta. Trapezna pločevina služi kot 
opaž. Upogibno nosilnost zagotavljamo z upogibno gladko armaturo. Ker pločevina ne sodeluje pri 
nosilnosti, čepov za sovprežje ni potrebno variti skozi pločevino. Hi-bond plošča se podpira s 
sovprežnimi jeklenimi sekundarnimi nosilci. Vsi prečni montažni stiki trapezne pločevine morajo 
biti na mestih podpor. Zagotovljena morajo biti minimalna ležišča za vsako pločevino posebej 
(vzdolžno-nosilna smer min 100 mm, prečno min 60 mm). Po postavitvi trapezne pločevine na 
nosilce je potrebno trapezno pločevino pritrditi na nosilce z žičniki - prečno pritrjevanje. Vse 
vzdolžne spoje pločevin je potrebno medsebojno vijačiti ali kovičiti na vsake 600 mm (Vijak SFS 
SL2 4.8 x 20 na 0.6 m). Na vseh koncih je potrebno Hi-bond zaključiti tako, da v fazi betoniranja 
ne bo prihajalo do iztekanja betona. Začasno podpiranje trapezne pločevine, v času betoniranja 
plošče, ni potrebno v kolikor je zagotovljena širina ležišča min 120 mm ter polaganje pločevine 
kontinuirano preko treh polj z maksimalnim razponom polja do 2,60 m. V kolikor pogoji niso 
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izpolnjeni, je potrebno pločevino, podpirati 1x v polju, tako, da je dosežen maksimalni razpon do 
2,60 m v nosilni smeri pločevine. 
 
 
1.3.3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 
Izvedba toplotne izolacije v fazi H ni predvidena. 
 
 
1.3.3.2.3 OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA  
Izvedba zvočne izolacije v fazi H ni predvidena. 
 
 
1.3.3.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN  
Izvedba notranjih predelnih sten v fazi H ni predvidena. 
 
 
1.3.3.2.5 OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA  
Izvedba stavbnega pohištva v fazi H ni predvidena. Okna ostanejo zaprta s kovinskimi začasnimi 
krili. Vratne odprtine ostanejo zazidane s porobetonom. 
 
 
1.3.3.2.6 OPIS INŠTALACIJSKIH DEL  
 
V fazi H se izvedejo vse razpeljave električnih in strojnih tras, ki so vdelane v beton. Potrebno je 
natančno preučiti načrt električnih instalacij (strelovodna naprava,...), ter dosledno izvesti in 
napeljati vse fekalne cevi, jaške, priključne doze in drugo predinštalacijo za naknadno razpeljavo 
električnih kablov in montažo opreme, predvsem v kleti. 
 
 
1.3.3.2.7 OPIS TESNJENJA STAVBE  
 
HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA 
 
V fazi H je predvidena izdelava vertikalne in horizontalne hidroizolacije proti terenu, ob izdelavi 
kleti. 
Horizontalna hidroizolacija pod temeljno ploščo in ob robovih temeljnih plošč se polaga na 6cm 
zaščitni sloj ekstrudiranega polistirena, ki leži na podlagi podložnega betona. Vgradi se sintetična 
folija na bazi HDPE, deb.1 mm,   s slojem za sprimnost s svežim betonom,   vgrajenim na zgornji 
strani folije. Folija je vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca in detajlih. Vse delovne 
stike hidroizolacije se tesni z tesnilnim prekrivnim trakom. 
 
 
VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA 
 
V stenah kleti znotraj objekta je predvideno polaganje enostransko amolepilne hidroizolacije. Na 
podlago izravnanih, betonsko obrizganih in ometanih jet-grouting kolov je položen filc za zaščito, 
na filc pa sintetična folija na bazi HDPE 1mm s slojem za sprimnost s svežim betonom, vgrajenim 
na notranji strani folije (kot npr.: PREPRUFE 160R ali enakovredno).  
Na območjih, kjer je možen dostop do betonirane stene z zunanje strani, je predvidena 0.2 cm 
vertikalna hidroizolacija - samolepilna folija na bazi HDPE, s slojem iz pur-bitumenske lepilne 
mase, vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca na predhodni hladni bitumenski premaz, in 
zaščitena s 6cm ekstrudiranega polistirena. 
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1.3.3.2.8 OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA 
 
V fazi H je predvidena izvedba odprtin za zajem in odvod zraka za prisilni odvod dima in toplote v 
kleti. 
Na zahodni strani srednjega prizidka se izvede jašek svetlih dimenzij 80x120cm, ki vodi do rešetke 
v tlaku dim. 100X100cm jugozahodno od objekta, in je namenjen odvodu dima. 
Nad bežalnim hodnikom iz delavnic proti stopnišču se izvede jašek za zajemni del sistema PODT, v 
dimenzijah 120x378 cm, z rešetko v tlaku 100x210cm. 
Naprave in lopute se ne vgrajujejo v tej fazi, jašči in trase se izvedejo gradbeno. 
 
 
1.3.3.2.9 OPIS FINALNIH OBDELAV 
V fazi H ni predvidena izvedba nobenih finalnih obdelav. Notranje betonske stene se obdelajo 
(brusijo in zaščitijo) v naslednji fazi. Omet okoli okenskih špalet se izdela v naslednji fazi.  
 
 
1.3.3.2.10 OPIS DVIGAL  
Izvedba dvigal v fazi H ni predvidena. 
 
 
1.3.3.3 IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE 
 
TLAKOVANJE 
 
V fazi H je predvidena izvedba končne zunanje ureditve. 
Zahodno od objekta se pod mostom izvedejo vsa potrebna popravila in višinsko prilagajanje terena 
pod mostom na novo situacijo. Tlak pod mostom je liti asfalt. 
Na vzhodni strani, ob Živinozdravski ulici, je predvidena izdelava tlaka v granitnih kockah, skladno 
z obstoječim vzorcem polaganja na ulici.  
Severno in južno se izvede betonska plošča debeline 20cm. Plošča je v končni obdelavi peskana in 
premazana s premazom na bazi natrijevega silikata (kot npr. Ashford Formula ali enakovredno). 
Plošča je rezana na dilatacije, ki so umeščene skladno s fasadnim rastrom Cukrarne. Zato razdalje 
med rezi odstopajo in niso enake – potrebno jih je natačno količiti in izvesti. 
Na vzhodni strani, kjer je omogočen dostop za tovorna vozila in intervencijski dostop, je v tleh 
rešetka nad jaškom za zajem zraka za PODT. Rešetka mora nositi obtežbo 10kN osne obremenitve 
(nosilnost za intervencijska vozila), oz. 16,7 kN /m2 (maksimalna nosilnost za tovorni promet).  
Zunanje betonske plošče je potrebno izdelovati s striktno lasersko kontrolo ravnosti in z 
vibriranjem ob vgrajevanju (t.i. Laser Scread tehnologija). Potrebno je zagotoviti enakomeren 1% 
padec od objekta proti jugu in severu. 
Betonske plošče so rezane s kontrakcijskimi (do 1/3 globine) in konstrukcijskimi dilatacijami, ki so 
označene v načrtu zunanje ureditve. Dilatacije se zapolnijo s trajnoelastičnim kitom, barvanim po 
RAL lestvici. Izbor barve kita je potrebno prilagoditi barvi betona. Barvo kita potrdi odgovorni 
vodja projekta na podlagi vzorca. Vse dilatacije, neglede na tip, so enake debeline (predvidoma 
15mm, razen če se pokaže potreba po večjih dilatacijah v projektu betonov).  
Receptura betona, način vgrajevanja, ter točne specifikacije izvedbe dilatacij, morajo biti 
določene v projektu betonov za zunanjo ureditev, katerega izdela izvajalec, potrdijo pa ga 
odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in odgovorni nadzornik. 
Izvedba zunanje ureditve je podrobneje opisana v načrtu zunanje ureditve. 
 
 
ODVODNJAVANJE 
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Odvodnjavanje se izvaja proč od objekta. Na severu voda odteka proti Ljubljanici, ter ponika v 
teren na severni strani objekta. NA jugu odteka proti linijski kanaleti  z rešetko, tik ob stopnišču.  
Parkirišče se odvodnjava prav tako v linijsko rešetko, ki je neposredno južno ob koritih dreves. 
 
 
ZASADITEV DREVES 
 
V fazi H je predvidena saditev dreves, v tlakovano in v raščeno površino. 
Sadijo se odrasle sadike, premer debla min. 35cm, merjeno na višini 1m, višina krošnje min. 7m. 
Sadijo se drevesa vrsta pavlovnija Vzhodna platana (Platanus Orientalis). Sadike morajo izvirati iz 
drevesnice s podobnimi klimatskimi pogoji, v radiju 300km od kraja saditve (npr. Slovenija, Italija, 
Madžarska; nikakor ne Nizozemska ali Belgija). Saditev se izvaja v predpripravljene sadilne jame, 
ki jih je potrebno pripraviti pred izvedbo betonske plošče in zaključnih tlakov. Sadilne jame so 
izveden s sistemom preprečevanja posedanja (glej detajle krajinske ureditve, kot npr. Citygreen 
Stratacell ali enakovredno). Celice sistema se zapolnijo s kvalitenim humusom, min. 12m3 na 
sadiko. Kvaliteto humusa odobri OVP pred vgradnjo, na podlagi vzorca. Sadilne bale so sidrane v 
teren z jeklenimi sidri.  
Odprtine za saditev dreves so zaprte s tipskimi predrjavenimi rešetkami, po katalogu urbane 
opreme MOL, dimenzij 200x200, nameščenimi na kotni L-profil, vdelan v beton, ter kovinsko vroče 
cinkano podkonstrukcijo pod rešetko. 
Izvajalec mora poskrbeti tudi za zalivanje in vzdrževanje do prevzema, ter nuditi enoletno 
garancijo na sadike. 
 
 
ZASADITEV GRMOVNIC 
 
Na severni strani, ob Ljubljanici, je predvidena izvedba zelene ograje ob severnem robu 
tlakovanega sprehajališča.  
Preprečitev padca v reko je izvedena z žičnato ograjo, prevlečeno s plastiko (preprečavnje 
pregrevanja), ob katero se zasadi sadike divje trte (1 sadika / tekoči meter). Sadike obrastejo 
žičnati kubus in ustvarijo naturirano, zeleno bariero pred padcem v globino.  
 
 
ZATRAVITEV 
 
Površine na brežini ob Ljubljanici in južno od parkirišča se po končani izvedbi zunanje ureditve 
humusirajo s kvalitetno zemljino v debelini 20cm, ter zatravijo z mešenico suhih trav in senenega 
drobirja. 
 

 
KOMUNALNA OPREMA 
 
Vpliv na obstoječe stanje 
Vzdolž desnega brega Ljubljanice, v brežini poteka javni kanal mešanega sistema - kanalizacijski 
zbirnik B0. Med izvedbo je potrebno izvesti pregled zbiralnika. Morebitne poškodbe mora 
investitor nemudoma sanirati. 
Na lokaciji temeljev varovalne konstrukcije poteka obstoječa kanalizacija DN200, globine cca. 1m, 
namenjena odvodnjavanju cestišča. 
V času gradnje in postavitve temeljev in varovalne konstrukcije mora biti omogočen stalen dostop 
do razbremenilnega objekta za potrebe vzdrževanja javne kanalizacije. 
 
 
VODOVODNO OMREŽJE 
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Na obravnavanem območju je javno vodovodno omrežje že zgrajeno. V cesti Poljanski nasip 
poteka, v severnem robu, javni vodovod NL DN100. 
 
V sklopu obnove objekta ''Cukrarna'' je zaradi vpliva varovalne konstrukcije potrebno začasno 
izločiti del vodovoda iz obratovanja, kar je izvedeno že v fazi F. Po umiku varovalne konstrukcije 
je potrebno del vodovoda obnoviti po isti trasi. 
 
 
VARNOST NA GRADBIŠČU 

 
Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbišču, morajo biti ukrepi iz varnostnega načrta 
upoštevani v celoti. Investitor se lahko odloči tudi za dodatne varnostne ukrepe. Dodatne zahteve, 
ki niso opredeljene v varnostnem načrtu in so potrebne za zagotovitev varnega in zdravega dela, 
se vpisuje v knjigo ukrepov.   
(glej načrt 8.8 varnostni načrt) 
 
Za izvedbo strešnega venca in izvedbo fasade vključno z vgradnjo oken, ki meji na cesto skozi del 
naselja (Roška cesta) se izvede fizična zapora ceste za čas izvajanja del in varovanje cestišča pred 
padajočimi in odletajočimi deli z gradbišča skladno z varnostnim načrtom in izdelanim elaboratom 
zapore občinske ceste (del Roške ceste v predelu objekta). 
 
 
VARNOST PRI DELU V ČASU OBRATOVANJA STAVBE 
 
Dostopi za vzdrževanje strehe se zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS) izvedejo kot zunanji dostopi s pomočjo dvižne ploščadi (višine vsaj 26 m) direktno na 
sleme objekta, ki je pravokotno na Živinozdravsko ulico. Za potrebe vzdrževanja v času uporabe 
objekta po vseh slemenih izvede jeklenica (nosilna sidrna vrv – izbran tip sidrne naprave je C 
skladno s standardom SIST EN 795:2012 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: 
Sidrišča) napeta med varovanimi sidrišči, ki bo omogočala  Objekt: Ena hiša – Celovita ureditev 
območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter objekti upravnega središča 
(Galerija Cukrarna) Št. elaborata: 2016/16-VN varovanje vzdrževalcu oziroma izvajalcu strešnih 
del pripenjanje nanjo in s tem varovanje pred padcem v globino. Osnovna zahteva za izvedbo 
tovrstnega varovalnega sistema je nosilnost 10 kN. Dostop in sestop iz strehe mora omogočati 
varno pripenjanje in odpenjanje izvajalca.  
 
(glej načrt 8.8 varnostni načrt) 
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1.3.a SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 
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1.4 POPIS GO DEL 
 
Popis GO del se nahaja v skupnem združenem popisu GOI del v ločeni mapi. 
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1.5 RISBE 
 
 
 


