TEHNICNE REFERENCE PONUDNIKA

REFERENCA 1

PRILOGA ST. 2

Narocnik referen¢nega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referencnega projekta z navedbo
izvedenih del

Partnerji pri referencnem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta, Ki je
bil predmet izvajanja GOI del

Enotna Klasifikacija vrst objektov (CC-SI)
2012

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja
ozr. podpisa primopredajnega zapisnika

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




REFERENCA 2

Narocnik referen¢nega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referencnega projekta z navedbo
izvedenih del

Partnerji pri referencnem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta, ki je
bil predmet izvajanja GOI del

Enotna Klasifikacija vrst objektov (CC-SI)
2012

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja
ozr. podpisa primopredajnega zapisnika

Kontaktna oseba pri narocniku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




REFERENCA 3

Narocnik referencnega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referencnega projekta z navedbo
izvedenih del

Partnerji pri referencnem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta, Ki je
bil predmet izvajanja GOI del

Enotna Klasifikacija vrst objektov (CC-SI)
2012

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja
ozr. podpisa primopredajnega zapisnika

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




PRILOGA ST. 3

STROKOVNA SPOSOBNOST

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu vodja del

Delovna doba Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA

Narocnik referen¢nega projekta Naziv referentnega projekta z navedbo
izvedenih del

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja
oziroma podpisa primopredajnega zapisnika

Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta, ki je
bil predmet izvajanja nadzora nad GOI deli

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




PRILOGA ST. 4

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

Opomba: V primeru vecjega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.



PRILOGA ST. 5

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega narocila za izvedbo gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu
Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani, na podlagi potrjenega racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno
placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, zig podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.



PRILOGA ST. 6
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBCINE LJUBLJANA, Zarnikova 3, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Saso RINK
Identifikacijska Stevilka za DDV: S1 41717031
Maticna Stevilka: 1719572000

(v nadaljevanju: naro¢nik in pla¢nik)
in

, ki ga zastopa direktor/ica

maticna Stevilka:
identifikacijska Stevilka za DDV:

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta
POGODBO

za izvedbo gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih
prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

1. UVODNE UGOTOVITVE

1.1. Naro¢nik je lastnik poslovnega prostora z ID oznako 1738-3199-200 v pritli¢ju
vecstanovanjske stavbe, ki je povezana z zemlji§¢ema, parc. $t.: 951/80 in 951/81, obe k.o.
Dravlje, na naslovu Kunaverjeva 12- 14, in kateremu nacrtuje spremeniti namembnost ter
zgraditi tri stanovanja.

1.2. Za gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, §t. 351-1707/2017-12 z dne 5.11.2018.

1.3. Napodlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku oddaje naroc¢ila male vrednosti, na podlagi
Zakona o javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju ZJN-3),

objavljenega dne , na Portalu javnih narocil pod stevilko ,je
bil kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela, navedena v tocki 2. te pogodbe, izbran
ponudnik

1.4. Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe z dne , in celotne ponudbene
dokumentacije z dne , ki je sestavni del te pogodbe, ter ponudbene cene, ponujene v
pogajanjih dne .

1.5. Pogodbena cena je oblikovana po sistemu "cena na enoto" za vsa dela, ki so potrebna za
dokoncanje del, ki so predmet pogodbe.



2. PREDMET POGODBE

2.1.

2.2.

2.3.

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame po sistemu »cena na enoto« vsa gradbeno,
obrtniska in instalacijska dela (GOI dela), ki so potrebna za izvedbo razpisanih del, izdelavo
projektov izvedenih del in energetske izkaznice ter pridobitev uporabnega dovoljenja in sicer
skladno z razpisno dokumentacijo ter projektno dokumentacijo.

Osnova za izvedbo pogodbenih obveznosti so:

e celotna ponudbena dokumentacija z dne , potrjena s strani izvajalca,

e gradbeno dovoljenje, §t. 351-1707/2017-12 z dne 5.11.2018,

e PGD projektna dokumentacija, citirana v gradbenem dovoljenju, vklju¢no s soglasji
e PZI projektna dokumentacija z vsemi soglasji.

Obseg del, ki ga je potrebno izvesti za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri
stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani, je razviden iz razpisne dokumentacije
in sprejete ponudbe §t. z dne

3. POGODBENA CENA

3.1.

3.2

3.3.

Pogodbena cena za dela iz tocke 2.1. te pogodbe velja po sistemu "cena na enoto" in znasa:

CENA BREZ DDV EUR
9,5 % DDV EUR
SKUPAJ Z DDV EUR

Predmet pogodbe so gradnja in pripadajoCe storitve, ki predstavljajo enotno storitev pri
stanovanjski gradnji za neprofitni najem, in so zato obdavcéene z nizjo stopnjo davka na dodano
vrednost (9,5%).

Pri obracunu davka na dodano vrednost bosta pogodbeni stranki upostevali doloc¢bo 76. a ¢lena
Zakona o davku na dodano vrednost oz. vsakokratno veljavno zakonodajo. V primeru
spremembe stopnje DDV, po kateri se obracuna DDV po tej pogodbi, se DDV obracuna po
vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenima strankama zaradi spremembe stopnje DDV ni
potrebno sklepati dodatka k tej pogodbi.

4. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA

4.1.

4.2.

Izvajalec bo vsa pogodbena dela obracunal po dejansko opravljenih koli¢inah, ki bodo potrjene
v gradbeni knjigi s strani strokovnega nadzora, in enotnih fiksnih cenah iz pogodbenega
predracuna del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v vsaki za¢asni mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v
posameznem obrac¢unskem obdobju. Naro¢nik bo zadrzal sredstva v visini 5 % neto zneska
vsake meseCne situacije. Zadrzana sredstva bodo izplacana po opravljenem dokoncnem



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

obrac¢unu. Naroc¢nik si pridruzuje pravico zadrzati dodaten doloCeni znesek izstavljene situacije,
¢e bo kvaliteta izvedenih del odstopala od zahtevane kvalitete.

Narocnik bo situacije placeval na transakcijski racun §t. izvajalca

odprt pri

Izvajalec bo situacije (glede na navodilo, dolo¢eno v tocki 4.1 te pogodbe) izstavljal do 10. v
mesecu za pretekli mesec, in sicer v 4 izvodih za naro¢nika Javni stanovanjski sklad Mestne
obc¢ine Ljubljana. Izvajalec, naro¢nik in strokovni nadzor so dolzni situacije pred njihovo
izstavitvijo pregledati jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti. Naro¢nik je dolZan dva
potrjena izvoda situacije vrniti izvajalcu do 20. v mesecu. V skladu s tem ¢lenom izstavljeno
situacijo naro¢nik placa 30. dan od dneva prejema usklajene situacije.

Za zamudo placila placa naro¢nik zamudne obresti, skladno z Obligacijskim zakonikom.

v

Ce kljub predhodni potrditvi ostanejo ali se pojavijo v posamezni situaciji sporne postavke, ali
Ce izvajalec ne izvede del v zahtevanem ¢asovnem obdobju v skladu s terminskim planom, je
naro¢nik dolzan izplacati nesporni del zneska. Sporni del zneska morajo do predlozitve
naslednje situacije resiti narocnik, strokovni nadzor in izvajalec.

V primeru, da bodo naro¢niku dodeljena nepovratna finan¢na sredstva, se izvajalec zavezuje
izstavljati mesecne situacije skladno z zahtevami razpisovalca nepovratnih finan¢nih sredstev.

Naro¢nik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi
terjatvami do izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova. Naro¢nik ima tudi pravico, da
posamezne dele pogodbene cene nakaze (asignira) neposredno izvajal¢evim dobaviteljem
materiala, izvajalec pa se zavezuje glede teh placil podpisati ustrezno asignacijsko pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumnim, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev,
ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega. V primeru, da bi kljub dolo¢ilu iz prej$njega
stavka izvajalec prenesel denarne terjatve, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega,
se Steje, da je narocnik prost svoje obveznosti tudi, ¢e jo izpolni izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev dogovoril tudi v pravnih poslih s
podizvajalci, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi.

5. PODIZVAJALCI

5.1. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv Sedez Mati¢na ID za DDV | TRR Vrsta del Vrednost del
podizvajalca Stevilka v % in v EUR

brez DDV




5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in po terminskem planu.
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem ¢lenu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Neposredno placilo podizvajalcu je obvezno, ¢e je podizvajalec podal zahtevo za neposredno
placilo.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno
potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne poda zahteve za neposredno placilo, mora naro¢nik od glavnega
izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega ra¢una oziroma situacije
poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za
izvedeno delo.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z narocnikom in v Casu njenega izvajanja,
sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Ce se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali ée
izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po
spremembi pisno obvestiti naro¢nika in jima predloZiti:

O sV0jo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
o pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
o soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroc¢nik si pridrzuje
pravico, da lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega
podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

Izvajalec je dolzan po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije
pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij
podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.

Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predlozi naro¢niku skupaj s svojo situacijo.

Naro¢nik, nadzorni organ naro¢nika, izvajalec in podizvajalci so dolzni situacije podizvajalcev
in situacijo izvajalca pred izstavitvijo pregledati, jih po potrebi korigirati in medsebojno
uskladiti.

Naroc¢nik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na nacin in
v roku kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu, na njihov transakcijski racun, naveden v gornji
preglednici.

Neposredna placila mesecnih situacij podizvajalcem bodo izvedena na nacin, da se
podizvajalec zavezuje, da bo v vsaki zaCasni mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v
posameznem obra¢unskem obdobju.
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6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

6.1.

6.2.

6.3.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvrsiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo.
Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le
po pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naro¢nika.

Ce nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali prepreéitev
mozne Skode, jih lahko izvajalec opravi brez predhodne potrditve naro¢nika, mora pa o tem
nemudoma obvestiti narocnika.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se kon¢ni rok, dolo¢en v tej pogodbi, ne
spremeni, razen, ¢e se obseg del spremeni (zmanjSa ali poveca) za ve¢ kot 10 % obsega
pogodbenih del.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se pogodbena cena, doloc¢ena v tej pogodbi,
ne spremeni, razen, ¢e se obseg del zaradi nepredvidljivih nepredvidenih del spremeni (zmanjsa
ali poveca) za vec kot 10 % pogodbene cene.

7. POZNEJSA DELA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Poznejsa dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naro¢nik naroci, da se
izvedejo. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa poznejsa dela, ki so predmet dodatnega
narocila s strani naro¢nika.

Izvajalec je za vsa poznejsa dela dolzan predloziti strokovnemu nadzoru v pregled ponudbo z
analizo cen, ki jo mora potrditi narocnik pred pric¢etkom del.

PoznejSa naroCena gradbena, obrtniska in instalacijska dela bo izvajalec obracunal po cenah,
predhodno odobrenih s strani naro¢nika, ki bodo oblikovane na osnovi kalkulativnih
elementov, navedenih v prilogah pri razpisni dokumentaciji, vkljuéno z morebitnim popustom
na vsa dela v osnovni ponudbi. Naroc¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo
dodatno narocenih del.

V kolikor se naro¢nik in izvajalec ne bi mogla dogovoriti o visini stroSkov dodatno naro¢enih
del, si naro¢nik pridrzuje pravico, da sam pridobi ponudbeno ceno drugega izvajalca, za katero
bo izvajalec izvedel dodatno narocena dela, pri ¢emer bo naro¢nik izvajalcu poleg stroskov
dodatno narocenih del priznal $e 5 % manipulativnih stroskov od vrednosti dodatno narocenih
del. V kolikor izvajalec ne bo Zelel izvesti dodatno narocenih del v skladu s prej$njim stavkom,
bo naro¢nik za izvedbo teh dodatnih del sklenil pogodbo z drugim izvajalcem.

Dani popust k osnovni ponudbi se uposSteva tudi za dodatna dela. Za poznejsa dela se sklene
dodatek k tej pogodbi.

Zaradi izvedbe poznejsih del se kon¢ni rok, dolocen v tej pogodbi ne spremeni, razen, ¢e obseg
teh del presega vec kot 10 % obsega pogodbenih del.

8. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

8.1.

Naroc¢nik se obvezuje, da bo izvajalcu placal za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe,
dogovorjeno ceno in da bo v usklajenih rokih posredoval izvajalcu zahtevane dopolnitve
podatkov ter tekoce spremljal in nadziral izvedbo predmeta pogodbe.
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8.2. Naro¢nik mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe izvajalca uvesti v posel, in sicer mu mora

8.3.

8.4.

1zrociti:

o Poslovni prostor, v katerem se bodo izvajala pogodbena dela,
o gradbeno dovoljenje, §t. 351-1707/2017-12 z dne 5.11.2018,
o PGD projektno dokumentacijo, vklju¢no s soglasji (1 izvod). S strani UE Ljubljana potrjen

izvod PGD projekta bo deponiran pri naro¢niku,

o PZI projektno dokumentacijo (1 izvod).

Po predaji navedenega se Steje, da je izvajalec uveden v delo. O uvedbi v delo se sestavi
zapisnik in izvede vpis v gradbeni dnevnik.

Naroc¢nik oziroma strokovni nadzor imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in
konstrukcij ter pravico dolo¢iti, kateri laboratorij lahko preiskave opravi.

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo
ter pri delu ne uposteva veljavne zakonodaje, ¢e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim
standardom oz. ga vgrajuje brez atesta, pa zaradi tega nastane $koda, sme naro¢nik zacasno
ustaviti dela, zahtevati zamenjavo vodje gradbis¢a ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati
povrnitev nastale Skode.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz tocke 2.1. te pogodbe v skladu s potrjeno ponudbeno
dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in
standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in
imajo predpisane certifikate kakovosti.

Izvajalec mora najkasneje v roku 14 dni po podpisu pogodbe izdelati detajlni terminski plan
izvedbe del in ga predloziti naro¢niku, da ga potrdi in detajlni terminski plan s tem postane
sestavni del te pogodbe.

Izvajalec mora naroc¢niku dostaviti nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finanéno zavarovanje) za dobro izvedbo
pogodbenih del, placljivi na prvi poziv v skupni visini 5 % bruto pogodbenega zneska (zneska
z DDV), od banke/zavarovalnice, pristojne na obmocju Republike Slovenije, in sicer
najkasneje v roku 14 dni po podpisu te pogodbe.

Finan¢no zavarovanje mora veljati Se 4 mesece po dokoncanju del, dolocenih s to pogodbo.

Ce izvajalec v navedenem roku ne dostavi finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo del, ima
naro¢nik pravico, da sklene novo pogodbo z drugim izvajalcem.

V roku 14 dni po kon¢nem obra¢unu mora izvajalec naro¢niku izrociti finan¢no zavarovanje
za odpravo napak v splosnem garancijskem roku.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo
veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod
§t. 758.

Izvajalec je dolzan skleniti zavarovalno pogodbo, vinkulirano na ime naro¢nika, za celotno
vrednost dogovorjenega posla (po Zakonu o zavarovalnicah) pri zavarovalnici, ki je pristojna
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na obmocju Republike Slovenije za sklepanje tovrstnih pogodb. Iz naslova omenjene
zavarovalne pogodbe lahko izvajalec in naro¢nik poravnata tudi stroSke morebitnih poskodb
na sosednjih objektih in komunalnih vodih.

9.5. Izvajalec je dolzan naro¢niku predloziti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje
v roku 14 dni po sklenitvi te pogodbe in mu izro¢iti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec
ne dostavi zahtevanega dokazila, lahko naro¢nik razdre pogodbo in unovéi finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo posla.

9.6. Ko so izpolnjene obveznosti naro¢nika iz toc¢ke 8.2. pogodbe in obveznosti izvajalca iz tock
9.2.1in 9.3. in 9.4 te pogodbe, in ko je podpisan zapisnik o uvedbi v delo, za¢ne te¢i pogodbeni
rok za izpolnitev obveznosti. Dan, ko za¢ne teci pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti, se
vpise v gradbeni dnevnik.

9.7. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih del:
. opravil kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije,
o naro¢niku in strokovnemu nadzoru omogocil vpogled v izvajanje pogodbenih del,
o obvescal naroc¢nika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenega predmeta,
o pogodbena dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom.
9.8. Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli

kontrolirati tehni¢no pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati

.....

nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

9.9. Izvajalec je dolzan to¢no voditi vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z Gradbenim
zakonom.

9.10. Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno ves ¢as izvedbe
del.

9.11. Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati vodjo gradnje oz. posameznike vodstva
gradbi$ca, zaradi razlogov, ki so navedeni v tocki 8.4. te pogodbe.

9.12.V vsakem primeru, ko pride tekom izvajanja pogodbenih obveznosti do zamenjave vodje
gradnje, mora izvajalec za novo predlaganega vodjo gradnje predloziti reference v enakem
Stevilu kot jih je izkazoval zamenjani vodja gradnje. V nasprotnem primeru naro¢nik lahko
unov¢i garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

9.13. Izvajalec se obvezuje, da prejetih projektov, osnov in pogojev ne bo dajal na vpogled ali
uporabo nepooblas¢enim osebam ali dajal iz njih podatke, ter da bo projekte skrbno hranil in
jih uporabil izkljucno za realizacijo predmeta investicije.

9.14. Dolznost izvajalca je, da sodeluje z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih, pregledu
obracuna del in vseh ostalih poprejSnjih ali kasnejSih morebitnih komisijah do izteka
garancijskega roka.
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9.15.1zvajalec mora za mnaro¢nika pred prevzemom izvedenih del pripraviti vso
potrebno dokumentacijo, z vsemi seznami in izvle¢ki dokumentov, potrdil, atestov in Navodilo
za vzdrZevanje in obratovanje objekta, Porocilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in Dokazilo
o zanesljivosti objekta, izdelanega skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/2018), vse v treh izvodih.
Ta dokumentacija mora biti izroCena strokovnemu nadzoru.

9.16. Ureditev gradbisca je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora pri pristojnih organih pridobiti
dovoljenje za ureditev gradbisca, kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah za Cas
gradnje. Za ureditev gradbi$¢a mora pridobiti soglasje vseh pristojnih komunalnih organizacij.

9.17. Med izvajanjem del je izvajalec dolzan redno odstraniti ves odpadni in pomoZzni material na
gradbiscu ter ocistiti okolico in uporabljene transportne poti, ¢e se bodo le-te med delom
umazale oz. zasule.

9.18. Izvajalec je dolzan sam in na svoje stroske zagotoviti deponijo za odlaganje in shranjevanje
materiala.

9.19. Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval narocnik, bo pred zacetkom
del izdelal varnostni nacrt ter ga uskladil z izvajalcem. Izvajalec mora z varnostnim na¢rtom
seznaniti vse prisotne na skupnem deloviscu ter skleniti dogovor o skupnih varstvenih ukrepih
na skupnem deloviscu.

9.20. Izvajalec je dolzan naro¢nika obvestiti, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled.

9.21. Izvajalec je zavezan izpolnjevati naloge, ki jih izvajalcu dolo¢a Gradbeni zakon.

10. POGODBENI ROK

10.1. Izvajalec pri¢ne z deli skladno s to¢ko 9.6 pogodbe in mora vsa dela izvajati v skladu z
detajlnim terminskim planom, ki postane po potrditvi s strani naro¢nika, sestavni del te
pogodbe. Ce izvajalec z deli ne pri¢ne takrat, kakor to izhaja iz pogodbe, se teje, da je odstopil
od te pogodbe in sme naro¢nik unov¢iti financno zavarovanje za dobro izvedbo del.

10.2. Izvajalec se zavezuje dokoncati vsa pogodbena dela skladno s terminskim planom najkasneje
v 5 mesecih od zacetka teka roka. Pogodbeni rok za¢ne teci, ko so izpolnjene tako obveznosti
naro¢nika kot obveznosti ponudnika iz tocke 9.6 te pogodbe.

10.3. Pogodbena dela so dokoncana, ko je opravljen kvalitetni prevzem s strani nadzora in
narocnika, odpravljene vse pomanjkljivosti, pridobljeno uporabno dovoljenje, in opravljen
prevzem s strani narocnika.

10.4. Kon¢ni obracun izvajalec izdela najkasneje v 30 dneh po kvalitativnem prevzemu objekta.

10.5. Pogodbeni rok se lahko podaljsa le v primeru visje sile. V tem primeru mora izvajalec dostaviti
narocniku pisno zahtevo za podaljSanje roka, najkasneje v roku 3 dni po nastanku okolis¢in.

10.6. Objektivne okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljSanju roka, mora
naroc¢nik potrditi najkasneje v roku 8 dni potem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljSanje roka.
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10.7. Ce pride do spremembe pogodbenih rokov, se morajo le-ti dogovoriti sporazumno in pisno v
obliki dodatka k pogodbi. Zaradi spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolzan v ¢im
krajSem moZnem Casu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje kot
v 10 dneh pred potekom veljavnosti finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del, predloziti
naro¢niku ustrezno podalj$ano finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

11. JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

11.1. Splosni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let od prevzema objekta s strani
narocnika. V ta namen mora izvajalec:v roku 14 dni po podpisu kon¢nega obrac¢una narocniku
izro€iti garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo 5
let od datuma opravljenega prevzema objekta s strani naro¢nika, v visini 5 % pogodbene
vrednosti z upostevanim DDV, v nasprotnem primeru bo naro¢nik unov¢il garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vsa finan¢na zavarovanja se morajo nanasati na kon¢ni pogodbeni znesek z DDV.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo
veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod
§t. 758.

11.2. Posebni garancijski roki:

Splosni garancijski rok za izvedena dela je 5 let po opravljenem prevzemu objekta s strani
narocnika.

Za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki dobaviteljev, vendar minimalno
2 leti.

Za industrijske izdelke in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, od sprejema in
izro€itve objekta investitorju, vendar minimalno 2 leti.

Garancijski rok za¢ne te¢i z dnem, ko so koncana vsa dela oziroma je opravljen prevzem
objekta s strani narocnika.

11.3. Za izdelke in opremo, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v tak§nem obsegu,
kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in zacne veljati z
dnem kvalitativnega prevzema.

11.4.V garancijski dobi je izvajalec dolzan na lastne stroSke popraviti in odstraniti vse
pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega
materiala, ali drugih pomanjkljivosti in napak. Izvajalec mora priceti z odpravljanjem napak v
najkrajsem moznem &asu, v nujnih primerih pa takoj. Ce objekti ali naprave, tudi po
sporazumno dolo¢enem roku za odpravo napak, ne doseZejo garantirane tehni¢ne kvalitete, ima
naroc¢nik pravico na stro$§ke izvajalca poveriti odpravo napak tretji osebi na izvajalcev racun.

11.5. Pred iztekom posameznih garancijskih rokov iz 11.1, 11.2 in 11.3. tocke te pogodbe bosta
naroc¢nik in strokovni nadzor z izvajalcem opravila komisijski pregled objektov, s katerim se
bodo zapisnisko ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne
izvedbe del. S tem in po odpravi teh napak ter izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, bo
opravljen dokoncen prevzem objekta s strani naro¢nika.
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12.

11.6. Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo del po tej pogodbi, kvaliteta
in koli¢ina, mora izvajalec predloziti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k pogodbi
novo finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo
pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno vi$ino
garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

POGODBENA KAZEN

12.1. Ce izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, doloéenih s to
pogodbo (vmesnih rokih ali konénem roku), je dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5%o
(pet promilov) od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no tudi za
zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu.

12.2. Pogodbena kazen se lahko obracuna takoj po nastanku zamude v zacasni mesecni situaciji, in
sicer kot znizanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen
posebej prikazana. Ce izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obraunana pogodbena kazen
povrne v naslednji situaciji po doseganju terminskega plana brez obresti ali kakr$nekoli
revalorizacije.

12.3. Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene
cene (z vkljuc¢enim DDV).

12.4. Ne glede na pogodbeno kazen, ima narocnik pravico uveljaviti od izvajalca vso §kodo, ki mu
je bila povzro€ena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene
vrednosti), in vso §kodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale
Skode lahko naro¢nik uveljavlja po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

12.5. Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank,
nosi nastale stroSke tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od
pogodbe. Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa
20% pogodbene vrednosti (z vklju¢enim DDV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe
se ne obracuna, Ce je prislo do odstopa pogodbe zaradi zamude in je bila obra¢unana pogodbena
kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.

12.6. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi
zamude vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude kon¢nega roka ali pogodbene kazni
zaradi odstopa od pogodbe) ne izkljucuje unovcitve finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

12.7. Naro¢nik ima v primeru, da je tekom izvajanja pogodbe zoper izbranega izvajalca zacet
stecajni postopek, pravico do odstopa od pogodbe in unovcenja garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

13. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13.1. V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju
te pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
naroc¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke
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obljubil, ponudil ali dal kak$no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzrocena $koda ali je
omogoc¢ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naro¢nika, usluZzbencu
mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

13.2. Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega Clena ali obvestil Komisije za prepre¢evanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, priel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz
prej$njega odstavka tega Clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

14. OSTALA DOLOCILA

14.1. Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopali naslednji pooblasceni predstavniki:

e Narocnik:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
NAROCNIKA

PRAVNI SKRBNIK POGODBE

e Svetovalni inZeniring z gradbenim nadzorom:

NAZIV DRUZBE

ODGOVORNI NADZORNIK

e Izvajalec:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
IZVAJALCA

ODGOVORNI VODJA DEL

14.2. Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se
uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
podizvajalca ali

- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali
podizvajalcu v Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
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o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlo¢itvami izreCena
globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma ¢e izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, Ce zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s
94. ¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila,
se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kritvijo.

14.3. Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata
pisno obvestiti.

14.4. Za ostala razmerja, ki niso urejena v tej pogodbi, veljajo dolocila Obligacijskega zakonika, za
tista pa, ki jih Obligacijski zakonik ne ureja, se uposStevajo Posebne gradbene uzance.

14.5. Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti
sporazumno. Ce v tem ne uspeta, je za resitev njunih sporov pristojno sodiiée v Ljubljani.

14.6. Sestavni del te pogodbe so ponudba izvajalca $t. in celotna potrjena ponudbena
dokumentacija z dne . Detajlni terminski plan (tocka 9.2. te pogodbe) postane
sestavni del pogodbe po potrditvi le — tega s strani naro¢nika.

14.7. Vsi sestavni deli pogodbe se v originalu hranijo v arhivu naro¢nika.

14.8. Pogodba zac¢ne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, ko izvajalec predlozi
naroc¢niku finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dokazilo o sklenitvi
zavarovalne pogodbe in detajlni terminski plan (tocka 9.3 te pogodbe).

14.9. Pogodba je napisana v 4-ih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 izvod in naro¢nik 3

izvode.
IZVAJALEC NAROCNIK
Stevilka pogodbe: Stevilka pogodbe:
Datum: Datum:

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK
DIREKTOR
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PRILOGA ST. 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naro¢nik Ljubljana

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za spremembo namembnosti

[T o poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

Podatki o pravni osebi — kandidat

Polno ime o0z. naziv
kandidata

Sedez kandidata

Obcina sedeza kandidata

Stevilka vpisa v sodni
register (St. vlozka)

Maticna Stevilka podjetja

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJn-3 v postopku oddaje

Namen izdaje potrdila . o
javnega narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naroc¢nika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na , dne

Podpis in Zig:
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PRILOGA ST. 8

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naroc¢nik Ljubljana

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za spremembo namembnosti

[T POt poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivaliSca Ulica in PosStna
hiSna Stevilka in
Stevilka posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJIN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naroCnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizicnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitel;:

V/n , dne

Podpis:
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PRILOGA ST. 9

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU

ter o gospodarskih subjektih, za

PONUDNIKA

katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,

da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju
korupcije, Uradni list RS, $t. 69/2011).

Javno narocilo

Naroc¢nik

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Predmet javnega narocila

Gradbeno obrtniSka in instalacijska dela za spremembo
namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu
Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obc¢ina sedeza ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fiziCne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: N.aslt?yvstalnegfl Delez lastnistva v %
bivaliSca/Sedez:

1

2

3
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Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

St. Naziv Sedez Maticéna Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresniéne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.

22



	PODATKI O PODIZVAJALCU

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta ki je bil predmet izvajanja GOI del: 
	Enotna klasifikacija vrst objektov CCSI 2012: 
	Datum pridobitve uporabnega dovoljenja ozr podpisa primopredajnega zapisnika: 
	fill_7: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta ki je bil predmet izvajanja GOI del_2: 
	Enotna klasifikacija vrst objektov CCSI 2012_2: 
	Datum pridobitve uporabnega dovoljenja ozr podpisa primopredajnega zapisnika_2: 
	fill_7_2: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	Neto tlorisna m2 objekta ali dela objekta ki je bil predmet izvajanja GOI del_3: 
	Enotna klasifikacija vrst objektov CCSI 2012_3: 
	Datum pridobitve uporabnega dovoljenja ozr podpisa primopredajnega zapisnika_3: 
	fill_7_3: 
	Ime in priimek: 
	Skupno: 
	Pri ponudniku 1: 
	Pri ponudniku 2: 
	Št vpisa v IZS: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7_4: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	DELA KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC 1: 
	DELA KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC 2: 
	DELA KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC 3: 
	Vrednost del ki jih prevzema podizvajalec: 
	Delež del ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: 
	Podizvajalec: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	ki ga zastopa direktorica: 
	fill_3_4: 
	identifikacijska številka za DDV: 
	objavljenega dne: 
	fill_6_2: 
	ponudnik: 
	14 Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe z dne: 
	dokumentacije z dne: 
	pogajanjih dne: 
	potrjena s strani izvajalca: 
	z dne: 
	undefined_8: 
	EUR: 
	EUR_2: 
	EUR_3: 
	odprt pri: 
	undefined_9: 
	Naziv podizvajalcaRow1: 
	SedežRow1: 
	fill_5_2: 
	ID za DDVRow1: 
	TRRRow1: 
	Vrsta delRow1: 
	Vrednost del v  in v EUR brez DDVRow1: 
	Naziv podizvajalcaRow2: 
	SedežRow2: 
	fill_12: 
	ID za DDVRow2: 
	TRRRow2: 
	Vrsta delRow2: 
	Vrednost del v  in v EUR brez DDVRow2: 
	Naziv podizvajalcaRow3: 
	SedežRow3: 
	fill_19: 
	ID za DDVRow3: 
	TRRRow3: 
	Vrsta delRow3: 
	Vrednost del v  in v EUR brez DDVRow3: 
	fill_1_4: 
	PRAVNI SKRBNIK POGODBE: 
	NAZIV DRUŽBE: 
	ODGOVORNI NADZORNIK: 
	fill_5_3: 
	ODGOVORNI VODJA DEL: 
	in celotna potrjena ponudbena: 
	fill_2_4: 
	undefined_10: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	undefined_11: 
	Vna: 
	dne: 
	Podpis in žig: 
	undefined_12: 
	1_4: 
	2_4: 
	undefined_13: 
	1_5: 
	2_5: 
	3_4: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	fill_10_2: 
	Vn: 
	dne_2: 
	Podpis: 
	1_6: 
	2_6: 
	3_5: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	Št: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	Delež lastništva v: 
	2_7: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	1_7: 
	2_8: 
	undefined_24: 
	3_6: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	fill_15: 
	fill_16_2: 
	fill_17: 
	1_8: 
	2_9: 
	3_7: 
	4_2: 
	1_9: 
	2_10: 
	3_8: 
	1_10: 
	2_11: 
	3_9: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	Vna_2: 
	dne_3: 
	Ime in priimek_2: 
	Podpis in žig_2: 


