PRILOGA 2

TEHNICNE REFERENCE PONUDNIKA

TEHNICNA SPODOBNOST — GRADNJA — 1. referenca

PONUDNIK (naziv ponudnika)

Naro¢nik/investitor referen¢nega
projekta (naziv in naslov)

Naziv referen¢nega projekta

Partnerji pri referen¢nem
projektu (Ce je Slo za skupni posel)

Bruto tlorisna povrsina
nadzemnega dela objekta v m2

CC-SI Klasifikacija objekta

Datum pridobitve uporabnega
dovoljenja

Kontaktna oseba pri naro¢niku
referencnega posla, ki lahko
potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



TEHNICNA SPODOBNOST — GRADNJA — 2. referenca

PONUDNIK (naziv ponudnika)

Narocnik/investitor referen¢nega
projekta (naziv in naslov)

Naziv referen¢nega projekta

Partnerji pri referencnem
projektu (Ce je Slo za skupni posel)

Bruto tlorisna povrsina
nadzemnega dela objekta v m2

CC-SI Klasifikacija objekta

Datum pridobitve uporabnega
dovoljenja

Kontaktna oseba pri naro¢niku
referencnega posla, ki lahko
potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



STROKOVNA SPODOBNOST

PRILOGA 3

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

Vodja del

Delovna doba

Skupno:

Pri ponudniku:

Pridobljena smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - 1. referenca

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija objekta

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega
dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega
dela objekta v m2

Kontaktna oseba pri naro¢niku
referencnega posla, ki lahko potrdi
referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke




STROKOVNA SPOSOBNOST

Ime in priimek

OSEBNA REFERENCA - 2. referenca

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija objekta

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega
dovoljenja

Bruto tlorisna povrsSina nadzemnega
dela objekta v m2

Kontaktna oseba pri naro¢niku
referencnega posla, ki lahko potrdi
referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke




PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS:

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID ZA DDV oz. DAVCNA

STEVILKA PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI
PODIZVAJALCA:

DELA, KI JJH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

PRILOGA 4

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV)

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku:

%

Opomba: V primeru vecjega Stevila podizvajalec se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.



PRILOGA 5

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne
obc¢ine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega narocila za izvedbo gradbenih obrtniskih
in inStalacijskih del za izgradnjo Zavetis¢a za brezdomce Ljubljana na Poljanski cesti, na podlagi
potrjenega racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu:

Kraj in datum: Podpis, zig podizvajalca

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;.



PRILOGA 6
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBCINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Saso RINK
Mati¢na stevilka: 1719572
ID za DDV: S1 41717031

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

, ki ga zastopa direktor

Mati¢na Stevilka:
ID za DDV: SI

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO

za izvedbo gradbenih obrtniskih in inStalacijskih del za izgradnjo Zavetis¢a za
brezdomce Ljubljana na Poljanski cesti

UVODNE DOLOCBE
1. ¢len

185/7 183/6, 182/1, 181/10, 180/2, 179/14 in 189/1 vse katastrska obina 1727 — Poljansko
predmestje, gradil Zavetis¢e za brezdomce Ljubljana.

Gradnja vkljucuje tudi pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno ureditev, kar poleg izgradnje
vseh predvidenih prikljuc¢kov (voda, kanalizacija, vroCevod, elektrika, telekomunikacije) obsega tudi
prestavitev elektro jaskov in vodov, ki se nahajajo na obravnavanem obmocju.

Za gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje §t. 351-3546/2023-6224-11, ki ga je izdala UE
Ljubljana dne 9.4.2024. Pravnomocno je postalo dne 15.4.2024.

Na podlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku oddaje javnega naroCila male vrednosti na
podlagi Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/2015; s spremembami in dopolnitvami; v
nadaljevanju ZJN-3) objavljenega dne , na Portalu javnih narocil pod Stevilko

je bil po izvedenih pogajanjih kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela, navedena
v 2. ¢lenu te pogodbe, izbran ponudnik, s katerim se sklepa ta pogodba.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe z dne , in celotne ponudbene dokumentacije
z dne , ki je sestavni del te pogodbe.

Pogodbena cena je oblikovana po sistemu »klju¢ v roke« za vsa dela, ki so potrebna za dokoncanje
del, ki so predmet pogodbe.



Naro¢nik ima v Finanénem naértu za leto 2025 predvidena sredstva v okviru NRP »ZavetisCe za
brezdomce Ljubljana ob Poljanski cesti«, na proraCunski postavki 1-7.9/2025, konto 4204-0110
»Novogradnje«. Naro¢nik v Finan¢nih nacrtih za vsa leta trajanja projekta zagotovi sredstva za placila
po tej pogodbi, o Cemer bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi.

PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa prevzame po sistemu »kljuc¢ v roke« v izvedbo vsa gradbena,
obrtniska in instalacijska dela za izgradnjo ZavetiS¢a za brezdomce Ljubljana, na Poljanski cesti, s
pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izdelavo energetske izkaznice.

Osnova za izvedbo pogodbenih obveznosti so:
- Celotna ponudbena dokumentacije z dne , potrjena s strani izvajalca
- Gradbeno dovoljenje $t. 351-3546/2023-6224-11, z dne 9.4.2024, pravnomocno 15.4.2024
- Projektna dokumentacijo DGD, §t. 2022-01-162, april 2024
- Projektna dokumentacija PZI, §t. 2022-01-162, julij 2024
- Mnenja k DGD projektni dokumentaciji
- Popis del v Excel tabeli za projekt PZI §t. 2022-01-162, julij 2024
- Soglasja in mnenja k PZI projektni dokumentaciji

Obseg del, ki ga je potrebno izvesti za dokoncanje gradbeno, obrtniSkih in inStalacijskih del za
izgradnjo ZavetiS¢a za brezdomce Ljubljana, stojeCega ZavetiS€a za brezdomce s pripadajocimi
internimi komunalnimi razvodi, pomoznimi objekti in zunanjo ureditvijo na naslovih Poljanska cesta
45b in 47, Ljubljana.

POGODBENA CENA
3. ¢len

Pogodbena cena za dela iz 2. ¢lena te pogodbe velja po sistemu »klju¢ v roke« in znasa:

CENA BREZ DDV ZA ZAVETISCE ZA
BREZDOMCE LJUBLJANA, s pripadajoco
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo,
izdelavo energetske izkaznice

9,5 % DDV

SKUPAJ Z DDV

Predmet pogodbe so gradnja in pripadajoce storitve, ki predstavljajo del socialne politike, saj gre za
gradnjo enot za oddajo v neprofitni najem, in so zato obdavcene z nizjo stopnjo davka na dodano
vrednost (9,5%).

Pri obra¢unu davka na dodano vrednost bosta pogodbeni stranki upostevali dolocbo 76. a Clena
Zakona o davku na dodano vrednost oz. vsakokratno veljavno zakonodajo. V primeru spremembe
stopnje DDV, po kateri se obracuna DDV po tej pogodbi, se DDV obracuna po vsakokratni veljavni
stopnji in pogodbenima strankama zaradi spremembe stopnje DDV ni potrebno sklepati dodatka k tej
pogodbi.



Pogodbena cena zajema vsa dela, ki jih je potrebno izvesti za dokoncanje gradbeno, obrtniskih in
instalacijskih del za izgradnjo Zaveti$¢a za brezdomce Ljubljana, na Poljanski cesti, s pripadajo¢o
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izdelavo energetske izkaznice. V pogodbeni ceni je zajet
davek na dodano vrednost. Izvajalec se zavezuje, da bo dela opravil po pogodbi po cenah in pod istimi
pogoji, kot so zahtevani v razpisnih pogojih.

Pogodbena cena, oblikovana po sistemu »kljuc v roke«, se ne sme spremeniti.

NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA

4. €len
Izvajalec bo vsa pogodbena dela obracunal po dejansko opravljenih koli¢inah, ki bodo potrjene v
gradbeni knjigi s strani strokovnega nadzora, in cenah iz pogodbenega predracuna del. Za izvrSena

Stejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokon¢no spojeni z objektom.

Izvajalec se zavezuje, da bo v vsaki zaCasni mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v
posameznem obra¢unskem obdobju.

Naroc¢nik bo situacije placeval na transakcijski racun izvajalca st. ,
odprt pri

Izvajalec bo situacije (glede na navodilo, doloceno v 4. ¢lenu te pogodbe) izstavljal do 10. v mesecu za
pretekli mesec, in sicer v 4 tiskanih izvodih za narocnika Javni stanovanjski sklad Mestne obCine
Ljubljana. Izvajalec, naro¢nik in strokovni nadzor so dolzni situacije pred njihovo izstavitvijo
pregledati jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti. Naro¢nik je dolzan dva potrjena izvoda
situacije vrniti izvajalcu do 20. v mesecu. V skladu s tem ¢lenom izstavljeno situacijo naro¢nik placa
30. dan od dneva prejema usklajene situacije.

Za zamudo placila placa naro¢nik zamudne obresti, skladno z Obligacijskim zakonikom.

Ce kljub predhodni potrditvi ostanejo ali se pojavijo v posamezni situaciji sporne postavke, ali &e
izvajalec ne izvede del v zahtevanem €asovnem obdobju v skladu s terminskim planom, je naro¢nik
dolzan izplacati nesporni del zneska. Sporni del zneska morajo do predlozitve naslednje situacije resiti
naro¢nik, strokovni nadzor in izvajalec.

V primeru, da bodo naro¢niku dodeljena nepovratna finan¢na sredstva, se izvajalec zavezuje izstavljati
mesecne situacije skladno z zahtevami razpisovalca nepovratnih finan¢nih sredstev.

Naroc¢nik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi terjatvami
do izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova, ki temelji na razmerju iz te pogodbe. Naro¢nik ima tudi
pravico, da posamezne dele pogodbene cene nakaze (asignira) neposredno izvajalCevim dobaviteljem
materiala, izvajalec pa se zavezuje glede teh placil podpisati ustrezno asignacijsko pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev, ki bodo
nastale na podlagi te pogodbe, na drugega. V primeru, da bi kljub dolo¢ilu iz prejSnjega stavka
izvajalec prenesel denarne terjatve, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega, se Steje, da je
naro¢nik prost svoje obveznosti tudi, ¢e jo izpolni izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev dogovoril tudi v pravnih poslih s podizvajalci,
ki bodo izvajali dela po tej pogodbi.



PODIZVAJALCI
5. ¢len

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Vrednost
Naziv . Maticna delv%inv
podizvajalca Seite Stevilka ID za DDV TRR Vistes! EUR brez
DDV

Izvajalec ne sme oddati v podizvajanje javnega narocila v celoti, in niti na nacin, da bi bil v
podizvajanje oddan (po vsebini neopredeljen) del javnega narocila, ki bi predstavljal delez celotnega
javnega narocila.

Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in po terminskem planu.
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem ¢lenu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Neposredno placilo podizvajalcu je obvezno, ¢e je podizvajalec podal zahtevo za neposredno placilo.
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne poda zahteve za neposredno placilo, mora naro¢nik od glavnega
izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje
$V0jo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedeno delo.

Izvajalec ne sme oddati v podizvajanje javnega

vsa pogodbena dela obracunal po dejansko opravljenih koli¢inah, ki bodo potrjene v gradbeni knjigi s
strani strokovnega nadzora, in cenah iz pogodbenega predracuna del. Za izvrSena Stejejo dela, ki so
izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokon¢no spojeni z objektom.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naro¢nikom in v Casu njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Ce se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali &e izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po spremembi pisno obvestiti
naro¢nika in jima predloziti:

e Svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu

e Pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu

e Soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Izvajalec je dolzan ves Cas gradnje voditi seznam podizvajalcev, ki izvajajo dela na objektu, in ga na
zahtevo naroénika predloziti naro¢niku. Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga
izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to
pogodbo. Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri,
delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne
podatke.

Izvajalec je dolzan po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije
pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora
izvajalec utemeljiti.



Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predloZi naro¢niku skupaj s svojo situacijo.

Naro¢nik, nadzorni organ narocnika, izvajalec in podizvajalci so dolzni situacije podizvajalcev in
situacijo izvajalca pred izstavitvijo pregledati, jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti.

Naro¢nik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na nacin in v roku
kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu, na njihov transakcijski ra¢un, naveden v gornji preglednici.

Neposredna placila mesecnih situacij podizvajalcem bodo izvedena na nacin, da se podizvajalec
zavezuje, da bo v vsaki zaCasni meseCni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v posameznem
obra¢unskem obdobju.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL
6. ¢len

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvrSiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo.
Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po
pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naroc¢nika.

Ce nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali prepreditev mozne
Skode, jih lahko izvajalec opravi brez predhodne potrditve naro¢nika, mora pa o tem nemudoma
obvestiti naro¢nika.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se kon¢ni rok, dolocen v tej pogodbi, ne spremeni,
razen, ¢e se obseg del spremeni (zmanjsa ali poveca) za vec kot 10 % obsega pogodbenih del.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se pogodbena cena, doloCena v tej pogodbi, ne
spremeni, razen, ¢e se obseg del zaradi nepredvidljivih nepredvidenih del spremeni (zmanjsa ali
poveca) za vec kot 10 % pogodbene cene.

POZNEJSA DELA
7. ¢len

Poznejsa dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naro¢nik naroci, da se izvedejo.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa poznejsa dela, ki so predmet dodatnega narocila s strani
naroc¢nika.

Izvajalec je za vsa poznejSa dela dolzan predloziti strokovnemu nadzoru v pregled ponudbo z analizo
cen, ki jo mora potrditi narocnik pred pric¢etkom del.

PoznejSa narocena gradbena, obrtniSka in instalacijska dela bo izvajalec obracunal po cenah,
predhodno odobrenih s strani narocnika, ki bodo oblikovane na osnovi kalkulativnih elementov,
navedenih v prilogah pri razpisni dokumentaciji, vklju¢no z morebitnim popustom na vsa dela v
osnovni ponudbi. Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo dodatno naroc¢enih del.

V kolikor se naro¢nik in izvajalec ne bi mogla dogovoriti o visini stroSkov dodatno narocenih del, si
naro¢nik pridrzuje pravico, da sam pridobi ponudbeno ceno drugega izvajalca, za katero bo izvajalec
izvedel dodatno narocena dela, pri ¢emer bo narocnik izvajalcu poleg stroskov dodatno narocenih del
priznal Se 5 % manipulativnih stroskov od vrednosti dodatno narocenih del. V kolikor izvajalec ne bo
zelel izvesti dodatno narocenih del v skladu s prej$njim stavkom, bo naro¢nik za izvedbo teh dodatnih
del sklenil pogodbo z drugim izvajalcem.



Dani popust k osnovni ponudbi se uposteva tudi za dodatna dela. Za poznejsa dela se sklene dodatek k
tej pogodbi.

Zaradi izvedbe poznejsih del se konc¢ni rok, dolocen v tej pogodbi ne spremeni, razen, ¢e obseg teh del
presega vec kot 10 % obsega pogodbenih del.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Naroc¢nik se obvezuje, da bo izvajalcu placal za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, dogovorjeno
ceno in da bo v usklajenih rokih posredoval izvajalcu zahtevane dopolnitve podatkov ter tekoce
spremljal in nadziral izvedbo predmeta pogodbe.

Naroc¢nik mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe izvajalca uvesti v posel, in sicer mu mora izro€iti:

- Zemljis¢a, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela

- Gradbeno dovoljenje, §t. 351-3546/2023-6224-11, z dne 9.4.2024, pravnomoc¢no 15.4.2024

- DGD projektno dokumentacijo, §t. 2022-01-162, april 2024, vkljuéno s soglasji (v enem (1)
izvodu v tiskani in v elektronski obliki)

- PZI projektno dokumentacijo, §t. 2022-01-162, julij 2024, vkljucno s soglasji (v dveh (2)
izvodih v tiskani in v elektronski obliki). Sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo
gradnje je tudi zdruzeni model BIM, strok arhitekture, gradbenistva — gradbene konstrukcije,
strojnistva in elektrotehnike. Model BIM vsebuje geometrijske informacije, ki so prikazane v
nacrtih PZI ter alfanumeri¢ne informacije o identiteti in merah gradnikov.

Po predaji navedenega se Steje, da je izvajalec uveden v delo. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik in
izvede vpis v gradbeni dnevnik.

Naro¢nik oziroma strokovni nadzor imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in
konstrukcij ter pravico dolociti, kateri laboratorij lahko preiskave opravi. Ugotovitve iz strokovnega
mnenja, ki ga izdela akreditirana institucija ali laboratorij, so zavezujoCe za obe pogodbeni stranki in
nadzornika. V primeru dokazanih napak po izvedenih posebnih preiskavah materialov in konstrukeij,
so le te nesporen stroSek izvajalca. V nasprotnem primeru ima izvajalec pravico zahtevati od naro¢nika
povrnitev teh stroskov.

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri
delu ne uposteva veljavne zakonodaje, ¢e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim tehni¢nim
specifikacijam (standardi, izjave o lastnostih, certifikati, tehni¢na soglasja, ...) oziroma, Ce izvajalec ne
izvaja del s poklicno usposobljenimi delavci, ne izvaja kakovostno pogodbena dela, ne uposteva
varnostnih ukrepov, ne uposteva pogojev okoljevarstvenega soglasja, ali ¢e izvajalec ne ravna z
gradbenimi odpadki skladno s predpisi, sme naroc¢nik zacasno ustaviti dela, pri ¢emer se rok za
izvedbo del ne podalj$a, in/ali zahtevati zamenjavo odgovornih predstavnikov izvajalca del (vodje
gradbisca) ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale Skode.

OBVEZNOSTI I1ZVAJALCA
9. ¢len

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz 1. odstavka 2. Clena te pogodbe v skladu s potrjeno ponudbeno
dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi
ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisane
certifikate kakovosti.



DETAJLNI TERMINSKI PLAN

Izvajalec mora najkasneje v roku 14 dni po podpisu pogodbe izdelati detajlni terminski plan
izvedbe del in ga predloziti naro¢niku, da ga potrdi in detajlni terminski plan s tem postane sestavni
del te pogodbe.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora naro¢niku dostaviti nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: financno zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih
del, plac¢ljivi na prvi poziv v skupni vi$ini 10 % bruto pogodbenega zneska (zneska z DDV), od
banke/zavarovalnice, pristojne na obmoc¢ju Republike Slovenije, in sicer najkasneje v roku 14 dni po
podpisu te pogodbe. Financno zavarovanje mora veljati Se 4 mesece po dokoncanju del, dolocenih s to
pogodbo. Ce izvajalec v navedenem roku ne dostavi finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del, ima
naro¢nik pravico, da takoj unov¢i garancijo za resnost ponudbe in sklene novo pogodbo z drugim
izvajalcem.

V roku 14 dni po kon¢nem obradunu mora izvajalec naro¢niku izro¢iti finanéno zavarovanje za
odpravo napak v splosnem garancijskem roku.

Najmanj 10 dni pred potekom veljavnosti splosne garancije mora izvajalec naro¢niku predloziti
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje 5 let v visini 5 % od pogodbene cene za
izvedbo strehe, fasade in konstrukcije z upoStevanim DDV.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolo¢ilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod §t. 758.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Izvajalec mora imeti ves ¢as svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne
odskodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za Skodo skladno s 16. ¢lenom
Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 - ZZNSPP), ki bi utegnila nastati naro¢niku in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti $kodo zaradi malomarnosti,
napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih z zavarovalno vsoto v viSini pogodbene
vrednosti z DDV. 1z naslova omenjene zavarovalne pogodbe lahko izvajalec in naro¢nik poravnata
tudi stroske morebitnih poskodb na sosednjih objektih in komunalnih vodih.

Izvajalec odgovarja neposredno za Skodo, ki nastane naroCniku in tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati svoja dela, material in opremo pred Skodo oziroma
uni¢enjem za ves Cas do dneva izrocitve pogodbenih del naro¢niku. Izvajalec mora zavarovati dela,
material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolocijo glede na vse okolis¢ine, ki bi v
danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolzan
zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje strosSke odpravil vse morebitne posledice, ki bi jih povzrodil pri
izvajanju del. Ob morebitnih poskodbah se sestavi zapisnik ter dolo¢i rok za sanacijo poskodb.

Vse stroske za odpravo poskodb, ki bi nastale iz malomarnosti ali opustitve varnostnih ukrepov in ne
bodo odpravljene v dogovorjenem roku po zapisniku iz prejSnjega odstavka, bo investitor odbil
izvajalcu od pogodbenih del in placal skodo oskodovancu.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem ¢lenu zajemati
tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.



Izvajalec je dolzan naro¢niku predloziti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje v roku
14 dni po sklenitvi te pogodbe in mu izro¢iti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec ne dostavi
zahtevanega dokazila, lahko naro¢nik razdre pogodbo in unov¢i financno zavarovanje za dobro
izvedbo posla oziroma garancijo za resnost ponudbe.

Ko so izpolnjene obveznosti narocnika iz 2. odstavka 8. Clena te pogodbe in obveznosti izvajalca iz
drugega, tretjega in trinajstega odstavka 9. ¢lena te pogodbe, in ko je podpisan zapisnik o uvedbi v
delo, za¢ne te¢i pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti. Dan, ko zafne te¢i pogodbeni rok za
izpolnitev obveznosti, se vpise v gradbeni dnevnik.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih del:

e Opravil kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije. Kot dodatno pomo¢ pri
pregledovanju projektnih resitev in pri kontroli usklajenosti projektnih resitev bo uporabil
model BIM. Relevantne informacije za izvedbo gradnje so podane v nacrtih (risbah) projektna
dokumentacije (PZI). Za Cas izvajanja gradnje mora izvajalec, naro¢niku in nadzorniku
zagotoviti uporabo (dodeliti zaasno licenco) poljubne platforme CDE (Common Data
Environment), kjer bo mogoc¢e komunicirati z vsemi udelezenci in pregledovati vse
modele BIM.

e Ce izvajalec med kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije ugotovi razhajanja
med sestavinami projektne dokumentacije, vkljucujo¢ model BIM, je dolzan od projektanta
pravocasno (tako, da ni vpliva na ¢asovni potek gradnje) zahtevati uskladitev

e Narocniku in strokovnemu nadzoru omocil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter dajal
tolmacenje o pogodbenih delih

e TekocCe obvescal naro¢nika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrsitev pogodbenega predmeta
Pogodbena dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom

e Pred pri¢etkom posameznih del pravocasno izdelal (skladno s potrjenim terminskim planom)
ter najkasneje sedem (7) dni pred zacetkom izvedbe predlozil na gradbiSce s strani nadzornika
potrjene tehnoloske elaborate za posamezne vrste del, montazne oz. delavniSke nacrte in plane
potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoce kontrole kvalitete vgrajenih materialov in
izvedbe posameznih del, ki so predmet pogodbe, na podlagi doloc¢il Gradbenega zakona in
ostale veljavne zakonodaje.

e Najkasneje v stodvajsetih (120) dneh po uvedbi v delo naro¢niku predlozil v potrditev vzorce
vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom
izbranega materiala oz. opreme vkljuéno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi
zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku) — preverjanje in predlozitev posameznih
vzorcev je sestavni del terminskega plana

e Na pisno zahtevo narocnika in na svoje stroske izvrsil potrebne popravke in dopolnitve, Ce se
ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo oziroma nestrokovno, v
naknadno dolo¢enem roku.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati
tehni¢no pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehni¢no pravilno in ne sme povzrocati
poskodb na objektu, na katerem se dela izvajajo in ostalih delih na gradbiscu, na sosednjih objektih in
morebitno nastalo $kodo, ki je posledica njegovega delovanja, ali opustitev, ali ki je posledica
delovanja, ali opustitev izvajal¢evih podizvajalcev. Vsi stroski, ki bi nastali zaradi nestrokovnega
izvajanja del ali izvajanja del neskladno s projektno in razpisno dokumentacijo, so stroski izvajalca.

Izvajalec je dolzan to¢no voditi vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z zakonodajno
doloc¢enimi vsebinami in izvodih. Izvajalec mora voditi vso gradbeno dokumentacijo (dnevnik o
izvajanju del — gradbeni dnevnik, knjigo obraCunskih izmer, evidencne liste, ...) in drugo
dokumentacijo v zvezi z vgrajenimi materiali v slovenskem jeziku in druge potrebne dokumentacije
izvajalcev in podizvajalcev na gradbis¢u, skladno z zakonodajo graditve objektov, azurno in
vsakodnevno ves Cas izvedbe del.



Spremembe projektnih reSitev med gradnjo izvajalec GOI del sproti evidentira v risbah projektne
dokumentacije (PZI) in jih mese¢no predaja nadzorniku skupaj s teko¢o mesecno situacijo.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati vodjo gradnje oz. posameznike vodstva gradbisca,
zaradi razlogov, ki so navedeni v 5. odstavku 8. ¢lena te pogodbe.

V vsakem primeru, ko pride tekom izvajanja pogodbenih obveznosti do zamenjave vodje gradnje ,
mora izvajalec za novo predlaganega vodjo gradnje predloziti reference v enakem S$tevilu kot jih je
izkazoval zamenjani vodja gradnje. V nasprotnem primeru naro¢nik lahko unov¢i garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da prejetih projektov, osnov in pogojev ne bo dajal na vpogled ali uporabo
nepooblasc¢enim osebam ali dajal iz njih podatke, ter da bo projekte skrbno hranil in jih uporabil
izklju¢no za realizacijo predmeta investicije.

Dolznost izvajalca je, da sodeluje z naroénikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna del
in vseh ostalih poprej$njih ali kasnejSih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec mora pred prevzemom izvedenih del predati vso dokumentacijo (seznami in izvlecki
dokumentov, potrdil, atestov in Navodilo za vzdrZevanje in obratovanje objekta, Porocilo o ravnanju z
gradbenimi odpadki in Dokazilo o zanesljivosti objekta) naro¢niku, oz. njegovemu pooblas¢encu v
treh (3) tiskanih izvodih in v digitalni obliki, pri ¢emer morajo biti vse datoteke z dokumenti
poimenovane skladno s pravili poimenovanja, ki jih dolo¢i naro¢nik in razvr§¢ene v datotecno
strukturo (po mapah), ki jo dolo¢i narocnik.

Ureditev gradbisca je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje
za ureditev gradbisca, kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje. Za ureditev
gradbisc¢a mora pridobiti soglasje vseh pristojnih komunalnih organizacij.

Med izvajanjem del je izvajalec dolzan redno odstraniti ves odpadni in pomozni material na gradbiscu
ter oCistiti okolico in uporabljene transportne poti, ¢e se bodo le-te med delom umazale oz. zasule.

Izvajalec je dolzan sam in na svoje stroSke zagotoviti deponijo za odlaganje in shranjevanje materiala.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval naro¢nik, bo pred zacetkom del
izdelal varnostni nacrt ter ga uskladil z izvajalcem. Izvajalec mora z varnostnim nacrtom seznaniti vse
prisotne na skupnem deloviscu ter skleniti dogovor o skupnih varstvenih ukrepih na skupnem
deloviscu.

Izvajalec je dolzan naro¢nika obvestiti, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled.
Izvajalec je zavezan izpolnjevati naloge, ki jih izvajalcu dolo¢a Gradbeni zakon.
POGODBENI ROK

10. ¢len
Izvajalec pri¢ne z deli skladno s 14. odstavkom 9. ¢lena te pogodbe in mora vsa dela izvajati v skladu
z detajlnim terminskim planom, ki postane po potrditvi s strani naro¢nika, sestavni del te pogodbe. Ce
izvajalec z deli ne pri¢ne takrat, kakor to izhaja iz pogodbe, se Steje, da je odstopil od te pogodbe in

sme naro¢nik unov¢iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Izvajalec se zavezuje dokoncati vsa pogodbena dela skladno s terminskim planom najkasneje v
dvanajstih (12.) mesecih od zaetka veljavnosti pogodbe.



Pogodbena dela so dokoncana, ko so izdelani energetska izkaznica, opravljen kvalitetni prevzem s
strani nadzora, odpravljene vse pomanjkljivosti, pridobljeno uporabno dovoljenje in opravljen
prevzem s strani narocnika

Kon¢ni obracun izvajalec izdela najkasneje v 30 dneh po dokonéanju pogodbenih del.

Pogodbeni rok se lahko podaljsa le v primeru visje sile. V tem primeru mora izvajalec dostaviti
naro¢niku pisno zahtevo za podaljSanje roka, najkasneje v roku 3 dni po nastanku okolis¢in.

Zimski Cas in dezevno obdobje ter pomanjkanje materiala se ne Stejejo kot vzroki za podaljSevanje
rokov, ker morajo biti le-ti ocenjeni in zajeti v terminskem planu.

Objektivne okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljSanju roka, mora naro¢nik
potrditi najkasneje v roku 8 dni od prejetja izvajal¢eve pisne zahteve za podaljSanje roka.

Ce pride do spremembe pogodbenih rokov, se morajo le-ti dogovoriti sporazumno in pisno v obliki
dodatka k pogodbi. Zaradi spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolZzan v ¢im krajSem moznem
Casu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje kot v 10 dneh pred potekom
veljavnosti finannega zavarovanja za dobro izvedbo del, predloziti naro¢niku ustrezno podaljSano
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
11. ¢len

Splosni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let od prevzema objekta s strani naro¢nika
in za streho, fasado ter konstrukcijo pa 10 let. V ta namen mora izvajalec:

e v roku 14 dni po podpisu koncnega obracuna naro¢niku izrociti garancijo banke/zavarovalnice
za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo 5 let od datuma opravljenega prevzema
objekta s strani naro¢nika, v vi§ini 5 % pogodbene vrednosti z upoStevanim DDV, v
nasprotnem primeru bo naro¢nik unovc¢il garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

in

e najmanj 10 dni pred potekom veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku
naro¢niku izro€iti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v viSini 5 % ( pet
odstotkov) od pogodbene cene za izvedbo strehe, fasade in konstrukcije z upostevanim DDV
veljavno 5 let od datuma poteka veljavnosti sploSne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.

Vsa financna zavarovanja se morajo nanasati na kon¢ni pogodbeni znesek z DDV.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod st. 758.

Za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki dobaviteljev, vendar minimalno 2 leti.

Za industrijske izdelke in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, od sprejema in izroCitve
objekta investitorju, vendar minimalno dve leti.

Garancijski rok za¢ne te¢i z dnem, ko so koncana vsa dela oziroma je opravljen prevzem objekta s
strani naro¢nika.

Za izdelke in opremo, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takSnem obsegu, kot jo
nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in zacne veljati z dnem
kvalitativnega prevzema.



V garancijski dobi je izvajalec dolzan na lastne stroske popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki
bi nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala, ali drugih
pomanjkljivosti in napak. Izvajalec mora priceti z odpravljanjem napak v najkrajSem moznem casu, v
nujnih primerih pa takoj. Ce objekti ali naprave, tudi po sporazumno dolo¢enem roku za odpravo
napak, ne doseZejo garantirane tehnicne kvalitete, ima naro¢nik pravico na stroske izvajalca poveriti
odpravo napak tretji osebi na izvajalcev racun.

Pred iztekom posameznih garancijskih rokov, dolo¢enih v tem ¢lenu te pogodbe, bosta naro¢nik in
strokovni nadzor z izvajalcem opravila komisijski pregled objektov, s katerim se bodo zapisnisko
ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del. S tem in po
odpravi teh napak ter izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, bo opravljen dokoncen prevzem objekta
s strani narocnika.

Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo del po tej pogodbi, kvaliteta in
koli¢ina, mora izvajalec predlozZiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k pogodbi novo
finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno visino garantiranega zneska, v skladu
s spremembo pogodbene vrednosti.

POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, dolo¢enih s to pogodbo
(vmesnih rokih ali konénem roku), je dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5%o (pet promilov) od
pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no tudi za zamudo pri odpravi napak,
ugotovljenih na kvalitativnem pregledu.

Pogodbena kazen se lahko obracuna takoj po nastanku zamude v zac¢asni mesecni situaciji, in sicer kot
znizanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej
prikazana. Ce izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obra¢unana pogodbena kazen povrne v naslednji
situaciji po doseganju terminskega plana brez obresti ali kakr$nekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z
vklju€enim DDV).

Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso $kodo, ki mu je bila
povzrocena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale $kode lahko narocnik
uveljavlja po splos$nih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi
nastale stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od pogodbe.
Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa 20% pogodbene
vrednosti (z vklju¢enim DDV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obracuna, ¢e je
prislo do odstopa pogodbe zaradi zamude in je bila obra¢unana pogodbena kazen zaradi zamude v
maksimalnem znesku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude
vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude kon¢nega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od
pogodbe) ne izkljuCuje unovcitve finannega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Naro¢nik ima v primeru, da je tekom izvajanja pogodbe zoper izbranega izvajalca zacet steCajni
postopek, pravico do odstopa od pogodbe in unovéenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
13. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naro¢nika,
usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali
dal kaks$no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi
pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje
ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naro¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali
¢lanu politi¢ne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je
ta pogodba ni¢na.

Naro¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestil Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
14. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo v celoti ter dosledno spostoval dolocbe Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splo$na uredba
o varstvu podatkov) (UL L $t. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnji¢ popravljene s Popravkom (UL L st.
127 z dne 23. 5. 2018, str. 2; SploSna uredba) ter vsakokrat veljavna zakonska dolo¢ila s podrocja
varstva osebnih podatkov. Izvajalec je seznanjen, da je dolzan spoStovati tudi interne akte Javnega
stanovanjskega sklada Mestne ob¢ine Ljubljana glede varstva osebnih podatkov.

OSTALA DOLOCILA
15. ¢len
Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopali naslednji pooblasceni predstavniki:

Naro¢nik:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
NAROCNIKA

PRAVNI SKRBNIK POGODBE

Svetovalni inzeniring z gradbenim nadzorom:

NAZIV DRUZBE

ODGOVORNI NADZORNIK




Koordinator za varstvo pri delu:

NAZIV DRUZBE

KOORDINATOR ZA VARSTVO PRI DELU

Izvajalec:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
IZVAJALCA

ODGOVORNI VODJA DEL

Projektant:

NAZIV DRUZBE

VODIJA PROJEKTA

SOCIALNA KLAVZULA
16. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:

e Ce bo narotnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
podizvajalca ali

e Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali
podizvajalcu v Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo

o delovnim ¢asom

o pocitki

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odloc¢itvami izrecena globa
za prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj $est mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene
krsitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okoli§¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce narocnik v roku 30 dni od seznanitve s kr$itvijo ne zane novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.



KONCNE DOLOCBE
17. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti.

Za ostala razmerja, ki niso urejena v tej pogodbi, veljajo dolocila Obligacijskega zakonika, za tista pa,
ki jih Obligacijski zakonik ne ureja, se upostevajo Posebne gradbene uzance.

Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti sporazumno.
Ce v tem ne uspeta, je za reSitev njunih sporov pristojno sodis¢e v Ljubljani.

Pogodba zaéne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, ko izvajalec predlozi naro¢niku
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dokazilo o sklenitvi zavarovalne

pogodbe in detajlni terminski plan.

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

IZVAJALEC NAROCNIK
Stevilka pogodbe: Stevilka pogodbe:
Datum: Datum:

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK
DIREKTOR



PRILOGA 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE

EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000
Ljubljana
Ime posla Izvedba gradbenih obrtniskih in inStalacijskih del za izgradnjo Zavetisca za

brezdomce Ljubljana na Poljanski cesti

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek
zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

« Ulica in PoStna
Stalno/zacasno oy . e
e reww hiSna Stevilka
bivalisce v, . . v

Stevilka in posta

Dekliski
priimek

Namen izdaje
potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZIN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naro¢nika, da za potrebe izvedbe predmetnega
javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizi€nih oseb
Ministrstva za pravosodje.

Pooblastitelj:

V/n

, dne

Podpis:




PRILOGA 8

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU

PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,
da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepre¢evanju
korupcije, Uradni list RS, §t. 69/2011, s spremembami in dopolnitvami).

Javno narocilo

Naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000
Ljubljana
Ime posla Izvedba gradbenih obrtniskih in inStalacijskih del za izgradnjo Zavetisca za

brezdomce Ljubljana na Poljanski cesti

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz.
naziv
ponudnika

Sedez
ponudnika

Ob¢ina sedeza
ponudnika

Kraj rojstva

Stevilka vpisa v
sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na
Stevilka
podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni$tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fizi¢ne in pravne osebe):

v

St. Ime in priimek/naziv:

Naslov stalnega

v oy o
bivaliséa/sedes: Delez lastniStva v %




Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

W

St. Naziv Sedez Mati¢na Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik Stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloZi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predlozi tudi za partnerje.
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