

REKAPITULACIJA

Objekt	Skupaj	gradbena dela	montažna dela in transport (20% vrednosti materiala)	nabava materiala	regulator tlaka	hišni vodovodni priključki
Vodovod Besnica 2.faza						
Vodovodni cevovod (Zg.Besnica-Sp.besnica):	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsek 2.1	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsek 2.2	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsek 2.3	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsek 2.4	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsek 2.5 - vodovod na območju Sp. Besnice:	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsek 2.5.1	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsek 2.5.2	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsek 2.5.3	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj 2.faza:	3.935.347,87 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDV 22%	865.776,53 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj z DDV 22%:	4.801.124,40 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spremljajoči objekti								
	E.M.	količina	cena /enota	Skupaj				
obnova ceste Besnica - Vnajarje (dvoslojni asfalt 6+4 cm, širina 4,8 m)	m1	350,00	110,00	38.500,00 EUR				
meteorna kanalizacija v Besnici (kanal DN 400, lovilec olja, izpust)	m1	460,00	907,00	417.220,00 EUR				
Ureditev brežin Derčarjevega potoka v Besnici	m1	230,00	150,00	34.500,00 EUR				
Obnova mostov (propustov) nad potokom Besnica, razpon do 10 m	kos	2,00	230.000,00	460.000,00 EUR				
Spremljajoči objekti				950.220,00 EUR				
DDV 22%				209.048,40 EUR				
Skupaj z DDV 22%:				1.159.268,40 EUR				
Vodovod 2.faza in spremljajoči objekti				5.960.392,80 EUR				

Skupna rekapitulacija:

Vodovod Besnica 1.faza:	1.440.802,25
Vodovod Besnica 2.faza:	4.885.567,87
Vse skupaj:	6.326.370,11
DDV 22%	1.391.801,42
Skupaj z DDV 22%:	7.718.171,54