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1. Uvod 

 

Predmet naročila je »Uvedba finančno-računovodske informacijske rešitve v JSS MOL«, za 

potrebe naročnika. Finančno-računovodska informacijska rešitev bo najeta po tehničnih specifikacijah, 

količini in pogojih, ki so podrobneje opredeljeni v tem dokumentu. 

 

Z izbranim ponudnikom (izvajalcem) bo naročnik sklenil pogodbo za najem informacijske rešitve, 

ki vključuje tudi vzdrževanje in morebitne nadgradnje za obdobje 10 let. 

 

1.1 Predstavitev naročnika 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju JSS MOL) je bil ustanovljen s strani 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) leta 2001, z delovanjem je pričel s 1.7.2002. Je osrednja 

institucija za izvajanje stanovanjske politike v MOL, ki izvaja poslovno politiko v skladu s 

stanovanjskim programom MOL ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti MOL. 

 

Na področju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih 

zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih 

stanovanj in stanovanjskih hiš. JSS MOL skladno s stanovanjskim programom MOL skrbi za ohranjanje 

stanovanjskih najemnih razmerij in zagotavlja nadomestne stanovanjske enote za uresničevanje 

razvojnih potreb MOL in JSS MOL. 

 

JSS MOL opravlja predvsem naslednje dejavnosti: 

- pripravlja in izvaja stanovanjski program MOL, 

- investira in soinvestira v gradnjo nepremičnin, ki predstavljajo funkcionalno celoto 

stanovanjskih objektov (stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekti s pripadajočimi 

parkirnimi mesti), 

- kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo 

katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja, 

- v okviru namenskega premoženja posluje in gospodari s stanovanji in z nepremičninami, 

- izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj, 

- izvaja dejavnosti za ohranjanje najemnih razmerij (npr.: antideložacijske dejavnosti, mediacije, 

sodelovanje s centri za socialno delo in humanitarnimi organizacijami), 

- gospodari s stanovanjskim fondom oziroma drugimi nepremičninami, ki so sestavni del 

namenskega premoženja, 

- zagotavlja nadomestne stanovanjske enote zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti 

objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oziroma realizacije 

razvojnih načrtov MOL ali javnega sklada, 

- opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom MOL ali 

sklepom župana MOL, vključno z nalogami za zemljiško knjižno urejanje navedenega 

nepremičnega premoženja, 

- izvaja kreditiranje občanov za stanovanjske potrebe, 

- upravlja s stvarnim premoženjem ustanovitelja, 

- pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju, 

- opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja, 

- opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa. 

 

Dolgoročna vizija delovanja JSS MOL je sprejeta v Stanovanjskem program MOL za obdobje od 2023 

do 2026 (https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/8.-c-tocka-Predlog-SP-MOL-2023-2026.pdf). 

 

Za realizacijo vsega navedenega skrbi trenutno 62 javnih uslužbencev, ki so razporejeni v štiri sektorje 

– Sektor dejavnosti, Sektor za investicije, Finančni sektor in Sektor za splošne zadeve. 

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/8.-c-tocka-Predlog-SP-MOL-2023-2026.pdf
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1.2 Namen in cilji projekta 

Namen uvedbe učinkovitega in zanesljivega finančno-računovodskega informacijskega sistema je 

hitrejše, učinkovitejše in transparentno poslovanje naročnika. Z uvedbo novega sistema se pričakuje 

optimizacija delovnih procesov in večja produktivnost, boljša sledljivost in dostopnost informacij, lažji 

nadzor, pregled in spremljanje prejemkov, izdatkov, sredstev in obveznosti za sprejemanje poslovnih 

odločitev. Ključni cilji so vzpostavitev novega finančno-računovodskega informacijskega sistema, ki bo 

integriran v informacijsko rešitev IMAGINE (upravljanje z nepremičninami in najemnimi razmerji), 

GOVERNMENT CONNECT (dokumentni sistem) in ostalimi obstoječimi IT rešitvami (RIS, KIS, 

PIS…), migracija podatkov iz obstoječega programa v nov finančno-računovodski sistem in ustrezno 

izobraževanje naročnika za uporabo informacijskega sistema. 

 

Cilji projekta so: 

- optimizacija poslovnih procesov (redefiniranje in prenova obstoječih delovnih procesov); 

- izboljšanje integracije z obstoječimi informacijskimi rešitvami; 

- boljša informiranost, dostopnost podatkov v realnem času; 

- produktivnost / učinkovitost / ekonomičnost; 

- učinkovito upravljanje z digitalnimi viri in razvojem (v naprej pripravljeni namenski izpisi/poročila 

in avtomatska opozorila, ki so prilagojeni dejanskim delovnim procesom sklada; omogočanje 

direktnega vpogleda v skenirane/povezane dokumente; 

- planiranje na nivoju podkontov, kar prispeva k preglednosti & kontroli namenskosti porabe 

sredstev in pregledno spremljanje realizacije po projektih in finančnem načrtu in proračunu (kar je 

zelo pomembno za stabilno finančno poslovanje in planiranje likvidnosti proračuna); 

- poljubne nastavitve različnih poročil in opozoril, kar je ključno za pravilnost poslovanja sklada ter 

zagotavljanje revizijske sledi…); 

- zagotovitev urejenosti, preglednosti, dostopnosti in boljše uporabe podatkov JSS MOL; 

- vzpostavitev komunikacijskih standardov in izboljšanje pretoka podatkov. 

 

1.3 Predvidena časovnica 

Projekt uvedbe nove finančno-računovodske informacijske rešitve bo okvirno potekal v skladu spodnjo 

časovnico: 

Sektor dejavnosti 

Služba za 
pravne in 
upravne 
naloge 

Služba za 
stanovanjska 

razmerja 

Služba za 
investicije 

Služba za Služba za ravnanje Služba za 

gospodarjenje z nepremičninami finance 

Služba za Služba za kadre Glavna 

računovodstvo  in notranjo pisarna 
organizacijo ter arhiv 

Sektor za splošne 
zadeve 

Finančni sektor Sektor za investicije 
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Korak Aktivnost Okviren čas izvedbe 

1. Izdelava projektne naloge s prilogami Januar-Februar 2025 

2. Izdelava DIIP Februar 2025 

3. Objava javnega razpisa Marec 2025 

4. Izvedba javnega naročila April – Maj 2025 

5. Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem Junij - Julij 2025 

6. Uvedba v delo Avgust 2025 

7. Vzpostavitev testne rešitve, razvoj  & usposabljanje 

uporabnikov, integracija z zalednimi sistemi 

September – Oktober 2025 

8. Polno  delujoča  rešitev  (v  polnosti  integrirana  z 

obstoječimi IT rešitvami) 

November – December 2025 

 

1.4 Obstoječe stanje informacijske infrastrukture naročnika 

Glavnina delovnih procesov na finančno-računovodskem področju je podprta v informacijskem sistemu 

PRIS, ki je zaradi svoje tehnologije in infrastrukture, na kateri deluje, zastarela in za končnega 

uporabnika neustrezna oziroma rigidna. 

 

1.4.1 Omrežje 

JSS MOL gostuje v LAN MOL MU in posledično podlega varnostnim politikam gostitelja. Neposredna 

komunikacija med obstoječim informacijskim sistemom in zalednimi sistemi poteka prek REST API. 

Izvajalec mora zagotoviti spletne servise, z metodami, ki bodo zalednim sistemom po varnem kanalu 

omogočale pridobivanje potrebnih podatkov/informacij. Obenem mora izvajalec za potrebe 

pridobivanja podatkov/informacij iz zalednih sistemov zagotoviti agente, ki bodo nameščeni v LAN 

naročnika in bodo obdobno pridobivali potrebne podatke iz zalednih sistemov in jih posredovali po 

varnem kanalu novemu informacijskemu sistemu. Izvajalec mora zagotoviti vse te storitve in agente, ki 

jih namesti v LAN naročnika in obvezno zagotavlja nadzor nad delovanjem ter v okviru vzdrževanja 

odpravljanje napak in morebitnih nezaključenih transakcij. 

 

1.4.2 Oprema odjemalcev 

- Windows 10, 11 
- MS Office 
- Edge 
- Chrome 

- Ostali programi pomembni iz vidika integracij 
- Dokumentarni sistem MARG Government Connect (MS SQL Server SE) 
- Osnovna sredstva SAOP (MS SQL Server SE) 
- Vodenje evidence nepremičnin, najemnih razmerij, pravnih zadev, financ, šifranti strank PRIS 

(Oracle) 
- AzureAD (SSO avtentikacija samo za notranje JSSMOL uporabniške račune) 
- KADRIS (obračun plač) 

2. Tehnična specifikacija 

 

2.1 Splošne zahteve 

Ponujena oprema in storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam navedenim v razpisni 

dokumentaciji. Ponujeni sistem mora omogočati integracijo v celoti in na vseh nivojih v obstoječe okolje 

naročnika. Finančno-računovodska informacijska rešitev mora biti integrirana v obstoječi osrednji 

sistem za delo z nepremičninami in njegovimi povezanimi posli. 
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V ceno projekta morajo biti vključena analiza, priprava projektne dokumentacije, vzpostavitev 

certificirane rešitve informacijskega sistema, predvidene integracije, šolanje uporabnikov ter redno 

vzdrževanje in prilagajanje Finančno-računovodske informacijske rešitve, ki se izvaja od dneva podpisa 

primopredajnega zapisnika na podlagi pogodbenih določil, navedenih v pogodbi. V ceno projekta mora 

biti vključen tudi prenos obstoječih podatkov naročnika iz programa »PRIS« in po koncu projekta 

predajo vseh podatkov iz informacijskega sistema nazaj k naročniku. Programski produkti morajo 

delovati v oblaku (kot SaaS – Software As a Service), pri čemer mora ponudnik prevzeti odgovornost 

za delovanje spletnih produktov 24/7, arhive podatkov na različnih lokacijah in varnost aplikacij. 

 

2.2 Varstvo osebnih podatkov 

Finančno-računovodska informacijska rešitev ne sme ovirati naročnika pri izvajanju internega 

pravilnika o varstvu osebnih podatkov, ki zagotavlja visoko stopnjo informacijske varnosti. 

 

Zaradi rokovanja z občutljivimi osebnimi podatki bodo vsi člani ekipe izvajalca ali morebitni člani 

podizvajalcev dolžni pred začetkom sodelovanja podpisati pogodbo o varovanju osebnih podatkov, ki 

je del razpisne dokumentacije. 

 

Izvajalec je dolžan upoštevati dobre prakse in priročnike objavljene na spletni strani Informacijske 

pooblaščenke glede na področja obdelave osebnih podatkov. 

 

2.3 Varnost in zanesljivost 

Informacijska rešitev mora biti varna, zanesljiva in mora v povezavi z varnostjo in zanesljivostjo 

zadostiti nacionalnim in evropskim zakonskim določilom. Finančno-računovodska informacijska 

rešitev mora imeti vgrajene mehanizme za zagotavljanje zaupnosti in celovitosti. Od izbranega 

ponudnika se zahteva certifikat ISO/IEC 27001:2022, kar izkazuje ustrezno informacijsko varnost in 

varovanje informacij. 

 

V primeru prenehanja delovanja izvajalca iz kateregakoli razloga, mora izvajalec zagotoviti varnostne 

kopije vseh podatkov naročnika, ki bodo shranjeni v novem informacijskem sistemu, ki bodo v taki 

obliki, da bo omogočena njihova e-hramba. Izvajalec je dolžan izdelati celovito izhodno strategijo, v 

kateri natančno popiše vse postopke, ki naročniku omogočajo zamenjavo izvajalca v vseh delih, ki so 

predmet v tem dokumentu opisanih nalog, izdelkov in drugih uporabljenih rešitev za delovanje, vključno 

s prenosom podatkov ali omogočanjem dostopa drugim izvajalcem, ki jih izbere naročnik 

 

2.4 Pravne podlage 

Finančno-računovodska informacijska rešitev mora biti usklajena s sledečo zakonodajo: 

 

- Zakona o javnih financah, 

- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna, 

- Zakona o računovodstvu, 

- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava, 

- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 

- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge pravne 

osebe javnega prava, 

- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev, 

- Zakon o infromacijski varnosti. 

 

2.5 Predvideno število uporabnikov in obseg 

Informacijsko rešitev bodo uporabljali vsi zaposleni v Finančnem sektorju (10 zaposlenih) in vsi tisti, 

ki bodo odgovorni za potrjevanje računov kot prvi in kot drugi potrjevalec in ostali (40). Predvideno 

število uporabnikov se tako pričakuje 50 zaposlenih od 60 vseh zaposlenih na JSS MOL. 
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Ne glede na to, da bo informacijsko rešitev na začetku uporabljalo fiksno število uporabnikov, se mora 

upoštevati, da se bo število uporabnikov v prihodnosti povečevalo ali zmanjševalo. Na podlagi 

navedenega mora biti informacijska rešitev prilagojena na način, ki bo omogočala enostavno 

povečevanje ali zmanjševanje zahteve po številu uporabnikov in tudi ustrezno prilagoditev cene. 

Izvajalec ima možnost korigiranja uporabnikov v obliki hkratnih licenc, da se upoštevajo pravice le 

tistih, ki so v istem trenutku prijavljeni v informacijski sistem. 

 

Ker bo rešitev oblačna in bo naročnik uporabljal izvajalčevo IT infrastrukturo, je izvajalec dolžan v ceni 

projekta upoštevati vso kapaciteto prostora, ki jo bo informacijska rešitev potrebovala za delovanje. 

 

Uporabniki opravljajo različna dela in bodo vključeni v delo z različnimi moduli. Posamezni uporabnik 

uporablja enega ali več modulov ter do njih dostopa z ene ali več različnih naprav (npr. osebni, prenosni, 

tablični računalnik, pametni telefon,...). Ponujena programska oprema mora biti sodobna in mora 

delovati na različnih napravah in na vseh operacijskih sistemih. 

 

2.6 Tehnične zahteve 

 

2.6.1 Aplikacijske zahteve 

V nadaljevanju so naštete aplikacijske zahteve za finančno - računovodsko informacijsko rešitev: 

- Ponudnik mora omogočiti uporabo imenskih uporabniških licenc. 

- V primeru neaktivnosti uporabnika, ki je določena v administratorskem vmesniku, se izvede 

odjava uporabnika. V primeru, da je preseženo število neuspešnih prijav, ki ga lahko določi 

administrator, se uporabniški račun zaklene. 

- Prikaz dokumentov in slik v spletnem brskalniku. 

- Zagotavljanje zakonsko skladnih revizijskih sledi. 

- Hranjenje vseh revizijski sledi akcij uporabnikov za vse procese. 

- Hranjenje revizijski sledi na nivoju dokumenta za posamezno akcijo (uporabniško ime, datum 

dostopa, akcija, spremenjena vrednost). 

- Masovni ali posamični uvoz zapisov s pripadajočimi dokumenti. 

- Samodejni uvoz dokumentov iz nadzorovanih map. 

- Uvoz različnih tipov dokumentov (tekst, Office, slika, avdio, video, CAD,…). 

- Izvoz obstoječih zapisov v strukturo XML, csv ali xslx s pripadajočimi dokumenti. 

- Preverjanje pravilnosti XML uvozne datoteke pred izvedbo uvoza podatkov (struktura XML, 

pravilnost polj, obstoj dokumentov). 

- Možnost nezahtevne integracije  v smislu povezovanja dodatnih šifrantov s katerimkoli 

sistemom preko protokola REST. 

- Naročnik lahko na preprost način kreira in dodeljuje poslovne procese uporabnikom brez 

posredovanja izvajalca. 

- Uporabniki morajo biti obveščeni preko uporabniškega vmesnika Informacijskega sistema JSS 

MOL in preko elektronske pošte. 

- Vpis poljubnih metapodatkov. 

 

2.6.2 Sistemske zahteve1 

Sistem mora biti skladen z naslednjimi zahtevami: 

- Delovanje strežnikov v gruči z zagotavljanjem visoke razpoložljivosti. 
- Sistemske zahteve morajo biti preverjene in potrjene s strani Službe za digitalizacijo MOL 
- Dostop in avtorizacija uporabnika z domenskim računom ustvarjenim v Microsoft Active 

Directory. 
- Enkratna prijava (SSO - Single Sign On), kjer aplikacija uporabnika samodejno prijavi glede na 

njegovo trenutno prijavo v operacijski sistem z domenskim uporabniškim računom. 
 

1 
To se še preveri na IT MOL. Trenutno imajo v uporabi Azur AD, vendar ga ne uporabljajo v polni funkcionalnosti. Za potrebe 

testov imajo sicer narejeno sinhronizacijo uporabnikov (ne vseh, ne ve se, če je tudi trenutno JSSMOL). Naknadno se sporoči 

kakšen je status glede tega. Pomembno je to iz vidika načina povezovanja računov na njihov Cloud,- kako bo deloval SSO. 
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- Prijava z aplikativnim računom in opcijska možnost za prijavo prek Microsoft Azure AD 

sinhronizirane identitete z lokalnim AD. 

- Možnost brezplačnega izvoza metapodatkov, datotek in ostalega gradiva v samostoječ arhiv ali 

v drug informacijski sistem. 

- Uporaba spletnih servisov za razširitve in integracije z drugimi sistemi. 

 

Informacijska rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočala enostavno (tehnološko nezahtevno) 

in hitro izvajanje nadgradenj sistema. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj 

enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih 

potreb oziroma zahtev naročnika. Informacijska rešitev mora omogočati modularno nadgradnjo, v 

primeru potreb po dodatnih modulih, ki niso predmet tega naročila. 

 

Ponujena rešitev mora ustrezati merilom tehnološke sodobnosti, kar pomeni uporabo preizkušenih, 

uporabljenih in sodobnih tehnologij, ki se nadgrajujejo s strani dobaviteljev: 

- sistem je razvit in za svoje delovanje uporablja izključno preizkušene tehnologije, ki so na 

svojem tehnološkem segmentu uporabljene v slovenskem in mednarodnem okolju, 

- sistem je razvit in za svoje delovanje uporablja izključno sodobne tehnologije, ki se redno (vsaj 

1x v zadnjih treh letih) nadgrajujejo in posodabljajo s strani dobaviteljev vsake od uporabljenih 

tehnologij. 

 

2.6.3 Uporabniške zahteve 

Uporabniške zahteve za finančno - računovodsko informacijsko rešitev: 

- Delovanje aplikacije kot spletna s podporo HTML5 (ang. Thin client) 
- Podporo spletnim brskalnikom kot so: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge in 

drugi. 
- Možnost pregleda slikovnega dokumenta brez prednaloženega pregledovalnika slikovnih 

formatov dokumentov. 
- Iskalnik mora za posameznega uporabnika omejiti rezultat iskanja glede na njegove vloge in 

pravice na tiste segmente, do katerih uporabnik lahko dostopa. 
- Kombinirano iskanje z združevanjem večjega števila različnih pogojev. 
- Označitev najdenega iskalnega pogoja, v kolikor se nahaja med opisnimi podatki (opcijsko). 
- Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku. 
- Funkcija Povleci&Spusti (Drag&Drop) - opcijsko. 
- Možnost prilagajanja poročil in izvoza podatkov (CSV, MS Excel, word, pdf, …) ter možnost, 

da naročnik sam pripravi nova poročila. Poročila naj imajo možnost sortiranja, razvrščanja in 

obdelave podatkov, ki jih prikazujejo ter obliko primerno za izpis. 
- Začetna maska mora vključevati iskalnik po kriterijih, ki jih v sklopu projekta določita skupaj 

naročnik in izvajalec ter posledični izpis rezultatov z vnaprej določenimi informacijami kot so 

npr. (številka odredbe, številka računa dobavitelja. številka in podatki dobavitelja/stranke, 

podatki o TRR, …) 
- Revizijska sled po GDPR za urejanja šifranta poslovnih partnerjev: kdo je kaj vnašal, kaj urejal, 

kdo je vpogledoval v osebne podatke fizičnih oseb. 
 

2.6.4 Področja funkcionalnosti finančno - računovodske informacijske rešitve 

Področja funkcionalnosti finančno – računovodske IT rešitve s Prilogo (Seznam FIN-RAC področij, ki 

se integrirajo z obstoječimi IT rešitvami), ki vsebuje seznam finančno-računovodskih področij: 

- Glavna knjiga (1). 
- Saldakonti dobaviteljev/kupcev (2). 
- Prejeti (UJP) in izdani računi (3,4). 
- Opominjanje (SMS, povezava z GC) (8). 
- Dana stanovanjska posojila fizičnim osebam (9). 
- Lastne udeležbe in varščine (10). 
- Poročanje (zadolževanje, AJPES, UJP, FURS, SURS, MOL) (11, 22). 
- Plačilni promet (12). 
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- Planiranje in spremljanje finančnega načrta in proračuna, projektov, poraba po pogodbi, po 

kontih, po proračunski postavki, po stroškovnem mestu – lastnina, viri sredstev (13). 
- Mesečno notranje poročanje Zbir statistika in analiza nepremičnin EUR/M2 (14). 
- Osnovna sredstva - vodenje evidenc stanovanj in drugih enot ter zemljišč. (16). 
- Plače in drugi dohodki iz delovnega razmerja (regres, potni nalogi, jubilejne nagrade) (17). 
- Sejnine (18). 

 

2.7 Integracije 

Osnovno načelo integracije informacijskega sistema naročnika je, da se vnosi in spremembe podatkov 

izvajajo enkrat in preko integracij samodejno distribuirajo po informacijskih sistemih, kjer so hranjeni 

oz. do njih dostopajo uporabniki. Kadar je to tehnično možno, naj bodo podatki shranjeni enkrat. Zaradi 

enostavnosti vzdrževanja in stroškov je smiselno sinhronizacijo podatkov izvesti na enem 

informacijskem sistemu »zvezdasto« in trenutno za to se predvideva aplikacija podjetja IMAGINE. Od 

ponudnika aplikacije finančno-računovodskega IT rešitve se pričakuje visoko stopnjo integrabilnosti na 

vseh nivojih aplikacije in procesov ter avtomatske izmenjave podatkov v smislu minimaliziranja 

ročnega dela v aplikaciji. 

 

Naročnik od ponujene finančno – računovodske IT rešitve pričakuje zmogljiv in prilagodljiv poročilni 

sistem, temelječ na računovodskih podatkih in finančni analitiki ter podatkih tretjih informacijskih 

sistemov, ki po svoji naravi niso računovodskega značaja. V tem smislu je potrebno načrtovati 

integracije. 

 

Ponujeni sistemi morajo omogočati integracijo v celoti in na vseh nivojih v obstoječe okolje naročnika. 

Izvajalec mora težiti k temu, da bi s svojimi izkušnjami in dobro prakso čim več delovnih procesov 

znotraj informacijskega sistema naročnika optimiziral in po možnostih avtomatiziral. 

 

Povezave, ki jih mora omogočati nov finančno – računovodski informacijski sistem (Seznam FIN- 

RAC področij, ki se integrirajo z obstoječimi IT rešitvami ): 

- Povezava z informacijskim sistemom za upravljanje z nepremičninami in najemnimi razmerji 

Imagine (avtomatika knjiženja v Glavno knjigo npr obračun najemnin, tržne subvencije / drugi 

lastniki, uvoz podatkov za osnovna sredstva, opominjanje ipd.) (3, 5-8, 10, 12-16, 19-23). 

- Povezava z obstoječim programom za vodenje dokumentarnega sistema Government Connect 

(5, 8, 19, 21, 23). 

- Povezava z UJP, AJPES, FURS, SURS, CSD - DM (Distribucijski modul). 

- Povezave z zbirkami podatkov naj bodo avtomatizirane – zahteva za pridobitev podatkov se 

izvozi neposredno in informacijske rešitve, rezultati poizvedbe naj se avtomatsko prenesejo v 

novo informacijsko rešitev in se avtomatsko povežejo s stranko, na katero se poizvedbe 

nanašajo. 

- Možnost uporabe novega informacijskega sistema na mobilnih napravah (tablicah). 

 

2.8 Migracija 

Obstoječe podatke in priloge naročnika je potrebno ustrezno in sistematično prenesti v nov sistem. 

Upoštevati je potrebno načelo, da se morajo vsi podatki obdržati, razen v primeru, ko se ugotovi, da 

izvajalec zagotovi novejše oz. posodobljene tovrstne podatke. 

 

Podatki so shranjeni na strežnikih MOL. 

 

Naročnik shranjuje v trenutnem informacijskem sistemu: 

 

GLAVNA KNJIGA 

- Bruto bilanca od leta 2007 (pdf izpis GKNR2200, excel GKNP2205); Bruto bilanca 

KONTO/SM, omejevanje SM, proračun (pdf GKNR2201, excel GKNP2201); Bruto bilanca 

SM/KONTO, omejevanje SM, proračun (pdf GKNR2202) 

- Rezultat, omejevanje SM (pdf GKNR2204, excel GKNP2204) 
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- Vizualizacijo odredb (JSS enotna oblika/izgled prejetih računov) in izdanih računov od leta 

2007 ter vizualizacija prejetih računov dobaviteljev od 2015 odkar so PU obvezani le-te 

prevzemati iz UJP 

- Dnevnik knjiženja (pdf GKNR2101, GKNR2103) in SK (pdf FINR4506) 

- Konto kartica - stanovanje (pdf GKNR2112, excel GKNP2112) 

- Temeljnic GK (pdf KOMR1100) 

- Davki 

SALDAKONTI 

- Konto kartice, IOP, opomini, 

DRUGO 

- Šifranti strank z zgodovino, zaposlenih s pravicami, kontov, pravil kontiranj (prejeti in izdani 

računi, davčna, R0, LU, plač,…), lastnina=SM, proračunskih postavk, tečajne liste, obresti 

(TOM, ZOM, EURIBOR,..), zahtevki, bank, številčenj,… 

- Lastnina z zgodovino: enote, zemljišča, razpisi, najemna razmerja, najemnine, subvencije, 

kupnine, stanovanjska posojila, evidenca varščin in lastnih udeležb 

- Pogodbe 

- Plačilni promet 

- Pravne zadeve 

- Register upravnikov 

- Pisarniško poslovanje (klasifikacijski in signirni načrt) 

- Poročila: ETN, DOH, UJP 

 

Vse dokumentarno gradivo, ki se bo hranilo samo v finančno-računovodski IT rešitvi (nestrukturirani 

dokumenti, fotografije, podatkovne zbirke) morajo biti vodeni skladno z zakonodajo Republike 

Slovenije za področje arhiviranja in v formatih in z metapodatki, kot jih predpisujejo enotne tehnološke 

zahteve Arhiva RS ter skladno s klasifikacijskim načrtom naročnika. 

 

S tem se zagotavlja ohranjanje gradiva trajne vrednosti in zagotavljanje ustrezne formalne skladnosti za 

arhivsko izvorno e-gradivo, ki ga mora naročnik predati v nespremenjeni obliki čez čas arhivu RS. 

 

Ob uvedbi nove rešitve na posamezen subjekt mora izvajalec zagotoviti dostopnost in neokrnjenost do 

takrat nastalih podatkov v obstoječih rešitvah z migracijo slednjega v novo rešitev. Migracija ne sme 

povzročati motenj v delovnih procesih organa. 

 

Izvajalec mora izvesti analizo obstoječih rešitev. Na podlagi le te mora pripraviti ustrezna migracijska 

pravila ter načrt prenosa podatkov iz trenutnih rešitev v novo okolje. Navedena dokumenta mora pred 

izvedbo posamezne migracije potrditi naročnik. Migracija se izvaja na podlagi terminskega plana, ki ga 

pripravi naročnik v sodelovanju z izvajalcem. 

 

Migracija organa je zaključena, ko uspešnost izvedbe potrdi naročnik. 

 

Če naročnik po potrditvi migracije ugotovi neskladja migriranih podatkov, je izvajalec še 6 mesecev po 

potrditvi migracije dolžan odpraviti ugotovljena neskladja. 

 

3 Implementacija 

 

Ponudnik mora v okviru ponudbe navesti plan aktivnosti ter časovnico. Naročnik pričakuje naslednje 

faze projekta: 

 

3.1 Analiza, načrtovanje, prilagoditve toka dokumentov procesom naročnika 

Analiza, načrtovanje, prilagoditve toka dokumentov procesom naročnika obsega najmanj sistemsko 

analizo in specifikacijo zahtev naročnika, prilagoditve in avtomatizacijo toka dokumentov, oblikovanje 

in potrjevanje funkcijskih specifikacij ter izdelave načrta potrebnega razvoja, implementacije, testiranja 

in uvedbe, vključno z izobraževanjem in uvajanjem. 
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3.2 Razvoj, vzpostavitev testnega okolja in implementacija finančno-računovodske IT rešitve 

Razvoj, vzpostavitev testnega okolja in implementacija finančno-računovodske IT rešitve obsega 

potreben razvoj in prilagoditev  zahtevam naročnika, definiranim  v specifikacijah,  vzpostavitev 

razvojnega okolja pri ponudniku in testiranje ključnih uporabnikov. Vzpostavi se okolje za delovanje 

testne verzije, konfiguracija sistema in navezava na skupne testne podatke, ter migracija podatkov in 

dokumentov iz obstoječe rešitve, ki jo danes naročnik uporablja. V fazi razvoja integracija finančno- 

računovodske IT rešitve zajema tudi integracijo s sporočilnim sistemom naročnika. Izbrani ponudnik 

skupaj z naročnikom preveri ustreznost in po potrebi napolni nabor podatkov oziroma parametrov 

posameznih metod, spletnih storitev, šifrantov. Ponudnik mora pri naročniku vzpostaviti finančno- 

računovodsko IT rešitev s podatki za nemoteno in pravilno delovanje, pripraviti in izvesti plan migracije, 

izvesti testno migracijo in verificiranje testne migracije, ki je podlaga za končno migracijo podatkov in 

vzpostavitev šifrantov. 

 

3.3 Usposabljanje uporabnikov in skrbnikov ter izdelava navodil 

Ponudnik za vse uporabnike izvede splošno usposabljanje, ki mora obsegati splošne vsebine dela 

finančno-računovodske IT rešitve. Uporabniki, ki delajo v posameznih sektorjih, morajo poznati vse 

funkcionalnosti dela v sistemu finančno-računovodske IT rešitvi za njihov segment. Za skrbnike se 

izvede poglobljeno usposabljanje, ki vključuje tudi praktične primere priprave okolja in upravljanja 

finančno-računovodske IT rešitve. Pripravljena navodila morajo biti razumljiva in vsebovati tudi 

praktične primere s slikami. Navodila se morajo posodabljati enkrat letno. 

 

3.4 Vzpostavitev produkcijskega okolja 

Vzpostavitev produkcijskega okolja izvede ponudnik po potrjenem uporabniškem testu na testnem 

okolju, izvedbi validacije s strani naročnika, opravljenem usposabljanju skrbnikov in uporabnikov, 

izdelanih navodil za uporabnike in skrbnike, integraciji z obstoječimi sistemi naročnika (ki so omenjeni 

v razpisni dokumentaciji), migraciji obstoječih podatkov in dokumentov ter vzpostavitvi šifrantov. 

 

Obojestransko podpisani prevzemni zapisnik je osnova za prehod v produkcijsko okolje ter za izstavitev 

računa. 

 

3.5 Poskusno delovanje 

Poskusno delovanje traja 12 mesecev po uvedbi finančno-računovodske IT rešitve v produkcijsko 

okolje. V tem času so po potrebi pri naročniku prisotni predstavniki ponudnika in takoj odpravljajo 

ugotovljene pomanjkljivosti IT rešitve z namenom nemotenega poslovanja naročnika. Prav tako je v 

tem obdobju potrebno odpraviti oz. popraviti vse pomanjkljivosti modulov, za katere naročnik ugotovi, 

da bi se jih dalo optimizirat. Naročnik s končnim primopredajnim zapisnikom potrdi skladnost celotnega 

naročenega finančno-računovodske IT rešitve s specificiranimi zahtevami, ko je poskusno delovanje 

uspešno končano. 

 

4. Vzdrževanje 

 

Po zapisniškem prevzemu celotnega sistema sledi obdobje vzdrževanja sistema, ki vključuje vse storitve 

potrebne za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja sistema in je podrobneje opredeljeno v 

nadaljevanju. Redno vzdrževanje obsega naslednje aktivnosti: 

- redno periodično mesečno pregledovanje sistema skladno z dobro prakso in priporočili iz 

standarda ISO27001:2013; 

- odpravljanje napak, popravljanje pomanjkljivosti in vzpostavitev delovanja programske opreme 

v primeru izpada sistema; 

- nadzor nad pravilnostjo delovanja sistemske in aplikacijske programske opreme in odpravljanje 

skritih napak; 

- nadzor nad delovanjem časovno vezanih obdelav; 

- nadzor nad izdelavo varnostnih kopij; 

- nadzor nad varnostjo sistema; 

- izvajanje kontrolnih preventivnih pregledov in nadzor nad delovanjem sistema v dogovoru z 

naročnikom; 
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- varnostni popravki podatkovne baze, pomoč v primeru okvare podatkovne baze, posodabljanje 

podatkovnih baz na najnovejšo verzijo; 

- brezplačna nadgradnja na zadnjo produkcijsko verzijo programske opreme; 

- brezplačna nadgradnja in implementacija v aplikacijo z novostmi, ki izhajajo iz sprememb na 

področju zakonodaje; 

- dokumentiranje dela, vključno z ažuriranjem uporabniških navodil; 

- dokumentiranje vseh programskih sprememb na produkcijskem sistemu; 

- sprotno pisno obveščanje s pisnimi navodili o spremembah in novostih v sistemu; 

- validacijski plan za vse programske spremembe na produkcijskem sistemu; 

- zagotavljanje nemotenega delovanja podpornega sistema (on-line service desk, help desk) in 

telefonske številke za prijavo napak s strani naročnika; 

- pomoč administratorjem in uporabnikom sistema v časovnem obsegu, določenem s pogodbo; 

- spremljanje tehnoloških novosti, povezanih s sistemom, ter priprava predlogov ukrepov za 

nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja; 

- izboljševanje zmogljivosti na podlagi predlogov izvajalca ali naročnika oziroma uporabnikov 

ter na zahtevo naročnika; 

 

Način izvajanja dogovorjenih storitev: 

- Naročnik določi skrbnika sistema. To je oseba, ki je zadolžena za komunikacijo z izvajalcem 

(ponudnikom), vodenje in koordinacijo dela. Lahko ima enega ali dva namestnika. 

- Izvajalec določi skrbnika podpore. To je oseba, ki je pri izvajalcu zadolžena za komunikacijo z 

naročnikom. Lahko ima enega ali dva namestnika. 

- Naročnik naroča storitve izključno preko svoje podporne službe ali skrbnika sistema. Storitve 

naroča izvajalcu (ponudniku) izključno na naslov njegove podporne službe ali skrbniku 

podpore. Ostali načini naročanja niso veljavni. 

 

Ker bo rešitev v oblaku in bo naročnik najel izvajalčevo IT infrastrukturo, je izvajalec dolžan, da bo 

poskrbel za nemoteno delovanje sistema za gostovanje s sledečimi karakteristikami: 

- Redundančna hitra optična internetna povezava 

- Neprekinjeno električno napajanje 

- Fizično varovanje pred nepooblaščenim dostopom 

- Varovanje pred vlomom, požarom in poplavo 

- Obveščanje naročnika o rednih posegih v delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti vsaj 2 

delovna dneva pred izvršitvijo na e-naslov: 

- Redno vzdrževanje celotnega sistema 

 

Preden ponudnik sporoči, da je dodal nove funkcionalnosti, jih je dolžan preveriti in pridobiti predhodno 

odobritev naročnika, v primeru da spremembe vplivajo na validirane procese, ki jih ima naročnik 

vpeljane. Vsako spremembo je potrebno oceniti in validirati. Spremembe je potrebno uvesti in testirati 

v tesnem okolju, ki mora biti na voljo naročniku. Za redno vzdrževanje bo naročnik plačeval izvajalcu 

mesečni pavšal, ki je vštet že v ceno najema samega sistema. 

 

4.1 Kategorizacija napak in odzivnih časov 

 

Kategorizacija 

napak 

Odzivni čas Čas za odpravo 

napak 

Opis napake Način reševanja 

Kritična napaka 2 uri 6 ur (znotraj 
operativnega časa 
naročnika) 

Napaka se odraža v ne- 
standardnem delovanju 

vzdrževanega sistema, ki ima za 

posledico popolno odpoved 
sistema ali bistveno zmanjšanje 

kvalitete sistema ali pa vpliva na 
delovanje druge pro- gramske 

opreme. Izvaja- nje vsaj enega od 

ključnih procesovje 
onemogočeno. 

Takojšnje 
neprekinjeno 

reševanje do odprave 

napak 
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Napaka visoke 
prioritete 

4 ure 16 ur (znotraj 
operativnega 
časa naročnika) 

Napaka se odraža v ne- 

standardnem delovanju 
pomembnih komponent 

vzdrževanega sistema, ki ima za 
posledico delno 
zmanjšanje kvalitete sistema. 

Potrebno je izredno obvladovanje 

poslovnih procesovz 

prerazporeditvijo delovnih nalog. 

Takojšnje 

neprekinjeno 
reševanje do odprave 

napak. 

Občutna napaka 16 ur 5 delovnih dni 

(znotraj 

operativnega 

časa naročnika) 

Napaka se odraža v ne- 

standardnem delovanju sistema, 

vendar je z začasno rešitvijo 

mogoče zagotavljati nezmanjšano 

kvaliteto sistema. 

Izvajalec bo odpravil 

tovrstno napako 

najkasneje v roku 5 
delovnih dni oz. ob 

naslednji izdaji 
programske rešitve 

 

Pri reševanju incidentov bodo ves čas reševanja incidenta sodelovali strokovnjaki izvajalca, ki so 

ustrezno kvalificirani in kompetentni za reševanje incidentov, izvajalec pa se zavezuje v reševanje 

problema vključiti ustrezno kvalificirane kadre na svoji strani. 

 

Zagotavljanje razpoložljivosti sistema: 

 

• Operativni čas naročnika: delovnik od 7.00 do 16.00; 

 

• Kritična napaka: Napaka se odraža v nestandardnem delovanju vzdrževanega sistema, ki ima 

za posledico popolno odpoved sistema ali bistveno zmanjšanje kvalitete sistema ali pa vpliva na 

nedelovanje ali nepravilno delovanje druge programske opreme. Izvajanje vsaj enega od 

ključnih poslovnih procesov je onemogočeno; 

 

• Visoka prioriteta: Napaka se odraža v nestandardnem delovanju pomembnih komponent 

vzdrževanega sistema, ki ima za posledico delno zmanjšanje kvalitete sistema. Potrebno je 

izredno obvladovanje poslovnih procesov z prerazporejanjem delovnih nalog. 

 

• Občutna napaka: Napaka se odraža v nestandardnem delovanju sistema, vendar je z začasno 

rešitvijo mogoče zagotavljati nezmanjšano kvaliteto sistema. 

 

5. Nadgradnja sistema in dopolnilne storitve 

Naročnik lahko v okviru nadgradnje in dopolnilnih storitev definira in naroči nove funkcionalnosti, ki 

se bodo pokazale zaradi razvoja stroke, optimizacije poslovanja, varnosti, zanesljivosti in 

razpoložljivosti obratovanja in tehnologije in jih naročnik v tem trenutku ne more predvideti. Izvedba 

teh storitev se bo izvedla po predhodnem naročilu naročnika in glede na njegove potrebe. V 

vzdrževalnem obdobju je ponudnik dolžan vzdrževati funkcionalnost tako, da naročniku zagotavlja 

funkcionalnosti, ki jih je razvil za druge naročnike, vendar jih naročniku ponovno ne zaračunava. Preden 

ponudnik sporoči, da je namestil nove funkcionalnosti jih je dolžan preveriti. Če naročnik ugotovi 

nepopolnosti, se ponudniku zaračuna čas, ki ga je naročnik porabil za popravke. 

 

5.1 Preizkus testne rešitve 

Ponudnik mora v roku 10 dni od poziva naročnika, le-temu omogočiti preizkus prototipa rešitve, ki 

vsebuje vse funkcionalnosti navedene v zahtevah, vendar brez povezav z zalednimi sistemi naročnika. 

Namen preizkusa rešitve je potrditev zahtevanih funkcionalnosti. 

6. Idejni koncept postavitve ponujene rešitve 

 

Ponudnik mora obvezno ob ponudbi predložiti koncept postavitve ponujene rešitve v okolje naročnika, 

ki mora vsebovati najmanj: 

- shemo rešitve; 
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- opis ponujenih produktov; 

- način licenciranja; 

- opis tehnologij za integracijo z okoljem naročnika 

- predlog načrta uvedbe (terminski plan), ki vsebuje opis del na področjih : 

o sistemske analize; 

o implementacija; 

o opis prilagoditev in razvoja z obstoječim IT okoljem naročnika; 

o opis prenosa podatkov iz obstoječih IT sistemov naročnika; 

o opis interoperabilnostne ravni za izmenjavo podatkov med sistemi deležniki. 

o opis postopkov funkcionalnega testiranja; 

o opis in predlog za usposabljanje uporabnikov; 

o predlog servisnega vzdrževanja ponujene rešitve; 

o predaja izvedbene dokumentacije, implementacijskih navodil, navodil za obnovo 

sistema v primeru izpada, uporabniških navodil za celotno rešitev ter tehnične 

dokumentacije za administracijo celotnega sistema. 

- Predlog časovne izvedbe projekta. 

- Predstavitev projektnega teama izvajalca z navedenimi referenčnimi opisi na podobnih delih. 

- Predstavitev metodologije dela. 

 

 

7. Priloga 

 

Priloga 1 – Seznam FIN-RAC področij, ki se integrirajo z obstoječimi IT rešitvami 



Zšt PODROČJE (poslovni procesi) PRIS 
OSTALO - SAOP, 

ČETRTA POT
EXCEL, WORD GC

IT REŠITEV - IMAGINE 

(upravljanje z 

nepremičn. & najemn. 

razmerji)

IT REŠITEV FIN-RAČ IT 

REŠITEV

VMESNIKI 

DA/NE

1 Glavna knjiga x x

2 Saldakonti dobaviteljev / kupcev x x

3 Prejeti računi (uvoz iz UJP) x x x DA

4 Izdani računi (brez obračuna najemnin) x x

5
Register pogodb (povezava na naročilnice & pogodbe za spremljanje porabe po pogodbi (avtomatika 

poročanja za JN) in planu
x x x

6 Obračun najemnin brez in z neprofitnimi subvencijami ter izrednimi pomočmi x x

7 Obračun in izplačila tržnih subvencij, subvencij neprofitnih najemnin drugim lastnikom x x

8 Opominjanje (redno na 2 meseca (SMS-i) in razširjeni opomini v povezavi z GC,...) x x x

9 Dana stanovanjska posojila fizičnim osebam x x

10 Lastne udeležbe in varščine x x x DA

11 Zadolževanje (poročanje) x x x

12 Plačilni promet x x x DA

13
Planiranje in spremljanje finančnega načrta & proračuna, projektov, poraba po pogodbi, po kontih, po 

proračunski postavki, po stroškovnem mestu - lastnina, NRP, virih sredstev, zadolževanje…
x x x DA

14 Mesečno notranje poročanje Zbir Statistika & analiza nepremičnin EUR / M2 x x x x DA

15 Pravne zadeve finančno (ne)ovrednotene zadeve x x x DA

16 Osnovna sredstva (stan. enote, zemljišča in ostalo) - popisna gradiva, reverzi, register OS x x x x x DA

17 Plače in drugi dohodki iz delovnega razmerja zaposlenih (regres, potni nalogi, jubilejne nagrade, …) x x x DA

18 Obračun potnih nalogov, sejnine x x x x

19 Najemna razmerja (register pogodb najemnih razmerij, LU & VARŠČIN) x x x x DA

20 Vodenje razpisov (kar vključuje tudi poenostavljen sistem FURS in ZK poizvedb ter ustrezno arhiviranje; x x

21

Enotna evidenca zahtevkov reševanja in spremljanja vzdrževanja enot - enotna evidenca oddaje, reševanja 

ter spremljanja zahtevkov in hkrati omogočanje planiranja, spremljanja ter analizo opravil za vzdrževanje 

objektov

x x

22

Poročanje: avtomatizacija za AJPES (letno izkazi, Premoženjska bilanca, četrtletno SFR); UJP (mesečno 

poraba po pogodbi za JN); FURS (mesečno DDV, letno dohodnina plače, dohodnine oproščena plačila - 

subvencije, izredne pomoči), SURS (letno INV-2, četrtletno CENE-STOR/ČL); MOL (letno OS, zunaj bilančni 

postavke - garancije, hipoteke, mesečno poročilo o prihodkih...)

x x x x DA

23 Oblikovanje mesečnih zahtevkov (MOL transferi) x x x x DA

Legenda:

Baza podatkov, ki ne vpliva na finančno evidenco v FS

Baza podatkov, ki neposredno vpliva na finančno evidenco v FS

Baza podatkov, ki se začne polniti s podatki v drugih sektorjih in se uporabijo oz. dodajo v FS

Obstoječa IT rešitev

Bodoča IT rešitev - upravljanje z nepremičninami in najemniki

Bodoča IT rešitev - finančno-računovodski program

PODROČJA - integracija nove FIN-RAČ IT REŠITVE z obstoječimi IT rešitvami (IMAGINE plus ostale IT rešitve)

Cilj: Ohraniti obstoječe funkcionalnosti in izboljšati funkcionalnosti na področjih, kjer se obdeluje podatke ročno npr. v EXCEL preglednicah (statistika, planiranje, poročanje)

Baze podatkov: 

1. NAJEMNA RAZMERJA z najemniki (neaktivni, aktivni=obstoječi, potencialni=prihodnji)

2. NEPREMIČNINE enote (stan.enote, PM, poslovne enote...) & zemljišča (neaktivne, aktivne=obstoječe, v pridobivanju=v gradnji),

3. ZAPOSLENI & ZUNANJI IZVAJALCI (neaktivni, obstoječi, potencialni)

4. OSTALO - posebnosti (upravičenci subvencij tržnih & neprofitnih najemnin (drugi lastniki), posojilojemalci)

Vse štiri baze podatkov se finančno ovrednotijo v FS za sestavo poslovnih bilanc, zato je ključna integracija računovodskega programa v novo IT rešitev-IMAGINE


