KADROVSKE REFERENCE - Vodja nadzora

PRILOGA ST. 1/a

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

vodja nadzora

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - vodja nadzora

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje kakovost opravljenih storitev.

Naziv, ime, priimek in podpis potrjevalca reference




Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje kakovost opravljenih storitev.

Naziv, ime, priimek in podpis potrjevalca reference




PRILOGA ST. 1/b

KADROVSKE REFERENCE —nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih
instalacij

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - nadzor za podrocje strojne opreme in strojnih instalacij

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje kakovost opravljenih storitev.

Naziv, ime, priimek in podpis potrjevalca reference




Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

objekta

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela

posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje kakovost opravljenih storitev.

Naziv, ime, priimek in podpis potrjevalca reference




PRILOGA ST. 1/¢

KADROVSKE REFERENCE — nadzor za podrocje elektro opreme in elektro instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu nadzor za podrocje elektro instalacij

Delovna doba Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - nadzor za podrocje elektro opreme in elektro instalacij

Narocnik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje kakovost opravljenih storitev.

Naziv, ime, priimek in podpis potrjevalca reference




Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

objekta

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela

posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje kakovost opravljenih storitev.

Naziv, ime, priimek in podpis potrjevalca reference




PRILOGA ST. 1/d

KADROVSKE REFERENCE — nadzor za podroé¢je BIM

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podroc¢je BIM

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA - nadzor za podrocje BIM

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke

Potrjevalec reference (investitor) s podpisom potrjuje kakovost opravljenih storitev.

Naziv, ime, priimek in podpis potrjevalca reference




PRILOGA ST. 2

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

Opomba: V primeru ve¢jega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.



PRILOGA ST. 3

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega narocila za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa Mestni kare
Povsetova, na podlagi potrjenega racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, Zig podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;.



PRILOGA ST. 4

STRUKTURA CENE

KADRI Bruto cena v EUR /h
Vodja nadzora

Nadzor za podroCje strojne opreme in
strojnih instalacij

Nadzor za podrocje elektro instalacij

BIM nadzor

OSTALI STROSKI Neto cena v EUR v c¢asu veljavnosti
pogodbe

Stroski dela

Materialni stroski

Potni stroski

Zavarovanje odgovornosti

Garancija za dobro izvedbo del

Garancija za odpravo napak

Amortizacija
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PRILOGA ST. 5

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Saso RINK

Mati¢na Stevilka: 1719572

ID za DDV: S141717031

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

, ki ga zastopa ,

Mati¢na Stevilka:
Identifikacijska Stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO

za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za
izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa Mestni kare Povsetova

UVODNA UGOTOVITEV
1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa Mestni kare
Povsetova, kakor je opredeljeno v 2. ¢lenu te pogodbe, na podlagi javnega razpisa, izvedenega po
odprtem postopku, objavljenega dne na portalu javnih narocil (Stevilka objave JN )inv
Uradnem listu EU (Stevilka objave ).

Izvajalec je bil izbran kot najugodne;jsi ponudnik.

Pogodba je sklenjena v skladu s ponudbo izvajalca z dne . Ponudba je sestavni del pogodbe.

PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo naro¢nik naroca, izvajalec pa prevzema v izvedbo, izvajanje strokovnega nadzora pri
izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa
Mestni kare PovSetova s pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Storitve, ki so predmet pogodbe obsegajo izvajanje nadzora nad izvajanjem vseh GOI del, ki obsega
poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehnic¢ni in finan¢ni nadzor
nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehni¢no svetovanje in druge inzenirske
storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naro¢nika, upostevajo¢ dolocila
zakonodaje s podroc¢ja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne
zakonodaje ter druga opravila pri gradnji Stanovanjsko-poslovnega kompleksa Mestni kare Povsetova
s pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.
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Podrobnejsa opredelitev obsega storitev in del, ki so predmet pogodbe:

A. INZENIRSKE STORITVE v fazi izbire izvajalca GOI del:

pregled projekta za razpis (usklajenost nacrtov in popisa del) in tehni¢ne
pravilnosti popisa del, sodelovanje z naro¢nikom pri oblikovanju zahtev po
tehni¢ni in kadrovski usposobljenosti izvajalca GOI del);

pregled prejetih ponudb za izvedbo GOI del (pregled ponudbenih popisov,
ponudbi priloZenih prilog, pregled morebitnih racunskih neskladnosti ponudb in
priprava pisnega porocila o pregledu prejetih ponudb z analizo ponudbenih
vrednosti).

B. INZENIRSKE STORITVE IN KOORDINACIJA v fazi izvajanja GOI del:
[ ]

sodelovanje pri uvedbi izvajalca GOI del v delo;

prijava gradbisca;

prijava zacetka gradnje in/ali pripravljalnih del na gradbiscu v skladu z veljavno
gradbeno zakonodajo;

nadziranje izvajalca pri vodenju vse potrebne dokumentacije med gradnjo;
nadzor nad ureditvijo in oznacitvijo gradbisca v skladu z varnostnim nacrtom;
kakovostni in koli¢inski nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniskih, strojno
instalacijskih in elektro instalacijskih del;

nadzor skladnosti gradnje s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo
izdano gradbeno dovoljenje in z gradbenim dovoljenjem,;

nadzor nad skladnostjo izvajanja gradnje s projektom za izvedbo, tehni¢nimi
normativi, predpisi in standardi, ki veljajo za gradbena, obrtniska, strojno
instalacijska in elektro instalacijska dela;

nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in
opreme, katerih kvaliteta mora biti dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete
(preverjanje ustreznosti izdanih potrdil o kakovosti);

pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika in knjige obracunskih mer,
na podlagi opravljenih del posameznih izvajalcev, preverjanje podatkov in
podpisovanje gradbenega dnevnika, izjav in dokazil o zmogljivosti objekta, v
skladu z veljavno gradbeno zakonodajo;

priprava in skrb za izvajanje protokola potrjevanja in usklajevanja predlogov
sprememb projekta med gradnjo in vnosa sprememb v PID;

izvedba kontrole kakovosti modela BIM faze PID, ki obsega pregled
geometrijskih in alfanumeri¢nih informacij (identiteta in mere gradnikov) za
zdruzeni model BIM in modele BIM strok arhitekture, gradbeniStva — gradbene
konstrukcije, strojnisStva in elektrotehnike, ter izdelava porocila o kontroli
kakovosti modela BIM faze PID;

pregledovanje in usklajevanje situacij z naro¢nikom in izvajalcem: Izvajanje
finan¢nega nadzora glede na sklenjene pogodbe za izvajanje investicije:
opravljanje koli¢inskih in vsebinskih pregledov mesec¢nih situacij in racunov na
osnovi pogodbenih predracunov ter posredovanje potrjenih situacij in raéunov
naro¢niku v izplacilo;

koordinacija del z udeleZenci gradnje komunalne infrastrukture, skladno s
terminskim planom izgradnje;

sodelovanje na strani naro¢nika pred upravnimi in sodnimi organi,
inSpekcijskimi sluzbami, zavodi in agencijami med gradnjo ter zastopanje
naroCnika v tistih postopkih in razmerjih z navedenimi subjekti, v katerih
nadzorni organ lahko nastopa kot pooblascenec narocnika ter skrb za pravocasno
vklju€evanje institucij kot so institucije pooblaScene za opravljanje meritev,
preiskav in analiz v postopkih pred navedenimi subjekti;

koordiniranje komunalnih organizacij v zvezi s komunalnimi prikljucki, vodi in
navezavami na javno omrezje;

12



nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe, skladnostjo s terminskim planom in
porocanje naro¢niku;
pojasnjevanje izvajalcu morebitnih nejasnosti v zvezi s projekti za izvedbo in
koordinacija zizvajalcem projektantskega nadzora;
nadzor nad vsebino in na¢inom vodenja evidence izvajanja del na gradbiscu ter
nacinom izvajanja sprotne kontrole gradnje;
nadzor nad dnevnim vodenjem gradbenega dnevnika in sprotnim podpisovanjem
udeleZencev pri graditvi objekta;
vsakodnevno vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu
vkljuéno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani
vodje nadzora in nadzornikov posameznih del — »dnevnik nadzora« se nahaja na
gradbiScu za sprotni vpogled naro¢nika v izvedbo in kakovost izvajanja del ter
aktivnosti po tej pogodbi;
organiziranje in izdelava predloga kon¢nega obracuna med naro¢nikom in
izvajalcem gradnje;
sistemati¢en pregled in zbiranje atestov, poro¢il in drugih listin o skladnosti
gradbenih proizvodov in izvedb del, ki jih morajo predloziti izvajalci del za
opravljena dela in vgrajene materiale, po potrebi narocanje dodatnih atestov ter
ukrepanje v zvezi s tem,;
vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije, ki je naro¢niku v ¢asu izvajanja
del na vpogled in se mu ob zakljucku del tudi izro¢i (gradbeni dnevnik, knjiga
obracunskih mer, dnevnik nadzora, projekti izvedenih del, pogodbe, financna
dokumentacija);
koordiniranje dela vseh udeleZencev pri realizaciji projekta: vodenje in
usklajevanje dela vseh udelezencev pri oddaji, izvedbi in prevzemu predmeta
javnega narocila za gradnjo;
vodenje tedenskih koordinacijskih sestankov z udelezenci pri graditvi in izdelava
zapisnika ter njegovo posredovanje ostalim udeleZencem po e-posti najkasneje
naslednji delovni dan po izvedenem koordinacijskem sestanku;
vsakodnevni sprotni nadzor na gradbi$¢u nad kakovostjo in koli¢ino izvajanja
del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami
med naroénikom in izvajalci del, tehni¢nimi normativi, predpisi, standardi,
zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela;
pisno porocanje naro¢niku (elektronsko ali v obliki dopisa):
o dnevno — prevzem posameznih faz del - prevzemni zapisnik (izvajalec —
nadzor)
o tedensko — operativni sestanki, pregled doseganja rokovne izvedbe,
tehni¢na vpraSanja, vezana na varnost in zdravje pri delu
o mesecno — porocila o napredovanju del s komentarjem o doseganju
kakovosti, finan¢ni porabi sredstev in drugo
o po potrebi: evidentiranje dopolnitev oziroma odstopanj od ponudbeno
tehni¢ne dokumentacije
o izredno (zaklju¢no porocilo, izredni dogodki)
fotografiranje  posameznih  klju¢nih faz  gradnje; sprotna predaja
fotodokumentacije naro¢niku ob mese¢nem porocilu, po primopredaji objekta
pa na nosilcu digitalnih podatkov (CD, USB) ¢asovno opredeljeno in urejeno
fotodokumentacijo, iz katere bo razvidna izvedba kljucnih faz gradnje,
spremljanje terminskega in financnega plana realizacije investicije in
ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede
obsega, kakovosti, stroSkov in rokov ter obve$Canje naro¢nika in drugih
udeleZencev pri gradnji o le-teh;
svetovanje naroc¢niku ob nastopu nepredvidenih okolis¢in med gradnjo in
strokovna opredelitev do predlogov izvajalcev;
sodelovanje s projektantom pri dopolnitvah in spremembah projektov;
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predlaganje ukrepov za preprecevanje tveganj, odpravljanje pomanjkljivosti in
uskladitev odstopanj, s ciljem prepre¢evanja tveganj za naro¢nika;

priprava dokumentacije za tehni¢ni pregled, sodelovanje pri tehni¢nem pregledu,
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ter pridobitvi uporabnega dovoljenja;
koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in prevzemu del
po gradbeni pogodbi z izvajalcem del (primopredaja);

reSevanje zahtevkov izvajalca in sodelovanje pri konénem obracunu izvedenih
del,

uporaba skupnega podatkovnega okolja (CDE) za izmenjavo vse dokumentacije
o projektu in dostopanje do te dokumentacije, pregledovanje modelov BIM ter
za komuniciranje z narocnikom, izvajalcem, projektantom in drugimi udelezenci
pri projektu.

C. STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI DOBI

spremljanje objekta v garancijski dobi: evidentiranje prijav napak in
pomanjkljivosti po posameznih podrocjih, izdelava reklamacijskih zapisnikov na
podlagi prijav napak s strani uporabnika, koordinacija in nadzor nad odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi, zdelava porocil o odpravi napak za
investitorja (mesecno, letno);

organizacija in izvedba super-kolavdacijskega pregleda objekta pred iztekom
garancijske dobe, izdelava porocila oz. reklamacijskega zapisnika in zahtevka za
odpravo napak ter organizacija, koordinacija in nadzor nad odpravo napak,
ugotovljenih na super-kolavdacijskem pregledu, izdelava porocila o
odpravljenih napakah.

CENA IN NACIN PLACILA

3. ¢len

Cena storitev po tej pogodbi znasa:

% vrednosti Cena v EUR  brez
DDV

A| INZENIRSKE STORITVE v fazi izbire

izvajalca GOI del 4 %
B.| INZENIRSKE STORITVE IN

KOORDINACIA v fazi izvajanja GOI del 76 %
C.| STROKOVNINADZOR V

GARANCIJSKI DOBI 20 %

SKUPAJ:

22 % DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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4. ¢len

Ce bo izvajalec GOI del zamujal z deli, bo naroénik v primeru, da je zamuda izvajalca GOI del
nastala zaradi ravnanja (neravnanja) izvajalca po tej pogodbi, korigiral pogodbeno ceno, in sicer v
%, navedenih v spodnji tabeli:

Zamuda izvajalca GOI del ZniZanje vrednosti gradbenega nadzora

0 mesecev 0 % od vrednosti GOI del

1 mesec 0,05 % od vrednosti GOI del
2 meseca 0,1 % od vrednosti GOI del
3 mesece 0,15 % od vrednosti GOI del

Ve kot 3 mesece 0,3 % od vrednosti GOI del

5. ¢len

Za izvrsena dela bo izvajalec do 15. dne v mesecu izstavljal zacasne situacije za pretekli mesec v
zneskih, dolocenih s sklenjeno pogodbo, skupaj s poro¢ilom o opravljenem delu v preteklem mesecu.

Izstavljeno situacijo naroCnik placa (deloma ali v celoti) 30. dan od dneva prejema situacije pod
pogojem, da so bile storitve, katere izhajajo iz situaciji prilozenega porocila, dejansko izvedene. V
kolikor dejansko opravljene storitve odstopajo od porocila, naro¢nik delno ali v celoti zavrne placilo
situacije.

Pogodbeni znesek za izvajanje inZenirskih storitev in izvajanje gradbenega nadzor bo naro¢nik placal

na naslednji nacin:

Vrsta storitve Pogoj za placilo Delez Znesek 22 % DDV | Znesek
pladila EUR brez EUR z
DDV DDV
A. INZENIRSKE | Po objavi javnega naroéila za | 50 % bruto
STORITVE izbiro izvajalca GOI del na | zneska
Portalu javnih narocil
Po prejemu porocila o pregledu | 50 % bruto
ponudb zneska
B. INZENIRSKE | Meseéno plagilo glede na rok za | 90 % bruto
STORITVE IN | dokonéanje gradbeno obrtniskih | zneska
KOORDINACIJA | in instalacijskih del
Po  pridobitvi  uporabnega | 10 % bruto
dovoljenja in po kvalitativnem | zneska
prevzemu objekta s strani
naro¢nika
C. STROKOVNI | Letno, v petih enakih zneskih, na | 1/5 bruto
NADZOR V | podlagi s strani naroCnika | zneska
GARANCIJSKI potrjenega letnega porocila o
DOBI pregledu objektov, ki je podlaga
za izdajo racuna, ki ga bo enkrat
letno izdal izbrani izvajalec, pri
¢emer je placilo zadnjega, petega
racuna vezano na odpravo vseh
napak, ugotovljenih na super-
kolavdacijskem pregledu

Naroc¢nik bo potrjeno situacijo placal na transakcijski racun izvajalca $t.:

odprt pri

d.d..
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ROKI
6. ¢len

Izbrani izvajalec bo z deli pricel takoj po podpisu pogodbe.

Rok za dokoncanje GOI del je 30 mesecev od uvedbe v delo izbranega izvajalca (naro¢nik ocenjuje, da
se bodo GOI dela zacela izvajati v prvi polovici leta 2026).

Izbrani ponudnik bo zadolzen tudi za opravljanje v pogodbi dolocenih aktivnosti v splosnem
garancijskem roku, to je 5 let od podpisa primopredajnega zapisnika s strani narocnika in izvajalca
gradbeno, obrtniskih in instalacijskih del.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, navedenih v 2. ¢lenu te pogodbe, bo skladen s potrjenim
terminskim planom izvajanja gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo Stanovanjsko-
poslovnega kompleksa Mestni kare PovSetova, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno
ureditvijo.

Izvajalec se obvezuje storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bi bila gradbena, obrtniska
in instalacijska dela za izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa Mestni kare Povsetova, s
pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, ustrezno izvedena in zakljucena.

V primeru podaljSanja roka za dokoncanje GOI del se izvajalec zavezuje storitve svetovalnega
inZeniringa z gradbenim nadzorom opravljati po nespremenjeni ceni, o cemer bosta naro¢nik in izvajalec
sklenila dodatek k tej pogodbi.

V primeru dokoncanje GOI del pred predvidenim rokom se izvajalec zavezuje obraCunati storitve
nadzora glede na dejansko Stevilo mesecev izvajanja nadzora, o ¢emer bosta naro¢nik in izvajalec
sklenila dodatek k tej pogodbi.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

7. ¢len
Izvajalec se obvezuje:

e da bo dela, prevzeta s to pogodbo, opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s
pravili stroke, z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter uzancami in
zakoni,

e da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvrsil skrbno in prizadevno ter v korist
narocnika,

e da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki
vplivajo na naro¢nikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za
narocnika kakrs$nekoli posledice,

e da bo naro¢nika sproti obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah,
ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del,

e da bo ustavil izvedbo del po gradbeni pogodbi, kadar se dela ne bodo izvajala v
skladu s projektno dokumentacijo, varnostnim naértom ali navodili
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, in o tem takoj obvestil naro¢nika,

® na svoje stroske in v roku, ki ga dogovori z naro¢nikom, izvr$il dopolnitve in
spremembe prevzetega obsega storitev, ¢e se ugotovi, da je izvajalec opravil
prevzete storitve pomanjkljivo,

e da bo sodeloval z gradbenim izvajalcem in pripravil vso potrebno
dokumentacijo, na osnovi katere bo mozno razpisati tehnicni pregled in pridobiti
uporabno dovoljenje,

e da bo arhiviral dokumentacijo in vodil evidenco, ki bo na vpogled naro¢niku in
mu bo ob zakljucku del tudi izrocena,
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Narocnik se obvezuje:

da bo sodeloval z izvajalcem, z namenom, da se prevzete storitve izvr$ijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo,

da bo izvajalca tekoce obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev prevzetih storitev,

da bo storitve iz te pogodbe placeval skladno z doloc¢ilom iz 5. ¢lena te pogodbe.

da bo varoval poslovno tajnost narocnika in tajnost vseh tehni¢nih podlog in
ostalih informacij,

v roku 14 dni po podpisu pogodbe narocniku izroc€il garancijo za dobro izvedbo
del v visini 5 % pogodbene vrednosti z upostevanim DDV za izvajanje
gradbenega nadzora do kvalitetnega prevzema objekta s strani naro¢nika, ki jo
bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija mora biti veljavna Se 4
mesece po kvalitetnem prevzemu objekta s strani naro¢nika,

v roku 14 dni po kvalitativnem prevzemu objekta strani naro¢nika naro¢niku
izrocil garancijo v viSini 5 % pogodbene vrednosti nadzora v garancijski dobi z
upostevanim DDV, ki jo bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija
mora biti veljavna Se 4 mesece po preteku garancijskega roka,

da bo v roku 14 dni po podpisu pogodbe naroc¢niku predlozil dokazilo o
zavarovanju odgovornosti za $kodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki
mora vkljucevati odgovornost za skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti Skodo zaradi
malomarnosti, napake, opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih.
Visina zavarovanja mora biti vsaj 100.000,00 EUR. Ce ima izvajalec v tujini
zavarovano odgovornost za $kodo, mora zavarovanje kriti Skodo, povzroc¢eno v
Republiki Sloveniji,

da bo uporabljal informacijsko okolje, ki ga bo zagotovil izbrani izvajalec, za
pregledovanje BIM modelov ter za komuniciranje z naro¢nikom, izvajalcem,
projektantom in drugimi udelezenci pri projektu.

8. ¢len

POGODBENA KAZEN

9. ¢len

V primeru zamude (zamuda pri vmesnih rokih ali kon¢nem roku):

pri opravljanju storitev po tej pogodbi, nastale iz razlogov na strani izvajalca nadzora in / ali
pri izvajanju del za izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa Mestni kare Povsetova, s
pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, nastale deloma ali v celoti iz razlogov
na strani izvajalca po tej pogodbi

je izvajalec nadzora dolZan placati pogodbeno kazen v visini 5 promilov od pogodbene vrednosti za
vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no za zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitetnem

pregledu.

Pogodbena kazen se obracuna takoj po nastanku zamude v zaCasni mesecni situaciji, in sicer kot zniZanje
realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Ce
izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obracunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po
doseganju terminskega plana brez obresti ali kakr$nekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen se obracuna tudi v primeru nestrokovno ali nevestno opravljenih storitev.

Pogodbena kazen z ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z vklju¢enim DDV).
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Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso §kodo, ki mu je bila
povzro¢ena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
Skodo zaradi slabo ali nestrokovno opravljenih storitev. Pravico do tako nastale Skode lahko naro¢nik
uveljavlja po splo$nih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od pogodbe. Pogodbena kazen
zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa 20 % pogodbene vrednosti (z vkljuc¢enim
DDYV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obracuna, ¢e je priSlo do odstopa pogodbe
zaradi zamude in je bila obra¢unana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude

vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude kon¢nega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od
pogodbe) ne izkljuCuje unovcitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IMENOVANJE KLJUCNEGA KADRA PRI IZPOLNJEVANJU POGODBENIH
OBVEZNOSTI TER PREDSTAVNIKOV POGODBENIH STRANK
10. ¢len

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, od katerih vsi
izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, in z naslednjimi:

Ime in priimek Polozaj

Vodja nadzora

Nadzor za podrocje strojno instalacijskih
del in opreme

Nadzor za podrocje elektro instalacijskih
del in opreme

BIM nadzor

Izvajalec je zavezan izvajati javno narocilo izkljuéno s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, ki ga
je imenoval v ponudbi in je naveden v tej pogodbi. Do zamenjave imenovanega strokovnega kadra lahko
pride le v soglasju z naro¢nikom v utemeljenih primerih, pri ¢emer mora novo angazirani kader
izpolnjevati vse kadrovske pogoje, ki jih je v tej dokumentaciji dolo¢il naro¢nik. Ce izvajalec storitev,
ki so predmet javnega narocila, ne izvaja z imenovanim ali odobrenim klju¢nim strokovnim izvedbenim
kadrom, lahko naro¢nik odpove pogodbo o izvedbi javnega narocila brez odpovednega roka, v celoti
unov¢i polni znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od ponudnika zahteva Se
dodatno placilo pogodbene kazni.

Vodja nadzora mora ves ¢as gradnje zagotavljati celovito delovanje delovne skupine tako, da bo gradnja
objekta potekala nemoteno, s ciljem uspesne izvedbe investicije in predaje naro¢niku. Na podlagi tega
mora biti zagotovljena vsakodnevna prisotnost vodje nadzora in glede na vrsto in dinamiko izvedbe del
tudi vodji nadzora posameznih del, vse v skladu z delovnim ¢asom izvajalca po gradbeni pogodbi in s
pravili stroke ter kadarkoli na zahtevo naro¢nika ali na utemeljeno zahtevo izvajalca.

Predvideno mesecno Stevilo ur po posameznih kadrih:
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- vodja nadzora: 40 ur/mesec

- vodja nadzora za podro¢je strojne opreme in strojnih instalacij: 10 ur/mesec; v ¢asu izvajanja
strojno instalacijskih del 40 ur/mesec

- vodja nadzora za podrocje elektro opreme in elektro instalacij: 10 ur/mesec; v ¢asu izvajanja
elektro instalacijskih del 40 ur/mesec

- BIM nadzor: ponudba se poda za izvedbo kontrole kakovosti modela BIM faze PID 1 kos.

Izvajanje del nadzora se vsakodnevno evidentira v »dnevniku nadzora«, vkljuéno s Stevilom ur
prisotnosti.

Vodjanadzora komunicira z naro¢nikom, koordinira delo vodji nadzora posameznih del in je za izvedbo
njihovega dela tudi odgovoren.

Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost pri imenovanju posameznih nadzornikov oz.
inZenirjev, da izpolnjujejo vsakokratne zakonske zahteve iz veljavnega GZ in ZAID.

Naro¢nik imenuje za svojega pooblas¢enega predstavnika:

Pravnik skrbnik pogodbe na strani naro¢nika:

Izvajalec imenuje za svojega pooblascenega predstavnika:

Predstavniki izvajalca so dolzni ves Cas trajanja pogodbe neposredno sodelovati s predstavniki
naroc¢nika in se vsakodnevno tekocCe ustno in po elektronski posti odzivati naro¢niku. V primeru
odsotnosti posameznika mora izvajalec zagotoviti ustrezno strokovno usposobljeno zamenjavo oz.
namestnika.

Predstavniki naro¢nika sodelujejo s pooblas¢enimi predstavniki izvajalca ves Cas trajanja pogodbe,
predstavniki izvajalca nudijo vse potrebne podatke, ki so jih dolzni dati na podlagi obveznosti iz te
pogodbe.

O morebitnih spremembah predstavnika izvajalca ali imenovanih nadzornikov se morata pogodbeni
stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prislo do zastoja pri delu.
SPREMEMBE, RAZVELJAVITVE IN ODSTOP OD POGODBE

11. €len
Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom v primeru, da izvajalec prevzete naloge
po pogodbi ne izvrSuje pravocasno in kvalitetno oz. iz drugih razlogov. V tem primeru ima naro¢nik
pravico nalogo zaupati v izvrSitev drugemu izvajalcu. S strani izvajalca Ze izvrSena in predana dela se
obracunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.
Naro¢nik ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe, e izvajalec kako drugace krsi
pogodbena dolocila.

12. ¢len

Izvajalec ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe v primeru, da naro¢nik zamuja
pri izpolnjevanju placilnih ali drugih obveznostih za ve¢ kot 45 dni.
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RESEVANJE SPOROV
13. ¢len

Vse spore v zvezi z opravljanjem del po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno.
V primeru, da pogodbeni stranki spora ne uspeta resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno sodisce
v Ljubljani.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
14. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku narocnika,
usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali
dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naro¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu
politicne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nicna.

Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
15. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo v celoti ter dosledno spostoval dolocbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splosna uredba o varstvu
podatkov) (UL L §t. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnji¢ popravljene s Popravkom (UL L §t. 127 z dne
23.5.2018, str. 2; Splosna uredba) ter vsakokrat veljavna zakonska dolocila s podrocja varstva osebnih
podatkov. Izvajalec je seznanjen, da je dolZan spostovati tudi interne akte Javnega stanovanjskega sklada
Mestne obcine Ljubljana glede varstva osebnih podatkov.

KONCNE DOLOCBE
16. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki dogovorita s pisnimi dodatki k tej pogodbi.
17. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. clenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:
- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodi$ce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu
v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
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o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega

o razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlo¢itvami izrecena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okoli§¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroc€ila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve

nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naroc¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

18. ¢len
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

Pogodba zacne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predlozi naro¢niku
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19. €len

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Datum: Datum:
Stevilka: Stevilka:
IZVAJALEC: NAROCNIK:

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK
DIREKTOR
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PRILOGA ST. 6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naroc¢nik Ljubljana

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih

i el del za izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa Mestni kare PovSetova

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivaliS¢a Ulica in PoStna
hiSna Stevilka in
Stevilka posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naroc¢nika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizi¢nih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitel;:

V/n , dne

Podpis:
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PRILOGA ST. 7

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU
PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,
da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepre¢evanju
korupcije, Uradni list RS, §t. 69/2011).

Javno narocilo

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Naro¢nik Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in
Predmet javnega narocila instalacijskih del za izgradnjo Stanovanjsko-poslovnega kompleksa
Mestni kare PovSetova

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obdina sedeZa ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fizicne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: N.asl(.)yvstalnegva Delez lastnistva v %
bivaliSca/Sedez:

1

2

3

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
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St. Naziv Sedez Mati¢na Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozZi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresniéne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.
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