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MESTNA UPRAVA
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Ljubljana, Trg MDB 7

Stevilka: 430-1536/2018
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PROJEKTNA NALOGA

zaizdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI Industrijske ceste v Zalogu,
odsek HladilniSka pot — ZaloSka cesta

1. 1ZHODISCA

Predmet projekta je ureditev nove lokalne zbirne ceste na zahodnem robu Zaloga v Ljubljani, na
odseku od HladilniSke poti do ZaloSke ceste, v dolzini cca 800 m. Skupaj s predhodnim severnim
odsekom Industrijske ceste od Ceste v Prod do HladilniSke poti predstavlja novo povezavo, ki je v
funkciji zahodne obvoznice naselja Zalog.

Namen izgradnje nove ceste je vodenje tovornega in osebnega prometa, ki ga povzroc¢a industrijsko
obmocje Zaloga in Polja po najkraji poti na avtocestni prikljuek Sneberje. S tem pa se prometno
razbremeni stanovanjske predele. Poselitveni prostor bo razbremenjen hrupa, onesnazenja z
izpusnimi plini, prasnimi delci in prometa tezkih vozil. Na odsekih obstojeCih prometnic v naseljih se
bo povecala varnost prometnih udelezencev.

Obravnavano obmocdje se nahaja na skrajnem vzhodnem delu Ljubljane v Cetrtni skupnosti Polje.
Zahodni in juzni del obmodja so kmetijske povrSine, severni in vzhodni del je ve€inoma gospodarska
cona. Na jugovzhodu trasa v krajSem delu pre¢ka stanovanjsko obmocdje.

Teren je ve€inoma ravninski, z manjSimi jezami, delno vkopanim industrijskim tirom ter na jugovzhodu
vkopano Zalosko cesto s podvozom pod ZelezniSko progo Ljubljana — Zidani most.

Preko juznega dela predvidene ceste poteka obstojeci daljnovod 20kV.

Obmocje, namenjeno izvedbi nove ceste je v veljavnem Obclinskem prostorskem naértu MOL
dolo¢eno z enoto urejanja prostora PO-941. Za obmocje ni predpisana izdelava OPPN, ureja se na
podlagi dolocil OPN-ja.

Predhodni severni odsek Industrijske ceste med Cesto v Prod in Hladilnisko potjo je doloCen z enoto
urejanja prostora PO-840, zanj pa je sprejet OPPN.

Predmetni juzni odsek je funkcionalno nadaljevanje severnega, zato se na njem uporabijo enake

Stran 10d 5




Slika 1: izsek iz OPN MOL ID, namenska raba prostora

[2. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Razpolozljiva dokumentacija na obravnavanem obmocdju je:

Industrijska cesta v Zalogu, Povezovalna cesta Agrokombinatska — Hladilniska, PGD (LUZ d.d., st.
8069, marec 2017)

Idejna zasnova juznega dela Agrokombinatske ceste za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID (LUZ
d.d., 8t. 7700/2, oktober 2014)

Primerjava variant idejnih reSitev juznega dela Agrokombinatske ceste (LUZ d.d., §t. 7721, december
2014)
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3. PREDLOG RESITVE

vvvvv

jugu, nato v kroZnem loku zavije okrog proizvodnega obmodcja PO-593, se usmeri proti vzhodu in se
med stanovanjskima obmocjema PO-905 in PO-951 naveze na ZaloSko cesto. Dolzina odseka je cca
800 m. Na svoji poti nova cesta preCka dva industrijska tira. Za navezavo na Zalosko cesto je
potrebno porusiti dva stanovanjska objekta.

ZaloSka cesta poteka v podvozu pod Zeleznisko progo Ljubljana — Zidani most in proti severu v vkopu
do krizis¢a s Potjo na HreSe. Na tem mestu se izvede krozis¢e. Zaradi poglobljenega poteka Zaloske
ceste in viinske razlike do sosednjih objektov je potrebno kroziS€e in del Industrijske ceste obrobiti s
podpornimi zidovi.

Karakteristi¢ni preCni prerez je enak kot na severnem odseku ceste:

bankina 1,25m
vOozni pas 3,50m
vOozni pas 3,50m
zelenica z drevoredom 3,50 m
rekreativna pot 4,00 m
bankina 0,50 m
skupaj 16,25 m

Odvodnjavanje ceste se uredi z meteorno kanalizacijo, ki se zakljuci v ponikovalnem polju. Cesto se v
celoti opremi z javno razsvetljavo.

Cesta kriza 20 kV daljnovod RTP Polje ENP Zalog. Daljnovod je potrebno pokabiliti v dolzini cca 300
m. lzvesti je potrebno tudi preureditev ostalih komunalnih vodov: vodovod, NN elektrovodi, TK vodi,
plinovod.

4. SMERNICE ZA 1ZDELAVO PROJEKTA in VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. Potrebno je
upostevati tudi Tehni€ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo
za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo. V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo
zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

Izdelati je potrebno Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) v
vsebini:

— podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji

— izjava projektanta in vodje projekta

— sploSni podatki o objektu

—  tehniéno porodilo

— grafiéni prikazi (lokacijski in tehni¢ni)

K dokumentaciji DGD je potrebno pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora.
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Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), mora obsegati naslednje nacrte:

Vodilni nacrt

Nacrti s podrocja arhitekture

1.1 | Nacrt rusitve objektov

2. Nacrti s podro¢ja gradbeniStva

2.1 | Nacrt cest in kriziS¢

2.2 | Naért podpornih konstrukcij

2.3 | Nacrt krizanja zelezniskih tirov

2.4 | Nacrt vodovodnega omrezja

2.5 | Nacdrt kanalizacijskega omreZja

2.6 | Nacrt elektro kabelske kanalizacije
3. Nacrti s podrocja elektrotehnike

3.1 | Nacrt elektroenergetske ureditve
3.2 | Nacrt javne razsvetljave prometnih povrsin
3.3 | Nacrt telekomunikacijskega omreZja

o

4. Nacrti s podrocja strojnistva
4.1 | Naért plinovodnega omreZja
5. Nacrti s podrocja geotehnologije in rudarstva

5.1 | GeoloSko geotehniéni elaborat

5.2 | Hidrogeolo$ki elaborat

6. Nacdrti s podrogja geodezije

6.1 | Nacrt geodetske izmere

6.2 | Katastrski elaborat

7. Nacrti s podrocCja prometnega inZenirstva

7.1 | Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije

7.2 | Prometna Studija — izradun prepustnosti kriziS¢a

8. Nacrti s podrocja krajinske arhitekture
8.1 | Nacrt krajinske arhitekture
9. Drugi nacrti

9.1 | Nacért ravnanja z gradbenimi odpadki
9.2 | Predradunski elaborat, gradivo za razpis

Vsebina projektne dokumentacije, se lahko v fazi projektiranja spremeni, na podlagi dodatnih zahtev
mnenjedajalcev in drugih okoliS&in.

5. MNENJA IN GRADBENO DOVOLJENJE

V fazi izdelave projekta DGD je potrebno upostevati vse pridobljene projektne pogoje nosilcev
urejanja prostora in pridobiti vsa potrebna mnenja.

Po pooblastilu investitorja je potrebno pripraviti viogo za gradbeno dovoljenje in sodelovati v postopku
pridobitve gradbenega dovoljenja.

| 6. SPECIFIKACIJA PONUDBE

Ponudbo za izdelavo projekta DGD in PZI je potrebno specificirati po naslednjih postavkah :
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Projektna dokumentacija DGD
Pridobitev mnenj k DGD
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Vodilni nacrt PZI

Nacrt ruSitve objektov

Nacrt podpornih konstrukcij

Nacrt krizanja zelezniskih tirov

Nacrt vodovodnega omreZja

Nacrt kanalizacijskega omreZja

Nacrt elektro kabelske kanalizacije
Nacrt elektroenergetske ureditve
Nacrt javne razsvetljave prometnih povrsin
Nacrt telekomunikacijskega omrezja
Nacrt plinovodnega omreZja
Geolosko geotehnicni elaborat
Hidrogeoloski elaborat

Nacrt geodetske izmere

Katastrski elaborat

Dimenzioniranje vozi§¢ne konstrukcije

Nacrt krajinske arhitekture

Nacrt ravnanja z gradbenimi odpadkKi
PredraCunski elaborat, gradivo za razpis
Skupaj neto

DDV 22 %

Skupaj z DDV

7. ROK IZDELAVE PROJEKTA

Rok izdelave projektne dokumentacije DGD, s pridobljenimi mnenji, je 2 meseca po podpisu
pogodbe.
Rok izdelave projektne dokumentacije PZI je 2 meseca po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
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