NAROCNIKI:

1. MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa Zupan Zoran Jankovi¢
maticna Stevilka: 5874025000
identifikacijska Stevilka za DDV: S167593321
(v nadaljevanju: MOL)

2. LASTNIKI POSAMEZNIH DELOV STAVBE V LJUBLJANI

Davcéna Stevilka:

Dav¢na Stevilka:

Dav¢na Stevilka:

Dav¢na Stevilka:

Dav¢na Stevilka:

ki jih kot upravnik zastopa podjetje

ki ga zastopa
maticna Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: lastniki objekta, ki jih zastopa upravnik)

ter

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

matic¢na Stevilka:

identifikacijska stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednjo

POGODBO

O 1ZVEDBI GRADBENO-OBRTNISKIH VZDRZEVALNIH DEL
PRI OBNOVI STREHE IN ULICNE FASADE S STAVBNIM POHISTVOM
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NA STAVBI V LJUBLJANI
V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO

UVODNE UGOTOVITVE

1. clen

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da:

je bila stavba na naslovu v Ljubljani uvr§éena v program Ljubljana — moje mesto
(v nadaljevanju: LMM) s Sklepom , §t. dok. DS z dne , in je
upravicena do 25 % / 33 % /50 % ( odstotnega) sofinanciranja s sredstvi iz programa LMM;
je za izvedbo del pridobljena lokacijska informacija st. z dne , evidentirana pri
MOL s §t. dok. DS (v nadaljevanju: lokacijska informacija);

je za izvedbo del izdelan popis del st. zdne , evidentiran pri MOL s §t. dok.
DS (v nadaljevanju: popis del);

dela predstavljajo poseg v spomenik / vplivno obmocje spomenika / stavbno dedi$¢ino

(EID );

so za izvedbo del pridobljeni kulturno-varstveni pogoji ZVKDS, OE Ljubljana, st. z dne
, evidentirani pri MOL s §t. dok. DS , in kulturno-varstveno soglasje ZVKDS,
OE Ljubljana, st. z dne , evidentirano pri MOL s §t. dok. DS (v

nadaljevanju: soglasje);

je bil postopek izbire izvajalca voden na podlagi izvedenega postopka narocila male vrednosti skladno s
47. Elenom Zakona o javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 —odl. US,
100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25 — ZOUL; v nadaljevanju: ZIJN-3);

je bilo obvestilo o javnem naroCilu objavljeno na Portalu javnih narocil pod Stevilko objave

z dne ;
je bil izvajalec s ponudbo, evidentirano pri MOL s §t. dok. DS (v nadaljevanju: ponudba
izvajalca) izbran kot najugodnej$i ponudnik po razpisni dokumentaciji §t. z dne
(v nadaljevnju: razpisna dokumentacija) z odlocitvijo o oddaji javnega naroCila §t.
z dne ;
je po Pogodbi o opravljanju storitev upravljanja ve¢ stanovanjskih his st. z dne
, evidentirano pri MOL s st. dok. DS , upravnik stavbe \Y

Ljubljani;

v primeru skupne ponudbe racune izstavlja vodilni partner in predloZi vsa finan¢na zavarovanja po tej
pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja érta/

sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naro¢niku solidarno odgovorna/odgovorni;
/Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja crta/

ima naro¢nik MOL za izvedbo del za obnovo strehe in uli¢ne fasade s stavbnim pohiStvom na
stavbi v Ljubljani predvidena sredstva za sofinanciranje v Oloku o prora¢unu
Mestne obcine Ljubljana za leto (Uradni list RS, st. ) v okviru NRP 7560-10-0142,
OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) — DO 2030, na proracunski
postavki 062099 LMM-nadrtovanje javnih povrsin in prenova.

PREDMET POGODBE

2. ¢len

Naroc¢niki oddajo, izvajalec pa prevzame izvedbo gradbeno-obrtniskih vzdrzevalnih del pri obnovi strehe in
uli¢ne fasade s stavbnim pohistvom na stavbi v Ljubljani (v nadaljevanju: stavba) v
okviru programa Ljubljana — moje mesto, vse v skladu z:

lokacijsko informacijo,
kulturno varstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS,
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- razpisno dokumentacijo,

- popisom del in

- ponudbo izvajalca,

ki so kot priloge sestavni deli te pogodbe ter v skladu z dolo¢ili te pogodbe in veljavnmi predpisi.

Pogodbene stranke so soglasne, da se izvajanje del Steje za vzdrzevanje objekta, to je za dela namenjena
ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta, skladno z 41. to¢ko prvega odstavka 3. ¢lena Gradbenega
zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25;
v nadaljevanju: GZ-1), saj gre za vrsto del, ki jih Uredba o razvr§¢anju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22)
obravnava v Prilogi 3 Vzdrzevanje objekta v t&. 2 Dela na ovoju objekta in zasteklitve, kamor sodi prenova
fasade, zunanjega stavbnega pohistva in stre$ne kritine na nacin, da se s posegi bistveno ne odstopa od
prvotne zasnove objekta.

I1l. VRSTA IN OBSEG POGODBENIH DEL

3. ¢len

Vrsta in obseg pogodbenih del sta podrobno doloéena v popisu del.

IV. CENA IN PLACILO POGODBENIH DEL
4. C¢len

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je doloCena s klavzulo »cena na enoto« na podlagi
popisa del in ponudbe ter vkljucuje ostala dela in nepredvidena dela v viSini ....% in znaSa:

EUR brez DDV

EUR z DDV
(z besedo: EUR in _ /100).
Pogodbena cena je izra¢unana na dan in vkljuéuje tudi davek na dodano vrednost (DDV). Cene

na enoto so fiksne za ves ¢as izvedbe do uspes$nega sprejema in izro€itve izvedenih del. Konéna pogodbena
cena bo razvidna iz kon¢nega obracuna. V kolikor bi prislo do odstopanja od cene iz te pogodbe zaradi vec
ali manj del, je potrebno skleniti aneks k tej pogodbi.

5. ¢len

Delezi, po katerih bodo MOL iz sredstev LMM in lastniki objekta kot naro¢niki, placali pogodbeno ceno iz

prejSnjega Clena, znasajo:

- 25%ali 33 % ali 50 % ( odstotkov) pogodbene vrednosti za MOL (iz sredstev LMM),

- 50%ali33%ali 25% ( odstotkov) pogodbene vrednosti za lastnike objekta (vsak
posamezni lastnik zagotavlja svoj delez preko rezervnega sklada pri upravniku ali iz lastnih sredstev).

Razmerje financiranja je dolo¢eno na podlagi kriterijev za uvrstitev stavb v LMM.

Delezi posameznih naro¢nikov so naslednji:

MOL / Postavka Konto Znesek brez DDV DDV Znesek z DDV
(stanovanja> 120 m2) 062099 431300 EUR | 22,00% EUR
(stanovanja <= 120 m2) 062099 4314 00 EUR| 9,50% EUR

Skupaj MOL: EUR EUR
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LASTNIKI OBJEKTA, KI JIH ZASTOPA
UPRAVNIK Znesek brez DDV DDV Znesek z DDV
(stanovanja> 120 m2) 062099 22,00%
(stanovanja <= 120 m2) 062099 9,50%
Skupaj lastniki objekta, Ki jih zastopa
upravnik: EUR EUR

Skupaj MOL-LMM + lastniki objekta, ki jih
zastopa upravnik: EUR EUR

Obnova stavbnega pohiStva posameznih lastnikov spada pod individualni strosek, ki ga placajo posamezni
lastniki sami (se ne financirajo iz rezervnega sklada), vendar prav tako s sofinanciranjem MOL-a v visini,
kot je navedeno v tem ¢lenu (_ %). Seznam teh stroskov se bo pripravil med obnovo, najkasneje do
obracunske situacije.

V. PODIZVAJALCI
6. clen

/ Opomba: besedilo v nadaljevanju se uposteva v primeru, ée izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i/

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev pisno obvestil narocnike
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.

Naroc¢niki skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobrijo ali
zavrnejo. lzvajalec lahko nominira podizvajalc-a/-ce Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora
predloziti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljucitev ali zamenjavo podizvajalc-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbene stranke uredijo z
aneksom k tej pogodbi.

/Opomba: besedilo v nadaljevanju se uposteva v primeru, ée izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i/
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/-i podizvajalc-em/-i:

(naziv), (naslov), ki ga zastopa ,
maticna Stevilka , identifikacijska Stevilka za DDV

(Opomba: Ce je podizvajalcev vec, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo
besedilo tega ¢lena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev.)

Podizvajalec bo izvedel (navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel
podizvajalec) v vrednosti EUR brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v skladu s
terminskim planom.

Za podizvajalce, ki v skladu in na na¢in, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahtevajo
neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblas¢a narocnike, da na podlagi potrjenega ratuna oziroma
situacije neposredno placujejo podizvajalcem.

Izvajalec je naroénikom predlozil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:
- , (zahteva z dne
- , (zahteva z dne ).
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V razmerju do naro¢nikov izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Narocniki si pridrzujejo pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preverijo, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroénikom dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naro¢niki ugotovijo, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi,
imajo pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naroCnike pisno obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij
o0 podizvajalcih ali o naknadni nominaciji novih podizvajalcev, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih)
dneh po spremembi. Ce namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vklju¢iti nove podizvajalce ali
zamenjati podizvajalc-a/-e, mora naro¢nike o tej nameri pisno obvestiti in jim poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naro¢nikom kontaktne podatke in podatke o
zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom
ZJN-3 ter priloziti zahtevo podizvajalc-a/-ev za neposredno placilo, ¢e podizvajal-ec/-ci to zahteva/-jo.

Naro¢niki skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobrijo ali
zavrnejo. lzvajalec lahko nominira podizvajalc-a/-ce Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora
predloziti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljuéitev ali zamenjavo podizvajalc-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbene stranke uredijo s pisnim
aneksom k tej pogodbi.
V1. NACIN OBRACUNA IN PLACILA POGODBENIH DEL

7. Clen
Izvedena dela bo izvajalec obracunaval z zaCasnimi situacijami in konéno obrac¢unsko situacijo v delezih,
kot je doloceno v 5. ¢lenu te pogodbe. V situacijah se upostevajo dejansko izvedene koli¢ine iz knjige
obraCunskih izmer ter fiksne cene iz ponudbe.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Vodja nadzora in predstavnika naro¢nikov pregledata in potrdita situacijo izvajalca v 15 (petnajstih) dneh
od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok za pladilo deleza situacije za MOL je najve¢ 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljene in
predhodno potrjene situacije (e-racuna) in pri¢ne te¢i naslednji dan po njenem prejemu.

Rok placila deleza situacije za lastnike objekta je 30 (trideset) dni po prejemu potrjene situacije.

Pogoj za izstavitev in pladilo konéne obraCunske situacije je uspesno opravljen sprejem in izroGitev
izvedenih del.

Situacije se lo¢eno posredujejo naro¢nikom v deleZih, dogovorjenih s to pogodbo. Situacije za lastnike
objekta se posredujejo na naslove lastnikov, za MOL pa izklju¢no v elektronski obliki (e-ra¢un),
skladno z veljavnimi predpisi. Na situaciji (e-ra¢unu) mora biti navedena Stevilka pogodbe C7560-

, ki je hkrati $tevilka referen¢nega dokumenta na e-racunu, Sicer bo e-raéun zavrnjen kot
nepopoln.

Naro¢niki bodo potrjene situacije (e-raune) izvajalcu placevali na njegov transakcijski racun §t. SI156
, odprt pri banki
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/Opomba: besedilo v nadaljevanju se uposteva v primeru, ce izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i, ki
zahteva/-jo neposredno placilol

Izvajalec mora e-ra¢unu priloziti specifikacijo del po podizvajalcih/partnerjih, ki zahtevajo neposredno
placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca/partnerja, davcna Stevilka, znesek za placilo in TRR,
na katerega se izvrsi neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca/partnerja, ki zahteva neposredno placilo, ob vsaki svoji situaciji/raunu
priloziti situacijo/racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno
potrdil, na podlagi katere/katerega naro¢niki izvedejo pladilo za opravljene pogodbene obveznosti
neposredno na ra¢un podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/rauna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s strani
naro¢nikov, naro¢niki do predlozitve vseh dokumentov zadrzijo placilo celotnega zneska situacije/racuna in
zaradi tega ne pridejo v zamudo pri placilu.

Naro¢niki bodo potrjene racune/situacije podizvajalca/-ev, ki zahtevajo neposredno plaéilo s strani
naro¢nikov, poravnali podizvajalcu/-em na nacin in v roku, kot je dogovorjeno za pladilo izvajalcu na
njegov/njihov transakcijski racun:

- podizvajalcu na transakcijski racun $t. , odprt pri :
- podizvajalcu na transakcijski racun §t. , odprt pri
8. <¢len

Ce kateri izmed naroénikov ne pla¢a svojega deleza, drugi naro¢nik po tej pogodbi ne odgovarja za neplacilo
in tudi ni finan¢no dolzan pokriti tega deleza.

VIl. ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL

9. ¢clen

Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pricel v roku 30 (trideset) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe,
jih izvajal v skladu s terminskim planom in jih dokoncal v roku ( ) koledarskih dni od
dneva sklenitve pogodbe. Rok izvedbe in dokoncanja posameznih faz je razviden iz terminskega plana, ki
ga izvajalec predlozi v roku 30 (trideset) dni po podpisu pogodbe ali najkasneje do uvedbe izvajalca v delo.

Izvajalec ima pravico zahtevati podalj$anje roka samo v primeru izredno slabih vremenskih razmer, ki bi
onemogocale izvedbo del, in v primeru vi§je sile. Izvajalec mora pisno zahtevo za podalj$anje roka
predloziti naro¢nikom takoj po nastopu vzroka za podalj$anje, vendar Se pred potekom roka za
dokoncanje vseh del iz prej$njega odstavka tega ¢lena, sicer podaljSanja ne more ve¢ zahtevati. Pogodbeno
dogovorjeni roki se lahko podaljsajo izkljucno in samo na nacin, da s tem soglasajo naroc¢niki, in sicer s
sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi, upostevaje novo doloCeni terminski plan, predlagan s strani
izvajalca in potrjen s strani vodje nadzora in predstavnikov naro¢nikov.

Ne glede na prejs$nji odstavek izvajalec po tej pogodbi jam¢i, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren

za izvedbo narocila v pogodbenem roku in za morebitno $kodo, ki bi nastala naro¢nikom iz razloga, ker
predmet te pogodbe ne bi bil zakljucen v pogodbenem roku po krivdi izvajalca.

VIII. OBVEZNOSTI NAROCNIKOV

10. ¢len
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Naro¢niki pred zafetkom del zagotovijo izdelavo varnostnega nacrta v skladu s predpisi o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu ter ga izro¢ijo odgovornemu vodji gradnje, ki skrbi za zagotavljanje urejenosti
deloviica v skladu z varnostnim nacrtom.

Narocniki so dolzni izvajalca uvesti v delo najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe. Izvajalec je uveden v
delo, ko mu naroéniki izro¢ijo predpisano dokumetacijo za izvedbo del, varnostni nacrt ter mu zagotovijo
izpolnitev pogojev v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premi¢nih
gradbiscih in dostop do objekta, kjer se bodo izvajala pogodbena dela.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
11. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- izvesti pogodbena dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za njihovo izvedbo, vse pogodbeno
dogovaorjene storitve pa opraviti s strokovno usposobljenimi delavci ter po pravilih gradbene stroke;

- izvesti pogodbena dela skladno s popisom del in zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dedi$¢ine
Slovenije, Obmoc¢ne enote Ljubljana;

- pravocasno zagotoviti ograditev in oznacitev gradbis¢a z gradbis¢no tablo ter organizirati gradbisce,
urediti dostopne poti in deponije, vkljucno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za ureditev gradbisca,
kot tudi za ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje vkljucno z izvedbo zapore ceste;

- sodelovati s predstavnikom naro¢nika MOL, predstavnikom lastnikov stavbe in vodjo nadzora;

- med gradnjo izrocati vodji nadzora potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov,
materialov ter naprav in zahtevami naro¢nikov glede kakovosti;

- ves Cas izvajanja del azurno voditi gradbeni dnevnik in vanj vnasati pomembne podatke o izvajanju
gradnje ter knjigo obracunskih izmer za vsa dela;

- izvajati dela skladno s terminskim planom, usklajenim z naro¢niki;

- upostevati strokovne ocene in pripombe vodje nadzora glede kvalitete izvedenih del in Ze med izvajanjem
del sproti odpravljati napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- obvescati narocnike o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev prevzetih obveznosti;

- dokumentirati vsak predlog sprememb pri izvajanju del in zanj pridobiti predhodno soglasje vodije
nadzora in naro¢nikov;

- v primeru zamenjave vodje nadzora ustaviti gradnjo, dokler je ne prevzame novi vodja nadzora;

- v primeru zahteve naro¢nikov zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne
upostevajo zahtev naro¢nikov oz. vodje nadzora ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela;

- pri organizaciji del spostovati predpise o delovnih razmerjih ter varnosti in zdravju pri delu in druge
podrocne predpise, ki urejajo izvajanje del;

- po koncani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje pa na predpisani
nacin odstraniti odpadke ter gradbisce ocistiti in ustrezno urediti;

- ob opozorilu vodje nadzora odpraviti nepravilnosti pri izvedbi del v roku, ki ga dolo¢i vodja nadzora;

- vsadela izvesti kot dober strokovnjak;

- izvesti vsa druga opravila, ki jih je skladno z veljavnimi predpisi dolzan izvesti izvajalec gradbenih del.

12. ¢len

Izvajalec mora organizirati izvajanje del tako, da zaradi njih na gradbis¢u ne bodo ogrozeni varnost objekta,
zivljenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje in pravoCasno ukreniti vse, kar je treba, za
varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost del, ki se izvajajo na gradbiscu,
opreme, materiala in strojnega parka.
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X. PREPOVED PRENOSA TERJATEV
13. ¢len

Pogodbene stranke se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, $t. 97/07 — uradno
preciséeno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631) izrecno dogovorijo, da izvajalec ne sme prenesti
na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnikov, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega
zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v
izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega clena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri ¢emer se pogodbene stranke
dogovorijo, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nikov nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih
naro¢nikom obracunal z izstavitvijo zacasne ali koncne obracunske situacije ter so narocniki zacasno
oziroma kon¢no obracunsko situacijo potrdili.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nikov na drugega, lahko naroc¢niki s pisno izjavo, ki
jo priporoceno po posti posljejo izvajalcu, s takoj$njim ucinkom (brez odpovednega roka) odpovejo to
pogodbo, vkljucno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nikov na drugega, je dolZzan naro¢nikom placati tudi
pogodbeno kazen v visini 5 % od cene pogodbenih del z DDV, to je EUR. Naro¢niki imajo pravico
zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to, ali so uveljavili pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega
odstavka tega ¢lena ali ne. Naro¢niki imajo pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi ¢e presega $kodo, ki jim
je nastala, in celo ¢e jim ni nastala nobena Skoda.

Za znesek pogodbene kazni naro¢nik MOL izvajalcu izstavi racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(trideset) dni od dneva izstavitve racuna.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nikov na drugega, je dolzan naro¢nikom v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti
$kodo, ki je naro¢nikom nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vkljuéuje
tudi (a ne izklju¢no) vse zneske, ki bi jih morali naro¢niki placati kateremukoli subjektu (vkljuc¢no s
podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njihove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih
k njej, oziroma zneske, ki bi jih morali naro¢niki placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od
subjektov nepravilna, vkljuéno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih morali naroéniki placati
kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem, da naro¢niki niso odgovorni za morebitno svojo nepravilno
izpolnitev, do katere bi prislo v primeru kr$itve prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se
izvajalec izrecno obvezuje, da bo naro¢nikom povrnil Skodo, ki bi jim nastala v posledici naro¢nikove
nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naro¢nikov. Ce bi
bila $koda, ki je naro¢nikom nastala, ve¢ja od pogodbene kazni, imajo naro¢niki pravico zahtevati razliko
do popolne odskodnine.

Pogodbene stranke soglasajo s tem, da izvajalec ne odgovarja naro¢nikom in slednji proti njemu ne morejo
uveljaviti sankcij iz tega ¢lena v primeru, da bi izvajalcevi podizvajalci odstopili drugemu svoje terjatve do

naroc¢nikov ali izvajalca.

Pogodbene stranke ugotavljajo, da naro¢niki so/niso seznanjeni s tem, da bo izvajalec katerakoli dela po tej
pogodbi izvedel s podizvajalci.
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X1l. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA SKODO
14. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso neposredno Skodo, ki nastane naro¢nikom ali tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela, material in opremo zavaroval tako, kot to predvidevajo Posebne
gradbene uzance 2020.

Izvajalec ima zavarovano odgovornost za Skodo za opravljanje dejavnosti, ki mora vkljucevati odgovornost
za Skodo, ki bi nastala naro¢nikom ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti
Skodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih najmanj v visini,
kot je to zahtevano v 15. ¢lenu Zakona o arhitekturni in inZenerski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17,
133/22 - odl. US in 85/24), kar je razvidno iz , St. z dne ,
sklenjene pri v visini z veljavnostjo do .V primeru, da
izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo izvajal¢eva zavarovanja vkljucevati podizvajalce ali morajo
le-ti imeti sklenjeno enako zavarovanje kot podizvajalec.

Skodo, ki jo povzroéijo transporti izvajalca na cestis¢ih in cestnih objektih, pla¢a izvajalec. Pred pricetkom
del se izvajalec, naro¢niki in vodja nadzora dogovorijo o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbisca,
upostevaje varnostni nacrt.

Izvajalec nosi breme stroskov deponiranja odve¢nega materiala, ki mora biti odlozen skladno s predpisi.

Izvajalec je dolzan uporabiti takSno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzrocil Skode na sosednjih objektih.
Vsi stroski, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izklju¢no izvajalca.

Stroski delnih zapor javne povrSine za ureditev gradbisca ter stroSki fizi€nega zavarovanja gradbisca
bremenijo izvajalca.

XIl. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
15. ¢len

Izvajalec se zavezuje narocnikom v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za njeno
veljavnost, izro€iti nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
(v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, placljivo na prvi poziv, in
sicer v visini 10 % pogodbene cene z DDV, to je EUR, ki ga bodo naro¢niki unov¢ili v primeru,
Ce izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini in roku, opredeljenih
v tej pogodbi. Ban¢na garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o
ban¢nistvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih
storitev.

Trajanje finan¢nega zavarovanja je Se 30 (trideset) dni po preteku roka za dokoncanje pogodbenih del.

Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in koli¢ina, mora
izvajalec v roku 10 (deset) dni po sklenitvi aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, predloziti
novo finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska v skladu s
spremembo pogodbene vrednosti.

Za hrambo in unovlitev finanfnega zavarovanja se pooblas¢a MOL - Oddelek za finance in
racunovodstvo.
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XI1l. POGODBENA KAZEN IN ODSTOP OD POGODBE
16. ¢len

Ce izvajalec iz razlogov, za katere odgovarja, ne izpolni pravilno svoje obveznosti v rokih, dologenih s to

pogodbo, je dolzan placati naro¢niku MOL in lastnikom objekta v pogodbenih delezih iz 5. ¢lena za vsak

koledarski dan zamude pogodbeno kazen v viSini 5 %o (pet promilov) od pogodbene cene z DDV, to je
EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 5 % (pet odstotkov) pogodbene cene z DDV.

Za znesek pogodbene kazni naro¢niki izvajalcu izstavijo racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 dni
od dneva izstavitve racuna.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Placilo pogodbene kazni za zamudo ne vpliva na morebitne druge odskodninske zahtevke naro¢nikov.
17. ¢len

Ce pride do odstopanj od terminskega plana po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljsa
od 14 (Stirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za dokoncanje pogodbenih
del, lahko naro¢niki podajo izjavo o odstopu v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogrozeno
dokoncanje pogodbenih del.

Naro¢niki v takem primeru oddajo tista dela, ki ogrozajo pogodbeni rok, drugemu izvajalcu v breme izvajalca
po tej pogodbi, lahko pa odstopijo od pogodbe, unovcijo financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
del in za¢nejo postopek za izterjavo povzrocene Skode.

V primeru prekinitve del ali odstopa od pogodbe je naro¢nik dolzan izvajalcu placati izvedena dela, kot tudi
stroSke nujnih ukrepov za zavarovanje del pred propadanjem, nastalo $kodo pa je dolzna povrniti tista
pogodbena stranka, ki je povzrodila prekinitev dela ali odstop od pogodbe.

X1IV. JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
18. ¢len

Garancijski rok za izvedena dela je:

- zastreho in fasado 10 let,

- za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splosna garancijska doba) 2 leti,
- zavgrajene materiale in opremo pa garancije proizvajalcev.

V garancijski dobi je izvajalec dolzan na lastne stroske odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale
po krivdi izvajalca zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala, ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Nastale napake in pomanjkljivosti v garancijski dobi, ki so nastale po krivdi izvajalca, zapisnisko ugotovijo
vodja nadzora, predstavnik naro¢nika MOL in predstavnik lastnikov. Vodja nadzora nato pisno z zapisnikom
obvesti izvajalca, da v postavljenem roku odpravi ugotovljene napake oziroma pomanjkljivosti.

Ce izvajalec teh popravil ne izvede v primernem roku, ki ga dologijo naroéniki, smejo naroéniki ta dela
poveriti drugemu izvajalcu po nacelih dobrega gospodarja na racun izvajalca oziroma na racun unov¢itve
banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora priceti z odpravljanjem napak v
najkrajSem moznem ¢asu, v nujnih primerih pa takoj.
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V primeru, da izvedena dela na objektu tudi po poteku primernega roka za odpravo napak ne dosezejo
predpisane tehni¢ne kvalitete, imajo naro¢niki pravico na stroske izvajalca poveriti odpravo napak tretji
osebi.

Pred iztekom sploSne garancijske dobe za izvedena dela bodo predstavnik naro¢nika MOL, predstavnik
lastnikov in vodja nadzora z izvajalcem opravili komisijski pregled objekta, s katerim se bodo zapisnisko
ugotovili morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del iz razlogov navedenih v
drugem odstavku tega ¢lena.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrseno dolo&eno popravilo ali bo zamenjan
doloceni material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne teci
garancijski rok znova od dneva zapisniSkega prevzema reklamiranih del dalje.

19. ¢len

Kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku je izvajalec dolzan ob sprejemu in izro€itvi izvedenih
del izrociti predstavniku naro¢nikov nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku za vsa
izvedena dela po pogodbi, placljivo na prvi poziv, v visini 5 % (pet odstotkov) konéne vrednosti izvedenih
pogodbenih del z DDV. Ban¢na garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu
o ban¢nistvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finanénih
storitev. Rok trajanja finannega zavarovanja mora biti za 30 (trideset) dni daljSi, kot znasa splosni
garancijski rok po tej pogodbi, to je 2 (dve) leti in 30 (trideset) dni.

V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak ¢as tudi rok trajanja garancije. Brez
predlozenega finan¢nega zavarovanja sprejem in izro¢itev izvedenih del ne velja za uspe$no opravljeno.

Za hrambo in unov¢itev finanénega zavarovanja iz tega ¢lena se pooblas¢a MOL - Oddelek za finance
in rac¢unovodstvo.
XV. NADZOR IN POOBLASCENI PREDSTAVNIKI STRANK

20. ¢len

Predstavnik naro¢nika MOL.:

e-mail:
tel. $t.:
(ki je hkrati skrbnik te pogodbe)

Predstavnik naro¢nika - lastnikov:

e-mail:
tel. $t.:
Predstvanik upravnika
e-mail:
tel. St.:
Nadzornik:
Vodja nadzora:
e-mail:
tel. St.:

Predstavnik izvajalca:
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e-mail:

tel. St.:
Pooblasceni predstavnik izvajalca:
e-mail:
tel. st..
Izvajalec za vodjo gradnje imenuje , e-mail: , tel. §t.

Pogodbene stranke soglasajo, da bo v vseh primerih, ko so s to pogodbo dolo¢ene pravice in obveznosti
naro¢nikov, v njthovem imenu nastopal MOL, razen takrat, ko je posebej doloc¢eno, da gre za lastnike objekta
ter za finanéne obveznosti (potrjevanje in placilo situacij, obracun pogodbene kazni, uveljavljanje jamstev,
garancij in §kode).

Pogodbene stranke imajo v primeru objektivnih razlogov pravico zamenjati predstavnike, navedene v tem
¢lenu. V primeru spremembe pooblas¢enih predstavnikov se pogodbene stranke pisno obvestijo v roku 7
(sedem) dni, zamenjava vodje gradnje pa se uredi s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

21. ¢len

Izvajalec mora omogociti izvajanje osnovnih obveznosti vodji nadzora, kot je redna kontrola kvalitete vseh
del po pogodbi, kontrola napredovanja del po potrjenem terminskem planu in finanénem planu, redni pregled
in podpis gradbenega dnevnika ter knjige obracunskih izmer, pregled in potrjevanje zacasnih mese¢nih
situacij in koncne obracunske situacije, sodelovanje pri kavalitativnem in kvantitativnem pregledu in
prevzemu izvedenih del in kon¢nem obracunu.

V primeru nesoglasja na gradbis¢u med vodjo nadzora in vodjo gradnje sta za reSevanje nesoglasja
pooblascena predstavnika naroc¢nikov.

Vodja gradnje je dolzan skrbeti za tehni¢no pravilno in kakovostno izvedbo del, zagotavljati dogovorjene
roke in usklajenost posameznih faz dela.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe
kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku MOL, javnemu usluzbencu
mestne uprave ali funkcionarju MOL, obljubil, ponudil ali dal kak$no nedovoljeno korist za pridobitev tega
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je MOL povzro¢ena $koda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku MOL, javnemu
usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju MOL, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku, je ta pogodba ni¢na.

MOL bo na podlagi svojih ugotovitev o0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena
ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka,
pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

XVII. RAZVEZNI POGOJ

23. clen
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Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:
- Ce bodo naro¢niki seznanjeni, da je sodis¢e s pravnomo¢no odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bodo naro¢niki seznanjeni, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) krsitvi v zvezi s:
= placilom za delo,
=  delovnim ¢asom,
= pocitki,
= opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izrecena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve naro¢nikov s krSitvijo, bodo naroéniki o tem obvestili izvajalca v 10 (desetih) dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢ijo naro¢niki, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 (petnajst) dni, predlozi
dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce
obstaja krSitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naroéniki ocenijo, da ti ukrepi ne
zados¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢ijo naro¢niki in ne sme biti daljsi od 15
(petnajst) dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame delo, ki ga je oddal v podizvajanje temu
podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ée jih je, pa naroéniki ocenijo, da ti ukrepi ne
zadosc¢ajo, ali e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢niki v skladu
s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnejo, se razvezni pogoj uresnici
pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nikov s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj 6
(Sest) mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, ce
bi razveza pogodbe naro¢nikom povzrocila nesorazmerne stroSke ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi
gradnje ali nesorazmerno Casovno zamudo in pod pogojem, da naro¢niki izvajalca najkasneje v 20
(dvajsetih) dneh od seznanitve s krsitvijo obvestijo, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe
o izvedbi javnega narocila. Ce naro¢niki v roku 60 (Sestdeset) dni od seznanitve s krSitvijo ne bodo zaceli
novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 60. (Sestdeseti) dan od seznanitve s
krsitvijo.
XVI1Il. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

24. ¢Clen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi, razen
spremembe pooblascenih predstavnikov, kot to izhaja iz zadnjega odstavka 20. ¢lena te pogodbe.
XIX. UPORABA PRAVA

25. ¢len

Za vprasanja, ki jih pogodbene stranke niso uredile s to pogodbo, niti niso urejena z dolocbami
Obligacijskega zakonika, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020.
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XX. RESEVANJE SPOROV

26. ¢len
Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bodo pogodbene stranke resevale sporazumno in z dogovarjanjem,
¢e pa sporazum ne bo mozen, bo spore resevalo pristojno sodis¢e v Ljubljani.
XXI1. VELJAVNOST POGODBE

27. ¢len
Pogodba je sklenjena, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke in zacne veljati z dnem predlozitve finan¢nega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predlozeno v skladu z dolo¢ili te
pogodbe.
XX11.KONCNA DOLOCBA

28. Clen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 7 (sedmih) enakih izvodih, od katerih prejme naroénik MOL 3 (tri)

izvode, ostali naro¢niki 2 (dva) izvoda in izvajalec 2 (dva) izvoda.

Priloge:

- lokacijska informacija,

- kulturno varstveni pogoji in soglasje ZVKDS,
- razpisna dokumentacija,

- ponudbeni popis del,

- ponudbeni predracun.

Stevilka pogodbe: C7560-

SteVilKa: «.vveieeeei e St. dok. DS:
Datum: ..., Datum: ...,
IZVAJALEC: NAROCNIKI:

1. MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Direktor/-ica Zupan
Zoran Jankovic

2. LASTNIKI POSAMEZNIH DELOV

STAVBE ,

ki jih zastopa upravnik :
Direktor/-ica
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