MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Zupan Zoran
Jankovi¢

maticna Stevilka: 5874025000

identifikacijska Stevilka za DDV: S167593321

(v nadaljevanju: naroc¢nik)

........................................ , ki ga/jo zastopa ........... (navesti funkcijo, ime in priimek osebe,
pooblascene za zastopanje)

maticna Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV: SI

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO O
IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN GRADNJI SAMOSTOJNE STREHE S
PRIPADAJOCO OPREMO NAD AVDITORIJEM KRIZANKE

Uvodne dolocbe
1. cClen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je izdelava projektne dokumentacije in gradnja samostojne strehe nad avditorijem Krizanke,
predvidena v nacrtu razvojnih programov Mestne ob¢ine (NRP 7560-16-0642);

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega konkurencnega postopka s pogajanji, v skladu s
44, ¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju:

ZIN-3);

- je bilo obvestilo o javnem narocilu objavljeno na Portalu javnih narocil dne ........ pod stevilko
objave IN................ ;

- je bil izvajalec izbran kot na]ugodnejm ponudnik z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila $t.
430-.. .o zdne.................

- ima naroc¢nik sredstva za placilo del po te] pogodbi predvidena v ..o,
- v primeru skupne ponudbe izstavlja situacije vodilni partner in naro¢niku izro¢i finan¢na
zavarovanja skladno s to pogodbo;

Predmet pogodbe
2. clen

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izdelavo projektne dokumentacije in
pridobitev pravnomocnega gradbenega dovoljenja za gradnjo samostojne strehe s pripadajoco opremo
nad avditorijem KriZzanke ter gradnjo te strehe s pripadajo¢o opremo in pridobitev uporabnega
dovoljenja.

3. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo izvrSil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- razpisno dokumentacuo §t. 430-......ceeeenl. zdne ................ , katere sestavni del je projektna
naloga §t. ......... zdne.... in
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- ponudbo izvajalca St. ................ z dne ................. in kon¢no ponudbo $t. ..... z dne,
dogovorjeno na pogajanjih dne....................

Dokumenti iz prejSnjega odstavka so kot priloge sestavni del te pogodbe.
4. ¢len
Obseg in vsebina pogodbenih del

Izdelava projektne dokumentacije obsega izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih
pogojev (IZP) vkljuéno s pridobitvijo vseh potrebnih projektnih in drugih pogojev, projektne
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) vklju¢no s pridobitvijo vseh
mnenj in soglasij, pridobitev pravnomocnega gradbenega dovoljenja, izdelavo projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) ter projektne dokumentacije izvedenih del (PID).

Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (1ZP)

Poleg vsebin, ki so predpisane za to fazo izdelave projektne dokumentacije, je potrebno v IZP, na
oshovi zahtev, ki so navedene v projektni nalogi, prikazati oziroma mora vsebovati tudi:
- Tloris strehe in temeljev M 1: 100,
- Dva prereza — vzdolzni in precni,
- 3D prikaz resitve s pogledom na Ljubljanski grad iz izhodiS¢ne tocke JZ vhoda
(kovinska vrata ),
- Dva 3D pogleda,
- lzdelavo stati¢ne presoje z osnovnim stati¢nim izracunom,
- lzjavo projektanta statika, da predvidena izvedba temeljev ne vpliva na konstrukcijo
obstojecega objekta na parc.$t. 437 (prej*196) k.o. 1728 Ljubljana mesto,
- Prikaz vplivnega obmocja temeljev, glede na izbrani na¢in temeljenja,
- Tabelo s prikazom povrsin strehe in bocne zascite,
- Tekstualni opis zasnove s tehni¢nim porocilom, iz katerega mora biti med drugim
mogoce jasno razbrati nacin delovanja pomicne strehe.

V 1ZP morajo biti reSene vse organizacijske, prostorske in funkcionalne zahteve za samostojno streho.
IZP mora biti usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS)
in potrjena s strani ZVKDS. Na podlagi 1ZP, potrjene s strani ZVKDS, mora izvajalec pridobiti vse
potrebne projektne in druge pogoje.

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) mora biti izdelana
skladno s strani naro¢nika potrjeno Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
ter pridobljenimi projektnimi pogoji. Pred vlozitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje mora izvajalec
pridobiti vsa mnenja in soglasja mnenjedajalcev na DGD in morebitna soglasja sosedov in solastnika
objekta na parc. §t. 437 (prej *196) k.o. 1728 Ljubljana mesto. V DGD je potrebno prikazati tudi vse
rusitve.

DGD mora vsebovati tudi nacrt prikljucka na kanalizacijsko omrezje — odvodnjavanje, pri ¢emer je
potrebno upostevati, da je bil v sklopu del v letu 2018 izdelan nov prikljuéek na meteorno
kanalizacijo, ki ga je potrebno v reSitvi upoStevati oziroma ga spremeniti, v kolikor ne bi bil vec
ustrezen.

Pridobitev pravnomocnega gradbenega dovoljenja

Na osnovi izdelanega DGD in pooblastila naro¢nika oziroma investitorja mora izvajalec pri pristojnem
organu vloziti popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, sodelovati v postopku njegove
pridobitve in pridobiti pravnomoc¢no gradbeno dovoljenje.
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Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) mora biti skladna s pridobljenim gradbenim
dovoljenjem in prejetimi mnenji in soglasji mnenjedajalcev. Pred oddajo PZI projekta naro¢niku je
potrebno nanj pridobiti tudi vsa tista mnenja in soglasja na PZI, ki jih bodo zahtevali mnenjedajalci v
mnenjenjih in soglasjih k DGD

PZI mora vsebovati tudi vse potrebne nacrte prikljuckov na komunalno javno infrastrukturo.

Nacrti PZI morajo vsebovati tudi popis del in projektantski predracun.

Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID)
V fazi PID je potrebno evidentirati vsa morebitna odstopanja od DGD o0z. PZI projekta.
Gradnja samostojne strehe s pripadajo¢o opremo in pridobitev uporabnega dovoljenja

Gradnja samostojne strehe s pripadajoco opremo in pridobitev uporabnega dovoljenja obsegata
izvedbo vseh potrebnih gradbeno-obrtniskih in instalacijskih del ter opreme (v nadaljevanju: gradnja
ali GOI dela) za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Krizanke, vlozitev popolne zahteve za
izdajo uporabnega dovoljenja za streho, udelezbo pri tehni¢nem pregledu, odpravo vseh morebitnih
nepravilnosti, ugotovljenih pri tehni¢nem pregledu in komisijskem kvalitativnem pregledu ter predajo
objekta naro¢niku in uporabniku. Ob predaji objekta/strehe mora izvajalec izrociti naro¢niku vso
dokumentacijo, predvsem pa vsa navodila za obratovanje in vzdrzevanje objekta/strehe. Pred
primopredajo je izvajalec dolzan izvesti tudi ustrezno usposabljanje uporabnika za nemoteno
upravljanje sistema odpiranja in zapiranja strehe in bo¢nih zaves.

Podrobnejsi obseg in vsebina del, ki jih je izvajalec dolzan izvesti, sta opredeljena v razpisni
dokumentaciji in ponudbeni dokumentaciji izvajalca.
Cena pogodbenih del

5. ¢len

Cena pogodbenih del je dolo¢ena po sistemu »klju¢ v roke« na osnovi izvajal¢evega ponudbenega

predracuna $t. .......... zdne ............... (v nadaljevanju: ponudbeni predracun), ki je sestavni del
izvajalCeve ponudbe St. ........... z dne .......... , in kon¢ne ponudbe §t. ........ , dogovorjene na
pogajanjih dne ......... (v nadaljevanju: kon¢na ponudba), in znasa:

Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih | ........ EUR

pogojev (I1ZP) in pridobitev projektnih in drugih pogojev

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenjin | ........ EUR

gradbenega dovoljenja (DGD) s pridobitvijo vseh potrebnih

mnenj in soglasij

Pridobitev pravnomoc¢nega gradbenega dovoljenja ... EUR

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)in ... EUR

pridobitev zahtevanih mnenj in soglasij mnenjedajalcev

Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) | ... EUR

Izvedba GOI del, pridobitev uporabnega dovoljenja | ....... EUR

Skupaj cena vseh del brezDDV L EUR

Popust...% EUR
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Cena pogodbenih del s popustom -brez DDV ... EUR

22% DDV EUR

SKUPAJ zDDV EUR
(ZbesedO: ..verii evrov .../100).

Pogodbena cena je dolo¢ena s klavzulo »kljué v roke«, zato vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih
in preseznih del, izkljucuje pa vpliv manjkajocih del na pogodbeno ceno.
Pogodbena cena je fiksna.

Spremembe in dopolnitve dogovorjenih del

6. Clen
Izvajalec se zavezuje prevzeto gradnjo strehe izvrSiti skladno s ponudbeno in projektno
dokumentacijo. Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so
dopustna le po pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem narocnika.
Ce nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali preprecitev mozne
Skode, jih lahko izvajalec izvede brez predhodnega soglasja naro¢nika le, ¢e si ga zaradi njihove
nujnosti ni mogel zagotoviti, mora pa o tem nemudoma obvestiti naro¢nika.
Poznejsa dela

7. ¢len

Poznejsa dela so tista dela, ki niso dogovorjena s to pogodbo, vendar pa naro¢nik zahteva, da se
izvedejo. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel poznejsa dela, ki bodo predmet dodatnega narocila s
strani narocnika.
Podizvajalci

8. ¢len

(Dolocbe prvega do Cetrtega odstavka tega clena se uposSteva v primeru, ce izvajalec pri izvedbi
javnega narocila nastopa brez podizvajalcev)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za
izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev pisno obvestil naro¢nika
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi in mu skupaj z obvestilom posredoval vse zahtevane
dokumente v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Narocnik skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali
zavrne.
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VKkljucitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej
pogodbi.

(Opomba: Se uposteva v primeru, da izvajalec pri izvedbi javnega narocila nastopa s podizvajalc-em/-

i/

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

........................................ (naziv), .......................... (polni naslov), mati¢na Stevilka.
........................................ , dav¢na Stevilka/identifikacijska Stevilka za DDV ...................,
bo izvedel ........cooiiiiii, (navesti predmet in vsako vrsto ter kolic¢ino del, ki jih bo
izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znasa ............. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel
.............. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ....../vroku ........dniod ............

(Opomba: Ce je podizvajalcev vec, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev. Ce izvajalec ob
sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo tega odstavka crta)

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahtevajo neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblas¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloziti soglasje
podizvajalca, na podlagi katerega narofnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo
terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec je naro¢niku predlozil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naro¢nika pisno obvestiti o morebitnih spremembah
informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Ce
izvajalec med izvajanjem te pogodbe namerava vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati
podizvajalca/e mora naroénika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije 0 novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vkljucitve
novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naro¢niku kontaktne podatke in
zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79.
¢lenom ZJN-3 ter priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.
Naro¢nik skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali
zavrne

Zamenjavo podizvajalcev ali vkljucitev novega podizvajalca pogodbene stranke uredijo z dodatkom k
tej pogodbi.

V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo
dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke. Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja
podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z
dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno
placilo ni obvezno, najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila kon¢nega racuna/situacije naro¢niku
poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena
dela po tej pogodbi.
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Nacin obracuna in placila pogodbenih del
9. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal skladno s potrjenim terminskim in finan¢nim
(tran$nim) planom z zaCasnimi situacijami (e-rac¢unom) in kon¢no situacijo (e-raCunom), in sicer :

- 1. zaCasno situacijo izda po potrditvi idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev s
strani naro¢nika in izrocitvi pridobljenih pogojev;

- 2. zacasno situacijo izda po potrditvi DGD s strani naro¢nika in izroc€itvi vseh mnenj in soglasij;

- 3. zaCasno situacijo izda po pridobitvi gradbenega dovoljenja;

- 4. zacasno situacijo izda po potrditvi PZI s strani naro¢nika in izro€itvi vseh mnenj in soglasij;

- 5. zacasno situacijo in vse naslednje situacije izdaja za izvedena GOI dela glede na napredovanje del
v skladu s potrjeno knjigo obracunskih izmer, terminskim in finan¢nim planom.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna placila, izvajalec opravljena dela
obracuna z izstavitvijo zacasnih in koncne situacije, v katerih mora posebej prikazati obracun delezev
placil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec izstavi prve §tiri situacije v 8 (osmih) dneh po potrditvi opravljenih delih, preostale zacasne
situacije izstavi enkrat mese¢no, najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20.
(dvajsetega) dne v mesecu, Ce nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno placilo s strani
naro¢nika. Obracunsko obdobje za opravljena GOI dela je od prvega do zadnjega dne v preteklem
mesecu.

Koncno situacijo sme izvajalec izstaviti Sele po koncnem prevzemu pogodbenih del in kon¢nem
obracunu.

Izvajalec je dolzan situacije posredovati naro¢niku izkljucno v elektronski obliki (e-racun), skladno z
veljavnimi predpisi.

Izvajalec izstavi situacije (e-racun) naro¢niku na naslov: Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, za Sluzbo za razvojne projekte in investicije. Na situaciji (e-racunu) mora biti obvezno
navedena Stevilka pogodbe C7560-19-220084, v nasprotnem primeru bo naro¢nik situacijo (e-ra¢un)
zavrnil kot nepopolno. Stevilka pogodbe C7560-19-220084 je hkrati $tevilka referenénega dokumenta
na e-racunu.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci mora situaciji (e-radunu) priloziti specifikacijo del po
podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna
Stevilka/identifikacijska Stevilka za DDV, znesek za placilo in TRR na katerega se izvrSi neposredno
placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsaki svoji situaciji priloziti
situacijo/raun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno
potrdil, na podlagi katere/katerega naroCnik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti
neposredno na rac¢un podizvajalca.

Izvajalec je dolzan v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu situacij podizvajalcev, ki za opravljena dela
zahtevajo neposredno placilo s strani naro¢nika/ov, situacije pregledati in potrditi oziroma v tem roku
zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec obrazloziti.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/ra¢una za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plagilo s

strani naro¢nika, naro¢nik do predlozitve vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega zneska
situacije/racuna in zaradi tega ne pride v zamudo pri placilu.
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Nadzornik in naro¢nik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh
po prejemu ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok za placilo situacije (e-racuna) je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-
rac¢una). Ce zadnji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji
dan roka Steje naslednji delavnik.

Naroc¢nik bo potrjene situacije (e-racune) izvajalca placeval na transakcijski racun izvajalca Stevilka
IBAN SI56 L, OdPIt Pri..eee i,

Naro¢nik bo potrjene raCune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno placilo s strani
narocnika, poravnal podizvajalcu/em na nacin in v roku, kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu na
njegov/njihov transakcijski racun:

podizvajalcu ......... na transakcijski racun §t. ...... IBAN SI56................ Pri.cocceeninnnn... ,

Rok za izvedbo pogodbenih del

10. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del takoj po zacetku veljavnosti te
pogodbe, jih izvajal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del in jih dokonéal najkasneje
do 31.12.2020, koncni prevzem in obveznosti glede dokonénega obracuna pa opravil najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Rok za dokonc¢anje posameznih faz del bo doloc¢en v terminskem planu, ki ga mora izdelati izvajalec v
roku 15 dni po sklenitvi te pogodbe in ga predloziti naro¢niku v potrditev. S potrditvijo terminski plan
postane sestavni del te pogodbe.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi konéana, ko bo pridoblieno uporabno dovoljenje, in bodo
odpravljene vse nepravilnosti, ugotovljene pri tehni¢nim pregledu in komisijskem kvalitativnem
pregledu, ter izvajalec izvede usposabljanje uporabnikov.

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolZan pisno obvestiti
narocnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka
razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja, iz razlogov, ki niso na njegovi strani, in pravico zahtevati podaljSanje roka za
dokonc¢anje gradnje, kadar zaradi spremenjenih okolis¢in ali zaradi tega, ker naro¢nik ni izpolnil
obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podalj$anje roka se $tejejo vzroki, doloceni v 42.
(dvainstirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljSanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata naro¢nik (za naro¢nika nadzornik)
in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.
Obveznosti pogodbenih strank

11. ¢len
Naroc¢nik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel,
ko mu naro¢nik izroci oziroma zagotovi:

1. za izdelavo projektne dokumentacije
- projekt do sedaj izvedenih del
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In

2. za gradnjo

prosto gradbisce — zemljisca, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe,

varnostni nacrt,

pooblastilo, s katerim zadolZi izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev
eviden¢nih listov v imenu naroc¢nika.

Narocnik se obvezuje izvajalca uvesti v posel najkasneje v roku 5 (petih) dni po zacetku veljavnosti te
pogodbe.

O uvedbi izvajalca v posel za izdelavo projektne dokumentacije se sestavi poseben zapisnik, za
izvedbo gradnje pa se to ugotovi v gradbenem dnevniku.

12. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naroc¢nik obvezuje, da bo:

- lizvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
prevzeti obseg del potrebne,

- izvajalcu v skladu z dogovorom z njim dal vsa potrebna pooblastila za izpolnitev njegovih
pogodbenih obveznosti, kot so npr. pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in soglasij,
gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvr§i pravocasno in v skladu z dolo¢ili te
pogodbe,

- tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predlozene dokumente in placeval narocena
dela v dogovorjenih rokih.

13. ¢len

V zvezi z izdelavo projektne dokumentacije se izvajalec obvezuje, da bo:

- v skladu s pravili stroke izdelal projektno dokumentacijo tako, da bo skladna zahtevami
prostorskega izvedbenega akta, z gradbenimi in drugimi predpisi in da bo mogoca kakovostna
izvedba objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZzevanja objekta;

- izdelal projektno dokumentacijo v okviru finan¢nih sposobnosti investitorja in skladno z
investicijsko dokumentacijo,

- pripravil popise del, za potrebe vodenja knjige obracunskih izmer,

- zagotovil usklajenost dela pooblas¢enih arhitektov in inzenirjev ter strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije,

- pripravil in vlozil popolne zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, mnenj in soglasij ter
narocniku posredoval kopije pridobljenih projektnih in drugih pogojev ter mnenj in soglasij v roku
3 (treh) dni po njihovi pridobitvi,

- pripravil in vlozil popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja ter sodeloval v postopku
njegove pridobitve vse do pravnomocnosti tega dovoljenja,

- prevzeta pogodbena dela izvrsil pravocasno, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno kot dober
strokovnjak in ob sodelovanju z naro¢nikom,

- naro¢niku kadarkoli omogocil vpogled v izvajanje pogodbenih del in uposteval njegova navodila 0
posameznih vpraSanjih,

- na pobudo naro¢nika v fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno
izdelavo in po potrebi sodeloval na koordinacijskih sestankih za usklajevanje podatkov, potrebnih
za izdelavo projektne dokumentacije,

- narocnika sproti obvescal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev prevzetih obveznosti,

- za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn, priskrbel
soglasje narocnika,

- na svoje stroSke in v roku, sporazumno dolo¢enem med pogodbenima strankama, izvr$il dopolnitve
in spremembe projektne dokumentacije, Ce se ugotovi, da jo je izvajalec glede na predmet in obseg
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pogodbe izdelal pomanjkljivo oz. nepravilno, in enako ravnal tudi v primeru, ¢e se v projektni
dokumentaciji kadarkoli pozneje odkrijejo napake, dvoumnosti, nedoslednosti ali druge
pomanjkljivosti, ne glede na morebitno potrditev projektne dokumentacije s strani naro¢nika,

- projektno dokumentacijo IZP, DGD in PZI mora izvajalec izro€iti naro¢niku v 3 (treh) tiskanih
izvodih, PID pa v 2 (dveh) tiskanih izvodih ter vso projektno dokumentacijo izro€iti tudi v
elektronski obliki (pdf. in dwg. formatu).

14. ¢len

Naroc¢nik se zavezuje pregledati in potrditi projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, v roku
8 (osem) delovnih dni od prejema dokumentacije oziroma v istem roku podati svoje pripombe in
predloge ter hkrati izvajalcu dolo¢iti primeren rok za izdelavo dopolnitev oziroma popravkov.

15. ¢len

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in pod svojo odSkodninsko odgovornostjo jaméi, da so vsi
sodelujoci avtorji, ki so izdelali katerikoli del projektne dokumentacije po tej pogodbi, dovolili
uporabo svojega dela in zato izklju¢no in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice
na navedenih delih v obsegu, kot ga doloca 22. ¢len Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, §t. 16/07 - uradno pre¢iséeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP; v
nadaljevanju: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah), ter objave na spletnih straneh, elektronskih in
drugih medijih, brez asovne omejitve, brez teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene
materialne avtorske pravice so avtorji prenesli neomejeno in jih izvajalec izvrSuje brez vnaprejS$njega
soglasja posameznega avtorja. Poleg tega so avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse
navedene materialne avtorske pravice na naro¢nika in naro¢nik lahko z njimi prosto razpolaga.

S to pogodbo izvajalec na naro¢nika prenese materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega
prikazovanja ter objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez ¢asovne omejitve,
brez teritorialne omejitve, pri cemer je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to
pogodbo izvajalec prenaSa na naro¢nika neomejeno in jih lahko naro¢nik izvr§uje in z njimi prosto
razpolaga brez vnaprejs$njega soglasja izvajalca in avtorjev. Poleg tega izvajalec jam¢i, da materialnih
avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega.

Projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, z izroCitvijo naro¢niku postane last narocnika.
16. ¢len

V zvezi z izvedbo gradnje se izvajalec obvezuje:

- naro¢niku ob uvedbi v posel predloziti organizacijsko shemo gradbi$¢a, tehnoloSko-ekonomski
elaborat in gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi;

- pred pricetkom del izvrSiti posnetek dejanskega stanja;

- prevzeti zakoli¢bo na terenu;

- pisno obvestiti naro¢nika o pricetku del;

- dela izvajati skladno z dolo¢ili te pogodbe in v skladu s terminskim planom izvajanja del ter jih
dokoncati v roku, dolo¢enem s pogodbo;

- hrupna dela izvajati v ¢asu, dogovorjenem z naro¢nikom in uporabnikom;

- izvajati dela na podlagi pravnomoc¢nega gradbenega dovoljenja in skladno z njim, v skladu z
dokumentacijo za izvedbo gradnje, s to pogodbo, predpisi ter po pravili stroke;

- sodelovati z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih;

- nadzorniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in
obdelovalcu predloziti izpolnjen evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
ter mu predlozZiti tudi vse potrjene evidenéne liste;

- na gradbiscu voditi gradbeni dnevnik in knjigo obrac¢unskih izmer, azurno za ves ¢as gradnje;
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pridobiti vso potrebno dokumentacijo za zaporo cest v ¢asu gradnje in izvedbo le-te, kar je vse
strosek izvajalca;

opozoriti naro¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno
usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);
pravocasno pisno obvestiti naro¢nika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugacen nacin
izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbeno dogovorjenih rokov;

v primeru, ¢e se med izvajanjem gradnje ugotovi, da je zaradi pomanjkljivosti v izdelani projektni
dokumentaciji potrebno izvesti druga dela ali uporabiti drugacen material, je to izvajalec dolzan
izvesti na lastne stroSke v okviru pogodbene cene,

izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo,
kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;

ob dokoncanju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z
vrisom v kataster;

projektno dokumentacijo izvedenih del izro€iti narocniku najpozneje ob vlozitvi zahteve za
pridobitev uporabnega dovoljenja;

pred prevzemom pogodbenih del izrociti naro¢niku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti
izvedenih del (ateste, poro¢ila o vodotesnosti izvedbe, poroéila pregledov, certifikate, garancijske
liste i.t.d.);

pripraviti popolno zahtevo za pridobitev uporabnega dovoljenja in sodelovati pri tehni¢nem
pregledu, pridobitvi uporabnega dovoljenja in pri primopredaji objekta uporabniku;

odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehni¢nem pregledu in
zapisniku o kvalitativnem pregledu, v roku dolo¢enem za dokoncanje del;

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih
obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali
vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naro¢nik upravicen na stroske izvajalca
angazirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso Skodo, ki bi s tem
nastala;

zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter
preprecevati cezmerne obremenitve okolja;

gradbisCe oznaciti z gradbi$¢no tablo skladno s veljavnim predpisom, ki ureja organizacijo
ureditve gradbiscéa, in ga urediti v skladu z varnostnim naértom;

na svoje stroske organizirati gradbiSce, urediti dostopne poti in deponije;

v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodstvo gradbisca ali posameznika iz operative, v kolikor
le-ti ne upoStevajo zahtev predstavnikov naro¢nika oz. nadzornika ali malomarno oziroma
nekvalitetno izvajajo dela;

upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in ze med
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

narocnika obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenih del;

vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje
nadzornika in naro¢nika;

pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokoncanja pogodbenih del,
razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z doloc¢ili Zakona o
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, dolo¢eni
s predpisi), pri ¢emer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobje leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00—17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00—17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00—17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00—18.00 h
23. marec — 23. april 6.00 —18.00 h
24. april — 21. avgust 6.00 —19.00 h
22. avgust — 21. september 6.00 —19.00 h
22. september — 30. september | 6.00 — 19.00 h
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1. oktober — 24. oktober 7.00-17.00 h
25. oktober — 13. november 7.00-17.00 h
14. november — 31. december 8.00-17.00 h

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, ki ga bo imenoval naro¢nik, bo pred pricetkom GOI del
izdelal varnostni naért, izvajalec pa se obvezuje, da bo sodeloval pri njegovi uskladitvi s
koordinatorjem in ga tudi pravocasno uskladil z njim. Izvajalec je dolzan z varnostnim nacrtom
seznaniti vse prisotne na skupnem deloviscu ter skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovis¢u.

Ureditev gradbisca in gradbiscne deponije ter prostora za postavitev gradbis¢nih kontejnerjev je v
celoti dolznost in stroSek izvajalca, zato mora pri pristojnih organizacijah pridobiti vsa potrebna
dovoljenja za ureditev gradbisca, kot tudi za ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje.

.....

okoliskih komunalnih vodih. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru
ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naro¢nika ali upravnega organa v
postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, je izvajalec dolZzan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga
bo naknadno dolo¢il naro¢nik.

Zavarovanje

17. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso neposredno $kodo, ki nastane naro¢niku/investitorju ali tretjim osebam in
izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora imeti ves Cas trajanja te pogodbe in do dneva izroitve del naro¢niku/investitorju
sklenjeno zavarovanje svojih del, materiala in opreme za vgraditev pred Skodo oziroma unicenjem.
Prav tako mora imeti izvajalec ves Cas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za $kodo, ki
bi utegnila nastati naro¢niku/investitorju ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti
in njegovih pravnih razmerij. Zadevno zavarovanje odgovornosti mora kriti Skodo zaradi
malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Zavarovanje mora biti
sklenjeno pred nevarnostmi, ki se doloc¢ijo glede na vse okolis¢ine, ki bi v danem primeru lahko
vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti, ob upostevanju pravil stroke pri predmetnem
projektu in to z ustreznim nacinom zavarovanja in z ustreznimi zavarovalnimi vsotami, vendar
najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa doloc¢enega v razpisni dokumentaciji (Priloga
6 — Izjava zavarovalnice), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Poleg tega mora imeti izvajalec ves ¢as do dneva izroCitve del naro¢niku sklenjeno tudi zavarovanje
avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priklju¢na vozila (vklju¢no samohodne delovne stroje),
ki se bodo nahajala na gradbi$cu, najmanj v visini 100 % poviSane zavarovalne vsote, ki jo doloca
veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Sprozilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem ¢lenu mora biti nastanek skodnega dogodka
(ne velja claims-made nacin).

Naroc¢nik si pridrzuje pravico zahtevati od izvajalca dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila
druga tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakrs$nihkoli razlogov ni bilo mogoce predvideti.
Prav tako mora imeti izvajalec ves Cas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi. Za obveznost sklenitve morebitnega dodatnega zavarovanja mora ves
cas izvajanja te pogodbe skrbeti izvajalec, ki mora o tem obvescati naro¢nika.
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Izvajalec se na zahtevo naro¢nika zavezuje od dobaviteljev za material in opremo oziroma naprave
pridobiti potrdilo (certifikat) o zavarovanju proizvajal¢eve odgovornosti in jih predloziti naro¢niku.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa navedena zavarovanja po tem ¢lenu
zajemati tudi podizvajalce. V kolikor zahtevana zavarovanje, v primeru skupne ponudbe, sklene
vodilni partner, morajo vsa navedena zavarovanja po tem Clenu zajemati tudi partnerje skupne
ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner
skupne ponudbe, kot je to zahtevano za izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije (vklju¢no polico) in
izvirnik potrdila o vinkulaciji, v skladu z dolo¢ili tega ¢lena, izro¢il naro¢niku v roku 15 (petnajstih)
dni od sklenitve te pogodbe oziroma od poziva naro¢nika v Casu trajanju te pogodbe. V kolikor
izvajalec ne predlozi ustrezne dokumentacije v roku lahko naro¢nik unov¢i financno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali lahko naro¢nik sam sklene zavarovanje iz tega ¢lena na
stroske izvajalca.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
18. ¢len

Izvajalec se zavezuje izro€iti naro¢niku v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za
veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), pla¢ljivo
na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, izdano s strani banke v drZavi naro¢nika ali tuje
banke preko korespondencne banke v drzavi naro¢nika, in sicer v viSini 10 % (deset odstotkov) od
cene pogodbenih del z DDV, toje ........ceovvnvnnnnn. EUR, ki ga bo naro¢nik unov¢il v primeru, ¢e
izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, koli¢ini in rokih. Rok
veljavnosti finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora znasati $e najman;j
60 (Sestdeset) dni po preteku roka za dokon¢anje pogodbenih del.

Kolikor izvajalec v roku iz prejsnjega odstavka ne predlozi finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, bo naro¢nik unov¢il finan¢no zavarovanje za resnost ponudbe.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in koli¢ina,
mora izvajalec predloziti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za
njegovo veljavnost, novo finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim
rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo
finan¢no zavarovanje s spremenjeno vi§ino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene
vrednosti. Ce izvajalec v navedenem roku, ne bo predloZil ustreznega finanénega zavarovanja,
skladnega z dolo¢ili te pogodbe, lahko naro¢nik unov¢i predlozeno finan¢no zavarovanje ali unovci
predlozeno finan¢no zavarovanje in odstopi od pogodbe.

Pogodbena kazen

19. ¢len

Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno
dolocenem roku, je dolzan placati naro¢niku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visSini
5% (pet promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je ................... EUR. Pogodbena kazen
skupno ne sme presec¢i 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Za znesek pogodbene kazni bo narocnik izvajalcu izstavil raun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 dni od dneva izstavitve racuna.
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Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico
zahtevati od izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso $kodo zaradi slabo ali nestrokovno
izvedenih pogodbenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
Pogodbena kazen se obracuna pri konénem obracunu del.

Za poplacilo nastale $kode lahko naro¢nik unov¢i finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do popolne odskodnine v
roku 30 (trideset) dni od dneva prejema naro¢nikovega zahtevka za placilo.

20. ¢len

Pogodbeno kazen v wviSini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je
.......................... EUR, je dolzan izvajalec placati narocniku tudi v primeru njegove neizpolnitve
pogodbe.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 dni od dneva izstavitve racuna.

Ce ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in $kodo, ki presegajo pogodbeno
kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan naroCniku placati tudi razliko do popolne
odskodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naro¢nikovega zahtevka za placilo.

Garancije izvajalca
21. ¢len

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in
sicer:

- zasolidnost gradbe 10 (deset) let;

- zavgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki za¢nejo te¢i z dnem konénega prevzema pogodbenih del.
Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrieno dologeno popravilo ali bo
zamenjan dolo¢en material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi,
pricne teci garancijski rok znova od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.
Izvajalec je dolzan na svoje stroske odpraviti vse napake, za katere jamci in ki se pokazejo med
garancijskim rokom.
Prevzem pogodbenih del

22. ¢len
Izvajalec mora takoj po dokoncanju del pisno obvestiti naro¢nika, da so pogodbena dela koncana.

Naro¢nik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in
sluzijo svojemu namenu.
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Konéni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja pod pogojem, da
morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehni¢nem
pregledu in komisijskem kvalitativnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.

Izvajalec mora ob kon¢nem prevzemu pogodbenih del izro€iti naro¢niku nepreklicno in brezpogojno
banc¢no garancija za odpravo napak v garancijskem roku, placljive na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne
dokumentacije (v nadaljevanju: finanéno zavarovanje za odpravo napak), izdano s strani banke v
drzavi naro¢nika ali tuje banke preko korespondencne banke v drzavi narocnika, in sicer v visini 5 %
(pet odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV, toje .................... EUR. Rok trajanja finan¢nega
zavarovanja za odpravo napak mora biti za 60 (Sestdeset) dni daljsi kot garancijski rok za solidnost
gradbe, dolocen s to pogodbo. Izvajalec lahko ob kon¢nem prevzemu pogodbenih del naro¢niku
namesto enega instrumenta finan¢nega zavarovanja izro¢iti finan¢no zavarovanje za odpravo napak z
rokom trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti tega financ¢nega
zavarovanja pa mora izvajalec izrociti finan¢no zavarovanje za odpravo napak Se za 5 (pet) let in 60
(Sestdeset) dni. V kolikor izvajalec ne bo podaljsal veljavnosti prvotnega finan¢nega zavarovanja,
predlozenega za 5 (pet) let, Se za nadaljnjih 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni, in ga ne bo v
dogovorjenem roku predlozil naro¢niku, bo naro¢nik unov¢il prejeto finan¢no zavarovanje za odpravo
napak.

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje
izvajal¢evih obveznosti do naro¢nika v ¢asu garancijskega roka.

Brez predlozenega financnega zavarovanja za odpravo napak kon¢ni prevzem pogodbenih del ni
opravljen.

23. ¢len

Za skrite napake, ki se pokazejo v garancijski dobi, je narocnik dolzan obvestiti izvajalca. Stranki
sporazumno dolocita primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga dolo¢i naro¢nik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je
to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nagelu dobrega
gospodarja odpravi naro¢nik na stroske izvajalca in se poplaca iz finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku.

Varstvo podatkov
24. ¢len

Izvajalec ne sme izkoris¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani
pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi 0 varstvu osebnih podatkov oziroma
podatkov, za katere je ocitno, da bi naro¢niku nastala obcutna Skoda, Ce bi zanje izvedela
nepooblascena oseba.

Naro¢nik se zaveze varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to pogodbo, kot
poslovno skrivnost, ¢e so bili ti podatki dolo¢eni kot poslovna skrivnost skladno z zakonom, ki ureja
poslovno skrivnost, in podatke, za katere je o¢itno, da bi nastala ob¢utna $koda izvajalcu, Ce bi zanje
izvedela nepooblas¢ena oseba.
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Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank
25. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblas¢ena
predstavnika pogodbenih strank:

- na strani naroCnika: ........... ,e-mail: .......... @ljubljana.si, tel. §t.: 01/306 ........... , ki je skrbnica te
pogodbe,
- na strani izvajalca: .................. ,e-mail: ................ tel. St. ...........

Izvajalec imenuje:
- za vodjo projekta: .............coiinill ,e-mail: oot Jtel St

Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblas¢ene predstavnike s pisnim obvestilom drugi
pogodbeni stranki najkasneje v roku 3 (treh) dni od zamenjave pooblas¢enega predstavnika.
Zamenjavo vodje projekta in vodje gradnje stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, ¢e delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi narocnika.

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vpraSanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe,
bo naro¢nik uredil pred zaetkom izvajanja GOl pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naro¢nik uredil
pred zacetkom izvajanja GOI pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Prenehanje pogodbe
26. ¢len

Naroc¢nik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne za¢ne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to
pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i naro¢nik.

Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v
celoti, ki so daljsa od 14 (Stirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za
dokoncanje pogodbenih del, lahko naro¢nik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela,
zaradi katerih je ogrozeno dokon¢anje pogodbenih del.

Naro¢nik v takem primeru odda tista dela, ki ogrozajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu
izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unov¢i financno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zacne postopek za izterjavo povzrocene Skode.

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:
- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiSce s pravnomoc¢no odlo¢itvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve kr$itvi v zvezi s:
- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
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in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi odlo¢itvami izre¢ena globa
za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest (6)
mesecev oziroma ¢e izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dolocili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se $teje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v roku tridesetih (30) dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s krsitvijo.

V primeru prenehanja pogodbe po tem clenu je izvajalec dolzan povrniti narocniku vse stroske,
povezane z izborom novega izvajalca kot tudi $kodo, ki nastane naro¢niku zaradi zamude.

Prepoved prenosa bodo¢ih terjatev
27. ¢len

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec
ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do naro¢nika, ki jih bo pridobil na podlagi
te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih
terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto
izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega $e ni nastala, pri ¢emer se pogodbeni
stranki dogovorita, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela
opravil, jih naro¢niku obracunal z izstavitvijo situacije (e-racuna) ter je narocnik izstavljeno situacijo
(e-racun) potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka
tega Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, lahko naro¢nik s pisno
izjavo, ki jo priporo¢eno po posti poslje izvajalcu, s takoj$njim uéinkom (brez odpovednega roka)
odpove to pogodbo, vklju¢no z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka
tega Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolzan
naro¢niku placati tudi pogodbeno kazen v visini 5 % (pet odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV,
t0J€ coeiiiiiiinen, EUR. Naro¢nik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to, ali
je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega Clena ali ne. Naro¢nik ima pravico
zahtevati pogodbeno kazen, tudi ¢e presega Skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena
Skoda.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 dni.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodoc¢ih terjatev iz prvega odstavka
tega Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolzan
narocniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega
odstavka tega ¢lena povrniti Skodo, ki je naro¢niku nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s
strani izvajalca. Skoda vkljuéuje tudi (a ne izklju¢no) vse zneske, ki bi jih moral naroénik placati
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kateremukoli subjektu (vklju¢no s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove
obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naro¢nik
placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naro¢nik placati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem,
da naro¢nik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prislo v primeru
krsitve prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da
bo narocniku povrnil $kodo, ki mu bo nastala v posledici naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se
odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naroénika. Ce bi bila $koda, ki je
naro¢niku nastala, ve¢ja od pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico zahtevati razliko do popolne
odskodnine.

Spremembe pogodbe
28. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

Resevanje sporov
29. ¢len

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki resevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce,
bo o sporih odlocalo pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

Uporaba prava
30. ¢len

Za vpra$anja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi,
se uporabljajo Posebne gradbene uzance.

Protikorupcijska klavzula
31. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku naro¢nika, javnemu
usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju naro¢nika obljubil, ponudil ali dal kak$no nedovoljeno
korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji ali za opustitev
dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim
je naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali
posredniku naro¢nika, javnemu usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju narocnika, izvajalcu ali
njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naro¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pri¢el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
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Konéne dolocbe

32. ¢len
Pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki, in zacne veljati z dnem predlozitve
dokazil o zavarovanju odgovornosti izvajalca in finanénega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da so predlozeni v skladu z dolocili te pogodbe.

33. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2
(dva) izvoda.

Stevilka: Stevilka pogodbe: C7560-19-220084
Stevilka dok. DS:

Datum: Datum:

1IZVAJALEC NAROCNIK

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Zupan
Zoran Jankovi¢
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