Vzorec pogodbe za Energetiko Ljubljana:

POGODBA

St. narocnika: JPE-SIR-163/23
St. izvajalca:

za izvedbo gradbenih del za ureditev zgornjega ustroja cestisca Linhartove ceste

ki jo skleneta

NAROCNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0., Verovskova ulica 62,

in

IZVAJALEC: , ki ga zastopa

1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej
(v nadaljevanju: narocnik)

Maticna Stevilka: 5226406000
Identifikacijska St. za DDV: SI 23034033

TRR:

Maticna Stevilka:
Identifikacijska Stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

I. UVODNE DOLOCBE

1. dclen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata:

da je Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, po pooblastilu narocnika

izvedla postopek oddaje javnega narocila st. 7560-23-220023 po postopku oddaje narocila

male vrednosti (St. objave na Portalu javnih narocil RS: zdne ),

na podlagi 47. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Ur. I. RS, st. 91/15 s spremembami; v

nadaljnjem besedilu: ZIN-3) z nazivom: »Rekonstrukcija Linhartove ceste;

da je narocnik s pooblastilom st. z dne pooblastil Mestno obcino

Ljubljana za izvedbo in odlocanje v postopku javnega narocila;

da gre za skupno javno narocilo narocnikov Mestne obcine Ljubljana, Energetike Ljubljana

d.o.o. in JP VOKA SNAGA d.o.0., ki ga je vodila Mestna obcina Ljubljana pod st. javnega

narocila: 7560-23-220023;

da je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik z Odlocitvijo o oddaji narocila st.
zdne ;

da bo vsak narocnik skupnega javnega narocila sklenil z izbranim izvajalcem loceno

gradbeno pogodbo za svoj del narocila;
da pogodbo sklepata za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti
iz pogodbe.
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II. PREDMET POGODBE
2. (clen
S to pogodbo naroc¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela za ureditev
zgornjega ustroja cestis¢a Linhartove ceste za investicijo: 30III-761-00 Obnova vrocevodnega

in plinovodnega omrezja po Linhartovi cesti (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektni
dokumentaciji: , ki jo je izdelal .

Prevzeta dela bo izvajalec izvedel po pravilih stroke, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije st. z dne (v nadaljevanju: razpisna
dokumentacija) ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

ITII. POGODBENA VREDNOST DEL
3. dclen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je dolo¢ena na podlagi
sprejete ponudbe izvajalca st. z dne in ponudbe izvajalca,
podane na pogajanjih, st. z dne (v nadaljevanju: ponudba
izvajalca) ter v skladu s predloZzenim predraCunom izvajalca z dne (v
nadaljevanju: predracun izvajalca) in ob upoStevanju __ % popusta, podanega na
pogajanjih dne , Znasa na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

EUR brez DDV

Z besedo: evrov in /100

Davek na dodano vrednost (DDV) se obracuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obracunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in
po cenah, ki so dolo¢ene za merske enote del v ponudbi izvajalca. Cene za merske enote del
po ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do koncnega obracuna, razen v primeru
znizanja cen, o Cemer se izvajalec obvezuje obvestiti narocnika.

IV. SESTAVNI DELI POGODBE
4, Clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija st. ,

- ponudbi izvajalca iz 3. ¢lena pogodbe,

- predracun izvajalca iz 3. ¢lena pogodbe,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 2. ¢lenu pogodbe,
- dovoljenje za zapore in prekop javne prometne povrsine.

V primeru, Ce si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in ¢e volja pogodbenih
strank ni jasno izrazena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo dolocila te pogodbe,
nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa
dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem ¢lenu.
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V. NACIN OBRACUNAVANJIA IN PLACEVANJIA OPRAVLIENIH DEL
5. Cclen

Pogodbeni stranki bosta opravili obracun del na podlagi izdanih zacasnih mesecnih situacij in
koncne situacije.

Obvezna priloga vsake izstavljene situacije, pri kateri so obracunani gradbeni odpadki, so
evidencni listi o oddaji gradbenih odpadkov pooblaséenemu zbiralcu, izvajalcu obdelave ali
pooblas¢enemu trgovcu z gradbenimi odpadki, ki izkazujejo obracunano koli¢ino ravnanja z
gradbenimi odpadki.

6. Clen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obracunskih izmer in dogovorjenih
pogodbenih cen sestavi zatasne mesecne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela
in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obracunskem mesecu. Zacasna mesecna
situacija mora biti izstavljena v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obracunskega
meseca.

7. Clen

Narocnik je dolzan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi zacasno izstavljene
mesecne situacije in potrjene knjige obracunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih
(8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vlozis¢u. V
primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je narocnik v navedenem roku dolZzan zavrniti z
obrazlozitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni
od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Ce naro¢nik ne pregleda in ne potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in
ji tudi ne ugovarja, se Steje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Narocnik je dolzan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upostevanju
8. in 9. Clena te pogodbe, placati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, Steto od prejema pravilne
in popolne situacije v vloziS¢e narocnika, na transakcijski racun izvajalca, ki je uradno
evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev,
ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizicnim osebam, razen bankam. V
primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizicnim osebam, razen bankam, odstop
nima pravnega ucinka.

8. dlen

Koncni obracun bosta pogodbeni stranki izvrsili na osnovi izstavljene koncne situacije. Izvajalec
bo izstavil koncno situacijo v roku osmih (8) koledarskih dni po opravljeni primopredaiji, ki se
izvrSi s podpisom zapisnika o sprejemu in izroCitvi izvedenih del, ki ga podpiSeta obe pogodbeni
stranki oziroma njuna predstavnika, s katerim narocnik sprejme, izvajalec pa izroCi izvedena
dela. Pogoj za podpis zapisnika je zakljucek vseh pogodbenih del. Zapisnik je tudi priloga
koncne situacije.
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Potrditev koncne situacije in morebitno placilo za obracunana dela, ki se lahko nanasajo le na
izvedena dela v zadnjem obracunskem mesecu, se opravi v skladu s 7. ¢lenom te pogodbe.

9. dclen

Narocnik bo izvrsil placila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih zacasnih mesecnih
situacij do skupne visine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je
naveden v 7. ¢lenu te pogodbe. Ostalo obveznost placila po situacijah bo narocnik zadrzal in
placal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehni¢nem pregledu,
prejemu koncne situacije v vlozis¢e narocnika in predlozitvi financnega zavarovanja za odpravo
napak v garancijski dobi.

Placilo zadnje zacasne situacije / koncne situacije se zadrzi, dokler narocnik od izvajalca ne
prejme celotne dokumentacije, potrebne za pripravo dokazila o zanesljivosti objekta in
internega tehni¢nega pregleda.

10. dclen
Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izklju¢nih pravic, izvede le dolocen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne moreta izvesti niti
izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo
predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani narocnika, bo izvajalec obracunal po
dejanskih racunih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroske. V takem primeru
bo narocnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

VI. PODIZVAJALCI
11. dlen

/se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno

platilo DA/ NE

Maticna Stevilka podizvajalca

Davcna Stevilka podizvajalca

Transakcijski racun podizvajalca

Vrsta, kolicina in orientacijska
vrednost del, ki jih ponudnik
namerava oddati v podizvajanje

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali veC podizvajalci, mora v celoti upostevati
obveznosti iz 94. ¢lena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene
podizvajalce prevdloiiti izpolnjene, podpisane in Zzigosane zahtevane obrazce iz razpisne
dokumentacije. Ce izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo narocnik Drzavni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena
ZIN-3.
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Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na
izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi,
ne glede na Stevilo podizvajalcev.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vkljuciti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Naroc¢nik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e
zanj obstajajo razlogi za izkljucitev. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca
oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del
in Ce novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v razpisni dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca
obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme zaceti z izvedbo del prej, preden narocCnik ne odobri
njegovega nominiranja.

/se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo/

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsaki situaciji priloziti:

- racun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani
izvajalca, na podlagi katere/ga narocnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po
pogodbi neposredno na racun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim racunom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi,
ki jih obravnava racun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova
tega racuna/situacije izvajalca nima in ne bo imel do narocnika nobenih zahtevkov.

V primeru, ¢e nobeden od dokumentov iz prejSnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni
predlozen, naroCnik do dostavitve vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega racuna/situacije
in s tem ne pride v zamudo pri placilu.

S placilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost narocnika za placilo izvajalcu ugasne
do visine tako placanega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

/se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega
placila/
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Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo naroc¢nik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila kon¢nega racuna /
situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo
za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec narocniku
na njegov poziv ne posreduje teh izjav, narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za
uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

ALI
/se uposteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predlozZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za
izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje taksnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po
spremembi. V primeru vkljuCitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94.
Clena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 3.1.
razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma
vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali
dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. NaroCnik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

VII. NEPREDVIDENA DELA, VEC DELA IN DODATNA DELA
12. clen

Ce se obseg del poveta (zaradi nepredvidenih del, ve¢ del ali dodatnih del) do najve¢ 30 %
(trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. ¢lenu te pogodbe, ki ga
pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naroCnik s tem pisno soglasa, se ta dela
obracunavajo po cenah, ki so dolocene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. ¢lenu te pogodbe,
za posamezne merske enote del, oziroma Ce niso zajete v ponudbi izvajalca, po cenah, ki jih
bosta narocnik in izvajalec za ta dela dolocila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem
primeru bo narocnik z izvajalcem sklenil aneks k tej pogodbi v skladu z 95. clenom ZIN-3.

Narocnik ne bo priznal nepredvidenih del, vec del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena
s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni
upravic¢en do obracuna manipulativnih stroskov.
VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
13. dclen
Obveznosti izvajalca so Se:
- izdelati nacrt organizacije gradbisca,

-z naroCnikom pred zacetkom izvajanja pogodbenih del dolociti konkretne skupne varnostne
ukrepe na deloviscu,
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- pred zacCetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno azuriranje varnostnega nacrta,

- gradbisce urediti in oznaciti v skladu z dolocili zakona, ki ureja gradnjo, in varnostnim
nacrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer,

- poskrbeti, da vsi delavci izvajalca, ves Cas zadrzevanja na gradbiscu, uporabljajo osebno
zascitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v
skladu z vsemi veljavnimi tehnicnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega
strokovnjaka),

- upostevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbiscu,
skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipozarnemu varstvu, ukrepov za
varovanje imovine, zavarovanje gradbiS¢a in dostopov na gradbisce) in 1 (en) izvod
dogovora pred zacetkom izvajanja del predloziti predstavniku narocnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani
v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost
je potrjena z ustreznimi listinami,

- narocniku sproti izrocati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah
ustreznosti izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 5 (petih) dneh od zakljucka gradnje narocniku predloziti Dokazilo o zanesljivosti objekta
za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

-z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s dolocili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogocati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbisCu hraniti ali zacasno skladisciti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del,
lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne povrsine,

- na obmocju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vklju¢no
s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri ¢emer je svetli del dneva
definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobije leta Polne ure dneva
1. januar — 19. februar 8.00—17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00-17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00 - 18.00 h
23. marec — 23. april 6.00 - 18.00 h
24. april — 30. september 6.00 — 19.00 h
1. oktober — 13. november 7.00-17.00 h
14. november — 31. december 8.00-17.00 h

- v primeru potreb na gradbiS¢u zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljsati
delovni ¢as brez dodatnih stroskov za narocnika,

- v imenu narocnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del,
loceno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu
oziroma predelovalcu le-teh, ter naro¢niku najkasneje do sprejema in izrocitve izvedenih
del predloziti ustrezna potrdila (evidencne liste),

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti Stevilko nabavnega narocila narocnika ter
lokacijo, na katero se situacija nanasa.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno Skodo, ki nastane narocniku in tretjim osebam
in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.
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14. Cclen

Obveznosti narocnika so Se:

- pred zacetkom izvajanja del mora izroditi izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje,
pripadajoa mnenja oziroma soglasja, gradbeno dovoljenje, Ce je potrebno, PZI in varnostni
nacrt ter dovoljenje za zaporo in prekop javnih prometnih povrsin,

-z izvajalcem pred zacetkom izvajanja pogodbenih del dolociti konkretne skupne varnostne
ukrepe na deloviscu,

- kontrolirati uporabo osebne zascitne opreme vseh, ki se zadrzujejo na gradbis¢u in poskrbeti
za odstranitev vseh, ki na gradbiscu osebne zascitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo zacetka del,

- uvesti izvajalca v delo.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je
potrebno za izvrSitev pogodbe.

IX. FINANCNO ZAVAROVANJIE
15. dclen

Izvajalec mora narocniku kot finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ob sklenitvi pogodbe predloziti podpisan original bianko menice in meni¢no izjavo, skladno z
obrazcem iz razpisne dokumentacije, v viSini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV
in rokom veljavnosti Se sto dvajset (120) dni po preteku najdaljSega roka za dokoncanje del,
v nasprotnem primeru se Steje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V primeru, da narocnik delno unovdi financno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo financno zavarovanije za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi, lahko naro¢nik unovci financno
zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez
kakrsnekoli obveznosti do izvajalca. Narocnik bo pred unovcenjem le-tega izvajalca pisno
pozval k izpolnitvi obveznosti po pogodbi in mu dolodil rok za izpolnitev.

16. clen

Izvajalec mora narocniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izroCitvi izvedenih del kot
financ¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predloziti original bianko menice z
menicno izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v viSini pet odstotkov (5 %)
pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti Se trideset (30) dni po preteku najdaljSega
garancijskega roka, dolocenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, dolocen
v pogodbi + 30 (trideset) dni).

V primeru, da narocnik delno unovci finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finan¢no zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.

Stran 8 od 14



17. dclen

Unovcitev finanénega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti
narocniku Skodo v visini zneska razlike med viSino dejanske Skode, ki jo je narocnik zaradi
neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovcéenega finan¢nega
zavarovanja.

X. ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

18. dlen
Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v predvidenem obdobju oziroma
Vv roku koledarskih dni po sklenitvi pogodbe v odvisnosti od soCasne gradnje z

ostalo komunalno infrastrukturo ter rekonstrukcijo ceste. Izvajalec je dolzan zaceti z deli v
desetih (10) koledarskih dneh od sestave zapisnika o uvedbi izvajalca v delo.

Rok za izvedbo del se lahko podaljSa le v primeru izrednih dogodkov oziroma okolis¢in, ki
vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoce predvideti ob sklenitvi pogodbe
oziroma dolocitvi obsega del oziroma jih ni povzroCil izvajalec. Med izredne okolis¢ine med
drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. PodaljSanje roka je mozno le s predhodnim
pisnim soglasjem narocnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljSanju roka za
izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

XI. GARANCIIJISKI ROK
19. dclen

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi v ¢asu
trajanja garancijskega roka, ki znasa za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok tece
od datuma uspesno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu
in izrocitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po
veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec narocniku do podpisa zapisnika o sprejemu in
izroCitvi izvedenih del.

20. dclen

Ce se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi neustrezne kakovosti del ali
opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroske v petnajstih (15)
delovnih dneh od dneva, ko ga narocnik pisno obvesti o nastali napaki.

Ce izvajalec v asu iz prejSnjega odstavka tega ¢lena ne odstrani pomanijkljivosti ali se z
naroCnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po nacelu dobrega gospodarstvenika
odpravil narocnik in to na racun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del
za poravnavo svojih manipulativnih stroskov. Za pokritje teh stroSkov lahko narocnik unovci
financno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
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XII. ZAVAROVANIE ODGOVORNOSTI
21. dclen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati
narocniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti Skodo
zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v
skladu z dolocili zakona, ki ureja gradnjo, za ves Cas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolzan
sproti azurirati zavarovalno polico in o spremembah obvescati narocnika.

XIII. IZROCITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA
22. dlen

S podpisom zapisnika o sprejemu in izrocitvi izvedenih del narocnik prevzame dela oziroma
zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis zapisnika o sprejemu in izrocitvi izvedenih del je
zakljuCek pogodbenih del in uspeSno opravljen interni tehnicni pregled. Potrditev koncne
situacije pa pomeni dokoncni obracun opravljenih del.

XIV. POGODBENA KAZEN IN VISJA SILA
23. Clen

Ce izvajalec po svoiji krivdi ne opravi obveznosti v rokih, dologenih s to pogodbo, je naro¢nik
upravicen obracunati pogodbeno kazen, in sicer v viSini ni¢ cela dva odstotka (0,2 %) skupne
pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. Clenu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski
dan brez omejitve. Pogodbena kazen se nanasa tudi na roke za predlozitev dokumentacije o
izvedeni gradniji.

Narocnik si pridrzi pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri placilu zacasnih in koncéne situacije,
Ceprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Ce zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naro¢niku dodatna $koda, je
narocnik upravicen do povrnitve nastale Skode s strani izvajalca.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po splosnih
nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

24. clen

Pogodbeni stranki nista odgovorni za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
Ce je to posledica visje sile.

ViSja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je
nepric¢akovan in nenaden in se mu ob splosni skrbnosti ni bilo moc izogniti in ga odvrniti, takSne
okolis¢ine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Ce je izvedba pogodbenih del delno ali v
celoti motena oziroma preprecena zaradi viSje sile, je izvajalec o tem dolzan nemudoma
obvestiti narocnika. Prav tako ga je dolzan sproti obvescati o prenehanju takih okoliScin.
Pogodbeni roki se podaljSajo za Cas trajanja viSje sile. Na zahtevo narocnika je izvajalec dolzan
dokazati obstoj visje sile.
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Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne Steje za
viSjo silo, razen, e ni posledica le-te.

XV. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

25. clen

Vodja gradbenih del (predstavnik) izvajalca:

Vodja nadzora gradbenih del in skrbnik pogodbe (predstavnik) pri naro¢niku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu bo dolocen v okviru skupne gradnije.

O morebitni spremembi oseb iz tega ¢lena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti,
in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti
naroCnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom
primopredaje poslov.

XVI. ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE
26. clen

Narocnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporo¢eno posiljko po posti, odpove
pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, e se okolis¢ine po sklenitvi pogodbe
spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraza vec prave volje narocnika. Odpovedni rok
teCe od dneva prejema pisne odpovedi pri izvajalcu, v vsakem primeru pa najkasneje 16.
(Sestnajsti) dan od datuma oddaje priporocene posilijke na posti. V tem primeru je narocnik
dolzan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroske in mu placati do tedaj opravljena dela.

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, Ce izvajalec:

- ne zacne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem
roku, ki mu ga doloci narocnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, Ki
mu ga doloci narocnik;

- ne uposteva navodil narocnika in jih tudi po opozorilu narocnika ne uposteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehnicnimi predpisi, standardi in veljavno
zakonodajo,

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja narocnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoce izvajanje del,

- ne zakljuci s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno doloci narocnik.

V navedenih primerih iz prejSnjega odstavka narocnik lahko unov¢i financno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe narocnik obvesti izvajalca s priporoceno posiljko po posti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko narocnik, ne glede na dolocbe zakona, ki ureja obligacijska
razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. ¢lena ZIN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru krSenja dolocil pogodbe s strani

naroCnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naroCnik prejme pisno obvestilo o
odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporoceno posiljko po posti.
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XVII. RESEVANJE SPOROV
27. den

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skusali resiti
Sporazumno.

Ce spora ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproZi postopek za
reSitev spora pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVIII. OSTALE DOLOCBE
28. dlen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami
in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno
izvedbo del.

29. dclen

V vsem ostalem, kar ni izrecno urejeno s to pogodbo, veljajo dolocila zakona, ki ureja gradnjo.
Za vprasanja, ki jih pogodba in navedeni zakon ne urejata pa Posebne gradbene uzance 2020,
e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

30. clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je sklenjena
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali
posredniku narocnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil
ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod
ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali
za drugo ravnanije ali opustitev, s katerim je naroCniku ali organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
narocnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nicna.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, priCel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz
prejSnjega odstavka tega clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

31. clen

Pogodbeni stranki soglasata, da predstavljajo tehnic¢ni podatki, dokumentacija, poslovne
informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma
so Vv zvezi z njim, ali iz sicerSnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke,
poslovno skrivnost, ki sta jo dolzni varovati ves Cas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v
skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne.
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32. clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od

naslednjih okolis¢in:

- Ce bo narotnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZIN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
ali

- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem
podizvajalcu v Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za
delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu
je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo narocnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10)
dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢i narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15)
dni, predloZi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZze svojo zanesljivost
kljub obstoju krsitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi
dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost
kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ne predlozi dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zadoscajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloci narocnik in ne sme biti
daljSi od petnajst (15) dni v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v
podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe
pogodbe.

Ce izvajalec ne predloZi dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti
ukrepi ne zadoscajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali
¢e narocnik v skladu s 94. clenom ZIN-3 pravoCasno predlaganega novega podizvajalca
zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do
izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se
pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe narocniku
povzroCila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naroCnik izvajalca najkasneje v dvajsetih
(20) dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega
naroCila zaCeti nemudoma, vendar najkasneje v Sestdesetih (60.) dneh od seznanitve s
krsitvijo. Ce narocnik v tem roku ne zaCne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je
pogodba razvezana Sestdeseti (60) dan od seznanitve s krsitvijo.

33. clen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, ¢e so sklenjene v pisni
obliki in jih podpiSeta obe pogodbeni stranki.

Ce katerokoli od dolocil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala dolodila

pogodbe. Neveljavno dolocilo se nadomesti z veljavnim, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki
sta ga Zeleli doseci pogodbeni stranki z neveljavnim dolocilom.
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34. (clen
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od
pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko — statusnih ter lastninskih
sprememb.

35. dclen
Pogodba je sklenjena in zacne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, pod
pogojem, da izvajalec narocniku predlozi finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu s 15. ¢lenom pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih dolocil pogodba
velja vse do poteka garancijskega roka.

36. Clen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme narocnik 2
(dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne , dne

NAROCNIK: IZVAJALEC:
JAVNO PODIJETIE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0.

Samo Lozej, direktor

Stran 14 od 14



