NAROCNIKA:

1.  MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa zupan Zoran Jankovié
maticna Stevilka: 5874025000
identifikacijska Stevilka za DDV: SI167593321
(v nadaljevanju: MOL)
in
2. LASTNIKI POSAMEZNIH DELOV STAVBE .....c.cccceuee..... V LIJUBLJANI
(v nadaljevanju: lastniki objekta),
ter
IZVAJALEC:

INAZIV PODJETIA/ ..o ynaslov/ ...
ki ga zastopa direktor .....................o..el

mati¢na Stevilka: .....................

identifikacijska Stevilka za DDV: ...

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednjo

POGODBO

O 1ZVAJANJU GRADBENO-OBRTNISKIH DEL PRI OBNOVI ULICNIH PROCELIJ
S STAVBNIM POHISTVOM IN STREHE
NA STAVBI NA NASLOVU .ceuvevnreenneennnnene V LJUBLJANI
V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA — MOJE MESTO

UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da:

je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka narocila male vrednosti, skladno s 47. ¢lenom
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZIN-
3);

je bilo obvestilo o javnem naro¢ilu objavljeno na Portalu javnih naro¢il pod $tevilko objave

........................ zdne ...

je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik za izvedbo gradbeno-obrtniskih del pri obnovi
uli¢nih procelij s stavbnim pohistvom in strehe na stavbi na naslovu ............... v Ljubljani v
okviru projekta Ljubljana — moje mesto z odlocitvijo o oddaji javnega narocila $t. ............ z dne
so pridobljeni kulturnovarstveni pogoji ZVKDS, OE Ljubljana §t. ............... zdne .......... in
kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Ljubljana, §t. .................. zdne .....cooiiinan ;

je za izvedbo del pridobljena lokacijska informacija $t. ...............zdne .................... ;

je za izvedbo pogodbenih del izdelan popis del §t. ....................... zdne ... ;

je bila stavba na naslovu ............... izbrana za sofinanciranje na podlagi Javnega razpisa za izbiro

stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru programa “Ljubljana -
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moje mesto” v obdobju od leta 2020 do vkljuéno 2023 (Uradni list RS, §t. 21/20), s Sklepom o
uvrstitvi stavbe ................ za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru
programa “Ljubljana - moje mesto” v obdobju od leta 2020 do vkljucno 2023 §t. ............ z dne
........... ter je po merilih javnega razpisa in sklepu upravi¢ena do ......% (.....odstotnega)
sofinanciranja iz sredstev MOL;

— 5o sredstva za obnovo stavbe na naslovu ......... predvidena v proraéunu MOL za leto 2020 na
podlagi Odloka o proracunu Mestne ob¢ine Ljubljana za leto 2020 (Uradni list RS, §t. 77/19), v
okviru NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA — MOJE MESTO) - DO
2024, proracunska postavka 062099 na kontih ....................

Il. PREDMET POGODBE

2. ¢len

Naro¢niki oddajo, izvajalec pa prevzame izvedbo gradbeno-obrtniskih del pri obnovi uli¢nih procelij s

stavbnim pohi$tvom in strehe na stavbi na naslovu ............. v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana —
moje mesto, vse v skladu z razpisno dokumentacijo $t. ............. zdne ........ in s ponudbo izvajalca
St zdne ........ , ki sta kot prilogi sestavna dela te pogodbe, ter v skladu z doloéili te pogodbe.

Il VRSTA IN OBSEG POGODBENIH DEL
3. clen
Vrsta in obseg pogodbenih del sta podrobno dologena v popisu del §t. ............. zdne ....... , ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, navedene v prej$njem ¢lenu.
V. CENA POGODBENIH DEL

4. clen
Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je dologena s klavzulo »cena na enoto« na
podlagi izvajal¢evega ponudbenega predracuna §t. ............. zdne............ , ki je kot priloga sestavni

del te pogodbe, in znasa:

...................... EUR brez DDV

..................... EUR z DDV
(zbesedo: .......ccooeeviiiiinn, in...... /100).
Pogodbena cena je izratunananadan ................ in vkljucuje tudi davek na dodano vrednost (DDV).

Cene na enoto so fiksne za ves ¢as izvedbe do uspesne primopredaje pogodbenih del. Kon¢na pogodbena
cena bo razvidna iz konénega obracuna.

5. ¢len

Delezi, po katerih bodo MOL iz sredstev projekta Ljubljana — moje mesto (v nadaljevanju: LMM) in
lastniki objekta kot naro¢niki, placali pogodbeno ceno iz prejsnjega ¢lena, znasajo ......... %0 (..venee
odstotkov) pogodbene vrednosti za MOL iz LMM in ....% (ccceeeenennne odstotkov) pogodbene
vrednosti za lastnike objekta. Razmerje financiranja je doloceno skladno s pogoji iz javnega razpisa
za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru programa Ljubljana - moje mesto, objavljenem v
Uradnem listu RS $t. 21/2020 z dne 13. 3. 2020, in s Sklepa o uvrstitvi stavbe na naslovu ...............
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za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru programa “Ljubljana - moje
mesto” v obdobju od leta 2020 do vkljuéno 2023 §t. ..................... zdne ......... , s katerim je bila
stavba izbrana za sofinanciranje, ter tudi merili, kot so zapisana v programu LMM v Odloku o prorac¢unu
Mestne ob¢ine Ljubljana za leto (Uradni list RS, st.........).

Delezi posameznih naro¢nikov so naslednji:

MOL / Postavka Konto Brez individ. Ind.del Znesek brez DDV Znesek z
DDV v
str. v EUR v EUR DDV v EUR EUR
062099 4313 00 22,00%
062099 4314 00 9,50%
Skupaj MOL:
LASTNIKI Lastniski % deleza Brez individ. Ind.del Znesek brez DDV Znesek z
deleziv % | zind. stroski | str.v EUR v EUR DDV v EUR DEDLYRV
Poslovni prostori 22,00%
Stanovanjski prostori 9,50%
Skupaj lastniki: 100,00% 100,00%

Skupaj MOL in lastniki: | | | | |

Delezi posameznih lastnikov objekta za placilo pogodbenih del v nicemer ne vplivajo na kakrSnakoli
lastniska razmerja med njimi in ne pomenijo lastniskih delezev.

Obnova stavbnega pohistva posameznih lastnikov spada pod individualni strosek, ki ga placajo
posamezni lastniki sami (se ne financirajo iz rezervnega sklada!), vendar prav tako s sofinanciranjem
MOL-a v visini, kot je navedeno v tem ¢lenu (...... %). Seznam teh stroskov se bo pripravil med obnovo,
najkasneje do obracunske situacije.

Podatek o sofinanciranju s sredstvi MOL za lastniski delez poslovnih prostorov bo MOL posredoval
Ministrstvu za finance, Direktoratu za javno premoZenje, Sektorju za spremljanje drzavnih pomo¢i, ki
bo preverilo, ¢e se obravnava kot drzavna pomo¢ po pravilu "de minimis".

V. ROK ZA 1ZVEDBO POGODBENIH DEL

6. clen

Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pri¢el v roku 20 (dvajset) koledarskih dni po sklenitvi
pogodbe, jih izvajal v skladu s terminskim planom in dokoncal v roku ..... (ceeeeeeeecnns ) koledarskih
dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok izvedbe in dokon¢anja posameznih faz je razviden iz terminskega
plana, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka v primeru izredno slabih vremenskih razmer, Ki
onemogocajo izvedbo del, in visje sile, kar se sproti evidentira v gradbenem dnevniku. lzvajalec mora
pisno zahtevo za podaljSanje roka predloziti naroénikom takoj oziroma najkasheje v 7 (sedmih)
koledarskih dneh po nastopu vzroka za podaljsanje, sicer podaljSanja ne more ve¢ zahtevati. Pogoj za
veljavnost vsakega morebitnega podaljSanja roka je potrditev s strani narocnikov, kar se uredi s
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Ne glede na prejs$nji odstavek izvajalec jamc¢i, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo
narocila v pogodbenem roku in za morebitno $kodo, ki bi nastala naro¢nikom iz razloga, ker predmet te
pogodbe ne bi bil zakljucen v pogodbenem roku po krivdi izvajalca. Pogodbeno dogovorjeni roki se
lahko podalj$ajo izklju¢no in samo v primeru, da tako odlo¢ijo narocniki.
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Komisijski pregled objekta bo opravljen v roku 30 (trideset) dni od konéanja pogodbenih del. O
komisijskem pregledu se sestavi zapisnik, ki ga s podpisom potrdijo naro¢niki, nadzornik in izvajalec.

Izvajalec se obvezuje, da bo na komisijskem pregledu ugotovljene napake odpravil v rokih , dolocenih
v zapisniku komisijskega pregleda.

VI. PREPOVED PRENOSA BODOCIH TERJATEV
7. clen

Pogodbene stranke se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorijo, da izvajalec
ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodo¢ih terjatev do naro¢nikov, ki jih bo pridobil na podlagi
te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih
terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto
izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri cemer se pogodbene
stranke dogovorijo, da se §teje, da terjatev izvajalca do naro¢nikov nastane takrat, ko je izvajalec dela
opravil, jih narocnikom obracunal z izstavitvijo zacasne ali koncne situacije ter so naro¢niki zacasno
oziroma kon¢no situacijo potrdili.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nikov na drugega, lahko narocniki s pisno
izjavo, ki jo priporoceno po posti posljejo izvajalcu, s takoj$njim ucinkom (brez odpovednega roka)
odpovejo to pogodbo, vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nikov na drugega, je dolzan naro¢nikom placati
tudi pogodbeno kazen v viSini 5% od vrednosti pogodbenih del z DDV, to je .............. EUR.
Naro¢niki imajo pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to, ali so uveljavili pravico do
odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega Clena ali ne. Naroc¢niki imajo pravico zahtevati pogodbeno
kazen, tudi ¢e presega $kodo, ki jim je nastala, in celo ¢e jim ni nastala nobena $koda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nikov na drugega, je dolzan naro¢nikom v
vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena
povrniti $kodo, ki je naro¢nikom nastala zaradi krSitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca.
Skoda vklju¢uje tudi (a ne izkljuéno) vse zneske, ki bi jih morali naroéniki placati kateremukoli subjektu
(vkljuéno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njihove obveznosti po tej pogodbi in
aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih morali naroéniki placati dvakrat, ker bi bila prvotna
izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih morali
narocniki placati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem, da naro¢niki niso odgovorni za
morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi pri§lo v primeru krSitve prepovedi prenosa bodo¢ih
terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naro¢nikom povrnil $kodo, ki bi jim
nastala v posledici naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom Vv zvezi z
nepravilno izpolnitvijo naroénikov. Ce bi bila $koda, ki je naroénikom nastala, ve¢ja od pogodbene
kazni, imajo naroc¢niki pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.

Pogodbene stranke soglasajo s tem, da izvajalec ne odgovarja naro¢nikom in slednji proti njemu ne
morejo uveljaviti sankcij iz tega ¢lena v primeru, da bi izvajal¢evi podizvajalci odstopili drugemu svoje
terjatve do narocnikov ali izvajalca.



VII. OBVEZNOSTI NAROCNIKOV
8. ¢len

Naroc¢niki morajo pred zacetkom dela na gradbis¢u zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta v skladu s
predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbisce urejeno v skladu z
varnostnim nacrtom.

Naro¢niki so dolzni pred zacetkom del izvajalca uvesti v posel. lzvajalec je uveden v posel, ko mu
naro¢niki izro¢ijo lokacijsko informacijo in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS ter mu zagotovijo
dostop do objekta, kjer se bodo izvajala pogodbena dela.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. clen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

e izvesti pogodbena dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za njihovo izvedbo, vse pogodbeno
dogovorjene storitve pa opraviti s strokovno usposobljenimi delavci ter po pravilih gradbene stroke;

e izvesti pogodbena dela skladno s popisom del in zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine
Slovenije, Obmocne enote Ljubljana;

e pravocasno zagotoviti ograditev in oznacitev gradbisc¢a z gradbiscno tablo ter organizirati gradbisce,
urediti dostopne poti in deponije, vkljuéno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za ureditev
gradbisca, kot tudi za ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje vklju¢no z izvedbo
zapore ceste;

e sodelovati s pooblas¢enim predstavnikom naro¢nikov in nadzornikom;

e med gradnjo izrocati nadzorniku potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov,
materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naro¢nika;

e v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni,
kot je predpisana s tem zakonom;

e ves Cas izvajanja del azurno voditi gradbeni dnevnik ter vanj vnasati pomembne podatke o izvajanju
gradnje, in knjigo obracunskih izmer za vsa dela;

e izvajati dela skladno s terminskim planom, usklajenim z naro¢niki;
upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in ze med
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

e da bo naro¢nike obvescal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvr§itev prevzetih obveznosti;

e da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in naro¢nikov;

e da bo dela izvajal najmanj od 8:00 do 18:00 ure, vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih,
dolocenih s predpisi;

e da v primeru zamenjave vodje nadzora ne bo izvajal gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja
nadzora;

e pravocasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;

e zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter
preprecevati cezmerne obremenitve okolja;

e skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbiscu,
opreme, materiala in strojnega parka, Zivljenje in zdravje ljudi, mimoido¢ih, prometa, sosednjih
objektov in okolice;

e izbirati tehnoloske in delovne procese, ki povzrocajo najmanjSe mozno tveganje za nastanek nezgod
pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanj$e negativne vplive na okolje in
objekte;



e v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti
ne upostevajo zahtev naro¢nika oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela;

e pri organizaciji del je izvajalec dolzan spostovati predpise o delovnih razmerjih ter varnosti in
zdravju pri delu in druge podrocne predpise, ki urejajo izvajanje del po tej pogodbi;

e po koncani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje pa odstraniti
in ocistiti odpadke ter gradbisce ustrezno urediti;

e 0ob opozorilu vodje nadzora mora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga dolo¢i vodja
nadzora;

e dabo vsa dela izvedel kot dober strokovnjak.

IX. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA SKODO
10. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso neposredno $kodo, ki nastane naro¢niku ali tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela, material in opremo zavaroval tako, kot to predvidevajo
Posebne gradbene uzance.

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za $kodo za opravljanje dejavnosti, ki mora vkljucevati
odgovornost za $kodo, ki bi nastala naro¢niku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti
in mora kriti $kodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih,
pri ¢emer visina letne zavarovalne vsote ne sme biti nizja od 50.000,00 EUR. V primeru, da izvajalec
izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo izvajal¢eva zavarovanja vkljucevati podizvajalce ali morajo ti
imeti sklenjeno enako zavarovanje kot podizvajalec.

Skodo, ki jo povzrodijo transporti izvajalca na cestis¢ih in cestnih objektih, pla¢a izvajalec. Pred
pricetkom vsake faze se izvajalec in naro¢niki dogovorijo o realizaciji transportnih poti za potrebe
gradbisca. Izvajalec nosi v svoje breme vse stroSke deponiranja odvecnega materiala.

X. FINANCNO ZAVAROVANIJE ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
11. ¢len

Izvajalec se zavezuje naro¢nikom v roku 15 (petnajst) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za njeno
veljavnost, izrociti nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznost po
vzorcu iz razpisne dokumentacije, pla¢ljivo na prvi poziv, in sicer v visini 10 % pogodbene vrednosti z
DDV, tj.coiiiiiiiiiin. EUR, ki ga bodo naro¢niki unov¢ili v primeru, ¢e izvajalec svoje pogodbene
obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini in roku, opredeljenih v tej pogodbi.

Trajanje finan¢nega zavarovanja je $e 30 (trideset) dni po preteku roka za dokoncanje pogodbenih del.

Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in koli¢ina,
mora izvajalec v roku 10 (deset) dni po sklenitvi aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost,
predloziti novo finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo
pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo financno zavarovanje s spremenjeno VviSino
garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti, sicer lahko naro¢niki vnov¢ijo
predloZzeno finan¢no zavarovanje ali vnovcijo predlozeno finan¢no zavarovanje in podajo izjavo o

odstopu od pogodbe.



Za hrambo in unov¢itev finannega zavarovanja iz tega €lena se poobla§¢a MOL - Oddelek za
finance in ra¢unovodstvo.
XI. PODIZVAJALCI IN NEPOSREDNA PLACILA PODIZVAJALCEM

12. ¢len

Dolocbe prvega do Cetrtega odstavka tega Clena se upoSteva v primeru, Ce izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev pisno obvestil naro¢nike
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.

Naroc¢niki skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobrijo ali
zavrnejo. Izvajalec lahko nominira podizvajalc/a/-ce Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora
predloziti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljuéitev ali zamenjavo podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbene stranke uredijo z
aneksom k tej pogodbi.

/se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i |

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalc-em/-i:

........................................ (naziv), .......................... (polni naslov), ki ga zastopa direktor
......................... , mati¢na Stevilka ......................, davCna Stevilka/identifikacijska Stevilka za
DDV ... , transakcijski racun St. .................... , odprt pri banki ..................... , bo
izvedel ... (navesti vsako vrsto ter koli¢ino del, ki jih bo izvedel
podizvajalec). Vrednost teh del znasa ............. EUR (opredeliti ali je znesek z ali brez DDV).
Podizvajalec bo dela izvedel na lokaciji .............. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ...... /v

roku ........ dniod............

(Opomba: Ce je podizvajalcev vec, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev. Ce izvajalec ob
sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo tega odstavka crta).

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, dolofen v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahtevajo neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblas¢a naro¢nike, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placujejo podizvajalcem.

Izvajalec je naro¢nikom predlozil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:
O ,(zahtevazdne ..................coei )
T S ,(zahtevazdne ............................. ).

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naro¢nika pisno obvestiti o morebitnih spremembah
informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Ce izvajalec
med izvajanjem te pogodbe namerava vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora
naro¢nike 0 tej nameri pisno obvestiti in jim poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vkljuéitve novih podizvajalcev mora izvajalec
skupaj z obvestilom posredovati naro¢nikom kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih
predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloziti
zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.



V razmerju do naroénikov izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naro¢niki si pridrzujejo pravico, da lahko na delovis$éu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preverijo, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroénikom dolzni dati verodostojne podatke. Ce
naro¢niki ugotovijo, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom K tej
pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

XII. NACIN OBRACUNA IN PLACILA POGODBENIH DEL
13. &len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in
s popustom/i iz kon¢ne ponudbe ter po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih
izmer.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zaCasnih in koncne situacije, v delezih, kot je doloceno
v 5. ¢lenu te pogodbe.

Zacasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca, pri ¢emer je obracunsko obdobje od prvega
do zadnjega dne v mesecu.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna placila, izvajalec opravljena dela obracuna
z izstavitvijo zaCasnih in kon¢ne situacije, v katerih mora posebej prikazati obracun delezev placil vsem
nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi zacasno situacijo najkasneje do 5. (petega) dne
v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, ¢e nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo
neposredno placilo.

Konéno obra¢unsko situacijo izvajalec izstavi po kon¢nem prevzemu del. Pogoj za izstavitev in placilo
kon¢ne obracunske situacije je, da je bila opravljena uspesna primopredaja pogodbenih del.

Situacije se posreduje na naslov lastnikov objekta oziroma upravnika stavbe, ¢e ga objekt ima, MOL pa
izklju¢no v elektronski obliki (e-racun), skladno z veljavnimi predpisi.

Situacija (e-racun) za MOL se izstavi na naslov: Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
za Oddelek za urejanje prostora. Na situaciji (e-racunu) mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe
...................... , sicer bo MOL situacijo zavrnil kot nepopolno. Stevilka ............... je hkrati §tevilka
referen¢nega dokumenta na e-racunu.

Izvajalec mora e-racunu priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plaéilo, iz
katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna Stevilka, znesek za placilo in TRR, na katerega se
izvr$i neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plaéilo, ob vsaki svoji situaciji (e-ra¢unu)
priloziti situacijo/racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec
predhodno potrdil, na podlagi katere/katerega narocnik izvede placilo za opravljene pogodbene
obveznosti neposredno na racun podizvajalca.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno
placilo ni obvezno, naro¢nikom najpozneje v 60 dneh od placila konéne situacije/ ra¢una naro¢nikom
poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedena dela
po tej pogodbi.



Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/ra¢una za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plagilo s
strani naro¢nikov, naro¢niki do predlozZitve vseh dokumentov zadrzijo placilo celotnega zneska
situacije/rauna in zaradi tega ne pridejo v zamudo pri placilu.

Nadzornik in naro¢nik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh
od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta. Ce nadzornik in narocnik v 15 (petnajstih) dneh od prejema
situacije niti ne potrdita niti ne zavrneta, se Steje, da je situacija potrjena.

Rok za placilo situacije je:

- za MOL 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-racuna) in pri¢ne teci naslednji
dan po njenem prejemu, oziroma ¢e zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se
kot zadnji dan roka Steje prvi naslednji delavnik,

- za ostale narocnike (lastnike objekta) 30 (trideset) dni po prejemu situacije.

Naro¢niki bodo potrjene situacije (e-ratune) izvajalca placevali na njegov transakcijski ra¢un stevilka:
.............................. ,odprtpribanki ....................

14. C¢len

Naro¢niki bodo placevali svoj delez na osnovi potrjenih zaCasnih situacij in kon¢ne obracunske situacije
v delezih financiranja, ki so dologeni v 5. ¢lenu te pogodbe. Ce katerikoli izmed naroénikov ne plaéa
svojega deleza, drugi naro¢niki po tej pogodbi ne odgovarjajo za neplacilo in tudi niso dolzni finan¢no
pokriti neplacanega deleza.

Ce katerikoli izmed naro¢nikov zamuja s plagilom nespornega zneska situacije, je dolzan placati
zakonite zamudne obresti.

X111, POGODBENA KAZEN
15. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izpolni pravilno svoje obveznosti v rokih, dologenih s to pogodbo, je
dolzan naro¢nikom placati pogodbeno kazen v visini 5 %o (pet promilov) od pogodbene vrednosti z
DDV za vsak dan zamude. Pogodbena kazen iz naslova zamude skupno ne sme presegati 5 % (pet
odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV.

Naro¢nik MOL za znesek pogodbene kazni izvajalcu izstavi racun, ki ga mora izvajalec poravnati v
roku 30 dni od izstavitve ra¢una.

Pogodbena kazen se obraduna po nastanku zamude v obraCunski situaciji, in sicer kot zniZanje
realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Izvajalec pride v zamudo Ze z zakasnitvijo izvedbe posamezne faze pogodbenih del, dolocene v
terminskem planu.

Ne glede na doloc¢be prvega odstavka tega ¢lena imajo narocniki od izvajalca pravico zahtevati povracilo
vse Skode, ki jim je bila povzroCena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 5 %
pogodbene vrednosti z DDV), in vse $kode zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do
povracila tako nastale Skode bodo naroc¢niki uveljavljali po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.



16. ¢len

Ce po krivdi izvajalca pride do odstopanj od terminskega plana v posameznih delih ali v celoti, ki so
daljsa od 14 (Stirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za dokoncanje
pogodbenih del, lahko naro¢niki odpovejo pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih
je ogrozeno dokoncanje pogodbenih del.

Narocniki v takem primeru oddajo tista dela, ki ogrozajo pogodbeni rok drugemu izvajalcu, v breme
izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopijo od pogodbe in unovéijo finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih del ter zanejo postopek za izterjavo Skode.

Izvajalec je prost odgovornosti samo, ¢e dokaze, da je priSlo do prekinitve dela ali do razdrtja pogodbe
zaradi vzrokov, ki jih ni bilo mogoce pri¢akovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (vi§ja sila).

V primeru da pride do prekinitve del ali do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi s
tem nastale stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

XIV. JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
17. ¢len

Garancijski rok za izvedena dela je:

- zafasado 10 (deset) let,

- zastreho 10 (deset) let,

- za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splosna garancijska doba) 2 (dve) leti.

V garancijski dobi je izvajalec dolzan na lastne stroske odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki bi
nastale po krivdi izvajalca (in podizvajalcev) zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali
drugih pomanjkljivosti in napak.

Ce izvajalec popravil iz prej$njega odstavka ne izvede v primernem roku, ki ga dologijo naroéniki, smejo
naroc¢niki ta dela poveriti drugemu izvajalcu na racun izvajalca, po nacelih dobrega gospodarja oziroma
gospodarstvenika. Izvajalec mora priceti z odpravljanjem napak v najkraj§em ¢asu, v nujnih primerih
pa hemudoma.

V primeru da izvedena dela na objektu tudi po poteku primernega roka za odpravo napak ne dosezejo
garantirane tehni¢ne kakovosti, imajo naro¢niki pravico poveriti odpravo napak tretji osebi na stroske
izvajalca.

Pred iztekom splosne garancijske dobe za izvedena dela, bosta pooblas¢eni predstavnik naro¢nikov in
odgovorni nadzornik z izvajalcem opravila komisijski pregled objekta, s katerim se bodo zapisnisko
ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del iz drugega odstavka
tega Clena. Potem ko nadzor potrdi odpravo teh pomanjkljivosti, naro¢niki in izvajalec opravijo prevzem
oziroma primopredajo del, ki so bila predmet te pogodbe.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvr$eno doloéeno popravilo ali bo
zamenjan dolo¢eni material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi,
pricne teci garancijski rok znova od dneva zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

18. ¢len
Kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku je izvajalec dolzan ob primopredaji pogodbenih del
izro€iti pooblas¢enemu predstavniku naro¢nikov nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali

kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje) za odpravo napak v
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garancijskem roku za vsa izvedena dela po pogodbi, placljivo na prvi poziv, v visini 5 % (pet odstotkov)
konéne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja finan¢nega zavarovanja mora biti za 30 (trideset) dni
daljsi, kot znasa splosni garancijski rok po tej pogodbi, to je 2 (dve) leti in 30 (trideset) dni, v kolikor se
garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljSati za enak ¢as tudi rok trajanja garancije. Brez pravilno
predloZzenega finan¢nega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Za hrambo in unovcitev finanénega zavarovanja iz tega ¢lena se pooblaséa MOL - Oddelek za
finance in racunovodstvo.
XV. NADZOR IN POOBLASCENI PREDSTAVNIKI STRANK

19. ¢len

Poobla$ceni predstavniki pogodbenih strank so:

Predstavnik naroCnikov: L - MOL,

Nadzornik:

Vodjanadzora: ,

e-mail: ..o ,

tel §tr o
Predstavniki izvajalca:

e-mail: ...

tel. St oo
Pooblasc¢eni predstavnik izvajalca: ...

e-mail: ...l tel. 8t oo
Vodja gradnje: e-mail: ... tel. St. oo

Pogodbene stranke soglasajo in pooblas¢ajo MOL, da bo v vseh primerih, ko so s to pogodbo dolo¢ene
pravice in obveznosti naro¢nikov, nastopal v njihovem imenu MOL, razen, ko je posebej doloceno, da
gre za lastnike objekta, ter za finanéne obveznosti (izstavitev in pladilo situacij, obracun pogodbene
kazni, uveljavljanje skode).

Pogodbene stranke imajo v primeru objektivnih razlogov pravico zamenjati imenovane predstavnike. O
spremembi se morajo pisno obvestiti, zamenjavo vodje gradnje pa pogodbene stranke uredijo z aneksom
k pogodbi.

20. ¢len
Izvajalec mora omogociti izvajanje osnovnih obveznosti nadzornika, ki so redna kontrola kvalitete vseh
del po pogodbi, kontrola napredovanja del po potrjenem terminskem in finan¢nem planu, redni pregled
in podpis gradbenega dnevnika ter knjige obracunskih izmer, pregled in potrjevanje zacasnih mese¢nih
situacij in kon¢ne situacije, sodelovanje pri prevzemu objekta — del in dokon¢nem obracunu.
V primeru nesoglasja med nadzornikom in izvajalcem na gradbiSCu, je za reSevanje nesoglasja

pooblascen pooblasceni predstavnik naro¢nikov.
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Vodja gradnje je dolzan skrbeti za tehniéno pravilno in kakovostno izvedbo del, zagotavljati
dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz dela skladno s to pogodbo.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN KRSITEV DELOVNE, OKOLJSKE IN
SOCIALNE ZAKONODAJE

21. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku MOL, javnemu
usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju MOL, obljubil, ponudil ali dal kak$no nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je MOL
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali
posredniku MOL, javnemu usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju MOL, izvajalcu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

MOL bo na podlagi svojih ugotovitev 0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
¢lena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega
nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s
predpisi Republike Slovenije.

22. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. clenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okoliscin:

- e bodo naroéniki seznanjeni, da je sodis¢e s pravnomocno odloitvijo ugotovilo
krsitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
podizvajalca ali

- e bodo naro¢niki seznanjeni, da je pristojni drZzavni organ pri izvajalcu ali
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlo¢itvami
izre¢ena globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj 6 (Sest)
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ée zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dolocili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroc€ila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve

nove pogodbe bodo naro¢niki obvestili izvajalca.

Ce narocniki v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢nejo novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s krsitvijo.
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XVII. SESTAVNI DELI POGODBE
23. ¢len

Sestavni deli te pogodbe so:
— ponudba izvajalca Stev. ..............oceuennnnn. zdne ... ,
— ponudbeni predracun §t. ....................... zdne ..o :
— razpisha dokumentacija s popisom del - specifikacijo z oznako: ........................ :
— kulturnovarstveni pogoji ZVKDS, OE Ljubljana §t. ..................... Zdne............. ,
—  Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Ljubljana, §t. .................. Zdne............. ,
— terminski plan izvajalca,
— lokacijska informacija 8t. 8t. .....................ll zdne..............
— razpisna dokumentacija za javno naro€ilo §t. ..................... zdne ..o
XVIIL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

24. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

XIX. UPORABA PRAVA
25. Clen
Za vprasanja, ki jih pogodbene stranke niso uredile s to pogodbo, niti niso urejena z dolocbami
Obligacijskega zakonika, se uporabljajo Posebne gradbene uzance.
XX. RESEVANJE SPOROV

26. ¢len

Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bodo pogodbene stranke reSevale sporazumno in z
dogovarjanjem, ¢e pa sporazum ne bo mozen, bo spore resevalo pristojno sodis¢e v Ljubljani.

XXI. VELJAVNOST POGODBE
27. ¢len
Pogodba je sklenjena, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke in zaCne veljati z dnem predlozitve

finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predlozeno v
skladu z dolo¢ili te pogodbe.

XXII. KONCNA DOLOCBA

28. Clen
Pogodba je sestavljena in podpisana v ..... (coeeennns ) enakih izvodih, od katerih prejme MOL 4 (Stiri)
izvode, ostali naroéniki .... (............ ) izvod in izvajalec 2 (dva) izvoda.
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Stevilka: .......ooveiiiieiiiiee Stevilka pogodbe: ..........euueeenee.

St. dok. DS: woovie e
Datum: ..oooveee i, Datum: ....oveeiie s
IZVAJALEC: NAROCNIKI:

1. MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Zupan
Zoran Jankovié

2. LASTNIKI POSAMEZNIH DELOV
STAVBE ..................... V LJUBLJANI
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