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PROJEKTNA NALOGA

Vsebinsko gledano je predmet te projektne naloge strokovna in tehni¢na podpora pri izvajanju
aktivnosti v sklopu projekta URBforDAN (Management and Utilization of Urban Forests as Natural
Heritage in Danube Cities), ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavije in je sofinanciran s
sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta je uvajanje participativnega in
integriranega upravljanja z mestnimi in primestnimi gozdovi v Donavski regiji ter trajnostna raba
njihovih naravnih virov.

Projektna naloga je pripravljena na podlagi uradne prijave (Application Form) projekta URBforDAN.

Od izbranega ponudnika (v nadaljevanju: izvajalec) se pricakuje aktivno vkljuéevanje v izvedbo
naslednjih delovnih sklopov (ang. Work Package, v nadaljevanju WP):

WP3 - PARTICIPATIVNI PRISTOP:

Izvajalec bo aktivno vkljuéen v izvedbo vseh treh aktivnosti, predvidenih v okviru WP3:

o A.3.1. Mobilizacija klju¢nih deleZnikov:

o strokovno sodeloval pri pripravi komunikacijske strategije s kljuénimi delezniki in
razvoju skupne metodologije partnerstva za mobilizacijo in aktivno vkljucevanje
klju¢nih deleznikov,

o oblikoval program in izvedel enodnevni trening trenerjev za projektne partnerje na temo
ustreznega in konstruktivnega komuniciranja s kljuénimi delezniki ter implementacijo
komunikacijske strategije in skupne metodologije partnerstva za mobilizacijo in aktivno
vklju€evanje kljucnih deleznikov,

o strokovna podpora naro¢nika pri koordinaciji skupne izvedbe aktivnosti 3.1 v vseh
partnerskih mestih,

o vsebinsko so-oblikoval, strokovno vodil in moderiral vsaj 2 delavnici s kljuénimi
delezniki, ki bosta organizirani v Ljubljani s strani slovenskih projektnih partnerjev,

o Pripravil vsebinska porocila o izvedbi treninga in delavnic.

o A.3.2. Aktivno vkljucevanje kljucnih deleZnikov v pripravo upravljavskih nacrtov za
mestne in primestne gozdove:

o strokovno podprl narocnika pri koordinaciji skupne izvedbe aktivnosti 3.2 v vseh
partnerskih mestih,

o vsebinsko so-oblikoval, strokovno vodil in moderiral vsaj 2 delavnici s kljuénimi
delezniki, ki bosta organizirani v Ljubljani s strani slovenskih projektnih partnerjev,

o vsehinsko so-oblikoval, strokovno vodil in moderiral vsaj 1 javno predstavitev naérta
upravljanja za mestni in primestni gozd, ki bo organiziran v Ljubljani s strani
slovenskih projektnih partnerjev,

o pripravil vsebinska porocila o izvedbi delavnic in javne predstavitve,
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o vodil pripravo Porocila za evalvacijo uspeSnosti izvedbe participativnega pristopa za
slovenske projektne partnerje (priCakuje se vsebinsko sodelovanje slovenskih
partnerjev),

o vsebinsko sodeloval pri pripravi skupnega Porocila za evalvacijo uspeSnosti izvedbe
participativnega pristopa na nivoju projektnega partnerstva.

e A.3.3. Aktivno vkljucevanje klju¢nih deleZnikov v izvajanje upravljavskih nadrtov za
urbane in peri-urbane gozdove:

o strokovno podprl naro¢nika in moderiral do 10 delovnih sestankov s kljué¢nimi
delezniki, ki bodo organizirani v Ljubljani s strani slovenskih projektnih partnerjev,

o vsebinsko sodeloval pri pregledu dobrih praks za oblikovanje modela skupnega
upravljanja in financnega kompenzacijskega modela,

o izdelal finan¢ni kompenzacijski model v vsebinskem sodelovanju z naro¢nikom in ga
predstavil klju¢nim deleznikom.

WP4 — NACRTI UPRAVLJANJA ZA URBANE IN PERI-URBANE GOZDOVE

Izvajalec bo aktivno vkljuéen v izvedbo treh od tirih aktivnosti, predvidenih v okviru WP4:

e A.4.2. Razvoj skupne metodologije za ovrednotenje ekosistemskih storitev in _njena
implementacija:
o spremljal pripravo skupne metodologije za ovrednotenje ekosistemskih storitev in njeno
implementacijo,
o kot udelezenec sodeloval v treningu trenerjev za projektne partnerje na temo skupne
metodologije za ovrednotenje ekosistemskih storitev in njene implementacije.

e A.4.3. Izdelava naértov upravljanja mestnih in primestnih gozdov:
o kot udelezenec sodeloval v treningu trenerjev za projektne partnerje na temo skupne
metodologije za izdelavo nacrtov upravljanja mestnih in primestnih gozdov,
o strokovno sodeloval pri izdelavi nacrtov upravljanja mestnih in primestnih gozdov
(tako, da se bo v skupino strokovnjakov za njihovo izdelavo vkljucil eden od
izvajalCevih klju¢nih strokovnjakov),

o vsebinsko sodeloval pri pripravi skupnega Porocila za evalvacijo uspeSnosti izvedbe
uporabljene metodologije.

e A.4.4. Diseminacija, prenosljivost i ponovljivost projektnih rezultatov:

o vsebinsko oblikoval, strokovno vodil in moderiral tri 4-5 dnevne delavnice v mestih
pridruzenih partnerjev (Sarajevo, Podgorica, Praga), katerih klju¢ni cilj bo diseminacija,
prenosljivost in ponovljivost projektnih rezultatov (za podrobnej$i opis glej opis
aktivnosti A.4.4 — 2. tocka v Application form),

o pripravil vsebinska porocila o izvedbi delavnic v mestih pridruzenih partnerjev
(Sarajevo, Podgorica, Praga),

o vsebinsko sodeloval pri pripravi Smernic za participativno nacrtovanje in upravljanje
mestnih in primestnih gozdov na EU nivoju.

Glede na visoko stopnjo vkljucenosti izvajalca v razvoj projekta in izdelavo klju¢nih rezultatov
projekta se od njega poleg strokovnega dela na WP3 in WP4 pricakuje tudi, da bo naro¢nika spremljal
na vseh sestankih projektnega partnerstva (od tega 2 sestanka v Sloveniji in 7 sestankov v tujini —
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Dunaj, Budimpesta, Zagreb, Beograd, Cluj-Napoca, lvano-Frankivsk) ter mu nudil strokovno in
tehni¢no podporo. Ob tem opozarjamo, da so vsi potni stroski sestavni del ponudbene cene. Prav tako
se od izvajalca pri¢akuje, da bo vr$il koncni pregled vseh vsebinskih porocil pred njihovo oddajo na
Tehnic¢ni Sekretariat Donavskega programa.

Izvajalec bo naro¢nika redno obvescal o izvajanju projekta in izpolnjevanju njegovih nalog v obliki
periodi¢nih vsebinskih porocil o opravljenem delu (predvidoma vsake 3 mesece). lzvajalec se bo
aktivno odzival na vso komunikacijo in se udelezeval rednih usklajevalnih sestankov.

Projekt bo trajal od 1.6.2018 do 30.11.2020 (30 mesecev) z moznostjo podaljSanja za 3-6 mesecev. V
kolikor pride do podaljSanja projekta, se izvajalcu omogoci izvedba nalog tudi v ¢asu podaljSanja
projekta, vendar se obseg nalog s tem ne poveca in izvajalec ne bo upravi¢en do dodatnih denarnih
sredstev.

Podrobnejsa vsebina navedenih delovnih sklopov je obrazlozena v tekstualnem delu prijavnice
projekta URBforDAN, ki je v angleskem jeziku na vpogled dostopna na sedeZzu naro¢nika (Sluzba za
razvojne projekte in investicije MOL, Adamic¢-Lundrovo nabrezje 2, 1000 Ljubljana) vsak delovni dan
v ¢asu od 8.00 do 15.00. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01/306 4665 (tajnistvo).



