KADROVSKE REFERENCE - Vodja nadzora

PRILOGA ST. 1/a

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu vodja nadzora
Delovna doba Skupno
Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v I1ZS

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke




Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



PRILOGA ST. 1/b

KADROVSKE REFERENCE —nadzor za podrodéje strojne opreme in strojnih instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podroCje strojne opreme in strojnih
instalacij

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke



PRILOGA ST. 1/¢

KADROVSKE REFERENCE — Nadzor za podrocéje elektro opreme in elektro instalacij

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

nadzor za podrocje elektro instalacij

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke




Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke
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Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke
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Naro¢nik projekta Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri projektu

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta

Kontaktna oseba pri naro¢niku referencénega
posla, ki lahko potrdi referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)

*Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke
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PRILOGA ST. 2

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku:

Opomba: V primeru vecjega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.

%
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PRILOGA ST. 3

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne obcCine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega narocila za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa II v Ljubljani,
na podlagi potrjenega racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, zig podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;.
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STRUKTURA CENE

PRILOGA ST. 4

KADRI

Bruto cena v EUR /h

Vodja nadzora

Nadzor za podroCje strojne opreme in
strojnih instalacij

Nadzor za podrogje elektro instalacij

OSTALI STROSKI

Neto cena v EUR v c¢asu veljavnosti
pogodbe

Stroski dela

Materialni stroski

Potni stroski

Zavarovanje odgovornosti

Garancija za dobro izvedbo del

Garancija za odpravo napak

Amortizacija
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PRILOGA ST. 5

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Saso RINK

Matic¢na Stevilka: 1719572

ID za DDV: S141717031

(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

, ki ga zastopa ,

Maticna Stevilka:
Identifikacijska Stevilka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO

za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za
izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelSa I1 v Ljubljani

UVODNA UGOTOVITEV
1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa II v Ljubljani,
kakor je opredeljeno v 2. ¢lenu te pogodbe, na podlagi javnega razpisa, izvedenega po odprtem
postopku, objavljenega dne na portalu javnih narocil (Stevilka objave JN ).

Izvajalec je bil izbran kot najugodne;jsi ponudnik.

Pogodba je sklenjena v skladu s ponudbo izvajalca z dne . Ponudba je sestavni del pogodbe.

PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo naro¢nik naroca, izvajalec pa prevzema v izvedbo izvajanje strokovnega nadzora pri
izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa I1 v
Ljubljani s pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Storitve, ki so predmet pogodbe obsegajo izvajanje nadzora nad izvajanjem vseh GOI del, ki obsega
poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehnicni in finanéni nadzor
nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehni¢no svetovanje in druge inzenirske
storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naro¢nika, upostevajo¢ dolocila
zakonodaje s podroc¢ja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne
zakonodaje ter druga opravila pri gradnji stanovanjske soseske Rakova jelSa II v Ljubljani s pripadajoco
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

16



Podrobnejsa opredelitev obsega storitev in del, ki so predmet pogodbe:
A. INZENIRSKE STORITVE v fazi izbire izvajalca GOI del:

pregled prejetih ponudb za izvajanje GOI del (pregled popisov del, pregled
ponudbi prilozenih prilog in dokumentacije, ki se nanasa na tehni¢no, kadrovsko
usposobljenost gospodarskih subjektov, pregled ustreznosti referenc) in priprava
pisnega porocila o pregledu prejetih ponudb;

B. INZENIRSKE STORITVE IN KOORDINACIJA v fazi izvajanja GOI del:

sodelovanje pri uvedbo izvajalca GOI del v delo;

v imenu investitorja urediti prijavo zaCetka gradnje in/ali pripravljalnih del na
gradbiscu, v skladu z GZ;

nadziranje izvajalca pri vodenju vse potrebne dokumentacije med gradnjo;
nadzor nad ureditvijo in oznacitvijo gradbisca v skladu z varnostnim nacrtom;
opravljanje nadzora nad kakovostjo in koli¢ino izvajanja gradbenih, obrtniSkih,
strojno instalacijskih in elektro instalacijskih del;

nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je
bilo izdano gradbeno dovoljenje;

opravljanje nadzora nad izvajanjem gradnje v skladu s projektom za izvedbo,
tehni¢nimi normativi, predpisi in standardi, ki veljajo za gradbena, obrtniska,
strojno instalacijska in elektro instalacijska dela;

nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in
opreme, katerih kvaliteta mora biti dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete
(preverjanje ustreznosti izdanih potrdil o kakovosti);

pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika in knjige obracunskih mer,
na podlagi opravljenih del posameznih izvajalcev, preverjanje podatkov in
podpisovanje gradbenega dnevnika, izjav in dokazil o zmogljivosti objekta, v
skladu z GZ;

evidentiranje in nadzor, da se v projekt za izvedbo in gradbeni dnevnik sproti
vnaSajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo in so
predhodno pisno potrjene s strani naro¢nika, projektanta, vodje nadzora in vodje
projekta;

pregledovanje in usklajevanje situacij z naro¢nikom in izvajalcem: Izvajanje
finan¢nega nadzora glede na sklenjene pogodbe za izvajanje investicije:
opravljanje koli¢inskih in vsebinskih pregledov mesec¢nih situacij in racunov na
osnovi pogodbenih predracunov ter posredovanje potrjenih situacij in raéunov
naroc¢niku v izplacilo;

koordinacija del z udelezenci gradnje komunalne infrastrukture, ki se bodo
socasno izvajale, s poudarkom na zagotavljanju neoviranih dostopov do
posameznih gradbiS¢, varnosti in neovirane izvedbe del na posameznih
gradbiscih, skladno s terminskim planom izgradnje;

sodelovanje na strani naro¢nika pred upravnimi in sodnimi organi,
inSpekcijskimi sluzbami, zavodi in agencijami med gradnjo ter zastopanje
narocnika v tistih postopkih in razmerjih z navedenimi subjekti, v katerih
nadzorni organ lahko nastopa kot pooblas¢enec naro¢nika in skrb za pravocasno
vkljuCevanje institucij kot so institucije pooblascene za opravljanje meritev,
preiskav in analiz v postopkih pred navedenimi subjekti;

koordiniranje komunalnih organizacij v zvezi s komunalnimi prikljucki, vodi in
navezavami na javno omrezje;

nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe, skladnostjo s terminskim planom in
porocanje naro¢niku;

pojasnjevanje izvajalcu vseh nejasnosti v zvezi s projekti za izvedbo in
koordinacija zizvajalcem projektantskega nadzora;
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nadzor nad vsebino in na¢inom vodenja evidence izvajanja del na gradbiscu ter

nacinom izvajanja sprotne kontrole gradnje;

nadzor nad dnevnim vodenjem gradbenega dnevnika in sprotnim podpisovanjem

udeleZencev pri graditvi objekta ;

vsakodnevno vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu

vkljucno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani

vodje nadzora in nadzornikov posameznih del — »dnevnik nadzora« se nahaja na

gradbiscu za sprotni vpogled naro¢nika v izvedbo in kakovost izvajanja del ter

aktivnosti po tej pogodbi;

organiziranje in izdelava predloga kon¢nega obracuna med naro¢nikom in

izvajalcem gradnje;

sistematiCen pregled in zbiranje atestov, poroc€il in drugih listin o skladnosti

gradbenih proizvodov in izvedb del, ki jih morajo predloziti izvajalci del za

opravljena dela in vgrajene materiale, po potrebi naroc¢anje dodatnih atestov ter

ukrepanje v zvezi s tem;

vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije, ki je narocniku v Casu izvajanja

del na vpogled in se mu ob zakljucku del tudi izro¢i (gradbeni dnevnik, knjiga

obrac¢unskih mer, dnevnik nadzora, projekti izvedenih del, pogodbe, finan¢na

dokumentacija);

koordiniranje dela vseh udeleZencev pri realizaciji projekta: vodenje in

usklajevanje dela vseh udelezencev pri oddaji, izvedbi in prevzemu predmeta

javnega narocila za gradnjo;

vodenje tedenskih koordinacijskih sestankov z udeleZenci pri graditvi in izdelava

zapisnika ter njegovo posredovanje ostalim udelezencem po e-posti najkasneje

naslednji delovni dan po izvedenem koordinacijskem sestanku;

vsakodnevni sprotni nadzor na gradbiscu nad kakovostjo in koli¢ino izvajanja

del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami

med naroénikom in izvajalci del, tehni¢nimi normativi, predpisi, standardi,

zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela;

pisno porocanje naro¢niku (elektronsko ali v obliki dopisa):

o dnevno — prevzem posameznih faz del - prevzemni zapisnik (izvajalec —
nadzor)

o tedensko — operativni sestanki, pregled doseganja rokovne izvedbe, tehni¢na
vprasanja, vezana na varnost in zdravje pri delu

0 mesecno — porocila o napredovanju del s komentarjem o doseganju kakovosti,

finan¢ni porabi sredstev in drugo

0 po potrebi: evidentiranje dopolnitev oziroma odstopanj od ponudbeno
tehni¢ne dokumentacije

o izredno (zakljuéno porocilo, izredni dogodki)

fotografiranje vsake posamezne faze gradnje in naro¢niku ob izroCitvi

mesecnega poroCila izrociti CD s cCasovno opredeljeno in urejeno

fotodokumentacijo, iz katere bo razvidna pravilnost izvedbe posamezne faze

gradnje,

spremljanje terminskega in finan¢nega plana realizacije investicije in

ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede

obsega, kakovosti, stroskov in rokov ter obves¢anje narocnika in drugih

udeleZencev pri gradnji o le-teh;

svetovanje naro¢niku ob nastopu nepredvidenih okolis¢in med gradnjo in ocena

predlogov izvajalcev;

sodelovanje s projektantom pri dopolnitvah in spremembah projektov;

predlaganje ukrepov za preprecevanje tveganj, odpravljanje pomanjkljivosti in

uskladitev odstopanj, s ciljem preprecevanja tveganj za narocnika;

priprava dokumentacije za tehni¢ni pregled, sodelovanje pri tehni¢nem pregledu,

odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ter pridobitvi uporabnega dovoljenja;
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e koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in prevzemu del
po gradbeni pogodbi z izvajalcem del (primopredaja);

e reSevanje zahtevkov izvajalca in sodelovanje pri kon¢nem obracunu izvedenih
del.

C. STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI DOBI

e spremljanje objekta v garancijski dobi (letni pregled stanja), izdelava
reklamacijskih zapisnikov, organizacija, koordinacija in nadzor nad odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi, ugotavljanje Skode in sestava
terjatev do Skodnih zavezancev, izdelava poroCil za investitorja (mesec¢no,
letno);

e organizacija in izvedba super-kolavdacijskega pregleda objekta pred iztekom
garancijske dobe, izdelava porodila oz. reklamacijskega zapisnika in zahtevka za
odpravo napak ter organizacija, koordinacija in nadzor nad odpravo napak,
ugotovljenih na super-kolavdacijskem pregledu.

CENA IN NACIN PLACILA
3. ¢len

Cena storitev po tej pogodbi znasa:

Cena v EUR brez DDV

A. | INZENIRSKE STORITVE v fazi izbire izvajalca

GOI del

B. | INZENIRSKE STORITVE IN KOORDINACIJA
v fazi izvajanja GOI del

C. | STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI
DOBI
SKUPAJ:

22 % DDV:

SKUPAJ Z DDV:

4. ¢len

Ce bo izvajalec GOI del zamujal z deli, bo naro¢nik v primeru, da je zamuda izvajalca GOI del
nastala zaradi ravnanja (neravnanja) izvajalca po tej pogodbi, korigiral pogodbeno ceno, in sicer v
%, navedenih v spodnji tabeli:

Zamuda izvajalca GOl del | Znizanje vrednosti gradbenega nadzora
0 mesecev 0 % od vrednosti GOI del

1 mesec 0,05 % od vrednosti GOI del

2 meseca 0,1 % od vrednosti GOI del

3 mesece 0,15 % od vrednosti GOI del
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Vec kot 3 mesece 0,3 % od vrednosti GOI del

5. ¢len

Za izvrsena dela bo izvajalec do 15. dne v mesecu izstavljal zacasne situacije za pretekli mesec v
zneskih, dolocenih s sklenjeno pogodbo, skupaj s poroc¢ilom o opravljenem delu v preteklem mesecu.

Izstavljeno situacijo naroCnik placa (deloma ali v celoti) 30. dan od dneva prejema situacije pod
pogojem, da so bile storitve, katere izhajajo iz situaciji prilozenega porocila, dejansko izvedene. V
kolikor dejansko opravljene storitve odstopajo od porocila, naro¢nik delno ali v celoti zavrne placilo
situacije.

Pogodbeni znesek za izvajanje inZenirskih storitev in izvajanje gradbenega nadzor bo naro¢nik placal
na naslednji nacin:

Vrsta storitve Pogoj za placilo Delez Znesek 22 % DDV | Znesek
pladila EUR brez EUR z DDV
DDV
A. INZENIRSKE 100 %
STORITVE

B. INZENIRSKE | Mese¢no plagilo | 90 % zneska
STORITVE IN | glede na rok za
KOORDINACIJA | dokoncanje gradbeno

obrtniskih in

instalacijskih del

Po pridobitvi | 10 % zneska
uporabnega

dovoljenja in  po
kvalitativnem

prevzemu objekta s
strani naroCnika

C. STROKOVNI | Letno, v petih enakih | 1/5 zneska
NADZOR V | zneskih, na podlagi s
GARANCIJSKI strani naro¢nika
DOBI potrjenega  letnega
porocila o pregledu
objektov, ki je
podlaga za izdajo
racuna, ki ga bo
enkrat letno izdal
izbrani izvajalec, pri
¢emer je placilo
zadnjega, petega
rauna vezano na
odpravo vseh napak,

ugotovljenih na
super-kolavdacijskem
pregledu

Naroc¢nik bo potrjeno situacijo placal na transakcijski racun izvajalca $t.:
odprt pri d.d..
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ROKI
6. ¢len

Izbrani izvajalec bo z deli pricel takoj po podpisu pogodbe.

Rok za dokoncanje GOI del je 24 mesecev od uvedbe v delo izbranega izvajalca. (naro¢nik ocenjuje, da
se bodo GOI dela zacela izvajati v mesecu avgustu 2020).

Izbrani ponudnik bo zadolzen tudi za opravljanje v pogodbi dolocenih aktivnosti v splosnem
garancijskem roku, to je 5 let od podpisa primopredajnega zapisnika s strani naro¢nika in izvajalca
gradbeno, obrtniskih in instalacijskih del.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, navedenih v 2. ¢lenu te pogodbe, bo skladen s potrjenim
terminskim planom izvajanja gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske
soseske Rakova jelsa Il v Ljubljani, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Izvajalec se obvezuje storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bi bila gradbena, obrtniska
in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jel$sa II v Ljubljani, s pripadajoco
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

7. ¢len
Izvajalec se obvezuje:

e da bo dela, prevzeta s to pogodbo, opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s
pravili stroke, z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter uzancami in
zakoni,

e da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvrsil skrbno in prizadevno ter v korist
narocnika,

e da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki
vplivajo na narocnikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za
narocnika kakr$nekoli posledice,

e da bo naro¢nika sproti obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah,
ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del,

e da bo ustavil izvedbo del po gradbeni pogodbi, kadar se dela ne bodo izvajala v
skladu s projektno dokumentacijo, varnostnim naértom ali navodili
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, in o tem takoj obvestil naro¢nika,

e na svoje stroSke in v roku, ki ga dogovori z narocnikom, izvr$il dopolnitve in
spremembe prevzetega obsega storitev, ¢e se ugotovi, da je izvajalec opravil
prevzete storitve pomanjkljivo,

e da bo sodeloval z gradbenim izvajalcem in pripravil vso potrebno
dokumentacijo, na osnovi katere bo mozno razpisati tehnicni pregled in pridobiti
uporabno dovoljenje,

e da bo arhiviral dokumentacijo in vodil evidenco, ki bo na vpogled naro¢niku in
mu bo ob zakljucku del tudi izro¢ena,

e da bo varoval poslovno tajnost naro¢nika in tajnost vseh tehni¢nih podlog in
ostalih informacij,

e v roku 14 dni po podpisu pogodbe naro¢niku izrocil garancijo za dobro izvedbo
del v viSini 5 % pogodbene vrednosti z upostevanim DDV za izvajanje
gradbenega nadzora do kvalitetnega prevzema objekta s strani naroc¢nika, ki jo
bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija mora biti veljavna Se 4
mesece po kvalitetnem prevzemu objekta s strani naro¢nika,
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e v roku 14 dni po kvalitativnem prevzemu objekta strani naro¢nika narocniku
izrocil garancijo v visini 5 % pogodbene vrednosti nadzora v garancijski dobi z
upostevanim DDV, ki jo bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica. Garancija
mora biti veljavna Se 4 mesece po preteku garancijskega roka.,

e da bo v roku 14 dni po podpisu pogodbe narocniku predlozil dokazilo o
zavarovanju odgovornosti za skodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki
mora vkljucevati odgovornost za skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti Skodo zaradi
malomarnosti, napake, opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih.
Visina zavarovanja mora biti vsaj 100.000,00 EUR. Ce ima izvajalec v tujini
zavarovano odgovornost za $kodo, mora zavarovanje kriti $kodo, povzro¢eno v
Republiki Sloveniji.

8. Clen
Naro¢nik se obvezuje:
e da bo sodeloval z izvajalcem, z namenom, da se prevzete storitve izvr§ijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo,
e da bo izvajalca tekoCe obvescal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev prevzetih storitev,
e da bo storitve iz te pogodbe pla¢eval skladno z dolocilom iz 5. ¢lena te pogodbe.

POGODBENA KAZEN
9. ¢len

V primeru zamude (zamuda pri vmesnih rokih ali kon¢nem roku):
- priizvajanju del po tej pogodbi, nastale iz razlogov na strani izvajalca nadzora in / ali
- pri izvajanju del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jel$a Il v Ljubljani s pripadajoco
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno
ureditvijo, nastale deloma ali v celoti iz razlogov na strani izvajalca po tej pogodbi

je izvajalec nadzora dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5 promilov od pogodbene vrednosti za
vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no za zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitetnem
pregledu.

Pogodbena kazen se obracuna takoj po nastanku zamude v zacasni mese¢ni situaciji, in sicer kot znizanje
realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Ce
izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obracunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po
doseganju terminskega plana brez obresti ali kakrSnekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen z naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z
vklju¢enim DDV).

Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso Skodo, ki mu je bila
povzro¢ena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale Skode lahko naro¢nik
uveljavlja po splo$nih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od pogodbe. Pogodbena kazen
zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa 20 % pogodbene vrednosti (z vkljucenim
DDYV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obracuna, ¢e je priSlo do odstopa pogodbe
zaradi zamude in je bila obra¢unana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude
vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude kon¢nega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od
pogodbe) ne izkljucuje unovcitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IMENOVANJE KLJUCNEGA KADRA PRI IZPOLNJEVANJU POGODBENIH
OBVEZNOSTI TER PREDSTAVNIKOV POGODBENIH STRANK
10. ¢len

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, od katerih vsi
izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, in z naslednjimi:

Ime in priimek Polozaj

Vodja nadzora

Nadzor za podro¢je strojno
instalacijskih del in opreme

Nadzor za podroc¢je -elektro
instalacijskih del in opreme

Izvajalec je zavezan izvajati javno narocilo izkljuéno s klju¢nim strokovnim izvedbenim kadrom, ki ga
je imenoval v ponudbi in je naveden v tej pogodbi. Do zamenjave imenovanega strokovnega kadra lahko
pride le v soglasju z naro¢nikom v utemeljenih primerih, pri ¢emer mora novo angazirani kader
izpolnjevati vse kadrovske pogoje, ki jih je v tej dokumentaciji dolo¢il naro¢nik. Ce izvajalec storitev,
ki so predmet javnega narocila, ne izvaja z imenovanim ali odobrenim klju¢nim strokovnim izvedbenim
kadrom, lahko naro¢nik odpove pogodbo o izvedbi javnega narocila brez odpovednega roka, v celoti
unov¢i polni znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od ponudnika zahteva Se
dodatno placilo pogodbene kazni.

Vodja nadzora mora ves ¢as gradnje zagotavljati celovito delovanje delovne skupine tako, da bo gradnja
objekta potekala nemoteno, s ciljem uspesne izvedbe investicije in predaje naro¢niku. Na podlagi tega
mora biti zagotovljena vsakodnevna prisotnost vodje nadzora in glede na vrsto in dinamiko izvedbe del
tudi vodji nadzora posameznih del, vse v skladu z delovnim ¢asom izvajalca po gradbeni pogodbi in s
pravili stroke ter kadarkoli na zahtevo naro¢nika ali na utemeljeno zahtevo izvajalca.

Predvideno mesecno Stevilo ur po posameznih kadrih:

- vodja nadzora: 90 ur/mesec

- vodja nadzora za podrocje strojnih instalacij in strojne opreme: 10 ur/mesec; v ¢asu izvajanja
strojno instalacijskih del 90 ur/mesec

- vodja nadzora za podrocje elektro instalacij in elektro opreme: 10 ur/mesec; v ¢asu izvajanja
elektro instalacijskih del 90 ur/mesec

Izvajanje del nadzora se vsakodnevno evidentira v »dnevniku nadzora«, vkljuéno s Stevilom ur
prisotnosti.
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Vodja nadzora komunicira z naro¢nikom, koordinira delo vodji nadzora posameznih del in je za izvedbo
njihovega dela tudi odgovoren.

Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost pri imenovanju posameznih nadzornikov oz.
inZenirjev, da izpolnjujejo vsakokratne zakonske zahteve iz GZ in ZAID.

Naroc¢nik imenuje za svojega pooblaséenega predstavnika:

Pravnik skrbnik pogodbe na strani naroc¢nika:

Izvajalec imenuje za svojega pooblascenega predstavnika:

Predstavniki izvajalca so dolzni ves Cas trajanja pogodbe neposredno sodelovati s predstavniki
narocnika in se vsakodnevno tekoCe ustno in po elektronski posti odzivati naro¢niku. V primeru
odsotnosti posameznika mora izvajalec zagotoviti ustrezno strokovno usposobljeno zamenjavo oz.
namestnika.

Predstavniki naro¢nika sodelujejo s pooblascenimi predstavniki izvajalca ves Cas trajanja pogodbe,
predstavniki izvajalca nudijo vse potrebne podatke, ki so jih dolzni dati na podlagi obveznosti iz te

pogodbe.

O morebitnih spremembah predstavnika izvajalca ali imenovanih nadzornikov se morata pogodbeni
stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prislo do zastoja pri delu.

SPREMEMBE, RAZVELJAVITVE IN ODSTOP OD POGODBE

11. ¢len
Naroc¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom v primeru, da izvajalec prevzete naloge
po pogodbi ne izvrSuje pravocasno in kvalitetno oz. iz drugih razlogov. V tem primeru ima naro¢nik
pravico nalogo zaupati v izvrSitev drugemu izvajalcu. S strani izvajalca Ze izvrSena in predana dela se

obracunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.

Naro¢nik ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe, Ce izvajalec kako drugace krsi
pogodbena dolocila.

12. ¢len
Izvajalec ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe v primeru, da naro¢nik zamuja
pri izpolnjevanju placilnih ali drugih obveznostih za ve¢ kot 45 dni.
RESEVANJE SPOROV
13. ¢len
Vse spore v zvezi z opravljanjem del po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno.

V primeru, da pogodbeni stranki spora ne uspeta resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno sodisée
v Ljubljani.
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
14. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku narocnika,
usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali
dal kaks$no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naro¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu
politi¢ne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nicna.

Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONCNE DOLOCBE
15. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki dogovorita s pisnimi dodatki k tej pogodbi.
16. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okoli§¢in:
- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu
v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega
o razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlo€itvami izrecena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloCen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okoli§¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naro€ila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve

nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naroc¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.
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17. ¢len

Pogodba je sestavljena v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak veljavnost izvirnika. Izvajalec
prejme en izvod, naro¢nik pa tri izvode pogodbe.

Pogodba zacne veljati z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predlozi naro¢niku
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

18. ¢len

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Datum:

Datum:
Stevilka:

Stevilka:
IZVAJALEC:

NAROCNIK:

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK

DIREKTOR
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PRILOGA ST. 6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEYV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Naroc¢nik

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104

Ime posla

strokovnega nadzora pri
instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa II v Ljubljani

gradbenih, obrtniskih in

Podatki o pravni osebi — kandidat

kandidata

Polno ime o0z. naziv

Sedez kandidata

Obc¢ina sedeza kandidata

register (St. vlozka)

Stevilka vpisa v sodni

Matic¢na Stevilka podjetja

Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJn-3 v postopku oddaje
javnega narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za

pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na

Podpis in zig:
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PRILOGA ST. 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naro¢nik Ljubljana

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in

Eipesle instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelSa II v Ljubljani

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivaliSca Ulica in PosStna
hiSna Stevilka in
Stevilka posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizicnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitel;j:

V/n , dne

Podpis:
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PRILOGA ST. 8

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU

ter o gospodarskih subjektih, za

PONUDNIKA

katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,

da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju
korupcije, Uradni list RS, $t. 69/2011).

Javno narocilo

Naroc¢nik

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Predmet javnega narocila

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jel$a 11
v Ljubljani

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obc¢ina sedeza ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fiziCne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: N.aslt?yvstalnegfl Delez lastnistva v %
bivaliSca/Sedez:

1

2

3
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Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

St. Naziv Sedez Maticéna Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozZi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresniéne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.
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