PRILOGA 2

TEHNICNE REFERENCE PONUDNIKA

TEHNICNA SPOSOBNOST — GRADNJA — 1. referenca

PONUDNIK (naziv ponudnika)

Naro¢nik/investitor
referencnega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referenc¢nega projekta

Partnerji pri referencnem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Bruto tlorisna povrsina nadzemnega
dela objekta v m2

CC-SI Klasifikacija objekta

Datum  pridobitve  uporabnega
dovoljenja

Kontaktna oseba pri naroc¢niku
referencnega posla, ki lahko potrdi
referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)




TEHNICNA SPOSOBNOST — GRADNJA — 2. referenca

PONUDNIK (naziv ponudnika)

Naro¢nik/investitor
referencnega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referen¢nega projekta

Partnerji pri referenénem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Bruto tlorisna povrSina nadzemnega
dela objekta v m2

CC-SI Klasifikacija objekta

Datum  pridobitve uporabnega
dovoljenja

Kontaktna oseba pri narocniku
referencnega posla, ki lahko potrdi
referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)




STROKOVNA SPOSOBNOST - VODJA DEL

PRILOGA 3

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

Vodja del

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA (1. referenca)

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija objekta

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta v m2

Kontaktna oseba pri naro¢niku referen¢nega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




Ime in priimek

OSEBNA REFERENCA (2. referenca)

Naro¢nik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija objekta

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja

Bruto tlorisna povr§ina nadzemnega dela
objekta v m2

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




PRILOGA 4

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

Opomba: V primeru vec¢jega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.



PRILOGA 5

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne obcCine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega naroCila za izvedbo gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske na Zvezni ulici v Ljubljani, na podlagi potrjenega
racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, Zig podizvajalca

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;.



PRILOGA 6

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBCINE LJUBLJANA, Zarnikova 3, Ljubljana, ki
ga zastopa direktor SaSo RINK

Identifikacijska Stevilka za DDV: S1 41717031
Mati¢na stevilka: 1719572000

(v nadaljevanju: naro¢nik in pla¢nik)

in

, ki ga zastopa direktor/ica

matic¢na Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV:

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO

za izvedbo gradbeno, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske na Zvezni
ulici v Ljubljani, izdelavo energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj

UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

1575/91, 1578/13-del, 1573/28 in 1573/25, vse k.o. Zelena jama - 2706, gradil stanovanjsko sosesko na
Zvezni ulici v Ljubljani, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Za gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, §t. 351-3783/2021-31 z dne 12.9.2022, ki je postalo
pravnomocno dne 27.9.2022.

Na podlagi javnega razpisa, izvedenega po odprtem postopku na podlagi Zakona o javnem naro¢anju
(Ur. 1. RS, st. 91/2015, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega dne
, na Portalu javnih narocil pod Stevilko in v Uradnem listu EU (TED
), je bil kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela, navedena v 2. ¢lenu te pogodbe,
izbran ponudnik, s katerim se sklepa ta pogodba.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe z dne , in celotne ponudbene dokumentacije z dne
, ki je sestavni del te pogodbe.



Pogodbena cena je oblikovana po sistemu "klju¢ v roke" za vsa dela, ki so potrebna za dokonc¢anje del,
ki so predmet pogodbe.

Naroc¢nik ima v Finanénem nacrtu za leto 2023 predvidena sredstva za projekt v okviru NRP »Zelena
jama — OPPN 385 — Zvezna ulica«, na proracunski postavki 1.5.1.4/2023, konto 4204-0100
»Novogradnja«. Narocnik v Finan¢nih nacrtih za vsa leta trajanja projekta zagotovil sredstva za placila
po tej pogodbi, o cemer bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi.

PREDMET POGODBE

2. ¢len

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame po sistemu "kljuc¢ v roke" v izvedbo vsa gradbeno,
obrtniSka in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske soseske na Zvezni ulici v Ljubljani, s
pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izdelavo energetske izkaznice in zapisnikov o
ugotovitvi vrednosti stanovan;.

Osnova za izvedbo pogodbenih obveznosti so:

o celotna ponudbena dokumentacija z dne , potrjena s strani izvajalca,
. gradbeno dovoljenje, §t. 351-3783/2021-31 z dne 12.9.2022, pravnhomoc¢no dne
27.9.2022,

o DGD projektna dokumentacija, vkljucno z mnenji,
o PZI projektna dokumentacija,

Obseg del, ki ga je potrebno izvesti za dokoncanje gradbeno, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo
stanovanjske soseske na Zvezni ulici v Ljubljani, s pripadajo¢o zunanjo, prometno in komunalno
ureditvijo, izdelavo energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj, je razviden iz
razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe St. z dne

POGODBENA CENA

3. ¢len

Pogodbena cena za dela iz 2. ¢lena te pogodbe velja po sistemu "klju¢ v roke" in znasa:

CENA BREZ DDV ZA STANOVANJSKI DEL s pripadajo¢o
zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izdelavo
energetskih izkaznic in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti
stanovanj

9,5 % DDV

SKUPAJ Z DDV

CENA BREZ DDV ZA JAVNI DEL (javni park)

22 % DDV




SKUPAJ Z DDV

SKUPAJ CENA BREZ DDV (stanovanjski + javni del)

SKUPAJ DDV

SKUPAJ Z DDV

Predmet pogodbe so gradnja in pripadajoce storitve, ki predstavljajo enotno storitev pri stanovanjski
gradnji za neprofitni najem, in so zato obdavcene z nizjo stopnjo davka na dodano vrednost (9,5%).

Gradnja javnega dela (javnega parka) in pripadajocih storitev je obdavcéena z 22 % DDV.

Pri obra¢unu davka na dodano vrednost bosta pogodbeni stranki upostevali dolocbo 76. a ¢lena Zakona
o davku na dodano vrednost oz. vsakokratno veljavno zakonodajo. V primeru spremembe stopnje DDV,
po kateri se obracuna DDV po tej pogodbi, se DDV obracuna po vsakokratni veljavni stopnji in
pogodbenima strankama zaradi spremembe stopnje DDV ni potrebno sklepati dodatka k tej pogodbi.

Pogodbena cena zajema vsa dela, ki jih je potrebno izvesti za dokoncanje gradbeno, obrtniskih in
instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske na Zvezni ulici v Ljubljani, s pripadajoco zunanjo,
prometno in komunalno ureditvijo, izdelavo energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti
stanovanj. V pogodbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost. Izvajalec se zavezuje, da bo dela opravil
po pogodbi po cenah in pod istimi pogoji, kot so zahtevani v razpisnih pogojih.

Pogodbena cena, oblikovana po sistemu »klju¢ v roke«, se ne sme spremeniti.

NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA

4. clen

Izvajalec bo vsa pogodbena dela obracunal po dejansko opravljenih koli¢inah, ki bodo potrjene v
gradbeni knjigi s strani strokovnega nadzora, in cenah iz pogodbenega predracuna del. Za izvrSena
Stejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokon¢no spojeni z objektom.

Izvajalec se zavezuje, da bo v vsaki zaCasni mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v
posameznem obra¢unskem obdobju.

Naroc¢nik bo situacije placeval na transakcijski racun izvajalca St.

odprt pri

Izvajalec bo situacije (glede na navodilo, doloc¢eno v 4. ¢lenu te pogodbe) izstavljal do 10. v mesecu za
pretekli mesec, in sicer v 4 tiskanih izvodih za naroc¢nika Javni stanovanjski sklad Mestne obcine
Ljubljana. Izvajalec, naro¢nik in strokovni nadzor so dolZni situacije pred njihovo izstavitvijo pregledati
jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti. Narocnik je dolzan dva potrjena izvoda situacije vrniti
izvajalcu do 20. v mesecu. V skladu s tem ¢lenom izstavljeno situacijo narocnik placa 30. dan od dneva
prejema usklajene situacije.

Za zamudo placila placa naro¢nik zamudne obresti, skladno z Obligacijskim zakonikom.



Ce kljub predhodni potrditvi ostanejo ali se pojavijo v posamezni situaciji sporne postavke, ali ¢e
izvajalec ne izvede del v zahtevanem casovnem obdobju v skladu s terminskim planom, je naro¢nik
dolzan izplacati nesporni del zneska. Sporni del zneska morajo do predloZzitve naslednje situacije resiti
naroc¢nik, strokovni nadzor in izvajalec.

V primeru, da bodo naro¢niku dodeljena nepovratna finan¢na sredstva, se izvajalec zavezuje izstavljati
mesecne situacije skladno z zahtevami razpisovalca nepovratnih finan¢nih sredstev.

Naroc¢nik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi terjatvami do
izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova, ki temelji na razmerju iz te pogodbe. Narocnik ima tudi
pravico, da posamezne dele pogodbene cene nakaze (asignira) neposredno izvajal¢evim dobaviteljem
materiala, izvajalec pa se zavezuje glede teh placil podpisati ustrezno asignacijsko pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev, ki bodo
nastale na podlagi te pogodbe, na drugega. V primeru, da bi kljub dolocilu iz prejSnjega stavka izvajalec
prenesel denarne terjatve, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega, se Steje, da je naro¢nik
prost svoje obveznosti tudi, ¢e jo izpolni izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev dogovoril tudi v pravnih poslih s podizvajalci, ki
bodo izvajali dela po tej pogodbi.

PODIZVAJALCI

5. ¢len

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv Sedez Mati¢na ID za DDV | TRR Vrsta del Vrednost del
podizvajalca Stevilka v % in v EUR
brez DDV

Izvajalec ne sme oddati v podizvajanje javnega narocila v celoti, in niti na nacin, da bi bil v podizvajanje
oddan (po vsebini neopredeljen) del javnega narocila, ki bi predstavljal delez celotnega javnega narocila.

Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in po terminskem planu.
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem ¢lenu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Neposredno placilo podizvajalcu je obvezno, ¢e je podizvajalec podal zahtevo za neposredno placilo.
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne poda zahteve za neposredno placilo, mora naro¢nik od glavnega izvajalca
zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega rac¢una oziroma situacije poslje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedeno delo.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naro¢nikom in v ¢asu njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Ce se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali e izvajalec sklene
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pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po spremembi pisno obvestiti
naroc¢nika in jima predloziti:

® svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
e pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
e soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec
je dolzan ves Cas gradnje voditi seznam podizvajalcev, ki izvajajo dela na objektu, in ga na zahtevo
naro¢nika predloziti naroéniku. Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni
navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

Izvajalec je dolzan po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije
pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora
izvajalec utemeljiti.

Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predlozi naro¢niku skupaj s svojo situacijo.

Naroc¢nik, nadzorni organ naro¢nika, izvajalec in podizvajalci so dolzni situacije podizvajalcev in
situacijo izvajalca pred izstavitvijo pregledati, jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti.

Narocnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na nacin in v roku kot
je dogovorjeno za placilo izvajalcu, na njihov transakeijski racun, naveden v gornji preglednici.

Neposredna placila mese¢nih situacij podizvajalcem bodo izvedena na nacin, da se podizvajalec
zavezuje, da bo v vsaki zacasni mese€ni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v posameznem
obracunskem obdobju.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

6. clen

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvrSiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo.
Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem
nalogu ali s pisnim soglasjem naroc¢nika.

Ce nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali prepreéitev mozne §kode,
jih lahko izvajalec opravi brez predhodne potrditve naro¢nika, mora pa o tem nemudoma obvestiti
narocnika.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se kon¢ni rok, dolocen v tej pogodbi, ne spremeni,
razen, Ce se obseg del spremeni (zmanjSa ali poveca) za vec kot 10 % obsega pogodbenih del.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se pogodbena cena, dolocena v tej pogodbi, ne
spremeni, razen, ¢e se obseg del zaradi nepredvidljivih nepredvidenih del spremeni (zmanjsa ali poveca)
za ve€ kot 10 % pogodbene cene.
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POZNEJSA DELA

7. c¢len

Poznejsa dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naroCnik naroc€i, da se izvedejo.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa poznejsa dela, ki so predmet dodatnega narocila s strani
narocnika.

Izvajalec je za vsa poznejSa dela dolzan predloziti strokovnemu nadzoru v pregled ponudbo z analizo
cen, ki jo mora potrditi naro¢nik pred pri¢etkom del.

Poznej$a naroCena gradbena, obrtniSka in instalacijska dela bo izvajalec obracunal po cenah, predhodno
odobrenih s strani naro¢nika, ki bodo oblikovane na osnovi kalkulativnih elementov, navedenih v
prilogah pri razpisni dokumentaciji, vkljuéno z morebitnim popustom na vsa dela v osnovni ponudbi.
Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo dodatno naro€enih del.

V kolikor se naro¢nik in izvajalec ne bi mogla dogovoriti o visini stroSkov dodatno naro¢enih del, si
naro¢nik pridrZuje pravico, da sam pridobi ponudbeno ceno drugega izvajalca, za katero bo izvajalec
izvedel dodatno naro¢ena dela, pri ¢emer bo naro¢nik izvajalcu poleg stroSkov dodatno naroc¢enih del
priznal Se 5 % manipulativnih stroSkov od vrednosti dodatno narocenih del. V kolikor izvajalec ne bo
zelel izvesti dodatno narocenih del v skladu s prej$njim stavkom, bo naro¢nik za izvedbo teh dodatnih
del sklenil pogodbo z drugim izvajalcem.

Dani popust k osnovni ponudbi se uposteva tudi za dodatna dela. Za poznejsa dela se sklene dodatek k
tej pogodbi.

Zaradi izvedbe poznejsih del se kon¢ni rok, dolo¢en v tej pogodbi ne spremeni, razen, ¢e obseg teh del
presega vec kot 10 % obsega pogodbenih del.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

8. d¢len

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalcu placal za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, dogovorjeno
ceno in da bo v usklajenih rokih posredoval izvajalcu zahtevane dopolnitve podatkov ter tekoce
spremljal in nadziral izvedbo predmeta pogodbe.

Naroc¢nik mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe izvajalca uvesti v posel, in sicer mu mora izrociti:

o zemljisca, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

o gradbeno dovoljenje, §t. 351-3783/2021-31 zdne 12.9.2022, pravhomoc¢no dne 27.9.2022.
(v elektronski in tiskani obliki (fotokopija)),

o DGD projektno dokumentacijo, vklju¢no s soglasji (v enem (1) izvodu v tiskani in v
elektronski obliki),

o PZI projektno dokumentacijo, vklju¢no s soglasji (v dveh (2) izvodih v tiskani in v
elektronski obliki). Sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je tudi
zdruzeni model BIM, ki vsebuje modele BIM strok arhitekture, gradbenistva — gradbene
konstrukcije, strojnistva in elektrotehnike. Model BIM vsebuje geometrijske informacije,
ki so prikazane v nacrtih PZI ter alfanumeri¢ne informacije o identiteti in merah
gradnikov.

Po predaji navedenega se Steje, da je izvajalec uveden v delo. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik in
izvede vpis v gradbeni dnevnik.
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Naro¢nik oziroma strokovni nadzor imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij
ter pravico dolociti, kateri laboratorij lahko preiskave opravi. Ugotovitve iz strokovnega mnenja, ki ga
izdela akreditirana institucija ali laboratorij, so zavezujoce za obe pogodbeni stranki in nadzornika. V
primeru dokazanih napak po izvedenih posebnih preiskavah materialov in konstrukcij, so le te nesporen
strosek izvajalca. V nasprotnem primeru ima izvajalec pravico zahtevati od naro¢nika povrnitev teh
stroSkov.

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri
delu ne uposteva veljavne zakonodaje, ¢e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim tehni¢nim
specifikacijam (standardi, izjave o lastnostih, certifikati, tehni¢na soglasja, ...) oziroma, ¢e izvajalec ne
izvaja del s poklicno usposobljenimi delavci, ne izvaja kakovostno pogodbena dela, ne uposSteva
varnostnih ukrepov, ne uposSteva pogojev okoljevarstvenega soglasja, ali ¢e izvajalec ne ravna z
gradbenimi odpadki skladno s predpisi, sme narocnik zac¢asno ustaviti dela, pri cemer se rok za izvedbo
del ne podalj$a, in/ali zahtevati zamenjavo odgovornih predstavnikov izvajalca del (vodje gradbisca) ali
pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale $kode.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. ¢len

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz 1. odstavka 2. ¢lena te pogodbe v skladu s potrjeno ponudbeno
dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter
z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisane
certifikate kakovosti.

DETAJLNI TERMINSKI PLAN

Izvajalec mora najkasneje v roku 14 dni po podpisu pogodbe izdelati detajlni terminski plan izvedbe
del in ga predloziti naro¢niku, da ga potrdi in detajlni terminski plan s tem postane sestavni del te
pogodbe.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora naro¢niku dostaviti nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finan¢no zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih
del, placljivi na prvi poziv v skupni visini 10 % bruto pogodbenega zneska (zneska z DDV), od
banke/zavarovalnice, pristojne na obmocju Republike Slovenije, in sicer najkasneje v roku 14 dni po
podpisu te pogodbe. Financno zavarovanje mora veljati Se 4 mesece po dokoncanju del, dolocenih s to
pogodbo. Ce izvajalec v navedenem roku ne dostavi finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del, ima
narocnik pravico, da takoj unov¢i garancijo za resnost ponudbe in sklene novo pogodbo z drugim
izvajalcem.

V roku 14 dni po kon¢nem obracunu mora izvajalec naro¢niku izrociti financno zavarovanje za odpravo
napak v sploSnem garancijskem roku.

Najmanj 10 dni pred potekom veljavnosti sploSne garancije mora izvajalec naro¢niku predloziti
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje 5 let v visini 5 % od pogodbene cene za
izvedbo strehe, fasade in konstrukcije z upostevanim DDV.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod s§t. 758.
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ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne
odskodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za skodo skladno s 16. ¢lenom
Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 - ZZNSPP), ki bi utegnila nastati naro¢niku in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti $kodo zaradi malomarnosti,
napake ali opustitve dolZznosti izvajalca in pri njem zaposlenih z zavarovalno vsoto v visini pogodbene
vrednosti z DDV. 1z naslova omenjene zavarovalne pogodbe lahko izvajalec in naro¢nik poravnata tudi
stroske morebitnih poskodb na sosednjih objektih in komunalnih vodih.

Izvajalec odgovarja neposredno za skodo, ki nastane naro¢niku in tretjim osebam in izvira iz njegovega
dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati svoja dela, material in opremo pred $kodo oziroma
uni¢enjem za ves ¢as do dneva izro€itve pogodbenih del naro¢niku. Izvajalec mora zavarovati dela,
material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolo¢ijo glede na vse okolis¢ine, ki bi v danem
primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolzan zavarovati
tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroske odpravil vse morebitne posledice, ki bi jih povzrocil pri
izvajanju del. Ob morebitnih poskodbah se sestavi zapisnik ter doloci rok za sanacijo poskodb.

Vse stroske za odpravo poskodb, ki bi nastale iz malomarnosti ali opustitve varnostnih ukrepov in ne
bodo odpravljene v dogovorjenem roku po zapisniku iz prej$njega odstavka, bo investitor odbil izvajalcu
od pogodbenih del in placal $kodo o§kodovancu.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem ¢lenu zajemati
tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

Izvajalec je dolzan naro¢niku predloziti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje v roku
14 dni po sklenitvi te pogodbe in mu izrogiti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec ne dostavi
zahtevanega dokazila, lahko naro¢nik razdre pogodbo in unov¢i finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
posla oziroma garancijo za resnost ponudbe.

Ko so izpolnjene obveznosti naroc¢nika iz 2. odstavka 8. ¢lena te pogodbe in obveznosti izvajalca iz
drugega, tretjega in trinajstega odstavka 9. ¢lena te pogodbe, in ko je podpisan zapisnik o uvedbi v delo,
zacne teci pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti. Dan, ko za¢ne te¢i pogodbeni rok za izpolnitev
obveznosti, se vpise v gradbeni dnevnik.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih del:

o opravil kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije. Kot dodatno pomoc pri
pregledovanju projektnih resitev in pri kontroli usklajenosti projektnih resitev bo uporabil
model BIM. Relevantne informacije za izvedbo gradnje so podane v nacrtih (risbah)
projektne dokumentacije (PZI). Vse modele BIM bo mogoce pregledovati na platformi
CDE (Dalux), ki jo zagotovi naro¢nik,

o ¢e izvajalec med kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije ugotovi razhajanja
med sestavinami projektne dokumentacije, vkljucujo¢ model BIM, je dolzan od
projektanta pravocasno (tako, da ni vpliva na ¢asovni potek gradnje) zahtevati uskladitev,

. naroc¢niku in strokovnemu nadzoru omogocil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter dajal
tolmacenje o pogodbenih delih,

o tekoCe obvescal naro¢nika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenega
predmeta,

o pogodbena dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom,
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o pred pricetkom posameznih del pravocasno izdelal (skladno s potrjenim terminskim
planom) ter najkasneje sedem (7) dni pred zacetkom izvedbe predlozil na gradbisce s
strani nadzornika potrjene tehnoloske elaborate za posamezne vrste del, montazne oz.
delavniske nacrte in plane potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoce kontrole
kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe posameznih del, ki so predmet pogodbe, na
podlagi dolocil Gradbenega zakona in ostale veljavne zakonodaje,

o najkasneje v stodvajsetih (120) dneh po uvedbi v delo naro¢niku predlozil v potrditev
vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim
prikazom izbranega materiala oz. opreme vkljucno z izjavami o lastnostih, certifikati in
drugimi zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku) — potrjevanje in predlozitev
posameznih vzorcev je sestavni del terminskega plana,

o na pisno zahtevo naro¢nika in na svoje stroske izvrs$il potrebne popravke in dopolnitve, ¢e
se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo oziroma nestrokovno, v
naknadno dolo¢enem roku.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati
tehnicno pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehni¢no pravilno in ne sme povzrocati
poskodb na objektu, na katerem se dela izvajajo in ostalih delih na gradbis$¢u, na sosednjih objektih in
morebitno nastalo skodo, ki je posledica njegovega delovanja, ali opustitev, ali ki je posledica delovanja,
ali opustitev izvajal¢evih podizvajalcev. Vsi stroski, ki bi nastali zaradi nestrokovnega izvajanja del ali
izvajanja del neskladno s projektno in razpisno dokumentacijo, so stroski izvajalca.

Izvajalec je dolzan to¢no voditi vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z zakonodajno
doloCenimi vsebinami in izvodih. Izvajalec mora voditi vso gradbeno dokumentacijo (dnevnik o
izvajanju del — gradbeni dnevnik, knjigo obracunskih izmer, evidencne liste, ...) in drugo dokumentacijo
v zvezi z vgrajenimi materiali v slovenskem jeziku in druge potrebne dokumentacije izvajalcev in
podizvajalcev na gradbiscu, skladno z zakonodajo graditve objektov, azurno in vsakodnevno ves ¢as
izvedbe del.

Spremembe projektnih reSitev med gradnjo izvajalec GOI del sproti evidentira v risbah projektne
dokumentacije (PZI) in jih mese¢no predaja nadzorniku skupaj s tekoco mesecno situacijo.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati vodjo gradnje oz. posameznike vodstva gradbisca, zaradi
razlogov, ki so navedeni v 5. odstavku 8. ¢lena te pogodbe.

V vsakem primeru, ko pride tekom izvajanja pogodbenih obveznosti do zamenjave vodje gradnje , mora
izvajalec za novo predlaganega vodjo gradnje predloziti reference v enakem Stevilu kot jih je izkazoval
zamenjani vodja gradnje. V nasprotnem primeru naro¢nik lahko unov¢i garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da prejetih projektov, osnov in pogojev ne bo dajal na vpogled ali uporabo
nepooblascenim osebam ali dajal iz njih podatke, ter da bo projekte skrbno hranil in jih uporabil
izkljuéno za realizacijo predmeta investicije.

Dolznost izvajalca je, da sodeluje z narocnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna del
in vseh ostalih poprej$njih ali kasnejSih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec mora pred prevzemom izvedenih del predati vso dokumentacijo (seznami in izvlecki
dokumentov, potrdil, atestov in Navodilo za vzdrzevanje in obratovanje objekta, Porocilo o ravnanju z
gradbenimi odpadki in Dokazilo o zanesljivosti objekta) naro¢niku, oz. njegovemu pooblascencu v treh
(3) tiskanih izvodih in v digitalni obliki, pri ¢emer morajo biti vse datoteke z dokumenti poimenovane
skladno s pravili poimenovanja, ki jih dolo¢i naro¢nik in razvrs¢ene v datotecno strukturo (po mapah),
ki jo doloci naro¢nik.
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Ureditev gradbisca je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje
za ureditev gradbisca, kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje. Za ureditev
gradbi$ca mora pridobiti soglasje vseh pristojnih komunalnih organizacij.

Med izvajanjem del je izvajalec dolZzan redno odstraniti ves odpadni in pomozni material na gradbiscu
ter odistiti okolico in uporabljene transportne poti, ¢e se bodo le-te med delom umazale oz. zasule.

Izvajalec je dolzan sam in na svoje stroske zagotoviti deponijo za odlaganje in shranjevanje materiala.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval naro¢nik, bo pred za¢etkom del izdelal
varnostni nacrt ter ga uskladil z izvajalcem. Izvajalec mora z varnostnim na¢rtom seznaniti vse prisotne
na skupnem deloviscu ter skleniti dogovor o skupnih varstvenih ukrepih na skupnem deloviscu.

Izvajalec je dolzan naro¢nika obvestiti, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled.

Izvajalec je zavezan izpolnjevati naloge, ki jih izvajalcu doloca Gradbeni zakon.

POGODBENI ROK

10. ¢len

Izvajalec pri¢ne z deli skladno s 14. odstavkom 9. ¢lena te pogodbe in mora vsa dela izvajati v skladu z
detajlnim terminskim planom, ki postane po potrditvi s strani naroénika, sestavni del te pogodbe. Ce
izvajalec z deli ne pri¢ne takrat, kakor to izhaja iz pogodbe, se Steje, da je odstopil od te pogodbe in sme
naro¢nik unov¢iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Izvajalec se zavezuje dokoncati vsa pogodbena dela skladno s terminskim planom najkasneje v 20.
mesecih od zacetka veljavnosti pogodbe.

Pogodbena dela so dokoncana, ko so izdelani energetska izkaznica in zapisniki o ugotovitvi vrednosti
stanovanj, opravljen kvalitetni prevzem s strani nadzora, odpravljene vse pomanjkljivosti, pridobljeno
uporabno dovoljenje in opravljen prevzem s strani narocnika.

Koncni obracun izvajalec izdela najkasneje v 30 dneh po dokoncanju pogodbenih del.

Pogodbeni rok se lahko podalj$a le v primeru visje sile. V tem primeru mora izvajalec dostaviti
narocniku pisno zahtevo za podaljSanje roka, najkasneje v roku 3 dni po nastanku okolis¢in.

Objektivne okolisCine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljSanju roka, mora naro¢nik
potrditi najkasneje v roku 8 dni od prejetja izvajalceve pisne zahteve za podaljSanje roka.

Ce pride do spremembe pogodbenih rokov, se morajo le-ti dogovoriti sporazumno in pisno v obliki
dodatka k pogodbi. Zaradi spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolzan v ¢im krajSem moznem
¢asu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje kot v 10 dneh pred potekom
veljavnosti finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo del, predloziti naroc¢niku ustrezno podaljSano
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

11. ¢len

Splosni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let od prevzema objekta s strani naro¢nika
in za streho, fasado ter konstrukcijo pa 10 let. V ta namen mora izvajalec:
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e vroku 14 dni po podpisu koncnega obracuna narocniku izrociti garancijo banke/zavarovalnice
za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo 5 let od datuma opravljenega prevzema
objekta s strani narocnika, v viSini 5 % pogodbene vrednosti z upostevanim DDV, v nasprotnem
primeru bo naro¢nik unov¢il garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

in

e namanj 10 dni pred potekom veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku

naroc¢niku izroc€iti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % ( pet odstotkov)

od pogodbene cene za izvedbo strehe, fasade in konstrukeije z upostevanim DDV veljavno 5 let
od datuma poteka veljavnosti splosne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Vsa finan¢na zavarovanja se morajo nanasati na kon¢ni pogodbeni znesek z DDV.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod §t. 758.

Za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki dobaviteljev, vendar minimalno 2 leti.

Za industrijske izdelke in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, od sprejema in izroCitve objekta
investitorju, vendar minimalno dve leti.

Garancijski rok za¢ne te¢i z dnem, ko so koncana vsa dela oziroma je opravljen prevzem objekta s strani
narocnika.

Za izdelke in opremo, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takSnem obsegu, kot jo
nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in za¢ne veljati z dnem
kvalitativnega prevzema.

V garancijski dobi je izvajalec dolzan na lastne stroSke popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi
nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala, ali drugih pomanjkljivosti
in napak. Izvajalec mora pri¢eti z odpravljanjem napak v najkrajSem moznem ¢asu, v nujnih primerih
pa takoj. Ce objekti ali naprave, tudi po sporazumno dolo¢enem roku za odpravo napak, ne doseZejo
garantirane tehnicne kvalitete, ima naro¢nik pravico na stroSke izvajalca poveriti odpravo napak tretji
osebi na izvajaléev racun.

Pred iztekom posameznih garancijskih rokov, dolocenih v tem clenu te pogodbe, bosta naro¢nik in
strokovni nadzor z izvajalcem opravila komisijski pregled objektov, s katerim se bodo zapisnisko
ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del. S tem in po odpravi
teh napak ter izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, bo opravljen dokon¢en prevzem objekta s strani
narocnika.

Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo del po tej pogodbi, kvaliteta in
koli¢ina, mora izvajalec predloziti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k pogodbi novo
finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno visino garantiranega zneska, v skladu s
spremembo pogodbene vrednosti.

POGODBENA KAZEN

12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, dolo¢enih s to pogodbo
(vmesnih rokih ali kon¢nem roku), je dolzan placati pogodbeno kazen v visini 5%o (pet promilov) od
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pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no tudi za zamudo pri odpravi napak,
ugotovljenih na kvalitativnem pregledu.

Pogodbena kazen se lahko obracuna takoj po nastanku zamude v za¢asni mesecni situaciji, in sicer kot
znizanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.
Ce izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obra¢unana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po
doseganju terminskega plana brez obresti ali kakr$nekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z
vklju¢enim DDV).

Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso $kodo, ki mu je bila
povzroc¢ena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale Skode lahko naro¢nik
uveljavlja po splosnih nacéelih od§$kodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop od pogodbe. Pogodbena kazen
zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znasa 20% pogodbene vrednosti (z vkljucenim
DDYV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obracuna, ¢e je prislo do odstopa pogodbe
zaradi zamude in je bila obra¢unana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude
vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude kon¢nega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od
pogodbe) ne izkljucuje unovcitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naro¢nik ima v primeru, da je tekom izvajanja pogodbe zoper izbranega izvajalca zacCet stecajni
postopek, pravico do odstopa od pogodbe in unovéenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naro¢nika,
usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali
dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naro¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu
politicne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nicna.

Naroc¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestil Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejSnjega odstavka tega
¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
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OSTALA DOLOCILA

14. ¢len

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopali naslednji pooblasceni predstavniki:

e Narocnik:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK NAROCNIKA

PRAVNI SKRBNIK POGODBE

e Svetovalni inzeniring z gradbenim nadzorom:

NAZIV DRUZBE

ODGOVORNI NADZORNIK

e Koordinator za varstvo pri delu

NAZIV DRUZBE

KOORDINATOR ZA VARSTVO PRI DELU

e Izvajalec:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK IZVAJALCA

ODGOVORNI VODJA DEL

e Projektant

NAZIV DRUZBE

VODIJA PROJEKTA

SOCIALNA KLAVZULA
15. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
podizvajalca ali

19



- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

placilom za delo,

delovnim ¢asom,

pocitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odlo¢itvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi odlo¢itvami izreCena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naro€ila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroénik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naroc¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

KONCNE DOLOCBE

16. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti.

Za ostala razmerja, ki niso urejena v tej pogodbi, veljajo dolocila Obligacijskega zakonika, za tista pa,
ki jih Obligacijski zakonik ne ureja, se upostevajo Posebne gradbene uzance.

Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti sporazumno. Ce
v tem ne uspeta, je za reSitev njunih sporov pristojno sodis¢e v Ljubljani.

Pogodba zacne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, ko izvajalec predlozi naro¢niku
financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dokazilo o sklenitvi zavarovalne
pogodbe in detajlni terminski plan.

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

IZVAJALEC NAROCNIK
Stevilka pogodbe: Stevilka pogodbe:
Datum: Datum:

JAVNI STANOVANISKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA
Saso RINK

DIREKTOR
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PRILOGA 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naro¢nik Ljubljana

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske soseske na

Ime posla Zvezni ulici v Ljubljani

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivaliSca Ulica in PosStna
hiSna Stevilka in
Stevilka posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJIN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am narocnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizi¢nih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitelj:

V/n , dne

Podpis:
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PRILOGA 8

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU
PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, steje,
da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepre¢evanju
korupcije, Uradni list RS, §t. 69/2011, s spremembami in dopolnitvami).

Javno narocilo

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Naro¢nik Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske

Predmet javnega narocila soseske na Zvezni ulici v Ljubljani

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obc¢ina sedeza ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fiziCne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: N.asl(?yvstalnegfl Delez lastnistva v %
bivaliSca/Sedez:

1

2

3
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Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

St. Naziv Sedez Maticéna Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresniéne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.
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