
  

 
 

 

PRILOGA 1A   

PODATKI O UDELEŽENCIH,  
GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 
 
      

INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe   MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

naslov ali sedež družbe   
Mestni trg 1,  
1000 Ljubljana 

elektronski naslov     

telefonska številka     

davčna številka     

OSNOVNI PODATKI O 
GRADNJI 

    

naziv gradnje   
VZDRŽEVALNA DELA NA DESNI BREŽINI STRUGE SAVE 
V ČRNUČAH    

kratek opis gradnje   

Zaradi goste zaraščenosti brežine z invazivnimi tujerodnimi vrstami 
je predvidena trajna odstranitev dresnika in stabilizacija brežine, na 
način, da bo omogočena raba brežine, za družbeno dobro oziroma v 
javno korist, skladno s prostorskim aktom. 

vrste gradnje  vzdrževalna dela v javno korist 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje   

   

DOKUMENTACIJA     

vrsta dokumentacije  PZI 
 

 sprememba dokumentacije 

PODATKI O PROJEKTNI 

POKUMENTACIJI 
  

številka projekta   P-32/21 

datum izdelave   januar 2022, maj 2022 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe)   HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o. 

naslov   Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš  

vodja projekta   Simon Mrak, univ. dipl. inž. vod in kom. inž. 

identifikacijska številka   IZS G-3962 

podpis vodje projekta     
 
 
 
 
 

odgovorna oseba projektanta   Martin Plut, univ. dipl. prav. 

Podpis odgovorne osebe projektanta     
 
 
 
 

 
 



  

 
 

 

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 
 

POOBLAŠČENI ARHITEKTI   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

Simon Mrak, u. d. i. vod in kom. inž.,  
IZS G-3962 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Načrt gradbeništva 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE   

ime in priimek, strokovna  

izobrazba, identifikacijska številka 
  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN 
RUDARSTVA   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

Tilen Čuk, dipl. inž. geod  
(IZS: Geo0370) 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA   

ime in priimek, strokovna  

izobrazba, identifikacijska številka 
  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI   

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK   

ime in priimek, strokovna izobrazba   

navedba gradiv, ki so jih izdelali   

 



  

 
 

 

PRILOGA 
2B 

  

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTA V PZI 

 

      

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) HNG d.o.o. 

sedež družbe   Prešernova cesta 35 

odgovorna oseba projektanta 1234 Mengeš 

     

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta   Simon Mrak, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.  

identifikacijska številka IZS G-3962 

    

  IZJAVLJAVA 

   

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,  
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, 

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,  
tehničnimi smernicami in pravili stroke, 

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 
značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena. 

      

vodja projekta Simon Mrak, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.  

identifikacijska številka IZS G-3962 

podpis vodje 
projekta 

   

odgovorna oseba projektanta Martin Plut, univ. dipl. prav. 

podpis odgovorne osebe projektanta 

  

 

 



  

 
 

 

KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 

0 – Vodilni načrt 

 

Št. P-32/21 

2 – Načrt gradbeništva 

 

Št. P-32/21_2 

El-1 Hidrološko hidravlična analiza Št. P-32/21__E1 

El-2 Geodetski načrt SP-111-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA 

 

0 - Vodilni načrt 

 

SPLOŠNI DEL 
 

 Naslovna stran  - podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

(Priloga 1A Pravilnika) 
 

 Kazalo vsebine projekta 
 

 Kazalo vsebine vodilnega načrta 
 

 Projektna naloga 
 

 Splošni podatki o gradnji (Priloga 4 Pravilnika) 
 

 Projektni pogoji, mnenja 
 

TEHNIČNI DEL 
 

T.1 Tehnično poročilo 
 

T.2 Lokacijski prikazi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

PRILOGA 4      

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI   

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 

  
VZDRŽEVALNA DELA NA DESNI BREŽINI 
STRUGE SAVE V ČRNUČAH    

kratek opis gradnje 

Zaradi goste zaraščenosti brežine z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami je predvidena trajna odstranitev 
dresnika in stabilizacija brežine, na način, da bo 
omogočena raba brežine, za družbeno dobro oziroma v 
javno korist, skladno s prostorskim aktom. 

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja 

  

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega 
dovoljenja. 

 

kratek opis pripravljalnih del  

vrste gradnje  Vzdrževalna dela v javno korist 

   

   

glavni objekt     

pripadajoči objekti     

objekt z vplivi na okolje 
 
 

NE     

številka GD za obstoječe objekte     

datum GD za obstoječe objekte     

navedba uprav. organa, ki je izdal GD     

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO 

  
   x 
 

 
seznam zemljišč je v priloženi tabeli    

OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT       

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta  
VZDRŽEVALNA DELA NA DESNI BREŽINI 
STRUGE SAVE V ČRNUČAH    

kratek opis objekta  Obrežno zavarovanje  

parcelna številka  2287/10, 2367/9, 2366/5, 2366/15, 2364/1 

katastrska občina  1735 Stožice 

vrsta gradnje  Vzdrževalna dela v javno korist 

zahtevnost objekta   

požarno zahteven objekt NE  objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI  21520 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z 
zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri 
projektiranju 

    

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE 
OBJEKTE 

        

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, 
karakteristik objekta, če niso podane drugje 

Obrežno zavarovanje iz sonaravnih elementov za 
stabilizacijo brežine, na skupni dolžini približno 155 m, 
svetle višine do max. 2,65 m, s pripadajočimi drugimi 
gradbenimi posegi 

 



  

 
 

 

PODATKI O LASTNIKIH ZEMLJIŠČ  

 

parcelna 
številka 

katastrska občina lastnik 
 

2287/10 1735 – Stožice Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

2367/9 1735 – Stožice Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

2366/5 1735 – Stožice Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

2366/15 1735 – Stožice Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

2364/1 1735 – Stožice
  

Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

PROJEKTNI POGOJI/MNENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

T.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

1.1 PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

 
Predmet projektne dokumentacije je: 

izvedba vzdrževalnih del v javno korist – vodnogospodarske ureditve 
, na desni brežine Save, na odseku dolžine približno 155 m, merjeno dolvodno od meje med 
parcelama št. 2394 in 2287/10, obe k.o. Stožice.  
 

Rešitev podaja stabilizacijo degradirane, z dresnikom zarasle, brežine. Predvidena je celovita 

odstranitev dresnika s sanacijo degradiranih površin ter stabilizacija brežine, na način, da bo 

omogočena raba brežine, ki je v lasti Občine Ljubljana, za družbeno dobro oziroma v javno korist. 

 

Lokacijski podatki in grafični prikazi so prikazani na digitalnem ortofoto posnetku, ki je prosto 

dostopen na spletnem portalu e-prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije in na geodetskem 

posnetku ter površini, ki je bila generirana geodetskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje Geotočka 

d.o.o. 

 

Koordinate obravnavanega posega v prostor: 

Meja odseka gorvodno: 

GKY: 463302 

GKX: 106075 

ETRS89 X: 462932 

ETRS89 Y: 106560 

Meja odseka dolvodno:  

GKY: 463326 

GKX: 105898 

ETRS89 X: 462956 

ETRS89 Y: 106383 

 

POPIS ZEMLJIŠKIH PARCEL  

 
Seznam parcel, kjer bo potekala gradnja 

 

Tabela 1: Podatki o parcelah 

K.O. Parcelna 

številka 

Raba Lastnik Delež 

1735 – 

Stožice  

 

2287/10 VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, 

rekreacijo in šport 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

1/1 

2367/9 VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, 

rekreacijo in šport 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

1/1 

2366/5 VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, 

rekreacijo in šport 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

1/1 

2366/15 VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, 

rekreacijo in šport 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

1/1 

2364/1 VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, 

rekreacijo in šport 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

1/1 



  

 
 

 

 

 
Slika 1: Prikaz lastništva parcel – javne površine: siva barva – MOL, država (Urbinfo , 10. 10. 2021) 

 
 
1.2 OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA 

 

1.2.1 Obstoječe stanje 

 

Vodotok Sava je najdaljša reka v Sloveniji, po količini vode največji pritok Donave in drugi največji 

pritok po velikosti porečja (za Tiso), v Evropi. Marsikdaj se navaja kot severna meja Balkanskega 

polotoka. Povirje Save leži v celoti v Sloveniji. Ima dva povirna kraka, Savo Dolinko in Savo Bohinjko 

za glavni tok se smatra Sava Dolinka. Izvira v Zelencih pri Podkorenu, teče proti vzhodu in 

jugovzhodu ter se pod Radovljico združi s Savo Bohinjko, ki priteka iz Bohinjskega jezera. Združena 

reka nadaljuje svoj tok po Ljubljanski kotlini, se v ozki soteski prebije skozi Posavsko hribovje, prečka 

Krško kotlino in pod Brežicami vstopi v Panonsko nižino. Po Panonski nižini teče večinoma po južnem 

robu, po široki dolini. Pri Beogradu se kot desni pritok izlije v Donavo. 

 

Na odseku med Tacnom in Šentjakobom, natančneje v bližini kopalnega centra Laguna na Ježici, na 

uravnanem odseku, dolvodno od znamenitega paličnega železniškega mostu, tlorisno gledano, 

vodotok preko preme prehaja iz desne v levo krivino. Struga vodotoka je tako na širšem kot 

predmetnem odseku regulirana. Predmetna desna brežina je močno zaraščena predvsem z 

dresnikom ter ostalo obrežno vegetacijo, ki se je razrasla na brežini, na konveksni strani struge.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zelenci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podkoren
https://sl.wikipedia.org/wiki/Radovljica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sava_Bohinjka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bohinjsko_jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_kotlina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Posavsko_hribovje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C5%A1ka_kotlina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bre%C5%BEice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Panonska_ni%C5%BEina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beograd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Donava


  

 
 

 

Zaradi degradiranega in negativnega vpliva na okolje želi lastnik zemljišča kot skrben gospodar 

izvesti vzdrževalna dela, s katerimi bo vzpostavil primerno in ustrezno stanje brežine, na način, da 

bo z načrtovanimi deli zagotovljeno tako ohranjanje biotske raznovrstnosti kot tudi naravni viri in 

procesi ter bodo tako posredno zagotovljene in ohranjene tudi ekosistemske usluge in storitve. Ob 

upoštevanju dobrih praks urejanja voda in sodelovanjem z deležniki, bo zagotovljeno, da bo tudi 

predmetno zavarovano območje omogočalo izkoriščanje novih priložnosti za trajnostni razvoj.  

 

Ohranjati in vzpostavlja se prehodnost, javna dostopnost obrežja in upoštevajo možnosti za športno-

rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej. 

 

 
Slika 2: predmetna brežina (razrasla vegetacija in dresnik, Mrak, 10/2021) 

 

 
Slika 3: predmetna brežina (dresnik pokošen, Mrak, 10/2021) 

 



  

 
 

 

 
Slika 4: predmetna brežina (razrasla vegetacija in dresnik, Mrak, 10/2021) 

 

1.2.2 Predvideno stanje 

 

Načrtovana vzdrževalna dela na desni brežini Save zajemajo celovito odstranitev razraslih invazivnih 

rastlinskih tujerodnih vrst (pretežno dresnika) ter stabilizacijo brežine na predmetnem odseku, z 

ureditvijo obrežnih zavarovanj, s katerimi bodo degradiranemu območju povrnjene prvotne 

značilnosti ter uporabnost, skladna z veljavnim prostorskim načrtom Mestne občine Ljubljana. 

 

Predvideni posegi ne predstavljajo protipoplavne ureditve, pretočnost se z načrtovanimi posegi ne 

spreminja, razen v delu, ki se nanaša v povečanju pretočnega profila zaradi odstranitve dresnika in 

eventualno prekomerno odloženih naplavin. Posegi v dno struge in v levo brežino niso predvideni.  

 

Podana sanacija brežine tako predstavlja rešitev ureditve brežine, pri čemer se ohranjajo strukturni 

elementi kulturne krajine, povezanost vodotoka za prehod organizmov, z ohranjanjem večjih dreves 

in zasaditvijo avtohtone zarasti pa se ohranja tudi obrežna vegetacija, ki predstavlja naravni habitat. 

Po zaključku gradnje bodo območja, ki so bila degradirana v času izvedbe del in niso del nove 

ureditve, povrnjena v prvotno stanje.  

 

Predvidena je postavitev informativne table o sami ureditvi brežine kot tudi informativne table o 

zaščitenih živalskih vrstah na območju ter interaktivnih ptičjih gnezdilnic, skladno s smernicami 

ZRSVN.  

 

1.2.3 Lega objekta na zemljišču 

 

Predvidena ureditev vodnogospodarskih ureditev je načrtovana na desni brežini Save, v skupni 

dolžini 155 m, pod obstoječo povezovalno sprehajalno potjo. Območje obravnave je na zgornjem 

robu omejeno z omenjeno potjo, na spodnjem z nivojem nizkih pretokov Save, na severu in jugu pa 

s parcelno mejo zemljišč, ki niso v lasti investitorja.  

 

 



  

 
 

 

1.2.4 Značilne absolutne in relativne višinske kote 

 
Absolutne višinske kote: 

› temelj objekta (desni breg): min. 1,2 m pod nivojem terena, višina zložbe v suho 1,2 m, 
svetla višina kašte max. 2,65 m 

› dimenzije lesene klančine 5,0 m x 4,5 m / 2,8 m 
› vrh ureditve - desni breg: obstoječ teren    

 

1.2.5 Gradbene konstrukcije 

 

Predvidena je izgradnja obrežnih zavarovanj, na način kranjske stene oziroma dvostenske polne 

kašte ter zložbe v suho. Obrežna zavarovanja morajo biti ozelenjena. Pri izbiri oblic je predviden 

premer 30 cm, dopustna je uporaba večjih premerov, alternativno 50 cm.   

 

1.2.6 Električne inštalacije in oprema 

 

Ureditev električnih inštalacij ni predvidena.  

Zunanja razsvetljava: / 

Video nadzor: / 

Katodna zaščita: / 

 

1.2.7 Telekomunikacijske inštalacije in oprema 

 

Ureditev telekomunikacijskih inštalacij ni predvidena. 

Merilna oprema: / 

Telemetrijski sistem: / 

Prenos podatkov: / 

 

1.2.8 Organizacija gradbišča 

 

Gradbena dela se bodo izvajala na desni brežini. Dostop je predviden iz javne poti, za potrebe 

gradbišča se vzpostavi začasno dostopno pot in rampo/rampe. Gradbena dela bodo v celoti potekala 

z desne brežine. Začasno dostopno cesto in rampo se po končanih delih v celoti odstrani, teren se 

povrne v prvotno stanje. Za odlaganje odkopnih materialov se po potrebi predvidi začasna deponija, 

ki se uredi na desni nabrežini. Zaradi suhe zemljine je predviden sprotni odvoz. Zagotovi se 

izoliranost izkopnega materiala zaradi vsebnosti dresnika. Dresnik (košnja) se odstranjuje strogo po 

navodilih podanih v PZI projektu. Za potrebe izvedbe gradbenih del bodo urejeni gradbiščni 

provizoriji, wc, koši za smeti in začasna deponija gradbenega materiala. Pred pričetkom del je o 

nameravanih delih potrebno obvestiti pristojno ribiško družino.  

 

1.2.9 Varovanje ribjih vrst 

 

Pri projektiranju so bile v največji mogoči meri upoštevane splošne smernice Zavoda za ribištvo RS 

glede: 

- preprečevanja onesnaženja voda 
- varovanja ribjih vrst 
- drstišč 



  

 
 

 

- habitata 
- obveščanja izvajalca ribiškega upravljanja. 
 

1.3 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI S POGOJI ZA GRADNJO 

 

1.3.1 Prostorske sestavine planskih aktov občine in prostorski izvedbeni načrti: 

Na območju zemljiških parcel, kjer bo potekala nameravana gradnja veljajo sledeči prostorski akti: 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 
78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – 
DPN in 42/18) in 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 
78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 
– DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – 
avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) 
 

1.1.1.1 Preglednica 1: enote urejanja prostora in vrsta rabe zemljišč 

Št. 

parcele 

Enota urejanja 

prostora 

Osnovna namenska raba Način urejanja 

2287/10 

 

PS-326 

PS-265 

VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport 

OPN 

OPPN 

2367/9 

 

PS-326 

PS-265  

VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport 

OPN 

OPPN 

2366/5 

 

PS-326 

PS-265  

VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport 

OPN 

OPPN 

2366/15 

 

PS-326 

PS-265  

VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport 

OPN 

OPPN 

2364/1 PS-326 

PS-265  

VC - celinske vode 

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport 

OPN 

OPPN 

 

 
Slika 5: izsek iz OPN: kataster in namenska raba: zelena barva – gozd, modra barva – vodno 

zemljišče,  svetlo zelena barva - površine za oddih, rekreacijo in šport , oranžna barva – površine 

za turizem (vir: Urbinfo, 7/2017) (Urbinfo1, 10. 10. 2021) 

                                                           

1 http://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana 

https://urbinfo.ljubljana.si/web/fileproxy.ashx?path=Profiles/Ljubljana/UrbInfo/OdlokMOL.html#CLEN11


  

 
 

 

 

Preglednica 2: Prostorsko izvedbeni pogoji 

Dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe 

 
ZS – POVRŠINE ZA ODDIH, REKREACIJO IN ŠPORT 
1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
-     24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, 
-     24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 
-     tribune za gledalce. 
2. Pogojno dopustni objekti: 
a) V EUP s površino, manjšo od 25 000,00 m2, so dopustni: 
-     spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, 
sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta, 
b) V EUP s površino, večjo od 25 000,00 m2, so poleg objektov iz točke a) dopustni še: 
-     12301 Trgovske stavbe (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
-     12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji, 
točilnice in bari (do 70,00 m2 BTP objekta ali dela objekta). 
c) Parkirna mesta za obiskovalce EUP je dopustno urejati na obrobju EUP. 
č) FZ pogojno dopustnih objektov, vključno s parkirišči, ne sme presegati 10 % površine EUP. 
 
VC – CELINSKE VODE 
1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
-     objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe, 
-     objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem, 
-     objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljanje plovil javne gasilske službe, 
pritrdišča zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi). 
-     23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne do 10 MW. 
2. Drugi dopustni posegi v prostor: 
a) Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda. 
b) Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave. 
c) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču morajo biti načrtovane tako, da je 
zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim. 
č) Ureditev plovnih poti. 
d) Mesta za splovitev plovil javne gasilske službe morajo omogočati interveniranje z obehstrani 
reke. 
e) Dostopna in vstopno-izstopna mesta na rekah morajo biti praviloma urejena tako, da je 
omogočena uporaba gibalno oviranim osebam. 
 
Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN MOL ID ne glede 

na določbe 11. člena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 

8.    parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi, otroška igrišča in 

biotopi, 

9.    vodnogospodarske ureditve,  

11.    vstopno-izstopna mesta za rečni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi 

stopnice), utrjene brežine vodotokov in splavnice, 

12.    objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za 

varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje in pomoč ter 

evakuacijske (požarne) stopnice izven objektov, ki so višji od 14,00 m, 

13.     objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami, 

 



  

 
 

 

Ne glede na določbe prejšnjih členov, so na spodaj naštetih območjih namenske rabe dopustni le 

naslednji objekti in drugi posegi v prostor:  

1.  

VC: 1. (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje območja, in komunalni vodi, ki 

prečkajo območje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop), 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točka prvega 

odstavka 

 

vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti 

v zvezi s posegi v prostor, ki so dopustni na podlagi tega odloka, se lahko izvajajo naslednje 

gradnje: 

- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta, 

- rekonstrukcija objekta, 

- odstranitev objekta, 

- vzdrževanje objekta. 

Lega objektov in odmiki 

Odmiki stavb (nad terenom) od meje sosednjih parcel so lahko tudi manjši, če s tem pisno 

soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,5 m (h < 14,0 m) oz. 3,0 m (h > 14,0 

m).  

Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo 

biti zahtevni in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin, ki 

so prikazane na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev 

– regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje«, odmaknjeni (nad terenom in pod njim) 

najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste nižje kategorije. Če so odmiki manjši, 

morata s tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa 

upravljavec državne ceste. 

 

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni 

najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti 

tudi bližje ali na parcelno mejo. 

 

Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo, 

vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; če se gradijo na meji, se morajo 

lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske 

linije javne ceste in drugih javnih površin veljajo določbe šestnajstega odstavka tega člena. 

REGULACIJSKI ELEMENTI 

ZELENI KLINI 

Zeleni klini zagotavljajo ekološke, klimatske in funkcionalne povezave urbanega dela mesta z 

njegovim naravnim zaledjem. 

- število s tem odlokom zahtevanih dreves na parceli, namenjeni gradnji, se poveča za 30 % 

oziroma najmanj za eno drevo; v območjih, kjer je število dreves predpisano na hektar, pa za 20 

% oziroma najmanj za eno drevo. 

urbana oprema in spominska obeležja) 

(1) Urbana oprema, usmerjevalne in izobraževalne table, kažipoti in podobno ter spominska 

obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev 

ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov. Do objektov javne opreme (klopi, koši 

…) je treba ohraniti prost in neoviran dostop. 



  

 
 

 

2) Tip, obliko in lokacijo urbane opreme na območju MOL določita organa Mestne uprave MOL, 

pristojna za urejanje prostora in za promet. Urbana oprema v območjih registrirane kulturne 

dediščine mora biti oblikovana celostno. 

Splošni prostorski izvedbeni pogoji 

Enota urejanja 

prostora: 

 

PS-265 (ZS) URBANISTIČNI POGOJI 

Območje je treba urejati celovito z upoštevanjem naravnih in kulturnih 

kakovosti ožjega območja in zaledja (strukturna in morfološka zgradba 

prostora, razmerja med odprtim in zaraščenim, podoba kulturne krajine z 

živicami, sadovnjaki, skupinami drevja in kmetijsko rabo, obrečnimi 

vegetacijskimi pasovi in gozdovi). Prostorske ureditve je treba oblikovati in 

razmestiti programe glede na funkcionalne pogoje, morfološko in strukturno 

zgradbo prostora (oblikovanje različnih programskih jeder, med njimi 

ohranjanje odprtega prostora, upoštevanje konteksta prostora: desni breg – 

mestni, lokalni značaj; levi breg – večji posegi mestnega in regionalnega 

značaja, naravno hranjena območja, urbana območja, kulturna krajina). 

Upoštevati je treba programska jedra širšega območja: športno-rekreacijske 

centre, konjeniške centre, centre za veslanje na mirnih vodah, kopališča in 

kampe, parke, prostore za piknike in prireditve (povezave, prostorske možnosti 

za razvoj programov). V čim večji meri je treba ohranjati naravne brežine, 

izmenoma na levem in desnem bregu glede na morfološke in naravne kakovosti 

obrežja; oblikovati zelene protipoplavne nasipe. Ohranjati ali vzpostaviti je 

treba prehodnost, javno dostopnost obrežja in upoštevati možnosti 

za športno-rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej. Preveriti je treba 

možnosti za oblikovanje večje vodne površine, ki se uporablja tudi kot poligon 

za veslanje na mirnih vodah. Urediti se morajo zvezne pešpoti vzdolž desnega 

in levega brega (izpeljava po obstoječih poteh in novi trasi, ob vodi in v odmiku 

od vode in preko vode; oprema poti z ritmično razmestitvijo programskih točk 

– info, WC, počivališče, SOS-telefon). Upoštevati je treba načrtovane 

hidroelektrarne na srednji Savi. 

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA 

Dovoz je treba urediti s ceste Mala vas in Tesovnikove ulice. 

 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI 

Ureditve se izvedejo s čim manjšim poseganjem na območja prednostnih 

habitatnih tipov. Posege je treba načrtovati tako, da se ne posega v obrežna 

vrbovja in jelševja ter da se ohranjajo ugodni ekološki pogoji na ekološko 

pomembnem območju. Območja ni dopustno dodatno razsvetljevati. Za 

nasutje ali utrjevanje poti je treba uporabiti inertne materiale (ne 

odpadke). Za preprečitev širjenja invazivnih vrst ni dopusten vnos zemljine 

od drugod. 

 

ZELENI KLIN 

Da 



  

 
 

 

PS-326 (VC) URBANISTIČNI POGOJI 

Dopustno je urejanje javne infrastrukture za obiskovanje in doživljanje v 

odprtem prostoru (urejanje počivališč, pomolov, dostopov do vode). 

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe 

protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brežine glede na morfološke 

in naravne kakovosti obrežja, upoštevati je treba nadvišanje (kmetijskih) 

zemljišč zaradi dviga podtalnice; ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost 

in javno dostopnost do obrežja Save ter upoštevati možnosti za športno-

rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej. 

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA 

/ 

 

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

/ 

 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI 

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in doživljanje v odprtem prostoru je 

treba praviloma načrtovati izven naravovarstveno najvrednejših habitatnih 

tipov. V primeru, da to ni mogoče, se posegi načrtujejo tako, da je površina 

posega nanje čim manjša. 

 

ZELENI KLIN 

ne 

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA 

PROSTORA 

PS-265 (ZS)  

PS-326 (VC) URBANISTIČNI POGOJI 

Dopustno je urejanje javne infrastrukture za obiskovanje in doživljanje v 

odprtem prostoru (urejanje počivališč, pomolov, dostopov do vode). Dopustna 

je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe protipoplavnih nasipov 

je treba ohranjati naravne brežine glede na morfološke in naravne kakovosti 

obrežja, upoštevati je treba nadvišanje (kmetijskih) zemljišč zaradi dviga 

podtalnice; ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do 

obrežja Save ter upoštevati možnosti za športno-rekreacijske dejavnosti na 

vodi in ob njej. 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI 

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in doživljanje v odprtem prostoru je 

treba praviloma načrtovati izven naravovarstveno najvrednejših habitatnih 

tipov. V primeru, da to ni mogoče, se posegi načrtujejo tako, da je površina 

posega nanje čim manjša. 

 

 

 

 



  

 
 

 

1.4 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIMI AKTI 

 

1.4.1 Skladnost 

Predvidena gradnja je skladna z veljavnimi planskimi akti. 
 

1.4.2 Vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste 

dopustnih objektov glede na namen 

- Vrste dopustnih dejavnosti: 
Predviden objekt je v skladu z vrsto dopustnih dejavnosti  

- Vrste dopustnih objektov in drugih prostorskih ureditev: 
Predviden objekt je v skladu z dopustno gradnjo objektov. 

- Vrste dopustnih objektov glede na namen: 
Predviden objekt je v skladu z dopustno gradnjo objektov in naprav. 

 

1.4.3 Merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del 

 

Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin: 

Projektna dokumentacija upošteva pogoje za varovanje in razvoj naravne dediščine.  

 

Merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov: 

› Objekt je oblikovan na način, da omogoča dostop do objekta in vode.  
› Predviden objekt  je v skladu z dopustnimi posegi na javni in primarni rabi namenjenih 

površinah. 
› Predviden objekt  je v skladu z glavno temeljno namembnostjo. 
› Predviden objekt ne bo vplival oziroma spreminjal obstoječega vodnega režima prav tako ne 

bo vplival na obstoječo poplavno varnost in ne bo poslabšal stanja voda.  
› Predviden objekt ne bo vplival na obstoječe retenzijske sposobnosti območja, prav tako ne 

bo predstavljal ovire vodnemu toku.  
› Predvidena ureditev upošteva obstoječ relief, vodno površino in visoko vegetacijo.  

 
 

1.5 POPIS VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV z NAVEDBO 

SOGLASODAJALCEV 

 
1.5.1 Varovana območja 

 

Predmetno območje se nahaja na naslednjih območjih s posebnimi varstvenimi zahtevami: 

 

Preglednica 3: Varovana območja 

Varovana območja 

Vrsta območja Ime Mnenjedajalec 

natura 2000 Sava Medvode – 

Kresnice 

Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave, Območna enota Ljubljana 

Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save 

Območje vodonosnika 

Ljubljanskega polja in 

njegovega hidrografskega 

Ožje vodovarstveno 

območje z blažjim 

režimom varovanja 

Direkcija Republike Slovenije za vode 

sektor območja srednje Save,  

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana 



  

 
 

 

zaledja, ogroženega zaradi 

fitofarmacevtskih sredstev in 

lahkohlapnih kloriranih 

ogljikovodikov 

 

Vodovarstveno območje Ljubljansko polje 

God /  

ZVKDS /  

DPN Državni prostorski načrt 

v pripravi 

Naziv Državni 

prostorski načrt za 

umeščanje HE na 

ljubljanskem in litijskem 

odseku reke Save 

 

 

Varovalni pasovi 

Predmetno območje se nahaja na območjih naslednjih varovalnih pasov: 

Preglednica 4: Varovalni pasovi 

Varovalni pasovi  

Vrsta varovalnega pasu Širina varovalnega pasu Soglasodajalec 

vodno zemljišče - Sava 15 m Direkcija Republike Slovenije za vode 

sektor območja srednje Save,  

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana 

GJI – energetska 

infrastruktura:  

distribucijsko omrežje 

električne energije nazivne 

napetosti 20 kV in 10 kV 

10 m Elektro Ljubljana d.d. 

Slovenska cesta 58,  

1000 Ljubljana 

GJI - Prometna 

infrastruktura: javna pot za 

pešce in kolesarje 

5 m (2 m) MOL 

Mestni trg 1, 

1000 Ljubljana 

 

GJI - Komunalna 

infrastruktura: Vodovod 

/ JP VO-KA d.o.o., 

Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana 

 

GJI - Komunalna 

infrastruktura: kanalizacija 

primarno kanalizacijsko 

omrežje za komunalno 

odpadno vodo 

JP VO-KA d.o.o., 

Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana 

GJI - Elektronske 

komunikacije: Telekom 

 TELEKOM SLOVENIJE, d.d., 

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

1.6 PRIKAZ STANJA PROSTORA 

 

 

Slika 6: Pregledna situacija (www.geopedia.si, 10. 10. 2021) 
 

 
Slika 7: Kataster (Urbinfo , 10. 10. 2021) 

 



  

 
 

 

 
Slika 8: gospodarska javna infrastruktura: zelena barva – javna kolesarska pot, vijolična 
barva – elektro omrežje, rdeča barva – DPN cesta, črtkasta vijolična črta – kanalizacija, 

načrtovano  (Urbinfo , 10. 10. 2021) 
 
 

 
Slika 9: OPN: modra barva – površinske vode, svetlo zelena barva – površine za oddih, 

rekreacijo in šport, bela barva – območje prometne infrastrukture, temno zelena barva – 
gozd, oranžna barva – turizem (Urbinfo , 10. 10. 2021) 

 



  

 
 

 

 
Slika 10: karta razredov poplavne nevarnosti in karta poplavne nevarnosti: rdeča barva – 

preostala, rumena – majhna nevarnost (Atlas voda, 10. 10. 2021) 
 

 
Slika 11: varovanje narave: rjava barva – Natura2000 in ekološko pomembno območje  

(Prostorski informacijski sistem – GOV, 10. 10. 2021) 
 



  

 
 

 

 
Slika 12: zeleni klini (Urbinfo , 10. 10. 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

T.2 LOKACIJSKI PRIKAZI 

 

 

 

Lokacijski podatki so prikazani na grafičnih prikazih Načrta gradbeništva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

PRILOGA 1B   

NASLOVNA STRAN NAČRTA 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI   

naziv gradnje 

  
VZDRŽEVALNA DELA NA DESNI BREŽINI 
STRUGE SAVE V ČRNUČAH   

kratek opis gradnje   

Predvidena je trajna odstranitev dresnika in 
stabilizacija brežine, na način, da bo omogočena raba 
brežine, ki je v lasti občine Ljubljana, za družbeno 
dobro oziroma v javno korist, skladno s prostorskim 

aktom.   

vrste gradnje   Vzdrževalna dela v javno korist 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje    

     

DOKUMENTACIJA     

vrsta dokumentacije   PZI 

številka projekta   P-32/21 
 

 sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   2 Načrt gradbeništva 

številka načrta   P-32/21_2 

datum izdelave   januar 2022, maj 2022 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
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2.4 TEHNIČNO POROČILO 
 

 

 OPIS VODOTOKA  

 

Vodotok Sava je najdaljša reka v Sloveniji, po količini vode največji pritok Donave in drugi največji 

pritok po velikosti porečja (za Tiso), v Evropi. Marsikdaj se navaja kot severna meja Balkanskega 

polotoka. Povirje Save leži v celoti v Sloveniji. Ima dva povirna kraka, Savo Dolinko in Savo Bohinjko 

za glavni tok se smatra Sava Dolinka. Izvira v Zelencih pri Podkorenu, teče proti vzhodu in 

jugovzhodu ter se pod Radovljico združi s Savo Bohinjko, ki priteka iz Bohinjskega jezera. Združena 

reka nadaljuje svoj tok po Ljubljanski kotlini, se v ozki soteski prebije skozi Posavsko hribovje, prečka 

Krško kotlino in pod Brežicami vstopi v Panonsko nižino. Po Panonski nižini teče večinoma po južnem 

robu, po široki dolini. Pri Beogradu se kot desni pritok izlije v Donavo. 

 

Reka Sava, ki teče mimo Ježice je imela že v preteklosti velik pomen za vas. Tukaj so že v davni 

preteklosti opazili eno izmed najboljših mest za gradnjo mostu preko Save saj se terasa Ljubljanskega 

polja tukaj najbolj približa živoskalni osnovi, ki je del hriba Tabor. Tako je bil ta del stoletja 

najpomembnejši za prečkanje Save. Od rimskih časov do danes. Reka je do 19. stol. zgledala precej 

drugače kot danes. Tekla je vijugasto ter nanašala obsežna prodišča. Kljub temu je reka ljudem, ki 

so živeli tukaj predstavljala bolj kot ne nadlogo. Spodjedala je opornike mostov in spreminjala strugo 

ter tako uničevala zemljo kmetom. Leta 1787 je na vojaškem zemljevidu maper zapisal, da je Sava 

pri Ježici polna sipin, poplavlja spomladi, ko je pod vodo celotna ravan, vse od Mednega pa do cerkve 

sv. Jurija v Stožicah. To poplavno območje je obsegalo vse tiste dele kjer se danes nahajajo polja 

ter spodnji del vasi pod ježo. V Franciskejskem katastru iz leta 1825 je dobro vidno, da sta se na 

Ježici pred glavnim mostom čez reko Savo, nahajala še dva manjša. Dolinarjev most, ki je bil lesen, 

malce višje pa obokan most imenovan mostek. Ta je viden še danes nasproti Florjančkovega hrama. 

Oba mosta sta služila za prečkanje stranskih rokavov reke Save, ki so se napolnili le ob visokih vodah. 

Danes si ljudje, ki hodijo mimo tega mostu le težko predstavljajo, da je Sava nekoč tekla tako visoko, 

saj je današnja struga precej globlja.  

 

Prve  ideje o preusmeritvi in regulaciji reke, segajo v začetek 19. Stoletja. Prvi posegi na 

Ljubljanskem polju so bili izvedeni že v prvi polovici 19. Stol., zlasti pa kasneje v letih od 1860 do 

1878. Določeni posegi pa so bili najverjetneje storjeni že daleč nazaj, za katere pa pisni viri ne 

obstajajo. Vsi omenjeni posegi so bili storjeni le na odsekih Save. Leta 1895 pa so začeli z regulacijo 

Save po celotni dolžini Ljubljanskega polja in jo potegnili od Tacna pa vse do Šentjakoba. Dela so 

bila končana leta 1908. To je bila prva močnejša regulacija na omenjeni reki. Kmalu za tem je reka 

pokazala svojo moč. Zaradi povečanja strmca in preusmeritve vode v eno smer se je povečala 

erozijska moč reke. Najprej je začela naplavljati nato pa spodjedati obrežne nasipe. Kmalu je prebila 

nasipe in začela uhajati iz struge ter si pričela ustvarjati svojo. Leta 1935 je Sava dosegla približno 

enake razmere kot pred regulacijo in uničila 90% človekovega dela. Drug problem je bil, da se je z 

regulacijo začela reka poglabljati, nivo podtalnice pa je tako padel. Tako je bil zgrajen manjši jez pri 

Gameljnah za Gameljščico, da bi ohranili višji nivo reke, vendar se je kljub temu struga reke leta 

1912 poglobila za 3 m, nivo podtalnice v mestnem vodovodu Kleče pa je padel za 7m. Leta 1935, 

ko si je reka z naplavljanjem sama povrnila svojo staro strugo, se je nivo podtalnice precej zvišal in 

zaostajal le še 2m za normalo. V 30 letih prejšnjega stoletja je bila zgrajena manjša hidroelektrarna 

v Tacnu. Posledica je bila spremenjen transport plavja. Leta 1953 pa je bila zgrajena HE Medvode, 
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ki je prekinila transport proda. Tako se je doljvodno struga Save začela močno poglabljati, od 

Črnuškega mostu dalje pa epigentsko vrezovati. Tekom desetletij se je struga poglobila do trdne 

nepropustne podlage. Zaradi poglobitve se je znižala tudi gladina Save, s tem pa se je zmanjšala 

izdatnost napajanja podzemne vode.  

 

Na tem delu Save so načrtovane tudi hidroelektrarne. Veriga HE je dokončana na zgornji in spodnji 

Savi, med tem, ko do njihovih gradenj na srednji Savi še ni prišlo. Tako se načrtuje tudi gradnjo HE 

Ježica. Do izgradnje teh mogoče nikoli ne bo prišlo, saj so določena mesta po novem zavarovana 

kot območje Nature 2000. Tako se bije boj med naravovarstveniki in tistimi, ki podpirajo gradnjo 

HE. Z izgradnjo le teh bi se pritisk na okolje močno povečal. Hitrost toka bi se upočasnila, s tem bi 

se spremenile tudi življenjske razmere za bitja, ki danes živijo v Savi in so prilagojene na hitrejši tok. 

Elektrarne bi vplivale tudi na obrečno vegetacijo ter na druge živalske vrste, ki živijo ob Savi. Tako 

treba določiti pogoje, ki bodo zagotavljali izrabo energije ob predpostavki, da narava ostane 

neprizadeta.  

 

Da so ljudje tudi radi zahajali k Savi dokazuje podatek, da je že v 18. stol. ježiški župnik Jurij Japelj 

prirejal dneve v naravi ob Savi. Kasneje je znano, kako so konec 19 stol. in začetek 20. stol. 

Ljubljančani ob koncih tedna radi hodili na kopanje v Savo. Kakovost vode ja danes neprimerna za 

kopanje, tok vode pa premočan, območje pa je postalo zbirališče nepridipravov. Mestna občina 

Ljubljana ima v prihodnosti načrte izboljšati kakovost vode na tem območju, da bo Sava zopet 

primerna za kopanje. Drug problem so tudi odpadki, saj je to območje z njimi močno obremenjeno, 

pogosto pa se zbirajo tudi ljudje z neprimernim obnašanjem, kot je razkazovanje, spolno 

nadlegovanje ter tudi kriminal.  

 

 

 OPIS OBMOČJA – KRONOLOŠKI PREGLED 

 

Ježica je bila nekoč vas, danes pa je del severnega predmestja Ljubljane med Bežigradom in 

Črnučami, ki leži na desnem bregu reke Save. Reka na tem mestu zavije bolj južno, ob njej pa je 

urejen edini ljubljanski avtokamp s kopališčem. Skozi naselje je speljana Dunajska cesta, po kateri 

v središče mesta skozi naselje potekajo mestne avtobusne linije št. 6 in 8, liniji št. 11 in 21 pa imata 

nasproti vhoda v avtokamp urejeno obračališče, v bližini katerega se odcepi Obvozna cesta 

(imenovana tudi Nemška cesta) proti Šentvidu. Linija 14 pripelje iz Slovenčeve ceste, po Čerinovi 

ulici in skozi Ježico proti Savljam.  

Ježica spada v ljubljansko četrtno skupnost Posavje. Ime je dobila po ježi. Gre za okoli 15 m visoko 

vzpetino savske terase, ki jo najlažje opazimo za ježiško cerkvijo in poteka od Tomačevega do 

Šentvida pri Ljubljani. Ljudje so v preteklosti vas zgradili na terasi, saj so se bali poplavljanja Save. 

Tako kot večina vasi ljubljanskega Posavja je del Ježice postavljen na savski terasi, ježi, del pa pod 

njo. Zaradi novogradenj in urbanizacije ter spojitve z Ljubljano je danes težko videti meje med Ježico, 

Malo vasjo, Stožicami in Savljami. Spodnji del vasi leži ob Dunajski cesti, kjer se nahaja tudi ulica 

Stara Ježica, zgornji del pa poteka po cesti Ježica ter ulici Danile Kumar proti ježiški cerkvi in se 

konča pred mostom čez železnico.  

 

Rimska doba  

Najstarejše najdbe na Ježici segajo v obdobje Rimskega cesarstva, ko naj bi se na tem območju 

nahajalo antično grobišče. Ostanke grobišča s skeletnimi pokopi in pridatki so našli leta 1880 pri 

kopanju gramoza. Na območju današnje Dunajske ceste je potekala znana cesta, ki je šla iz Ogleja 
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preko Emone skozi Posavje in naprej na Trojane ter proti Celju. Ta cesta je zarisana na karti Tabula 

Peutingeriana iz 3. stoletja. Blizu današnjega črnuškega mostu pa se je nahajal rimski most, ki je 

slonel na 26 kamnitih opornikih. Stal je 80 m zahodneje od današnjega mostu in je bil 8 m širok in 

300 m dolg. Most čez Savo v Črnučah so gradila moštva treh legij v času pred letom 14 n. št. Odkril 

ga je inženir B. Bloudek že leta 1901, ko je naletel na štiri opornike, ki pa so propadli zaradi 

poglabljanja savske struge. Ko je leta 1911 še zadnjemu oporniku grozila ista usoda, so ga dvignili 

in spravili v varstvo v Križanke. Ostanki pa so sedaj shranjeni v Ljubljanskem narodnem muzeju in 

Praškem tehničnem muzeju. Nato so istega leta raziskali še en opornik, ki je potrdil gradbeno 

zasnovo mostu. Po propadu rimskega cesarstva so plemena, ki so prihajala na to ozemlje porušila 

most in vse do 18. stoletja tu ni bilo več mostu. Most je nadomeščal brod. 

 

Srednji in novi vek 

V 16. stoletju je bilo na Ježici furmansko srečališče s številnimi gostilnami, kjer so furmani čakali na 

prevoz preko reke. Na območju današnjega kopališča so leta 1515 potekali kmečki upori. Na področju 

današnjega avtokampa se je zbralo okoli šest tisoč upornih kmetov. Upor se je končal krvavo, saj 

ga je brutalno končala najemniška vojska. Na zgodovinski dogodek spominja plošča, postavljena na 

kopališču. 

 

18. stoletje 

V okviru urejanja državne ceste so speljali cesto skozi Črnuče in leta 1724 zgradili most čez Savo v 

bližini starega rimskega mostu. Cesta je tako zopet potekala po stari rimski trasi.  

 

19. stoletje 

Leta 1846 se je v hiši, v kateri je danes gostilna Florjančkov hram, rodil Franc Levec, literarni kritik, 

zgodovinar in urednik literarnega mesečnika Ljubljanski zvon. Še pred njegovim rojstvom pa je v 

gostilno zahajal tudi France Prešeren, ki velja za največjega slovenskega pesnika. Leta 1891 so mimo 

Ježice zgradili železniško progo Ljubljana – Kamnik. V bližini se nahaja tudi znamenita gostilna Ruski 

car. Na Ježici se je rodil tudi pesnik Alojzij Merhar (1878). 

 

20. stoletje 

Začetki kopališča Laguna mestna plaža Ljubljana segajo v 30. leta 20. stoletja, ko je na tem mestu 

trgovec z vinom postavil zidano stavbo, ki stoji še danes in v kateri je obratovala gostilna 

Štern. Kmalu zatem so postavili še lesene kabine za garderobo in prho. V bližini je stala tudi 

konjušnica, shramba za kolesa ter čolnarna. To so bili prvi začetki Šternovih toplic. Postavili so tudi 

lesene bazene z mivko, v katere so se obiskovalci zakopavali in zdravili revmatične težave.  

 

1. svetovna vojna 

Dvorana na Ježici je bila zmeraj polna vojakov, ki so prihajali in odhajali na fronto. Ježica je bila 

nekakšna vmesna postaja, kjer je bilo zbrano vse, od vojaštva do konj, vse narodnosti avstro-ogrske 

monarhije in tudi iz nemškega rajha. 

 

2. svetovna vojna 

Ježico je 11. aprila 1941 zasedla italijanska vojska. Na črnuškem mostu je nastala italijansko-nemška 

meja. Konec septembra so mejo okupacijske cone premaknili s črnuškega mostu na polje, imenovano 

Prod. Na omenjenem polju so Nemci zgradili »nemško cesto« in novo železniško zvezo z gorenjsko 

železnico mimo Črnuč do Laz. Mejo pod Savljami in Klečami so Nemci opremili z žičnimi ovirami, 
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minskimi polji in visokimi stražarskimi stolpi, ki so ponoči osvetljevali mejno področje. Glavni mejni 

prehod je bil na Ježici na prostoru, kjer je sedaj avtobusno obračališče. 

2. svetovna vojna je razvoj Šternovega kopališča zaustavila in začelo je propadati. Po vojni so ga 

nacionalizirali in v imenu javnega interesa predali v upravljanje Rekreacijskemu centru Ježica, ki ga 

je postopno obnavljal, težišče pa je bilo v gostinstvu. Leta 1965 je pravni naslednik RCJ, Gostinsko 

podjetje Ljubljana, uredilo Avtokamp Ježica (kamp, počitniške hišice, bungalove, letno in zimsko 

kopališče s savno in avtomatskim kegljiščem). Po letu 1991 je sledilo obdobje denacionalizacije in 

brezlastništva, ki je vodilo v propadanje objekta. Kljub temu so do leta 2005 na tem mestu stali trije 

bazeni in  kopališče je postalo priljubljeno med okoliškimi prebivalci, saj čez poletje privablja polno 

ljudi. Vse do leta 2005 je nosilo ime Pri Šternu, ko pa so ga prenovili, je nastalo kopališče s 

hidromasažnimi bazeni ter se preimenovalo v Laguna mestna plaža Ljubljana.  

 

 

 ZNAMENITOSTI - SKLEP 

 

Kopališče Laguna mestna plaža Ljubljana 

Kopališče obsega tri sodobno urejene zunanje bazene z ogrevano vodo, več kot 60 vodnih efektov, 

obsežne in lepo urejene tlakovane in travnate površine z ležalniki, dva otoka, igrišče za odbojko na 

mivki, otroško igrišče, dva dnevna bara in sladoledni vrt. Kopališki kompleks, ki že več let zapored 

nosi naziv Slovensko naj kopališče v kategoriji bazenskih kopališč, ponuja tudi živahno dogajanje z 

vrsto organiziranih aktivnosti za odrasle in otroke, nočno kopanje in zabave z DJ-ji elektronske plesne 

glasbe. Ponudbo Lagune dopolnjujejo ostale storitve Ljubljana Resort hotela: hotel, avtokamp, 

mobilne hišice, fitnes,  različne rekreacijske dejavnosti na prostem ter Gostilna Štern. 

 

Bunkerji 

Bunkerji I, II in III stojijo na desnem bregu reke Save. Zgradila jih je starojugoslovanska vojska v 

letih 1939–1940. Bunker I je skoraj v celoti vkopan v cestni nasip, s prostim očesom je vidna le 

strelna lina. Bunker II stoji pred železniškim mostom na desnem bregu reke Save. Ima bivalni ter 

enonadstropni strelni del in je največji izmed bunkerjev na desnem bregu, ki so varovali prehod 

preko Save v Ljubljano. Ostanki Bunkerja III stojijo na travniku in so prekriti z zemljo, tako da tvorijo 

gomilo.  

 

Črnuški most  

V njegovi bližini je stal most že v rimskih časih. Ohranili so se le nosilci, ki so danes shranjeni v 

muzeju. Po propadu rimskega imperija je bil most porušen in do leta 1724 je tukaj deloval brod, ko 

so zgradili novi leseni most. Leta 1846 so ga nadomestili z novim, katerega del je še danes viden za 

avtošolo Ježica. Ob gradnji železniške proge leta 1891 se zgradili železniški most in poleg njega leta 

1906 še cestni most, ki je osnova današnjemu. Leta 1957 so most rekonstruirali ter ga razširili. Od 

takrat naprej je most doživel le nekaj manjših sanacij, večja prenova pa je bila izvedena v letu 2014.  

 

Gostilna Ruski car 

Dne 7. 1. 1821 je čez ježiški most prišel ruski car Aleksander, ki je obiskal kongres svete alianse v 

Ljubljani in na katerega še danes spominja ježiška gostilna. Stavba je nadstropna, zidana, v tlorisni 

zasnovi črke L. Na kamnitem portalu obcestnega, starejšega dela objekta, je vklesana letnica 1868. 

Ohranjeno je obokanje prostorov in več starejših stavbnih členov. Območje, kjer stoji, naj bi spadalo 

pod Malo vas, vendar je v neposredni bližini Ježice. Objekt je vpisan v register kulturne dediščine. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nacionalizacija
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Gostilna Florjančkov hram 

Obstoj gostilne je zaznan že v letu 1792. Včasih imenovana Furmanska gostilna je bila gostilna, v 

kateri so se furmani s konjsko vprego spočili, nahranili konje in uživali v že takrat prijetni domači 

postrežbi. Gostje so se poleg dobre hrane in postrežbe sproščali tudi s kartanjem in temu je bila 

namenjena celo kamra, ki se danes imenuje Florjančkova soba. Leta 1846 se je v hiši rodil Franc 

Levec, literarni kritik, zgodovinar in urednik literarnega mesečnika Ljubljanski zvon. Še pred njim pa 

je v gostilno zahajal tudi France Prešeren, ki danes velja za največjega slovenskega pesnika. Njegov 

stric je bil župnik na Ježici in Prešeren ga je obiskoval. Poleg tradicionalne gostilne so leta 2015 

zgradili hotel 

 

Most rokava Save  

Gre za manjši most na Dunajski cesti, nasproti gostilne Florjančkov hram. Danes ne služi svojemu 

namenu. Nekoč je pod njim tekel rokav reke Save, ko je le-ta narasla. Zanimiv je zgolj kot prikaz, 

kako visoko je nekoč tekla reka Sava.  

 

Železniška proga Ljubljana – Kamnik 

Železnico so zgradili leta 1891. Vlaki so nekoč ustavljali v spodnjem delu vasi, na postaji, ki se je po 

gostilni Tavčar imenovala Tauzherhof in bila odprta leta 1893. Leta 1910 so na pobudo Občine Ježica 

spremenili ime postaje v krajevno ime. Uspelo jim je, vendar je bilo ime Ježica zapisano v nemškem 

jeziku Jeschza. Po razpadu Avstro-Ogrske je postaja dobila ime Ježica, ki so jo po osamosvojitvi 

Slovenije preselili v zgornji del vasi oz. v bližino blokovskega naselja Bratovševa ploščad, po katerem 

se je prvih nekaj let postaja tudi imenovala.  

 

Kmečki upori  

Leta 1515 je na Slovenskem potekal kmečki upor. Na Ježici se je zbralo okoli šest tisoč kmetov, o 

čemer priča spominska plošča, ki je vzidana v nekdanje Šternovo kopališče. Na pogajanja s kmeti so 

prišli tudi cesarski komisarji, ki jih je vodil štajerski deželni glavar Žiga Dietrichstein. Ti so poskušali 

odvrniti kmete od uporov, saj je že prihajalo do nasilnih dejanj. To jim ni uspelo in prišlo je do velikih 

kmečkih uporov, ki pa so bili kruto zatrti. 

 

Avtošola  

V zgradbi današnje avtošole je bila nekdaj mitnica. Nekaj sto let so namreč v stavbi pobirali mostnino 

na cesti Dunaj – Trst. Mitnica je spadala med deželne mitnice. Prvotno manjša zgradba je sredi 19. 

stoletja dobila današnjo obliko.  

Vaška lipa 

 

V spodnjem delu Ježice, ob cesti proti športnemu centru, stoji nekdanja vaška lipa, ki je izjemnih 

dimenzij in visoke starosti. 

 

Navedene znamenitosti so predlog za prikaz na informativnih tablah ob pešpoti pri 

plaži. 
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 OPIS LOKACIJE IN PROBLEMATIKE 

 

Na odseku med Tacnom in Šentjakobom, natančneje v bližini kopalnega centra Laguna na Ježici, na 

uravnanem odseku, dolvodno od znamenitega paličnega železniškega mostu, tlorisno gledano, 

vodotok preko preme prehaja iz desne v levo krivino. Struga vodotoka je tako na širšem kot 

predmetnem odseku regulirana. Predmetna desna brežina je močno zaraščena z dresnikom ter 

ostalo obrežno vegetacijo, ki se je razrasla na prekomerno odloženih naplavinah, na konveksni strani 

struge, ki so posledica naravne rečne dinamike ob sočasnem transportu plavin.  

 

Investitor, Mestna občina Ljubljana, se je kot skrben lastnik svojih zemljišč, odločil urediti 

degradirano območje, in sicer sanirati trenutno stanje na način, da bo desna brežina struge vodotoka 

povrnjena v stanje, ko bo s sonaravno ureditvijo dosežena med drugim tudi njegova kulturno 

izobraževana ekosistemska storitev (poleg oskrbovalne, regulacijske in habitatne), to so 

nematerialne koristi, ki jih ima človek od preživljanja časa v naravi, katerih trenutno stanje ne 

zagotavlja.  

 

Načrtovana vzdrževalna dela na desni brežini Save zajemajo celovito odstranitev razraslih invazivnih 

rastlinskih tujerodnih vrst (dresnika) ter stabilizacijo brežine na predmetnem odseku, z ureditvijo 

vodnih ureditev v obliki obrežnih zavarovanj ter zunanjih ureditev, s katerimi bodo degradiranemu 

območju  povrnjene prvotne značilnosti ter uporabnost, skladna z veljavnim prostorskim načrtom 

Mestne občine Ljubljana. 

 

Podana ureditev brežine tako predstavlja ureditev, pri čemer se ohranjajo strukturni elementi 

kulturne krajine, povezanost vodotoka za prehod organizmov, z ohranjanjem večjih dreves in 

zasaditvijo avtohtone zarasti pa se ohranja tudi obrežna vegetacija, ki predstavlja naravni habitat. 

Po zaključku gradnje bodo območja, ki so bila degradirana v času izvedbe del in niso del nove 

ureditve, povrnjena v prvotno stanje. Ohranja in vzpostavlja se prehodnost, javna dostopnost 

obrežja in upoštevajo možnosti za športno-rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej. 

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije, faza PZI, so bili upoštevani projektni pogoji Zavoda Republike 

Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN), Direkcije Republike Slovenije za Vode (v 

nadaljevanju DRSV), Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS), Elektro Ljubljana d.d in Mestne občine 

Ljubljana, ki so bili pridobljeni na podlagi posredovane Idejne zasnove. Navedba usmeritev in zahtev 

ter pogojev je podana ločeno v naslednjih poglavjih (Poglavje št. 2.4.15).  

 

Lokacijski podatki so prikazani na geodetskem načrtu št. SP-111-2021, ki ga je izdelalo podjetje 

GEOTOČKA IN 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana  

(odg. geodet: Tilen Čuk, dipl. inž. geod. ID št. IZS: Geo0370). 

 

Problematika oz. stanje brežine je grafično prikazano na naslednjih fotografijah: 
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Slika 13: predmetna brežina (razrasla vegetacija, predvsem dresnik, Mrak, 10/2021) 

 

 
Slika 14: javna pot, predmetna brežina desno (Mrak, 2022) 
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Slika 15: obstoječ dostop na dolvodnem delu, grmovni del – dresnik (Mrak, 2022) 

 

 
Slika 16: predmetna brežina (Mrak, 2022) – prostor med drevesi se izkoristi za načrtovanje rampe za 

invalide, vegetacija se ohranja, dresnik na spodnjem delu se odstrani 
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Slika 17: predmetna brežina, v ozadju obstoječ dostop na gorvodnem delu, ob robu brežine se uredi lesena 

klančina 

 

 
Slika 18: razrasel dresnik (Mrak, 2022) 
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Slika 19: predmetna brežina (Mrak, 2022) – vegetacija se ohranja 

 

 
Slika 20: predmetna brežina – vegetacija se ohranja - drevesa (Mrak, 2022) 

 



  

 
 

12 

 
Slika 21: lokacija ureditve lesene klančine – ohranja se obstoječe morfološke elemente in drevesa  

(Mrak, 2022) 

 

 

 
Slika 22: lokacija ureditve lesene klančine – ohranja se obstoječe morfološke elemente in drevesa (Mrak, 

2022) 
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Slika 23: plavje – odstranitev (Mrak, 2022) 

 

 
Slika 24: Lokacija posega v prostor (geopedia2, 2017) 

 

 

                                                           

2http://www.geopedia.si 

OBMOČJE UREJANJA 
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 PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

Predmet projektne dokumentacije je: 

- izvedba vzdrževalnih del v javno korist – vodnogospodarske ureditve, na desni brežine Save, na 

odseku dolžine približno 155 m, merjeno dolvodno od meje med parcelama št. 2394 in 2287/10, 

obe k.o. Stožice. 

 

Namen predmetne projektne dokumentacije je podati interdisciplinarno, strokovno usklajeno rešitev 

lokalne sanacije degradirane struge Save, ob kopališču Laguna, na način, ki omogoča ureditev desne 

brežine tako, da bo s posekom dresnika in odstranitvijo vrhnjega sloja zemljine, ureditvijo obrežnega 

zavarovanja in dostopov ter postavitvijo urbane opreme brežina znova funkcionalna in bo 

zagotavljala tudi določila občinskega prostorskega načrta.  

 

Območje urejanja predstavlja desno brežino Save, ki jo visoka voda, razen na manjšem delu, ne 

prelije. Ureditev obrežnega zavarovanja ne predstavlja protipoplavne ureditve ampak zgolj 

stabilizacijo dela brežine. Navkljub stabilizaciji, se je potrebno zavedati, da, zaradi poseganja v 

pretočni profil, obstaja možnost, da se v primeru visokih voda, oziroma po njih lahko pojavijo 

poškodbe brežine (kar se dogaja že sedaj) in izvedenih ureditev, česar zaradi navedenega ni mogoče 

preprečiti.   

 

 

 UPORABLJENA PODROČNA ZAKONODAJA 

 

Pri načrtovanju ureditve so bili med drugim upoštevani naslednji pravni akti:  

 

 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)  

 Zakon o ohranjanju narave (UL RS št. 56/99 ) 

 Zakon o varstvu okolja ( UL RS št. 32/93, 1/96, 41/04 – ZVO – 1 ) 

 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) 

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 

 Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99, v nadaljevanju - ZVKD) 

 Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 

89/08 in 49/20) 

 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) 

 Uredba o vodovarstvenem območju, za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni 

list RS, št. 43/15 in 48/15) 

 Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 

erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti 

(Uradni list RS, št. 60/07) 

 Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11, 96/20 in 31/21) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4421
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0653
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 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO-SI), RS, Vlada Republike 

Slovenije 

 Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, DRSV, T. Prohinar, januar 2020 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 

javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt, 77/09 – odl. 

US, 61/17 – GZ in 41/18) 

 

 HIDROGEOLOŠKE IN PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 

 

2.4.7.1 Geološki profil 

Območje se nahaja na kvartarnih aluvialnih rečnih sedimentih, ki jih gradijo prod, pesek, melj in 

glina. Podlago aluvialnega nanosa tvorijo geološke plasti od terciarne do paleozojske starosti (Krivic 

in sod., 2015). Ocenjujem, da geološki profil predstavljajo rečne naplavine na skrilavi metamorfni 

kamnini - kamninska osnova (osnovna kamnina: glinavec ali laporovec). Debelina prodnega nanosa 

od Broda proti Šentjakobu narašča. Na Brodu znaša ta 2-10 m, v osrednjem delu tudi več 10 m. 

Konglomerat prihaja na površje le na območju mostu čez Savo pri Tomačevem. Na podlagi 

terenskega ogleda ocenjujemo, da se nivo matične kamnine nahaja približno na koti 279 m.n.v. 

(možnost nižje ali višje, vsekakor pa ne globoko plitvo pod aluvijem). Ob izkopu temeljne jame se 

opravi geomehanski pregled s poročilom, za potrditev ustreznosti predvidene ureditve.  

 

2.4.7.2 Hidrološke značilnosti  

Sava vzdolž svojega toka prečka geološko, geomorfološko, orografsko, klimatsko in vegetacijsko 

razgibano območje. Glede na lastnosti toka, jo delimo na tri dele, in sicer na zgornjo, srednjo in 

spodnjo. Območje srednje Save (odsek od Medvod do vtoka Savinje) obsega osrednji del Ljubljanske 

kotline in Zasavje. Sava teče od izliva Sore do izliva Ljubljanice po Ljubljanskem polju, ki je obsežen 

savski vršaj, nasut v dobi würmske poledenitve, po katerem teče Sava danes po severnem robu, 

kjer je zašla na skriljevce obrobja pri Mednem, v Tacnu in Črnučah. V območju Ljubljanskega polja 

dobiva Sava do Kamniške Bistrice in Ljubljanice le manjše pritoke, pri Mednem z desne strani 

Mavelščico (21 km2), nad Ježico pa z leve Gameljščico (78 km2; Priloga, 2017). Ljubljansko 

podzemno vodo preko obrežnega vodonosnika napaja reka Sava. 

 

Veliko rek na porečju Save ima hudourniški značaj, ki se odraža v hitrem porastu in upadu pretokov, 

večji del vode pa odteče ob visokovodnih ali celo poplavnih valovih. primaren minimum V profilu 

Šentjakob, ki je merodajen za predmetno lokacijo, nastopita jeseni tako primarni minimum (med 

avgustom in septembrom) kot primarni maksimum (oktober-november; glej EL/2 Hidrološko 

hidravlična analiza) 

 

Preglednica 5: Površine porečja srednje Save v karakterističnih profilih in površine porečij večjih pritokov,ter 

nekateri značilni hidrološki parametri  (Priloga, 2017) 

 

Profil Save 

Površina 

porečja 

Save  

F [ km2 ] 

Stacionaža 

 

 

[ km ] 

Srednji 

letni 

pretok  

sQs  

[ m3/s ] 

Visoke 

vode 

Q100  

[ m3/s ] 

Visoke vode 

 

Q1000  

[ m3/s ] 

HEJežica-pregrada Vikrče 2.197 859.660 98 1.747 2.086 

HE Ježica-strojnica 2.265 852.570 100 1.769 2.101 

VP Šentjakob 2.293 847.100 100 1.781 2.116 
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Hidrogeološke značilnosti 

Ekosistem se nahaja na dobro prepustnem kvartarnem vodonosniku z medzrnsko poroznostjo, ki je 

obširen in srednje do visoko izdaten (vodonosni sistem (VS) Ljubljansko polje (11712) ob reki Savi 

pri Rojah). Vodonosnik in reka Sava sta hidrodinamsko povezana in sicer reka v večjem delu deluje 

kot drenažna meja. Na območju Ljubljanskega polja se vodonosnik napaja z vodo iz reke Save in 

sicer v SZ delu (med Tacnom in Črnučami). Aluvialni vodonosnik Ljubljanskega polja (VS 11712) je 

odprt z globino do podzemne vode v povprečju 25 m. Kvartarni sedimenti so dobro prepustni, 

koeficient prepustnosti je okrog 1*10-3 m/s, kar uvršča vodonosnik v zelo visoko do izredno visoko 

ranljiv razred (Krivic in sod., 2015).  

 

 
Slika 25: Vodonosnik Ljubljanskega polja (Podtalnica Ljubljanskega polja, Brancelj, Smrekar, Kladnik, 2005) 

 

2.4.7.3 Pedološke značilnosti 

Na podlagi analize pedološke karte zaključujemo, da pedološki profil predstavljajo plitva nerazvita 

obrečna tla (fluvisol), karbonatna in v manjšem delu obrečna tla, karbonatna, plitva, na peščeno 

prodnatem aluviju, s značilnimi kalcaričnimi fluviosoli.  

 
Slika 26: Pedološka karta (geopedia, 2022) 
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 EKOSISTEMSKE ZNAČILNOSTI 

Ekosistem 

Območja ilirskih hrastovo-belogabrovih gozdov pokrivajo pas ob reki Savi dolvodno od Broda, do 

Ježice pri Ljubljani. Ekosistem zahteva visoke gladine podzemne vode in občasna poplavljanja z 

rečno vodo. Uvrščen je v prioritetni razred 2, kar pomeni, da je v neugodnem stanju ohranjenosti in 

ga je potrebno obnoviti, da bi se vrste oziroma habitatni tipi povrnili v ugodno stanje ohranjenosti 

(Krivic in sod., 2015). 

Obremenitve in vzroki za poslabšanje stanja ekosistema 

Z obsežnimi regulacijskimi posegi (gradnja hidrotehničnih objektov) in nelegalnimi odvzemi gramoza 

z roba rečne struge reke Save, so v preteklosti spremenili rečno strugo ter zmanjšali rečno 

infiltracijsko območje in prodonosnost na območju Ljubljanskega polja. S tem se je reki povečal 

strmec, erozijska in transportna moč ter zmanjšala samočistilna zmogljivost. Poglabljanje rečne 

struge vpliva na zniževanje gladine podzemne vode na Ljubljanskem polju ter zmanjšanje količine 

pretoka podzemne vode skozi polje. Vir onesnaženja lahko predstavljajo mnoga divja odlagališča, 

IPPC zavezanci z direktnim izpustom na komunalne čistilne naprave (KČN), iztoki iz KČN v reko Savi 

ter viri iz kmetijskih in grajenih površin. Predviden razlog za neugodno stanje ohranjenosti 

ekosistema je količinsko stanje podzemne vode (srednja raven zaupanja; (Krivic in sod., 2015). 

 

 SMERNICE ZRSVN  

Predmetna lokacija se nahaja območjih z naravovarstvenim statusom in sicer, na območju Natura 

2000: Sava Medvode – Kresnice (koda: SI3000262) in na ekološko pomembnem območju Sava od 

Mavčič do Save (koda: 33500). Pri izvajanju del, za izvedbo predvidene ureditve je ob upoštevanju 

Uredbe o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000, Uredbe o ekološko pomembnih 

območjih,  Uredbe o zavarovanju prostoživečih ptic, Uredbe o zavarovanju prostoživečih živalskih 

vrst ter Bernske konvencije pri načrtovanju ureditve upoštevano, da je prepovedan vnos rastlin 

tujerodnih vrst, da se brežina ureja sonaravno (predvidena je nova zasaditev avtohtonih drevesnih 

vrst (vrbovje, črna in siva jelša, veliki jesen ipd.), da se ohrani obstoječ potek zgornjega roba brežine 

in, da naj se ob ureditvi sonaravne zaščite brežine, spodnji del brežine uredi z nasipavanjem in 

planiranjem izključno »savskega« proda. 

 

Pri izvedbi ureditve so upoštevani tudi naravovarstveni pogoji, in sicer, da se morajo dela izvajati 

izven obdobja drsti kvalifikacijskih vrst rib (v omočeni del pri Qn in Qsn se posega minimalno) in 

izven gnezditvene sezone ptic (julij – marec), da se ohrani obstoječ stik z vodo (ureditev ne posega 

v spodnji del brežine ter, da se motornim vozilom prepreči dostop do struge ter, da se v največji 

možni meri ohranja obstoječa zdrava drevesa, kar se doseže s prilagajanjem obrežnega zavarovanja 

in vmesno prekinitvijo le tega.   

 

 POVZETEK HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNE ANALIZE 

Na podlagi hidrološko hidravlične analize je dokazano, da se prevodnost struge, zaradi izrazito 

lokalnega posega, ne bo spremenila in bo ostala enaka obstoječi. Prav tako predvidena ureditev, 

zaradi izrazito lokalnega posega ne bo imela vpliva na površinsko, globinsko ali bočno erozijo, saj je 

predvidena ureditev locirana na severozahodni del zajede, izven jedra tolmuna in zajede. 

Pričakovana ureditev bo tako zgolj pozitivno lokalno, na mestu ureditve, vplivala na zmanjšanje 

bočne erozije brežine (in varovalnega skalometa jezu), pri nastopu gladin večjih od srednjih 

pretokov. 
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Opisana vzdrževalna dela na nobenem izmed odsekov ne predstavljajo protipoplavne ureditve, zato 

z načrtovanimi ureditvami na nobenem izmed odsekov ne spreminjamo prevodnosti in s tem 

poplavne nevarnosti! 

 

 POGOJI ZZRS 

Posegi in dela morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje vodotoka ali stoječega vodnega 

telesa oziroma ne preprečuje izboljšanje stanja vodotoka ali stoječega vodnega telesa. Gradbena 

dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. 

Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega in 

obvodnega ekosistema. 

 

S strani izvajalcev posegov mora biti zagotovljeno redno in pravočasno obveščanje krajevno 

pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (ribiške družine) in strokovne službe ZZRS. O predvidenih 

delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je 

potrebno vsaj 7 dni pred začetkom izvajanja posega obvestiti pristojno ribiško družino o začetku 

posega, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju 

posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše 

časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno ribiško družino ob vsakem novem posegu v 

strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v 

strugo vodotoka ali stoječega vodnega telesa. 

 

Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih 

revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni 

režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor 

vodotokov ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi oziroma v koordinaciji z krajevno 

pristojno ribiško družino. 

 

V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja 

povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega 

obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi izvajanja del na območju vodotokov 

ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi. 

 

 ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE 

Predmetno območje je s stališča naravovarstva uvrščeno : 

- v posebno varstveno območje Natura 2000 (SPA in SCI), 

- med ekološko pomembna območja (EPO) in 

 

Vpliv ureditve na habitat in živalske populacije bo zaradi izbranega sonaravnega pristopa in 

omejenega območja urejanja majhen. 

 

Vsebine zavarovanih območij narave se predlaga kot vsebina za prikaz na informativnih 

tablah. 

 

 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

Elektrika: predmetno območje preči elektro vod. Projektni pogoji so upoštevani.  
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 NAČRTOVANA UREDITEV 

Načrtovana vzdrževalna dela na desni brežini Save zajemajo celovito odstranitev razraslih invazivnih 

rastlinskih tujerodnih vrst (dresnika) ter stabilizacijo brežine na predmetnem odseku, z ureditvijo 

vodnih ureditev v obliki obrežnih zavarovanj ter zunanjih ureditev, s katerimi bodo degradiranemu 

območju povrnjene prvotne značilnosti ter uporabnost, skladna z veljavnim prostorskim načrtom 

Mestne občine Ljubljana. 

 

Podana ureditev brežine tako predstavlja rešitev ureditve brežine, pri čemer se ohranjajo strukturni 

elementi kulturne krajine, povezanost vodotoka za prehod organizmov, z ohranjanjem večjih dreves 

in zasaditvijo avtohtone zarasti pa se ohranja tudi obrežna vegetacija, ki predstavlja naravni habitat. 

Po zaključku gradnje bodo območja, ki so bila degradirana v času izvedbe del in niso del nove 

ureditve, povrnjena v prvotno stanje. 

 

Pričakujemo, da se bo po izvedeni gradnji in razraščanju, tudi zasajene vegetacije, načrtovana 

ureditev vklopila v okolje in ne bo negativno vplivala na samo morfološko stanje oziroma na stanje 

vodotoka. 

 

Predvidena je postavitev informativne table o sami ureditvi brežine kot tudi informativne table o 

zaščitenih živalskih vrstah na območju ter interaktivnih ptičjih gnezdilnic, skladno s smernicami 

ZRSVN. 

 

 IZPONJEVANJE POGOJEV DELEŽNIKOV IN SOGLASJA 

 

2.4.15.1 Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga - kanalizacija,  

 Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana 

 

Pridobljeni so bili projektni pogoji št. VOK-351-6142/2021-002, z dne 24. 12. 2021. 
 
Pogoj  Opis  

Upoštevani morajo biti predpisani odmiki od 
obstoječe javne kanalizacije in priključkov ter 
križanj 

 ni posegov v varovalni pas* 

Upoštevati vertikalne odmike 
 ni posegov v varovalni pas* 

 

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev.  

*razvidno iz situacije obstoječega stanja 

 

2.4.15.2 Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga - vodovod,  

 Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana 

 

Pridobljeno je bilo soglasje št. VOK-351-6141/2021-002, z dne 16. 12. 2021. 
 
Pogoj  Opis  
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Upoštevani morajo biti predpisani odmiki od 
obstoječe javne kanalizacije in priključkov ter 
križanj 

 ni posegov v varovalni pas 

Upoštevati vertikalne odmike 
 ni posegov v varovalni pas 

 

Dela se izvedejo skladno z vsebino soglasja.  

 

2.4.15.3 Mestna občina Ljubljana, oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana 

 

Pridobljeni so bili projektni pogoji št. 3511-1835/2021-2-TP, z dne 24. 12. 2021. 
 
Pogoj  Opis  

Dela se lahko izvajajo ob javni poti, 
dostopanje in dostopi se lahko 
uredijo po predloženi dokumentaciji 

 upoštevano 

Posegi in tehnologija gradnje in 
vzdrževanja ne bodo ovirali 
obratovanja javne cestne 
infrastrukture.  

 Za namen ureditve gradbišča se izdela Načrt 
začasne prometne ureditve in pridobi soglasje za 
začasni priključek. 

Ureditev ne sme ovirati splošne rabe 
in ogrožati stabilnosti cestnega 
telesa 

 Ohranja se obstoječ prometni režim, predvideno 
obrežno zavarovanje bo zagotavljalo dodatno 
stabilnost brežine pred škodljivim delovanjem voda. 

Odvodnjavanje 
 Zaradi višinske razlike in gravitiranja v središče 

struge ne bo iztekanja voda in nanašanja materiala 
na cesto 

Ureditve ne smejo preprečiti ali 
ovirati ureditev cestne infrastrukture 

 Ohranja se obstoječ režim in ureditve. 

Urbana oprema se sme ovirati 
gibanja udeležencev v prometu.  

 Urbana oprema na območju glavnega vhoda se 
namesti na gozdni rob, odmik od roba ceste 
približno 4-5 m. 
Urbana oprema se izbira iz Kataloga cestne opreme 
in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora 
MOL, oktober 2013 – skladno z dogovorom z 
naročnikom.  

Vsa oprema javnih prometnih 
površin mora biti brez ostrih robov. 

 Upoštevano, uporabljajo se naravni materiali, 
pretežno lesene oblice. 

Pogoje približevanja drevesnim 
koreninam je potrebno pridobiti pri 
pooblaščenem vzdrževalcu 

 Skladno z dogovorom z ZRSVN se v največji možni 
meri ohranja obstoječa zdrava drevesa.  
Za zgornjem gozdnem robu se uredi zasaditev 
novih dreves.  
Pred izvedbo se pridobi pogoje približevanja pri 
pooblaščenem vzdrževalcu.  

Izvajanje del v bližini drevesnih 
korenin se mora izvesti v skladu z 
arborističnimi smernicami in pod 
nadzorom arborista. 

 Pred izvedbo gradbenih del in takoj po zakoličbi se 
z arboristom opravi terenski ogled in določi pogoje 
za izvajanje del.  
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Ureditve ob cesti ne smejo ovirati ali 
preprečiti postavitve cestnoprometne 
signalizacija 

 Dela ob cesti se ne izvajajo, ureditev glavnega 
vhoda se zamakne v brežino. 

Zbirno in prevzemno mesto za 
komunalne odpadke se uredi skladno 
z Odlokom o javni službi zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov.  

 Zahtevano s tem zapisom. 

Gradbeni odpadki 
 Vse gradbene odpadke, oziroma zemeljski izkop se 

prepelje na deponijo gradbenih odpadkov. Odvoz 
se uredi na način, da minimalno ovira okoliški 
promet.  

 
 Predvidena ureditev in način izvedbe sta skladna s 

cestno prometnimi predpisi in projektnimi pogoji. 
Ureditev in organizacija gradbišča se izvedeta 
skladno z vsebino Načrta začasne prometne 
ureditve, ki ga izdela izvajalec pred pričetkom del. 
Slednji bo podlaga za pridobitev dovoljenja za 
ureditev začasnega gradbiščnega priključka 
oziroma postavitev delne zapore ceste, za čas 
izvajanja del. 

 

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev.  

 

Izjava:  

predvidena ureditev in način izvedbe sta skladna s cestno prometnimi predpisi in projektnimi pogoji. 

Ureditev in organizacija gradbišča se izvedeta skladno z vsebino Načrta začasne prometne ureditve, 

ki ga izdela izvajalec pred pričetkom del. Slednji bo podlaga za pridobitev dovoljenja za ureditev 

začasnega gradbiščnega priključka oziroma postavitev delne zapore ceste, za čas izvajanja del.  

 

2.4.15.4 Zavod za ribištvo,  

 Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno 

 

Pridobljeni je bilo mnenje št. 4202-192/2021-2, z dne 9. 12. 2021. 
 
Opravljen je bil skupen terenski ogled s predstavniki ZZRS, RD Sava Straža, naročnikom in 
projektantom, dne 20. 12. 2022.  
 
Vsebina uradne zabeležke:  
- v omočeni del struge pri Qn in Qns se ne posega oziroma se posega minimalno za ureditev enega 

omejenega dostopa neposredno do vode – lesene klančine, nizvodno od skalnatih struktur v vodi 
(skal), na zgornjem delu predmetnega odseka pod zgornjo potjo – stranskim vhodom,  

- ostalih dostopov se ne ureja in se nikjer drugje ne posega v omočeni del struge (pri Qn, in Qns),  
- dostop do vode – klančina, se v času drsti zapre – postavitev ograje in znaka za prepoved vstopa 

+ odstrani se pohodne deske,  
- s predstavnikom naročnika je dogovorjeno, da se v času drsti poveča frekvenca redarskih 

ogledov, 
- uporablja se princip sonaravne gradnje,  
- pas mivke se, kjer ni dresnika, ohranja.  
Z zapisanim so se strinjali vsi navzoči. Projektna dokumentacija upošteva vsebino uradne zabeležke. 
 
Dela se izvedejo skladno z vsebino uradne zabeležke.  
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Naknaden predlog odsekoma zložbe v suho je bil sprejet. 
 

2.4.15.5 Zavod za varstvo narave,  

 Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 

 

Opravljen je bil skupen terenski ogled s predstavniki ZRSVN, naročnikom in projektantom, dne 17. 
12. 2022.  
 
Vsebina uradne zabeležke:  
- poseg se izvede v čim manjši potrebni meri, v gozd se ne posega, dolvodno od iztoka meteorne 

kanalizacije se brežina ne ureja. 
- mivka ob vodi, kjer ni dresnika, se ohranja.  
- drevesa in grmovje se ohranja v največji možni meri 
- predvidi se zasaditev novih dreves – lokacije in vrsto ob izvedbi del določi ZRSVN ali arborist 
- potek kašte se prilagodi obstoječim drevesom, po potrebi se linija kašte zalomi, da se ohrani 

drevesa 
- dogovorjeno je, da se ohranja grmovje med mivko – kjer je to možno, da se ne vpliva na razrast 

dresnika 
- vprašanje dostopa do vode - pomola se uredi in uskladi z ZZRS 
 
Z zapisanim so se strinjali vsi navzoči. Projektna dokumentacija upošteva vsebino uradne zabeležke. 
Mestoma je predvidena prekinitev kašte, da se ohrani zdrava drevesa, predvidena je zasaditev novih 
dreves, za ureditev predvideno območje dolvodno od meteornega kanala se ne ureja. Grmovje med 
dresnikom se, kjer bo možno, ohranja – da se ohranjajo obstoječe lastnosti območja. Posege v bližini 
dreves se po zakoličbi uredi z arboristom. Vsa obrežna zavarovanja se zasadi in ozeleni, kar bo že 
po prvi rastni sezoni zagotavljajo naraven izgled objektov.   
 
Dela se izvedejo skladno z vsebino uradne zabeležke.  
 
Naknaden predlog odsekoma zložbe v suho je bil sprejet. 
 

2.4.15.6 DRSV,  

 Vojkova 52, 1000 Ljubljana 

 

Oddana je bila vloga za izdajo vodnega soglasja. Vloga je dopolnjena z dopolnjeno projektno 
dokumentacijo.  
 

2.4.15.7 MOL – Oddelek za urejanje prostora,  

 Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana 

 

Pridobljeni so bili projektni pogoji št. 3512-797/2021-2-BB z dne 16. 11. 2021. 
 
Pogoj  Opis  

Ohranjati ali vzpostaviti je potrebno prehodnost in 
javno dostopnost do obrežja Save ter upoštevati 
možnosti za športno rekreacijske dejavnosti na vodi 
in ob njej.  

 Upoštevno  

Dovoz se uredi s ceste Mala vas ali Tesovnikove 
ulice 

 Upoštevano, upoštevati pri izvedbi in 
vzdrževanju 
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Posege je potrebno načrtovati tako, da se ne 
posega v obrežna vrbovja in jelševja. Območja ni 
dopustno razsvetljevati.Za nasutje poti je potrebno 
uporabiti inertne odpadke. Za preprečitev širjenja 
ITV ni dopusten vnos zemljine od drugod.  

 Upoštevano, upoštevati pri izvedbi in 
vzdrževanju 
Za zasip se uporabi inerten savski 
prod 

PIP OPPN MOL 
Dopustni posegi: ureditev pomolov, dostopov do 
vode (tudi stopnice), utrjenih brežin 

 Skladno z OPN in OPPN 

PIP OPPN MOL 
Gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči 

 Skladno z OPN in OPPN 

PIP OPPN MOL 
Dostopi za funkcionalno ovirane osebe 

 Skladno z OPN in OPPN 

PIP OPPN MOL 
Vodnogospodarske ureditve 

 Skladno z OPN in OPPN 

PPIP MOL 
Urbanistični pogoji: dopustno je urejanje javne 
infrastrukture za obiskovanje in doživljanje v 
odprtem prostoru – opremljenih s programskimi 
točkami (počivališča, pomoli, dostop do vode, klopi, 
mize, koši za odpadke, garderobni in sanitarni 
objekti) 

 Skladno s podrobnimi prostorsko 
izvedbenimi pogoji 

 

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev. 

 

2.4.15.8 Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 

 

Pridobljeni so bili projektni pogoji št. 1289306 (64938/2021-KMI) z dne 12. 11. 2021. 
 
Pogoj  Opis  

V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati 
obstoječe vode in naprave.  

 Upoštevano – situacija obstoječega 
stanja 

Zakoličba pred pričetkom del – 8 dni 
 Upoštevano 

Opomba: gre za nadzemni 
daljnovod, zakoličba po dogovoru 

Obvestilo o pričetku del – 8 dni  
 Upoštevano 

 

 

Gradnja elektroenergetske infrastrukture ni predvidena.  

 

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev. 
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 ODSTRANITEV INVEZIVNIH TUJERODNIH VRST  

 

V Evropo je vsako leto zanesenih na stotine tujerodnih organizmov, vendar vsi ne postane­jo 

invazivni. Pravzaprav jih večina v novem okolju ne preživi, bodisi ker se novemu okolju ne morejo 

prilagoditi ali pa je prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje. Nekatere vrste, 

imenujemo jih prehodne tujerodne vrste, lahko v okolju ostanejo dalj časa, bodisi zaradi dolge 

življenjske dobe, občasnega razmnoževanja ali ponavljajočih se naselitev. Posamezne vrste pa se 

postopoma, lahko tudi v obdobju več let, prilagodijo na novo okolje in se začnejo (spolno ali 

nespolno) razmnoževati. Tujerodne vrste, ki se v naravi redno razmnožujejo in se populacije 

vzdržujejo brez posredovanja človeka, imenu­jemo naturalizirane vrste3. 

 

IZVOR: Vzhodna Azija 

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1900 

POT VNOSA: okrasna rastlina 

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: marec – november (pozimi je suhi nadzemni deli) 

OBDOBJE CVETENJA: julij – september 

OPIS: Do 2 m visoka zelnata trajnica z razraslimi korenikami, ki lahko segajo več metrov v globino 

in širino; steblo votlo, kolenčasto. Listi spiralasto dvorednonameščeni, s škornjico, kratkopecljati, 

širokojajčasti, s prisekanim dnom, dolgi do 15 cm, čvrsti, na otip gladki, na žilah posamezne 

enocelične papile (lupa!). Cvetovi enospolni, ženski, s 5 belimi cvetnimi listi, v gostih grozdastih 

socvetjih.  

HABITAT: Obrežja rek, ruderalna rastišča, vzdolž železniških nasipov, rob gozda, gozdne jase, robovi 

cest, navadno zelo gosti sestoji skoraj brez drugih rastlin. 

STATUS: Zelo pogosta vrsta, ki prerašča brežine številnih rek, potokov ter obcestnih robov.  

 

Podobne vrste: Japonskemu dresniku je soroden prav tako tujerodni sahalinski dresnik (Fallopia 

sachalinensis), ki je višji (večinoma višji od 2 metrov, visoki do 4 metre) in ima večje, do 30 cm 

dolge liste, ki imajo srčasto dno. Marsikje po Sloveniji ne uspeva japonski dresnik, temveč križanec 

s sahalinskim dresikom – češki dresnik (Fallopia x bohemica). Ta ima vmesne znake med obema 

vrstama. Listi so dolgi do 25 cm, žile s posamični kratkimi nekajcelični laski, listno dno vsaj nekoliko 

srčasto. Cvetovi moški, vmes posamični dvospolni, pri teh se kasneje razvije plod – trikoten črn 

orešek.  

 

Ekološke značilnosti: Japonski dresnik najpogosteje srečamo na zmerno vlažnih rastiščih, 

predvsem ob rekah in potokih. Odgovarjajo mu različni tipi prsti, tako zakisana kot tudi bazična prst, 

včasih celo nekoliko slana. Najbolj mu ustrezajo osončeni kraji, vendar ga najdemo tudi v polsenci 

in pod drevesnimi krošnjami. Hitro poseli ruderalna rastišča, nastala zaradi človeškega vpliva, vendar 

se vse hitreje vključuje v naravna rastišča, zaradi svoje izredne konkurenčnosti, kjer izpodriva 

avtohtone rastline. 

Razmnoževanje in življenjski cikel: Na območjih, kjer je japonski dresnik avtohton, najdemo 

dvospolne rastline, ki imajo v cvetovih razvit tako pestič kot tudi prašnike, ter ženske rastline, ki 

imajo razvite le pestiče.. Zelo uspešno se razmnožujejo na vegetativni način, saj se stebelni členki 

zlahka zakoreninijo, rastlina pa tvori tudi dolge podzemne korenike, s katerimi se lahko močno 

razraste. Iz koščkov korenike lahko poženejo mlade rastline. Ugotovljeno je bilo, da nova rastlina 

                                                           

3 https: https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/ 

https://www.tujerodne-vrste.info/vrste/sahalinski-dresnik/
https://www.tujerodne-vrste.info/vrste/sahalinski-dresnik/
https://www.tujerodne-vrste.info/vrste/japonski-dresnik/_wp_link_placeholder
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zraste iz samo pet gramov težkih koščkov korenike. Votla, kolenčasta stebla vsako leto poženejo iz 

podzemnih korenik dva do tri metre visoko. Jeseni nadzemni deli odmrejo, na površini ostanejo 

posušena stebla brez listov. Podzemne korenike so zelo razrasle in lahko segajo več metrov stran od 

materinske rastline ter segajo tudi do tri metre v globino, prezimijo. Če rastlino kosimo, iz njenih 

korenik na različnih mestih vsakič znova poženejo do nekaj decimetrov visoka stebla, ki običajno ne 

cvetijo. Listi so na dnu široko ovalni in veliki od 5 – 15 cm. Japonski dresnik je podobno kot številne 

druge invazivke (npr. žlezava nedotika, topinambur, deljenolistna rudbekija) pozno poleti cvetoča 

rastlina, pri nas vzcveti konec julija. Ima drobne belkaste do zelenkaste cvetove združene v pokončna 

socvetja.4Pri raznašanju koščkov rastline in njenem razširjanju igra pomembno vlogo vodni tok rek 

in potokov, pomembno vlogo pa ima pri tem tudi človek. V populacijah, kjer so prisotne tako ženske 

kot moške rastline, se japonski dresnik razmnožuje tudi spolno in tvori semena, ki prav tako 

prispevajo k njegovemu širjenju. 

 

Vplivi na zdravje ljudi: Japonski dresnik je vir snovi resveratrol in emodin, zaradi katerih ekstrakt 

iz te rastline uporabljajo v tradicionalni kitajski in japonski medicini.  

 

Vplivi na gospodarstvo: Korenike japonskega dresnika lahko prodrejo skozi 5 cm debele plasti 

asfalta, zato ima lahko negativen vpliv na stavbe in druge objekte, kot so ceste, nasipi,jezovi… Zaradi 

invazivnosti lahko hitro preraste tudi obdelovalne površine, zlasti travnike, kijih ne kosijo redno. 

 

Vplivi na biotsko raznovrstnost: Japonski dresnik je uvrščen med 100 najbolj invazivnih rastlin 

sveta. Je invazivna trajnica, z grmičasto razrastjo.  

 

 

Slika 27: Primer razraslega dresnika 

Odstranjevanje:  

Njegovo odstranjevanje je izredno težaven in dolgotrajen proces, zlasti zaradi sposobnosti 

njegove regeneracije že iz majhnih koščkov korenike. Fizično odstranjevanje rastline zahteva 

veliko mero vztrajnosti ter precej časa. Redno in več let zapovrstjo je treba kositi ali puliti 

mlade poganjke ter izkopavati korenike, vendar je z odpadnim materialom potrebno 

previdno ravnati (ga npr. posušiti in sežgati), saj se sicer lahko neprimerno odvržen zopet 

                                                           

4 //www.gov.si/zbirke/seznami/seznam-invazivnih-tujerodnih-vrst-rastlin-in-zivali/japonski-dresnik-lat-fallopia-
japonica/ 
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zakorenini. Kosilnice z nitkami nadzemne dele razsekajo, iz koščkov pa zrastejo nove 

rastline. Z nitnimi kosilnicami dresnika ni priporočljivo kositi, kajti s takšno košnjo se rastlina 

le razširja. Pri puljenju nadzemnega dela se korenine, ki zrastejo do 7 m na vsako stran od 

stebla raztrgajo in iz vsakega dela odžene nov poganjek. Na ta način pa zopet povečamo 

število rastlin. Pomaga redno sekanje mladih poganjkov z ostro motiko ali lopato pri čemer 

pa poganjki ne smejo preseči višine desetih centimetrov. To pomeni sekanje vsaj enkrat 

tedensko. Sekati jih je potrebno tik ob zemlji, potrebno pa je paziti, da ne razsekamo 

korenin. Vse mlade odganjke pazljivo odstranimo in jih uničimo, najučinkovitejše z ognjem. 

Tudi pogosta košnja z navadno koso je učinkovita. Pokositi je treba zelo mlade rastline (ko 

so visoke največ 10 cm, odkosimo jih čisto pri tleh). Potrebna je velika mera pazljivosti. 

Odkošeni deli ne smejo odleteti stran, saj bi lahko ponovno vzklili, kar pa pomeni, da bi jih 

s košnjo razširjali. 

 

Majhne površine (do 200 m2) se lahko prekrijejo s pol milimetra debelo, črno polietlilensko 

ponjavo (uporablja se v gradbeništvu in vrtnarstvu). Potrebno jo je dobro obtežiti, da je ne 

dvigne in odnese veter. Površina mora ostati prekrita vsaj leto dni, da podzemni deli zgnijejo. 

Paziti je potrebno, da rastlina ne odžene skozi razpoke v foliji, saj podzemni deli tako ne 

zgnijejo, ker jih odganjki ohranjajo pri življenju. Bolj uspešno je kemično odstranjevanje s 

pomočjo herbicidov, kar pa ima lahko ob nenadzorovani rabi zelo negativen vpliv na okolje. 

Predvsem škropljenje herbicidov ima lahko negativen vpliv na okolje in pri tem moramo 

zlasti ob vodah biti izredno pazljivi. Veliko bolj priporočljivo, pa tudi učinkovito, je nanašanje 

herbicidov (npr. glifosat ali triklopir) na približno 5 cm visoko pokošena stebla ali injiciranje 

herbicidov v stebla. 

 

 
Slika 28: razraščen dresnik na predmetni lokaciji (Mrak, 2022) 

 

Na predmetnem območju je močno razraščen dresnik, zato je eden glavnih ciljev investitorja trajna  

odstranitev te invazivne rastline. Trenutno se območje ureja z redno periodično košnjo dresnika 

(slika 3 v vodilnem načrtu), ki pa zaenkrat še ne daje razultatov. V okviru ureditve brežine je 
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predvidena celovita odstranitev dresnika in sicer: posek dresnika, strogo nadzorovana in s ciljem 

nultega raztrosa dresnika, odstranitev dresnika, odstranitev prekomerno odloženih naplavin in 

vrhnjega sloja zemljine s koreninami dresnika, polaganje tesnilne ločilne plasti (geotekstil, folija), 

zasip z inertnim avtohtonim prodnatim materialom (savski prod) v debelini približno 50 cm ter 

planiranje prodnatega platoja v obliki plaže.  

 

2.4.16.1 Navodila za košnjo in ravnanje z dresnikom  

 

Splošne usmeritve:  

 Tekom del je treba v največji možni meri določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, prednostno japonskega dresnika (Fallopia japonica), na 

območju strug vodotokov.  

 Z namenom dolgoročnega preprečevanja širjenja japonskega dresnika naj se izvede 

zasaditev brežine na delih kjer obstoječa vegetacija ne zagotavlja osenčenosti. Uporabi se 

slovenske domorodne rastlinske vrste. 

 Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji mogoči meri 

zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. člen 

ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da 

se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. V čim 

večji meri se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin, ki jo zagotavlja 

domorodna lesna vegetacija. 

 Izvajalcu ribiškega upravljanja mora biti v času izvajanja del ob predhodnem dogovoru 

omogočen dostop do lokacij izvajanja del na območju in prisotnost pri izvajanju vseh 

načrtovanih posegov. 

 

Detajlne usmeritve 

 Vse pokošene dele japonskega dresnika je treba z območja v celoti odstraniti.  

 Za dresnik je primeren sežig, industrijsko kompostiranje ali predelava v bioplinarni. 

Japonskega dresnika ni potrebno odpeljati v sežig, dovolj je da se ga odpelje v ustrezni zbirni 

center, kjer se ga kasneje kompostira.  

 Odstranjene rastline japonskega dresnika se lahko začasno zlaga na kupe, ki pa ne smejo 

biti v stiku s podlago (torej se morajo odstranjene rastline zlagati na cerado/folijo). 

 Odstranjene rastline se ne smejo skladiščiti na območjih, kjer bi lahko zunanji dejavniki 

povzročili širjene materiala (npr. odstranjene rastline ne smejo biti deponirane na poplavnem 

območju). 

 Pri izvajanju del na območjih z japonskim dresnikom je pomembno, da se vso opremo, orodje 

in delovne stroje, ki so prišli v stik z deli japonskega dresnika (listi, stebla, korenike), temeljito 

očisti (npr. oprati pod pritiskom) na utrjenih površinah v strnjenih naseljih ali industrijskih 

conah, da se odstrani vse dele japonskega dresnika 

 Šele po čiščenju se delovna oprema lahko ponovno uporabi za delo na površinah, kjer dresnik 

ni prisoten, tudi znotraj istega delovišča 

 pomembno je, da se najprej izvede dela na območjih, kjer japonskega dresnika ni 

 Delovna oprema, ki se je uporabljala na lokacijah z dresnikom se mora premikati na način, 

da se prepreči morebiten vnos dresnika na nove/druge lokacije. To pomeni, da se orodje 

prenaša v vrečah/zabojih/škatlah, stroje se prevaža na prikolicah, ki niso bile v stiku z 

dresnikom ipd.   
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 Uporaba zajčje mreže na območjih posekanega dresnika, ki se ne zasuje s prodom. Zajčja 

mreža je kovinska mreža z osrtimi robovi, katere dresnik ne more pretrgati ali ukriviti, na 

ostrih robovih pa se rastlina sama prereže (tip mreže uspešno uporablja DRSI pri vzdrževanju 

cest).  

 Uporaba protikoreninske zaščite – netkana pregrada za korenine (črna – 360 g/m2) 

 Uporaba PVC folije debeline 0.15 mm – faktor prekrivanja 1,4 

 Uporaba ustreznih pritrdilnih klinov 

 

2.4.16.2 Tehnologija izvedbe 

 

Izvede se odstranitev dresnika, vključno z odstranitvijo vrhnjega sloja naplavin, ki zagotavljajo 

odličen substrat za razrast dresnika. Območje se določi po poseku, v dogovoru z naročnikom. Z deli 

se začne na dolvodnem delu brežine in napreduje gorvodno. Izkop se izvede po ureditvi obrežnega 

zavarovanja, kjer dresnik ne raste.   

 

Tehnologija izvedbe:  

 - priprava dostopne poti in rampe do lokacije delovišča 

 - kartiranje območja dresnika na dan pričetka del (rast v obdobju med pripravo projektne 

dokumentacije in izvedbo del) 

 - posek dresnika z motorno žago – obvezna uporaba kline (košnja z nitko je prepovedana) 

 - določitev območja za strojni izkop 

 - strojni izkop na dolvodnem delu brežine in sprotni odvoz na deponijo (deponija barje pod 

pogojem, da imamo pogodbo: preveriti pri MOL). 

 - polaganje folije za preprečitev rasti dresnika. Uporaba folije 

 - ustrezno prekrivanje folije in zavarovanje na robovih 

 - nasip savskega proda (pozove se DRSV za odstop naplavin za potrebe lokalne skupnosti) 

 - čiščenje gradbišča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

29 

 UREDITEV KRANJSKE STENE (kašte) – OBREŽNEGA ZAVAROVANJA 

 

Tehnika urejanja vodotokov, poimenovana lesena kranjska stena ali kranjska stena, povezuje rabo 

naravnih materialov, kot sta kamen in les. Izvira prav iz slovenskih krajev, o čemer govori tudi njeno 

ime. Uporablja se predvsem pri urejanju vodotokov, pa tudi širše pri sanaciji erozijskih žarišč in 

zavarovanju pogojno stabilnih pobočij. Za to tehniko so značilna rešetkasto sestavljena debla, pri 

katerih je vmesni prostor zapolnjen z vodoodpornim kamenjem. Pri urejanju vodotokov se lesena 

kranjska stena, ki je lahko enostenska ali dvostenska, uporablja kot obrežno zavarovanje in pri 

gradnji prečnih objektov, na primer jezov in pregrad. Opredeljena je kot dobra praksa urejanja voda. 

Njene prednostne hidrotehnične značilnosti so, da je podajna oziroma prožna, precejna in izjemno 

prilagodljiva terenskim značilnostim. Na hudournikih, gorskih in hribovitih vodotokih sovpada s 

krajinskimi značilnostmi in prispeva k sonaravnemu izgledu urejenih vodotokov. Lesena kranjska 

stena je sprejemljiva tudi s socialno - ekonomskega vidika, saj ugodno vpliva na kakovost bivalnega 

okolja, je združljiva z drugimi rabami vode (v turizmu, rekreaciji) in sprejemljiva glede na ceno 

ureditve in vzdrževanja. Kranjska stena je od leta 2013 vpisana v Register žive kulture dediščine pri 

Ministrstvu za kulturo RS v skladu z Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine.  

 

Z ureditvijo obrežnega zavarovanja v obliki lesene kašte se zagotovi stabilizacija naravne brežine kot 

ukrep za varovanje pred škodljivim delovanjem voda ter zagotovi varne dostope do vode. Skupna 

dolžina kašte bo predvidoma 35 m + 20 m = 55 m, povprečna svetla višina 2,0 m. Za izdelavo kašte 

se uporabi lesene oblice (vzdolžniki in prečniki) in lesene pilote ter kamnit zasipni material. Kranjska 

stena se hortikulturno ozeleni. Predvideno je zavarovanje z dvostensko kranjsko steno polnjeno s 

kamnom. 

 

Izvede se zakoličba zavarovanja na dolžini kot je prikazana na gradbeni situaciji in v prečnih profilih 

ter postavitev enostranskih gradbenih profilov. Dostop se uredi preko začasne rampe in interne 

dostopne poti (začasne) – zagotovi se vse potrebne ukrepe za preprečitev širjenja dresnika! Izvede 

se strojni izkop III.-IV.ktg za temeljenje zavarovanja z odlaganjem na stran, opravi se geomehanski 

pregled temeljnih tal za potrditev nosilnosti tal, nato se prične z izvedbo lesene vzdolžne zgradbe 

(kranjska stena). Dimenzije kranjske stene na tekoči meter, povprečno znašajo 2,15-1,30/3,00 m 

(Š/V), zgrajena je je iz lesenih prečnikov Φ30cm, L=3,5-1,30 m in vzdolžnikov Φ30cm L=5,00 m, 

med seboj povezanih z RA Φ16 mm, L=60 cm ali navojnimi palicami z maticami. Upoštevaje možnost 

dobave gradbenega lesa, je dopustna tudi uporaba večjih premerov, alternativno 50 m. Dolžino 

preklopa določi projektant na terenu, glede na obliko dobavljenega lesa (naravni faktor in problem 

dobave lesa). Preklopov med vzdolžniki se gledano na višino kranjske stene ne izvaja v isti liniji. Ves 

les je obeljen. Svetla višina kašte je od 0 m do 2,65 m. Sidranje kranjske stene se izvede z lesenimi 

piloti Φ25-30 cm, L=3,0 m, zabitimi na raster 1,5 m, v kompaktno podlago. Svetla stran kranjske 

stene se izvede stopničasto v naklonu 4:1, celotna kranjska stena se nagne za 5⁰ v zaledje. Zgradba 

se polni z lomljencem dim 0,30-0,50 m. Odprtine med lomljencem se ob strani in na vrhu kranjske 

stene zapolnijo z vgradnjo vrbovih potaknjencev oziroma drugo na terenu z ZRSVN določeno 

vegetacijo. Prostor za leseno zložbo in sama zložba se zasujeta s priročnim materialom in materialom 

iz izkopa. V brežino nad kranjsko steno se minimalno posega in se minimalno strojno formira, 

humuzira in zatravi. Za stabilizacijo se mestoma na višini 1,5 m vgradi daljšo oblico – 3,6 m, fiksirano 

na dodatni pilot v zaledju. Razmik se določi ob geomehanskem ogledu. Detajl zavarovanja je prikazan 

v grafični prilogi. 
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Slika 29: dvostenska kranjska stena 

 

  
Slika 30: enostenska kranjska stena 

 

Konstrukcija bo sestavljena iz borovih oblic premera 30 cm – 50 cm, lomljenca dimenzije minimalno 

140 cm za zavarovanje pete, lomljenca manjših dimenzij (0,35 m – 1,0 m), ki bo uporabljen za 

polnilo kranjske stene in proda ter tamponskega drobljenca, za zasip in planiranje tako tlaka 

dostopov, platoja na mestu odstranjene zemljine z dresnikom.  

 

Tip kranjske stene je dvojna kranjska stena, to pomeni, da je konstrukcija izdelana z dvema vrstama 

vzdolžnih leg, ki bosta med seboj z armaturnim železom (Φ16) ali industrijskimi žičniki ali navojnimi 

palicami in maticami, povezani s prečnimi legami (prečniki). Dvostenska krajnska stena je izbrana 

zaradi omejenega prostora za izkop – varovati in ohranjati je potrebno obstoječo drevesno zarast.  

 

Stiki med vzdolžnimi in prečnimi legami morajo biti zaradi boljše povezave zatesnjeni in formirani z 

utori. Na prvo vzdolžno lego naj bo položeno obtežilno dno, z gosteje položenimi prečniki, ki 

preprečujejo izpiranje polnila in obenem zagotavljajo težnostno konstrukcijo ter vodilno železo. 

Polnjenje kašte z lomljencem naj poteka sprotno, kaskadno, ob položitvi novih leg. Z namenom 

boljšega naleganja, kompaktnosti in medsebojne povezave prečnikov in vzdolžnih leg je na mestih 

naleganja predvidena izdelava utorov, globine do 5 cm. Zgornja plast naj se izvede s tlakom iz 

lomljenca v suho manjših dimenzij in nasutjem proda. Z izbranim načinom konstrukcije je izpolnjena 

zahteva po uporabi naravnih materialov.  
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Vmesni prostori med oblicami morajo biti, z namenom zaščite pred erozijo in notranjo erozijo, 

zapolnjeni z lomljencem dimenzij in površinsko z izkopnim materialom iz brežine. Vmesni prostori 

morajo biti poleg polnila z lomljencem vegetativno ozelenjeni. Uporabi naj se sadike avtohtonih 

drevesnih in grmovnih vrst (vrbovje, črna in siva jelša, veliki jesen). Na ta način bo dosežen dodatni 

naravni ščit, ki bo s svojim koreninskim sistemom, v kombinaciji s kranjsko steno varoval ureditev 

pred negativnim delovanjem vode.  

 

Kot material za prečnike in vzdolžne lege je dovoljena uporaba borovih (ali macesnovih) oblic 

premera 30 cm – 50 cm!  

 

Podnožje kranjske stene mora biti vzdolž celotne ureditve tvoriti skalomet iz posameznih skal 

dimenzije minimalno 1,4 m, ki bo preprečeval spodjedanje. Pri ureditvi skalometa je potrebno 

posebno pozornost nameniti kompaktnosti izvedbe! Skalomet se zasuje 

 

Pred gradbenimi deli je poleg priprave in ureditve gradbišča potrebno opraviti pripravljalna dela, ki 

v splošnem vključujejo izdelavo dostopne rampe, trasiranje, zakoličbo in postavitev profilov. 

Zakoličba je podana z zakoličbo v etrs koordinatnem sistemu. Koordinate so razvidne iz zakoličbene 

situacije. 

 

Pri izvedbi del stremimo k temu, da bomo odstranili kar najmanj obstoječe vegetacije. Odstranjena 

vegetacija bo smiselno nadomeščena z novo (avtohtona vegetacija), ob izvedbi del se na gradbišče 

povabi predstavnika ZRSVN, da se skupno določi eventualne nove zasaditve dreves in lokacije za 

njihovo zasaditev. 

  

Za izdelavo dostopne poti je potrebena izdelava začasne dostopne poti in rampe. Za izgradnjo 

temeljne jame je potreben izkop brežine. Izkopni material naj se uporabi za zasip gradbene jame, 

izravnavo profilov, po izdelavi kranjske stene in varovalnega skalometa (skalomet mora biti položen 

kompaktno in zaklinjen ter zasut), planiranje platoja na spodnjem delu brežine.  

 

Dostop do območja urejanja je predviden iz javne makadamske poti, preko začasne dostopne rampe, 

ki bo speljana po brežini. Za nasutje dostopne rampe naj se uporabi pripeljan material (poseganje v 

obstoječo brežino za ureditev rampe in poti je dovoljeno samo na mestu ureditve dostopa!). Za 

prevoz gradbenega materiala do mesta gradnje je predviden interni transport materiala. Po končanih 

delih se mora začasna dostopna rampa odstraniti, prizadete površine pa povrniti v prvotno stanje. 

Po prvi vegetacijski dobi se sledi gradbišča ne smejo več opaziti.  

 

Dele brežine na katere ne bomo posegali, se ohranja nedotaknjene. Brežino nad kranjsko steno 

(zgornji del), naj se v minimalnem delu humuzira, zatravi in zasadi z avtohtonimi drevesnimi in 

grmovnimi vrstami (vrbovje, črna in siva jelša, veliki jesen). Za preprečitev izpiranja in notranje 

erozije, naj se za stabilizacijo splanirane površine uporabi kokosovo mrežo CY 5. Kokosova mreža 

mora biti fiksirana na brežino na način, da se na spodnjem koncu zavije in zasuje, na zgornjem robu 

pa se zakoplje v brežino. Dodatno mora biti mestoma pritrjena še s pritrditvenimi klini (4 kos/2 m2).  

 

Ker z načrtovano ureditvijo posegamo v brežino struge Save, znotraj visokovodnega profila, zaradi 

verjetnosti nastopa visokovodnega vodostaja, obstaja verjetnost, da bo načrtovan objekt poplavljen 

in preplavljen, posledično tudi poškodovan, je pred porušitvijo predvidena ureditev temeljnih pilotov, 

na katere bo oprta in v največji možni meri pritrjena konstrukcija.  
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Glede na geološke značilnosti je predvidena vgradnja lesenih pilotov, dolžine 3,0 m in premera 20 

cm, na medsebojni razdalji 1,5 do 2,0 m. Piloti naj bodo urejeni na način, da naj bodo vtisnjeni/zabiti 

v zemljino. V primeru odpora se uporabi jeklene špice (čeveljčke), po potrebi, če se izkaze lokalno 

visok nivo matične podlage jekleni ošpičeni. V primeru skrilave podlage se izvede uvrtavanje pilotov 

(pričakuje se, da je skrilavec pod globino zabijanja pilotov).  

 

Pritrditev oblic na pilote se izvede skladno z detajlom kašte. 

 

Po zaključenih delih je potrebno gradbišče očistiti, poškodovane površine in površine namenjene 

izključno za potrebe gradbišča pa povrniti v prvotno stanje.  

 

S ciljem minimalnega vpliva na okolico je potrebno širino gradbišča kar se da omejiti. Med gradnjo 

ni dovoljeno odlagati materiala v okolici vodotoka, potrebno je zagotoviti prosti pretok vodotoka 

(možnost visoke vode) in preprečiti erozijo materiala v vodotok. Prav tako je potrebno preprečiti 

izlitje nevarnih snovi v vodotok in s tem onesnaževanje okolice. Začasna deponija viška materiala, 

naj bo locirana na nabrežini, izven struge in visokovodnega profila, na način, da se ne bo pojavila 

erozija in, da ne bo oviran odtok zalednih voda. Prav tako naj bodo izven struge, na nabrežini locirani 

gradbiščni provizoriji in deponija gradbenega materiala.  

 

Karta gospodarske javne infrastrukture je priložena.   

 

Tehnologija izvedbe 

1 Izvedba izkopa do nivoja temelja gradbene jame in izvedba planuma za izvedbo temelja kranjske 

stene. Če se pri izkopu pokaže nestabilnost zaledne zemljine je potrebno gradbeno jamo varovati 

po navodilih geomehanika. 

2 Postavitev spodnje vrste vzdolžnih leg, namestitev sidrnega železa in kaskadna izdelava kranjske 

stene (vključno z vegetativno zasaditvijo), z višinskimi koraki 0,3 m ( – 0,5 m). 

3 Ureditev skalometa za varovanje temelja, zasip s prodom in nadaljnja kaskadna izdelava kranjske 

stene. 

4 Ureditev zgornjega tlaka kranjske stene, zasip pohodne površine s prodom in ureditev splaniranih 

površin nad kranjsko steno, s humuziranjem, zasaditvijo in zaščito s kokosovo mrežo.  

5 Pospravljanje gradbišča, odstranitev začasnih dostopnih poti in ramp, povrnitev poškodovanih 

površin v prvotno stanje in čiščenje gradbišča.  
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Slika 31: primer postavitve in spajanja veznih elementov (Florineth, 2009/2010) 

 

 
Slika 32: primer sklopov (Mrak) 
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 UREDITEV OZELENJENE ZLOŽBE IZ LOMLJENCA V SUHO – 

 OBREŽNEGA ZAVAROVANJA 

 

Zložba iz lomljenca v suho bo urejena med kašto na spodnji in zgornji strani, ter na odseku brežine, 

med profiloma P7 in P18. Med profiloma P10 in P12 se zavarovanje prekine, brežina se zaradi 

ohranjanja dreves ne ureja. Navezava na obstoječ teren se uredi z posameznimi kosi lomljenca. 

 

Višina zložbe bo do 1,20 m. Dolžina zložbe zanaša približno 100 m (zavarovalna krila). Varovalna 

krila se izvedejo, v kolikor bo ob izkopu za temelj teren stabilen, v nasprotnem primeru se zložba 

zgolj naveže na obstoječ teren z založitvijo lomljenca dim. 1,4 m. Stabilnost se določi ob izvedbi del 

na terenu s projektantom in geomehanikom. Stabilnosti brežine se ne sme poslabšati. Peta objekta 

bo prav tako temeljena 1,2 m globoko. Naklon stranic zložb bo 1:1,4. Brežine nad višino zložb morajo 

biti splanirane v istem ali manjšem naklonu (1:1,5) in zatravljene. Na vrhu brežine se zasadi vrbove 

podtaknjence, ki bodo po razrasti skupaj z obrežno vegetacijo tvorili zelen pokrov, ki bo varoval pred 

erozijo in spiranjem nasutega materiala. Fuge zložbe se ozeleni. 

 

Za izdelavo zložbe mora biti uporabljen lomljenec dimenzij 0,6 m – 1,4 m. Reže zložbe morajo biti 

trdno zaklinjene z manjšimi skalami in izkopnim materialom v povprečni debelini 0,1 m - 0,4 m ter 

zatravljene in vegetativno ozelenjene. Nasute in splanirane površine nad zložbami in na nabrežinah 

morajo biti ozelenjene. Zložba se zlaga grobo. 

 

Niveleta je določena na podlagi geodetskega posnetka, z zveznim potekom gorvodnem in dolvodnem 

delu. 

 

 

 ZASADITEV NOVIH DREVES 

 

Izbor dreves za nove zasaditve temelji na analizi vegetacijskih razmer v prostoru. Predlagane so 

avtohtone drevesne vrste, ki že ustvarjajo pomembno identiteto tega območja, ob upoštevanju 

predlaganih vrst s strani ZRSVN in ob sodelovanju z arboristom mestne občine.  

 

Sadike dreves se izberejo na podlagi višine drevesa, obsega debla, oblike habitusa (drevoredno 

drevo), s koreninsko grudo. Sadike dreves morajo biti enotne. Predlaga se sadike višje kakovosti.  

 

Listopadno drevnino je treba saditi v času mirovanja rasti, najprimernejši meseci za sajenje so april, 

september in oktober. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja začne zmrzovati ali je že 

zmrznjena. V primeru, da bodo gradbena dela končana v času, ki ni primeren za sajenje, se lahko 

pripravljalna dela opravi takoj, saditi pa je treba v primernem času. 

Območja za sajenje na raščenem terenu je treba ustrezno pripraviti: izkop jam, odstranitev 

odpadnega oz. neplodnega materiala, dodajanje kvalitetnejše zemlje. 

 

Korenine je pri sajenju potrebno pustiti v njihovem naravnem položaju. Korenine novih dreves 

morajo biti vlažne. Material za transport dreves in drugi pomožni material je treba po končanih delih 

odstraniti. Pri določanju višine sajenja je treba upoštevati višino sajenja v drevesnici in sesedanje 

tal. Sadikam drevja se doda zaščitno oporo. Slednja se izvede z stranskimi zaklinjenimi privezi (višine 

priveza tik pod košnjo drevesa), ki ga je treba po nekaj letih odstraniti. V sadilne jame za sajenje 
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dreves se dodaja mešanico hygromulla, šote in komposta. Drevesa se sadijo v jame velikosti 1,5 x 

velikost koreninske grude, ki se zasujejo z mešanico hygromulla, šote in komposta. 

 

Izvajalec je dolžan izbrati dobre in zdrave sadike dreves in za izvedena dela zagotoviti 2 letno 

garancijsko dobo. V tem č asu je dolžan drevesa vzdrževati in na svoje stroške zamenjati vsa 

propadla drevesa. Drevesa so pripravljena za prevzem, ko je zagotovljeno, da so se uspešno prijela. 

Pred pretekom garancijskega roka izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je 

izvajalec zamenjal morebitna propadla drevesa skladno z garancijo. Pri površinskih nasadih je 

ponavadi dopusten izpad do 10 % pri posameznih vrstah. Navedene zahteve veljajo, v kolikor 

izvajalec z investitorjem ne sklene drugačne pogodbe. Za vzpostavitev in ohranjanje kvalitetne 

zasaditve je treba tudi po preteku dveh let nadaljevati s skrbno nego in vzdrževanjem (npr. 

obrezovanje, morebitno redčenje in dosajevanje). 

 

TRAVNA MEŠANICA  

Travna mešanica mora biti pripravljena prilagojeno potrebi po vgradnji (nepohodno, suša, 

preplavljenost), zaželene so avtohtone travniške trave. Na površine, predvidene za zatravitev, se 

nanese 0,2 m debel sloj plodne zemlje. 

 

 

 UREDITEV DOSTOPOV 

 

Ker bo stabilizirana brežina predstavljala privlačno mesto za sprehod, zbiranje, počitek ali rekreacijo, 

je potrebno pri načrtovanju vzeti v ozir število predvidenih obiskovalcev, za katere je potrebno 

načrtovati dostop. Glede na lokacijo, območje se nahaja na urbanem območju, gosto poseljenem, s 

kopališčem v neposredni bližini, ob upoštevanju, da se že danes na tem območju zbira precejšnje 

število ljudi, je na mestih obstoječih dostopov načrtovana preureditev obstoječih dostopov, pri čemer 

se upošteva prostorske omejitve 

 

Tako kot na vseh prometnih površinah, kjer se pričakuje večje število udeležencev, je tudi pri 

predmetnem območju pri načrtovanju upoštevano, da se zagotavlja zadostna širina in število 

dostopov za varen dostop in izhod iz območja, da dostopi ne predstavljajo ozkih grl, da so dostopi 

načrtovani na način, da je omogočena ustrezna evakuacija ljudi ter, da je v primeru izrednih razmer, 

npr. v času epidemije in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja možen enosmerni peš 

promet.  

 

Za zagotovitev zgoraj navedenega ter bistvenih zahtev, ki jih določa Gradbeni zakon je obstoječih 

dostopnih mestih predvidena ureditev dveh dostopov, glavnega in stranskega.  
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Slika 33: primer reševalne akcije (Dnevnik, 2021) 

 

 

2.4.20.1 Glavni dostop  

 

Glavni dostop bo na dolvodnem delu, kjer bodo urejene stopnice v obliki klančine, ki bodo omogočale 

dostop do plaže tudi invalidom na invalidskih vozičkih. Konstrukcija bo ob upoštevanju zahtev 

ohranjanja narave in varovanja okolja ter pogojev uporabe naravnih materialov in izvedbe sonaravne 

ureditve na varovanih območjih narave, lesena, na princip kranjske stene, z vmesnimi podesti, ki 

bodo omogočali manevriranje vozičkov. Tlak bo nasut in zbit pesek.  

 

Višinska razlika: min 0 m, max 2,65 m (vidna višina objekta) 

Višina: največja višina objekta znaša 4,4 m (min 1,2), od tega globina temelja 1,2 m – 1,5 m. 

Dolžina: 35 m   

Naklon: 21 % 

 

Konstrukcija bo sestavljena iz borovih oblic premera 30 cm (alternativa 50 cm), lomljenca dimenzije 

minimalno 140 cm za zavarovanje pete, lomljenca manjših dimenzij (0,35 m – 0,5 m), ki bo 

uporabljen za polnilo kranjske stene in proda, za zasip in planiranje tako tlaka dostopov, platoja na 

mestu odstranjene zemljine z dresnikom.  

 

Tip kranjske stene je dvojna kranjska stena, to pomeni, da je konstrukcija izdelana z dvema vrstama 

vzdolžnih leg, ki bosta med seboj z armaturnim železom (Φ16) ali industrijskimi žičniki ali navojnimi 

palicami z maticami, povezani s prečnimi legami (prečniki). Stiki med vzdolžnimi in prečnimi legami 

morajo biti zaradi boljše povezave zatesnjeni. Na prvo vzdolžno lego naj bo položeno obtežilno dno, 

z gosteje položenimi prečniki, ki preprečujejo izpiranje polnila in obenem zagotavljajo težnostno 

konstrukcijo ter vodilno železo. Polnjenje kašte z lomljencem naj poteka sprotno, kaskadno, ob 

položitvi novih leg. Z namenom boljšega naleganja, kompaktnosti in medsebojne povezave prečnikov 

in vzdolžnih leg je na mestih naleganja predvidena izdelava utorov, globine do 5 cm. Zgornja plast 

naj se izvede s tlakom iz lomljenca v suho manjših dimenzij in nasutjem proda. Za povezovanje 
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kranjske stene je predvidena uporaba žičnikov armaturnih palic. Z izbranim načinom konstrukcije je 

izpolnjena zahteva po uporabi naravnih materialov.  

 

Izvedba po navodilih za izvedbo kranjske stene.  

 

2.4.20.2 Stranski dostop 

 

Stranski dostop se uredi na mestu obstoječega dostopa na gorvodnem delui. Predviden je na princip 

sonaravno urejene klančine, po kateri bo potekal peš promet ter obenem tudi za potrebe 

zagotavljanja dostopa do vode reševalnim službam (nedavni primer utopljenca v Savi, ko so 

reševalne službe iskale dostope do Save5) predvsem Gasilski brigadi Ljubljana. Zadnji se uredi na 

princip enostranske kranjske stene.  

 

Višinska razlika: min 0 m, max 1,75 m (vidna višina objekta) 

Višina: največja višina objekta znaša 2,5 m (min 1,2), od tega globina temelja 1,2 m – 1,5 m. 

Dolžina: 20 m + varovalno krilo 3 m, za 45 ⁰ v teren.  

Naklon: 13 % 

 

Konstrukcija bo sestavljena iz borovih oblic premera 30 cm (alternativa 50 cm), lomljenca dimenzije 

minimalno 140 cm za zavarovanje pete, lomljenca manjših dimenzij (0,35 m – 1,0 m), ki bo 

uporabljen za polnilo kranjske stene in proda, za zasip in planiranje tako tlaka dostopov, platoja na 

mestu odstranjene zemljine z dresnikom.  

 

Tip kranjske stene je dvojna kranjska stena, to pomeni, da je konstrukcija izdelana z dvema vrstama 

vzdolžnih leg, ki bosta med seboj z armaturnim železom (Φ16) ali industrijskimi žičniki ali navojnimi 

palicami z maticamo, povezani s prečnimi legami (prečniki). Stiki med vzdolžnimi in prečnimi legami 

morajo biti zaradi boljše povezave zatesnjeni. Na prvo vzdolžno lego naj bo položeno obtežilno dno, 

z gosteje položenimi prečniki, ki preprečujejo izpiranje polnila in obenem zagotavljajo težnostno 

konstrukcijo ter vodilno železo. Polnjenje kašte z lomljencem naj poteka sprotno, kaskadno, ob 

položitvi novih leg. Z namenom boljšega naleganja, kompaktnosti in medsebojne povezave prečnikov 

in vzdolžnih leg je na mestih naleganja predvidena izdelava utorov, globine do 5 cm. Zgornja plast 

naj se izvede s tlakom iz lomljenca v suho manjših dimenzij in nasutjem proda. Za povezovanje 

kranjske stene je predvidena uporaba žičnikov armaturnih palic. Z izbranim načinom konstrukcije je 

izpolnjena zahteva po uporabi naravnih materialov.  

 

Izvedba po navodilih za izvedbo kranjske stene.  

 

2.4.20.3 Zagotovitev dostopa gibalno oviranim osebam 

 

Ker brežino ureja lokalna skupnost je pri načrtovanju upoštevano tudi pravilo zagotavljanja 

neoviranega dostopa (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa). Glavni vhod je 

načrtovan na princip dostopa tudi gibalno oviranim osebam.  

 

Funkcionalno oviranim osebam je omogočen dostop do vseh vrst javnih objektov. 

 

                                                           

5 https://www.dnevnik.si/1042931320 
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Upoštevana so naslednja pravila:  

 prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami morajo biti zavarovani z varnostno ograjo višine 

vsaj 100 cm, pri čemer odprtine v ograji ne smejo presegati 12 cm; stopnišča s pet in več 

stopnicami, ki imajo nastopno ploskev širine več kot 4 m, morajo biti na razdalji manjši od 4 

m opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za roke; 

 naklon klančin mora biti čim manjši; pri klančinah dolžine 6 m in več je lahko največji naklon 

1:15 oziroma 6,5 %, pri krajših klančinah je dovoljen naklon do 1:13 oziroma 7,0 %; večji 

naklon, in sicer do 1:12 oziroma 9,0 % je dopusten samo pri rekonstrukcijah obstoječih 

stavb, če tehnično ni možna drugačna izvedba; 

 mehanski pripomočki za premagovanje višinske razlike, kot so dvižne ploščadi in stopniščna 

ali samostojno vgrajena dvigala, so obvezni, kadar vsi prostori v objektu niso v isti ravnini; , 

je funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop do njih in vstop v njih neposredno z 

javne površine; 

 se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo, v prostorih, ki so v javni rabi, če 

gre za objekt v javni rabi iz 4. člena tega pravilnika, oziroma v skupnih prostorih, če gre za 

stanovanjsko stavbo iz 5. člena tega pravilnika; 

 njihovi konstrukcijski elementi ne pomenijo nevarnosti pri gibanju v posameznih javnih 

oziroma skupnih prostorih; 

 
Slika 34: primer različnih ramp 

 

Zagotovitev dostopa gibalno oviranim osebam je v obravnavi in s predmetno dokumentacijo ne bo 

zaključena zaključena – prostorski pogoji dostopa (naklon klančine) za ureditev na terenu. 
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Slika 35: pravila za načrtovanje rampe 

 

 

 PLANIRANJE BREŽINE 

 

Na mestih razraslega dresnika se izvede minimalna poglobitev terena (15 cm), v poglobljeno jamo 

se položi črna PVC folija, debeline 5 oz. 7 mm, dvoplastno. Folija se na mestu zložbe založi pod skale 

– fiksira, na drgem koncu se fiksira s piloti in oblicami fi15 cm, ki stisnejo folijo k tlom. V debelini 30 

cm se, skladno z ureditveno situacijo in stanjem na terenu v času izvedbe (dopušča se možnost 

odstopanja razrasti dresnika) in prečnimi profili, se nasuje inertni savski prod. Dopušča se, da se na 

folijo predhodno, v manjši debelini, do 5 cm, položi sekance.  
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 URBANA OPREMA, INFORMATIVNE TABLE IN NAPRAVE ZA 

 REKREACIJO 

 

Ker je v vsakem mestu, občutek, ko človek zavije stran od mestnega vrveža v spokojnost narave, ko 

je vsak vdih poln svežine in ko se človek sprosti ob pogledu na naravno kuliso, dragocen, je za 

počitek in sprostitev ljudi, poleg nasute plaže in platojev predvidena postavitev urbane opreme iz 

Kataloga urbane opreme MOL, in sicer klopi ter košev za smeti. Zaradi možnosti preplavitve območje 

se v kasnejši fazi projekta določi ustrezen tip košev za smeti, oziroma se določi njihova postavitev 

izven dosega visokih voda oziroma se uredi redno praznjenje in vzdrževanje košev.  

 

Predvidena je postavitev informativnih tabel z opisom značilnosti območja  – predlog vsebine podan 

v poglavjih 2.4.2. in 2.4.3. Detajl postavitve je podan v grafičnih prikazih. 

 

Predvidena je postavitev informativnih tabel o zaščitenih živalskih vrstah – predlog vsebine po 

dogovoru z ZRSVN. Detajl postavitve je podan v grafičnih prikazih. 

 

Predvidena je postavitev ptičjih gnezdilnic, skladno s smernicami ZRSVN. Tip se določi ob izvedbi. 

Predlagamo postavitev Burd Buddy, pametno ptičjo krmilnico, katere osnovni komplet zajema 

sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za hrano in snemljivim modulom, ki vključuje vgrajeno 

majhno videokamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja. Senzor zazna prihod ptice 

in o tem prek brezžične povezave in mobilne aplikacije obvesti imetnika krmilnice. Ta lahko s pomočjo 

aplikacije naredi fotografijo ptice. S pomočjo umetne inteligence aplikacija prepozna vrsto ptice, 

uporabnikom pa omogoča urejanje in deljenje fotografij ptic ter jim ponuja nasvete glede primerne 

hrane za posamezne vrste ptic. Digitalna vsebina se ustrezno vodi in hrani na oddelku va varstvo 

okolja, MOL - https://mybirdbuddy.com/  

 

 

 
Slika 36: primer ptičje krmilnice 

 

 
Slika 37: primer nabiralnika 

 

Predvidena je postavitev omarice z žigom (npr. zbiranje žigov - zanimivost za mlajše obiskovalce). 

Predlagamo postavitev poštnega nabiralnika Rottner Cesena, rjave barve, 210/195x250x70/60 mm, 

nabavo štampiljke TRODAT professional 5205 (vsebino napisa določi naročnik).  

 

https://mybirdbuddy.com/
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Opcijsko se lahko uredijo poštne kartice z motivom plaže.  

 

Predvidena je postavitev enostavnih naprav: otroška igrala in naprave za rekreacijo. Tip se določi ob 

izvedbi. 

 

Predvidena je postavitev klopi in stojal za kolesa. Lokacijo se določi z naročnikom ob izvedbi. Za 

urbano opremo se uporablja katalog urbane opreme MOL. 

 

1. Klop: tip Ljubljana 

Opis: dimenzije: 200 cm x 40 cm 

Ploščad izhaja iz Klopi Tipa Ljubljana brez naslona.  

Ploščad se ne izdela, izdela se zgolj klopi iz enakega materiala. 

Osnovni element podstavek iz mikroarmiranega betona, na katerega se privijači ustrezno 

protikorozijsko zaščiten jeklen nosilec za sedalo in naslon za hrbet. Sedalo iz letev impregniranega 

macesna dimenzij 4 cm x 5 cm, ki so z ožjo stranico položene in privijačene na jeklene nosilce. 

Betonski podstavki v obliki črke “C” so delno vkopani in služijo kot temelj klopi. 

 

2. Stojala za kolesa 

Izdelava, dobava in montaža stojal za kolesa, izdelana iz elementov širina stojala 80 cm, višina 70 

cm. Izdelano iz Fe pločevine. Sidrne plošče dim.350x350x6mm, iz Fe pločevine, vbetonirano in 

sidrano v betonsko ploščo ali temelj, 2kos 

- podstavek  iz kovinske Fe plošče 200x200x5mm , 2 kos 

- okvir iz zakrivljene INOX cevi fi 40/3mm, dolžine 230cm 

Izdelava po detajlnem načrtu. Kompletno z vsemi finalnimi obdelavami. Obračun po kos. Izvedba po 

detajlu 

 

Za postavitev igral se uporabi katalog igral, ki ga uporablja Mestna občina Ljubljana. Prikazani so 

različni primeri tipov in postavitve. 
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 UREDITEV LESENE KLANČINE 

 

Reka Sava je na predmetnem odseku vodotok z velikim rekreacijskim potencialom. Spada med mirne 

vode, zato je priljubljena oblika rekreacije na njej čolnarjenje, ribarjenje in zadnje čase vedno bolj 

popularno supanje. Skladno s prostorskim aktom, ki pogojuje, da je potrebno pri urejanju ohranjati 

ali vzpostaviti prehodnost, javno dostopnost obrežja in upoštevati možnosti za športno-rekreacijske 

dejavnosti na vodi in ob njej, predvidena ureditev brežine vključuje tudi ureditev lesene klančine, 

preko katere bo omogočen usmerjen neposreden dostop do vode (ribarjenje…).  

 

Zasnova klančine je lesena palična konstrukcija, ki bo predstavljala ogrodje. Konstrukcija se uredi 

na nivoju terena. Konstrukcija bo vkopana v zemljo in zasuta, na zgornjem delu bodo pritrjeni 

montažni leseni plohi – les listavcev.  

 

V času drstne dobe rib se na klančino namesti varovalna ograja, ki bo onemogočala dostop oziroma 

se odstrani pohodne deske. Namesti, se napis, da je vstop prepovedan. V tem času se poveča tudi 

frekvenco redarskih obhodov.  

 

Klančina je načrtovana na način, da bo zmožna prevzeti vse hidravlične obremenitve, tudi pri pojavu 

visokih voda (hidrstatični tlak, strižna sila, vzgon, erozija zaradi premeščanja plavin, nabiranje 

plavja…). Tip ureditve je usklajen z deležniki.  

 

Klančina v obliki stabilizacije brežine se uredi na gorvodnem delu predmetne brežine, v bližini 

obstoječega dostopa, kjer bo vpliv na ribje populacije najmanjši in kjer že obstaja plaža in dostop v 

vodo (lokacija je usklajena z ZZRS in lokalno RD). Objekt je ustrezno temeljen.   

 

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA  

 

Prostorska zasnova objekta je zaprta okvirna konstrukcija, tlorisno oblike pravokotnega trapeza.. 

Predviden je zasip celotne konstrukcije. 

 

Konstrukcija se zgradi iz medsebojno povezanih lesenih elementov. Na utrjeno podlago gradbene 

jame, se postavi lesene pasovne temelje 30/30 cm, s katerimi se sestavi okvir. Na pasovne temelje 

se položi prečnike 30/30 cm. Na mestih stikov se izvede pravokotna poglobitev 15/30 temeljne lege 

in prečnikov za h/2, to je 15 cm. V kotih okvirja se poglobitev izvede s poglobitvijo temeljne lege za 

15 cm, in poglobitvijo prečne lege za 15 cm, pri čemer se slednja na zgornji strani dodatno poglobi 

za 2,5 cm – čep (5/30 cm), kot poglobitev za ležišče stebra. Naležni stik morajo biti izvedeni 

natančno. Na mestih postavitve stebrov (premer 30 cm), se v lesenem temelju izvede poglobitev za 

uho posameznega stebra, ki mora biti širine 10 cm in globine 20 cm (tako, da sede v obe temeljni 

legi). Stik stebra temeljne lege, se stabilizira z moznikom premera min 5 cm (vrsta moznika se določi 

ob izvedbi s projektantom, glede na razpoložljivo tehnologijo izvajalca) ter dodatno še s tesarsko 

spono na obeh straneh, s čimer bo preprečeno razpiranje spoja (v primeru nastopa visokih voda…). 

Stik temeljne lege in prečnikov se učvrsti z zabitimi armaturnimi palicami fi16 ali navojnimi palicami, 

z obojestransko nameščenimi podložkami in maticami (odvisno od načina izvajanja izvajalca) 

 

Dno se po dogovoru s projektantom obteži z lomljencem – glede na kakovost zemljine ob izkopu.  
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Pozicije stebrov se stabilizira z diagonalnimi vezmi, ki se jih preko čelnih stikov ter navojnih palic, s 

podložkami in maticami pričvrsti na temeljne lege in stebre. Naklon vezi je 50 ° - globina zareza = 

7,5 cm (h/6). Čelni zarez se uredi v naklonu 65 ° - 70 °.  

 

Stebre se na vrhu medsebojno poveže z legami 30/30 cm, na mestih stikov poglobljenimi za 2,5 cm 

– čep. Predhodno se na stebrih uredijo ušesa 12/10 cm, na legah pa poglobitve za čepe in luknje 

12/10 cm. Lege se položi na stebre, pri čemer se ušesa nasadi v luknje. Stike se stabilizira z mozniki 

in po potrebi tesarskimi sponami.  

 

Na lege se položijo prečniki 30/30 cm, ki se jih na mestih naleganja poglobi za 10/30 cm. Prečnike 

se na lege pritrdi z jeklenimi U sponami, na spodnji strani prečnika povezanimi z jekleno ploščo 

(floheisn), v kateri sta izvrtani luknji skozi kateri se potegne U spono, ki se jo pričvrsti preko podložke 

in matice na prečnik. Na mestu spone se predhodno na zgornji strani prečnika izvede poglobitev v 

širini spone, predvideno 3 cm, v obliki zareze. Na prečnikih se na zgornji strani uredi še vzdolžna 

poglobitev kot ureditev ležišča za naleganje plohov (panelov). Širina ležišča, ob upoštevani širini 

dilatacije (krčenje in širjenje lesa), znaša 10 cm, globina poglobitve mora biti enaka debelini plohov. 

Predvideno 8 cm. Panele se na max dolžini 2,5 m lahko medsebojno na spodnji strani poveže preko 

moralov 6/6, pri čemer se za povezavo uporabi poglobljene nerjavne vijake, torx. Pohodni elementi 

morajo biti prostoležeči.  

 

Za vse elemente se uporabi masivni listnati les, trdnostni razred D35 ali več. Razen stebrov, ki morajo 

biti okrogle oblike, so vsi ostali elementi obdelani, pravokotne oblike. Uporabi se normalno vlažen 

les, naravno sušen, z vsebnostjo vlage < 20 %. Uporablja se standard SIST EN 338:2004. Izbrani 

elementi zadoščajo zahtevam mejnega stanja nosilnosti in uporabnosti. Les m, ora biti brez rjava 

gniloba, bela gniloba, modra gniloba, gnila sredica 

 

Za vse povezave se kot vezna sredstva uporabljajo navojne palice iz narjavnega materiala, dolžine 

min 70 cm, nerjavne podložke M16 in nerjavne matice M16. Navojne palice morajo biti premera min 

16 cm, vse matice morajo biti šestrobe dimenzije M16 934 ali podobne, podložke M26 125, premera 

min 60 mm ali podobne. Vse tesarske spone morajo biti iz nerjavnega jekla, dim. 250x20x5 mm ali 

podobne. Uporabi se lesene ali jeklene nerjavne moznike premera 50 mm. Vsi uporabljeni vijaki, na 

pohodnih delih ali vidnih mestih morajo biti s poglobljeno glavo.  

 

Ob uporabi materialov ustrezne kvalitete je predvidena življenjska doba 10-15 let, pri čemer so 

izključeni pojavi zaradi nastopa višje sile – ujme, havarije, izredne poplave, … 

 

Dimenzije so razvide iz detajla, grafični prikaz G12 in G13. 

 

Vsi stiki morajo biti izvedeni skladno s pravili stroke in navodili proizvajalcev! 

 

S projektantom in naročnikom se pred izvedbo uskladi način postavitve, detajle stikov in vgrajevanja 

posameznih elementov in pritrjevanja! 

 

Na naslednjih slikah so prikazani primeri detajlov stikanja: 
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Slika 38: stik na uho: steber - lega 

 

Slika 39: čepi za stike, steber, lega in vezi 

 

 

 

Slika 40: primeri stikov 

 

 

 

 ZAPORNICA 

 

Ureditev zapornice je načrtovana s ciljem preprečitve dostopa motornim vozilom do vode in sicer 

zaradi pričakovanih potencialnih scenarijev čiščenja vozil, deponiranja odpadkov in odpadnega 

materiala in ostalih nesprejemljivih in nedovoljenih posegov na priobalnem zemljišču, ki so na podlagi 

Zakona o prekrških (ZP-1) opredeljeni kot prekrški po 181. Členu Zakona o vodah (ZV-1-NPB7; in 

po ostalih zakonih). Zapornica se vključi v razpis za izvedbo – izvedba se prilagodi razmeram na 

terenu (klasična zapornica, potopni stebrički, verižna zapora, …), po dogovoru z naročnikom.   

 

V sklopu celovite ureditve podajam primer primerne ureditve. Predlagam postavitev ročne zapornice 

(ni potrebna el. inštalacija), višine 1,0 m, maksimalne širine zapiranja 2,5 m (zagotovitev hodnika za 

pešce). Predvidena širina hodnika za pešce kot javne površine, določena na pričakovanega števila 

pešcev. V minimalni širini hodnika za pešce morata biti upoštevana prometni prerez pešca in 

varovalni pas. 48. člen Pravilnika o projektiranju cest (Ur. l. RS, 91/05) predpisuje peščev prometni 

prerez širine 0.75 m in višine 2.25 m ter prosti prerez širine 1.00 m in višine 2.50 m (slika Slika 41: 

Prosti in prometni prerez za pešce). Ker je pri načrtovanju potrebno upoštevati tudi zagotavljanje 

neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb, je potrebno upoštevati širino za uporabo 

invalidskega vozička, ki znaša minimalno 1.20 m. 
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Slika 41: Prosti in prometni prerez za pešce Slika 42: primer zapornice 

 

 

Na podlagi vodnogospodarske prakse urejanja z vodami predlagamo ter ker bo dostop urejen 

predvsem z namenom dostopa reševalnim enotam do Save, da se manipulacija z zapornico prenese 

na Gasilsko brigado Ljubljana, MOL in koncesionarja za upravljanje z vodami.  

 

Dodatna vrednost predvidene ureditve dostopne poti je tudi zagotovitev dostopa reševalnim ekipam, 

v primeru intervencije, do vode. Po podatkih Gasilske brigade Ljubljana je najbližji dostop do Save, 

na plaži Ježica, iz katera pa je v času nizkih pretokov zaradi razgibanega dna struge otežen dostop 

s plovili. Dostop do vode v primeru potrebe po spustu čolna v Savo je zato zelo priporočljiv.    

 

 

 ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 

 

Gradbena dela se bodo izvajala na desni brežini. Dostop je predviden iz javne poti, za potrebe 

gradbišča se vzpostavi začasno dostopno pot in rampo. Gradbena dela bodo v celoti potekala z desne 

brežine. Začasno dostopno cesto in rampo se po končanih delih v celoti odstrani, teren se povrne v 

prvotno stanje. Za odlaganje odkopnih materialov se po potrebi predvidi začasna deponija, ki se 

uredi na desni nabrežini. Zaradi suhe zemljine je predviden sprotni odvoz. Zagotovi se izoliranost 

izkopnega materiala zaradi vsebnosti dresnika. Dresnik se odstranjuje strogo po navodilih podanih v 

projektu. Za potrebe izvedbe gradbenih del bodo urejeni gradbiščni provizoriji, wc, koši za smeti in 

začasna deponija gradbenega materiala. Preusmeritev vode v strugi ni predvidena, pred izvedbo del 

se uredi drenažni nasip. Pred pričetkom del je o nameravanih delih potrebno obvestiti pristojno 

ribiško družino. 

 

Pred gradbenimi deli je poleg priprave in ureditve gradbišča potrebno opraviti pripravljalna dela, ki 

v splošnem vključujejo posek razrasle obrežne vegetacije, zakoličbo, postavitev prečnih profilov, 

odriv humusa in odlov ribjih populacij.  

 

Dostop do struge je predviden iz lokalne poti, preko obstoječega priključka. Glede na lastnosti 

okoliškega terena, je za nemoten dostop predvidena ureditev internih dostopnih poti. Polaganje filca 

in nasipom drobljenca ali tampona naj se izvede čez zatravljene površine, v primeru izvedbe del po 

daljšem deževju, oziroma v primeru, ko bo prekomerna razmočenost terena onemogočala normalen 

transport. 
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Dostop do struge je predviden iz desne nabrežine preko internih transportnih poti vzdolž struge. 

Lokacije dostopne poti in dostopnih ramp naj v soglasju z investitorjem določi izvajalec, na risbi 

načrtovane ureditve je podan predlog. 

 

Skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, je 

predvidena postavitev gradbiščnih provizorijev. Lokacijo postavitve določi izvajalec, na risbi 

načrtovane ureditve je predlog lokacije.  

 

Tehnologija gradnje zložb zajema izgradnjo gradbenih jam in začasnih nasipov. Dela naj se izvajajo 

v sušnem obdobju, da se zagotovi suhost gradbene jame. V primeru prisotnosti podtalne vode, se 

za črpanje vode uporabi potopna črpalka, priključena na bencinski agregat. 

 

Tekom izvajanja zemeljskih in zavarovalnih del, se bo kopičil odvečni izkopni material, ki bo nastal 

pri izkopu gradbene jame in ne bo uporabljen za zasip in formiranje brežin. Glede na možnosti se 

izvaja izravnava profilov. Odvečni izkopni material je potrebno nakladati in deponirati, na lokalno 

deponijo, sproti, z napredovanjem del. Še posebno skrbno se mora nalagati in sproti odvažati 

zemljina z dresnikom, pri čemer se na izvozu iz gradbišča zagotovi čiščenje gum kamiona! 

 

Ob izkopu se mora iz zemljine pred nadaljnjim transportom odcediti voda (v kolikor bo prisotna), 

preko odcejanja je omogočena tudi migracija organizmom nazaj v rečni habitat, zato naj se zemljina 

odcedi neposredno ob vodotoku.  

 

V primeru povišanega vodostaja je potrebno strojno mehanizacijo in gradbeno opremo parkirati na 

območju izven visokovodnega profila. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, maziv ter drugih 

nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje (predlagana lokacija: dvorišče).  

 

Ravnanje z gradbenimi odpadki 

Na območju izvajanja del je potrebno posvetiti skrb ravnanju z gradbenimi odpadki. Z njimi je 

potrebno ravnati v skladu z okoljsko zakonodajo. Pri izvajanju del je potrebno upoštevati:  

- ukrepe za zaščito podtalnice,  

- varovanje okoliških rastlin in živali, 

- stalen dostop intervencijskih vozil, 

- ukrepe za izvajanje varstva pri delu, 

- ukrepe za zaščito zraka (hrup, dim, prah), 

- zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami,  

- minimalno povišanje hrupa na gradbišču. 

 

Po zaključenih delih je potrebno gradbišče očistiti, poškodovane površine in površine namenjene 

izključno za potrebe gradbišča pa povrniti v prvotno stanje oziroma primerno krajinsko urediti. 

Odstranjeni humus je potrebno splanirati na prvotna mesta. Po končani gradnji je potrebno odstraniti 

vse, za potrebe gradnje začasno postavljene objekte in ostanke začasnih deponij. Vse ob gradnji 

prizadete površine se po zaključku del vzpostavi v prvotno oziroma primerno stanje.  

 

Širino gradbišča je potrebno čim bolj omejiti, da se zmanjša vpliv na okolico. Med gradnjo ni 

dovoljeno odlagati materiala v okolici vodotoka, oziroma je potrebno zagotoviti prost pretok 

vodotoka (možnost visoke vode) in preprečiti erozijo materiala v vodotok. Prav tako je potrebno 

preprečiti izlitje nevarnih snovi v vodotok in s tem onesnaževanje okolice. 
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 UKREPI ZA PREPREČITEV OZ. ZMANJŠANJE PRIČAKOVANIH 

 VPLIVOV NA OKOLICO 

Izvajalec del mora uporabljati le motorna tovorna vozila in mehanizacijo, ki so ustrezno opremljeni 

za prevoz posameznih vrst materiala in tehnično brezhibni, kar se dokazuje z dokumenti, veljavnim 

v cestnem prometu po Zakonu o varnosti cestnega prometa, ter imeti na gradbišču sredstva za 

intervencijo, če bi bila eventualno potrebna. 

 

Pri gradnji ne bodo uhajali strupeni plini, nevarni delci in plini, ne bo nevarnega sevanja, ne bo 

onesnaženja ali zastrupitve vode in tal. Predvideni so naslednji ukrepi: 

- v sklopu gradnje ni predvidena uporaba ali skladiščenje kemikalij ali drugih snovi v količinah, ki 

bi predstavljale nevarnost za okolje, 

- emisije prahu na gradbišču med izvajanjem del in transportom se morajo omiliti z močenjem z 

vodo, drugih prašnih emisij, ki bi vplivale na zdravstveno zaščito in varstvo okolice ne 

pričakujemo, 

- mehanizacija in tovorna vozila morajo biti ustrezno opremljena za prevoz posameznih vrst 

materiala in tehnično brezhibni. 

 

Gradbene odpadke zaradi obratovanja gradbišča oz. čiščenja mora izvajalec odvažati v soglasju s 

pristojno organizacijo na ustrezno deponijo. Predlagamo, da investitor oz. njegov izvajalec del pridobi 

potrdilo o deponiranju odpadkov, zemljin ali o namenski uporabi. 

 

Morebitne nevarne materiale, nevarne snovi, lahko vnetljive snovi, zdravju in okolju nevarne snovi 

se sme uporabljati na gradbišču, na delovnem mestu le v takih količinah, ki so nujno potrebne za 

izvedbo tehnološke operacije. Nevarni materiali se morajo hraniti v zato posebej določenem in 

urejenem ter zavarovanem prostoru na gradbišču, ki je ustrezno označen s predpisanimi oznakami 

in opozorili. Jeklenke tehničnih plinov (acetilen, kisik, argon, CO2) se skladiščijo na določenih mestih 

izven objekta, prostor določi vodja delovišča. Jeklenke z butan-propan plinom se ne smejo skladiščiti 

pod nivojem terena. 

 

Med gradnjo bo nivo hrupa občasno nekoliko povečan, glede na fazo izvajanja del, vendar 

ocenjujemo, da ne bo presegal z uredbo dovoljenih nivojev. Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del 

v predpisanih terminih in uporabljati stroje, gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva, ki ne 

povzročajo nepotrebnega dodatnega hrupa. 

 

 

 

 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili 

porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih 

delih gradbenega objekta, zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije. Ker bo objekt zgrajen v 

pretočnem delu struge, se ob nastanku poplav in preplavitve, zaradi možnosti transporta plavin in 

plavja dolvodno po strugi dopušča možnost nastanka poškodb. 

 

VARNOST PRED POŽAROM 
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Tip ureditve vodnogospodarski objekti, ne zahteva izrecno varstva pred požarom, obenem objekt v 

fazi obratovanja ne bo požarno ogrožen. Študija požarne varnosti ni predvidena. 

 

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje emisij, 

ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali 

zemlje. Objekt bo zgrajen iz sonaravno iz naravnih materialov, odvajanje odpadnih voda in ostalih 

emisij ni predvideno.  

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, 

udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja, pri čemer je potrebno 

upoštevati, da objekt predstavlja obrežno zavarovanje in ne stavbe, oziroma urejenih tlakovanih 

pohodnih površin. 

 

ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za počitek in delo, 

je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami hrupa. V objekt ne bodo 

vgrajene naprave, ki bi povzročale hrup ali vibracije. Prezračevanje je zagotovljeno naravno.   

 

VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Objekt ne bo priključen na energetsko omrežje oziroma za svoje obratovanje ne bo potreboval 

toplote. 

 

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

Objekt ne spada tudi med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za 

zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 

stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Odl.US: U-1-138/08-9). 

 

Dostop do vode je zagotovljen po klančini na stranskem vhodu, pri čemer mora biti osebi 

zagotovljena pomoč pri manevriranju. V obravnavni je ureditev invalidske rampe do vode. 

 

 

 ZAKLJUČEK 

 

Predmetna tehnična dokumentacija zajema vzdrževalna dela na desni brežini Save na Ježici, pod 

Črnuškim mostom, v neposredni bližini Kopališča Laguna. Omenjena brežina je predmetnem 

območju močno degradirana, brežino v veliki meri prerašča gosto razrasel dresnik, brežina je zasuta 

z naplavinami. S ciljem stabilizacije je predviden posek dresnika, odstranitev vrhnjega sloja 

prekomerno odloženih naplavin (zemljine), stabilizacija brežine z ureditvijo obrežnega zavarovanja 

v obliki kranjske stene, ureditev dveh dostopov, ki bosta zagotavljala varno vstopanje in izstopanje 

po brežini, ureditev lesene klančine za neposreden dostop do vode, vključno z ureditvijo dostopa 

invalidom, postavitev zapornice, za preprečitev dostopa do vode motornim vozilom, postavitev 

urbane opreme in informativnih tabel. Predlagamo vsebino kronologije Ježice kot območja na 

katerem se bodo nahajali posamezniki, ki bodo brali vsebino in vsebino zavarovanih in varovanih 

vsebin narave.  
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Z načrtovano ureditvijo, ki je lokalnega značaja, problematika poplavne in erozijske nevarnosti ne 

bo odpravljena, niti ni ciljna, je pa z upoštevanjem predpisov in znanj, z različnih področij (konsenz 

vodnogospodarske, gradbene, naravovarstvene, okoljevarstvene, ekonomske, ribiške, arhitekturne, 

prostorsko načrtovalske in gasilske/prometne stroke), podana interdisciplinarna rešitev ureditve 

problematike predmetnega odseka. Naročnik in investitor bo lokalna skupnost, Mestna občina 

Ljubljana, objekt bo predstavljal vzdrževalna dela v javno korist z ureditvijo obrežnih zavarovanj, na 

javnih površinah in bo javno dobro v lasti MOL, zato ima predvidena ureditev tudi splošen družbeno 

koristen namen, obenem se z njim ureja kulturna ekosistemska storitev ter izpolnjuje določba OPN 

Ljubljana po zagotovitvi neposrednega dostopa do vode in možnosti zagotavljanja rekreacije.   

 

Hidravlične razmere se po izvedbi lokalnega posega ne bodo spremenile. Poplavna nevarnost na 

območju urejanja ni predmet projekta. Opisana vzdrževalna dela na nobenem izmed odsekov ne 

predstavljajo protipoplavne ureditve, zato v zaključku zaključujem, da je bilo upoštevano takšno 

urejanje, da s predvideno ureditvijo ne bomo poslabšali poplavnih razmer tretjim osebam, da ne bo 

prišlo do poslabšanja stanja voda in da ne bo onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem 

voda. 

 

Pri zakoličbi oziroma pred pričetkom del opisanih v predmetni tehnični dokumentaciji mora biti na 

terenu prisoten tudi projektant, katerega je potrebno kontaktirati v primeru kakršnihkoli sprememb 

ali nejasnosti. Ob izkopu temeljne jame se opravi geomehanski ogled. 

 

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. 

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradnje, postavljene provizorije in odstraniti 

vse ostanke začasnih deponij. Vse, z gradnjo poškodovane površine, je potrebno krajinsko ustrezno 

urediti (dovoljena je uporaba zgolj avtohtone vegetacije) 

 

Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda, se mora gradnja organizirati tako, da 

ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotoku za zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih, ki 

lahko nastopijo v času gradnje. Potrebno je upoštevati vse pogoje v Vodovarstveni uredbi, navedene 

v tabeli 1.2 izvajanje gradbenih del. 

 

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati zahteve Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

 

Pred pričetkom del je potrebno o nameravanih delih obvestiti upravljalce gospodarske javne 

infrastrukture, ki imajo na predmetnem območju svoja omrežja. O predvidenem posegu je potrebno 

obvestiti lastnike posameznih zadevnih parcel in pridobiti njihova pisna soglasja.  

 

Pred pričetkom del je potrebno urediti gradbišče ter evidentirati stanje prostora, objektov in vseh 

površin ter vegetacije trase. 

 

 

 

Mengeš, junij 2022 Sestavil:  

Simon Mrak, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž 
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2.5 POPIS DEL 
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2.6 RISBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


