TEHNICNE REFERENCE PONUDNIKA

REFERENCA 1

PRILOGA ST. 2

Narocnik referen¢nega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referen¢nega projekta

Partnerji pri referencnem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Neto tlorisna m2

Enotna Klasifikacija vrst objektov
(CC-SI) 2012

Datum  pridobitve  uporabnega
dovoljenja ozr. podpisa
primopredajnega zapisnika

Kontaktna oseba pri naroc¢niku
referencnega posla, ki lahko potrdi
referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)




REFERENCA 2

Naro¢nik referencnega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referen¢nega projekta

Partnerji pri referencnem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Neto tlorisna m2

Enotna Klasifikacija vrst objektov
(CC-SI) 2012

Datum  pridobitve uporabnega
dovoljenja ozr. podpisa
primopredajnega zapisnika

Kontaktna oseba pri narocniku
referencnega posla, ki lahko potrdi
referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)




REFERENCA 3

Narocnik referen¢nega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referen¢nega projekta

Partnerji pri referenénem projektu
(Ce je Slo za skupni posel)

Neto tlorisna m2

Enotna Klasifikacija vrst objektov
(CC-SI) 2012

Datum  pridobitve  uporabnega
dovoljenja ozr. podpisa
primopredajnega zapisnika

Kontaktna oseba pri naroc¢niku
referencnega posla, ki lahko potrdi
referenco

(ime, priimek, telefon, e-naslov)




STROKOVNA SPOSOBNOST

PRILOGA ST. 3

Ime in priimek

Predvidena vloga pri poslu

vodja del

Delovna doba

Skupno

Pri ponudniku

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe

St. vpisa v IZS

OSEBNA REFERENCA

Narocnik projekta

Naziv projekta

CC-SI Klasifikacija

Vloga kadra pri gradnji

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja
oziroma podpisa primopredajnega zapisnika

Neto tlorisna m2

Kontaktna oseba pri naro¢niku referenénega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)




PRILOGA ST. 4

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON IN FAKS

ELEKTRONSKI NASLOV:

ID za DDV oz. DAVCNA STEVILKA
PODIZVAJALCA:

MATICNA STEVILKA:

ST. TRR Z NAVEDBO BANKE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Znesek (brez DDV) EUR

Delez del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

Opomba: V primeru vecjega Stevila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.



PRILOGA ST. 5

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLACILO

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

V skladu z 2. odstavkom 94. ¢lena ZJN 3 zahtevamo, da naro¢nik Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega naroCila za izvedbo gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu
Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani, na podlagi potrjenega racuna ali situacije s strani ponudnika neposredno
placuje podizvajalcu:

Datum Podpis, Zig podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.



PRILOGA ST. 6
JAVNI STANOVANJISKI SKLAD MESTNE OBCINE LJUBLJANA, Zarnikova 3, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Saso RINK
Identifikacijska Stevilka za DDV: S1 41717031
Maticna Stevilka: 1719572000

(v nadaljevanju: naro¢nik in pla¢nik)

in

, ki ga zastopa direktor/ica

maticna Stevilka:
identifikacijska Stevilka za DDV:

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta
POGODBO
za izvedbo gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih

prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

1. UVODNE UGOTOVITVE

1.1. Naro¢nik je lastnik poslovnega prostora z ID oznako 1738-3199-200 v pritli¢ju
vecstanovanjske stavbe, ki je povezana z zemlji§¢ema, parc. §t.: 951/80 in 951/81, obe k.o.
Dravlje, na naslovu Kunaverjeva 12- 14, in kateremu nacrtuje spremeniti namembnost ter
zgraditi tri stanovanja.

1.2. Za gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, $t. 351-1707/2017-12 z dne 5.11.2018.

1.3. Napodlagijavnega razpisa, izvedenega po postopku oddaje narocila male vrednosti, na podlagi
Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju ZJN-3),

objavljenega dne , na Portalu javnih narocil pod stevilko ,je
bil kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela, navedena v tocki 2. te pogodbe, izbran
ponudnik

1.4. Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe z dne , in celotne ponudbene
dokumentacije z dne , ki je sestavni del te pogodbe, ter ponudbene cene, ponujene v
pogajanjih dne .

1.5. Pogodbena cena je oblikovana po sistemu "cena na enoto" za vsa dela, ki so potrebna za
dokoncanje del, ki so predmet pogodbe.



2. PREDMET POGODBE

2.1.

2.2.

2.3.

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame po sistemu »cena na enoto« vsa gradbeno,
obrtniska in instalacijska dela (GOI dela), ki so potrebna za izvedbo razpisanih del, izdelavo
projektov izvedenih del in energetske izkaznice ter pridobitev uporabnega dovoljenja in sicer
skladno z razpisno dokumentacijo ter projektno dokumentacijo.

Osnova za izvedbo pogodbenih obveznosti so:

e celotna ponudbena dokumentacija z dne , potrjena s strani izvajalca,

e gradbeno dovoljenje, §t. 351-1707/2017-12 z dne 5.11.2018,

e PGD projektna dokumentacija, citirana v gradbenem dovoljenju, vklju¢no s soglasji
e PZI projektna dokumentacija z vsemi soglasji.

Obseg del, ki ga je potrebno izvesti za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri
stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani, je razviden iz razpisne dokumentacije
in sprejete ponudbe St. z dne

3. POGODBENA CENA

3.1.

3.2.

3.3.

Pogodbena cena za dela iz tocke 2.1. te pogodbe velja po sistemu "cena na enoto" in znasa:

CENA BREZ DDV EUR
9,5 % DDV EUR
SKUPAJ Z DDV EUR

Predmet pogodbe so gradnja in pripadajoCe storitve, ki predstavljajo enotno storitev pri
stanovanjski gradnji za neprofitni najem, in so zato obdavcene z niZjo stopnjo davka na dodano
vrednost (9,5%).

Pri obracunu davka na dodano vrednost bosta pogodbeni stranki upostevali doloc¢bo 76. a ¢lena
Zakona o davku na dodano vrednost oz. vsakokratno veljavno zakonodajo. V primeru
spremembe stopnje DDV, po kateri se obra¢una DDV po tej pogodbi, se DDV obracuna po
vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenima strankama zaradi spremembe stopnje DDV ni
potrebno sklepati dodatka k tej pogodbi.

4. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA

4.1.

4.2.

Izvajalec bo vsa pogodbena dela obracunal po dejansko opravljenih koli¢inah, ki bodo potrjene
v gradbeni knjigi s strani strokovnega nadzora, in enotnih fiksnih cenah iz pogodbenega
predracuna del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v vsaki zacasni mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v
posameznem obrac¢unskem obdobju. Naro¢nik bo zadrzal sredstva v visini 5 % neto zneska
vsake mesecne situacije. Zadrzana sredstva bodo izplatana po opravljenem dokon¢nem
obracunu. Naro¢nik si pridruzuje pravico zadrzati dodaten doloCeni znesek izstavljene situacije,
¢e bo kvaliteta izvedenih del odstopala od zahtevane kvalitete.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Naro¢nik bo situacije placeval na transakcijski racun §t. izvajalca

odprt pri

Izvajalec bo situacije (glede na navodilo, doloc¢eno v tocki 4.1 te pogodbe) izstavljal do 10. v
mesecu za pretekli mesec, in sicer v 4 izvodih za naro¢nika Javni stanovanjski sklad Mestne
obCine Ljubljana. Izvajalec, naro¢nik in strokovni nadzor so dolzni situacije pred njihovo
izstavitvijo pregledati jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti. Naro¢nik je dolzan dva
potrjena izvoda situacije vrniti izvajalcu do 20. v mesecu. V skladu s tem ¢lenom izstavljeno
situacijo naro¢nik placa 30. dan od dneva prejema usklajene situacije.

Za zamudo placila placa naro¢nik zamudne obresti, skladno z Obligacijskim zakonikom.

Ce kljub predhodni potrditvi ostanejo ali se pojavijo v posamezni situaciji sporne postavke, ali
¢e izvajalec ne izvede del v zahtevanem ¢asovnem obdobju v skladu s terminskim planom, je
naro¢nik dolzan izplacati nesporni del zneska. Sporni del zneska morajo do predlozitve
naslednje situacije resiti narocnik, strokovni nadzor in izvajalec.

V primeru, da bodo naro¢niku dodeljena nepovratna financ¢na sredstva, se izvajalec zavezuje
izstavljati mesecne situacije skladno z zahtevami razpisovalca nepovratnih financnih sredstev.

Naro¢nik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi
terjatvami do izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova. Naro¢nik ima tudi pravico, da
posamezne dele pogodbene cene nakaze (asignira) neposredno izvajal¢evim dobaviteljem
materiala, izvajalec pa se zavezuje glede teh placil podpisati ustrezno asignacijsko pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumnim, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev,
ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega. V primeru, da bi kljub dolo¢ilu iz prej$njega
stavka izvajalec prenesel denarne terjatve, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega,
se Steje, da je narocnik prost svoje obveznosti tudi, e jo izpolni izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev dogovoril tudi v pravnih poslih s
podizvajalci, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi.

5. PODIZVAJALCI

5.1. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv Sedez Maticna ID za DDV | TRR Vrsta del Vrednost del
podizvajalca Stevilka v % in v EUR
brez DDV
5.2. Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in po terminskem planu.




Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem ¢lenu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Neposredno placilo podizvajalcu je obvezno, ¢e je podizvajalec podal zahtevo za neposredno
placilo.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno
potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne poda zahteve za neposredno placilo, mora naro¢nik od glavnega
izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna oziroma situacije
poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za
izvedeno delo.

5.3. Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naro¢nikom in v Casu njenega izvajanja,
sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Ce se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali &e
izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po
spremembi pisno obvestiti naro¢nika in jima predloziti:

O sv0jo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
o pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
o soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

5.4. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

5.5. V razmerju do naro¢nika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroc¢nik si pridrzuje
pravico, da lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega
podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

5.6. Izvajalec je dolzan po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije
pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij
podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.

Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predlozi naro¢niku skupaj s svojo situacijo.

Naro¢nik, nadzorni organ naro¢nika, izvajalec in podizvajalci so dolzni situacije podizvajalcev
in situacijo izvajalca pred izstavitvijo pregledati, jih po potrebi korigirati in medsebojno
uskladiti.

Naroc¢nik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na nacin in
v roku kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu, na njihov transakcijski racun, naveden v gornji
preglednici.

5.7. Neposredna pla¢ila mese¢nih situacij podizvajalcem bodo izvedena na nacin, da se
podizvajalec zavezuje, da bo v vsaki zaCasni mesecni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v
posameznem obra¢unskem obdobju.

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL
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6.1.

6.2.

6.3.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvrsiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo.
Spremembe in odstopanja od nac¢ina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le
po pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naro¢nika.

Ce nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali prepreéitev
mozne skode, jih lahko izvajalec opravi brez predhodne potrditve narocnika, mora pa o tem
nemudoma obvestiti narocnika.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se koncni rok, dolo¢en v tej pogodbi, ne
spremeni, razen, ¢e se obseg del spremeni (zmanjSa ali poveca) za ve¢ kot 10 % obsega
pogodbenih del.

Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se pogodbena cena, dolocena v tej pogodbi,
ne spremeni, razen, ce se obseg del zaradi nepredvidljivih nepredvidenih del spremeni (zmanjsa
ali poveca) za ve¢ kot 10 % pogodbene cene.

POZNEJSA DELA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Poznej$a dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naro¢nik naroci, da se
izvedejo. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa poznejsa dela, ki so predmet dodatnega
narocila s strani naro¢nika.

Izvajalec je za vsa poznejsa dela dolzan predloziti strokovnemu nadzoru v pregled ponudbo z
analizo cen, ki jo mora potrditi narocnik pred pric¢etkom del.

PoznejSa narocCena gradbena, obrtnisSka in instalacijska dela bo izvajalec obra¢unal po cenah,
predhodno odobrenih s strani naro¢nika, ki bodo oblikovane na osnovi kalkulativnih
elementov, navedenih v prilogah pri razpisni dokumentaciji, vkljuéno z morebitnim popustom
na vsa dela v osnovni ponudbi. Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo
dodatno narocenih del.

V kolikor se naro¢nik in izvajalec ne bi mogla dogovoriti o visini stroSkov dodatno naro¢enih
del, si naro¢nik pridrzuje pravico, da sam pridobi ponudbeno ceno drugega izvajalca, za katero
bo izvajalec izvedel dodatno narocena dela, pri cemer bo narocnik izvajalcu poleg stroskov
dodatno narocenih del priznal Se 5 % manipulativnih stroskov od vrednosti dodatno naro¢enih
del. V kolikor izvajalec ne bo Zelel izvesti dodatno narocenih del v skladu s prej$njim stavkom,
bo naro¢nik za izvedbo teh dodatnih del sklenil pogodbo z drugim izvajalcem.

Dani popust k osnovni ponudbi se uposteva tudi za dodatna dela. Za poznejsa dela se sklene
dodatek k tej pogodbi.

Zaradi izvedbe poznejsih del se kon¢ni rok, dolocen v tej pogodbi ne spremeni, razen, ¢e obseg
teh del presega vec kot 10 % obsega pogodbenih del.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

8.1.

8.2.

Naro¢nik se obvezuje, da bo izvajalcu placal za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe,
dogovorjeno ceno in da bo v usklajenih rokih posredoval izvajalcu zahtevane dopolnitve
podatkov ter tekoce spremljal in nadziral izvedbo predmeta pogodbe.

Naro¢nik mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe izvajalca uvesti v posel, in sicer mu mora
izro€iti:

11



8.3.

8.4.

o Poslovni prostor, v katerem se bodo izvajala pogodbena dela,
o gradbeno dovoljenje, §t. 351-1707/2017-12 z dne 5.11.2018,
o PGD projektno dokumentacijo, vkljucno s soglasji (1 izvod). S strani UE Ljubljana potrjen

izvod PGD projekta bo deponiran pri naro¢niku,

o PZI projektno dokumentacijo (1 izvod).

Po predaji navedenega se Steje, da je izvajalec uveden v delo. O uvedbi v delo se sestavi
zapisnik in izvede vpis v gradbeni dnevnik.

Naroc¢nik oziroma strokovni nadzor imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in
konstrukcij ter pravico dolociti, kateri laboratorij lahko preiskave opravi.

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo
ter pri delu ne uposteva veljavne zakonodaje, ¢e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim
standardom oz. ga vgrajuje brez atesta, pa zaradi tega nastane $koda, sme naro¢nik zacasno
ustaviti dela, zahtevati zamenjavo vodje gradbis¢a ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati
povrnitev nastale Skode.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz tocke 2.1. te pogodbe v skladu s potrjeno ponudbeno
dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in
standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in
imajo predpisane certifikate kakovosti.

Izvajalec mora najkasneje v roku 14 dni po podpisu pogodbe izdelati detajlni terminski plan
izvedbe del in ga predloziti naro¢niku, da ga potrdi in detajlni terminski plan s tem postane
sestavni del te pogodbe.

Izvajalec mora naro¢niku dostaviti nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: financno zavarovanje) za dobro izvedbo
pogodbenih del, placljivi na prvi poziv v skupni visini 5 % bruto pogodbenega zneska (zneska
z DDV), od banke/zavarovalnice, pristojne na obmocju Republike Slovenije, in sicer
najkasneje v roku 14 dni po podpisu te pogodbe.

Finan¢no zavarovanje mora veljati $e 4 mesece po dokoncanju del, doloCenih s to pogodbo.

Ce izvajalec v navedenem roku ne dostavi finanénega zavarovanja za dobro izvedbo del, ima
naroc¢nik pravico, da sklene novo pogodbo z drugim izvajalcem.

V roku 14 dni po kon¢nem obra¢unu mora izvajalec naro¢niku izrociti finan¢no zavarovanje
za odpravo napak v splosnem garancijskem roku.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo
veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod
§t. 758.

Izvajalec je dolzan skleniti zavarovalno pogodbo, vinkulirano na ime naro¢nika, za celotno
vrednost dogovorjenega posla (po Zakonu o zavarovalnicah) pri zavarovalnici, ki je pristojna
na obmocju Republike Slovenije za sklepanje tovrstnih pogodb. Iz naslova omenjene
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zavarovalne pogodbe lahko izvajalec in naro¢nik poravnata tudi stroSke morebitnih poskodb
na sosednjih objektih in komunalnih vodih.

9.5. Izvajalec je dolzan narocniku predloziti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje
v roku 14 dni po sklenitvi te pogodbe in mu izro¢iti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec
ne dostavi zahtevanega dokazila, lahko narocnik razdre pogodbo in unov¢i financ¢no
zavarovanje za dobro izvedbo posla.

9.6. Ko so izpolnjene obveznosti naro¢nika iz tocke 8.2. pogodbe in obveznosti izvajalca iz tock
9.2.1n 9.3. in 9.4 te pogodbe, in ko je podpisan zapisnik o uvedbi v delo, zacne teci pogodbeni
rok za izpolnitev obveznosti. Dan, ko zacne teci pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti, se
vpise v gradbeni dnevnik.

9.7. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih del:
. opravil kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije,
o narocniku in strokovnemu nadzoru omogocil vpogled v izvajanje pogodbenih del,
o obvescal naro¢nika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenega predmeta,
o pogodbena dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom.
9.8. Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli

kontrolirati tehni¢no pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati

.....

nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

9.9. Izvajalec je dolzan to¢no voditi vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z Gradbenim
zakonom.

9.10. Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno ves Cas
izvedbe del.

9.11. Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati vodjo gradnje oz. posameznike vodstva
gradbisca, zaradi razlogov, ki so navedeni v tocki 8.4. te pogodbe.

9.12. V vsakem primeru, ko pride tekom izvajanja pogodbenih obveznosti do zamenjave
vodje gradnje, mora izvajalec za novo predlaganega vodjo gradnje predloziti reference v
enakem $tevilu kot jih je izkazoval zamenjani vodja gradnje. V nasprotnem primeru naro¢nik
lahko unov¢i garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

9.13. Izvajalec se obvezuje, da prejetih projektov, osnov in pogojev ne bo dajal na vpogled
ali uporabo nepooblascenim osebam ali dajal iz njih podatke, ter da bo projekte skrbno hranil
in jih uporabil izklju¢no za realizacijo predmeta investicije.

9.14. Dolznost izvajalca je, da sodeluje z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih, pregledu
obraCuna del in vseh ostalih poprejs$njih ali kasnej$ih morebitnih komisijah do izteka
garancijskega roka.

9.15. Izvajalec mora za naroCnika pred prevzemom izvedenih del pripraviti vso
potrebno dokumentacijo, z vsemi seznami in izvlecki dokumentov, potrdil, atestov in Navodilo
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10.

za vzdrzevanje in obratovanje objekta, Poro¢ilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in Dokazilo
o zanesljivosti objekta, izdelanega skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/2018), vse v treh izvodih.
Ta dokumentacija mora biti izro¢ena strokovnemu nadzoru.

9.16. Ureditev gradbisca je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora pri pristojnih organih
pridobiti dovoljenje za ureditev gradbisca, kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah
za Cas gradnje. Za ureditev gradbiS¢a mora pridobiti soglasje vseh pristojnih komunalnih
organizacij.

9.17. Med izvajanjem del je izvajalec dolzan redno odstraniti ves odpadni in pomozni
material na gradbiScu ter o€istiti okolico in uporabljene transportne poti, ¢e se bodo le-te med
delom umazale oz. zasule.

9.18. Izvajalec je dolzan sam in na svoje stroske zagotoviti deponijo za odlaganje in
shranjevanje materiala.

9.19. Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval naro¢nik, bo pred
zacetkom del izdelal varnostni nacrt ter ga uskladil z izvajalcem. Izvajalec mora z varnostnim
nacrtom seznaniti vse prisotne na skupnem delovis¢u ter skleniti dogovor o skupnih varstvenih
ukrepih na skupnem deloviscu.

9.20. Izvajalec je dolzan naro¢nika obvestiti, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled.
9.21. Izvajalec je zavezan izpolnjevati naloge, ki jih izvajalcu dolo¢a Gradbeni zakon.
POGODBENI ROK

10.1. Izvajalec pricne z deli skladno s to¢ko 9.6 pogodbe in mora vsa dela izvajati v skladu z

detajlnim terminskim planom, ki postane po potrditvi s strani naroCnika, sestavni del te
pogodbe. Ce izvajalec z deli ne pri¢ne takrat, kakor to izhaja iz pogodbe, se iteje, da je odstopil
od te pogodbe in sme naro¢nik unov¢iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo del.

10.2. Izvajalec se zavezuje dokoncati vsa pogodbena dela skladno s terminskim planom
najkasneje v 5 mesecih od zacetka teka roka, opredeljenega v tocki 9.6 pogodbe.

Pogodbena dela so dokoncana, ko je opravljen kvalitetni prevzem s strani nadzora in naro¢nika,
odpravljene vse pomanjkljivosti, pridobljeno uporabno dovoljenje, in opravljen prevzem s
strani narocnika.

Koncni obracun izvajalec izdela najkasneje v 30 dneh po kvalitativnem prevzemu objekta.

10.3. Pogodbeni rok se lahko podaljsa le v primeru visje sile. V tem primeru mora izvajalec
dostaviti naro¢niku pisno zahtevo za podaljSanje roka, najkasneje v roku 3 dni po nastanku
okolis€in.

10.4. Objektivne okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljSanju roka,
mora naro¢nik potrditi najkasneje v roku 8 dni potem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljsanje
roka.
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10.5. Ce pride do spremembe pogodbenih rokov, se morajo le-ti dogovoriti sporazumno in
pisno v obliki dodatka k pogodbi. Zaradi spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolzan v
¢im krajSem moznem casu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje
kot v 10 dneh pred potekom veljavnosti financnega zavarovanja za dobro izvedbo del,
predloziti naro¢niku ustrezno podaljSano finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

11. JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

11.1. Splosni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let od prevzema objekta s
strani naro¢nika. V ta namen mora izvajalec:

- v roku 14 dni po podpisu koncnega obracuna narocniku izro€iti garancijo
banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo 5 let od
datuma opravljenega prevzema objekta s strani narocnika, v viSini 5 % pogodbene
vrednosti z upostevanim DDV, v nasprotnem primeru bo naro¢nik unov¢il garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vsa financna zavarovanja se morajo nanasati na kon¢ni pogodbeni znesek z DDV.

Vsa finan¢na zavarovanja morajo vsebovati dolocilo, iz katerega jasno izhaja, da za garancijo
veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod
St. 758.

11.2. Posebni garancijski roki:

Splosni garancijski rok za izvedena dela je 5 let po opravljenem prevzemu objekta s strani
naroc¢nika.

Za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki dobaviteljev, vendar minimalno
2 leti.

Za industrijske izdelke in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, od sprejema in
izroCitve objekta investitorju, vendar minimalno 2 leti.

Garancijski rok zac¢ne teci z dnem, ko so koncana vsa dela oziroma je opravljen prevzem
objekta s strani naro¢nika.

11.3. Za izdelke in opremo, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takSnem
obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in zacne
veljati z dnem kvalitativnega prevzema.

11.4. V garancijski dobi je izvajalec dolzan na lastne stroske popraviti in odstraniti vse
pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega
materiala, ali drugih pomanjkljivosti in napak. Izvajalec mora priceti z odpravljanjem napak v
najkrajSem moZnem &asu, v nujnih primerih pa takoj. Ce objekti ali naprave, tudi po
sporazumno dolo¢enem roku za odpravo napak, ne dosezejo garantirane tehnicne kvalitete, ima
narocnik pravico na stroske izvajalca poveriti odpravo napak tretji osebi na izvajalcev racun.

11.5. Pred iztekom posameznih garancijskih rokov iz 11.1, 11.2 in 11.3. toc¢ke te pogodbe
bosta naroc¢nik in strokovni nadzor z izvajalcem opravila komisijski pregled objektov, s katerim
se bodo zapisniSko ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne
izvedbe del. S tem in po odpravi teh napak ter izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, bo
opravljen dokoncen prevzem objekta s strani naro¢nika.

15



12.

13.

11.6. Ce se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo del po tej pogodbi,
kvaliteta in koli¢ina, mora izvajalec predloziti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k
pogodbi novo finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo
pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno vi$ino
garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

POGODBENA KAZEN

12.1. Ce izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, dolo¢enih
s to pogodbo (vmesnih rokih ali konénem roku), je dolzan placati pogodbeno kazen v visini
5%o (pet promilov) od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vklju¢no tudi za
zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu.

12.2. Pogodbena kazen se lahko obracuna takoj po nastanku zamude v zacasni mesecni
situaciji, in sicer kot zniZanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti
pogodbena kazen posebej prikazana. Ce izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obra¢unana
pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po doseganju terminskega plana brez obresti ali
kakrsnekoli revalorizacije.

12.3. Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov)
pogodbene cene (z vklju¢enim DDV).

12.4. Ne glede na pogodbeno kazen, ima naro¢nik pravico uveljaviti od izvajalca vso $kodo,
ki mu je bila povzrocena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20%
pogodbene vrednosti), in vso $kodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako
nastale Skode lahko naro¢nik uveljavlja po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

12.5. Ce pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih
strank, nosi nastale stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali odstop
od pogodbe. Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaSa
20% pogodbene vrednosti (z vklju¢enim DDV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe
se ne obracuna, ¢e je prislo do odstopa pogodbe zaradi zamude in je bila obra¢unana pogodbena
kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.

12.6. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni
zaradi zamude vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude kon¢nega roka ali pogodbene
kazni zaradi odstopa od pogodbe) ne izkljuuje unovcitve finanénega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

12.7. Naro¢nik ima v primeru, da je tekom izvajanja pogodbe zoper izbranega izvajalca zacet
steCajni postopek, pravico do odstopa od pogodbe in unovcenja garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13.1. V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naro¢nika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu
politi¢ne stranke obljubil, ponudil ali dal kak$no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla
ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad
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izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku
povzrocena $koda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku
narocnika, usluzbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ¢lanu politi¢ne stranke,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

13.2. Naro¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz
prvega odstavka tega ¢lena ali obvestil Komisije za preprec¢evanje korupcije ali drugih organov,
glede njegovega domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz
prejSnjega odstavka tega Clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

14. OSTALA DOLOCILA

14.1. Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopali naslednji pooblasceni
predstavniki:

e Naroc¢nik:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
NAROCNIKA

PRAVNI SKRBNIK POGODBE

e Svetovalni inzeniring z gradbenim nadzorom:

NAZIV DRUZBE

ODGOVORNI NADZORNIK

e Izvajalec:

POOBLASCENI PREDSTAVNIK
IZVAJALCA

ODGOVORNI VODJA DEL

14.2. Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem,
ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodisCe s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
podizvajalca ali

- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
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o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlo¢itvami izreCena
globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma ¢e izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, Ce zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s
94. ¢lenom ZJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila,
se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kr$itvijo.

14.3. Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se
morata pisno obvestiti.

14.4. Za ostala razmerja, ki niso urejena v tej pogodbi, veljajo dolocila Obligacijskega
zakonika, za tista pa, ki jih Obligacijski zakonik ne ureja, se uposStevajo Posebne gradbene
uzance.

14.5. Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti
sporazumno. Ce v tem ne uspeta, je za resitev njunih sporov pristojno sodi¢e v Ljubljani.

14.6. Sestavni del te pogodbe so ponudba izvajalca $t. in celotna potrjena
ponudbena dokumentacija z dne . Detajlni terminski plan (tocka 9.2. te
pogodbe) postane sestavni del pogodbe po potrditvi le — tega s strani naro¢nika.

Vsi sestavni deli pogodbe se v originalu hranijo v arhivu naroc¢nika.

14.7. Pogodba zacne veljati z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, ko izvajalec
predlozi naro¢niku finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dokazilo o
sklenitvi zavarovalne pogodbe in detajlni terminski plan (toc¢ka 9.3 te pogodbe).

14.8. Pogodba je napisana v 4-ih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 izvod in
naroc¢nik 3 izvode.

IZVAJALEC NAROCNIK
Stevilka pogodbe: Stevilka pogodbe:
Datum: Datum:

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LJUBLJANA

Saso RINK
DIREKTOR
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PRILOGA ST. 7

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naro¢nik Ljubljana

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za spremembo namembnosti

[T o poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

Podatki o pravni osebi — kandidat

Polno ime o0z. naziv
kandidata

Sedez kandidata

Obcina sedeza kandidata

Stevilka vpisa v sodni
register (St. vlozka)

Maticna Stevilka podjetja

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJn-3 v postopku oddaje

Namen izdaje potrdila . o
javnega narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naroc¢nika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na , dne

Podpis in Zig:
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PRILOGA ST. 8

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 1Z KAZENSKE EVIDENCE FIZICNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega narocila

Javni stanovanjski sklad Mestne obc¢ine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Naroc¢nik Ljubljana

Gradbeno obrtniska in instalacijska dela za spremembo namembnosti

[T POt poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

Podatki o fizi¢ni osebi — zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ob¢ina rojstva

Drzava rojstva

Drzavljanstvo

Stalno/zacasno bivaliSca Ulica in PosStna
hiSna Stevilka in
Stevilka posta

Dekliski priimek

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. ¢lena ZJIN-3 v postopku oddaje javnega
narocila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naroCnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizicnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitel;:

V/n , dne

Podpis:
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PRILOGA ST. 9

IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU

ter o gospodarskih subjektih, za

PONUDNIKA

katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,

da so povezane druzbe s ponudnikom (Sesti odstavek 14. ¢lena Zakona o integriteti in prepre¢evanju
korupcije, Uradni list RS, $t. 69/2011).

Javno narocilo

Naroc¢nik

Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ina Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Predmet javnega narocila

Gradbeno obrtniSka in instalacijska dela za spremembo
namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu
Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

Podatki o pravni osebi — ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

SedeZ ponudnika

Obc¢ina sedeza ponudnika

Stevilka vpisa v sodni register
(St. vlozka)

Mati¢na Stevilka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastni§tvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fiziCne in pravne osebe):

St. Ime in priimek/Naziv: N.aslt?yvstalnegfl Delez lastnistva v %
bivaliSca/Sedez:

1

2

3
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Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

St. Naziv Sedez Maticéna Stevilka

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozi tudi v elektronski obliki.

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresniéne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

Zakoniti zastopnik: V/na , dne

Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloZi tudi za partnerje.
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