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Projekt/Objekt:  PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE
CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

cesta: Izanska cesta v Ljubljani

Elaborat in st.

11/3 - PREDRACUNSKI ELABORAT
oznaka elaborata:

St. projekta: 12/2023
St. elaborata: 12-PE/2023
Faza: PZI
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Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

| SKUPNA REKAPITULACIJA PROJEKTA |

2/1-D  REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

3/1-D PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV

11/1-D Naért vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje - HITRA CESTA

12-D  NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA

SKUPAJ DELA V DOMENI DARS (brez DDV)
NEPREDVIDENA DELA v viSini 10 % od skupnih del domene

(B. REKAPITULACIJA DEL V DOMENI - MOL

2/1-M_ REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

3/1-M PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV

3/2-M__ NACRT CESTNE RAZSVETLJAVE

12-M _ NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA

SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)
NEPREDVIDENA DELA v visini 10 % od skupnih del domene

| B. SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)

| A.+B. SKUPNA VREDNOST PROJEKTA (brez DDV)

DDV 22%

| A.+B. SKUPAJ Z DDV:
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Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

2/1-D REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

1 PREDDELA
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE
5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.1 TESARSKA DELA

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA

5.6 SIDRANJE

5.8 KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.9 ZASCITNA DELA

6 OPREMA CEST

7 TUJE STORITVE

2/1-D REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ:

3/1-D_ PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV

A TELEKOM SLOVENIJE
A.1 GRADBENA DELA
A.2.1 PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
A.2.2 PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK
A.2.3 PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK
A.2.4 PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK

B T2
B.1 GRADBENA DELA

3/1-D PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV SKUPAJ:

11/1-D Naért vodenija in zavarovanja prometa v éasu gradnje — HITRA CESTA

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA

3 VOZISCNA KONSTRUKCIJA
4 OPREMA CEST

11/1-D Naért vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje — HITRA CESTA SKUPAJ:

12-D  NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA

1 Nadzor in tehni€éna dokumentacija

12-D NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:

SKUPAJ DELA V DOMENI DARS (brez DDV)
NEPREDVIDENA DELA v viSini 10 % od skupnih del domene

DDV 22%

[ A skuPAJZDDV: |
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Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

(B. REKAPITULACIJA DEL V DOMENI - MOL

2/1-M_ REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

4 ODVODNJAVANJE

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.1 TESARSKA DELA

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA

5.8 KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.9 ZASCITNA DELA

6 OPREMA CEST

7 TUJE STORITVE

2/1-M REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ:

3/1-M PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV

A TELEKOM SLOVENIJE
A.1 GRADBENA DELA
A.2.1 PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
A.2.2 PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK
A.2.3 PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK
A.2.4 PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK

B T2
B.1 GRADBENA DELA

3/1-M PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV SKUPAJ:

3/2-M__ NACRT CESTNE RAZSVETLJAVE

1 KANDELABRI IN SVETLOBNA OPREMA
2 KABLI IN VALJANEC
3 MONTAZNA DELA

3/2-M NACRT CESTNE RAZSVETLJAVE SKUPAJ:

12-M__ NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA

1 Nadzor in tehniéna dokumentacija

12-M NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:

SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)

NEPREDVIDENA DELA v visini 10 % od skupnih del domene

B. SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)

DDV 22%

B. SKUPAJ ZDDV:

stran 4/28



Stolpec1

SIFRA

Opis del

OPOMBA

Koli¢ina

Cenalen

OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
21-D  |REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) dela v domeni DARS, §t. naérta: 12-1/2023
OPOMBE K POPISU DEL
N 71100 |[Skaldno s projektno nalogo (stran 12, tocka g.) je projektantski popis del loCen na dela katera so v
domeni MOL ter na dela katera so v domeni DARS. Upostevana so navodila delitve del iz projektne
naloge.
Pri postavkah z delitvijo stroSkov 50%-MOL / 50%-DARS je deljena koli¢ina postavke, taka postavka pa
se pojavi v obeh popisih. *
N 71000 |Vse postavke vkljuujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke. *
N 71001 |Vsiizkopi se obracunavajo po prostornini ra3¢enega terena. Nasipi in zasipi se obraunavajo po
prostornini utrienega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoStevani
vsi stroski izkopa, nalaganja, prelaganja, zaasnega deponiranja, prevozov in stroSkov stalne oz. trajne
deponije vkljuéno s stroski prevoza viskov na lokacijo trajne deponije. *
N71002 |Razredi obdelave opazenih betonskih povrsin po SIST EN 13670
VB1 za zasute povrSine; VB3 za robne vence s hodniki *
N71003 |Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena letev je vkljucena v
enotni ceni opazev. *
N71004 |Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vkljucujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije
ter oddajo odpadkov poobla$cenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in *
vsemi s tem povezanimi stroski.
21-D_1  |PREDDELA
211-D_1 S 11313 |Postavitev in zavarovanje profilov za zakolitho objekta s povrsino nad 100 m? Opomba: Delitev koligine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 4,00
21-D_2 S 11513 |Zakolienje ter dajanje in preverjanje visin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s povrsino nad 500/ Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
m’ kos 0,50
211-D_3 S11621 |Posnetek viSin cementnega betona obstojece voziStne ploSCe objekta (po odstranitvi plasti asfalta in|Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
hidroizolacije) v treh to¢kah precnega profila (razmik med profili 5 m) kos 28,50
211-D_4 S 12496 |Porusitev in odstranitev ojatenega cementnega betona Opomba. Ru3enje dela prehodne plo3¢e vkljuéno z rezanjem,
vrhnjega dela kril in poruSenih protipotresnih blokov (obstojeca
armatura se ohrani). Izvedba v dveh fazah. m3 3,60
211-D_5 S13211 |Pripravijalna dela Opomba: Zakolicbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravijalci
komunalnih vodov, razno; Delitev koli¢éine postavke MOL/DARS =
50% / 50% SIT 0,50
2/11-D_6 S13271 |Dobava in postavitev nepremiCnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne|Opomba: Delovni in zaS€itni oder za za sanacijska dela na plafonu
konstrukcije, viina odra do 5,0 m vozi$cne plosce, montaznih nosilcev in preénikov Vkljucena zascitna
folija, ki prepreuje padanje ostankov CiScenja na teren in ponjava
proti praenju. Podana je tlorisna povrSina odra. m2 2.640,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
211-D_7 S 13281 |Dobava in postavitev nepremi¢nega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, viSina odra do 5,0 m Opomba: Za sanacijska dela na lezis¢nih preckah in stebrih. Podana
je vidna povrSina stebrov m2 245,00
211-D_8 S 13311 |Organizacija gradbiS¢a — postavitev zacasnih objektov Opomba:Vkljuéno z odstranitvijo deponiranega materiala pod
objektom med osmi 0 in 2 ter CiSCenjem terena; Delitev koli¢ine
postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
211-D_9 S 13312 |Organizacija gradbiS€a — odstranitev zacasnih objektov Opomba:Vkljuéno s CiSCenjem terena in vzpostavitvijo prvotnega
stanja okolice objekta; Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% /
50% kos 0,50
211-D_10 S 14493 |Rezkanje cementnega betona horizontalnih povrsin ali povrsin pod nagibom do 20° glede na horizontalo,| Opomba:Rezkanje zgornje povrSine obstojee voziscne plosce, v
posamicna povréina prereza prereza nad 10,0 m?, globina 21 do 30 mm globini ca 20-25 mm, (do armature). Uporaba rezkalca z maks.
razmikom med zobmi 0,8 cm. Vkljutno s kon&nim &istenjem. m2 2.845,00
211-D_11 S 14513 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,|Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrsina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamiéna povrsina prereza do 1,0/ Odstranitev poskodovanega betona v globini do 30 mm. Ocena: 40%
m?, globina 21 do 30 mm horizontalne povrsine lezis¢nih polic krajnega opornika in zgornja
povrsina lezi$¢nih pre¢k vmesnih podpor m2 112,00
2/1-D_12 S 14533 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,|Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povréina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamiéna povrsina prereza do 1,0 m? |Odstranitev poskodovanega betona v globini do 30 mm (do
globina 21 do 30 mm armature). Ocena: 5% vertikalne povrSine stebrov, 10% povrSine
preck nad stebri in krajnih opornikov in kril ter 2% vertikalne povrsine
nosilcev s precniki m2 132,00
2/1-D_13 S 14573 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,|Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrsina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamitna povrdina|Ocena: 10% spodnje povrSine pasnic montaznih nosilcev in
nraraza dn 1. 0 m2_Alahina 21 An 230 _mm orecénikov ter 10% soodnie povrSine (plafon) vozi$éne plodce m2 290,00
2/1-D_14 S 14591 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrsina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posami€na povrsina prereza do 1,0/Odstranitev globokih poSkodb betona v globini 30 mm (pod
m?, globina do 30 mm armaturo). Ocena: 10% zgornje povrsine voziS¢ne ploSce m2 284,00
2/1-D_15 S 14592 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrsina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posami€na povrsina prereza do 1,0/ Odstranitev globokih poskodb betona, v globini do 40 mm. Ocena:
m?, globina 31 do 40 mm 15% zgornje povrsine lezis¢nih polic krajnega opornika in zgornja
povrsina lezi$¢nih pre¢k vmesnih podpor m2 42,00
2/1-D_16 S 14622 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povréina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamiéna povrsina prereza do 1,0 m? |Odstranitev globokih poskodb betona v globini do 40 mm. Ocena
globina 31 do 40 mm 10% vertikalnih povrsin lezis¢nih preck in krajnih opornikov, ter 2%
vertikalnih povrSin stebrov in nosilcev s pre¢niki
m2 186,00
211-D_17 S 14662 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamitna povrdina|Ocena: 5% povrsine plafona voziSéne ploSCe in spodnje strani
prereza do 1,0 m, globina 31 do 40 mm pasnic montaznih nosilcev s precniki m2 145,00
2/1-D_18 S 14712 |Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom,|Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah obojestransko v Sirini 35
v §irini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm cm in globini 15 cm, skladno s fazami rekonstrukcije. Obstojeca
armatura se ohrani. m3 2,30
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
2/11-D_19 S 14725 |Odstranitev kovinske dilatacije s pomi¢no zmogljivostjo do 160 mm Opomba: odstranitev lamelnih dilatacij vkljuéno s potrebnimi rezi.
Upostevati odstranitev skladno z fazami rekonstrukcije. Delitev
koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 21,75
2/1-D_20 S 14887 |Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in hidroizolacije z vozis¢ne plo$Ce z rezkanjem Opomba: Odstranitev H.l. iz celotne vozi§¢ne plosce, v dveh fazah.
Uporaba rezkalca z maks. razmikom med zobmi 0,8 cm.
m2 2.820,00
2/1-D_1_PREDDELA SKUPAJ:
2/1-D_3  |VOZISCNE KONSTRUKCIJE
211-D_21 N32101 |lzdelava polimerne dilatacije po postopku .................. Opomba: vkljuéuje vsa potrebna dela. Polimerna dilatacija hoda
50mm z obojestranskima ojacitvama iz polimernega betona ter z
ojacitvenim kotnikom. Kot npr. MAGEBA Poliflex Advanced PA50 ali
ekvivalentno. UpoStevana tudi vertikalna povrsina robnih vencev.
Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
m1 15,00
2/1-D_3_VOZISCNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
211-D_5 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
2/1-D_5.1 |TESARSKA DELA
2/1-D_22 S51141 |lzdelava zascitnega (lovilnega) odra Opomba: Delovno zas¢&itni oder na obmocju novih
jeklenih konzol in hodnikov z robnimi venci. Za
odstranitev obstojecih robnih vencev, montazo konzol in
izvedbo novih hodnikov z robnimi venci. Polno obdeskan
do visine 1,5m nad koto robnega venca, vklju¢no z
zascitnimi ponjavami. Podana tlorisna povrsina. Delitev
koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m2 1.305,00
2/1-D_23 S51311 |lzdelava podprtega opaza za raven zid, visok do 2 m Opomba: opaz zgornjega dela kril in obbetoniranje kril m2 93,00
2/1-D_24 S51631 |lzdelava podprtega opaza za bocne stranice ravnih plo$¢ Opomba: boéni opaz dobetonirane voziS¢ne ploSce. Podpiranje
opaza po izbiri izvajalca. m2 89,30
2/1-D_25 S51681 |lzdelavaopaZzaza............. plosco Opomba: opaz za odstranjeni del prehodne plodce m2 0,30
2/1-D_26 S51743 |lzdelava Skatlastega opaZa za izvedbo lezis¢nih blazin, preck in protipotresnih blokov, povrsina do 0,50  |Opomba: ocena: upoStevani 3 novi protipotresni bloki
m? m2 442
2/1-D_5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:
2/1-D_5.2 |DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV
2/1-D_27 S$52216 |Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14|Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev Nadbetoniranje PloS¢e, leZis¢ni bloki kg 17.500,00
2/1-D_28 S$52222 |Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 |Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
mm, za srednje zahtevno ojacitev Nadbetoniranje PloSCe, leziS¢ni bloki kg 49.000,00
2/1-D_5.2_DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV SKUPAJ:
2/1-D_5.3 |DELA S CEMENTNIM BETONOM
2/1-D_29 S53314 |Dobava in vgraditev ojaéenega cementnega betona C25/30 v prehodne plosce Opomba: XC2, PV-1, dobetoniranje prehodne plo$¢e m3 1,10
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
2/1-D_30 S53347 Dobava in vgraditev ojadenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, dobetoniranje kril
vmesnih podpor krajnih opornikov m3 19,80
211-D_31 S53371 Dobava in vgraditev ojaéenega cementnega betona C30/37 v lezi¢ne blazine, protipotresne bloke ali Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-Il, samozgo3¢evalni
druge podobne elemente s prostornino do 2 m* beton SCC, mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti
kréenju, protipotresni bloki, ocena m3 1,50
2/1-D_32 S53396 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C35/45 v plosce ............... Opomba: XC4, XD1, XF3, vodotesni beton PV-Il., mikroarmiran
beton s polipropilenskimi vlakni, z dodatkom proti kréenju.
Dobetoniranje vozis¢ne plo3¢e v min. deb. 10 cm. PP vlakna so
obratunana v loCeni postavki. Dodana koli¢ina 20% zaradi
spremenljive debeline dobetoniranega sloja m3 342,00
2/1-D_33 S53445 Dopladilo za dodatek umetnih viaken za mikroarmiranje cementnega betona Opomba: Dodatek polipropilenskih (PP) vlaken v beton za
dobetoniranje voziséne plo$¢e in nove protipotresne bloke, cca 1
kg/m3. m3 343,50
2/1-D_5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
2/1-D_5.5 |DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA OBJEKTA
2/1-D_34 N55101 lzdelava veznega sloja za boljSo sprijemljivost starega in novega betona Opomba: Polimerni cementni pobrizg ali premaz za boljSi sprijem v
obmodju saniranih mest, skladno s SIST EN 1504 m2 752,50
2/1-D_35 $55323  Cistenje povrsine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in SIST EN 1504.
povrdina horizontalna ali nagnjena do 20" glede na horizontalo, posamicne povrsine nad 10,0 m? Cistenje vseh vidnih povrdin betona prekladne in podporne
konstrukcije, tudi vertikalnih in nad glavo. Pritisk cca 500 bar. m2 10.810,00
2/1-D_36 N55475 | Sanacija - injektiranje razpok ( praznega prostora) med montaznim nosilcem in lezis¢em nosilca. Opomba: Injektiranje z dvokomponentno tiksotropno epoxidno lepilo
UpoStevati predhodno ¢iS¢enje, opaZenije in pripravo odprtine za vgradnjo mase in odzracevanje. za konstrukcijska leplienja (kot npr. Mapei Adesilex PG1). Ocena:
m3 0,03
2/1-D_37 S55476  Sanacija - injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno Opomba: Skladno s SIST EN 1504. Injektiranje razpok
epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo povrsinskih ali globinskih karakteristicne Sirine nad 0,3 mm na spodnji povrsini (plafonu)
pakerjev, po nacrtu in navodilih proizvajalca, povrsina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20° glede | vozi$¢éne plosce. Ocena:
na horizontalo, $irina razpok do 1 mm m1 50,00
2/1-D_38 S55562 Protikorozijska za$¢ita armature ali kablov z nanaSanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili | Opomba: povrSina vseh naklonov. Vkljuéuje predhodno ¢iscéenje
proizvajalca, povrsina horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamiéne povrsine od 0,51 'armature do Sa 2.5 v kolikor je potrebno. Premazno sredstvo iz
do 1,0 m? cementa in epoxidne smole. m2 329,50
2/1-D_39 S55732 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrsina Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitke poskodbe na
horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamicne povrsine do 1,0 m?, debelina od 21 |leZi§¢ni polici krajnih opornikov, zgornja povrsina preek. Hitro vezo¢a
do 40 mm s polimernimi vlakni armirana cementna malta R4 z omejenim
kréenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (kot npr. MAPEI Plantop Rasa
& Ripara R4 ali enakovredno) m2 112,00
2/1-D_40 S55733 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrsina Opomba: debelina do 40 mm. Globoke poskodbe na lezi§éni polici
horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamicne povrsine do 1,0 m?, debelina od 41 krajnih opornikov, zgornja povrsina preck.
do 60 mm m2 42,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
211-D_41 S55762 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrina Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitve poskodbe na
nagnjena 71° in 90°, posamiéne povrsine do 1,0 m?, debelina od 21 do 40 mm vertikalni povrSini preck nad stebri, krajnih opornikov, stebrov,
montaznih nosilcev s precniki in celotna bo¢na povrsina zakljuckov
vozidéne plodCe po odstanitvi robnih vencev m2 330,00
2/1-D_42 S55763 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrsina Opomba: debelina do 40 mm. Globoke poskodbe na vertikalni
nagnjena 71" in 90°, posamicne povrsine do 1,0 m?, debelina od 41 do 60 mm povrSini preck nad stebri, krajnih opornikov, stebrov, montaznih
nosilcev s precniki m2 186,00
2/1-D_43 S55777 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, povrsina nad |Opomba: Debelina do 30 mm (do armature). Plitve poskodbe na
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posamitne povrsine do 1,0 m2, debelina  |plafonu vozi§¢ne ploce in spodnji strani pasnic montaznih nosilcev s
od 21 do 40 mm precniki m2 290,00
2/1-D_44 S55778 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, povrsina nad |Opomba: Debelina do 40 mm. Globoke poskodbe na plafonu
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posami¢ne povrine do 1,0 m2, debelina  |voziS¢ne ploS¢e in spodnji strani pasnic montaZnih nosilcev s preéniki
od 41 do 60 mm m2 145,00
2/1-D_45 S55972 |Zalcita povrSine cementnega betona z debeloslojnim premazom Opomba. Zas€itni premaz vseh saniranih povrsin v barvi betona.
Elasticni alkalijsko odporen premaz na akrilni osnovi (kot npr.
Betonprotect color ali enakovredno) m2 7.845,00
2/1-D_5.5_DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA SKUPAJ:
2/1-D_5.6 |SIDRANJE
2/1-D_46 S56812 |Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vkljuéno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm  |Opomba: Obraéunano po dolzini dejanskega sidranja. Premer 18
mm, globine 10 cm, za vstavitev striznih trnov v vozi§éni plo¢i
m1 1.131,00
2/1-D_47 S56822 |Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vklju¢no z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm Opomba: kemicno sidro za beton M20, Lg= 300 mm, (masa za
sidranje HILTI HIT-HY 200-A, sidro - navojne palice M20/8.8 HILTI
HAS-U8.8 HDG ali enakovredno) m1 233,40
2/1-D_48 N 56823 |Dobava in vgradnja sider v cono nadbetoniranja vozi§éne plosce (po detajlu) Opomba: Dobava in vgradnja sider dolzine 1,2 m v cono nadbetona
pred betoniranjem s pomocjo Sablone. Armaturno sidro z navojem
Ft> 130 kN (npr. PEIKKO HPM 24) kos 752,00
2/1-D_5.6_SIDRANJE SKUPAJ:
2/1-D_5.8 |KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2/1-D_49 N58238 |Dobava, izdelava in vgradnja za$¢itne ograje visine 2,0m. Stebricki iz vroéepocinkane plastificirane Opomba: Vkljuéuje izdelavo temeliev stebrickov, zavetrovanja
kovinske cevi na rastru ca 2,0m, polnilo iz vro¢epocinkane plastificiranih mreznih panelov. stebrickov in ves pritrditveni material. Zaklju¢na barva ograje -
antracit siva. m2 660,00
2/1-D_50 N58239 |Dobava, izdelava in vgradnja enokrilnih vrat vi§ine 2,0m in $irine 1,0m. Profili iz vroepocinkane Opomba: Vkljuéuje is klju¢avnico in kljuko Zakljuéna barva ograje -
plastificirane kovinske cevi, polnilo iz vrotepocinkane plastificiranih mreznih panelov. antracit siva. kos 2,00
2/1-D_51 N 58240 |Dobava, izdelava in vgradnja dvokrilnih vrat vi§ine 2,0m in irine 3,5m. Profili iz vroéepocinkane Opomba: Vkljuéuje is klju¢avnico in kljuko Zakljuéna barva ograje -
plastificirane kovinske cevi, polnilo iz vrotepocinkane plastificiranih mreznih panelov. antracit siva. kos 2,00
2/1-D_52 S58272 |Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po nacrtu) za pomiéno zmogljivost do  |Opomba: Opomba: Enoprofilna nreprepustna dilatacija hoda 100mm
160 mm (+ 80 mm) z glavniki za zmanjSanje hrupa. Dilatacija kot MAGEBA Tensa grip
RS-LS 100. Dilatacija vgrajena tudi na obmoéju hodnikov. Delitev
koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 14,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
2/1-D_53 S58651 |Dobava in vgraditev zasitne ploCevine iz nerjavecega jekla na prehodu dilatacij skozi hodnike in Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
elemente BVO ograje (po nacrtu), Sirine ...cm, dolzine...cm kos 4,00
2/1-D_54 S58712 Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355 Opomba: Kvaliteta jekla 355 J2, razred izvedbe EXC2. lIzdelati
delavniske nacrte, ki morajo biti potrjeni s strani projektanta. Vkljuno
z AKZ za okoljsko izpostavljenost C4 po EN ISO 12944-2 in visoko
trajnost H po EN ISO 12944-1. Skupna debelina zas¢ite min 240 pm.
Upostevati ozemljitev konstrukcije. Po projektu.
kg 44.900,00
2/1-D_5.8_KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:
2/1-D_5.9  ZASCITNA DELA
2/1-D_55 S59433 Izdelava sprijemne plasti — osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali ve¢ slojih in kolicini do 0,81 |Opomba: 2x epoxi premaz, upostevati predhodno ¢iséenje povrsine
do1,0 kg/mz betona, ki se premaze, pod vozisem m2 2.110,00
2/1-D_56 S59441  Posip sprijemne plasti — osnovnega premaza s posuenim kremencevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm,
koli¢ina do 1,0 kg/m? m2 2.110,00
2/1-D_57 S$59654 |lzdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne |Opomba: polimerizirani bitumenski hidroizolacijski trak s poliestrsko
zmesi plastjo d= 5 mm in lepilna zmes m2 2.110,00
2/1-D_58 N 59675 |lzvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije s predhodnim €i§Cenjem betonske povrSine. | Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15 cm za preklop. Tudi nad
Sistem SERVIDEK/SERVIPAK, debelina plo$¢ 6 mm, vkljuéno s sprijemnim slojem. krili m2 808,00
2/1-D_5.9_ZASCITNA DELA SKUPAJ:
2/1-D_5_GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:
2/1-D_6 | OPREMA CEST
2/1-D_59 N61100 Demontaza, skladi$cenje, sanacija in ponovna montaza, obstoje¢e obvestilne table, skupaj z nosilno Opomba:Vkljuéuje obnovo AK zasCite, popravilo/zamenjavo
konstrukcijo, ki je sidrana v robni venec nadvoza. Dimenzija obvestilne table ca 5x5m. razsvetljave table ter dobavo novega pritrdilnega materiala kos 1,00
2/1-D_6_OPREMA CEST SKUPAJ:
211-D_7 | TUJE STORITVE
2/1-D_60 S73361 lzdelava kabelske kanalizacije iz ............ CEVIZ vuvvvvirrinns premera ....... mm Opomba:
Kabelska kanalizacija obeSena pod levo konzolo voziS¢ne plosce na
inox kabelsko polico za TK 4x PE-HD @110 mm in 4x PE-HD @50
mm (L =290 m).
Kabelska kanalizacija obeSena pod desno konzolo voziS¢ne ploSce
na inox kabelsko polico za EKK vode 6x PE-HD @160 mm in 3x PE-
HD @50 mm (L = 290 m). m1 290,00
2/1-D_61 S73371 Dobava in vgraditev plastiéne cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: 1x PE-HD @80 mm za razsvetljavo prometne table na
objektu. m1 135,00
2/1-D_62 N79361 Pregled betonskih povrsin ob izvedbi rekonstrukcije za tocno doloGitev kontaminiranih betonov (PH,
kloridi, razpoke) in armature. Preverjanje kriterija kakovosti (TP). Vklju€no z izdelavo konénega poroCila.
kos 1,00

2/1-D_7_TUJE STORITVE SKUPAJ:

2/1-D_REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ:

dela v domeni DARS §t. nacrta: 12-1/2023
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
31-D PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV dela vdomeni DARS
OPOMBE K POPISU DEL
N71000 Vse postavke vkljuCujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke. *
N71001 Vsiizkopi se obradunavajo po prostornini raS¢enega terena. Nasipi in zasipi se obraCunavajo po
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoStevani
vsi stro8ki izkopa, nalaganja, prelaganja, zatasnega deponiranja, prevozov in strodkov stalne oz. trajne
deponije vkljuéno s stroki prevoza viskov na lokacijo trajne deponije. *
N 71004 Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vkljuéujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije
ter oddajo odpadkov poobla$éenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in
vsemi s tem povezanimi stro3ki. *
31-D_A |TELEKOM SLOVENIJE
31-D_A.1 |GRADBENA DELA
3/1-D_1 N 31101 |Trasiranje nove ali obstojece trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, | Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
obstoje¢ih nartov in iskalca kablov, dolZina trase do 200m kpl 0,50
31-D_2 N 31102 Stroski zakolicbe obstojeCega TK voda s strani upravijavca Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-D_3 N 31103 |Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline nad 15cm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 12,00
3/1-D_4 N 31104 |Odstranjevanje in nakladanje ruSevin pri odstranjevanju asfalta, podloznega betona pod asfaltom ali pod | Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
robniki, plo§¢ami ipd m3 2,40
3/1-D_5 N 31105 |Odstranjevanje cestnih robnikov polozenih na betonsko podiago in prenos robnikov v zacasno deponijo | Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
m1 5,00
3/1-D_6 N 31106 Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PVC cevi 110 mm v povozni povrsini, Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
izkop v zemljisCu lI-IV. ktg. na globini 1,18m, $irina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku,
zaScCita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo do kote -0,40cm, nakladanje viska,
CisCenje trase m1 12,00
3/1-D_7 N 31107 |Dobava materiala in polaganje - montaZa cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 110 mm na Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
pripravliene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoStevana uporaba cevnih prehodnih
spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajoci material ni vétet v ceno m1 148,00
3/1-D_8 N31108 |Dobava materiala in izdelava armirano betonskega kabelskega jaska dim.1,0x1,0x1,0m v povozni Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
povrsini, strojni izkop v zemljiséu IV. kig. jasek opremljen z LZ pokrovom za obtezbo 400kN, enostranski
opaz, detajli izvedbe v skladu z grafiéno prilogo, nakladanje in odvoz odveénega materiala ter stroski
zacasne in konéne deponije, ometavanie in finalna obdelava jaska, ¢is¢enje okolice
kos 1,00
3/1-D_9 N3 1109 |Dobava inroéno vgrajevanje betona C8/10 MB10 kanal pri prehodih cevi preko povoznih povrsin, Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
nakladanje in odvoz izkopanega materiala IIl-IV ktg.zaradi vgradnje betona in razlika med vgraditvijo
betona in zasipom z utrditvijo m3 2,00
3/1-D_10 N 31110 |lzdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jaSek z obdelavo odprtine, dim. cca 25x25¢cm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 3,00
3/1-D_11 N 31111  Stroski za roéni izkop jarka v zemljiscu Ill-IV. nad obstojecimi kabli / cevmi / jaski Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m3 5,00
3/1-D_12 N31112 Rusenje betona kabelskega jaska z armaturo, odstranjevanje pokrova, stopalk, konzol v jasku ipd, Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
nakladanje ruSevin in odvoz na deponijo do 15km m3 2,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
3/1-D_13 N 31113 |Dodatek pri izdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstojece cevi / na kabelsko korito Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kpl 1,00
3/1-D_14 N 31114 |Uporaba avtodvigala h=12m pri montazi cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 8,00
31-D_15 N 31115 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 3,00
3/1-D_16 N 31116 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 6,00
3/1-D_17 N3 1117 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
311-D_18 N 31118 |Priprava in zavarovanje gradbi$¢a - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-D_A.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:
3/1-D_A.2.1 |PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
3/1-D_19 N31119 |KABEL TK59 250x4x0,6 GM Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_20 N 31120 |UvlaCenje predvieke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_21 N 31121 |Uvlatenje TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo. Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 12,00
3/1-D_22 N 31122 |Polaganje - montaZza TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo na kabelskih  |Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
konzolah m 148,00
3/1-D_23 N 31123 |Rezanje TK kabla TK10/TK00/TK59 kapacitete nad 250x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-D_24 N 31124 |lzvlaCenje TK kabla kapacitete nad 250x4 iz PVC kabelske kanalizacije, navijanje na boben, odvoz v Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
skladiSCe upravljavca m 153,50
3/1-D_25 N31125 |lzdelava ravne spojke na kablu TK59 premera Zil 0,6 mm kapacitete 250x4x0,6/1, v prometu, odpiranje  |Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
obstojece spojke v kabelskem jasku, vezaca 500" in ponovno zapiranje spojke kos 1,00
3/11-D_26 N 31126 |Oznadevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_27 N 31127 |Elektricne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
3/11-D_28 N 31128 |Elektricne meritve poloZenih kabelskih dolZin (po polaganju) kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
3/1-D_29 N 31129 |Konéne elektricne meritve merilne sluzbe z izdelavo merilnih rezultatov, omrezje kabla do 500x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
311-D_30 N 31130 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_31 N 31131 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_32 N 31132 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
3/1-D_33 N 31133 |Priprava in zavarovanje gradbi$ca - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-D_A.2.1_PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
3/1-D_A.2.2 |PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK
3/1-D_34 N31134 |KABEL TOSMDO03 8x12....SMAN Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_35 N 31135 |Dobava in uviacenje zas¢itne PE cevi @40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_36 N 31136 |Dobavain montaza PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
311-D_37 N 31137 |Uvladenje predvieke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_38 N 31138 |UvleCenije - vpihovanje opticnega kabla v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_39 N 31139 |Navijanje rezerve v dolzini kabla in montaZa kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-D_40 N 31140 |OznaCevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_41 N 31141 |Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
3/1-D_42 N 31142 |Rezanje in izvleCenje opticnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kabla na boben, odvoz v skladi¢e upravijavca m 158,50
3/1-D_43 N 31143 |lzdelava opticne spojke na opticnem kablu, kapacitete 96 viaken, kabel v prometu, odpiranje obstoje¢e Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
spojke, vezava 96 vlaken, zapiranje spojke kos 1,00
3/1-D_44 N 31144 Meritve na opticnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 96 vlaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_45 N 31145 |Konéne meritve na opticnem kablu z izdelavo KTE 96/96 viaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_46 N 31146  StroSki nadzora upravljavca omrezja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
311-D_47 N 31147  Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_48 N 31148 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
3/1-D_49 N 31149 Priprava in zavarovanje gradbi$ca - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-D_A.2.2_PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
3/1-D_A.2.3 PRESTAVITEV KABEL KKO-4388 FL RAKOVNIK
3/1-D_50 N31150 |KABEL TOSMDO3 6x12....SMAN Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_51 N 31151 |Dobava in uvlatenje zas¢itne PE cevi @40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_52 N 31152 Dobavain montaza PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_53 N 31153 |UvlaCenje predvieke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_54 N 31154 UvleCenije - vpihovanje opticnega kabla v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_55 N 31155 |Navijanje rezerve v dolzini kabla in montaZa kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-D_56 N31156 OznaCevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_57 N 31157 |Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_58 N 31158 |Rezanje in izvleCenje opticnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kabla na boben, odvoz v skladi¢e upravijavca m 160,00
3/1-D_59 N3 1159 |lzdelava opticne spojke na opticnem kablu, kapacitete 72 viaken, kabel v prometu, odpiranje obstoje¢e Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
spojke, vezava 72 vlaken, zapiranje spojke kos 0,50
3/1-D_60 N 31160 |lzdelava nove opticne spojke na opticnem kablu, kapacitete 72 viaken, kabel v prometu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_61 N 31161 Meritve na optinem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 72 viaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_62 N 31162 Konéne meritve na opticnem kablu z izdelavo KTE 72/72 vlaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_63 N 31163 | Strodki nadzora upravljavca omrezja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_64 N 31164  Stroki projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_65 N31165 lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
N 31166 |Priprava in zavarovanje gradbi$a - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-D_A.2.3_PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
3/1-D_A.2.4 PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK
3/1-D_67 N3 1167 |KABEL TOSMO03 4x12....SMAN Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_68 N 31168 |Dobava in uvlaenje zasCitne PE cevi @40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_69 N 31169 |Dobava in montaza PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_70 N 31170 UvlaCenje predvieke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
3/1-D_71 N 31171 |UvleCenije - vpihovanje opticnega kabla v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
31-D_72 N31172 |Navijanje rezerve v dolZini kabla in montaZza kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-D_73 N 31173 |OznaCevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_74 N 31174 |Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_75 N 31175 |Rezanje in izvleCenje opticnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kabla na boben, odvoz v skladi¢e upravijavca m 160,00
3/1-D_76 N 31176 |lzdelava nove opticne spojke na opti€nem kablu, kapacitete 48 vlaken, kabel v prometu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-D_77 N 31177 |Meritve na opti€nem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 48 vlaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_78 N 31178 |Konéne meritve na optinem kablu z izdelavo KTE 48/48 vlaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
31-D_79 N 31179 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_80 N 31180 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_81 N31181 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
3/1-D_82 N 31182 |Priprava in zavarovanje gradbi$¢a - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-D_A.2.4_PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
3/1-D_A_TELEKOM SLOVENIJE SKUPAJ:
31-D.B |T2
3/1-D_B.1 |GRADBENA DELA
3/11-D_83 N 31183 |Stroski zakolicbe obstojeCega TK voda s strani upravijavca Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-D_84 N 31184 |Dobava materiala in polaganje - montaZa cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 50 mm na |Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
pripravljene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoStevana uporaba
cevnih prehodnih spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajoci material ni vstet v
ceno m 148,00
3/1-D_85 N 31185 |lzdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jaSek z obdelavo odprtine, dim. cca 12x12cm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-D_86 N 31186 |Dodatek priizdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstojee cevi/ na kabelsko korito Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kpl 1,00
3/1-D_87 N 31187 |Uporaba avtodvigala h=12m pri montazi cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 8,00
3/1-D_88 N 31188 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_89 N 31189 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_90 N31190 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
3/11-D_91 N 31191 |Priprava in zavarovanje gradbis¢a - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-D_B.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:

3/1-D_B_T2 SKUPAJ:

3/1-D_PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV SKUPAJ:

dela v domeni DARS
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
11/1-D  |Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje - HITRA CESTA dela v domeni DARS §t. nacrta: 774-PRO
OPOMBE K POPISU DEL
N 71007 |Podana je ocena stroSkov za izvedbo zapor. Elaborat zapor je potrebno po izboru po izboru izvajalca, ko
bo znana tehnologija del in detajini terminski plan ponovno preveriti in optimizirati elaborat zapore
(upostevati dejanske prometne obrementive v ¢asu gradnje, upoStevati morebitne spremembe in zapore
na samem cestnem omreZju v vplivnem obmocju zapore). Na podlagi elaborata in soglasja Mestne ob¢ine
Ljubljana je za zaporo hitre ceste potebno prodobiti dovoljenja DARS.
N 71000 |Vse postavke vkljuCujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke. *
N71111 |postavitve potrebnih zapor HC, vklju€no s kontrolo, odstranitvijo in najemnino vertikalne signalizacije je
interni stroSek DARS in ni predmet popisa del *
111-D_1 |PREDDELA
11/1-D_1 N 12231 |Demontaza in skladi§Cenje jeklene varnostne ograje (200m zabita, 270m demontazna) Opomba: (ograja se po koncanem posegu ponovno postavi) m1 470,00
11/1-D_1_PREDDELA SKUPAJ:
111-D_2 |ZEMELJSKA DELA
11/1-D_2 S21234 |Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorile - strojno z nakladanjem m3 325,00
11/1-D_3 S$22113 |Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
m3 390,00
11/1-D_4 S24477 |lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn, vklju¢no z dobavo matriala, zmrzlinsko odporen material
m3 180,00
11/1-D_2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
111-D_3 |VOZISCNA KONSTRUKCIJA
111-D_5 S31132 |lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
m3 115,00
11/1-D_6 S$31643 |lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 9cm m2 100,00
11/1-D_7 S$31575 |lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 9cm m2 400,00
11/1-D_8 S$32273 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm m2 100,00
1111-D_9 $32283 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 4cm m2 400,00
11/1-D_3_VOZISCNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:
11/1-D_4 |OPREMA CEST
11/1-D_10 N 65201 |Dobavain montaza polkrozne zakljuénice Opomba: zaCasne lepliene Erte rumene barve, VKlj. z odstranitvijo. KPL 2,00
1111-D_11 N65101 |Dobavain montaza zaCasne varnostne ograje za nivo zadrzevanja T2 (max. Sirina pete ograje 50cm) po |Opomba: Premik zacasne BVO ograje (skladno s fazami gradnje)
standardu SIST EN 1317, vkljuéno s prevozom vseh elementov do gradbisca. V postavki je zajeta
kompletna dobava in montaZa varnostne ograje s potrebnimi montaznimi elementi, sidranjem zacetnih in
koncnih elementov, vstavijanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po
navodilih proizvajalca. m1 836,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960 |
ID Sifra Opis del Opomba

Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)

111-D_12 N65102 |Najem zaCasne varnostne ograje za nivo zadrzevanja T2 po standardu SIST EN 1317 (836m, 210dni). V |Opomba: [najemnina se obraunava za m*dan]
postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s potrebnimi montaznimi elementi, zacetnimi in
zaklju€nimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.

m*dan 175.560,00

11/1-D_13 N65103 |Prestavitev zacasne varnostne ograje za nivo zadrzevanja T2 po standardu SIST EN 1317 zaradi faznosti| Opomba: Prestavitev ZVO zaradi spremembe zapore
izvajanja del na gradbiScu. V postavki je zajeta kompletna demontaza zaCasne varnostne ograje, prevoz
in ponovna montaza vseh elementov varnostne ograje s potrebnimi montaznimi elementi, za¢etnimi in
zaklju€nimi elementi, sidranjem zacetnih in konénih elementov, vstavljanje spojk za povezavo elementov v
varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.l m1 1.672,00

111-D_14 N65104 |Demontaza in odvoz zaasne varnostne ograje (nivo zadrzevanja T2).0

m1 836,00
1111-D_15 S62463 |Dobava in vgraditev predfabriciranega plasti¢nega traku / folije za debeloslojno trajno pre€no oznacbo na m1 12.510,00
1111-D_16 N64 104 |Postavitev predhodno odstranjene JVO m1 430,00
111-D_17 N 64464 |Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vkljucno vse elemente, za nivo zadrzevanja in za delovno |Opomba: [najemnina se obracunava za m*dan]
Sirino enako predhodno odstranjeni Predvideno 400m*35 dni m1 40,00
11/1-D_4_OPREMA CEST SKUPAJ:
11/1-D_Naért vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje — HITRA CESTA SKUPAJ: |dela v domeni DARS $t. nacrta: 774-PRO
12-D NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA
12_1-D Nadzor in tehni¢na dokumentacija
12_1-D_1 S79311 |Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno doloena in jo ponudnik ne more/ne sme|Opomba: Delitev koliCine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podiagi
racuna izvajalca projektantskega nadzora. ura 180,00
12_1-D_2 S79514 |lzdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12_1-D_3 S79515 |lzdelava Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanije in obratovanje (POV) Opomba: Navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV); Delitev
koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12.1-D 4 N 79600 |lzdelava geodetskega naérta izvedenega stanja in priprava podatkov/elaboratov za vpis v kataster GJI in | Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50

12-D_1_Nadzor in tehni¢na dokumentacija SKUPAJ:

12-D_NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
DELA V DOMENI MOL:
21-M  |REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) dela v domeni MOL $§t. naérta: 12-1/2023
OPOMBE K POPISU DEL
N 71100 |Skaldno s projektno nalogo (stran 12, tocka g.) je projektantski popis del lo€en na dela katera so v
domeni MOL ter na dela katera so v domeni DARS. Upostevana so navodila delitve del iz projektne
naloge.
Pri postavkah z delitvijo stroSkov 50%-MOL / 50%-DARS je deljena koli¢ina postavke, taka postavka pa *
N 71000 |Vse postavke vkljucujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke. *
N 71001 |Vsiizkopi se obracunavajo po prostornini ra§¢enega terena. Nasipi in zasipi se obracunavajo po
prostornini utrienega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upostevani
vsi stroski izkopa, nalaganja, prelaganja, zaasnega deponiranja, prevozov in stroSkov stalne oz. trajne
deponije vkljucno s stroski prevoza viSkov na lokacijo trajne deponije. *
N 71002 |Razredi obdelave opazenih betonskih povrsin po SIST EN 13670
VB1 za zasute povrSine; VB3 za robne vence s hodniki *
N 71003 |Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena letev je vkljuéena v
enotni ceni opazev. *
N 71004 |Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vkljuéujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije
ter oddajo odpadkov pooblagéenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in *
vsemi s tem povezanimi stroski.
2/1-M_1  |PREDDELA
2/11-M_1 S 11313 |Postavitev in zavarovanie profilov za zakolitbo objekta s povrsino nad 100 m? Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 4,00
211-M_2 S 11513 |Zakolienje ter dajanje in preverjanje visin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s povrSino nad 500/ Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% os 0.50
m2 )
2/11-M_3 S 11621 |Posnetek visin cementnega betona obstojece voziS¢ne plosCe objekta (po odstranitvi plasti asfalta inOpomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
hidroizolacije) v treh tockah precnega profila (razmik med profili 5 m) kos 28,50
2/11-M_4 S12211 |Demontaza prometnega znaka na enem podstavku Opomba: Demontaza prometnega znaka pritrienega na ograjo
objekta. ZabeleZi se lokacijo znaka, znak se ponovno namesti po
sanaciji. kos 1,00
211-M_5 S 12251 |Demontaza za$€itne ograje, visoke do 1 m Opomba: jeklene ograje z vertikalnimi polnili za peSce, demontaza
v dveh fazah m1 580,00
2/1-M_6 S12273 |Demontaza in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive svetlobne prometne opreme Opomba: demontaza in odstranitev kandelabra JR kos 11,00
211-M_7 S12291 |Porusitev in odstranitev ograje iz Zicne mreze Opomba: demontaza mrezne ograje h= 2,0 m proti padcu predmeta
ali pluznega snega. m2 180,00
2/11-M_8 S 12321 |Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm Opomba: liti asfalt na hodnikih v debelini cca 3 cm. Odstranitev v
dveh fazah. m2 838,00
2/1-M_9 S12372 |Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Opomba: debeline 7 cm, izvedba v dveh fazah. m2 2.100,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
2/11-M_10 S12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele 6 do 10 cm Opomba: rezanje v deb. 7 cm vzdolz vozi$¢a zaradi faznosti del
m1 284,00
2/1-M_11 $12392 Porusitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna m1 580,00
2/11-M_12 S 13111 Zavarovanje gradbi$ca v ¢asu gradnje s poloviéno zaporo prometa in usmerjanjem s semaforiji Opomba: Poloviéna zapora lokalne ceste, vkljuéno z izdelavo
elaborata zaCasne prometne ureditve in pridobitvijo potrebnih
dovoljenj. Vklju€no z najemom, postavitvijo in odstranitvijo zatasne
varnostne ograje na objektu.
Obracun zapore se bo izvedel po dejanskih stroSkih koncesionarja. dan 240,00
2/1-M_13 S13211 |Pripravijalna dela Opomba: Zakolicbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravijalci
komunalnih vodov, razno; Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS =
50% / 50% SIT 0,50
211-M_14 S13226 |Ureditev zacasne zasitne ograje visine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri Opomba: Ograja za za$¢ito prometa na objektu. Polni paneli h=1,5
odstranjevanju cementnega betona vozis¢ne plosce po TEE izvajalca del. VkljuCuje vse potrebne prestavitve in m1 290,00
2/1-M_15 S 13311 | Organizacija gradbis¢a — postavitev zac¢asnih objektov Opomba:Vkljuéno z odstranitvijo deponiranega materiala pod
objektom med osmi 0 in 2 ter ¢iCenjem terena; Delitev koli¢ine
postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
2/1-M_16 S13312 Organizacija gradbi$¢a — odstranitev zacasnih objektov Opomba:Vkljuéno s ¢isCenjem terena in vzpostavitvijo prvotnega
stanja okolice objekta; Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50%
150% kos 0,50
21-M_17 S 14125 |Porusitev iz cementnega betona monolitno izvedenega hodnika in robnega venca s povrsino prereza nad Opomba: Prerez 0,56 m2/m1, odstranitev z laZjim pnevmatskim
0,50 m? orodjem. Rezanje betona hodnika je upoStevano v logeni postavki.
m1 580,00
2/1-M_18 S 14712 Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom, Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah obojestransko v Sirini 35
v §irini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm cm in globini 15 cm, skladno s fazami rekonstrukcije. Obstoje¢a
armatura se ohrani. Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% /
50% m3 2,30
2/11-M_19 S14725 Odstranitev kovinske dilatacije s pomi¢no zmogljivostjo do 160 mm Opomba: odstranitev lamelnih dilatacij vkljuéno s potrebnimi rezi.
UpoStevati odstranitev skladno z fazami rekonstrukcije. Delitev
koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 21,75
2/1-M_20 S 14769 |Rezanje ojacenega cementnega betona s talno diamantno zago, debelina nad 20,0 cm Opomba: rezanje hodnikov in robnih vencev v deb. cca 20 in 35
cm. Ocena: m1 400,00
2/11-M_21 S 14843 Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem betonu, povrina horizontalna ali nagnjena do 45 st. glede na Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 80 mm v vozi§¢no
horizontalo, premera od 61 do 100 mm plos¢o in montazne opazne ploSCe zavgradnjo cevi za odvodnjo
pronicajoCe vode; 22 kosov, globina vrtanja je cca 25 cm.
m1 5,50
2/1-M_22 S 14845 Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem betonu, povrina horizontalna ali nagnjena do 45 st. glede na Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 220 mm v vozi§¢no
horizontalo, premera nad 150 mm plos¢o in montaZzne opazne ploCe za iztoCne cevi izlivnikov; 50
kosov, globina vrtanja je cca 25 cm. m1 12,50
2/1-M_23 S 14855 Vrtanje lukenj v ojatenem cementnem betonu, povrsina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, Opomba: diamatno vrtanje Iukenj premera 300 mm v precnike in
premera nad 150 mm steno krajnega opornika za prehod cevi za vzdolzno odvodnjavanje
m1 38,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
2/1-M_24 S 14881 |Odstranitev obstoje¢e cevi za odvodnjavanje premera do 200 mm, vkljuéno z vsemi koleni, odcepi in
elementi za pritrjevanje m1 560,00
2/11-M_25 S14885 |Odstranitev izlivnika iz vozi§¢ne plosce Opomba: Odstranitev izlivnika iz voziScne ploSce s pneumatskim
orodjem. kos 30,00
2/1-M_1_PREDDELA SKUPAJ:
2/1-M_2  |ZEMELJSKA DELA
2/1-M_26 S21414 |lzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m —|Opomba: izkop v zaledju krajnega opornika do meje projekta ceste.
strojno, planiranje dna rocno Izkop za povezavo meteorne kanalizacije. m3 75,00
211-M_27 823315  |Dobava in vgraditev geotekstilje za logilno plast (po naértu), natezna trdnost do nad 18 kN/m? Opomba: lo¢ilni in nosilni geosintetik (geokompozit) nosilnosti 30
kN/m2 m2 55,00
2/1-M_28 S$24312 |Vgraditev klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije. Opomba: zaledni klin (GW, SW) ustrezne zrnavosti izvesti s
komprimiranjem v slojih po 30 cm na 98% po MPP, Ev2 > 80 Mpa
(Evd > 40 MPa), v osi 4. Vkljuéno z dobavo materiala iz stranskega
odvzema m3 45,00
2/1-M_29 S24441 |Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine — 3. kategorije Opomba: vgraditi v plasti 40 cm pri optimalni viagi in komprimiranje
na nosilnost Ev, = 80 Mpa. Vklju¢no z vsemi dodatnimi in
zascCitnimi  deliin  preizkusom nosilnosti z merilno
plos¢o. Obracun po izkazu kubatur v ra§¢enem stanju.
Izvedba v dveh fazah. m3 48,00
2/1-M_2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
21-M_3  |VOZISCNE KONSTRUKCIJE
2/1-M_30 S31132 |lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm Opomba: Debelina do 25 cm (D32). Dobava na mesto vgradnje in
izdelava nosilne plasti z enakomerno zrnatim drobliencem zrnavosti
0-32 mm, s komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec sluzi
tudi za izdelavo bankin. Zakljuéna plast mora dosegati modul
nosilnosti Ev, = 120 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve m3 6,40
211-M_31 S31347 |lzdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 32 base, stab B 50/70 A1/A2 v|Opomba: Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezane nosilne
debelini 12 cm plasti bit. betona iz zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih
ter vsa dodatna in zascitna dela.
m2 92,00
2/1-M_32 S31543 |lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 7 cm Opomba: Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezane nosilne
plasti bit. betona iz zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih
ter vsa dodatna in zascitna dela.
m2 92,00
2/1-M_33 S31942 |lzdelava za¢itne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3
cm m2 2.083,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
211-M_34 N32101 |lzdelava polimerne dilatacije po postopku .................. Opomba: vkljuuje vsa potrebna dela. Polimerna dilatacija hoda
50mm z obojestranskima ojacitvama iz polimernega betona ter z
ojacitvenim kotnikom. Kot npr. MAGEBA Poliflex Advanced PA50
ali ekvivalentno. UpoStevana tudi vertikalna povrSina robnih
vencev. Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 15,00
2/1-M_35 S32497 |Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Opomba: V ceni je vklju¢eno predhodno CiScenje podlage pred
pobrizgom emulzije ter vsa dodatna, zas€itna in zakljucna del
m2 4.380,00
2/1-M_36 S$32627 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm |Opomba: vezni sloj asfalta na objektu. VkljuCuje dodatek 10% za
dodatno asfaltno izravnavo m2 2.410,00
211-M_37 S32663 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm
m2 2.190,00
2/1-M_38 S35281 |Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/13 cm Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na objektu, sidranje po detajlu
(nerjavece sidro). m1 580,00
2/1-M_3_VOZISCNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
2/1-M_4 |ODVODNJAVANJE
2/1-M_39 N42101 |lzdelava drenaZnega rebra v vzdolzni smeri med izlivniki. Opomba: Drenazno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolzni
smeri med izlivniki. 1z pranega proda granulacije 8-16 mm z
vezivom epoksidno smolo. Debelina 3 c¢m, Sirina 25 cm. Vkljuéuje
letev za izvedbo utora. m1 566,00
2/1-M_40 S43632 |lzdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vklju¢no z vsem|Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). Vkljucuje vse
proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom odcepe, spojke in zakljuéne kose. Pritrdilni material je iz
nerjaveCega jekla AISI 316. Vkljuéno z deli zakopanimi do
revizijskih jadkov pred in za objektom.
m1 606,00
211-M_41 S43711 |Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali Cistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive|Opomba: ekscentriéni poSevni iztok. Vkljuéno s fiksiranjem
litine in bituminizirani (po nacrtu) izlivnika; tesnenje prostora med izto¢no cevjo in izvrtano luknjo z
EPDM gumo. Po detajlu. kos 50,00
2/1-M_42 S43731 |Dobava in vgraditev proti koroziji odporne cevke za odvajanje pronicujoce vode Opomba: cevke za zbiranje pronicajoe vode premera 50mm.
Vkljuéno s fiksiranjem; tesnenje prostora med izto¢no cevjo in
izvrtano luknjo z EPDM gumo. Po detajlu. kos 22,00
2/1-M_43 S43831 |Preiskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 606,00

2/1-M_4_ODVODNJAVANJE SKUPAJ:
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
2/1-M_5 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
2/1-M_5.1  TESARSKA DELA
2/1-M_44 S51141 lzdelava zascitnega (lovilnega) odra Opomba: Delovno zas€itni oder na obmocju novih jeklenih konzol in
hodnikov z robnimi venci. Za odstranitev obstoje¢ih robnih vencev,
montazo konzol in izvedbo novih hodnikov z robnimi venci. Polno
obdeskan do viSine 1,5m nad koto robnega venca, kljucno z
zaS€itnimi ponjavami. Podana tlorisna povrsina. Delitev koliine
postavke MOL/DARS = 50% / 50% m2 1.305,00
2/1-M_45 S51712 Izdelava obeSenega opaza robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu Opomba: Ostri robovi posneti s trikotno letvico 3/3 oz. 5/5 cm.
Vklju€no z opazem med HEA nosilci. m2 1.565,00
2/1-M_46 S51771 |lzdelavaopazaza ............. Opomba: opaz za zabetoniranje odprtin odstranjenih izlivnikov v
vozi$cni plos¢i in vzdolznega odvodnjavanija v preénikih m2 14,20
2/1-M_5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:
2/1-M_5.2 |DELA Z JEKLOM ZA QJACITEV
2/1-M_47 N52110 Qotfgva in postavitev gladke zice iz nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno Opomba: premer 8mm, sidra robrikov vgrajenih na objekiu.
ojacitev kg 116,00
2/1-M_48 S$52216 |Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
mm in vegjim, za srednje zahtevno ojacitev Hodniki z robnimi venci kg 17.500,00
2/1-M_49 S52222 Dobava in postavitev rebrastih zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
mm, za srednje zahtevno ojacitev Hodniki z robnimi venci
kg 49.000,00
2/1-M_5.2_DELA Z JEKLOM ZA QJACITEV SKUPAJ:
2/1-M_5.3  DELA S CEMENTNIM BETONOM
2/1-M_50 $53151 | Dobava in vgraditev podioznega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m*/m? m3 2,90
2/11-M_51 S53372 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, z dodatkom proti
objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah kréenju in kemicnim kristalizacijkim dodatkom za zmanjSanje
prepustnosti betona, kot npr. Penetron ADMIX v skladu z navodili
proizvajalca m3 404,00
2/1-M_5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
2/1-M_5.4 |ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA
2/1-M_52 S54542 | Metlanje povrsine cementnega betona Opomba: zgornja povr§ina hodnikov m2 1.767,00
2/1-M_5.4_ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA SKUPAJ:
2/1-M_5.8 |KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2/1-M_53 S58175 |Dobava in vgraditev ograje za peSce po detajlu iz nacrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z/ Opomba: za$¢itna ograja proti padanju pluznega snega ali
vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm predmeta,paneli Sirine 0,75m, h = 2,0 m, Vkljuéno z izdelavo in
za$€ito odprtin za dostop do kandelabrov CR m1 69,00
2/1-M_54 S$58232 |Dobava in vgraditev ograje za peSce po detajlu iz nacrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z/Opomba: ograja za pesce viSine 130 cm, iz pravokotnih jeklenih
vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm cevnih profilov z vertikalnimi polnili. v vroée cinkani izvedbi prasno
pobarvana z odtenkom navedenm v TP. Vsi elementi ograje so
med seboj galvansko povezani in ozemljeni. Po nacrtu.
m1 580,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
2/1-M_55 S58272 Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po nacrtu) za pomiéno zmogljivost do | Opomba: Opomba: Enoprofiina nreprepustna dilatacija hoda
160 mm ( + 80 mm) 100mm z glavniki za zmanjSanje hrupa. Dilatacija kot MAGEBA
Tensa grip RS-LS 100. Dilatacija vgrajena tudi na obmocju
hodnikov. Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 14,00
2/1-M_56 S58651 |Dobava in vgraditev zaScitne plocevine iz nerjaveCega jekla na prehodu dilatacij skozi hodnike in Delitev koli€ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
elemente BVO ograje (po nacrtu), Sirine ...cm, dolzine...cm kos 4,00
2/1-M_57 S58812 Dobava in vgraditev vijakov iz nerjaveCega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo Opomba: samo vgradnja sidrnih ploS¢ za JR v robni
venec z geodetsko natanénostjo kos 11,00
2/1-M_58 S58821 |Dobava in vgraditev merilnih ¢epov, vkljuéno navezavo na veljavno nivelmansko mrezo vkljuéno z "0" to meritvijo kos 66,00
2/1-M_59 S58911 Dobava in vgraditev kovinske ploS¢e z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00
2/1-M_5.8_KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:
2/11-M_5.9 |ZASCITNA DELA
2/1-M_60 S$59811 |lzdelava silikonskega premaza cementnobetonske povrSine objekta, izpostavijene vplivom slanice, po Opomba: Vidna povrsina robnih vencev in hodnikov
nadrtu m2 3.276,00
2/1-M_61 S$59831  Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 20 mm in globokih do 4 c¢m, s predhodnim premazom Opomba: rega med asfaltom in robnikom na objektu ter rega med
bliznjih povrsin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov asfaltom in asfaltom obrabnega sloja na objektu m1 851,00
2/1-M_62 S$59833 |Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom Opomba: rega med robnikom in hodnikom s trajnoelasti¢no zalivno
bliznjih povrsin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi maso $irine 5-8 mm m1 585,00
2/1-M_63 S$59843 |Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastiéno zmesjo za stike Opomba: rega v hodniku za preprecitev razpok zaradi kréenja. V
svez beton se zareZe rega globine 2 cm in Sirine 5-10 mm, ki se
zapolni s trajno elastiéno maso za stike. m1 195,00
2/1-M_64 S$59993 Izdelava delovnega stika z nabrekajocim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov Opomba: nabrekajoci tesnilni trak med robom vozi§éne plosce in
hodnikom objekta. m1 570,00
2/1-M_5.9_ZASCITNA DELA SKUPAJ:
2/1-M_5_GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:
2/1-M_6 |OPREMA CEST
2/1-M_65 S62121 lzdelava tankoslojne vzdolzne oznacbe na vozi§éu z enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2 Opomba: hodnik za peSce in kolesarje
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, Sirina érte 10 cm
m1 1.200,00
2/1-M_66 S62165 lzdelava tankoslojne preéne in ostalih oznaéb na vozi§€u z enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250
g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, povrsina
oznacbe do 0,5 m2 m2 12,00
211-M_67 $62231  Doplagilo za ro¢no izdelavo tankoslojne oznacbe na vozi§éu, $irina ¢rte 10 cm m1 1.200,00
2/1-M_68 S 62253 | Dopladilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih oznaéb na vozis¢u, Sirina ¢rte 15 cm m1 300,00
2/1-M_69 S62413 |lzdelava debeloslojne vzdolzne oznacbe na vozis¢u z veckomponentno hladno plastiko z vme$animi Opomba: voziscée
drobci / kroglicami stekla, vkljuéno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3
mm, $irina ¢rte 15 cm m1 900,00
2/1-M_70 S64281 |Dobava in vgraditev vkopane zakljunice, dolZine 4 m Opomba: Zakljucki JVO H2, zakljuéek do nivoja hodnika kos 4,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
211-M_71 S64644 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vkljuéno vse elemente, za nivo zadrzevanja H2 in Opomba: ograja brez distancnika z zas€ito za kolesarje in roajem
za delovno Sirino W4 za peSce. Med seboj galvansko povezana. Vkljuéno s podlitiem.
m1 580,00
2/1-M_6_OPREMA CEST SKUPAJ:
2/1-M_7  |TUJE STORITVE
211-M_72 S73361 |lzdelava kabelske kanalizacije iz ............ CeVIIZ .ovvvrnrnne premera ....... mm Opomba: Kabelska kanalizacija obeSena pod levo konzolo voziscne
plo$¢e na inox kabelsko polico za TK 4x PE-HD @110 mm in 4x PE:
HD @50 mm (L = 290 m).
Kabelska kanalizacija obeSena pod desno konzolo vozi§¢ne plosce
na inox kabelsko polico za EKK vode 6x PE-HD @160 mm in 3x PE:
HD @50 mm (L = 290 m).; Delitev kolicine postavke
MOL/DARS = 50% / 50% m1 290,00
211-M_73 S73371 Dobava in vgraditev plastiéne cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: 3x PE-HD 380 mm za JR m1 900,00
211-M_74 S73427 |lzdelava prehodnega revizijskega jaska iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v/ Opomba: Prehodni revizijski jasek dim. 140x140 cm z LTZ
hodnik, zunanje izmere prereza jaska ........ cm, globokega ..... cm pokrovom dim. 600x600 mm kos 2,00
211-M_75 S73451 |lzdelava revizijskega jaSka za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s....... pokrovom (po Opomba: JaSev hodniku za JR iz nerjavece ploCevine z ojacanim
nacrtu), notranje izmere prereza jaska .../... cm, globokega .... Cm dnom. Dimenzije jaSka 36x36x19 cm z vodotesnim kovinskim
pokrovom in cevko @30 mm dolZine ca 1,2m iz nerjavecega jekla
za odtok vode. Po nacrtu. kos 11,00
2/1-M_76 S73881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev Opomba: FeZn trak za ozemljitev nadvoza, vklju€uje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, armature in povezavo na sistem
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjaveCega materiala.
m1 735,00
2/1-M_7_TUJE STORITVE SKUPAJ:
2/1-M_REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ: dela v domeni MOL st. naérta: 12-1/2023
3[1-M  PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV dela v domeni DARS
OPOMBE K POPISU DEL
N71000 Vse postavke vkljuCujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke. *
N71001 Vsiizkopi se obradunavajo po prostornini raS¢enega terena. Nasipi in zasipi se obraCunavajo po
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoStevani
vsi stro3ki izkopa, nalaganja, prelaganja, zaasnega deponiranja, prevozov in stroSkov stalne oz. trajne
deponije vkljuéno s stroki prevoza viskov na lokacijo trajne deponije. *
N 71004 Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vkljuéujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije
ter oddajo odpadkov poobla$éenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in
vsemi s tem povezanimi stro3ki. *
3/1-M_A  TELEKOM SLOVENIJE
3/1-M_A.1 |GRADBENA DELA
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ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
3/1-M_1 N 31101 |Trasiranje nove ali obstojece trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, | Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
obstojecih nacrtov in iskalca kablov, dolzina trase do 200m kpl 0,50
3/1-M_2 N 31102 |Stroski zakolicbe obstojeCega TK voda s strani upravijavca Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-M_3 N 31103 |Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline nad 15cm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 12,00
3/1-M_4 N 31104 |Odstranjevanje in nakladanje ruSevin pri odstranjevanju asfalta, podloznega betona pod asfaltom ali pod | Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
robniki, plo§¢ami ipd m3 2,40
31-M_5 N31105 Odstranjevanje cestnih robnikov polozenih na betonsko podlago in prenos robnikov v za¢asno deponijo | Opomba: Delitev koli€ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
m1 5,00
3/1-M_6 N 31106 Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PVC cevi 110 mm v povozni povrsini, Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
izkop v zemljiS¢u IlI-1V. ktg. na globini 1,18m, Sirina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku,
zaCita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo do kote -0,40cm, nakladanje viska,
CisCenje trase m1 12,00
31-M_7 N 31107 |Dobava materiala in polaganje - montaza cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 110 mm na Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
pripravijene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoStevana uporaba cevnih prehodnih
spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajo¢i material ni vstet v ceno m1 148,00
3/1-M_8 N31108 |Dobava materiala in izdelava armirano betonskega kabelskega jaska dim.1,0x1,0x1,0m v povozni Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
povrsini, strojni izkop v zemlji$éu IV. ktg. jadek opremljen z LZ pokrovom za obteZbo 400kN, enostranski
opaz, detajli izvedbe v skladu z grafiéno prilogo, nakladanje in odvoz odveénega materiala ter stroski
zaCasne in koncne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaska, ¢is¢enje okolice
kos 1,00
3/1-M_9 N31109 Dobava in rono vgrajevanje betona C8/10 MB10 kanal pri prehodih cevi preko povoznih povrsin, Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
nakladanje in odvoz izkopanega materiala IIl-IV ktg.zaradi vgradnje betona in razlika med vgraditvijo
betona in zasipom z utrditvijo m3 2,00
3/1-M_10 N 31110 lzdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jaSek z obdelavo odprtine, dim. cca 25x25¢cm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 3,00
3/1-M_11 N 31111 |StroSki za rocni izkop jarka v zemljiS¢u I1l-IV. nad obstojecimi kabli / cevmi / jaski Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m3 5,00
3/1-M_12 N 31112 |RuSenje betona kabelskega jaska z armaturo, odstranjevanje pokrova, stopalk, konzol v jaSku ipd, Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
nakladanje rusevin in odvoz na deponijo do 15km m3 2,00
31-M_13 N 31113 Dodatek priizdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstojee cevi/ na kabelsko korito Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kpl 1,00
3/1-M_14 N 31114 Uporaba avtodvigala h=12m pri montazi cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 8,00
3/1-M_15 N 31115 |Strodki nadzora upravljavca omrezja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 3,00
3/1-M_16 N 31116  Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 6,00
3/1-M_17 N31117 lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
3/1-M_18 N 31118 |Priprava in zavarovanje gradbi$a - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-M_A.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:
3/1-M_A.2.1 |PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
3/1-M_19 N3 1119 |KABEL TK59 250x4x0,6 GM Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_20 N 31120 |UvlaCenje predvieke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_21 N 31121 |Uvlatenje TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo. Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 12,00
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ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)

3/1-M_22 N 31122 |Polaganje - montaZa TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo na kabelskih  |Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

konzolah m 148,00
3/1-M_23 N 31123 |Rezanje TK kabla TK10/TK00/TK59 kapacitete nad 250x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-M_24 N 31124 |lzvlaCenje TK kabla kapacitete nad 250x4 iz PVC kabelske kanalizacije, navijanje na boben, odvoz v Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

skladiSCe upravljavca m 153,50
3/1-M_25 N31125 |lzdelava ravne spojke na kablu TK59 premera Zil 0,6 mm kapacitete 250x4x0,6/1, v prometu, odpiranje  |Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

obstojece spojke v kabelskem jasku, vezaca 500" in ponovno zapiranje spojke kos 1,00
31-M_26 N 31126 |Oznadevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_27 N 31127 |Elektricne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
31-M_28 N 31128 |Elektricne meritve poloZenih kabelskih dolZin (po polaganju) kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
3/1-M_29 N 31129 |Konéne elektricne meritve merilne sluzbe z izdelavo merilnih rezultatov, omrezje kabla do 500x4 Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
311-M_30 N 31130 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_31 N 31131 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_32 N 31132 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50

3/1-M_33 N 31133 |Priprava in zavarovanje gradbi$ca - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.2.1_PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK SKUPAJ:

3/1-M_A.2.2 |PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK

3/1-M_34 N31134 |KABEL TOSMDO03 8x12....SMAN Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_35 N 31135 |Dobava in uviatenje zas¢itne PE cevi @40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_36 N 31136 |Dobavain montaza PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
31-M_37 N 31137 |Uvladenje predvieke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_38 N 31138 |UvleCenije - vpihovanje opticnega kabla v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_39 N 31139 |Navijanje rezerve v dolzini kabla in montaZa kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-M_40 N 31140 |OznaCevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_41 N 31141 |Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_42 N 31142 |Rezanje in izvleCenje opticnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kabla na boben, odvoz v skladi¢e upravijavca m 158,50
3/1-M_43 N 31143 |lzdelava opticne spojke na opticnem kablu, kapacitete 96 vlaken, kabel v prometu, odpiranje obstoje¢e  |Opomba: Delitev koli€ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

spojke, vezava 96 vlaken, zapiranje spojke kos 1,00
3/1-M_44 N 31144  |Meritve na opticnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 96 vlaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_45 N 31145 |Konéne meritve na opticnem kablu z izdelavo KTE 96/96 viaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_46 N 31146 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
31-M_47 N 31147 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_48 N 31148 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50

3/1-M_49 N 31149 |Priprava in zavarovanje gradbi$ca - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.2.2_PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
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3/1-M_A.2.3 |PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK

3/1-M_50 N31150 |KABEL TOSMDO03 6x12....SMAN Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_51 N 31151 |Dobava in uvlatenje zas¢itne PE cevi @40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_52 N 31152 Dobavain montaza PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/11-M_53 N 31153 Uvladenje predvieke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_54 N 31154 |UvleCenje - vpihovanje optiénega kabla v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_55 N 31155 |Navijanje rezerve v dolzini kabla in montaZa kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-M_56 N 31156 OznaCevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_57 N 31157 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_58 N 31158 |Rezanje in izvleCenje opticnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kabla na boben, odvoz v skladi¢e upravijavca m 160,00
3/1-M_59 N 31159 lzdelava opticne spojke na opticnem kablu, kapacitete 72 vlaken, kabel v prometu, odpiranje obstoje¢e | Opomba: Delitev koli€ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

spojke, vezava 72 vlaken, zapiranje spojke kos 0,50
3/1-M_60 N 31160 lzdelava nove opticne spojke na opti€nem kablu, kapacitete 72 vlaken, kabel v prometu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_61 N 31161 Meritve na optinem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 72 viaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_62 N 31162 Konéne meritve na optinem kablu z izdelavo KTE 72/72 vlaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/11-M_63 N 31163 Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_64 N 31164 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_65 N31165 lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50

3/1-M_66 N 31166 |Priprava in zavarovanje gradbi$a - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.2.3_PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK SKUPAJ:

3/1-M_A.2.4 |PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK

3/1-M_67 N31167 KABEL TOSMO03 4x12...SMAN Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_68 N31168 Dobava in uvlatenje zaS¢itne PE cevi @40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
31-M_69 N 31169 |Dobavain montaza PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_70 N 31170 |UvlaCenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3M1-M_71 N 31171 Uvledenje - vpihovanje opti¢nega kabla v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_72 N 31172 Navijanje rezerve v dolZini kabla in montaza kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
31-M_73 N 31173 Oznadevanje kabla po kabelskih jaskih Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_74 N 31174 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_75 N3 1175 |Rezanje in izvle¢enje opticnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kabla na boben, odvoz v skladis¢e upravljavca m 160,00
31-M_76 N 31176 Izdelava nove opticne spojke na opticnem kablu, kapacitete 48 viaken, kabel v prometu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3M1-M_77 N 31177 Meritve na opticnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 48 vlaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_78 N 31178 |Konéne meritve na opticnem kablu z izdelavo KTE 48/48 viaken Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_79 N 31179 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/11-M_80 N 31180 Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_81 N 31181 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
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ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
3/1-M_82 N 31182 Priprava in zavarovanje gradbi$ca - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-M_A.2.4_PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
3/1-M_A_TELEKOM SLOVENIJE SKUPAJ:
31-M B T2
3/1-M_B.1 |GRADBENA DELA
3/1-M_83 N 31183 |Stroski zakolicbe obstojeCega TK voda s strani upravijavca Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-M_84 N3 1184 |Dobava materiala in polaganje - montaza cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 50 mm na Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
pripravljene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoStevana uporaba
cevnih prehodnih spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajoci material ni vstet v
ceno m 148,00
3/1-M_85 N 31185 lzdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jaSek z obdelavo odprtine, dim. cca 12x12cm Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-M_86 N 31186 |Dodatek priizdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstojece cevi / na kabelsko korito Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kpl 1,00
31-M_87 N 31187 Uporaba avtodvigala h=12m pri montaZi cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 8,00
3/1-M_88 N 31188 |Stroski nadzora upravljavca omreZja - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_89 N 31189 |Stroski projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_90 N31190 |lzdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 0,50
3/1-M_91 N 31191 Priprava in zavarovanje gradbi$ca - predvideno Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50
3/1-M_B.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:
3/1-M_B_T2 SKUPAJ:
3/1-M_PRESTAVITEV IN ZASCITA TK VODOV SKUPAJ: dela v domeni MOL
3/2-M  NACRT CESTNE RAZSVETLJAVE dela v domeni MOL
OPOMBE K POPISU DEL
N 71000 Vse postavke vkljuCujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke.
N71001 Vsiizkopi se obradunavajo po prostornini raS¢enega terena. Nasipi in zasipi se obraCunavajo po
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upostevani
vsi stro8ki izkopa, nalaganja, prelaganja, zatasnega deponiranja, prevozov in strodkov stalne oz. trajne
deponije vkljuéno s stroki prevoza viskov na lokacijo trajne deponije.
N 71004 Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vkljuéujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije
ter oddajo odpadkov poobla$éenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in
vsemi s tem povezanimi stro3ki.
3/2-M_1  |KANDELABRI IN SVETLOBNA OPREMA
3/2-M_1 N32101 Dobava in postavitev ravnega (segmentnega) kovinskega vroecinkanega kandelabra viSine h =10 m s
prirobnico za postavitev na sidrne vijake, |. vetrovna cona (20 m/s), komplet z dobavo in vgradnjo sidra v
betonsko konstrukcijo nadvoza ter pritrdilnim materialom:
kos 11,00
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ID Sifra Opis del Opomba
Enota Koli¢ina Cenalen Znesek (€)
3/2-M_2 N32102 Dobavain montaza LED svetilke: asimetricna cestna optika, svetlobni izkoristek min. 130 Im/W, barva
svetlobe 3000 K, max. priklju¢na mo€ 60 W, krmilni vhod DALI, kompletno svetlobno mesto z ozicenjem:
kos 11,00
32-M_3 N 32103 |Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v LED svetilko (power-line komunikacija): kpl 11,00
3/2-M_1_KANDELABRI IN SVETLOBNA OPREMA SKUPAJ:
3/2-M_2 | KABLI IN VALJANEC
3/2-M_4 N 12101 |Dobava, polaganje in pritrjevanje valjanca FeZn 25x4 mm na armaturo objekta pred betoniranjem:
m1 300,00
3/2-M_5 N 12102 |Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: m1 320,00
3/2-M_6 N 12103 |Dobava in krmilnega kabla NYY 4x2,5 mm2; m1 310,00
3/2-M_2_KABLI IN VALJANEC SKUPAJ:
3/2M_3  |MONTAZNA DELA
3/2-M_7 N 13101 |Vezave kablov v kandelabrskih omaricah, komplet s kabelskimi kon¢niki: kpl 11,00
3/2-M_8 N 13102 Izdelava ozemljitve pri kandelabru, komplet s krizno sponko, pritrditvijo valjanca na kandelaber in z
za$Cito z bitumnom: kpl 11,00
3/2-M_3_MONTAZNA DELA SKUPAJ:
3/2-M_NACRT CESTNE RAZSVETLJAVE SKUPAJ: dela v domeni MOL
12-M  NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA dela v domeni MOL
12-M_1 Nadzor in tehni¢na dokumentacija
12-M_1 S79311 Projektantski nadzor Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 180,00
12-M_2 S79514 Izdelava projekine dokumentacije za projekt izvedenih del Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12-M_3 S79515 Izdelava Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in obratovanje (POV) Opomba: Navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV); Delitev
koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12-M_4 N 79600 Izdelava geodetskega nacrta izvedenega stanja in priprava podatkov/elaboratov za vpis v kataster GJl in | Opomba: Delitev koli¢ine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
BCP. kpl 0,50

12-M_1_Nadzor in tehni¢na dokumentacija SKUPAJ:

12-M_NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:
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