


 
 

Številka odseka 

0018 
0618 

Arhivska št. 

 

0004.00 

Faza / objekt 

 

004.2160 

Šifra priloge 

 

S.2.1 

Prostor za črtno kodo 

 

S . 2 . 1  P o d a t k i  o  s o d e l u j o č i h  

 

 

Številka projekta 12/2023 

Številka načrta 12-1/2023 

 

 

Projektant načrta PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 

Vodja načrta DAVID PESEK, univ.dipl.inž.grad., PI G-4592 

PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 

Sodelavci načrta  

IZTOK TURK, univ.dipl.inž.grad., PI G-0048 

PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 
 

Matic Šušteršič, mag.inž.grad., PI G-4846 

PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 

 

Vit LJUBETIČ, inž.grad.,  

PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 
 

 

 

 

 

 



Številka odseka 

0018 
0618 

Arhivska št. 

0004.00 

Faza / objekt 

004.2160 

Šifra priloge 

S.3.2

Prostor za črtno kodo 

S . 3 . 2 K A Z A L O  V S E B I N E  N A Č R T A  P Z I ,  š t .  1 2 - 1 / 2 0 2 3  

2 Načrt s področja gradbenih konstrukcij  
2/1 Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanske ceste 

Zvezek 2/1.1 – Splošni del, tehnični del 

S Splošni del 

S.1

S.1.1

S.2.1

S.3.2

S.6.1

T 

T.1.1

T.2.1

Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu 

Naslovna stran načrta (priloga 1B) 

Podatki o sodelujočih 

Kazalo vsebine načrta  

Dokumentacija o recenziji PZI 

Tehnični del 

Tehnično poročilo 

Projektantski popis 

Zvezek 2/1.2 – Risbe 
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G Lokacijski prikazi 

G.201.1 Ureditvena situacija s prikazom komunalnih vodov 1:500 L1 

G Splošni načrti 

G.221.1 Dispozicija obstoječega stanja 1:250/50 1 

G.221.2 Tloris in vzdolžni prerez rekonstruiranega stanja 1:200 2 
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G.251 Detajl sanacije poškodb bet. površin z lokalno reprofilacijo 1:10/5 10 

G.255.2 Kataster poškodb 1:200 11 

G Načrti jekla 

G.255.1 Načrt jeklenih konzol M 1:50/25 J-1
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Recenzijsko poročilo za nadvoz VA0417 Ižanka 

 

Projektant:  Promico d.o.o. 

Št. projekta:  12/2023 

Št. načrta:  12-1/2023, januar 2024 

Vodja projekta:  Iztok Turk, u.d.i.g. 

Pooblaščeni inženir: David Pesek, u.d.i.g. 

 

MNENJE: 

Zasnova rekonstrukcije z razširitvijo hodnikov in sanacije nadvoza je sprejemljiva. Ker ni cestnih 

podlog rekonstruirane Ižanske ceste, ni možno kontrolirati skladnosti. Ugotovitve na to temo so 

v pripombi B. 

PRIPOMBE: 

A. NI PZI – (samo kakor PGD) ni opažnih armaturnih načrtov, detajlov… obrazloženo v 

e-dopisovanju. 

B. Širina voznih pasov: uskladiti z že rekonstruirano Ižansko cesto (6 m med črtama) in ne kot 

obstoječe. (objekt lahko ožji za 2x 25 cm) Kakšen je KPP severnega dela Ižanske ceste, ki 

je sedaj v rekonstrukciji in zajema tudi cesto pred in za nadvozom? 

  

Del rekonstruirane Ižanke od Peruzzijeve proti Igu. 

C. Dodatna ograja na JVO je v varnostni širni kolesarjev. 

  (objekt bo verjetno širši za 2x 5 cm) 
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D. Možno je zmanjšanje debeline robnih vencev na 25 cm in višine na 55 cm. (skupna širina 

objekta se ne spremeni, manjša masa in obremenitve) 

E. Statika: stara potresna karta (se za LJ ne spremeni) Nosilnost robnih nosilcev? 

F. Predlagam dilataciji na opornikih D80 (klasiko z eno gumo), saj imajo polovično dolžino 

konstrukcije glede na vmesni dilataciji. Ni rešena vgradnja in rešitev na območju dodanih 

konzol hodnikov. 

G. Protikorozijska zaščita jeklenih konzol ni definirana (na risbah). 

H. Drenažni kanal med izlivniki v KPP ni prikazan. 

I. Dostop do kandelabrov za mrežnimi paneli? Dolžina postavitve panelov v tlorisu ni 

definirana. 

J. Jašek za CR na objektu naj bi imel cev za izpust, kar ni prikazano (na cevi oz. cesto?) 

K. Ni prikaza rešitve HI na območjih opornikov. 

L. Ukrepi za zmanjšanje diferenčnih posedkov dograjenih nasipov? 

M. Tabla na objektu za izvoz LJ - center ni upoštevana oz. prikazana. 

N. Kompliciran opaž za robni venec zaradi jeklenih konzol. 

O. Ne vidim smisla z betoniranjem lukenj v prečnikih zaradi odstranjenega odvodnjavanja. 

P. … 

Q. Popis: 

i) Podvajanje rezkanja voziščne plošče (rezkanje 3 cm bo že v območju armature) 

S1 4 493 (beton) in S 1 4 887 (hidroizolacija). Bistvena je uporaba freze z maks. 

razmikom med zobmi 0,8 cm za »končno« frezanje, da je betonska površina čim bolj 

»poravnana«. 

ii) Ali ne obstaja primernejša standardna postavka za sidra?: »Sidranje armature ali 

moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm + Opomba: 

vgradnja sider v cono nadbetona pred betoniranjem s pomočjo šablone« (mogoče bolje 

uporabiti nestandardno postavko in obračun po kosih, ne m1) 

iii) Kje so upoštevane količine za širitve nasipov pri opornikih nadvoza? 

 

 

Ljubljana, 25. 1. 2024 

 Aleš Berkopec, u.d.i.g. 
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Recenzijsko poročilo za nadvoz VA0417 Ižanka 
 

Z ODGOVORI PROJEKTANTA 
TER SKLEPI RECENZIJSKE RAZPRAVE z dne 15. 2. 2024 

 
Recenzent: Aleš Berkopec u.d.i.g.  
 
Projektant:  Promico d.o.o. 
Št. projekta:  12/2023 
Št. načrta:  12-1/2023, januar 2024 
Vodja projekta:  Iztok Turk, u.d.i.g. 
Pooblaščeni inženir: David Pesek, u.d.i.g. 
 
MNENJE: 
Zasnova rekonstrukcije z razširitvijo hodnikov in sanacije nadvoza je sprejemljiva. Ker ni cestnih 
podlog rekonstruirane Ižanske ceste, ni možno kontrolirati skladnosti. Ugotovitve na to temo so 
v pripombi B. 
 
PRIPOMBE: 
A. NI PZI – (samo kakor PGD) ni opažnih armaturnih načrtov, detajlov… obrazloženo v 

e-dopisovanju. 
Odgovor projektanta: Ker gre za izvleček PZI (PGD po novem pravilniku več ni veljaven) za 
potrebe razpisa bomo projekt poimenovali PZR (projekt za razpis). 

 
B. Širina voznih pasov: uskladiti z že rekonstruirano Ižansko cesto (6 m med črtama) in ne kot 

obstoječe. (objekt lahko ožji za 2x 25 cm) Kakšen je KPP severnega dela Ižanske ceste, ki 
je sedaj v rekonstrukciji in zajema tudi cesto pred in za nadvozom? 

  
Del rekonstruirane Ižanke od Peruzzijeve proti Igu. 
Odgovor projektanta: Po podatkih ki smo jih prejeli od projektanta ceste omenjenega 
projekta je predvidena širina posameznega voznega pasu Ižanske ceste, na območju 
nadvoza ter Mostu čez reko Ižico, ki je oddaljena 50 m od nadvoza, 3,25 m in ne 
3,00 m.  



VA0417 Nadvoz Ižanska cesta _  zapisnik razprave 15.2.2024.docx  2/7 

Na trasi je predviden vozni pas širine 3,25 m brez robnega pasu, kar je po besedah 
projektanta ceste standardna praksa v naseljih, z namenom da ni potrebno izdelati in 
vzdrževati robnih črt.  
Na premostitvenem objektu potrebujemo robne pasove, se pravi širino vozišča 
0,25 +3,25 +3,25 + 0,25 m = 7,0 m, ker je potrebno izvesti horizontalno signalizacijo ob 
robnikih vozišča. Črte potrebujemo iz dveh glavnih razlogov: 
1. Da se ne vozi direktno po izlivnikih 
2. Potrebno z vidika prometne varnosti, ker se granitni robnik svetle višine 7 cm ne vidi 

dovolj dobro v vseh prometnih pogojih. 
SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Recenzent se strinja z odgovorom, vozni pasovi 2 x 
3,25 + 2 x 0,25 varnostni pas 
 

C. Dodatna ograja na JVO je v varnostni širni kolesarjev. 

  (objekt bo verjetno širši za 2x 5 cm) 
Odgovor projektanta: Enaka rešitev je predvidena na mostu preko Ižice, kjer je izvajalec že 
začel z deli. O rešitvi težave (več možnosti) zaradi poseganja ročaja v prosti profil kolesarja 
za 4 cm dogovorimo na recenzijski razpravi. 
 

D. Možno je zmanjšanje debeline robnih vencev na 25 cm in višine na 55 cm. (skupna širina 
objekta se ne spremeni, manjša masa in obremenitve) 
Odgovor projektanta: Predlagamo zmanjšanje debeline robnih vencev na 30 cm, da je 
možna kvalitetna vgradnja zaščitnih cevi za napeljave JR. Višine robnih vencev bomo 
prilagodili na 55 cm. 
SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Recenzent se strinja z odgovorom, širina robnih vencev 
se prilagodi. 
 

E. Statika: stara potresna karta (se za LJ ne spremeni) Nosilnost robnih nosilcev? 
Odgovor projektanta: Potresno karto bomo spremenili (ne vpliva na pospeške). Nosilnost 
robnih nosilcev je bila preverjana in je prikazana v statiki v poglavju 3.4. Obstoječi robni in 
vmesni nosilci so enaki (enaka količina kablov), tako da smo preverili samo najbolj 
obremenjene (robne). 
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F. Predlagam dilataciji na opornikih D80 (klasiko z eno gumo), saj imajo polovično dolžino 
konstrukcije glede na vmesni dilataciji. Ni rešena vgradnja in rešitev na območju dodanih 
konzol hodnikov. 
Odgovor projektanta: Do recenzijske razprave bomo preverili in predstavili vse možne 
rešitve vgradnje različnih tipov dilatacij. 
SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Na recenzijski razpravi so bile pregledane 3 variante 
dilatacije. Za opornike se uporabi PU dilatacija (pomik 50mm), na vmesnih podporah pa 
enoprofilne dilatacije s pokrivnimi glavniki, ki omogočajo pomike do 100 mm in so sidrane 
v betonsko konstrukcijo. Maksimalni pomiki so usklajeni s korigirano statiko, kjer smo izvzeli 
pribitke temperature, ki se upoštevajo za novogradnjo. Pripravili bomo detajle z omenjeno 
dilatacijo skozi vozišče in hodnik ter jih poslali v pregled in potrditev. 
 

G. Protikorozijska zaščita jeklenih konzol ni definirana (na risbah). 
Odgovor projektanta: Bomo dopolnili že v tej fazi projekta PZR. 

 
H. Drenažni kanal med izlivniki v KPP ni prikazan. 

Odgovor projektanta: Bomo dopolnili. 
I. Dostop do kandelabrov za mrežnimi paneli? Dolžina postavitve panelov v tlorisu ni 

definirana. 
Odgovor projektanta: Dolžino postavitve mrežnih panelov bomo v tlorisu jasno prikazali. Za 
dostop do kandelabrov se izvede luknja v mrežnem panelu (kot npr. pri rekonstrukciji 
nadvoza 4-5a Letališke ceste, rekonstrukciji nadvoza Dunajske ceste…). 

 
J. Jašek za CR na objektu naj bi imel cev za izpust, kar ni prikazano (na cevi oz. cesto?) 

Odgovor projektanta: Bomo dopolnili in dodali cev za izpust. 
 
K. Ni prikaza rešitve HI na območjih opornikov. 

Odgovor projektanta: Vsi manjkajoči detajli bodo pripravljeni v PZI dokumentaciji.  
 
L. Ukrepi za zmanjšanje diferenčnih posedkov dograjenih nasipov? 

Odgovor projektanta: Verjetno je mišljen nasip ob opornikih, kjer bo rešitev enaka kot na 
preostali trasi kjer se širi cesta zaradi nove kolesarske povezave. 

 
M. Tabla na objektu za izvoz LJ - center ni upoštevana oz. prikazana. 

Odgovor projektanta: Bomo dopolnili. 
 
N. Kompliciran opaž za robni venec zaradi jeklenih konzol. 

Odgovor projektanta: Opaž za izvedbo robnega hodnika in robnega venca je možno 
pripraviti tipski za 20-30 m dolžine, ki se ga uporablja preko celotne dolžine na obeh straneh 
objekta. Opaž je možno pritrditi na jeklene konzole. Za ta namen lahko izvajalec pri pripravi 
delavniških risb predvidi dodatne pritrdilne elemente na jeklenih konzolah. Jeklene konzole 
so na zunanjih straneh »zaprte s prečno ojačitvijo pravokotne oblike. 

 
O. Ne vidim smisla z betoniranjem lukenj v prečnikih zaradi odstranjenega odvodnjavanja. 
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Odgovor projektanta: Pripomba bomo upoštevali, obstoječe luknje v prečnikih se ne 
zapolnjujejo.  

 
P. … 

Odgovor projektanta: Se strinjamo.  
 
Q. Popis: 

i) Podvajanje rezkanja voziščne plošče (rezkanje 3 cm bo že v območju armature) 
S1 4 493 (beton) in S 1 4 887 (hidroizolacija). Bistvena je uporaba freze z maks. 
razmikom med zobmi 0,8 cm za »končno« frezanje, da je betonska površina čim bolj 
»poravnana«. 

Odgovor projektanta: Menimo, da je primerno, da sta upoštevani obe postavki, saj je 
potrebno izvesti odstranitev HI ter preostalega krovnega betona do armature. Opise postavk 
bomo dopolnili. Postavki S 1 4 493 bomo dodali opombo, da je potrebno uporabiti frezo z 
maks. razmikom med zobmi 0,8 cm, ter spremenili predvideno globino ostranitve do 2,0 cm 
(predviden krovni sloj 3,0 cm). Točna globina do nivoja armature bo znana po izvedbi 
lokalne mehanske odstranitve betona, ki je predpisana za določitev globine armature. 

 
ii) Ali ne obstaja primernejša standardna postavka za sidra?: »Sidranje armature ali 

moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm + Opomba: 
vgradnja sider v cono nadbetona pred betoniranjem s pomočjo šablone« (mogoče bolje 
uporabiti nestandardno postavko in obračun po kosih, ne m1) 

Odgovor projektanta: Preverili bomo ali obstaja bolj primerna standardna postavka, v 
nasprotnem primeru lahko pripravimo nestandardno.  

 
iii) Kje so upoštevane količine za širitve nasipov pri opornikih nadvoza? 
Odgovor projektanta: Bomo dodali. 

 
 
Ljubljana, 25. 1. 2024 
 Aleš Berkopec, u.d.i.g. 
 
Ljubljana, 26. 1. 2024 
 Iztok Turk, u.d.i.g. 
 David Pesek, u.d.i.g. 
 
RECENZIJSKA RAZPRAVA 

Ljubljana, 15. 2. 2024: Iztok Turk, u.d.i.g. 
 David Pesek, u.d.i.g. 
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Pripombe strokovnega nadzora za nadvoz VA0417 Ižanka 
Z ODGOVORI PROJEKTANTA 

From: Darko Pangerc <darko.pangerc@gmail.com>  
Sent: Tuesday, January 30, 2024 8:42 AM 
To: David Pesek <david.pesek@promico.si> 
Cc: Iztok Turk <Iztok.Turk@promico.si>; Darko Drole <darko.drole@ljubljana.si> 
Subject: Re: oddaja v pregled PZR rekonstrukcija nadvoza VA0417 Ižanske ceste 

 

Pozdravljeni 

Tkole na hiter pregled gradbenega dela projekta je zasnova sprejemljiva, kar se mene tiče. 
Imam pripombe na izbiro dilatacije (predlagam glavnikasto Maurer ali Mageba), vijačena 
fressinet pri nam ni uveljavljena. 

Odgovor projektanta: Do recenzijske razprave bomo preverili in predstavili vse možne rešitve 
vgradnje različnih tipov dilatacij. 
SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Na recenzijski razpravi so bile pregledane 3 variante dilatacije. 
Za opornike se uporabi PU dilatacija (pomik 50mm), na vmesnih podporah pa enoprofilne 
dilatacije s pokrivnimi glavniki, ki omogočajo pomike do 100 mm in so sidrane v betonsko 
konstrukcijo. Maksimalni pomiki so usklajeni s korigirano statiko, kjer smo izvzeli pribitke 
temperature, ki se upoštevajo za novogradnjo. Pripravili bomo detajle z omenjeno dilatacijo 
skozi vozišče in hodnik ter jih poslali v pregled in potrditev. 
 
Moti še majhna debelina asfalta (3 + 4 cm).  

Odgovor projektanta: Pripombo bomo upoštevali. Predvideli bomo 3 plasti asfalta 3+3+4 cm. 
Majhna dodatna obremenitev zaradi dodatnega sloja asfalta ne predstavlja problema za 
obstoječo konstrukcijo.  
SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Upošteva se dodaten sloj asfalta. 
 

Ne najdem detajlov dilatacije v območju hodnikov. Predlagal bi kombinacijo s PU zaradi 
lepšega prehoda kolesarjev in pešcev.  

Odgovor projektanta: Do recenzijske razprave bomo preverili in predstavili vse možne rešitve 
vgradnje različnih tipov dilatacij. 
SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Glej odgovor in sklep recenzije pod točko F. 
 
Ljubljana, 9. 2. 2024 odgovori projektanta: 
 Iztok Turk, u.d.i.g. 
 David Pesek, u.d.i.g. 
RECENZIJSKA RAZPRAVA 

Ljubljana, 15. 2. 2024:  

 Iztok Turk, u.d.i.g. 
 David Pesek, u.d.i.g. 
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From: MIRKAC Tadej <Tadej.MIRKAC@dars.si>  
Sent: Wednesday, February 7, 2024 3:59 PM 
To: Darko Drole <darko.drole@ljubljana.si>; Iztok Turk <Iztok.Turk@promico.si> 
Cc: POZNIČ, Matic <Matic.Poznic@dars.si>; MURN, Matej <Matej.Murn@dars.si>; DOLINŠEK Rok 
<Rok.DOLINSEK@dars.si> 
Subject: Pripombe prometnikov DARS na VA0417 

  

Pozdravljeni. 

Posredujem vam pripombe DARS prometnikov (g. Dolinšek Rok): 

»List 2« (dopolnilna tabla pod 3306!, delo na cesti se postavi 1km pred zaporo in doda na priključku 
LJ Rudnik), manjka stacionaža znaka za območje zastojev  

 

 Isto velja za »List 4«. Prav tako velja za dopolnilno tablo za delo na cesti na tej situaciji. 

 Odgovor projektanta: Se strinjamo. 

»List 15« pospeševalni pas se skrajša v nuli zapore. 

 

 Odgovor projektanta: Se strinjamo. 

Odgovora pripravil: Milivoj Ročenovič 

  

mailto:Tadej.MIRKAC@dars.si
mailto:darko.drole@ljubljana.si
mailto:Iztok.Turk@promico.si
mailto:Matic.Poznic@dars.si
mailto:Matej.Murn@dars.si
mailto:Rok.DOLINSEK@dars.si
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DODATNE PRIPOMBE-SKLEPI NA RECENZIJSKI RAZPRAVI z dne 15. 2. 2024 

I. PREGLEDNOST ZARADI JVO (Matej Murn) 

Potrebno je preveriti ali je preglednost na J in S strani nadvoza zaradi JVO zadostna. Na S 
strani je pred objektom prehod za pešce (vidnost otrok) na J strani pa priključek stranske 
ceste. Potrebno obdelati zaključnice JVO. 

 

II. PROJEKTANTSKI POPIS – DELITEV DELOVNEGA ODRA (Tadej Mirkač) 

Delovni oder pod tlorisom obstoječega objekta spada pod domeno DARS, delovni oder v 
območju širitve objekta s potrebno dodatno delovno širino pa se deli 50/50 DARS/MOL. 
Potrebno upoštevati v popisu. 

 

 

Ljubljana, 15. 2. 2024 Zabeležko pripravil: 
 David Pesek, u.d.i.g. 
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1 SPLOŠNO 

1.1 NAMEN 

Predvidena je rekonstrukcija Ižanske ceste na odseku, kjer ta z obstoječim nadvozom prečka avtocesto A1 
(južno Ljubljansko obvoznico) približno na naslovu Ižanska cesta 213, do Botaničnega vrta oz. približno do 
naslova Ižanska cesta 2a. Dolžina obravnavanega odseka je cca. 1,9 km. Na obravnavanem odseku se bodo 
uredile oz. izgradile tudi površine za pešce in kolesarje.  

Zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce je predvidena širitev obstoječega nadvoza VA0417 
Ižanske ceste preko AC. 

Obstoječi nadvoz VA0417 Ižanske ceste prečka AC A1 v km 2,960. Skupna dolžina obstoječega nadvoza 
preko 15 polj je ca 283 m, skupna širina znaša 10,7 m. 

Predvidena je obojestranska širitev objekta za skupno 3,2 m. 

 

1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

[1] Geotehnično poročilo 304/85-43/98/85-1 o pogojih temeljenja za nadvoz Ižanske ceste nad južno 

obvoznico Ljubljane, ZRMK, junij 1985 → arhivska dokumentacija obstoječega nadvoza 

[2] Nadvoz Ižanske ceste, obvoznica Ljubljana odsek Vič – Dolenjska cesta, št. projekta 14 - 244/3, SCT 

TOZD PROJEKT LJUBLJANA, januar 1988 → arhivska dokumentacija obstoječega nadvoza 

[3] PZI Ureditev prometnih površin ob Ižanski cesti med Črno vasjo in Botaničnim vrtom; Projektant 

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.; št. projekta 8775, marec 2021.  

[4] Elaborat detajlnega pregleda premostitvenega objekta, Detajlni pregled nadvoza VA0417 (Ižanske 

ceste) na AC - A1, št. poročila: 154-KON-22, IGMAT d.d., junij 2022 

[5] IZP rekonstrukcije Nadvoza VA0417 Ižanske ceste nad AC A1, odsek 0018 v km 2,960; PROMICO 

d.o.o., št. načrta 7-1/2022, junij 2022 

[6] GEOTEHNIČNO POROČILO o raziskavah in nosilnostih pilotov, REKONSTRUKCIJA »NADVOZA VA0417 

IŽANSKE CESTE« NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960; št. poročila: GEO079-01-2023, SLP d.o.o., 

januar 2024 

2 ELEMENTI KOMUNIKACIJ 

2.1 Kot križanja 

Obstoječi nadvoz prečka južno Ljubljansko obvoznico AC A1 pod kotom 70,9°. 

 

2.2 Pod objektom 

Pod osmih in devetim poljem (med osmi 7 in 9) poteka južna obvoznica AC A1 z minimalno višino svetlega 
profila cca. 4,7 m. 
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2.3 Na objektu 

2.3.1 Obstoječi nadvoz 

 - robni venec z ograjo za pešce:  = 0,35 m 

 - hodnik:  = 1,30 m 

 - cestišče: 0,20 + 3,50 + 3,50 + 0,20 = 7,40 m 

 - hodnik:  = 1,30 m 

 - robni venec z ograjo za pešce:  = 0,35 m 

  Skupaj:  =  10,70 m 

 

2.3.2 Rekonstruirani nadvoz  

 - robni venec z ograjo za pešce:  = 0,25 m 

 - hodnik za pešce in kolesarje: 0,20 + 0,80 + 0,25+ 1,00 + 0,25 = 2,50 m 

 - JVO H2, W4:  = 0,20 m 

 - varnostna širina: 0,30(na hodniku) + 0,20 = 0,50 m 

 - vozišče: 0,25 + 3,25 + 3,25 + 0,25 = 7,00 m 

 - varnostna širina: 0,2 + 0,30(na hodniku) = 0,50 m 

 - JVO H2, W4:  = 0,20 m 

 - hodnik za pešce in kolesarje: 1,00 + 0,25 +0,80+0,20 + 0,25  = 2,50 m 

 - robni venec z ograjo za pešce:  = 0,25 m 

  Skupaj:  = 13,90 m 

3 POGOJI TEMELJENJA 

Obravnavano področje leži na Ljubljanskem barju. Kvartarne naplavine, ki zapolnjujejo kotlino 
Ljubljanskega barja, po podatkih vrtanja in kartiranja sestoje na površini delno iz šote, šotnega blata in 
jezerskega melja (polžarice), delno pa iz rjave peščene gline in peščenega melja, ki sta se odlagala v času 
občasnih poplav. Večji del barjanske površine sestavljata šota in polžarica. Iz vseh rezultatov raziskav 
(Mencej, 1988/89) lahko predvidevamo, da na širšem območju obravnavane lokacije, pod vrhnjimi 
barjanskimi sedimenti leži Savski prod, ki je pomešan s prodom Gradaščice.  

Območje rekonstrukcije nadvoza nahaja na razmeroma ravnem terenu, kota terena niha med cca 
+287,5 m in +287,7 m NMV. 

Glede na geomehanske raziskave obstoječega objekta [1] in [6] je sestava tal vzdolž nadvoza tipično 
barjanska s tem, da objekt teče nad Ižansko cesto. Ta je zgrajena na površinah prekritih s prodnim 
nasipom. Površinska šota je debeline do 1,4 m. Ob Ižanski cesti so izvedeni cestni nasipi višine do 4,0 m. 
Polžarica je debela 5 – 7 m. Mehka barjanska glina sega do povprečne globine 15 m pod površino tal. Prvi 
prodni sloj pod tipično barjanskimi zemljinami je sorazmerno tanek od 1,4 – 3,10 m. Nosilna cona 
barjanskih naplavin pod prvim prodnim slojem je zelo heterogena. Prodno peščene zemljine prekinjajo 
neregularno sloji gline in melja ter organskih zemljin.  

Globine temeljenja so dane tako, da so noge pilotov v peščenih slojih. 

GEOTEHNIČNE RAZMERE 

Na podlagi ugotovitev, pri pregledu podatkov o sestavi in lastnosti tal, temeljna tla na obravnavanem 
območju lahko razdelimo v sledeče inženirsko geološko geomehanske enote: 

• Od kote cca +287.7 m NMV je nasip iz drobljenca, skupne debelina do 2 m. 
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• Od raščenih tal na koti cca +285.7 m MNV se nahajajo barjanski sedimenti židke do lahko gnetne 

meljne gline. 

• Na koti cca +272.0 m NMV se pojavi cca 2-3 m debela plast proda in peska. 

• Do raziskane globine cca 31m se menjajo plasti dobro konsolidirane meljne gline, peska in proda. 

Posamezne plasti peska in proda so tanke, debele do 2m. 

• Od kote +260.0 m NMV je peščeno meljna plast dokaj neenakomerne kvalitete. 

 

SEIZMIČNOST TERENA 

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospešek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi 
na območje s projektnim pospeškom tal ag= 0.225 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006 
tla uvrščamo v tip E. 

NOSILNOST OBSTOJEČIH PILOTOV 

 

Tla so se v času eksploatacije objekta že dodobra konsolidirala in zaradi relativno malega procenta 
povečanja obremenitve na pilote za 6% bo prišlo do povečanja posedkov, velikostnega reda do 5 mm. 

Na osnovi prejetih MSN obremenitev na pilote in z geotehnično analizo določenih projektnih odporov 
pilotov Rd,MSN je bila določena varnost skladno z EC7. Lahko ugotovimo, da je najmanjši količnik med 
mejno (karakteristično) nosilnostjo in MSU obremenitvijo relativno velik, saj je 1,8 – 1,9 (podpore v oseh 
1,4,5,6 in 14, kjer sta izvedena po dva AB pilota). 
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4 OPIS NOSILNE KONSTRUKCIJE 

Nadvoz VA0417 premošča južno obvoznico AC A1, odsek 0018 v km 2,960. Obstoječi objekt je zasnovan 
kot polno-montažna betonska prekladna konstrukcija preko petnajstih (15) polj s tremi zavornimi enotami 
(vsakih 5 polj ena zavorna enota) iz montažnih prednapetih nosilcev (razen krajnih polj, kjer so klasični AB 
nosilci) in monolitne voziščne plošče. Temeljenje je globoko na uvrtanih AB pilotih premera Φ150 cm.  

Osnovni geometrijski podatki o objektu: 

- Razponi:  13,5 +13 x 19,5 + 13,5 m = 280,50 m 

- Skupna dolžina:  283,16 m 

- Širina objekta brez RV: 10 m 

V prečnem prerezu je prekladna konstrukcija sestavljena iz petih prefabriciranih prednapetih* (*razen 
krajnega 1. in 15. polja) nosilcev višine 1,2 m, ki so postavljeni na osnem razmaku 2,12 m. Nad nosilci je 
izvedena AB monolitna plošča debeline 22 – 23 cm. Prostoležeči nosilci potekajo preko enega polja, AB 
monolitna plošča pa je nad podporami povezana z elastičnimi ploščami v tri zavorne enote.  

 
Karakteristični prerez obstoječega objekta 

Vzdolžni T nosilci krajnih polj, dolžine 13,5 m, so armirani klasično z mehko armaturo kvalitete RA400/500. 
Vzdolžni nosilci preostalih polj, ki so dolžine 19,5 m, so pa prednapeti s kabli za prednapenjanje sistema 
BBRV 150. Vsak nosilec je prednapet s tremi kabli 30 Φ 7 mm. 

Posamezni krajni opornik v osi 0 in 15 sestoji iz AB grede prečnih dimenzij 1,7/2,2 m na katero preko 
neoprenskih ležišč nalegajo AB nosilci prekladne konstrukcije. 2 pilota sta vpeta v prečno gredo, dodatna 
dva pilota pa v vzdolžni AB ojačitvi prečne grede (pilotna greda H tlorisne oblike). Piloti so premera 
Φ 150 cm in dolžine 23,0 m oziroma 24,0 m.  

Krajno vmesno podporo v osi 1 predstavlja AB greda prečnih dimenzij 1,7/2,0 m, ki je vpeta v dva pilota 
premera Φ 150 cm in dolžine 23,0 m. Na gredo preko neoprenskih ležišč nalegajo AB nosilci prekladne 
konstrukcije. 

Preostale vmesne podpore imajo po 2 AB stebra premera Φ 100 cm, v katera je zgoraj vpeta AB greda 
(prečne dimenzije 1,8/1,1 m) na kateri preko neoprenskih ležišč nalegajo vzdolžni nosilci prekladne 
konstrukcije. AB stebra podpor v oseh 4, 5, 6, 10, 11 in 14 sta spodaj vpeta preko AB grede (prečne 
dimenzije 1,7/1,5 m) v po dva pilota premera Φ 150 cm in dolžine 23,0 m oziroma 24,0 m. Na podporah 
v oseh 2, 3 7, 8, 9 12 in 13 je par stebrov premera Φ 100 cm vpetih v po 4 pilote (premera Φ 150 cm in 
dolžine 23,0 m oz. 24 m) preko pilotne grede (H tlorisne oblike) višine 1,5 m. 
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5 REKONSTRUKCIJA in SANACIJA OBJEKTA 

Zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce na Ižanski cesti je predvidena tudi širitev 
obstoječega nadvoza VA0417 Ižanske ceste preko južne Ljubljanske obvoznice. Širitev objekta se izvede 
obojestransko z jeklenimi konzolami, ki se jih namesti na rastru 1,5 m in sidra v AB voziščno ploščo. Toga 
povezava se zagotovi z armaturnimi sidri z navojem, ki se jih vgradi v sloju nadbetona. 

Istočasno se izvede zamenjava kompletnega krova, ki zajema asfaltne plasti, hidroizolacijo, hodnike z 
robnimi venci in robniki, ograje za pešce, jeklene varnostne ograje in konzole za komunalne vode. Vgradi 
se komplet novo odvodnjo z izlivniki in horizontalnimi ter vertikalnimi cevmi za meteorno kanalizacijo.  

V okviru rekonstrukcije je hkrati predvidena sanacija obstoječega nadvoza. S strani IGMAT d.d. je bil 
izveden detajlni pregled premostitvenega objekta. Glede na detajlni pregled je trenutno stanje 
obstoječega objekta dokaj slabo. Nosilna konstrukcija izkazuje večje število poškodb. V večini gre za ne-
konstrukcijske poškodbe oz. poškodb, ki vplivajo na trajnost objekta. Nekatere izmed teh poškodb sicer 
lahko do določene mere ogrozijo varnost prometa spodaj vozečih vozil (padec manjših oluščenih delov 
betona na vozišče avtoceste). 

Predvidena je sanacija vseh poškodovanih betonskih površin podpornega sistema in prekladne 
konstrukcije z AB ploščo. Precejšnje poškodbe betonskih površin se pojavljajo v območju dilatacij in 
izlivnikov. Predvidena je odstranitev zgornje površine AB monolitne plošče do obstoječe armature, s čimer 
omogočimo tudi kvalitetno odstranitev obstoječe hidroizolacije in kontaminiranega betona. Na obstoječo 
monolitno AB ploščo na to izvedemo v povprečju 10 cm novega betona (predvideno cca. 3 cm 
nadomestitev odstranjenega betona in cca. 7 cm nadbetoniranja). S tem izboljšamo trajnost obstoječe 
konstrukcije in korigiramo potek nivelete.  

Obstoječe dotrajane dilatacije se zamenjajo z novimi, sanirajo se vsa poškodovana mesta okrog obstoječih 
dilatacij. Obstoječa ležišča so v zadovoljivem stanju, potrebno je njihovo očiščenje. 

5.1 REKONSTRUKCIJA IN SANACIJA PREKLADNE KONSTRUKCIJE  

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST 
EN 1504-1 do 1504-10. 

5.1.1 SANACIJA KROVA, ODVODNJE IN OGRAJ 

Izvede se zamenjava kompletnega krova, ograj in opreme objekta. Vsi elementi so detajlno določeni v 
poglavju »OPREMA IN DETAJLI«. Povzetek glavnih ukrepov: 

I. Odstranitev obstoječega krova in opreme 

Odstranitev vseh obstoječih ograj skladno s fazami rekonstrukcije. Hodnika se odreže od robnih 
vencev ter se ga razreže na primerno velikost za manipulacijo. Robna venca se odstrani mehansko.  
Odstranitev obstoječih kovinskih lamelnih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije objekta. 
Odstranitev asfaltnih plasti in HI se izvede strojno z rezkanjem (rezkalnik za odstranitev HI z 
razmikom med zobmi max. 8 mm). 

II. Odstranitev obstoječih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije. 

III. Izvedba odprtin za nove izlivnike in vgradnja novih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije. 

IV. Izvedba nove HI pod hodniki in izvedba hodnikov skladno s fazami rekonstrukcije. 

V. Montaža jeklenih ograj za pešce in kolesarje ter montaža JVO. 

VI. Izvedba nove HI na cestišču skladno s fazami rekonstrukcije. 

VII. Vgradnja novih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije. 

VIII. Izvedba novih asfaltnih plasti skladno s fazami rekonstrukcije. 

IX. Izvedba novega sistema odvodnjavanja objekta. 



 

Št. načrta: 12-1/2023   

TP_Nadvoz VA0417 Ižanske ceste nad AC_PZI_v3.docx  9 

 

5.1.2 SANACIJA AB VOZIŠČNE PLOŠČE 

I. Sanacija zgornjega sloja betona AB voziščne plošče skladno s fazami rekonstrukcije 

Odstranitev zgornjega sloja betona AB voziščne plošče: 
Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstoječega betona za določitev 
krovnega sloja oz. globino armature in odstranitev vseh nevezanih delaminiranih površin. Nato se izvede 
odstranitev preostalega krovnega sloja betona z rezkanjem. Po celotni dolžini objekta se odstrani tudi 
poškodovani sloj betona na vertikalni površini AB konzol z vodnim curkom pod visokim pritiskom.  

Na mestih kjer je potrebno odstraniti beton v ali pod nivo armature se to izvede z vodnim curkom pod 
visokim pritiskom v debelini cca. 3 cm oz. do zdrave podlage. Odstrani se vse poškodovane, razpadle 
nevezane in kontaminirane betone (izvajanje sprotne kontrole kontaminiranosti pri rekonstrukciji). 
Betonsko površino na območju obstoječe kovinske dilatacije se odstrani z vodnim curkom pod visokim 
pritiskom, ohrani se obstoječo armaturo. Na obeh straneh dilatacijske rege je predvidena odstranitev 
betona v širini 35 cm in globini 15 cm.  
Kriteriji kakovosti: 

- vizualni izgled in zvočno ugotavljanje kompaktnosti s kladivom, 

- ocenitev trdnosti s sklerometriranjem,  

- minimalna tlačna trdnost obstoječega betona:   30 MPa,  

- pH faktor:   10 

- natezna trdnost na betonski podlagi "pull-off test": > 1,5 MPa.  

Čiščenje in zaščita armature: 
Korodirano in nasploh razkrito armaturno jeklo se očisti do kovinskega sijaja s suhim peskanjem z 
abrazivom (stopnja priprave Sa 2 ½ skladno z ISO 8501). V kolikor je zaradi okolja možno samo mokro 
peskanje ali strojno čiščenje, je potrebno čiščenje jeklenih površin do kakovosti St. 3. 

Takoj po čiščenju se armaturno jeklo zaščiti z protikorozijskim epoksi cementnim premazom (v dveh 
slojih).Pri izvedbi protikorozijskega nanosa potrebno upoštevati navodila proizvajalca izbranega 
proizvoda. Preveri in evidentirajo se poškodbe razkrite armature zaradi korozije.  
Kriteriji kakovosti: 

- minimalna debelina zaščite 1 mm, 

- vizualni pregled in primerjava s korozijsko skalo po ISO 8501, 

- merjenje oprijema po ASTM D 3359/A, 

- optično merjenje debeline suhega filma na prerezu. 

Čiščenje betonskih površin: 
Čiščenje celotne betonske površine z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500 barov) za odstranitev 
vseh nečistoč, ki bi lahko vplivale na sprijem nove betonske plasti.  

Reprofilacija in nadbetoniranje zgornje površine AB voziščne plošče: 
Nadomestitev odstranjenega sloja betona in nadbetoniranje AB plošče se izvede z mikroarmiranim 
betonom z dodatkom polipropilenskih vlaken in dodatkom proti krčenju v skupni debelini cca. 10 cm 
(nadomestitev odstranjenega betona cca. 3 cm in nadbetoniranje 7 cm). Za zagotovitev strižne povezave 
med novim in starim betonom se v predhodno izvrtane luknje z ekspanzijsko malto sidra strižne trne iz 
armaturnih palic. Pri uporabi malt za sidranje armature je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. 
Vgradnja sider in dodatne zgornje armature se izvede skladno z armaturnimi načrti. 

Reprofilacija zunanjih vertikalni robnih površin AB plošče: 
Reprofilacijo teh površin se izvede z uporabo hitrovezoče s polimernimi vlakni armirane cementne malte 
R4 z omejenim krčenjem. Konzole se po celotni dolžini očisti in odstrani za 1-2 cm z vodnim topom z 
visokim pritiskom, zgladi in reprofilira tako, da so primerne za vgraditev / naleganje jeklenih konzol. 
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II. Sanacija plafona AB voziščne plošče in vzdolžnih AB ter prednapetih nosilcev 

Na plafonu AB plošče in vzdolžnih nosilcih se pojavljajo poškodbe predvsem zaradi ne-tesnjenja in 
zamakanja obstoječih dilatacij in sistema odvodnjavanja. Na nosilcih so bile dodatno zaznane poškodbe v 
območju AC zaradi agresivnega vpliva solnice (in nezadostnega zaščitnega sloja beton) ter mehanske 
poškodbe na spodnji pasnici zaradi trka nad lokalno cesto.  

Odstranitev poškodovanih betonskih površin: 
Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstoječega poškodovanega betona 
nevezanih delaminiranih površin, ter odstranitev preostalega kontaminiranega in neveznega betona z 
vodnim curkom pod visokim pritiskom. Pred odstranitvijo z vodnim curkom se s kotno brusilko izvede 
1 cm globoka zareza po obodu poškodovane površine za zagotavljanje čistega prehoda med sanirano in 
ne sanirano površino. Odstrani se vse poškodovane, razpadle nevezane in kontaminirane betone 
(izvajanje sprotne kontrola kontaminiranosti pri rekonstrukciji). Odstranjevanje betona bo na najbolj 
poškodovanih površinah globine predvidoma od 6 cm, v povprečju pa se izvede odstranitev betona v 
debelini ca. 3,0 cm. 
Kriteriji kakovosti → velja enako kot za I. točko. 

Čiščenje in zaščita armature → velja enako kot za I. točko. 

Čiščenje betonskih površin → velja enako kot za I. točko. 

Reprofilacija betonskih površin z reperaturno malto (glej poglavje 5.1.2, I. točka): 
Sanacija betonskih površin se izvede z uporabo hitrovezoče s polimernimi vlakni armirane cementne 
malte R4 z omejenim krčenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (npr. MAPEI Planitop Rasa & Ripara R4).  

Na očiščeno vlažno betonsko površino sledi sistem za sanacijo:  
- vezoči sloj s polimernim cementnim premazom,  

- groba polnilna polimerna cementna malta,  

- izravnava s fino polimerno cementno malto.  

Pri izravnavi hrapavih površin ni potrebna groba PC malta. Nanos reparaturne malte se pri globokih 
poškodbah izvede strojno z brizganjem v več slojih do debeline posameznega sloja 30 mm.  
Kriteriji kvalitete 

- Tlačna trdnost (po 28 dneh):          > 40  MPa,  

- Natezna upogibna trdnost:             > 5    MPa,  

- Sprijemnost s podlago (pull out):   > 1,5 MPa 

- Delovna temperatura:                     5 C do 35 C 

- Minimalna debelina zaščitnega sloja:   > 2,0 cm 

Pri izvedbi sanacijske malte je potrebno upoštevati vsa navodila proizvajalca malte (npr. minimalne 
zahtevane temperature za vgradnjo malte). Nanos reparaturne malte in strjevanje se izvaja pod polno 
zaporo. Čas strjevanja vsaj 36 ur. 

Injektiranje razpok (Postopkovno navodilo S-6): 
Najprej se izvede čiščenje betonskih površin v okolici razpok z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500 
barov), da se ugotovi oblika razpoke ali stika. Injektiranje razpok se izvede s pomočjo injekcijskih 
nastavkov - packerjev, ki se vstavijo v predhodno izvrtane luknje. Luknje se izvedejo na razmaku 20 – 
30 cm, približno 10 cm vstran od razpoke in v naklonu 45° glede na površino. Luknje morajo biti globoke 
toliko, da prečkajo razpoko. Premer luknje se izvede glede na izbrani premer injekcijskega nastavka.  

Pred vgradnjo injekcijskih nastavkov je luknje potrebno temeljito očistiti. Pred injektiranjem smole je 
priporočljivo injektiranje razpoke z vodo, da iz razpoke izperemo preostali prah, tujke itd. Injekcijske 
nastavke vstavimo v luknje do cca. 2/3 dolžine in mehansko pričvrstimo s pomočjo nameščenega vijaka 
oz. napenjalca.  
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Shematski prikaz za izdelavo lukenj in vgradnjo injekcijskih nastavkov 

Injektiranje: 

• Injektiranje globinskih razpok z nizko-viskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali 

poliuretansko smolo skladno z navodili proizvajalca. 

• Injektiranje razpok karakteristične širine nad 0,30 mm. 

Izbira injektirne mase je odvisna od tipa puščanja, pretoka vode in velikosti razpok. Pomembno je, da se 
glede na velikost razpoke uporabi injektirna masa s primerno viskoznostjo.  

Zaščitni elastomerni premaz : 

Vidne betonske površine se zaščiti z elastičnim, alkalijsko odpornim premazom na akrilni osnovi, ki ščiti 
pred karbonizacijo betona in ustreza EN 1504-2 (npr. Betonprotect color). Zaščitni premaz se izvede po 
celotni spodnji vidni površini prekladne konstrukcije skladno s fazami gradnje.  

5.1.3 ŠIRITEV OBJEKTA Z IZVEDBO JEKLNIH KONZOL 

Širitev objekta se izvede z jeklenimi konzolami, ki so vgrajene obojestransko na rastru 1,5 m. Dolžine leve 
konzole znaša 1,68 m, desne pa 1,58 m. Potrebna prilagoditev širine do robnega venca, ki glede na 
geodetski posnetek znaša do 3 cm, se izvede s prilagoditvijo širine robnega venca v območju konzole. 

Jeklene konzole so sestavljene iz HEA220 profilov, ki se na mestu vpetja v AB ploščo preko vute razširijo 
na višino 350 mm. Na notranji strani se jeklene nosilce zaključi s sidrno pločevino, na zunanji pa s čelno 
pločevino. Po zgornji strani jeklenega nosilca in na zunanji čelni pločevini se izvedejo mozniki za povezavo 
s hodnikom in robnim vencem. 

Sidranje posamezne jeklene konzole se izvede s skupno 4 sidri. V zgornji coni se vgradi po 2 armaturni 
sidri z navojem nosilnosti Ft > 130 kN, kot npr. Peikko HPM 24 ali enakovredno. Sidra se vgradi v cono 
nadbetona pred betoniranjem s pomočjo šablone. V spodnji coni pa se izvede dve (2) lepljeni / kemični 
sidri za beton M20/8.8 v naknadno vrtane luknje v obstoječ beton in s sidrno dolžino lg = 300 mm. Uporabi 
se visoko-nosilne mase za sidranje navojnih palic kot. Npr. HILTI HIT-HY 200-A in sidra kot. Npr. HILTI HAS-
U 8.8 HDG (vroče cinkana). Pri vgradnji vseh sider je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev.  

IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z zahtevami projektne dokumentacije in v 
skladu z določili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih 
konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v katerem so navedene splošne 
zahteve za izdelavo in montažo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroče valjanih, vroče obdelanih, 
varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. V okviru izdelave in montaže jeklenih konstrukcije je 
potrebno upoštevati tudi druge standarde, ki jih krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja 
oziroma se na njih sklicuje. 

V skladu z objavo v evropskem uradnem listu je po 1.7.2014 potrebno obvezno upoštevati tudi določila 
harmoniziranega standarda: SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij 
– 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij”. 

Za predvideno konstrukcijo se predvidi razred izvedbe EXC 2. 
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Pred pričetkom izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora izvajalec izdelati delavniške načrte, 
ki morajo biti potrjeni s strani projektanta gradbenih konstrukcij.  

5.2 REKONSTRUKCIJA in SANACIJA PODPORNEGA SISTEMA  

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST 
EN 1504-1 do 1504-10. 

I. Sanacija betonskih površin 

Na podpornem sistemu je evidentiranih precej poškodb betonskih površin kot posledica dolgotrajnega 
zamakanja dilatacij in sistema odvodnje. Najbolj izrazite poškodbe so vidne na mestu dilatacij, to je v oseh 
0, 5, 10 in 15.  
Pri poškodbah betonskih površin se izvede sanacija poškodovanih mest z reprofilacijo. Kot prvo se izvede 
odstranitev vseh poškodovanih in močno kontaminiranih betonskih površin na AB ležiščnih blazinah, 
stebrih in opornikih. Na to se izvede čiščenje in zaščita armature ter čiščenje vseh preostalih vidnih 
betonskih površin. Ko je podlaga primerno pripravljena se izvede Reprofilacija z reperaturno malto R4. 
Pri izvedbi posameznih ukrepov sanacije se upošteva detajlna navodila iz prejšnjega poglavja.  

Zaščitni elastomerni premaz: 
Za enovit izgled se izvede zaščitni elastomerni premaz tudi na podporni konstrukciji. Zahteve in usmeritve 
so podane v poglavju 5.1. 

II. Sanacija potresnih blokov 

Poškodovane potresne bloke se sanira z reprofilacijo betonskih površin.  
Ne mestih kjer so betonski bloki odlomljeni pa se izvedejo novi. Obstoječe se odstrani z vodnim curkom 
pod visokim pritiskom tako, da se ohrani komplet obstoječo armaturo. V AB ležišče grede se pod kotom 
izvede luknje in zalepi dodatne strižne povezave (armaturne palice). Nove AB potresne bloke se izvede iz 
mikroarmiranega samozgoščevalnega betona z reduciranim krčenjem.  

III. Rekonstrukcija krilnih zidov s konzolami 

Zaradi novih kolesarskih in pešpoti se izvede tudi razširitev konzole krilnih zidov.  

Zgornji del obstoječih krilnih zidov se odstrani z vodnim curkom pod visokim pritiskom tako, da se ohrani 
obstoječa armatura. Izvede se dodatna armatura, ki se jo uvrta in zalepi v obstoječe krilne zidove.  

Na zgornji strani obstoječih krilnih zidov se na to izvede obojestranska konzola debeline od 25 – 34 cm, 
skupne širine 2,9 m in s konzolnim delom 1,55 m na zunanjo stran ter 1,00 m na zaledno stran. Na zunanji 
strani obstoječih krilnih zidov se obbetonira krilo v debelini 10 cm, s čimer je zagotovljeno dodatno vpetje 
nove konzole.  

5.3 OPREMA IN DETAJLI 

5.3.1 Dilatacije 

Obstoječi dilataciji na krajnih opornikih v oseh 0 in 15 se zamenjajo z novimi poliuretanskimi skupnega 
hoda 50 mm (kot. npr. Mageba Polyflex PA50).  

Na stikih dilatacijskih enot nad vmesnima podporama v oseh 10 in 15 se obstoječi dilataciji zamenja z eno-
profilno kovinsko vodo-nepropustno dilatacijo skupnega hoda 100 mm (kot. npr. Mageba TEBSA GRIP RS-
LS 100).  

Vgradnja vseh dilatacij se izvede po navodilih proizvajalca. Predvidena temperatura med vgradnjo dilatacij 
je 10°C (+/- 5°C). Pred vgradnjo se s strani projektanta predpišejo pred-nastavitve dilatacije glede na točno 
temperaturo vgradnje.  
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5.3.2 Ležišča 

Obstoječa elastomerna ležišča so na splošno v dobrem stanju. Vgrajena so elastomerna ležišča dimenzije 
200 x 400 mm in višine 41, 63 oz. 85 mm. Obstoječa ležišča se očisti vseh nečistoč.  

Med detajlnim pregledom je bilo zaznano nepopolno naleganje nekaterih nosilcev na elastomerna ležišča. 
Izvede se sanacija špranj na način, da se med razbremenitvijo nadvoza (odstranitev krova in dela betona 
na strani ležišča) v špranjo injektira dvokomponentno tiksotropno epoksidno lepilo za konstrukcijska 
lepljenja kot npr. Mapei Adesilex PG1. Špranjo je potrebno predhodno očistiti, opažiti in opremiti z 
odprtino za vgradnjo mase in odprtino za odzračevanje.  

5.3.3 Komunalni vodi 

Preko obstoječega nadvoza poteka javna razsvetljava v levem in TK vodi v desnem hodniku. Javno 
razsvetljavo se za čas gradnje odklopi.  

Predvidene so 3x Φ 80mm PE-HD cevi v levem robnem vencu za potrebe javne razsvetljave.  

TK vode se iz desnega hodnika prestavi na kabelsko polico pod levo konzolo. Predvidena je vgradnja 4x 
Φ110 PE-HD in dodatno 4x Φ50 mm cevi. Na prehodih z objekta se izvede prehodne jaške na levi strani 
objekta. 

Prestavitev in novogradnja elektro vodov (javne razsvetljave in začasno varovanje, prestavitev in 
novogradnja TK vodov je obdelana v projektu Ureditev prometnih površin med Črno vasjo in botaničnim 
vrtom, št. projekta 8775, LUZ d.d., marec 2021. 

Pod desno konzolo nadvoza se predvidi novo kabelsko polico obešeno na jeklenih konzolah s 6x Φ160 mm 
PE-HD in 2x Φ50 mm PE-HD zaščitnimi cevmi za potrebe EKK (projekt je v izdelavi,; projektant IC ELEA 
d.o.o.) ter 1x Φ50 mm PE-HD cev za razsvetljavo prometne table. 

5.3.4 Hidroizolacija voziščne plošče 

Za hidroizolacijo AB krovne plošče pod hodniki se uporabi HI sistem, ki omogoča takojšnjo izvedbo 
hidroizolacije (npr. Servipak/Servidek). Pri tem se izvede vodotesen preklop bitumenskih trakov ob 
robnikih v primerni širini (10 - 15 cm). 

Pod voziščem se izvede HI debeline 1,0 cm: 
- predhodni epoksidni premaz 

- posip s kremenčevim peskom 

- epoksidni premaz 

- bitumenska lepilna masa 

- bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo, d=0,5 cm  

- zaščitni sloj asfalt-betona  SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4 3,0 cm 

- vezni sloj asfalt-betona   SMA 8 PmB 45/80-65, A2 3,0 cm 

- obrabni sloj asfalt-betona  SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0 cm 

5.3.5 Merilni čepi 

Čepe za kontrolo povesov in posedanja objekta se vgradi na oba hodnika na zgornji površini robnega venca 
in sicer v sredini vsakega razpona, nad vsako podporo in na koncu kril: 

- 2 x15 v območju polj, 

- 2 x16 nad vsako podporo in 

- 4 x 1 v območju krilnih zidov. 

Skupno je predvidenih 66 merilnih čepov. Točne lokacije z detajlom merilnega čepa so prikazane v risbah 
– detajli. 
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5.3.6 Ograje, hodniki in robniki 

Na obeh straneh mostu sta predvidena robna venca s hodnikom za pešce in kolesarje, skupne širine 
3,25 m z granitnimi robniki prečnih dimenzijami 20/13 cm, ki so dvignjeni 7 cm nad vozišče. Ker so hodniki 
delno na AB plošči in delno nad jeklenimi konzolami, kjer ni hidroizolacije, se hodnika z robnima vencema 
izvede s kristalizacijskim dodatkom za zmanjšanje prepustnosti betona kot npr. Penetron Admix. 

Ob vozišču se na hodnik vgradi JVO H2, W4 (brez distančnika). Zaradi preprečitve naleta in preglednosti 
se na začetku in koncu objekta izvede JVO s spuščenimi zaključnicami (l = 4 m). V območju nad avtocesto 
se dodatno izvedejo mrežni paneli 2,0 m višine. 

Zaradi dolžine posameznih elementov hodnika in izvedbe na jeklenih konzolah se za kontrolirano tvorjenje 
razpok v na zunanji površini hodnikov in robnih vencev izvedejo rege. V svež beton se izvede zareza 
globine 2 cm in širine 5 - 10 mm (zaščitni sloj betona 4,5 cm – zareza nad armaturo) na razdalji 8 m. Zareze 
se zapolnijo s trajno – elastično tesnilno maso za zapolnitev fug. 

Jekleni ograji za pešce in kolesarje, ki sta nameščeni obojestransko na robnih vencih objekta sta sestavljeni 
iz jeklenih škatlastih stebričkov 60/60/5 mm, dveh horizontal 60/40/5 mm in horizontalnega ročaja iz 
škatlastega profila 120/60/5 mm. Polna vertikalna polnima, ki so nameščena na razdalji cca. 12 cm so 
dimenzije 25/25/3 mm. Skupna višina ograje znaša 1,3 m. Zaključni sloj jeklenih ograj se izvede v fino 
strukturni barvi DB 703 oz. po izbiri investitorja. 

Vsi elementi jeklenih ograj morajo biti vroče pocinkani, med seboj galvansko povezani in priključeni na 
obstoječi sistem ozemljitve. V kolikor je ta poškodovana jo je potrebno obnoviti. Povezavo posameznih 
segmentov ograje se izvede z bakrenimi vodniki P/F preseka 16 mm2. 

5.3.7 Odvodnjavanje na objektu 

Ob rekonstrukciji krova mostu se obstoječ sistem odvodnje objekta v celoti ukine in odstrani, izdela se 
nov sistem odvodnje po najnovejših smernicah.  

Zaradi strešnega padca vozišča in temena v sredini objekta je kanalizacija na objektu sestavljena iz štirih 
kanalov. Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTŽ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in 
ekscentričnim vertikalnim iztokom, ob desnem in levem robniku mostu. Izlivniki so pozicionirani na 
razmaku 5 m v temenu objekta in se razredčijo na 10 m oz. 20 m proti krajni podpori. Izlivniki so speljani 
v vzdolžni sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 0 in 15 navezuje na sistem 
odvodnje Ižanske ceste.  

V območju dilatacij se v prečni smeri med nosilci izvedejo cevke za pronicajočo vodo za preprečitev 
zastajanja vode v območju dilatacije. Na robovih AB plošče pa se po celotni dolžini nad HI in pod hodnikom 
vgradi nabrekajoči tesnilni trak za preprečitev zamakanja čelne strani AB plošče. 

Ob obeh robnikih se izvede nad HI v nivoju zaščitnega sloja asfalt-betona drenažni rebri širine 25 cm in 
debeline 3,0 cm (mešanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16). 

5.3.8 Protikorozijska zaščita jeklenih površin 

Sistem protikorozijske zaščite vseh površinah jeklene konstrukcije mora biti načrtovan na okoljsko 
izpostavljenost C4 po EN ISO 12944-2 in visoko trajnost H (več kot 15 let) po EN ISO 12944-1. 

Minimalne zahteve za sestavo zaščite: 
- Vroče cinkano  min. povprečna deb 80μm, lokalno min. 70 μm (deb. pločevin > 6 mm) 
- epoksi vmesni premazi   min. deb. 80μm 
- krovni epoksi premazi s pigmentom min. deb. 80μm z dodano UV zaščito 

Skupna debelina zaščite min. 240μm.  

Zaključni sloj jeklenih elementov v fino strukturni barvi DB 703 oz. po izbiri investitorja. 
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5.3.9 Prometna signalizacija 

Obstoječe prometne znake na objektu se med gradnjo odstrani, obnovi in ponovno montira. Nosilno 
konstrukcijo table s sidriščem prometnega znaka nad AC je potrebno prilagoditi tako, da je omogočeno 
sidranje v nove AB robne vence.  

Horizontalna talna signalizacija se izvede v skladu s tehničnimi smernicami. Na vozišču so predvidene 
debeloslojne vzdolžne črte širine 15 cm, na kolesarski stezi pa tankoslojne črte širine 10 cm. 

5.4 DELOVNI ODER 

Delovni in zaščitni oder za izvedbo rekonstrukcije nadvoza se izvede pod obstoječim objektom na 
predvidoma sistemskem podpornem sistemu. Potrebno je upoštevati previdene faze postavitve in 
prestavitve delovnega odra v območju AC skladno s fazami gradnje. 

Zasnovo in detajle delovnega odra pripravi izvajalec v sklopu tehnološko-ekonomskega elaborata. 

6 MATERIALI 

6.1 OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA 

BETON in ARMATURA 

OPORNIKI 
Beton MB30  →  C25/30 

ARMATURA    RA400/500 

GLAVA STEBRA 
Beton MB35  →  C30/37 

ARMATURA    RA400/500 

STEBRI  
Beton MB35  →  C30/37 

ARMATURA    RA400/500 

PILOTI 
Beton MB30  →  C25/30 

ARMATURA    Č240/360 

TEMELJNE BLAZINE 
Beton MB30  →  C25/30 

ARMATURA    RA400/500 

PREKLADNA KONSTRUKCIJA – NOSILCI IN AB PLOŠČA 
Beton MB45   →  C35/45 

Mehka armatura prednapeti nosilci  Č 340/500 

Mehka armatura AB nosilci krajnih polj   RA 400/500 

JEKLO ZA PREDNAPENJANJE 

 Trdnost: 1570/1335 MPa    Y1500 

 Elastični modul: Ep = 210000 MPa  

 Relaksacija: 5,0 %  

 Zdrs ob zaklinjenju: Δz = 9 mm 

 Sistem za prednapenjanje: BBRV 150 30 Φ 7 mm 
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6.2 REKONSTRUKCIJA IN OJAČITVE 

6.2.1 BETON in ARMATURA: 

 krovna plošča nadbetoniranje: C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-II) mikroarmiran s 
polipropilenskimi vlakni in z dodatki proti krčenju 

 dobetonirani del opornikov in kril: C30/37 XC4, XD3, XF4 (PV-II) 

 robni venci s hodniki: C30/37 XC4, XD3, XF4 (PV-II) z dodatki proti krčenju in s 
kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje prepustnosti 
betona kot npr. Penetron Admix (vgradnja skladno s 
tehničnim listom proizvajalca). 

Novi protipotresni bloki: C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-II) mikroarmiran s 
polipropilenskimi vlakni in z dodatki proti krčenju, 
samozgoščevalni beton 

 Nosilna armatura: B 500 S (B) 

Vidne betonske površine, ki so izpostavljene soljenju so zaščitene s silikonskim penetracijskim 
sistemom. 

6.2.2 KONSTRUKCIJSKO JEKLO 

Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 → EXC2 

Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklene konstrukcije, je predviden v kvaliteti S355 J2 po 
SIST EN 10025. Vsi vijačni sklopi morajo biti v skladu s standardom SIST EN 14399. Vsi uporabljeni vijaki so 
visokovredni prednapeti vijaki kvalitete 10.9 sistema HV, skladno s standardom SIST EN 14399-4. Pri 
vsakem vijaku je potrebno uporabiti tudi dve podložki: pod matico (SIST EN 14399-5), ter pod glavo vijaka 
(SIST EN 14399-6).  

Ves vgrajeni jekleni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen 
s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 
3.1. v skladu s standardom SIST EN 10204, razen za dodajni material, kjer je minimalna stopnja potrdila o 
kvaliteti 2.2. 

Mozniki – trni za zagotavljanje sovprege Nelson Φ19 mm S235 J2G3 + C450 

Sidra za beton: 

- Armaturna sidra M24 z navojem kot npr PEIKKO HPM 24 ali enakovredno. 

- Uvrtana sidra M20 zalepljena s maso za lepljenje sidrnih palica kot npr HILTI HIT-HY 200-A, sidra 

M20 HILTI HUS-U 8.8 HDG ali enakovredno. 

6.2.3 REPARATURNA MALTA 

Pri sanaciji betonskih površin se uporabijo polimerne cemente sanacijske malte R4, ki so v skladu z 
EN 1504. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca.  
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7 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

FAZE REKONSTRUKCIJE NADVOZA 

Predvideni skupni čas rekonstrukcije je 8 mesecev.  

FAZA 1A – trajanje 1 mesec 

Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka po obojest. zap. B-2 

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza – izmenično enosmerno 

Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza 

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza: 
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu. 
- Odstranitev asfalta in HI celotne leve strani nadvoza. 
- Odstranitev levega hodnika po celotni dolžini objekta razen nad AC, kjer ni zaščitnega odra. 
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm po celotni dolžini objekta razen nad AC, 

kjer ni zaščitnega odra. 
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature. 

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje ločilnega pasu AC) in na podpori v osi 8: 
- Vzpostavitev delne zapore AC.  
- Izdelava zaščitno delovnega odra v ločilnem pasu. 
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije na območju ločilnega pasu. 
- Sanacija stebrov, AB ležiščne blazine in proti potresnih blokov na podpori v osi 8. 
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin na podpori v osi 8. 

FAZA 2A - trajanje 1,5 meseca 

Prometna ureditev avtoceste:  Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po desnem smernem 
vozišču AC - smer razcep Kozarje 

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza - izmenično enosmerno 

Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza 

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza: 
- Odstranitev levega hodnika v območju levega smernega vozišča AC. 
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm v območju levega smernega vozišča AC. 
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje po celotni dolžini nadvoza (leva 

stran) razen v območju desnega smernega vozišča AC. 
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature. 
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8). 
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 0 do 8. 
- Izvedba HI pod hodnikom v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8). 
- Izvedba hodnika z robnim vencem v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8). 
- Izvedba kandelabrov za javno razsvetljavo od osi 0 do 8. 
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 0 do 8. 
- Izvedba konzol za komunalne vode od osi 0 do 8. 

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC): 
- Izdelava zaščitno-delovnega odra. 
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.  
- Rušitev dela levega hodnika in robnega venca na območju levega smernega vozišča AC. 
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.  
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.  
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacija betonskih površin. 
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- Odstranitev zaščitnega delovnega odra in ureditev vozišča do lica JVO na levem smernem vozišču 
AC. 

 

FAZA 3A - trajanje 1,5 meseca 

Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po levem smernem vozišču 
AC - smer razcep Malence 

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza - izmenično enosmerno 

Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza 

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza: 
- Odstranitev levega hodnika v območju desnega smernega vozišča AC. 
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje v območju desnega smernega 

vozišča AC. 
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm v območju desnega smernega vozišča AC. 
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature. 
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol v preostalem območju od osi 8 do 15. 
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 8 do 15. 
- Izvedba HI pod hodnikom v preostalem območju od osi 8 do 15. 
- Izvedba hodnika z robnim vencem v preostalem območju od osi 8 do 15. 
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 8 do 15. 
- Izvedba JVO po celotni dolžini levega hodnika. 
- Izvedba HI in asfalta na celotni dolžini leve polovice nadvoza. 
- Vgradnja vseh 4 dilatacij na levi polovici nadvoza. 

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje desnega smernega vozišča AC): 
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na AC. 
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.  
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.  
- Rušitev dela levega hodnika in robnega venca na območju desnega smernega vozišča AC.  
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.  
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.  
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonske površine. 
 

FAZA 3B - trajanje 2 meseca 

Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po levem smernem vozišču 
AC - smer razcep Malence 

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po levi strani nadvoza - izmenično enosmerno 

Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po levem hodniku nadvoza 

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza: 
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu. 
- Odstranitev asfalta in HI celotne desne strani nadvoza. 
- Odstranitev desnega hodnika po celotni dolžini objekta razen nad levim smernim voziščem AC. 
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje razen v območju levega 

smernega vozišča AC. 
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm po celotni dolžini objekta razen nad levim 

smernim voziščem AC. 
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature. 
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol od osi 8 do 15. 
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 8 do 15. 
- Izvedba HI pod hodnikom od osi 8 do 15. 
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- Izvedba hodnika z robnim vencem od osi 8 do 15. 
- Vgradnja novega vzdolžnega sistema odvodnje od osi 8-15 (na levi in desni strani nadvoza). 
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 8 do 15. 

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje desnega smernega vozišča AC): 
- Rušitev dela desnega hodnika in robnega venca na območju desne polovice AC.  
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.  
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.  
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonskih površin. 
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin od osi 8-15 po celotni širini nadvoza. 
 

FAZA 4B - trajanje 2 meseca 

Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po desnem smernem 
vozišču AC - smer razcep Kozarje 

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po levi strani nadvoza - izmenično enosmerno 

Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po levem hodniku nadvoza 

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza: 
- Odstranitev dela desnega hodnika in robnega venca v območju levega smernega vozišča AC. 
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm v območju leve polovice AC. 
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje v območju leve polovice AC. 
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature. 
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol v preostalem območju (od osi 0 do 8). 
- Vgradnja novih izlivnikov v preostalem območje (od osi 0 do 8). 
- Vgradnja novega vzdolžnega sistema odvodnje od osi 0 do 8 (na levi in desni strani nadvoza). 
- Izvedba HI pod hodnikom v preostalem območju (od osi 0 do 8). 
- Izvedba hodnika z robnim vencem v preostalem območju (od osi 0 do 8). 
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 0 do 8. 
- Izvedba JVO po celotni dolžini desnega hodnika. 
- Izvedba HI in asfalta na celotni dolžini desne polovice nadvoza. 
- Vgraditev vseh 4 dilatacij na desni polovici nadvoza. 

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC): 
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.  
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.  
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.  
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.  
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonske površine. 
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin od osi 0 do 8 po celotni širini nadvoza. 

 

Izvedba zaključnih del. 

Sanacijska dela na podpornem sistemu se izvajajo vzporedno z zgornjimi delovnimi fazami na prekladni 
konstrukciji.  
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8 POVZETEK STATIČNEGA IZRAČUNA 

Statična analiza je opravljena na podlagi pravil Evrokodov. 

Upoštevani so naslednji standardi: 
SIST EN 1990  Evrokod:     Osnove projektiranja konstrukcij 
SIST EN 1991  Evrokod 1:  Vplivi na konstrukcije 
SIST EN 1992  Evrokod 2:  Projektiranje betonskih konstrukcij 
SIST EN 1997  Evrokod 7:  Geotehnično projektiranje 
SIST EN 1998  Evrokod 8:  Projektiranje potresno odpornih konstrukcij 

Račun je izveden s programom SOFiSTiK. Program uporablja prostorski model po MKE z linijskimi in 
ploskovnimi elementi z upoštevanjem prednapenjanja. Izvedeni so dokazi za mejna stanja nosilnosti in 
uporabnosti po SIST EN 1992-1 in SIST EN 1992-2 in določena je potrebna armatura za vse konstrukcijske 
elemente oz. nosilnost posameznih prerezov.  

obtežba LM1 in obtežba pešcev po Evrokodu 1991-2.  
 TS1 → 300 kN osna obremenitev 1. vozni pas 
 UDL1 → 9,0 kN/m² zvezna obremenitev 1. vozni pas 
 TS2 → 200 kN osna obremenitev 2. vozni pas 
 UDL2 → 2,5 kN/m² zvezna obremenitev 2. vozni pas in preostala površina 
 pešci → 5 kN/m²  

Zaradi nižje prometne hitrosti na nadvozu napram AC in posledično manjšim dinamičnim vplivom na 
konstrukcijo je upoštevana redukcija prometne obtežbe s faktorjem α = 0,8 (samo glavni pas 
koncentrirana obtežba – tandemski sistem) 

Geometrija obstoječega nadvoza in podatki za vgrajene kable za prednapenjanje ter mehke armaturo so 
bili upoštevani glede na arhivsko dokumentacijo obstoječega objekta.  

Pri rekonstrukciji in širitvi objekta z uporabo jeklenih konzol se lastna teža prekladne konstrukcije poveča 
za 15 %. V kolikor še upoštevamo obtežbo krova je skupni prirastek obremenitve na prekladno 
konstrukcijo 14 %. Prirastek obtežbe na temeljenje pa je minimalen in znaša napram obstoječemu stanju 
6 % (samo lastna in stalna obremenitev).  

S statičnim izračunom je bilo ugotovljeno, da se stanje objekta z rekonstrukcijo in širitvijo bistveno ne 
spremeni oz. poslabšuje. Obstoječi elementi so sposobni prevzeti minimalno dodatno obremenitev zaradi 
širitve objekta in rekonstrukcije voziščne AB plošče. 

9 UREDITEV IN VAROVANJE PROMETA 

Potrebne zapore in vodenje prometa AC je obravnavano v 11/2 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v 
času gradnje, št. el.: 774-PRO. Po izboru izvajalca del, ko bo znan detajlni terminski plan gradbenih del je 
potrebno ponovno preveriti in po potrebi optimizirati elaborat zapor AC.  

Po izboru izvajalca in izdelavi detajlnega terminskega plana je potrebno izdelati elabora t začasne 
prometne ureditve Ižanske ceste in lokalnih cest, vključno s pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Elaborat 
mora biti usklajen s fazami izvajanja gradbenih del in potrjen s strani naročnika.  
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10 POGOJI PRI IZVEDBI DEL IN ZAKLJUČEK 

Izvajalec del mora pred pričetkom del detajlno pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo ter o 
nejasnostih obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej 
navedeni, veljajo splošni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in 
standardi. Izvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste. 

Ves odpadni gradbeni material, zemeljski višek in druge odpadke je treba odpeljati na za ta namen 
urejeno odlagališče izven zavarovanega območja. 

Zagotoviti je potrebno vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev onesnaženja območja (odtekanje 
naftnih derivatov, olj v vodo, tla in okolico). Uporabiti lažjo mehanizacijo, tehnično brezhibne stroje, ki 
ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.  

Lokalne pote do stanovanjskih objektov morajo biti ves čas tekom rekonstrukcije prevozne v kolikor ni 
predviden drug dostop z obvozom.  

Med zaključnimi deli je potrebno izvesti povrnitev terena pod objektom v prvotno stanje, odpraviti vse 
poškodbe na lokalnih cestah, ki so nastale tekom rekonstrukcije nadvoza, ipd.  

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu) 
ter voditi vso s predpisi in razpisom zahtevano tehnično dokumentacijo. Posebno pozornost je potrebno 
zagotoviti varovanju prometa med izvedbo sanacijskih del. 

O začetku del je potrebno pravočasno pisno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov.  

 

 

Ljubljana, januar 2024 

Pripravila: 

David Pesek, u.d.i.g. 

Iztok Turk, u.d.i.g. 

Vit Ljubetič, i.g. 



 
 

Številka odseka 

0018 
0618 

Arhivska št. 

 

0004.00 

Faza / objekt 

 

004.2160 

Šifra priloge 

 

T.2.1 

Prostor za črtno kodo 

 

 

T . 2 . 1  P r o j e k t a n t s k i  p o p i s  

 

 

Številka projekta 12/2023 

Številka načrta 12-1/2023 

 

 

 

 



Cesta: Ižanska cesta v Ljubljani

Objekt: PZI Rekonstrukcije nadvoza VA 0417 Ižanske ceste nad AC A1,
odsek 0018 v km 2.960

Načrt: 2 - Načrt s področja gradbeništva
2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Št. Projekta: 12/2023

Št. Načrta: 12-1/2023

Vrsta dok.: PZI

Datum: januar 2024

P O P I S   D E L

Datum: januar, 2024 Projektant:
dopolnjeno po recenziji, februar 2024 Promico d.o.o.

stran 1/23



Cesta: Ižanska cesta v Ljubljani

Objekt: PZI Rekonstrukcije nadvoza VA 0417 Ižanske ceste nad AC A1,
odsek 0018 v km 2.960

Načrt: 2 - Načrt s področja gradbeništva
2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA
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5.3. DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.4. ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
5.5. DELA PRI POPRAVILU OBJEKTOV
5.6. SIDRANJE
5.7. KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.8. ZAŠČITNA DELA

6.0 OPREMA CEST

7.0 TUJE STORITVE

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV:

REKAPITULACIJA 

NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA 
SKUPAJ:
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Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

0. OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport 
ter ves potreben material, opremo in delo za 
izvedbo posamezne postavke.

*

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini 
raščenega terena. Nasipi in zasipi se 
obračunavajo po prostornini utrjenega 
materiala do potrebne zbitosti. V ceni na 
enoto posamezne postavke so upoštevani 
vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, 
začasnega deponiranja, prevozov in 
stroškov stalne oz. trajne deponije vključno 
s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne 
deponije.

*

N 7 1 002 Razredi obdelave opaženih betonskih 
površin po SIST EN 13670 
VB1 za zasute površine; VB3 za robne 
vence s hodniki

*

N 7 1 003 Vse vidne robove je potrebno posneti s 
trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena 
letev je vključena v enotni ceni opažev.

*

N 7 1 004 Vse postavke vezane na 
rušitveno/odstranitvena dela vključujejo 
odvoz do zacasne in/ali stalne deponije ter 
oddajo odpadkov pooblaščenim 
zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v 
predelavo ali odstranjevanje in vsemi s tem 
povezanimi stroški.

*

1. PREDDELA

S 1 1 313 Postavitev in zavarovanje profilov za
zakoličbo objekta s površino nad  100 m2 kos 8,00

S 1 1 513 Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin
in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s
površino nad 500 m2 kos 1,00

S 1 1 621 Posnetek višin cementnega betona
obstoječe voziščne plošče objekta (po
odstranitvi plasti asfalta in hidroizolacije) v
treh točkah prečnega profila (razmik med
profili 5 m)
Opomba: vključno posnetek višin po izvedbi
zaščitnega sloja asfaltbetona kos 57,00

S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem
Opomba: demontaža prometnega znaka
pritrjenega na ograjo objekta. Zabeleži se
lokacijo znaka, znak se ponovno namesti po
sanaciji. kos 1,00
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Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 1 2 251 Demontaža zaščitne ograje, visoke do 1 m

Opomba: demontaža in odvoz v trajno
deponijo jeklene ograje z vertikalnimi polnili
za pešce, izvedba v dveh fazah m1 580,00

S 1 2 273 Demontaža in odstranitev nosilne
konstrukcije in spremenljive svetlobne
prometne opreme
Opomba: demontaža in odstranitev
kandelabra JR kos 11,00

S 1 2 291 Porušitev in odstranitev ograje iz žične
mreže
Opomba: demontaža mrežne ograje h= 2,0
m proti padcu predmeta ali plužnega snega. 

m2 180,00

S 1 2 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v
debelini do 5 cm
Opomba: liti asfalt na hodnikih v debelini
cca 3 cm. Odstranitev v dveh fazah m2 838,00

S 1 2 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v
debelini 4 do 7 cm 
Opomba: debeline 7 cm, izvedba v dveh
fazah. m2 2.100,00

S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno
žago, debele 6 do 10 cm
Opomba: rezanje v deb. 7 cm vzdolž
vozišča zaradi faznosti del m1 284,00

S 1 2 392 Porušitev in odstranitev robnika iz
naravnega kamna m1 580,00

S 1 2 496 Porušitev in odstranitev ojačenega
cementnega betona
Opomba: Rušenje dela prehodne plošče
vključno z rezanjem, vrhnjega dela kril in
porušenih protipotresnih blokov (obstoječa
armatura se ohrani). Izvedba v dveh fazah. m3 3,60

S 1 3 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s
polovično zaporo prometa in usmerjanjem s
semaforji
Opomba: Polovična zapora lokalne ceste,
vključno z izdelavo elaborata začasne
prometne ureditve in pridobitvijo potrebnih
dovoljenj. Vključno z najemom, postavitvijo
in odstranitvijo začasne varnostne ograje na
objektu.
Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih
stroških koncesionarja. dan 240,00

S 1 3 211 Pripravljalna dela
Opomba: Zakoličbe vseh komunalnih
vodov, uskladitev z upravljalci komunalnih
vodov, razno SIT 1,00
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Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 1 3 226 Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5

m za varovanje prometa vzporednega
voznega pasu pri odstranjevanju
cementnega betona voziščne plošče

m1 290,00

S 1 3 271 Dobava in postavitev nepremičnega
delovnega odra za izvajanje del na
spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina
odra do 5,0 m
Opomba: delovni in zaščitni oder za za
sanacijska dela na plafonu voziščne plošče,
montažnih nosilcev in prečnikov Vključena
zaščitna folija, ki preprečuje padanje
ostankov čiščenja na teren in ponjava proti
prašenju .Podana je tlorisna površina odra

m2 2.640,00

S 1 3 281 Dobava in postavitev nepremičnega
delovnega odra za izvajanje del na stebrih,
višina odra do 5,0 m
Opomba: Za sanacijska dela na ležiščnih
prečkah in stebrih. Podana je vidna
površina stebrov m2 245,00

S 1 3 311 Organizacija gradbišča – postavitev
začasnih objektov
Opomba: Vključno z odstranitvijo
deponiranega materiala pod objektom med
osmi 0 in 2 ter čiščenjem terena,
vzpostavitev kos 1,00

S 1 3 312 Organizacija gradbišča – odstranitev
začasnih objektov
Opomba: Vključno s čiščenjem terena in
vzpostavitvijo prvotnega stanja okolice
objekta kos 1,00

S 1 4 125 Porušitev iz cementnega betona monolitno
izvedenega hodnika in robnega venca s
površino prereza nad 0,50 m2 

Opomba: Prerez 0,56 m2/m1, odstranitev z
lažjim pnevmatskim orodjem. Rezanje
betona hodnika je upoštevano v ločeni
postavki. m1 580,00
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Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 1 4 493 Rezkanje cementnega betona horizontalnih

površin ali površin pod nagibom do 20°
glede na horizontalo, posamična površina
prereza prereza nad 10,0 m2, globina 21 do
30 mm 
Opomba: Rezkanje zgornje površine
obstoječe voziščne plošče, v globini ca 20-
25 mm, (do armature). Uporaba rezkalca z
maks. razmikom med zobmi 0,8 cm. 
Vključno s končnim čiščenjem. m2 2.845,00

S 1 4 513 Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, brez
odkrivanja armature, površina horizontalna
ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo,
posamična površina prereza do 1,0 m2  
globina 21 do 30 mm 
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
poškodovanega betona v globini do 30 mm.
Ocena: 40% horizontalne površine ležiščnih
polic krajnega opornika in zgornja površina
ležiščnih prečk vmesnih podpor

m2 112,00

S 1 4 533 Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, brez
odkrivanja armature, površina vertikalna ali
pod nagibom do 20°glede na vertikalo,
posamična površina prereza do 1,0 m2  
globina 21 do 30  mm 
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
poškodovanega betona v globini do 30 mm
(do armature). Ocena: 5% vertikalne
površine stebrov, 10% površine prečk nad
stebri in krajnih opornikov in kril ter 2%
vertikalne površine nosilcev s prečniki m2 132,00

S 1 4 573 Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, brez
odkrivanja armature, površina nad glavo
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posamična površina prereza
do 1,0 m2, globina 21 do 30  mm 
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Ocena: 10%
spodnje površine pasnic montažnih nosilcev
in prečnikov ter 10% spodnje površine
(plafon) voziščne plošče m2 290,00

stran 6/23



Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 1 4 591 Odstranitev cementnega betona z vodnim

curkom pod visokim pritiskom, z
odkrivanjem armature, površina
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posamična površina prereza
do 1,0 m2, globina do 30 mm 
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
globokih poškodb betona v globini 30 mm
(pod armaturo). Ocena: 10% zgornje
površine voziščne plošče m2 284,00

S 1 4 592 Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, z
odkrivanjem armature, površina
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posamična površina prereza
do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm 
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
globokih poškodb betona, v globini do 40
mm. Ocena: 15% zgornje površine ležiščnih
polic krajnega opornika in zgornja površina
ležiščnih prečk vmesnih podpor

m2 42,00

S 1 4 622 Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, z
odkrivanjem armature, površina vertikalna
ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo,
posamična površina prereza do 1,0 m2  
globina 31 do 40  mm 
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
globokih poškodb betona v globini do 40
mm. Ocena 10% vertikalnih površin
ležiščnih prečk in krajnih opornikov, ter 2%
vertikalnih površin stebrov in nosilcev s
prečniki m2 186,00

S 1 4 662 Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, z
odkrivanjem armature, površina nad glavo
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posamična površina prereza
do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm 
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Ocena: 5%
površine plafona voziščne plošče in spodnje
strani pasnic montažnih nosilcev s prečniki 

m2 145,00
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Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 1 4 712 Odstranitev cementnega betona s konzol

prekladne konstrukcije z vodnim curkom
pod visokim pritiskom, v širini do 1,0 m in
debelini 11 do 20 cm 
Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah
obojestransko v širini 35 cm in globini 15
cm, skladno s fazami rekonstrukcije.
Obstoječa armatura se ohrani. m3 4,60

S 1 4 725 Odstranitev kovinskih dilatacij s pomično
zmogljivostjo do 160 mm
Opomba: demontaža v skladu s fazami
rekonstrukcije m1 43,50

S 1 4 769 Rezanje ojačenega cementnega betona s
talno diamantno žago, debelina nad 20,0
cm
Opomba: rezanje hodnikov in robnih vencev
v deb. cca 20 in 35 cm. Ocena: m1 400,00

S 1 4 843 Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem
betonu, površina horizontalna ali nagnjena
do 45 st. glede na horizontalo, premera od
61 do 100 mm
Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera
80 mm v voziščno ploščo in montažne
opažne plošče zavgradnjo cevi za odvodnjo
pronicajoče vode; 22 kosov, globina vrtanja
je cca 25 cm. m1 5,50

S 1 4 845 Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem
betonu, površina horizontalna ali nagnjena
do 45 st. glede na horizontalo, premera nad
150 mm
Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera
220 mm v voziščno ploščo in montažne
opažne plošče za iztočne cevi izlivnikov; 50
kosov, globina vrtanja je cca 25 cm.

m1 12,50

S 1 4 855 Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem
betonu, površina vertikalna ali nagnjena do
45° glede na vertikalo, premera nad 150
mm
Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera
300 mm v prečnike in steno krajnega
opornika za prehod cevi za vzdolžno
odvodnjavanje m1 38,00

S 1 4 881 Odstranitev obstoječe cevi za
odvodnjavanje premera do 200 mm,
vključno z vsemi koleni, odcepi in elementi
za pritrjevanje m1 560,00

S 1 4 885 Odstranitev izlivnika iz voziščne plošče
Opomba: Odstranitev izlivnika s stranskim
vtokom s pnevmatskim orodjem. kos 30,00
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Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 1 4 887 Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi

premaza in hidroizolacije z voziščne plošče
z rezkanjem
Opomba: Odstranitev H.I. iz celotne
voziščne plošče, v dveh fazah. Uporaba
rezkalca z maks. razmikom med zobmi 0,8
cm. m2 2.820,00

1. PREDDELA SKUPAJ:

2. ZEMELJSKA DELA 

S 2 1 414 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 
kategorije za gradbene jame za objekte, 
globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna 
ročno
Opomba: izkop v zaledju krajnega opornika
do meje projekta ceste. Izkop za povezavo
meteorne kanalizacije m3 75,00

S 2 3 315 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno 
plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 18 
kN/m2

Opomba: ločilni in nosilni geosintetik 
(geokompozit) nosilnosti 30 kN/m2 m2 55,00

S 2 4 312 Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. 
kategorije.       
Opomba: zaledni klin (GW, SW) ustrezne 
zrnavosti izvesti s komprimiranjem v slojih 
po 30 cm na 98% po MPP, Ev2 > 80 Mpa (Evd > 
40 MPa), v osi 4. Material s stranskega odvzema

Opomba: Zasip in utrjevanje cevi za 
meteorno odvodnjo, nadomestitev nasipov 
ob opornikih m3 45,00

S 2 4 441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 
cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije
Opomba: vgraditi v plasti 40 cm pri 
optimalni vlagi in komprimiranje na 
nosilnost Ev2 = 80 Mpa. Vključno z vsemi 
dodatnimi in zaščitnimi deliin preizkusom 
nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po 
izkazu kubatur v raščenem stanju. Izvedba 
v dveh fazah. m3 48,00

2. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 
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Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA

Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 21 do 30 cm
Opomba: Debelina do 25 cm (D32). Dobava
na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti
z enakomerno zrnatim drobljencem
zrnavosti 0-32 mm, s komprimacijo do
zahtevane zbitosti. Drobljenec služi tudi za
izdelavo bankin. Zaključna plast mora
dosegati modul nosilnosti Ev2 = 120 Mpa. V
ceni so zajete tudi meritve zbitosti in
nosilnosti s togo krožno ploščo.

m3 6,40

S 3 1 347 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane)
plasti bituminizirane zmesi AC 32 base,
stab B 50/70 A1/A2 v debelini 12 cm
Opomba: Dobava na mesto vgradnje in
izdelava vezane nosilne plasti bit. betona iz
zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v
projektiranih padcih in naklonih ter vsa
dodatna in zaščitna dela.

m2 92,00

S 3 1 543 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 7 cm 
Opomba: Dobava na mesto vgradnje in
izdelava vezane nosilne plasti bit. betona iz
zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v
projektiranih padcih in naklonih ter vsa
dodatna in zaščitna dela. m2 92,00

S 3 1 942 Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz
bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65
A1/A2 Z4 v debelini 3 cm m2 2.083,00

N 3 2 101 Izdelava polimerne dilatacije po postopku
………………
Opomba: vključuje vsa potrebna dela.
Polimerna dilatacija hoda 50mm z
obojestranskima ojačitvama iz polimernega
betona ter z ojačitvenim kotnikom. Kot npr.
MAGEBA Poliflex Advanced PA50 ali
ekvivalentno. Upoštevana tudi vertikalna
površina robnih vencev

m2 30,00

S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo
0,31 do 0,50 kg/m2
Opomba: V ceni je vključeno predhodno
čiščenje podlage pred pobrizgom emulzije
ter vsa dodatna, zaščitna in zaključna del m2 4.380,00
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Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 3 2 627 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65
A1/A2 Z1 v debelini 3 cm
Opomba: vezni sloj asfalta na objektu.
Vključuje dodatek 10% za dodatno asfaltno
izravnavo  m2 2.410,00

S 3 2 663 Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65
A1/A2 Z1 v debelini 4 cm m2 2.190,00

S 3 5 281 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz
naravnega kamna s prerezom 20/13 cm
Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na
objektu, sidranje po detajlu (nerjaveče
sidro). m1 580,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

4. ODVODNJAVANJE

N 4 2 101 Izdelava drenažnega rebra v vzdolžni smeri
med izlivniki.
Opomba: Drenažno rebro pod obrabnim
slojem asfalta. V vzdolžni smeri med
izlivniki. Iz pranega proda granulacije 8-16
mm z vezivom epoksidno smolo. Debelina 3
cm, širina 25 cm. Vključuje letev za izvedbo
utora. m1 566,00

S 4 3 632 Izdelava kanalizacije na premostitvenem
objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm,
vključno z vsem proti koroziji odpornim ali
nerjavnim pritrdilnim materialom

Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr.
HOBAS). Vključuje vse odcepe, spojke in
zaključne kose. Pritrdilni material je iz
nerjavečega jekla AISI 316. Vključno z deli
zakopanimi do revizijskih jaškov pred in za m1 606,00

S 4 3 711 Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali
čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni
deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani
(po načrtu)
Opomba: ekscentrični poševni iztok.
Vključno s fiksiranjem izlivnika; tesnenje
prostora med iztočno cevjo in izvrtano
luknjo z EPDM gumo. Po detajlu. kos 50,00

S 4 3 731 Dobava in vgraditev proti koroziji odporne
cevke za odvajanje pronicujoče vode
Opomba: ekscentrični poševne cevke za
zbiranje pronicajoče vode premera 50mm.
Vključno s fiksiranjem; tesnenje prostora
med iztočno cevjo in izvrtano luknjo z
EPDM gumo. Po detajlu. kos 22,00
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Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 4 3 832 Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm

m1 606,00

4. ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.1 TESARSKA DELA

S 5 1 141 Izdelava zaščitnega (lovilnega) odra
Opomba: Delovno zaščitni oder na območju 
novih jeklenih konzol in hodnikov z robnimi 
venci. Za odstranitev obstoječih robnih 
vencev, montažo konzol in izvedbo novih 
hodnikov z robnimi venci. Polno obdeskan 
do višine 1,5m nad koto robnega venca, 
ključno z zaščitnimi ponjavami. Podana 
tlorisna površina. m2 2.610,00

S 5 1 311 Izdelava podprtega opaža za raven zid,
visok do 2 m
Opomba: opaž zgornjega dela kril in 
obbetoniranje kril m2 93,00

S 5 1 631 Izdelava podprtega opaža za bočne stranice
ravnih plošč
Opomba: bočni opaž dobetonirane voziščne 
plošče. Podpiranje opaža po izbiri izvajalca.

m2 89,30

S 5 1 681 Izdelava opaža za ............. ploščo
Opomba: opaž za odstranjeni del prehodne 
plošče m2 0,30

S 5 1 712 Izdelava obešenega opaža robnega venca 
na premostitvenem, opornem in podpornem 
objektu
Opomba: Ostri robovi posneti s trikotno 
letvico 3/3 oz. 5/5 cm. Vključno z opažem 
med HEA nosilci. m2 1.565,00

S 5 1 743 Izdelava škatlastega opaža za izvedbo
ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih
blokov, površina do 0,50 m2

Opomba: ocena: upoštevani 3 novi
protipotresni bloki m2 4,42

S 5 1 771 Izdelava opaža za ..............
Opomba: opaž za zabetoniranje odprtin 
odstranjenih izlivnikov v voziščni plošči in 
vzdolžnega odvodnjavanja v prečnikih m2 14,20

5.1 TESARSKA DELA SKUPAJ:
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Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

N 5 2 110 Dobava in postavitev gladke žice iz 
nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12 
mm, za srednje zahtevno ojačitev
Opomba: Premer 8 mm, sidra robnikov 
vgrajenih na objektu. Po detajlu. kg 116,00

S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz
visokovrednega naravno trdega jekla B St
420 S s premerom 14 mm in večjim, za
srednje zahtevno ojačitev
Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, ocena: kg 35.000,00

S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz 
visokovrednega naravno trdega jekla B St 
500 S s premerom do 12 mm, za srednje 
zahtevno ojačitev
Opomba: ocena kg 98.000,00

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČ. SKUPAJ:

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

S 5 3 151 Dobava in vgraditev podložnega
cementnega betona C12/15 v prerez do
0,15 m3/m2 m3 2,90

S 5 3 314 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega
betona C25/30 v prehodne plošče

Opomba: XC2, PV-1, dobetoniranje 
prehodne plošče m3 1,10

S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega
betona C30/37 v stene opornikov, krilnih
zidov, kril in vmesnih podpor

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton
PV-II, dobetoniranje kril krajnih opornikov m3 19,80

S 5 3 371 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega
betona C30/37 v ležiščne blazine,
protipotresne bloke ali druge podobne
elemente s prostornino do 2 m3

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton
PV-II, samozgoščevalni beton SCC,
mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in
dodatkom proti krčenju, protipotresni bloki,
ocena m3 1,50
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Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 5 3 372 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega

betona C30/37 v hodnike in robne vence na
premostitvenih objektih in podpornih ali
opornih konstrukcijah
Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton
PV-II, z dodatkom proti krčenju in kemičnim
kristalizacijkim dodatkom za zmanjšanje
prepustnosti betona, kot npr. Penetron
ADMIX v skladu z navodili proizvajalca

m3 404,00

S 5 3 396 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega
betona C35/45 v plošče ……………

Opomba: XC4, XD1, XF3, vodotesni beton
PV-II., mikroarmiran beton s
polipropilenskimi vlakni, z dodatkom proti
krčenju. Dobetoniranje voziščne plošče v
min. deb. 10 cm. PP vlakna so obračunana
v ločeni postavki. Dodana količina 20%
zaradi spremenljive debeline
dobetoniranega sloja m3 342,00

S 5 3 445 Doplačilo za dodatek umetnih vlaken za
mikroarmiranje cementnega betona
Opomba: Dodatek polipropilenskih (PP)
vlaken v beton za dobetoniranje voziščne
plošče in nove protipotresne bloke, cca 1
kg/m3. m3 343,50

5.3 DELA S CEM. BETONOM SKUPAJ:

5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA

S 5 4 542 Metlanje površine cementnega betona
Opomba: zgornja površina hodnikov m2 1.767,00

5.4 ZIDARSKA IN KAMN. DELA SKUPAJ:

5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTOV

N 5 5 101 Izdelava veznega sloja za boljšo 
sprijemljivost starega in novega betona
Opomba: Polimerni cementni pobrizg ali 
premaz za boljši sprijem v območju 
saniranih mest, skladno s SIST EN 1504 m2 752,50

S 5 5 323 Čiščenje površine cementnega betona brez
odkrite armature, z vodnim curkom pod
visokim pritiskom, površina horizontalna ali
nagnjena do 20˚ glede na horizontalo,
posamične površine nad 10,0 m2

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili 
in SIST EN 1504. Čiščenje vseh vidnih 
površin betona prekladne in podporne 
konstrukcije, tudi vertikalnih in nad glavo. 
Pritisk cca 500 bar. m2 10.810,00
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Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

N 5 5 475 Sanacija - injektiranje razpok ( praznega 
prostora) med montažnim nosilcem in 
ležiščem nosilca. Upoštevati predhodno 
čiščenje, opaženje in pripravo odprtine za 
vgradnjo mase in odzračevanje.
Opomba: Injektiranje z dvokomponentno 
tiksotropno epoxidno lepilo za 
konstrukcijska lepljenja (kot npr. Mapei 
Adesilex PG1). Ocena: m3 0,03

S 5 5 476 Sanacija – injektiranje globinskih razpok in
razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z
nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno
suspenzijo ali poliuretansko smolo, z
uporabo površinskih ali globinskih pakerjev,
po načrtu in navodilih proizvajalca, površina
nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚
glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm

Opomba: Skladno s SIST EN 1504. 
Injektiranje razpok karakteristične širine nad 
0,3 mm na spodnji površini (plafonu) 
voziščne plošče. Ocena: m1 50,00

S 5 5 562 Protikorozijska zaščita armature ali kablov z
nanašanjem premaza na cementni bazi v
skladu z navodili proizvajalca, površina
horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na
horizontalo, posamične površine od 0,51 do
1,0 m2

Opomba: površina vseh naklonov. Vključuje 
predhodno čiščenje armature do Sa 2.5 v 
kolikor je potrebno. Premazno sredstvo iz 
cementa in epoxidne smole. m2 329,50
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Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 5 5 732 Priprava in vgraditev cementne malte z

dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, površina horizontalna ali
nagnjena do 20˚ glede na horizontalo,
posamične površine do 1,0 m2, debelina od
21 do 40 mm
Opomba: debelina do 30 mm (do armature). 
Plitke poškodbe na ležiščni polici krajnih 
opornikov, zgornja površina prečk. Hitro 
vezoča s polimernimi vlakni armirana 
cementna malta R4 z omejenim krčenjem, 
ki je v skladu z EN 1504-3 (kot npr. MAPEI 
Plantop Rasa & Ripara R4 ali enakovredno)

m2 112,00

S 5 5 733 Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, površina horizontalna ali
nagnjena do 20˚ glede na horizontalo,
posamične površine do 1,0 m2, debelina od
41 do 60 mm

Opomba: debelina do 40 mm. Globoke 
poškodbe na ležiščni polici krajnih 
opornikov, zgornja površina prečk. m2 42,00

S 5 5 762 Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚,
posamične površine do 1,0 m2, debelina od
21 do 40 mm
Opomba: debelina do 30 mm (do armature). 
Plitve poškodbe na vertikalni površini prečk 
nad stebri, krajnih opornikov, stebrov, 
montažnih nosilcev s prečniki in celotna 
bočna površina zaključkov voziščne plošče 
po odstanitvi robnih vencev

m2 330,00

S 5 5 763 Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚,
posamične površine do 1,0 m2, debelina od
41 do 60 mm
Opomba: debelina do 40 mm. Globoke 
poškodbe na vertikalni površini prečk nad 
stebri, krajnih opornikov, stebrov, montažnih 
nosilcev s prečniki m2 186,00
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Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
S 5 5 777 Priprava in vgraditev cementne malte z

dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, površina nad glavo
horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na
horizontalo, posamične površine do 1,0 m2,
debelina od 21 do 40 mm
Opomba: Debelina do 30 mm (do 
armature). Plitve poškodbe na plafonu 
voziščne plošče in spodnji strani pasnic 
montažnih nosilcev s prečniki m2 290,00

S 5 5 778 Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, površina nad glavo
horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na
horizontalo, posamične površine do 1,0 m2,
debelina od 41 do 60 mm
Opomba: Debelina do 40 mm. Globoke 
poškodbe na plafonu voziščne plošče in 
spodnji strani pasnic montažnih nosilcev s 
prečniki m2 145,00

S 5 5 972 Zaščita površine cementnega betona z
debeloslojnim premazom
Opomba. Zaščitni premaz vseh saniranih 
površin v barvi betona. Elastični alkalijsko 
odporen premaz na akrilni osnovi (kot npr. 
Betonprotect color ali enakovredno) m2 7.845,00

5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTOV SKUPAJ:

5.6 SIDRANJE

S 5 6 812 Sidranje armature ali moznikov v
ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem
lukenj premera 14 do 22 mm
Opomba: Obračunano po dolžini 
dejanskega sidranja. Premer 18 mm, 
globine 10 cm, za vstavitev strižnih trnov v 
voziščni plošči m1 1.131,00

S 5 6 822 Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi
sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 14
do 22 mm
Opomba: kemično sidro za beton M20, Lg= 
300 mm, (masa za sidranje HILTI HIT-HY 
200-A, sidro - navojne palice M20/8.8 HILTI 
HAS-U8.8 HDG ali enakovredno) m1 233,40
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N 5 6 823 Dobava in vgradnja sider v cono

nadbetoniranja voziščne plošče (po detajlu) 

Opomba: Dobava in vgradnja sider dolžine 
1,2 m v cono nadbetona pred betoniranjem 
s pomočjo šablone. Armaturno sidro z 
navojem Ft> 130 kN (npr. PEIKKO HPM 24)

kos 752,00

5.6 SIDRANJE SKUPAJ:

5.7 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU

S 5 8 175 Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje
na premostitvenem objektu, pritrjene na
ograjo za pešce, visoke … m, s paneli
širokimi … m (po načrtu)

Opomba: zaščitna ograja proti padanju
plužnega snega ali predmeta,paneli širine
0,75m, h = 2,0 m, Vključno z izdelavo in
zaščito odprtin za dostop do kandelabrov
CR m1 69,00

S 5 8 232 Dobava in vgraditev ograje za pešce po
detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali
pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali
horizontalnimi polnili, visoke … cm

Opomba: ograja za pešce višine 130 cm, iz
pravokotnih jeklenih cevnih profilov z
vertikalnimi polnili. v vroče cinkani izvedbi
prašno pobarvana z odtenkom navedenm v
TP. Vsi elementi ograje so med seboj
galvansko povezani in ozemljeni. Po načrtu.

m1 580,00

N 5 8 238 Dobava, izdelava in vgradnja zaščitne
ograje višine 2,0m. Stebrički iz
vročepocinkane plastificirane kovinske cevi
na rastru ca 2,0m, polnilo iz vročepocinkane
plastificiranih mrežnih panelov. 

Opomba: Vključuje izdelavo temeljev
stebričkov, zavetrovanja stebričkov in ves
pritrditveni material. Zaključna barva ograje -
antracit siva. m2 660,00

N 5 8 239 Dobava, izdelava in vgradnja enokrilnih vrat
višine 2,0m in širine 1,0m. Profili iz
vročepocinkane plastificirane kovinske cevi,
polnilo iz vročepocinkane plastificiranih
mrežnih panelov. 
Opomba: Vključuje is ključavnico in kljuko
Zaključna barva ograje - antracit siva. kos 2,00
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N 5 8 239 Dobava, izdelava in vgradnja dvokrilnih vrat

višine 2,0m in širine 3,5m. Profili iz
vročepocinkane plastificirane kovinske cevi,
polnilo iz vročepocinkane plastificiranih
mrežnih panelov. 
Opomba: Vključuje is ključavnico in kljuko
Zaključna barva ograje - antracit siva. kos 2,00

S 5 8 272 Dobava in vgraditev prehodne vodotesne
dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za
pomično zmogljivost do 160 mm ( ± 80 mm)

Opomba: Enoprofilna nreprepustna
dilatacija hoda 100mm z glavniki za
zmanjšanje hrupa. Dilatacija kot MAGEBA
Tensa grip RS-LS 100. Dilatacija vgrajena
tudi na območju hodnikov. m1 28,00

S 5 8 651 Dobava in vgraditev zaščitne pločevine iz
nerjavečega jekla na prehodu dilatacij skozi
hodnike in elemente BVO ograje (po
načrtu), širine …cm, dolžine…cm kos 8,00

S 5 8 712 Dobava in vgraditev jeklene nosilne
konstrukcije v varjeni izvedbi iz
konstrukcijskega jekla S 355
Opomba: Kvaliteta jekla 355 J2, razred
izvedbe EXC2. Izdelati delavniške načrte, ki
morajo biti potrjeni s strani projektanta.
Vključno z AKZ za okoljsko izpostavljenost
C4 po EN ISO 12944-2 in visoko trajnost H
po EN ISO 12944-1. Skupna debelina
zaščite min 240 µm. Upoštevati ozemljitev
konstrukcije. Po projektu. kg 44.900,00

S 5 8 812 Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavečega
jekla za sidranje stebra za javno
razsvetljavo
Opomba: samo vgradnja sidrnih plošč za
JR v robni venec z geodetsko natančnostjo kos 11,00

S 5 8 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov,
vključno navezavo na veljavno nivelmansko
mrežo
Opomba: vključno z "0"-to meritvijo kos 66,00

S 5 8 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z
vpisanim nazivom izvajalca in letom
izgradnje objekta kos 1,00

5.7 KLJUČ. DELA IN V JEKLU SKUPAJ:

stran 19/23



Načrt: 2/1 NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA
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5.8 ZAŠČITNA DELA

S 5 9 433 Izdelava sprijemne plasti – osnovnega
premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več
slojih in količini do 0,81 do 1,0 kg/m2

Opomba: 2x epoxi premaz, upoštevati 
predhodno čiščenje površine betona, ki se 
premaže, pod voziščem m2 2.110,00

S 5 9 441 Posip sprijemne plasti – osnovnega
premaza s posušenim kremenčevim
peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0
kg/m2 m2 2.110,00

S 5 9 654 Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi
trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna
plast iz bitumenske lepilne zmesi
Opomba: polimerizirani bitumenski 
hidroizolacijski trak s poliestrsko plastjo d= 
5 mm in lepilna zmes m2 2.110,00

N 5 9 675 Izvedba horizontalne hidroizolacije
prekladne konstrukcije s predhodnim
čiščenjem betonske površine. Sistem
SERVIDEK/SERVIPAK, debelina plošč 6
mm, vključno s sprijemnim slojem. 
Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15 
cm za preklop. Tudi nad krili m2 808,00

S 5 9 811 Izdelava silikonskega premaza
cementnobetonske površine objekta,
izpostavljene vplivom slanice, po načrtu
Opomba: Vidna površina robnih vencev in 
hodnikov m2 3.276,00

S 5 9 831 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih
do 20 mm in globokih do 4 cm, s
predhodnim premazom bližnjih površin in
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za
tesnjenje stikov
Opomba: rega med asfaltom in robnikom na
objektu ter rega med asfaltom in asfaltom
obrabnega sloja na objektu m1 851,00

S 5 9 833 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih
do 15 mm in globokih do 4 cm, s
predhodnim premazom bližnjih površin in
zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih
snovi
Opomba: rega med robnikom in hodnikom s
trajnoelastično zalivno maso širine 5-8 mm

m1 585,00

S 5 9 843 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno
elastično zmesjo za stike
Opomba: rega v hodniku za preprečitev
razpok zaradi krčenja. V svež beton se
zareže rega globine 2 cm in širine 5-10 mm,
ki se zapolni s trajno elastično maso za
stike. m1 195,00
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S 5 9 993 Izdelava delovnega stika z nabrekajočim
trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov

Opomba:Opomba: nabrekajoči tesnilni trak
med robom voziščne plošče in hodnikom
objekta. m1 570,00

5.8 ZAŠČITNA DELA SKUPAJ:

5. GRAD. IN OBRT. DELA SKUPAJ:

6. OPREMA CEST

N 6 1 100 Demontaža, skladiščenje, sanacija in
ponovna montaža, obstoječe obvestilne
table, skupaj z nosilno konstrukcijo, ki je
sidrana v robni venec nadvoza. Dimenzija
obvestilne table ca 5x5m. 

Opomba:Vključuje obnovo AK zaščite, 
popravilo/zamenjavo razsvetljave table ter 
dobavo novega pritrdilnega materiala

kos 1,00

S 6 2 121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na
vozišču z enokomponentno belo barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10
cm
Opomba: hodnik za pešce in kolesarje m1 1.200,00

S 6 2 165 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih
označb na vozišču z enokomponentno belo
barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 250 mikrometra, površina
označbe do 0,5 m2 M2 12,00

S 6 2 231 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne
označbe na vozišču, širina črte 10 cm M1 1.200,00

S 6 2 253 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih
označb na vozišču, širina črte 15 cm

m1 300,00

S 6 2 413 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na
vozišču z večkomponentno hladno plastiko
z vmešanimi drobci / kroglicami stekla,
vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z
drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm,
širina črte 15 cm 
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Opomba: vozišče m1 900,00

S 6 4 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice,
dolžine 4 m
Opomba: Zaključki JVO H2, zaključek do
nivoja hodnika kos 4,00

S 6 4 644 Dobava in vgraditev jeklene varnostne
ograje na objekt, vključno vse elemente, za
nivo zadrževanja H2 in za delovno širino
W4
Opomba: ograja brez distančnika z zaščito
za kolesarje in ročajem za pešce. Med
seboj galvansko povezana. Vključno s
podlitjem. m1 580,00

6. OPREMA CEST SKUPAJ:

7. TUJE STORITVE

S 7 3 361 Izdelava kabelske kanalizacije iz …………
cevi iz ………….. premera ……. mm
Opomba: 
Kabelska kanalizacija obešena pod levo 
konzolo voziščne plošče na inox kabelsko 
polico za TK 4x PE-HD Ø110 mm in 4x PE-
HD Ø50 mm (L = 290 m).
Kabelska kanalizacija obešena pod desno 
konzolo voziščne plošče na inox kabelsko 
polico za EKK vode 6x PE-HD Ø160 mm in 
3x PE-HD Ø50 mm (L = 290 m).

m1 580,00

S 7 3 371 Dobava in vgraditev plastične cevi premera
80 mm v cementni beton hodnika
Opomba: 3x PE-HD Ø80 mm za JR
1x PE-HD Ø80 mm za razsvetljavo
prometne table na objektu. m1 1.035,00

S 7 3 427 Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz
cementnega betona, s kovinskim pokrovom,
za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere
prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm

Opomba: Prehodni revizijski jašek dim.
140x140 cm z LTŽ pokrovom dim. 600x600
mm kos 2,00

S 7 3 451 Izdelava revizijskega jaška za kabelsko
kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu,
s……. pokrovom (po načrtu), notranje
izmere prereza jaška …/… cm, globokega
…. cm
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Opomba: Jašev hodniku za JR   iz 
nerjaveče pločevine z ojačanim dnom. 
Dimenzije jaška 36x36x19 cm z vodotesnim 
kovinskim pokrovom in cevko Ø30 mm 
dolžine ca 1,2m iz nerjavečega jekla za 
odtok vode. Po načrtu.

kos 11,00

S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm
za ozemljitev
Opomba: FeZn trak za ozemljitev  nadvoza, 
vključuje vse potrebne odcepe za ozemljitev 
ograje, armature in povezavo na sistem 
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz 
nerjavečega materiala.

m1 735,00

S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je
že fiksno določena in jo ponudnik ne
more/ne sme spreminjati. Obračun
projektantskega nadzora se bo izvedel po
dokazljivih dejanskih stroških na podlagi
računa izvajalca projektantskega nadzora. ura 360,00

N 7 9 361 Pregled betonskih površin ob izvedbi
rekonstrukcije za točno določitev
kontaminiranih betonov (PH, kloridi,
razpoke) in armature. Preverjanje kriterija
kakovosti (TP). Vključno z izdelavo
končnega poročila. kos 1,00

S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt
izvedenih del kos 1,00

S 7 9 515 Izdelava Izdelava projektne dokumentacije
za vzdrževanje in obratovanje (POV)
Opomba:  Navodila za obratovanje in 
vzdrževanje (NOV) kos 1,00

N  7 9 600 Izdelava geodetskega načrta izvedenega 
stanja in priprava podatkov/elaboratov za 
vpis v kataster GJI in BCP. kpl 1,00

7. TUJE STORITVE SKUPAJ:

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV:

NAČRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IŽANSKA CESTA 
SKUPAJ:
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