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S . 3 . 2  K A Z A L O  V S E B I N E  N A Č R T A  P Z I ,  š t .  1 2 - 1 / 2 0 2 3  

 

2 Načrt s področja gradbenih konstrukcij  
2/1 Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanske ceste  

 

Zvezek 2/1.1 – Splošni del, tehnični del 

   

S Splošni del  

   

S.1 Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu  

S.1.1 Naslovna stran načrta (priloga 1B)  

S.2.1 Podatki o sodelujočih  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

S.6.1 Dokumentacija o recenziji PZI  

   

T Tehnični del  

   

T.1.1 Tehnično poročilo  

T.1.2 Statični izračun  

T.2.1 Projektantski popis  

   
 

 

Zvezek 2/1.2 – Risbe 

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

    

G Lokacijski prikazi   

G.201.1 Ureditvena situacija s prikazom komunalnih vodov 1:500 L1 

    

G Splošni načrti  

G.221.1 Dispozicija obstoječega stanja 1:250/50 1 

G.221.2 Tloris in vzdolžni prerez rekonstruiranega stanja 1:200 2 

G.232.1 KPP rekonstruiranega stanja 1:25 3 

G.232.2 Rekonstrukcija krajne podpore v osi 0 1:50 4 

G.232.3 Rekonstrukcija tipične vmesne podpore 1:50 5 

G.232.4 Rekonstrukcija vmesne podpore v osi 5 1:50 6 

G.232.5 Rekonstrukcija vmesne podpore v osi 10 1:50 7 

G.232.6 Rekonstrukcija krajne podpore v osi 15 1:50 8 

G.255.1 Tehnologija faz rekonstrukcije mostu s prometno ureditvijo 1:50 9 

G.251 Detajl sanacije poškodb bet. površin z lokalno reprofilacijo 1:10/5 10 

G.251.2 Kataster poškodb 1:200 11 

    

G Načrti jekla   

G.255.1 Načrt jeklenih konzol M 1:50/25 J-1 
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rob obstoječega objekta

rob obstoječega objekta

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m
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jekleni nosilec

e=1,5 m
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steber CR, e = 27 m

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo

35 x 35 cm

steber CR, e = 27 m

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo

35 x 35 cm

steber CR, e = 27 m

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo

35 x 35 cm

steber CR, e = 27 m

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo

35 x 35 cm

steber CR, e = 27 m

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo

35 x 35 cm

steber CR, e = 27 m

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo

35 x 35 cm

Vgradnja nove poliuretanska

dilatacija hoda 50 mm, kot

npr. Mageba Polyflex PA50

Vgradnja nove enoprofilne vodoneprepustne

dilatacije hoda 100 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 100

Vgradnja nove poliuretanska

dilatacija hoda 50 mm, kot

npr. Mageba Polyflex PA50

vzd. zbirna cev DN 200

vzd. zbirna cev DN 200

vzd. zbirna cev DN 200

vzd. zbirna cev DN 200

Izlivnik s talnim vtokom in

ekscentričnim stranskim

45° iztokom, e = 5-20 m

Izlivnik s talnim vtokom in

ekscentričnim stranskim

45° iztokom, e = 5-20 m

Izlivnik s talnim vtokom in

ekscentričnim stranskim

45° iztokom, e = 5-20 m

Izlivnik s talnim vtokom in

ekscentričnim stranskim

45° iztokom, e = 5-20 m

c.p.v.

e = 20 m

c.p.v.

e = 20 m

c.p.v.

e = 20 m

c.p.v.

e = 20 m
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TLORIS
M 1:200

CPTu-1
+287.69

OL 116
+288.19

OL 117
+287.77

OL 117a
+287.35OL 111

+287.93

OL 112a
+287.98

OL 112
+287.19OL 113a

+287.52
OL 113
+288.20

zaščitni mrežni paneli na

območju nad AC,

L = 34.5 m, h = 200 cm

žičnata ograja pod objektom,

h = 2 m, L ≈ 155 m

žičnata ograja pod objektom,

h = 2 m

žičnata ograja pod objektom,

h = 2 m, L ≈ 170 m

žičnata ograja pod objektom,

h = 2 m

vrata za dostop v ograjeno

območje pod objektom

vrata za dostop v ograjeno

območje pod objektom

Vgradnja nove enoprofilne vodoneprepustne

dilatacije hoda 100 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 100

zaščitni mrežni paneli na

območju nad AC,

L = 34.5 m, h = 200 cm

JVO zaključnica

dolžine L = 4,0 m

JVO zaključnica

dolžine L = 4,0 m

JVO zaključnica

dolžine L = 4,0 m

JVO zaključnica

dolžine L = 4,0 m

PVC Cevitev
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MH/CH

NASIP

GP/SP

ML/CL
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ML/CLSM/SC
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P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55
0+800.00 0+820.00 0+840.00 0+860.00 0+880.00 0+900.00 0+920.00 0+940.00 0+960.00 0+980.00 1+000.00 1+020.00 1+040.00 1+060.00 1+080.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. polje - 13.50 2. polje - 19.50 3. polje - 19.50 4. polje - 19.50 5. polje - 19.50 6. polje - 19.50 7. polje - 19.50 8. polje - 19.50 9. polje - 19.50 10. polje - 19.50 11. polje - 19.50 12. polje - 19.50 13. polje - 19.50 14. polje - 19.50 15. polje - 13.50

280.50

LJ-centerIG

RAZCEP MALENCE

RAZCEP KOZARJE

VZDOLŽNI PREREZ
M 1:200

4x piloti ∅150

L=24 m

steber ∅100

2x piloti ∅150

L=23 m

steber ∅100

prehodna plošča

L=3,70 m

prehodna plošča

L=3,70 m

4x piloti ∅150

L=24 m

4x piloti ∅150

L=23 m

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m
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vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=14 m

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=14 m

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m

elastomerna ležišča

5kom 200x400x85

elastomerna ležišča

10kom 200x400x63

elastomerna ležišča

10kom 200x400x41

elastomerna ležišča

10kom 200x400x41

elastomerna ležišča

10kom 200x400x63

elastomerna ležišča

10kom 200x400x85

elastomerna ležišča

10kom 200x400x63

elastomerna ležišča

10kom 200x400x41

elastomerna ležišča

10kom 200x400x41

elastomerna ležišča

10kom 200x400x63

elastomerna ležišča

10kom 200x400x85

elastomerna ležišča

10kom 200x400x63

elastomerna ležišča

10kom 200x400x41

elastomerna ležišča

10kom 200x400x63

elastomerna ležišča

5kom 200x400x85

elastomerna ležišča

10kom 200x400x41
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obstoječa niveleta

Vgradnja nove poliuretanska

dilatacija hoda 50 mm, kot

npr. Mageba Polyflex PA50

Vgradnja nove enoprofilne

vodoneprepustne dilatacije hoda

100 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 100

nadvišanje obst. stanja

nova niveleta
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sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin opornika

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin opornika

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev
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čiščenje in odstranitev

deponiranega materiala

pod objektom

čiščenje in odstranitev

deponiranega materiala

pod objektom
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obstoječi prečniki

obstoječi prečniki

obstoječi prečniki

obstoječi prečniki

287.726
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vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m

se zaščiti z elastičnim, alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi

(npr. Betonprotect color)

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m

se zaščiti z elastičnim, alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi

(npr. Betonprotect color)

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

- SMA 8 PmB 45/80-65, A2

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

 - 

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

   - bit.izolac. trakovi (5mm) s poliestrsko plastjo

   - bitumenska lepilna masa

   - epoksidni premaz

   - posip s kremenčevim peskom

   - predhodni epoksidni premaz

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

- SMA 8 PmB 45/80-65, A2

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

 - 

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

   - bit.izolac. trakovi (5mm) s poliestrsko plastjo

   - bitumenska lepilna masa

   - epoksidni premaz

   - posip s kremenčevim peskom

   - predhodni epoksidni premaz

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

Vgradnja nove enoprofilne

vodoneprepustne dilatacije hoda

100 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 100

Vgradnja nove poliuretanska

dilatacija hoda 50 mm, kot

npr. Mageba Polyflex PA50
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TLORIS IN VZDOLŽNI PREREZ NADVOZA

G.221.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

0018
0618 0004.00

JEKLO ZA OJAČITEV NOSILCEV
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H
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- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona      3.0 cm

- SMA 8 PmB 45/80-65, A2

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

 - 

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

   - bit.izolac. trakovi (5mm) s poliestrsko plastjo

   - bitumenska lepilna masa

   - epoksidni premaz

   - posip s kremenčevim peskom

   - predhodni epoksidni premaz

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

obstoječa niveleta

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

Izlivnik s talnim vtokom in ekscentričnim

stranskim 45° iztokom, e = 5-20 m

.
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vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200

jeklen nosilec HEA 220

e=1,68 m

1
.
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1.55

.30

1.63

razširitev

10.74 1.53

razširitev

mozniki Ø19/L=100mm

jeklen nosilec HEA 220

e=1,58 m

mozniki Ø19/L=100mm

2x kemično sidro za beton M20, lg = 300 mm;

masa za sidranje kot npr. Hilti HIT-HY 200-A;

sidra-navojne palice M20/8.8 vroče cinkano, kot npr.

Hilti HAS-U 8.8 HDG

.35

metličen beton

metličen beton

2.12 2.12 2.12 2.12 .78.78

kandelaber JR

granitni robnik 13/20 cm
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nadvišanje obst. stanja

ca. 10 cm
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sanacija poškodovanih betonskih površin nosilcev
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2x armaturno sidro z navojem

nosilnost Ft > 130 kN,

kot npr. Peikko HPM 24 ali enakovredno

Trajno elastična

zalivna bit. zmes š=20mm

Trajno elastična zalivna masa š=5-8mm

JVO H2 W4 brez distančnika

z zaščito za kolesarje

ročaj za pešce in kolesarje
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JVO H2 W4 brez distančnika
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ročaj za pešce in kolesarje

1
.
0
0

.
1
0

Drenažno rebro š=25cm

d=3cm

Trajno elastična zalivna bit. zmes š=20mm

Trajno elastična zalivna masa š=5-8mm

Drenažno rebro š=25cm

d=3cm

TK vodi, 4x PEHD ∅110 cevi

jašek za CR 35x35cm iz nerjavečega

jekla z vodotesnim kovinskim

pokrovom in nosilnim dnom
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vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200

Izlivnik s talnim vtokom in

ekscentričnim stranskim 45°

iztokom, e = 5-20 m
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2x kemično sidro za beton M20, lg = 300 mm;

masa za sidranje kot npr. Hilti HIT-HY 200-A;

sidra-navojne palice M20/8.8 vroče cinkano, kot npr.

Hilti HAS-U 8.8 HDG

2x armaturno sidro z navojem

nosilnost Ft > 130 kN,

kot npr. Peikko HPM 24 ali enakovredno

HI servidek/servipak debeline 6 mm

HI servidek/servipak,

debeline 6 mm

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

zaščitni mrežni paneli

na območju nad AC,

h = 200 cm

4x ∅50 PEHD cevi
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cev za pronicujočo vodo s

prirobnico, L = 1300 mm

EKK vodi na kabelski polici

6 ∅ 160 mm PE-HD cev

2 ∅ 50 mm PE-HD cev

1 ∅ 50 mm PE-HD cev za razsvetljavo

prometne table
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tesnilni trak

nabrekajoč

tesnilni trak
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robna črta, 5112, 10 cm,

tankoslojna

robna črta, 5112, 15 cm, debeloslojna

ločilna črta, 5111, 3-3-3, 15 cm, debeloslojna

robna črta, 5112, 15 cm, debeloslojna

robna črta, 5112,

10 cm, tankoslojna

ločilna črta, 5111, 10 cm,

tankoslojna
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jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkan izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

G.232.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

0018
0618 0004.00

JEKLO ZA OJAČITEV NOSILCEV
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H
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prehodna plošča

L=3,70 m

elastomerna ležišča

5kom 200x400x85

4.00

čiščenje in odstranitev deponiranega

materiala pod objektom
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sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin opornika
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nova niveleta

obstoječ asfalt

podložni beton, d = 10 cm

pilot, ∅150 cm,

L = 23 m

LJ-center

VZDOLŽNI PREREZ
PO OSI CESTE, M 1:50

pilot, ∅150 cm,

L = 23 m

Vgradnja nove poliuretanska dilatacija hoda

50 mm, kot npr. Mageba Polyflex PA50
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nov jašek za CR in TK vode,

1.6 x 1.6 x 1.6 m

(zunanje mere)

0

piloti ∅150

prehodna plošča

L=3,7 m
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steber CR, e = 27 m

jašek v hodniku za cestno

razsvetljavo 35 x 35 cm

Vgradnja nove poliuretanska

dilatacija hoda 50 mm, kot npr.

Mageba Polyflex PA50

piloti ∅150

piloti ∅150

piloti ∅150
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Izlivnik s talnim vtokom in ekscentričnim

stranskim 45° iztokom, e = 5-20 m

Izlivnik s talnim vtokom in ekscentričnim

stranskim 45° iztokom, e = 5-20 m

Vzdolžna odvodna cev DN200

robnik 13/20 cm

robnik 13/20 cm

JVO H2 W4

JVO H2 W4

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

Vzdolžna odvodna cev DN200

ograja pod objektom,

h = 2 m

ograja pod objektom,

h = 2 m
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JVO zaključnica dolžine L = 4,0 m

JVO zaključnica dolžine L = 4,0 m

c.v.p.

c.v.p.
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brez distančnika
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protipotresni bloki

PREČNI PREREZ V OSI PODPORE 0
M 1:50

pvc cev 3∅80

za JR

obstoječe elastomerno

ležišče se ohrani, dimenzije
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vzdolžni sistem odvodnje

AP cev, DN 200

vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200

obstoječa niveleta

nadvišanje obst. stanja

ca. 10 cm
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-obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

-vezni sloj asfalt-betona 3 cm

-zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

-hidroizolacija 1 cm

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm
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obbetoniranje krila v debelini

d = 10 cm

nova obojestranska konzola

na vrhu krila
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Rekonstrukcija krajne podpore v osi 0

G.232.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

JEKLO ZA KONZOLE
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC2
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H

0018
0618 0004.00
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SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s katastrom poškodb, tehničnim

poročilom in detajlom sanacij poškodb

betonskih površin!
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vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=19,45 m

se zaščiti z elastičnim, alkalijsko

odpornim premazom na akrilni

osnovi (npr. Betonprotect color)
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(npr. Betonprotect color)
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Izlivnik s talnim vtokom in ekscentričnim

stranskim 45° iztokom, e = 5-20 m
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zaščitni mrežni paneli na

območju nad AC,
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prometna tabla nameščena v 9.

polju nadvoza (nad avtocesto)

Pred rekonstrukcijo se odstrani,

prilagodi se vpetje in se namesti

nazaj na prvotno mesto
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betonskih površin nosilcev

jeklen nosilec

HEA 220, e=1,5 m

izdelava nove odprtine v prečniku

za vzdolžno odvodnjo

AB prečnik

izdelava nove odprtine v prečniku

za vzdolžno odvodnjo
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SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!
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-prednapeti nosilci 120 cm
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prometna tabla nameščena v 9.

polju nadvoza (nad avtocesto)

Pred rekonstrukcijo se odstrani,

prilagodi se vpetje in se namesti

nazaj na prvotno mesto
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Rekonstrukcija tipične vmesne podpore

G.232.3

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

JEKLO ZA KONZOLE
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC2
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H
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SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s katastrom poškodb, tehničnim

poročilom in detajlom sanacij poškodb

betonskih površin!
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Vgradnja nove enoprofilnr vodoneprepustne

dilatacije hoda 100 mm, kot npr. MAGEBA
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SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!
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Rekonstrukcija vmesne podpore v osi 5

G.232.4

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

JEKLO ZA KONZOLE
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC2
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H

0018
0618 0004.00
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SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s katastrom poškodb, tehničnim

poročilom in detajlom sanacij poškodb

betonskih površin!

2x piloti ∅150

L=24 m

podložni beton, d = 10 cm

nova niveleta

obstoječ asfalt

AB prečnik

AB prečnik
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VZDOLŽNI PREREZ
PO OSI CESTE, M 1:50
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dilatacije hoda 100 mm, kot npr. MAGEBA

TENSA GRIP RS-LS 100
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betonskih površin nosilcev

jeklen nosilec

HEA 220, e=1,5 m

izdelava nove odprtine v prečniku

za vzdolžno odvodnjo

AB prečnik

izdelava nove odprtine v prečniku

za vzdolžno odvodnjo

Ljubljana - center
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SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!
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Vgradnja nove vodoneprepustne dilatacije

hoda 160 mm (±80 mm), kot na primer

Freyssinet WD 160 ali podobno
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-obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

-vezni sloj asfalt-betona 3 cm

-zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

-hidroizolacija 1 cm

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm

odprtina v prečniku zaradi

prvotne odvodnje

odprtina v prečniku zaradi

prvotne odvodnje
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PREREZ A-A NA VOZIŠČU
PREREZ NA MESTU VZDOLŽNIH PREDNAPETIH NOSILCEV, M 1:10

*prevzeto iz PZI
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MAGEBA TENSA GRIP RS-L

S 100 hoda 100 mm
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PREREZ D-D NA HODNIKU
PREREZ NA MESTU JEKLENIH KONZOL, M 1:10
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PREREZ C-C NA HODNIK
PREREZ NA MESTU AB NOSILNE KONSTRUKCIJE, M 1:10
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PREREZ B-B NA VOZIŠČU
PREREZ MED VZDOLŽNIMI PREDNAPETIMI NOSILCI, M 1:10
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namestitev opaža na spodnji

strani med nosilci

namestitev opaža na spodnji
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Rekonstrukcija vmesne podpore v osi 10

G.232.5

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

JEKLO ZA KONZOLE
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC2
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H

0018
0618 0004.00



pvc cev 3∅80
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PREČNI PREREZ V OSI PODPORE 15
M 1:50

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m
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protipotresni bloki

obstoječe elastomerno

ležišče se ohrani, dimenzije

200/400/85

protipotresni bloki

obstoječe elastomerno

ležišče se ohrani, dimenzije

200/400/85

obstoječa niveleta

nadvišanje obst. stanja

ca. 10 cm

Ljubljana - center
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vzdolžni sistem odvodnje

AP cev, DN 200

vzdolžni sistem odvodnje

AP cev DN 200
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-obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

-vezni sloj asfalt-betona 3 cm

-zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

-hidroizolacija 1 cm

-dobetonirana AB plošča  7 cm (10 cm)

-obst. AB plošča 23 cm (20 cm)

-prednapeti nosilci 120 cm
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c.p.v. vgrajena pred dilatacijo
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prehodna plošča

L=3,70 m

vzdolžni nosilec

h=1,2m, L=14 m

obstoječa elastomerna ležišča

5kom 200x400x85

sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin opornika
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podložni beton, d = 10 cm

VZDOLŽNI PREREZ
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pilot, ∅150 cm,

L = 24 m

pilot, ∅150 cm,

L = 24 m

Vgradnja nove poliuretanska dilatacija hoda

50 mm, kot npr. Mageba Polyflex PA50
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nov jašek za CR in TK vode,

1.6 x 1.6 x 1.6 m

(zunanje mere)
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Izlivnik s talnim vtokom in ekscentričnim

stranskim 45° iztokom, e = 5-20 m

Izlivnik s talnim vtokom in ekscentričnim

stranskim 45° iztokom, e = 5-20 m

Vzdolžna odvodna cev DN200

Vzdolžna odvodna cev DN200
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jeklena ograja za pešce

h=1,3 m
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ograja pod objektom,

h = 2 m

ograja pod objektom,

h = 2 m

Vgradnja nove poliuretanska

dilatacija hoda 50 mm, kot npr.

Mageba Polyflex PA50
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d = 10 cm

nova obojestranska konzola

na vrhu krila

H
ST

  M
12

/5
0

H
ST

  M
12

/5
0

n

o

v

 

t

e

r

e

n

1

:

1

.

5

15

LJ-center

rob ceste

spodnji rob

robnega venca

K-L

K-L

spodnji rob

robnega venca

pilot ∅150

.53.16.64

3.55

4.87

4.18

1.50

.69

.
1
7

.
3
4

.
7
3

2
.
5
7

.
0
1

1
.
0
6

3
.
6
3

1
.
7
6

.
4
4

1.803.97

dobetoniranje krila v

debelini d = 10 cm

PREREZ 15-L
M 1:50

2
.
2
1

1
.
6
4

.
0
1

.
1
7

5.77

1.50

1
.
2
7

.
8
6

2
.
2
1

.
5
0

n

o

v

 

t

e

r

e

n

1

:

1

.

5

M 1:50

.301.10.10.301.45

2.95

.
2
5

.
3
0

.
9
4

.
3
4

15-L

15-L

.20

.25 1.00 .25 .80

.20

J
V
O

v
.
š
.

v
.
š
.

v
.
š
.

pešcikolesarji

.25

3.25

.30

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

JVO H2 W4 brez distančnika

z zaščito za kolesarje

ročaj za pešce in kolesarje

granitni robnik

13/20 cm

2.0

 %

.
5
5

.
0
1

.
1
8

obbetoniranje krila v debelini

d = 10 cm

nova obojestranska konzola

na vrhu krila

H
ST

  M
12

/5
0

H
ST

  M
12

/5
0

3.21%

IG

LJ-center

0

PREREZ DILATACIJE NA VOZIŠČU
M 1:10

1

OPORNIK V OSI 1

n
a
d
b
e
t
.

o
b
s
t
o
j
e
č
e

*prevzeto iz PZI

dokumentacije

obstoječega objekta

hidroizolacija

n
a
d
b
e
t
.

o
b
s
t
o
j
e
č
e

o
s
 
d
i
l
a
t
a
c
i
j
e

hidroizolacija

L 70x45x6 - perforiran

elastična poliuretanska masa
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poliuretanska dilatacija hoda 50 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA50

0
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Rekonstrukcija krajne podpore v osi 15

G.232.6

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

JEKLO ZA KONZOLE
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC2
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H

0018
0618 0004.00
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GRADBENA DELA
FAZA 1A
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RAZCEP MALENCE
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RAZCEP KOZARJE

7.00

.53.253.003.00.25.502.757.172.75
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12.59

12.51

DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA

PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev

ponjava 1,5 m nad koto hodnika. Oder na območju rušitve robnih vencev

polno obdeskan z vseh strani!

(po TEE izvajalca del)

GRADBIŠČNA
POT

GRADBIŠČNA
POT

PROMET - 2 zožana pasova
ZAPORA B-2

PROMET - 2 zožana pasova
ZAPORA B-2

AC-A1 0018AC-A1 0618

DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)

OBMOČJE DELOVNO-ZAŠČITNEGA ODRA
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GRADBENA DELA
FAZA 2A in 4B
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DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA

PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev

ponjava 1,5 m nad koto hodnika. Oder na območju rušitve robnih vencev

polno obdeskan z vseh strani!

(po TEE izvajalca del)

PROMET
C2 + 2

Ojačitev bankine do obstoječega JVOja

za kasnejše potrebe vodenja prometa

po režimu C2+2
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OBMOČJE DELOVNO-ZAŠČITNEGA ODRA

DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)
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RAZCEP KOZARJE RAZCEP KOZARJE
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PROMET
C2 + 2
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obst. JVO ograja

obst. PHO

lesena, na bet.temelju

obst. JVO ograja

obst. JVO ograja

obst. PHO

lesena, na bet.temelju

DELOVNO ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE PROMETA

PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitna ponjava po celotnem obodu odra, na območju robnih vencev

ponjava 1,5 m nad koto hodnika. Oder na območju rušitve robnih vencev

polno obdeskan z vseh strani!

(po TEE izvajalca del)

GRADBENA DELA
FAZA 3A in 3B
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OBMOČJE DELOVNO-ZAŠČITNEGA ODRA

DELOVNO ZAŠČITNI ODER ZA ODSTRANITEV IN IZVEDBO ROBNIH VENCEV (OBMOČJE ZUNANJIH KONZOL).

Preprečena mora biti možnost padca materiala v času rušitvenih, sanacijskih in gradbenih del.

Po celotnem zunanjem obodu odra se izvede ponjavo za varovanje prometa pred sanacijskimi deli.

(po TEE izvajalca del)
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izmenično enosmerni lokalni promet

FAZA B-I
M 1:50

odstranitev ograj, hodnika

in robnega venca

2.11 2.11 2.11 2.11 .78.78

10.00

odstranitev obstoječega asfalta

in mehanska odstranitev AB plošče do

armature (cca 3-4 cm)!

1.63

11.95

izvedba jeklenih konzol

pred rušitvijo hodnika prevezava

TK vodov na novo traso pod

levo konzolo nadvoza

RAZCEP MALENCERAZCEP KOZARJE

Izvedba sanacijskih del na

prednapetih nosilcih in na

plafonu AB plošče.

na območju robnih vencev zaščita 1,5 m

nad koto hodnika. Oder na območju

rušitve robnih vencev polno obdeskan z

vseh strani! (po TEE izvajalca del)
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in mehanska odstranitev AB plošče do
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plafonu AB plošče.

na območju robnih vencev zaščita 1,5 m
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rušitve robnih vencev polno obdeskan z

vseh strani! (po TEE izvajalca del)
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prostor za preklop hidroizolacije 15 cm!

betoniranje plošče prekladne konstrukcije,

izvedba hidroizolacije in asflatnih plasti

izvedba jeklenih konzol

izvedba hodnika,

robnega venca in ograj

vgradnja sistema

meteorne odvodnje
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nad koto hodnika.
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prednapetih nosilcih in na

plafonu AB plošče.
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Izvedba sanacijskih del na

prednapetih nosilcih in na

plafonu AB plošče.
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TEHNOLOGIJA GRADNJE

G.255.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta:

datum:

št. načrta:

januar 2024

12/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:

Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum:

podpis

cesta/lokacija:

AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

JEKLO ZA KONZOLE
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC2
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H

0018
0618 0004.00

FAZE REKONSTRUKCIJE NADVOZA

Predvideni skupni čas rekonstrukcije je 8 mesecev.

FAZA 1A - trajanje 1 mesec
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka po obojest. zap. B-2
Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza – izmenično enosmerno
Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu.
- Odstranitev asfalta in HI celotne leve strani nadvoza.
- Odstranitev levega hodnika po celotni dolžini objekta razen nad AC, kjer ni zaščitnega odra.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm po celotni dolžini objekta razen nad AC, kjer ni

zaščitnega odra.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje ločilnega pasu AC) in na podpori v osi 8:
- Vzpostavitev delne zapore AC.
- Izdelava zaščitno delovnega odra v ločilnem pasu.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije na območju ločilnega pasu.
- Sanacija stebrov, AB ležiščne blazine in proti potresnih blokov na podpori v osi 8.
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin na podpori v osi 8.

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA 1A
M. 1:100

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA 2A in 4B
M. 1:100

VZDOLŽNI PREREZ - FAZA 3A in 3B
M. 1:100

FAZA 2A - trajanje 1,5 meseca
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po desnem smernem vozišču AC - smer

razcep Kozarje
Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza - izmenično enosmerno
Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:
- Odstranitev levega hodnika v območju levega smernega vozišča AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm v območju levega smernega vozišča AC.
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje po celotni dolžini nadvoza (leva stran) razen v

območju desnega smernega vozišča AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8).
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 0 do 8.
- Izvedba HI pod hodnikom v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8).
- Izvedba hodnika z robnim vencem v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8).
- Izvedba kandelabrov za javno razsvetljavo od osi 0 do 8.
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 0 do 8.
- Izvedba konzol za komunalne vode od osi 0 do 8.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC):
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.
- Rušitev dela levega hodnika in robnega venca na območju levega smernega vozišča AC.
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacija betonskih površin.
- Odstranitev zaščitnega delovnega odra in ureditev vozišča do lica JVO na levem smernem vozišču AC.

FAZA 4B - trajanje 2 meseca
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po desnem smernem

vozišču AC - smer razcep Kozarje
Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po levi strani nadvoza - izmenično enosmerno
Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po levem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Odstranitev dela desnega hodnika in robnega venca v območju levega smernega vozišča AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm v območju leve polovice AC.
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje v območju leve polovice

AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol v preostalem območju (od osi 0 do 8).
- Vgradnja novih izlivnikov v preostalem območje (od osi 0 do 8).
- Vgradnja novega vzdolžnega sistema odvodnje od osi 0 do 8 (na levi in desni strani

nadvoza).
- Izvedba HI pod hodnikom v preostalem območju (od osi 0 do 8).
- Izvedba hodnika z robnim vencem v preostalem območju (od osi 0 do 8).
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 0 do 8.
- Izvedba JVO po celotni dolžini desnega hodnika.
- Izvedba HI in asfalta na celotni dolžini desne polovice nadvoza.
- Vgraditev vseh 4 dilatacij na desni polovici nadvoza.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje levega smernega vozišča AC):
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonske površine.
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin od osi 0 do 8 po celotni širini

nadvoza.

Izvedba zaključnih del.
Sanacijska dela na podpornem sistemu se izvajajo vzporedno z zgornjimi delovnimi fazami na
prekladni konstrukciji.

FAZA 3A - trajanje 1,5 meseca
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po levem smernem vozišču AC - smer

razcep Malence
Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza - izmenično enosmerno
Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:
- Odstranitev levega hodnika v območju desnega smernega vozišča AC.
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje v območju desnega smernega vozišča AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm v območju desnega smernega vozišča AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol v preostalem območju od osi 8 do 15.
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 8 do 15.
- Izvedba HI pod hodnikom v preostalem območju od osi 8 do 15.
- Izvedba hodnika z robnim vencem v preostalem območju od osi 8 do 15.
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 8 do 15.
- Izvedba JVO po celotni dolžini levega hodnika.
- Izvedba HI in asfalta na celotni dolžini leve polovice nadvoza.
- Vgradnja vseh 4 dilatacij na levi polovici nadvoza.
Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje desnega smernega vozišča AC):
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na AC.
- Izdelava zaščitno-delovnega odra.
- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.
- Rušitev dela levega hodnika in robnega venca na območju desnega smernega vozišča AC.
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonske površine.

FAZA 3B - trajanje 2 meseca
Prometna ureditev avtoceste: Promet na AC poteka v režimu zapore C2+2 po levem smernem vozišču AC - smer

razcep Malence
Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po levi strani nadvoza - izmenično enosmerno
Pešci in kolesarji: Pešci in kolesarji se vodijo po levem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu.
- Odstranitev asfalta in HI celotne desne strani nadvoza.
- Odstranitev desnega hodnika po celotni dolžini objekta razen nad levim smernim voziščem AC.
- Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje razen v območju levega smernega vozišča

AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 3-4 cm po celotni dolžini objekta razen nad levim smernim

voziščem AC.
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.
- Izvedba nadbetoniranja AB plošče in jeklenih konzol od osi 8 do 15.
- Vgradnja novih izlivnikov od osi 8 do 15.
- Izvedba HI pod hodnikom od osi 8 do 15.
- Izvedba hodnika z robnim vencem od osi 8 do 15.
- Vgradnja novega vzdolžnega sistema odvodnje od osi 8-15 (na levi in desni strani nadvoza).
- Izvedba jeklene ograje za pešce od osi 8 do 15.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (območje desnega smernega vozišča AC):
- Rušitev dela desnega hodnika in robnega venca na območju desne polovice AC.
- Visokotlačno pranje vseh vidnih betonskih površin.
- Pregled betonske konstrukcije in določitev območja sanacije betonskih površin.
- Odstranitev poškodovanega roba konzol in reprofilacije betonskih površin.
- Izvedba zaščitnega premaza vseh vidnih betonskih površin od osi 8-15 po celotni širini nadvoza.

OPOMBE:
- Vse izlivnike nad AC je do vzpostavitve vzdolžnega sistema odvodnje potrebno

zablendirati.
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M 1:5
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primernih packerjev

Injektiranje:

• Injektiranje globinskih razpok z nizko-viskozno
epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko

smolo skladno z navodili proizvajalca.

• Injektiranje razpok karakteristične širine nad 0,30 mm.
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DETAJL SANACIJE POŠKODB BETONSKIH POVRŠIN Z
LOKALNO REPROFILACIJO

10

G.251

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

0018
0618 0004.00

IZVEDBA SANACIJE
Sanacijska dela se izvedejo skladno s standardi SIST EN 1504.

DODATNA NAVODILA IN POSTOPKI ZA SANACIJO SO PODANI V TEHNIČNEM POROČILU.
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čiščenje in odstranitev

deponiranega materiala

pod objektom

močna zamočenost površin

na stiku krajnega opornika in

prekladne konstrukcije zaradi

poškodovane dilatacije.

prisotna je deleminacija

betona in korozija armature
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znane - predvidevamo

zamočenost podpore zaradi
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hodnikih in robnih vencih
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zamočena greda, vidni so

površinski produkti korozije

armature tako na stranskih

ploskvah kot tudi na spodnji

ploskvi grede
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prelomljen protipotresni blok

luščenje zaščitnega sloja betona

in korozija armature na

ležiščnih blazinah in

protipotresnih blokih

manj opazna mesta

zamakanja

zamakanje na spodnjem delu
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zamakanje po stebru

zamočena greda zaradi
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odkrušen zaščitni sloj betona
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močna zamočenost površin

na stiku krajnega opornika in

prekladne konstrukcije zaradi

poškodovane dilatacije.

prisotna je deleminacija

betona in korozija armature

poškodovana dilatacija

poškodovana dilatacija

poškodovana dilatacija

poškodovana dilatacija

zamočena greda zaradi

netesne dilatacije v hodniku,

delaminacija zaščitnega sloja

in korozija armature na

ležiščni gredi podpore

zamočena greda zaradi

netesne dilatacije v hodniku,

delaminacija zaščitnega sloja

in korozija armature na

ležiščni gredi podpore

zaradi nedostopnosti podpore

poškodbe na tem mestu niso

znane - predvidevamo

zamočenost podpore zaradi

netesnosti dilatacij na

hodnikih in robnih vencih

zaradi nedostopnosti podpore

poškodbe na tem mestu niso

znane - predvidevamo

zamočenost podpore zaradi

netesnosti dilatacij na

hodnikih in robnih vencih

zamočena greda zaradi

netesne dilatacije v hodniku,

delaminacija zaščitnega sloja

in korozija armature na

ležiščni gredi podpore

močna zamočenost površin

na stiku krajnega opornika in

prekladne konstrukcije zaradi

poškodovane dilatacije.

prisotna je deleminacija

betona in korozija armature

debelejša razpoka v

stranskem omejevalcu

pomikov

zamočena greda zaradi

netesne dilatacije v hodniku

in poškodovane odtočne cevi

zamočena greda zaradi

netesne dilatacije v hodniku

korozija stremenske

armature na stranskih

ploskvah grede

zamočena greda zaradi

netesne dilatacije v hodniku,

delaminacija zaščitnega sloja

in korozija armature na

ležiščni gredi podpore

zamočena greda zaradi netesne

dilatacije v hodniku in neustrezne

meteorne odvodnje. Predvideva se

poškodbe zaščitnega sloja betona

močna zamočenost površin

na stiku krajnega opornika in

prekladne konstrukcije zaradi

poškodovane dilatacije.

prisotna je deleminacija

betona in korozija armature

zamočena greda, vidni so

površinski produkti korozije

armature tako na stranskih

ploskvah kot tudi na spodnji

ploskvi grede

prelomljen protipotresni blok

manj opazna mesta

zamakanja na gredi podpore

luščenje zaščitnega sloja

betona in korozija armature

na ležiščnih blazinah in

protipotresnih blokih

močna zamočenost površin

na stiku krajnega opornika in

prekladne konstrukcije zaradi

poškodovane dilatacije.

prisotna je deleminacija

betona in korozija armature

vidni produkti korozije na

robnem nosilcu zaradi zamakanja

prekladne konstrukcije

produkti korozije na

spodnjem delu nosilcev

zaradi zamakanja in

premajhnega zaščitnega sloja

produkti korozije na

spodnjem delu nosilcev

zaradi zamakanja in

premajhnega zaščitnega sloja

delaminacija betona

korozija armature zaradi

premajhnega zaščitnega sloja

in delaminiacija betona

mehanske poškodbe nosilcev,

odkrušen zaščitni sloj betona

luščenje zaščitnega sloja

betona in korozija armature
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KATASTER POŠKODB

G.255.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

0018
0618 0004.00

OPOMBA:
I. Označene so poškodbe, ki so bile odkrite tekom detajlnega pregleda objekta.
Sanirati je potrebno vse poškodbe betonskih površin na objektu, ki bodo razvidne tekom
sanacije.

II. Predvidena je zamenjava kompletnega krova, tako da poškodbe na krovu niso posebej
označene.

III. Na plafonu AB plošče prekladne konstrukcije so opazna predvsem večja mesta
segregacije betona. Le-to se ustrezna sanira z reperaturno malto skladno s tehničnim
poročilom.

Nepopolno naleganje nekaterih elastomernih ležišč.

Poškodba zaznana na cca 30 ležiščih. Pred sanacijo je

potrebno ustreznost naleganja preveriti na vseh ležiščih in

jih sanirati skladno s tehničnim poročilom.
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sidra-navojne palice M20/8.8 vroče cinkano,

kot npr. Hilti HAS-U 8.8 HDG

mehansko armaturno sidro

nosilnosti Ft > 130 kN,

kot npr. Peikko HPM 24, L = 1160 mm
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Detajl jeklenih konzol

G.231.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

januar 202412/2023

naročnik/investitor:

12-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.   IZS PI G-4846

REKONSTRUKCIJA NADVOZA VA0417 IŽANSKE
CESTE NAD AC A1

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: AC, odseka 0018 in 0618, (Dolenjska cesta – Barjanska
cesta) v km 2,960

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Ižanska cesta

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIK Z ROBNIMI VENCI XC4, XD3, XF4, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II

C25/30 DOBETONIRANA PREHODNA PLOŠČA XC2, PV-I

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)
C30/37 XC4, XD3, XF4, PV-II DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNI OPORNIKI

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II, SCCC35/45 PROTIPOTRESNI BLOKI

(z dodatkom proti krčenju kristalizacijskim dodatkom za zmanjševanje
prepustnosti betona)

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

JEKLO ZA KONZOLE
Kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025-2
Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC2
Vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C4, H

0018
0618 0004.00

Jeklene konzole z nanosom zaključnega sloja v strukturni barvi DB703
oziroma po izbiri investitorja.
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