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S.2.1 Podatki o sodelujo€ih
Stevilka projekta 12/2023
Stevilka naérta 12-1/2023

Projektant nacrta

PROMICO d.o.0.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Vodja nacrta

DAVID PESEK, univ.dipl.inz.grad., Pl G-4592
PROMICO d.o.0.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Sodelavci nacrta

IZTOK TURK, univ.dipl.inz.grad., Pl G-0048
PROMICO d.o.0.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Matic Sustersi¢, mag.inz.grad., Pl G-4846
PROMICO d.o.0.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Vit LJUBETIC, inz.grad.,
PROMICO d.o.0.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Stevilka odseka

0018
0618

Arhivska &t.

0004.00

Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | S.2.1
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KAZALO VSEBINE NACRTA PZI, §t. 12-1/2023

2 Nacrt s podrocja gradbenih konstrukcij
2/1 Naért rekonstrukcije nadvoza VA0417 I1zanske ceste

Zvezek 2/1.1 — Splosni del, tehniéni del

S.1

S.11
S.21
S.3.2
S.6.1

T.1.1

T.2.1

Splosni del

Naslovna stran s kljuénimi podatki o nacrtu
Naslovna stran nacrta (priloga 1B)

Podatki o sodelujocih

Kazalo vsebine nacrta
Dokumentacija o recenziji PZI

Tehniéni del
Tehniéno porocilo

Projektantski popis

Zvezek 2/1.2 — Risbe

Sifrarisbe Risbe merilo st. lista
G Lokacijski prikazi
G.201.1 Ureditvena situacija s prikazom komunalnih vodov 1:500 L1
G Splosni nacrti
G.221.1 Dispozicija obstojecega stanja 1:250/50 1
G.221.2 Tloris in vzdolzni prerez rekonstruiranega stanja 1:200 2
G.232.1 KPP rekonstruiranega stanja 1:25 3
G.232.2 Rekonstrukcija krajne podpore v osi 0 1:50 4
G.232.3 Rekonstrukcija tipicne vmesne podpore 1:50 5
G.232.4 Rekonstrukcija vmesne podpore v 0si 5 1:50 6
G.232.5 Rekonstrukcija vmesne podpore v osi 10 1:50 7
G.232.6 Rekonstrukcija krajne podpore v osi 15 1:50 8
G.255.1 Tehnologija faz rekonstrukcije mostu s prometno ureditvijo 1:50 9
G.251 Detajl sanacije poskodb bet. povrsin z lokalno reprofilacijo 1:10/5 10
G.255.2 Kataster poSkodb 1:200 11
G Nacrti jekla
G.255.1 Nacrt jeklenih konzol M 1:50/25 J-1

Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo
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S.6.1 Dokumentacija o recenziji PZI
Stevilka projekta 12/2023
Stevilka nacrta 12-1/2023
Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo
0018

0618 0004.00 004.2160 | S.6.1




Recenzijsko porocilo za nadvoz VA0417 IZanka

Projektant: Promico d.o.o0.
St. projekta: 12/2023
St. nacrta: 12-1/2023, januar 2024

Vodja projekta: Iztok Turk, u.d.i.g.
Pooblasceni inZenir: David Pesek, u.d.i.g.

MNENJE:

Zasnova rekonstrukcije z razsiritvijo hodnikov in sanacije nadvoza je sprejemljiva. Ker ni cestnih
podlog rekonstruirane IZanske ceste, ni mozno kontrolirati skladnosti. Ugotovitve na to temo so
Vv pripombi B.

PRIPOMBE:

A. NI PZI - (samo kakor PGD) ni opaznih armaturnih nacrtov, detajlov... obrazlozeno v
e-dopisovanju.

B. Sirina voznih pasov: uskladiti z Ze rekonstruirano Izansko cesto (6 m med ¢rtama) in ne kot
obstojece. (objekt lahko oZji za 2x 25 cm) Kaksen je KPP severnega dela Izanske ceste, ki
je sedaj v rekonstrukciji in zajema tudi cesto pred in za hadvozom?

TRENUTNA MERITEV:

SKUPNA DOLZINA: 5.98 m

Del rekonstruirane Izanke od Peruzzijeve proti Igu.

C. Dodatna ograja na JVO je v varnostni Sirni kolesarjev.
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(objekt bo verjetno Sirsi za 2x 5 cm)
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D. Mozno je zmanjSanje debeline robnih vencev na 25 cm in viSine na 55 cm. (skupna Sirina
objekta se ne spremeni, manjSa masa in obremenitve)

E. Statika: stara potresna karta (se za LJ ne spremeni) Nosilnost robnih nosilcev?

F. Predlagam dilataciji na opornikih D80 (klasiko z eno gumo), saj imajo polovi¢no dolzino
konstrukcije glede na vmesni dilataciji. Ni reSena vgradnja in resSitev na obmocju dodanih
konzol hodnikov.

G. Protikorozijska zascita jeklenih konzol ni definirana (na risbah).
H. Drenazni kanal med izlivniki v KPP ni prikazan.

I. Dostop do kandelabrov za mreznimi paneli? DolZina postavitve panelov v tlorisu ni
definirana.

Jasek za CR na objektu naj bi imel cev za izpust, kar ni prikazano (na cevi oz. cesto?)
Ni prikaza resSitve HI na obmocdjih opornikov.

Ukrepi za zmanjSanje diferencnih posedkov dograjenih nasipov?

. Tabla na objektu za izvoz LJ - center ni upoStevana oz. prikazana.

Kompliciran opaz za robni venec zaradi jeklenih konzol.

Ne vidim smisla z betoniranjem lukenj v precnikih zaradi odstranjenega odvodnjavanija.

O T O0OZ=Xr A \“

. Popis:
i) Podvajanje rezkanja voziScne plosce (rezkanje 3 cm bo Ze v obmocju armature)
S1 4 493 (beton) in S 1 4 887 (hidroizolacija). Bistvena je uporaba freze z maks.
razmikom med zobmi 0,8 cm za »koncno« frezanje, da je betonska povrsina ¢im bolj
»poravnanax.

ii) Ali ne obstaja primernejSa standardna postavka za sidra?: »Sidranje armature ali
moznikov z lepljenimi sidri, vklju¢no z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm + Opomba:
vgradnja sider v cono nadbetona pred betoniranjem s pomocjo Sablone« (mogoce bolje
uporabiti nestandardno postavko in obracun po kosih, ne m?)

i) Kje so upostevane koliCine za Siritve nasipov pri opornikih nadvoza?

Ljubljana, 25. 1. 2024
Ales Berkopec, u.d.i.g.
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Recenzijsko porocilo za nadvoz VA0417 I1Zanka

Z ODGOVORI PROJEKTANTA
TER SKLEPI RECENZIJSKE RAZPRAVE z dne 15. 2. 2024

Recenzent: Ales Berkopec u.d.i.g.

Projektant: Promico d.o.o0.

St. projekta: 12/2023

St. nacrta: 12-1/2023, januar 2024
Vodja projekta: Iztok Turk, u.d.i.g.

Pooblasceni inZenir: David Pesek, u.d.i.g.

MNENJE:

Zasnova rekonstrukcije z razsiritvijo hodnikov in sanacije nadvoza je sprejemljiva. Ker ni cestnih
podlog rekonstruirane Izanske ceste, ni mozno kontrolirati skladnosti. Ugotovitve na to temo so
v pripombi B.

PRIPOMBE:

A. NI PZI - (samo kakor PGD) ni opaznih armaturnih nacrtov, detajlov... obrazlozeno v
e-dopisovanju.
Odgovor projektanta: Ker gre za izvle¢ek PZI (PGD po novem pravilniku vec ni veljaven) za
potrebe razpisa bomo projekt poimenovali PZR (projekt za razpis).

B. Sirina voznih pasov: uskladiti z Ze rekonstruirano IZansko cesto (6 m med ¢rtama) in ne kot
obstojece. (objekt lahko oZji za 2x 25 cm) KaksSen je KPP severnega dela Izanske ceste, ki
je sedaj v rekonstrukciji in zajema tudi cesto pred in za hadvozom?

TRENUTNA MERITEV:

5.98m  poligs

SKUPNA DOLZINA: 5.58 m

Del rekonstruirane Izanke od Peruzzijeve proti Igu.

Odgovor projektanta: Po podatkih ki smo jih prejeli od projektanta ceste omenjenega
projekta je predvidena Sirina posameznega voznega pasu Izanske ceste, na obmocju
nadvoza ter Mostu cez reko IZico, ki je oddaljena 50 m od nadvoza, 3,25 m in ne
3,00 m.

VA0417 Nadvoz Izanska cesta _ zapisnik razprave 15.2.2024.docx 1/7



Na trasi je predviden vozni pas Sirine 3,25 m brez robnega pasu, kar je po besedah

projektanta ceste standardna praksa v naseljih, z namenom da ni potrebno izdelati in

vzdrZevati robnih crt.

Na premostitvenem objektu potrebujemo robne pasove, se pravi Sirino vozisc¢a

0,25 +3,25 +3,25v+ 0,25 m = 7,0 m, ker je potrebno izvesti horizontalno signalizacijo ob

robnikih vozis¢a. Crte potrebujemo iz dveh glavnih razlogov:

1. Da se ne vozi direktno po izlivnikih

2. Potrebno z vidika prometne varnosti, ker se granitni robnik svetle visine 7 cm ne vidi
dovolj dobro v vseh prometnih pogojih.

SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Recenzent se strinja z odgovorom, vozni pasovi 2 X
3,25 + 2 x 0,25 varnostni pas

C. Dodatna ograja na JVO je v varnostni Sirni kolesarjev.

20 25 ),

=

i
1

(objekt bo verjetno SirSi za 2x 5 c¢cm)

Odgovor projektanta: Enaka resitev je predvidena na mostu preko IzZice, kjer je izvajalec ze
zacel z deli. O resitvi tezave (ve¢ moznosti) zaradi poseganja rocaja v prosti profil kolesarja
za 4 cm dogovorimo na recenzijski razpravi.

D. Mozno je zmanjSanje debeline robnih vencev na 25 cm in viSine na 55 cm. (skupna Sirina
objekta se ne spremeni, manjsa masa in obremenitve)

Odgovor projektanta: Predlagamo zmanjSanje debeline robnih vencev na 30 cm, da je
mozna kvalitetna vgradnja zascitnih cevi za napeljave JR. Visine robnih vencev bomo
prilagodili na 55 cm.

SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Recenzent se strinja z odgovorom, Sirina robnih vencev
se prilagodi.

E. Statika: stara potresna karta (se za LJ ne spremeni) Nosilnost robnih nosilcev?

Odgovor projektanta: Potresno karto bomo spremenili (ne vpliva na pospeske). Nosilnost
robnih nosilcev je bila preverjana in je prikazana v statiki v poglavju 3.4. Obstojeci robni in
vmesni nosilci so enaki (enaka koli¢ina kablov), tako da smo preverili samo najbolj
obremenjene (robne).
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F. Predlagam dilataciji na opornikih D80 (klasiko z eno gumo), saj imajo polovi¢no dolzino
konstrukcije glede na vmesni dilataciji. Ni reSena vgradnja in resSitev na obmocju dodanih
konzol hodnikov.

Odgovor projektanta: Do recenzijske razprave bomo preverili in predstavili vse mozne
reSitve vgradnje razli¢nih tipov dilatacij.

SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Na recenzijski razpravi so bile pregledane 3 variante
dilatacije. Za opornike se uporabi PU dilatacija (pomik 50mm), na vmesnih podporah pa
enoprofilne dilatacije s pokrivnimi glavniki, ki omogocajo pomike do 100 mm in so sidrane
v betonsko konstrukcijo. Maksimalni pomiki so usklajeni s korigirano statiko, kjer smo izvzeli
pribitke temperature, ki se upoStevajo za novogradnjo. Pripravili bomo detajle z omenjeno
dilatacijo skozi voziSce in hodnik ter jih poslali v pregled in potrditev.

G. Protikorozijska zascita jeklenih konzol ni definirana (na risbah).
Odgovor projektanta: Bomo dopolnili Ze v tej fazi projekta PZR.

H. Drenazni kanal med izlivniki v KPP ni prikazan.
Odgovor projektanta: Bomo dopolnili.

I. Dostop do kandelabrov za mreznimi paneli? Dolzina postavitve panelov v tlorisu ni
definirana.

Odgovor projektanta: Dolzino postavitve mreznih panelov bomo v tlorisu jasno prikazali. Za
dostop do kandelabrov se izvede luknja v mreznem panelu (kot npr. pri rekonstrukciji
nadvoza 4-5a LetaliSke ceste, rekonstrukciji nadvoza Dunajske ceste...).

J. Jasek za CR na objektu naj bi imel cev za izpust, kar ni prikazano (na cevi oz. cesto?)
Odgovor projektanta: Bomo dopolnili in dodali cev za izpust.

K. Ni prikaza resitve HI na obmocjih opornikov.
Odgovor projektanta: Vsi manjkajoCi detajli bodo pripravljeni v PZI dokumentaciji.

L. Ukrepi za zmanjSanje diferencnih posedkov dograjenih nasipov?

Odgovor projektanta: Verjetno je misljen nasip ob opornikih, kjer bo resitev enaka kot na
preostali trasi kjer se Siri cesta zaradi nove kolesarske povezave.

M. Tabla na objektu za izvoz LJ - center ni upostevana oz. prikazana.
Odgovor projektanta: Bomo dopolnili.

N. Kompliciran opaz za robni venec zaradi jeklenih konzol.

Odgovor projektanta: OpaZz za izvedbo robnega hodnika in robnega venca je mozno
pripraviti tipski za 20-30 m dolZine, ki se ga uporablja preko celotne dolzine na obeh straneh
objekta. Opaz je mozno pritrditi na jeklene konzole. Za ta namen lahko izvajalec pri pripravi
delavniskih risb predvidi dodatne pritrdilne elemente na jeklenih konzolah. Jeklene konzole
so na zunanjih straneh »zaprte s pre¢no ojacitvijo pravokotne oblike.

0. Ne vidim smisla z betoniranjem lukenj v precnikih zaradi odstranjenega odvodnjavanja.

VA0417 Nadvoz Izanska cesta _ zapisnik razprave 15.2.2024.docx 3/7



Odgovor projektanta: Pripomba bomo uposStevali, obstojece luknje v precnikih se ne
zapolnjujejo.

P. ..
Odgovor projektanta: Se strinjamo.

Q. Popis:
i) Podvajanje rezkanja voziScne plosce (rezkanje 3 cm bo Ze v obmocju armature)
S1 4 493 (beton) in S 1 4 887 (hidroizolacija). Bistvena je uporaba freze z maks.
razmikom med zobmi 0,8 cm za »koncéno« frezanje, da je betonska povrSina ¢im bolj
»poravnanax.

Odgovor projektanta: Menimo, da je primerno, da sta upostevani obe postavki, saj je
potrebno izvesti odstranitev HI ter preostalega krovnega betona do armature. Opise postavk
bomo dopolnili. Postavki S 1 4 493 bomo dodali opombo, da je potrebno uporabiti frezo z
maks. razmikom med zobmi 0,8 cm, ter spremenili predvideno globino ostranitve do 2,0 cm
(predviden krovni sloj 3,0 cm). To¢na globina do nivoja armature bo znana po izvedbi
lokalne mehanske odstranitve betona, ki je predpisana za dolocitev globine armature.

i) Ali ne obstaja primernejSa standardna postavka za sidra?: »Sidranje armature ali
moznikov z lepljenimi sidri, vklju¢no z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm + Opomba:
vgradnja sider v cono nadbetona pred betoniranjem s pomocjo Sablone« (mogoce bolje
uporabiti nestandardno postavko in obracun po kosih, ne m?)

Odgovor projektanta: Preverili bomo ali obstaja bolj primerna standardna postavka, v
nasprotnem primeru lahko pripravimo nestandardno.

ii) Kje so upostevane koli¢ine za Siritve nasipov pri opornikih nadvoza?
Odgovor projektanta: Bomo dodali.

Ljubljana, 25. 1. 2024
Ales Berkopec, u.d.i.g.

Ljubljana, 26. 1. 2024
Iztok Turk, u.d.i.g.
David Pesek, u.d.i.g.
RECENZIJSKA RAZPRAVA

Ljubljana, 15. 2. 2024: Iztok Turk, u.d.i.g.
David Pesek, u.d.i.g.
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Pripombe strokovnega nadzora za nadvoz VA0417 IZanka
Z ODGOVORI PROJEKTANTA

From: Darko Pangerc <darko.pangerc@gmail.com>

Sent: Tuesday, January 30, 2024 8:42 AM

To: David Pesek <david.pesek@promico.si>

Cc: Iztok Turk <lztok.Turk@promico.si>; Darko Drole <darko.drole@ljubljana.si>
Subject: Re: oddaja v pregled PZR rekonstrukcija nadvoza VA0417 |Zanske ceste

Pozdravljeni

Tkole na hiter pregled gradbenega dela projekta je zasnova sprejemljiva, kar se mene tice.
Imam pripombe na izbiro dilatacije (predlagam glavnikasto Maurer ali Mageba), vijacena
fressinet pri nam ni uveljavljena.

Odgovor projektanta: Do recenzijske razprave bomo preverili in predstavili vse mozne resitve
vgradnje razlicnih tipov dilatacij.

SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Na recenzijski razpravi so bile pregledane 3 variante dilatacije.
Za opornike se uporabi PU dilatacija (pomik 50mm), na vmesnih podporah pa enoprofilne
dilatacije s pokrivnimi glavniki, ki omogocajo pomike do 100 mm in so sidrane v betonsko
konstrukcijo. Maksimalni pomiki so usklajeni s korigirano statiko, kjer smo izvzeli pribitke
temperature, ki se uposStevajo za novogradnjo. Pripravili bomo detajle z omenjeno dilatacijo
skozi vozisce in hodnik ter jih poslali v pregled in potrditev.

Moti Se majhna debelina asfalta (3 + 4 cm).

Odgovor projektanta: Pripombo bomo upostevali. Predvideli bomo 3 plasti asfalta 3+3+4 cm.
Majhna dodatna obremenitev zaradi dodatnega sloja asfalta ne predstavlja problema za
obstojeco konstrukcijo.

SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Uposteva se dodaten sloj asfalta.

Ne najdem detajlov dilatacije v obmocju hodnikov. Predlagal bi kombinacijo s PU zaradi
lepSega prehoda kolesarjev in pescev.

Odgovor projektanta: Do recenzijske razprave bomo preverili in predstavili vse mozne resitve
vgradnje razlicnih tipov dilatacij.
SKLEP RECENZIJSKE RAZPRAVE: Glej odgovor in sklep recenzije pod tocko F.

Ljubljana, 9. 2. 2024 odgovori projektanta:
Iztok Turk, u.d.i.g.

David Pesek, u.d.i.g.
RECENZIJSKA RAZPRAVA

Ljubljana, 15. 2. 2024:

Iztok Turk, u.d.i.g.
David Pesek, u.d.i.g.
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From: MIRKAC Tadej <Tadej.MIRKAC@dars.si>

Sent: Wednesday, February 7, 2024 3:59 PM

To: Darko Drole <darko.drole@ljubljana.si>; l1ztok Turk <lztok.Turk@promico.si>

Cc: POZNIC, Matic <Matic.Poznic@dars.si>; MURN, Matej <Matej.Murn@dars.si>; DOLINSEK Rok
<Rok.DOLINSEK@dars.si>

Subject: Pripombe prometnikov DARS na VA0417

Pozdravljeni.

Posredujem vam pripombe DARS prometnikov (g. Dolinsek Rok):

»List 2« (dopolnilna tabla pod 3306!, delo na cesti se postavi 1km pred zaporo in doda na prikljucku
LJ Rudnik), manjka stacionaZa znaka za obmocje zastojev

Isto velja za »List 4«. Prav tako velja za dopolnilno tablo za delo na cesti na tej situaciji.

Odgovor projektanta: Se strinjamo.

»List 15« pospesevalni pas se skrajsa v nuli zapore.

Odgovor projektanta: Se strinjamo.

Odgovora pripravil: Milivoj Rocenovic
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DODATNE PRIPOMBE-SKLEPI NA RECENZIJSKI RAZPRAVI z dne 15. 2. 2024
I.  PREGLEDNOST ZARADI JVO (Matej Murn)

Potrebno je preveriti ali je preglednost na J in S strani nadvoza zaradi JVO zadostna. Na S
strani je pred objektom prehod za peSce (vidnost otrok) na J strani pa prikljucek stranske
ceste. Potrebno obdelati zakljucnice JVO.

II.  PROJEKTANTSKI POPIS — DELITEV DELOVNEGA ODRA (Tadej Mirkac)

Delovni oder pod tlorisom obstoje¢ega objekta spada pod domeno DARS, delovni oder v
obmodju Siritve objekta s potrebno dodatno delovno Sirino pa se deli 50/50 DARS/MOL.
Potrebno upostevati v popisu.

Ljubljana, 15. 2. 2024 ZabeleZko pripravil:
David Pesek, u.d.i.g.
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1 SPLOSNO

1.1 NAMEN

Predvidena je rekonstrukcija IZanske ceste na odseku, kjer ta z obstojec¢im nadvozom precka avtocesto Al
(juzno Ljubljansko obvoznico) priblizno na naslovu IZanska cesta 213, do Botani¢nega vrta oz. priblizno do
naslova IZanska cesta 2a. DolZina obravnavanega odseka je cca. 1,9 km. Na obravnavanem odseku se bodo
uredile oz. izgradile tudi povrsSine za pesce in kolesarje.

Zaradi novih predvidenih povrsin za kolesarje in pesce je predvidena Siritev obstojecega nadvoza VA0417
IZanske ceste preko AC.

Obstojeci nadvoz VA0417 Izanske ceste precka AC Al v km 2,960. Skupna dolZina obstojecega nadvoza
preko 15 polj je ca 283 m, skupna Sirina znasa 10,7 m.

Predvidena je obojestranska Siritev objekta za skupno 3,2 m.

1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANIJE

[1] Geotehniéno porocilo 304/85-43/98/85-1 o pogojih temeljenja za nadvoz lZzanske ceste nad juzno
obvoznico Ljubljane, ZRMK, junij 1985 = arhivska dokumentacija obstojecega nadvoza

[2] Nadvoz lZzanske ceste, obvoznica Ljubljana odsek Vi¢ — Dolenjska cesta, $t. projekta 14 - 244/3, SCT
TOZD PROJEKT LJUBLJANA, januar 1988 - arhivska dokumentacija obstojecega nadvoza

[3] PZI Ureditev prometnih povriin ob Izanski cesti med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom; Projektant
Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d.; st. projekta 8775, marec 2021.

[4] Elaborat detajlnega pregleda premostitvenega objekta, Detajlni pregled nadvoza VA0417 (lZanske
ceste) na AC - Al, st. porocila: 154-KON-22, IGMAT d.d., junij 2022

[5] 1ZP rekonstrukcije Nadvoza VA0417 lzanske ceste nad AC Al, odsek 0018 v km 2,960; PROMICO
d.o.o., $t. nacrta 7-1/2022, junij 2022

[6] GEOTEHNICNO POROCILO o raziskavah in nosilnostih pilotov, REKONSTRUKCIJA »NADVOZA VA0417
IZANSKE CESTE« NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960; t. porotila: GEO079-01-2023, SLP d.o.0.,
januar 2024

2 ELEMENTI KOMUNIKACI)

2.1 Kot krizanja

Obstojeci nadvoz precka juzno Ljubljansko obvoznico AC Al pod kotom 70,9°.

2.2 Pod objektom

Pod osmih in devetim poljem (med osmi 7 in 9) poteka juZzna obvoznica AC Al z minimalno visino svetlega
profila cca. 4,7 m.
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2.3 Naobjektu

2.3.1 Obstojeci nadvoz

- robnivenec z ograjo za pesce: = 035m
- hodnik: = 130m
- cestisce: 0,20 + 3,50 + 3,50 + 0,20 = 7,40m
- hodnik: = 130m
- robnivenec z ograjo za peSce: = 035m

Skupaj: = 10,70 m

2.3.2 Rekonstruirani nadvoz

- robnivenec z ograjo za pesce: = 025m
- hodnik za pesce in kolesarje: 0,20+0,80+0,25+1,00+0,25 = 2,50m
- JVOH2,W4: = 0,20m
- varnostna Sirina: 0,30(na hodniku) +0,20 = 0,50 m
- vozisCe: 0,25+3,25+3,25+0,25 = 7,00m
- varnostna Sirina: 0,2 +0,30(na hodniku) = 0,50m
- JVOH2,W4: = 0,20m
- hodnik za pesce in kolesarje: 1,00 + 0,25 +0,8040,20+ 0,25 = 2,50m
- robnivenec z ograjo za pesce: = 025m

Skupaj: = 13,90 m

3 POGOJI TEMELJENJA

Obravnavano podroéje lezi na Ljubljanskem barju. Kvartarne naplavine, ki zapolnjujejo kotlino
Ljubljanskega barja, po podatkih vrtanja in kartiranja sestoje na povrsini delno iz Sote, Sotnega blata in
jezerskega melja (polzarice), delno pa iz rjave pescene gline in pes¢enega melja, ki sta se odlagala v ¢asu
obcasnih poplav. Vedji del barjanske povrsine sestavljata Sota in polzarica. Iz vseh rezultatov raziskav
(Mencej, 1988/89) lahko predvidevamo, da na SirSem obmocju obravnavane lokacije, pod vrhnjimi
barjanskimi sedimenti lezi Savski prod, ki je pomesan s prodom Gradascice.

Obmocje rekonstrukcije nadvoza nahaja na razmeroma ravnem terenu, kota terena niha med cca
+287,5min +287,7 m NMV.

Glede na geomehanske raziskave obstojecega objekta [1] in [6] je sestava tal vzdolZ nadvoza tipi¢no
barjanska s tem, da objekt te¢e nad lZansko cesto. Ta je zgrajena na povrSinah prekritih s prodnim
nasipom. Povrsinska Sota je debeline do 1,4 m. Ob IZanski cesti so izvedeni cestni nasipi visSine do 4,0 m.
Polzarica je debela 5 — 7 m. Mehka barjanska glina sega do povprecne globine 15 m pod povrsino tal. Prvi
prodni sloj pod tipicno barjanskimi zemljinami je sorazmerno tanek od 1,4 —3,10 m. Nosilna cona
barjanskih naplavin pod prvim prodnim slojem je zelo heterogena. Prodno pescene zemljine prekinjajo
neregularno sloji gline in melja ter organskih zemljin.

Globine temeljenja so dane tako, da so noge pilotov v pescenih slojih.
GEOTEHNICNE RAZMERE

Na podlagi ugotovitev, pri pregledu podatkov o sestavi in lastnosti tal, temeljna tla na obravnavanem
obmocju lahko razdelimo v sledece inZenirsko geoloSko geomehanske enote:
e Od kote cca +287.7 m NMV je nasip iz drobljenca, skupne debelina do 2 m.
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e (Od rascenih tal na koti cca +285.7 m MNV se nahajajo barjanski sedimenti Zidke do lahko gnetne

meljne gline.
Na koti cca +272.0 m NMV se pojavi cca 2-3 m debela plast proda in peska.

Posamezne plasti peska in proda so tanke, debele do 2m.

e Od kote +260.0 m NMV je peSceno meljna plast dokaj neenakomerne kvalitete.

Preglednica 2: Tipiéna sestava in geotehniéni opis tal od kote +287 69

Do raziskane globine cca 31m se menjajo plasti dobro konsolidirane meljne gline, peska in proda.

Opis sestave tal
. Nasip iz gruiéa , mestoma
1 0-2.0 Nasip les in korenine =3 33 | =30 1E-5
Meljna glina (polZarica),
mestoma prekinjena s
tankimi, nekaj cm debelini 04
2 | 2015 | MH-CH sloji melinega peska, Zidka 10-14 | 21 2 1-2 | 1E-10
do lahko gnetna (zacetek
sloja_+273.5 m NIMV)
Slabo granuliran gost prod
3 |15-175| GP/SP | inpesek (zafetekslojacca | 25 [==50| 0N =36 | 100 1E-5
+273.0 m NMV)
4a | 17-19 Glina in melj, mestoma rahlo
pestena; 1-2 5-10
4b | 21-25 | ML/CL Plasti se pojavijajo na (15) 4060 | 21 ) 23 | 1E-9
4c | 27-31 razliénih globinah
5a | 19-21 Zameljen in zaglinjen pesek | 4-7
5b | 25-26.5 SP/SM s prodom (5) =25 01 =38 | 70-90 1E-5

SEIZMICNOST TERENA

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospesek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi
na obmocje s projektnim pospeskom tal ag= 0.225 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006

tla uvr§éamo v tip E.

NOSILNOST OBSTOJECIH PILOTOV

TIP Ak | Obseg| ap | @pe | Noiw [Ninw| Teza' | Ruk [Rd ueulRdop ysd
UVR150 | 1.767 | 4.712 | 1.00 | 0.65 | 4388 | 4365 | 676 | 8077 | 5.245| 4.039 |
Os 0-8

TIP Ak | obseg | ap | api [ NoLw [Newnw| Teza' | Ruk [Rd usx|Rdop s
UVR150 | 1.767 | 4712 | 1.00 | 065 | 5508 | 4882 | 676 | 9.714 | 6.308] 4857
Os-9-11

TIP Ak | obseg| ap | ape | Now [Nwnw| Teza' | Ruk |Rd usulRdop sl
UVR150 | 1,767 | 4712 | 1,00 | 0,65 | 6015 | 2297 | 676 | 7.636 | 4959 3.818
Os- 12-15

Tla so se v ¢asu eksploatacije objekta Ze dodobra konsolidirala in zaradi relativno malega procenta
povecanja obremenitve na pilote za 6% bo prislo do povedanja posedkov, velikostnega reda do 5 mm.

Na osnovi prejetih MSN obremenitev na pilote in z geotehni¢no analizo dolocenih projektnih odporov
pilotov Rd,MSN je bila dolocena varnost skladno z EC7. Lahko ugotovimo, da je najmanjsi koli¢nik med
mejno (karakteristi¢no) nosilnostjo in MSU obremenitvijo relativno velik, saj je 1,8 — 1,9 (podpore v oseh
1,4,5,6 in 14, kjer sta izvedena po dva AB pilota).
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4 OPIS NOSILNE KONSTRUKCIJE

Nadvoz VA0417 premosca juzno obvoznico AC Al, odsek 0018 v km 2,960. Obstojeci objekt je zasnovan
kot polno-montazna betonska prekladna konstrukcija preko petnajstih (15) polj s tremi zavornimi enotami
(vsakih 5 polj ena zavorna enota) iz montaznih prednapetih nosilcev (razen krajnih polj, kjer so klasi¢ni AB
nosilci) in monolitne vozis¢ne plosce. Temeljenje je globoko na uvrtanih AB pilotih premera ®150 cm.

Osnovni geometrijski podatki o objektu:

- Razponi: 13,5+13x19,5+13,5m =280,50 m
- Skupna dolZina: 283,16 m

- Sirina objekta brezRV: 10 m

V prec¢nem prerezu je prekladna konstrukcija sestavljena iz petih prefabriciranih prednapetih* (*razen
krajnega 1. in 15. polja) nosilcev viSine 1,2 m, ki so postavljeni na osnem razmaku 2,12 m. Nad nosilci je
izvedena AB monolitna plosca debeline 22 — 23 cm. ProstolezZeci nosilci potekajo preko enega polja, AB
monolitna plos¢a pa je nad podporami povezana z elasti¢nimi plos¢ami v tri zavorne enote.

kandelober JR
AN |
A 1 =1
le L le L
A G 21 A
L1 L [ L0, L0 L
1 Gl A A T 71 Gl Gl
Fotrotng asfoitn plast 4 em bl
Fiti asfat dem -
maifi_robai hidroizalacio 1em
H8 plosi 22-23 ¢M  yomnili robak
Tl s stransidm viowam Forednapet noshec 120 ¢m
T ¢ sheanskin viokom
BRES 157 -
— - — s Ty
LA £
NG 56
SRS pot N
1 2 T )
L
I3 "3 73 73 L I3
1 7 1 1 1 1

Karakteristicni prerez obstojecega objekta

Vzdolzni T nosilci krajnih polj, dolZine 13,5 m, so armirani klasi¢no z mehko armaturo kvalitete RA400/500.
VzdolzZni nosilci preostalih polj, ki so dolZzine 19,5 m, so pa prednapeti s kabli za prednapenjanje sistema
BBRV 150. Vsak nosilec je prednapet s tremi kabli 30 ® 7 mm.

Posamezni krajni opornik v osi 0 in 15 sestoji iz AB grede precnih dimenzij 1,7/2,2 m na katero preko
neoprenskih lezis¢ nalegajo AB nosilci prekladne konstrukcije. 2 pilota sta vpeta v pre¢no gredo, dodatna
dva pilota pa v vzdolZini AB ojacitvi precne grede (pilotna greda H tlorisne oblike). Piloti so premera

® 150 cm in dolZine 23,0 m oziroma 24,0 m.

Krajno vmesno podporo v osi 1 predstavlja AB greda pre¢nih dimenzij 1,7/2,0 m, ki je vpeta v dva pilota

premera ® 150 cm in dolZzine 23,0 m. Na gredo preko neoprenskih leZis¢ nalegajo AB nosilci prekladne
konstrukcije.

Preostale vmesne podpore imajo po 2 AB stebra premera ® 100 cm, v katera je zgoraj vpeta AB greda
(pre¢ne dimenzije 1,8/1,1 m) na kateri preko neoprenskih lezis¢ nalegajo vzdolzni nosilci prekladne
konstrukcije. AB stebra podpor v oseh 4, 5, 6, 10, 11 in 14 sta spodaj vpeta preko AB grede (precne
dimenzije 1,7/1,5 m) v po dva pilota premera ® 150 cm in dolZine 23,0 m oziroma 24,0 m. Na podporah
voseh 2,3 7,8,912in 13 je par stebrov premera @ 100 cm vpetih v po 4 pilote (premera ® 150 cm in

dolZine 23,0 m oz. 24 m) preko pilotne grede (H tlorisne oblike) visine 1,5 m.
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5 REKONSTRUKCIJA in SANACIJA OBJEKTA

Zaradi novih predvidenih povrsin za kolesarje in pesSce na lZanski cesti je predvidena tudi Siritev
obstoje¢ega nadvoza VA0417 I7anske ceste preko juzne Ljubljanske obvoznice. Siritev objekta se izvede
obojestransko z jeklenimi konzolami, ki se jih namesti na rastru 1,5 m in sidra v AB vozis¢no plosco. Toga
povezava se zagotovi z armaturnimi sidri z navojem, ki se jih vgradi v sloju nadbetona.

IstoCasno se izvede zamenjava kompletnega krova, ki zajema asfaltne plasti, hidroizolacijo, hodnike z
robnimi venci in robniki, ograje za pesce, jeklene varnostne ograje in konzole za komunalne vode. Vgradi
se komplet novo odvodnjo z izlivniki in horizontalnimi ter vertikalnimi cevmi za meteorno kanalizacijo.

V okviru rekonstrukcije je hkrati predvidena sanacija obstoje¢ega nadvoza. S strani IGMAT d.d. je bil
izveden detajlni pregled premostitvenega objekta. Glede na detajlni pregled je trenutno stanje
obstojecega objekta dokaj slabo. Nosilna konstrukcija izkazuje vecje Stevilo poskodb. V vecini gre za ne-
konstrukcijske poskodbe oz. poSkodb, ki vplivajo na trajnost objekta. Nekatere izmed teh poskodb sicer
lahko do dolo¢ene mere ogrozijo varnost prometa spodaj vozecih vozil (padec manjsih oluséenih delov
betona na vozis¢e avtoceste).

Predvidena je sanacija vseh poskodovanih betonskih povrSin podpornega sistema in prekladne
konstrukcije z AB ploS¢o. PrecejSnje posSkodbe betonskih povrsin se pojavljajo v obmocju dilatacij in
izlivnikov. Predvidena je odstranitev zgornje povrSine AB monolitne plos¢e do obstojece armature, s ¢imer
omogocimo tudi kvalitetno odstranitev obstojece hidroizolacije in kontaminiranega betona. Na obstojeco
monolitno AB plos¢o na to izvedemo v povprecju 10 cm novega betona (predvideno cca. 3cm
nadomestitev odstranjenega betona in cca. 7 cm nadbetoniranja). S tem izboljSamo trajnost obstojece
konstrukcije in korigiramo potek nivelete.

Obstojece dotrajane dilatacije se zamenjajo z novimi, sanirajo se vsa poskodovana mesta okrog obstojecih
dilatacij. Obstojeca leziS¢a so v zadovoljivem stanju, potrebno je njihovo ocis¢enje.

5.1 REKONSTRUKCUA IN SANACIJA PREKLADNE KONSTRUKCUE

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST
EN 1504-1 do 1504-10.

5.1.1 SANACIA KROVA, ODVODNIE IN OGRAIJ

Izvede se zamenjava kompletnega krova, ograj in opreme objekta. Vsi elementi so detajlno doloceni v
poglavju »OPREMA IN DETAJLI«. Povzetek glavnih ukrepov:

I.  Odstranitev obstojecega krova in opreme
Odstranitev vseh obstojecih ograj skladno s fazami rekonstrukcije. Hodnika se odreZze od robnih
vencev ter se ga razreze na primerno velikost za manipulacijo. Robna venca se odstrani mehansko.
Odstranitev obstojecih kovinskih lamelnih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije objekta.
Odstranitev asfaltnih plasti in HI se izvede strojno z rezkanjem (rezkalnik za odstranitev HI z
razmikom med zobmi max. 8 mm).

Il Odstranitev obstojecih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije.
Il. Izvedba odprtin za nove izlivnike in vgradnja novih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije.

V. Izvedba nove HI pod hodniki in izvedba hodnikov skladno s fazami rekonstrukcije.
V. MontazZa jeklenih ograj za pesce in kolesarje ter montaza JVO.
VL. Izvedba nove HI na cestis¢u skladno s fazami rekonstrukcije.
VII.  Vgradnja novih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije.
VIII. Izvedba novih asfaltnih plasti skladno s fazami rekonstrukcije.
IX. Izvedba novega sistema odvodnjavanja objekta.
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5.1.2 SANACUA AB VOZISENE PLOSCE

I.  Sanacija zgornjega sloja betona AB voziscne plosce skladno s fazami rekonstrukcije

Odstranitev zgornjega sloja betona AB voziscne plosce:

Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstojecega betona za doloditev
krovnega sloja oz. globino armature in odstranitev vseh nevezanih delaminiranih povrsin. Nato se izvede
odstranitev preostalega krovnega sloja betona z rezkanjem. Po celotni dolZini objekta se odstrani tudi
poskodovani sloj betona na vertikalni povrsini AB konzol z vodnim curkom pod visokim pritiskom.

Na mestih kjer je potrebno odstraniti beton v ali pod nivo armature se to izvede z vodnim curkom pod
visokim pritiskom v debelini cca. 3 cm oz. do zdrave podlage. Odstrani se vse poskodovane, razpadle
nevezane in kontaminirane betone (izvajanje sprotne kontrole kontaminiranosti pri rekonstrukciji).
Betonsko povrsino na obmocju obstojece kovinske dilatacije se odstrani z vodnim curkom pod visokim
pritiskom, ohrani se obstojeCo armaturo. Na obeh straneh dilatacijske rege je predvidena odstranitev
betona v Sirini 35 cm in globini 15 cm.

Kriteriji kakovosti:

- vizualniizgled in zvo¢no ugotavljanje kompaktnosti s kladivom,

- ocenitev trdnosti s sklerometriranjem,

- minimalna tla¢na trdnost obstojeCega betona: 30 MPa,
- pH faktor: >10
- natezna trdnost na betonski podlagi "pull-off test": > 1,5 MPa.

Ciscenje in zascita armature:
Korodirano in nasploh razkrito armaturno jeklo se ocisti do kovinskega sijaja s suhim peskanjem z
abrazivom (stopnja priprave Sa 2 % skladno z ISO 8501). V kolikor je zaradi okolja moZzno samo mokro

vev v vev v

peskanje ali strojno CiS€enje, je potrebno ciscenje jeklenih povrsin do kakovosti St. 3.

vev v

Takoj po cis€enju se armaturno jeklo zasciti z protikorozijskim epoksi cementnim premazom (v dveh
slojih).Pri izvedbi protikorozijskega nanosa potrebno upostevati navodila proizvajalca izbranega
proizvoda. Preveri in evidentirajo se poSkodbe razkrite armature zaradi korozije.
Kriteriji kakovosti:

- minimalna debelina zas¢ite 1 mm,

- vizualni pregled in primerjava s korozijsko skalo po ISO 8501,

- merjenje oprijema po ASTM D 3359/A,

- opti¢no merjenje debeline suhega filma na prerezu.
Ciscenje betonskih povrsin:
Cis¢enje celotne betonske povrsine z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500 barov) za odstranitev
vseh necisto¢, ki bi lahko vplivale na sprijem nove betonske plasti.

Reprofilacija in nadbetoniranje zgornje povrsine AB voziS¢éne plosce:

Nadomestitev odstranjenega sloja betona in nadbetoniranje AB plosée se izvede z mikroarmiranim
betonom z dodatkom polipropilenskih vlaken in dodatkom proti kréenju v skupni debelini cca. 10 cm
(nadomestitev odstranjenega betona cca. 3 cm in nadbetoniranje 7 cm). Za zagotovitev strizne povezave
med novim in starim betonom se v predhodno izvrtane luknje z ekspanzijsko malto sidra strizne trne iz
armaturnih palic. Pri uporabi malt za sidranje armature je potrebno upostevati navodila proizvajalca.
Vgradnja sider in dodatne zgornje armature se izvede skladno z armaturnimi nacrti.

Reprofilacija zunanjih vertikalni robnih povrsin AB plosce:

Reprofilacijo teh povrsin se izvede z uporabo hitrovezoce s polimernimi vlakni armirane cementne malte
R4 z omejenim kréenjem. Konzole se po celotni dolZini ocisti in odstrani za 1-2 cm z vodnim topom z
visokim pritiskom, zgladi in reprofilira tako, da so primerne za vgraditev / naleganje jeklenih konzol.

TP_Nadvoz VA0417 |zanske ceste nad AC_PZI_v3.docx 9



PR%CA_
&t nadrta: 12-1/2023 N 4 /M

Il.  Sanacija plafona AB voziScne ploSce in vzdolZnih AB ter prednapetih nosilcev

Na plafonu AB plosée in vzdolZznih nosilcih se pojavljajo poskodbe predvsem zaradi ne-tesnjenja in
zamakanja obstojecih dilatacij in sistema odvodnjavanja. Na nosilcih so bile dodatno zaznane poskodbe v
obmocju AC zaradi agresivnega vpliva solnice (in nezadostnega zascitnega sloja beton) ter mehanske
poskodbe na spodnji pasnici zaradi trka nad lokalno cesto.

Odstranitev poSkodovanih betonskih povrsin:

Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstojecega poskodovanega betona
nevezanih delaminiranih povrsin, ter odstranitev preostalega kontaminiranega in neveznega betona z
vodnim curkom pod visokim pritiskom. Pred odstranitvijo z vodnim curkom se s kotno brusilko izvede
1 cm globoka zareza po obodu poskodovane povrsine za zagotavljanje Cistega prehoda med sanirano in
ne sanirano povrsino. Odstrani se vse poskodovane, razpadle nevezane in kontaminirane betone
(izvajanje sprotne kontrola kontaminiranosti pri rekonstrukciji). Odstranjevanje betona bo na najbolj
poskodovanih povrsinah globine predvidoma od 6 cm, v povpredju pa se izvede odstranitev betona v
debelini ca. 3,0 cm.

Kriteriji kakovosti = velja enako kot za |. tocko.

Ciscenje in zascita armature = velja enako kot za I. tocko.

Ciscenje betonskih povrsin =2 velja enako kot za I. tocko.

Reprofilacija betonskih povrsin z reperaturno malto (glej poglavje 5.1.2, |. tocka):
Sanacija betonskih povrsin se izvede z uporabo hitrovezoce s polimernimi vlakni armirane cementne
malte R4 z omejenim kréenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (npr. MAPEI Planitop Rasa & Ripara R4).

Na ocisceno vlazno betonsko povrsino sledi sistem za sanacijo:
- vezodisloj s polimernim cementnim premazom,

- groba polnilna polimerna cementna malta,
- izravnava s fino polimerno cementno malto.

Pri izravnavi hrapavih povrsin ni potrebna groba PC malta. Nanos reparaturne malte se pri globokih
poskodbah izvede strojno z brizganjem v vec slojih do debeline posameznega sloja 30 mm.
Kriteriji kvalitete

- Tlacna trdnost (po 28 dneh): >40 MPa,
- Natezna upogibna trdnost: >5 MPa,
- Sprijemnost s podlago (pull out): > 1,5 MPa
- Delovna temperatura: 5Cdo35C
- Minimalna debelina zas¢itnega sloja: >2,0cm

Pri izvedbi sanacijske malte je potrebno upostevati vsa navodila proizvajalca malte (npr. minimalne
zahtevane temperature za vgradnjo malte). Nanos reparaturne malte in strjevanje se izvaja pod polno
zaporo. Cas strjevanja vsaj 36 ur.

Injektiranje razpok (Postopkovno navodilo S-6):

Najprej se izvede Cis¢enje betonskih povrsin v okolici razpok z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500
barov), da se ugotovi oblika razpoke ali stika. Injektiranje razpok se izvede s pomocjo injekcijskih
nastavkov - packerjev, ki se vstavijo v predhodno izvrtane luknje. Luknje se izvedejo na razmaku 20 —
30 cm, priblizno 10 cm vstran od razpoke in v naklonu 45° glede na povrsino. Luknje morajo biti globoke

toliko, da preckajo razpoko. Premer luknje se izvede glede na izbrani premer injekcijskega nastavka.

Pred vgradnjo injekcijskih nastavkov je luknje potrebno temeljito odistiti. Pred injektiranjem smole je
priporocljivo injektiranje razpoke z vodo, da iz razpoke izperemo preostali prah, tujke itd. Injekcijske
nastavke vstavimo v luknje do cca. 2/3 dolZine in mehansko pri¢vrstimo s pomocjo namescenega vijaka
0z. napenjalca.
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Shematski prikaz za izdelavo lukenj in vgradnjo injekcijskih nastavkov
Injektiranje:
e Injektiranje globinskih razpok z nizko-viskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali

poliuretansko smolo skladno z navodili proizvajalca.
e Injektiranje razpok karakteristi¢ne Sirine nad 0,30 mm.

Izbira injektirne mase je odvisna od tipa puscanja, pretoka vode in velikosti razpok. Pomembno je, da se
glede na velikost razpoke uporabi injektirna masa s primerno viskoznostjo.

Zascitni elastomerni premaz :

Vidne betonske povrsine se zasciti z elasti¢nim, alkalijsko odpornim premazom na akrilni osnovi, ki Sciti
pred karbonizacijo betona in ustreza EN 1504-2 (npr. Betonprotect color). Zas¢itni premaz se izvede po
celotni spodnji vidni povrsini prekladne konstrukcije skladno s fazami gradnje.

5.1.3 SIRITEV OBJEKTA Z IZVEDBO JEKLNIH KONZOL

Siritev objekta se izvede z jeklenimi konzolami, ki so vgrajene obojestransko na rastru 1,5 m. DolZine leve
konzole znasa 1,68 m, desne pa 1,58 m. Potrebna prilagoditev Sirine do robnega venca, ki glede na
geodetski posnetek znasa do 3 cm, se izvede s prilagoditvijo Sirine robnega venca v obmocju konzole.

Jeklene konzole so sestavljene iz HEA220 profilov, ki se na mestu vpetja v AB plos¢o preko vute razsirijo
na visino 350 mm. Na notranji strani se jeklene nosilce zakljuci s sidrno plocevino, na zunanji pa s ¢elno
plocevino. Po zgorniji strani jeklenega nosilca in na zunaniji ¢elni plocevini se izvedejo mozniki za povezavo
s hodnikom in robnim vencem.

Sidranje posamezne jeklene konzole se izvede s skupno 4 sidri. V zgornji coni se vgradi po 2 armaturni
sidri z navojem nosilnosti Ft > 130 kN, kot npr. Peikko HPM 24 ali enakovredno. Sidra se vgradi v cono
nadbetona pred betoniranjem s pomocjo Sablone. V spodnji coni pa se izvede dve (2) lepljeni / kemicni
sidri za beton M20/8.8 v naknadno vrtane luknje v obstojec beton in s sidrno dolzino Ig = 300 mm. Uporabi
se visoko-nosilne mase za sidranje navojnih palic kot. Npr. HILTI HIT-HY 200-A in sidra kot. Npr. HILTI HAS-
U 8.8 HDG (vroce cinkana). Pri vgradnji vseh sider je potrebno upostevati navodila proizvajalcev.

IZDELAVA IN MONTAZA JEKLENE KONSTRUKCIJE

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z zahtevami projektne dokumentacije in v
skladu z dolocili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij — 2. del: Tehnicne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v katerem so navedene splosne
zahteve za izdelavo in montaZzo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroce valjanih, vroce obdelanih,
varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. V okviru izdelave in montaZe jeklenih konstrukcije je
potrebno upostevati tudi druge standarde, ki jih krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja
oziroma se na njih sklicuje.

V skladu z objavo v evropskem uradnem listu je po 1.7.2014 potrebno obvezno upostevati tudi dolocila
harmoniziranega standarda: SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij
— 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij”.

Za predvideno konstrukcijo se predvidi razred izvedbe EXC 2.
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Pred pricetkom izdelave in montaze nosilne jeklene konstrukcije mora izvajalec izdelati delavniske nacrte,
ki morajo biti potrjeni s strani projektanta gradbenih konstrukcij.

5.2 REKONSTRUKCIJA in SANACIJA PODPORNEGA SISTEMA

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST
EN 1504-1 do 1504-10.

I.  Sanacija betonskih povrsin

Na podpornem sistemu je evidentiranih precej poskodb betonskih povrsin kot posledica dolgotrajnega
zamakanija dilatacij in sistema odvodnje. Najbolj izrazite poSkodbe so vidne na mestu dilatacij, to je v oseh
0,5,10in 15.

Pri poskodbah betonskih povrsin se izvede sanacija poSkodovanih mest z reprofilacijo. Kot prvo se izvede
odstranitev vseh poSkodovanih in moc¢no kontaminiranih betonskih povrsin na AB lezis¢nih blazinah,
stebrih in opornikih. Na to se izvede ¢is¢enje in zasCita armature ter CiS€enje vseh preostalih vidnih
betonskih povrsin. Ko je podlaga primerno pripravljena se izvede Reprofilacija z reperaturno malto R4.

Pri izvedbi posameznih ukrepov sanacije se uposteva detajlna navodila iz prejSnjega poglavja.

Zascitni elastomerni premaz:
Za enovit izgled se izvede zascitni elastomerni premaz tudi na podporni konstrukciji. Zahteve in usmeritve
so podane v poglavju 5.1.

1. Sanacija potresnih blokov

Poskodovane potresne bloke se sanira z reprofilacijo betonskih povrsin.

Ne mestih kjer so betonski bloki odlomljeni pa se izvedejo novi. Obstojece se odstrani z vodnim curkom
pod visokim pritiskom tako, da se ohrani komplet obstojeco armaturo. V AB leziS¢e grede se pod kotom
izvede luknje in zalepi dodatne strizne povezave (armaturne palice). Nove AB potresne bloke se izvede iz

mikroarmiranega samozgoscevalnega betona z reduciranim kréenjem.

. Rekonstrukcija krilnih zidov s konzolami

Zaradi novih kolesarskih in pespoti se izvede tudi razsiritev konzole krilnih zidov.

Zgornji del obstojecih krilnih zidov se odstrani z vodnim curkom pod visokim pritiskom tako, da se ohrani
obstojeca armatura. Izvede se dodatna armatura, ki se jo uvrta in zalepi v obstojece krilne zidove.

Na zgornji strani obstojecih krilnih zidov se na to izvede obojestranska konzola debeline od 25 —34 cm,
skupne Sirine 2,9 min s konzolnim delom 1,55 m na zunanjo stran ter 1,00 m na zaledno stran. Na zunanji
strani obstojecih krilnih zidov se obbetonira krilo v debelini 10 cm, s ¢imer je zagotovljeno dodatno vpetje
nove konzole.

5.3 OPREMA IN DETAILI

5.3.1 Dilatacije

Obstojedi dilataciji na krajnih opornikih v oseh 0 in 15 se zamenjajo z novimi poliuretanskimi skupnega
hoda 50 mm (kot. npr. Mageba Polyflex PA50).

Na stikih dilatacijskih enot nad vmesnima podporama v oseh 10 in 15 se obstojedi dilataciji zamenja z eno-
profilno kovinsko vodo-nepropustno dilatacijo skupnega hoda 100 mm (kot. npr. Mageba TEBSA GRIP RS-
LS 100).

Vgradnja vseh dilatacij se izvede po navodilih proizvajalca. Predvidena temperatura med vgradnjo dilatacij
je 10°C (+/- 5°C). Pred vgradnjo se s strani projektanta predpiSejo pred-nastavitve dilatacije glede na to¢no
temperaturo vgradnje.
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5.3.2 Lezisca
Obstojeca elastomerna lezi$¢a so na splosno v dobrem stanju. Vgrajena so elastomerna lezi$¢a dimenzije
200 x 400 mm in viSine 41, 63 o0z. 85 mm. Obstojeca lezisc¢a se ocisti vseh necistoc.

Med detajlnim pregledom je bilo zaznano nepopolno naleganje nekaterih nosilcev na elastomerna lezisca.
Izvede se sanacija Spranj na nacin, da se med razbremenitvijo nadvoza (odstranitev krova in dela betona
na strani lezis¢a) v Spranjo injektira dvokomponentno tiksotropno epoksidno lepilo za konstrukcijska
lepljenja kot npr. Mapei Adesilex PG1. Spranjo je potrebno predhodno oéistiti, opaZiti in opremiti z

odprtino za vgradnjo mase in odprtino za odzracevanje.

5.3.3 Komunalni vodi

Preko obstojeCega nadvoza poteka javna razsvetljava v levem in TK vodi v desnem hodniku. Javno
razsvetljavo se za Cas gradnje odklopi.

Predvidene so 3x @ 80mm PE-HD cevi v levem robnem vencu za potrebe javne razsvetljave.

TK vode se iz desnega hodnika prestavi na kabelsko polico pod levo konzolo. Predvidena je vgradnja 4x
@110 PE-HD in dodatno 4x ®50 mm cevi. Na prehodih z objekta se izvede prehodne jaske na levi strani
objekta.

Prestavitev in novogradnja elektro vodov (javne razsvetljave in zafasno varovanje, prestavitev in
novogradnja TK vodov je obdelana v projektu Ureditev prometnih povrsin med Crno vasjo in botani¢nim
vrtom, st. projekta 8775, LUZ d.d., marec 2021.

Pod desno konzolo nadvoza se predvidi novo kabelsko polico obeseno na jeklenih konzolah s 6x ®160 mm
PE-HD in 2x ®50 mm PE-HD zascitnimi cevmi za potrebe EKK (projekt je v izdelavi,; projektant IC ELEA
d.o.o0.) ter 1x ®50 mm PE-HD cev za razsvetljavo prometne table.

5.3.4 Hidroizolacija voziS¢ne plosce

Za hidroizolacijo AB krovne plos¢e pod hodniki se uporabi HI sistem, ki omogoca takojSnjo izvedbo
hidroizolacije (npr. Servipak/Servidek). Pri tem se izvede vodotesen preklop bitumenskih trakov ob
robnikih v primerni Sirini (10 - 15 cm).
Pod vozis¢em se izvede HI debeline 1,0 cm:

- predhodni epoksidni premaz

- posip s kremencéevim peskom

- epoksidni premaz

- bitumenska lepilna masa

- bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo, d=0,5 cm

- zasditni sloj asfalt-betona SMA 8 PmB 45/80-65, A2 74 3,0cm
- vezni sloj asfalt-betona SMA 8 PmB 45/80-65, A2 3,0cm
- obrabni sloj asfalt-betona SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0cm

5.3.5 Merilni cepi

Cepe za kontrolo povesov in posedanja objekta se vgradi na oba hodnika na zgornji povrsini robnega venca
in sicer v sredini vsakega razpona, nad vsako podporo in na koncu kril:

- 2x15 v obmocdju polj,

- 2x16 nad vsako podporo in

- 4 x1vobmodju krilnih zidov.

Skupno je predvidenih 66 merilnih ¢epov. Toc¢ne lokacije z detajlom merilnega ¢epa so prikazane v risbah
— detajli.
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5.3.6 Ograje, hodniki in robniki

Na obeh straneh mostu sta predvidena robna venca s hodnikom za pesce in kolesarje, skupne Sirine
3,25 m z granitnimi robniki pre¢nih dimenzijami 20/13 cm, ki so dvignjeni 7 cm nad vozisce. Ker so hodniki
delno na AB plosci in delno nad jeklenimi konzolami, kjer ni hidroizolacije, se hodnika z robnima vencema
izvede s kristalizacijskim dodatkom za zmanjsanje prepustnosti betona kot npr. Penetron Admix.

Ob vozis¢u se na hodnik vgradi JVO H2, W4 (brez distancnika). Zaradi preprecitve naleta in preglednosti
se na zacetku in koncu objekta izvede JVO s spuscenimi zaklju¢nicami (I = 4 m). V obmocju nad avtocesto
se dodatno izvedejo mrezni paneli 2,0 m visine.

Zaradi dolZine posameznih elementov hodnika in izvedbe na jeklenih konzolah se za kontrolirano tvorjenje
razpok v na zunanji povrsini hodnikov in robnih vencev izvedejo rege. V sveZ beton se izvede zareza
globine 2 cmin Sirine 5 - 10 mm (zascitni sloj betona 4,5 cm — zareza nad armaturo) na razdalji 8 m. Zareze
se zapolnijo s trajno — elasti¢no tesnilno maso za zapolnitev fug.

Jekleni ograji za pesce in kolesarje, ki sta namesceni obojestransko na robnih vencih objekta sta sestavljeni
iz jeklenih Skatlastih stebrickov 60/60/5 mm, dveh horizontal 60/40/5 mm in horizontalnega rocaja iz
Skatlastega profila 120/60/5 mm. Polna vertikalna polnima, ki so namescena na razdalji cca. 12 cm so
dimenzije 25/25/3 mm. Skupna visina ograje znasa 1,3 m. Zakljucni sloj jeklenih ograj se izvede v fino
strukturni barvi DB 703 oz. po izbiri investitorja.

Vsi elementi jeklenih ograj morajo biti vroce pocinkani, med seboj galvansko povezani in prikljuceni na
obstojeci sistem ozemljitve. V kolikor je ta poSkodovana jo je potrebno obnoviti. Povezavo posameznih
segmentov ograje se izvede z bakrenimi vodniki P/F preseka 16 mm?2.

5.3.7 Odvodnjavanje na objektu

Ob rekonstrukciji krova mostu se obstojec sistem odvodnje objekta v celoti ukine in odstrani, izdela se
nov sistem odvodnje po najnovejsih smernicah.

Zaradi stresSnega padca vozis¢a in temena v sredini objekta je kanalizacija na objektu sestavljena iz Stirih
kanalov. Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTZ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in
ekscentriénim vertikalnim iztokom, ob desnem in levem robniku mostu. Izlivniki so pozicionirani na
razmaku 5 m v temenu objekta in se razredcijo na 10 m oz. 20 m proti krajni podpori. Izlivniki so speljani
v vzdolzni sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 0 in 15 navezuje na sistem
odvodnje IZanske ceste.

V obmocdju dilatacij se v pre¢ni smeri med nosilci izvedejo cevke za pronicajo¢o vodo za preprecitev
zastajanja vode v obmocju dilatacije. Na robovih AB plosce pa se po celotni dolZini nad Hl in pod hodnikom
vgradi nabrekajoci tesnilni trak za preprecitev zamakanja Celne strani AB plosce.

Ob obeh robnikih se izvede nad HI v nivoju zascitnega sloja asfalt-betona drenazni rebri Sirine 25 cm in
debeline 3,0 cm (mesanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16).
5.3.8 Protikorozijska zascita jeklenih povrsin

Sistem protikorozijske zascite vseh povrSinah jeklene konstrukcije mora biti nacrtovan na okoljsko
izpostavljenost C4 po EN ISO 12944-2 in visoko trajnost H (vec kot 15 let) po EN ISO 12944-1.

Minimalne zahteve za sestavo zascite:

- Vroce cinkano min. povprecna deb 80um, lokalno min. 70 um (deb. plocevin > 6 mm)
- epoksi vmesni premazi min. deb. 80um
- krovni epoksi premazi s pigmentom min. deb. 80um z dodano UV zaséito

Skupna debelina zascite min. 240um.

Zakljucni sloj jeklenih elementov v fino strukturni barvi DB 703 oz. po izbiri investitorja.
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5.3.9 Prometna signalizacija

Obstojece prometne znake na objektu se med gradnjo odstrani, obnovi in ponovno montira. Nosilno
konstrukcijo table s sidriSéem prometnega znaka nad AC je potrebno prilagoditi tako, da je omogoceno
sidranje v nove AB robne vence.

Horizontalna talna signalizacija se izvede v skladu s tehni¢nimi smernicami. Na vozis¢u so predvidene
debeloslojne vzdoline ¢rte Sirine 15 cm, na kolesarski stezi pa tankoslojne ¢rte Sirine 10 cm.

5.4 DELOVNI ODER

Delovni in zascitni oder za izvedbo rekonstrukcije nadvoza se izvede pod obstoje¢im objektom na
predvidoma sistemskem podpornem sistemu. Potrebno je upostevati previdene faze postavitve in
prestavitve delovnega odra v obmocju AC skladno s fazami gradnje.

Zasnovo in detajle delovnega odra pripravi izvajalec v sklopu tehnolosko-ekonomskega elaborata.

6 MATERIALI

6.1 OBSTOJECA KONSTRUKCUA
BETON in ARMATURA

OPORNIKI
Beton MB30 > C25/30
ARMATURA RA400/500
GLAVA STEBRA
Beton MB35 > C30/37
ARMATURA RA400/500
STEBRI
Beton MB35 > C30/37
ARMATURA RA400/500
PILOTI
Beton MB30 > C25/30
ARMATURA €240/360
TEMELJNE BLAZINE
Beton MB30 > C25/30
ARMATURA RA400/500
PREKLADNA KONSTRUKCIJA — NOSILCI IN AB PLOSCA
Beton MB45 > C35/45
Mehka armatura prednapeti nosilci € 340/500
Mehka armatura AB nosilci krajnih polj RA 400/500
JEKLO ZA PREDNAPENJANJE
Trdnost: 1570/1335 MPa Y1500
Elasti¢ni modul: E, = 210000 MPa
Relaksacija: 5,0%
Zdrs ob zaklinjenju: Az=9 mm

Sistem za prednapenjanje: BBRV 150 30 @ 7 mm
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6.2 REKONSTRUKCIJA IN OJACITVE

6.2.1 BETON in ARMATURA:

krovna plos¢a nadbetoniranje: C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-ll) mikroarmiran s
polipropilenskimi vlakni in z dodatki proti kréenju

dobetonirani del opornikov in kril:  C30/37 XC4, XD3, XF4 (PV-II)

robni venci s hodniki: C30/37 XC4, XD3, XF4 (PV-Il) z dodatki proti kréenju in s
kristalizacijskim dodatkom za zmanjSevanje prepustnosti
betona kot npr. Penetron Admix (vgradnja skladno s
tehni¢nim listom proizvajalca).

Novi protipotresni bloki: C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-ll) mikroarmiran s
polipropilenskimi vlakni in z dodatki proti krcenju,
samozgoscevalni beton

Nosilna armatura: B 500 S (B)
Vidne betonske povrsine, ki so izpostavljene soljenju so zascitene s silikonskim penetracijskim
sistemom.

6.2.2 KONSTRUKCISKO JEKLO

Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 > EXC2

Osnovni material (profili, plocevine) elementov jeklene konstrukcije, je predviden v kvaliteti S355 J2 po
SIST EN 10025. Vsi vijacni sklopi morajo biti v skladu s standardom SIST EN 14399. Vsi uporabljeni vijaki so
visokovredni prednapeti vijaki kvalitete 10.9 sistema HV, skladno s standardom SIST EN 14399-4. Pri
vsakem vijaku je potrebno uporabiti tudi dve podlozki: pod matico (SIST EN 14399-5), ter pod glavo vijaka
(SIST EN 14399-6).

Ves vgrajeni jekleni material (plocevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen
s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj
3.1. v skladu s standardom SIST EN 10204, razen za dodajni material, kjer je minimalna stopnja potrdila o
kvaliteti 2.2.

Mozniki — trni za zagotavljanje sovprege Nelson ®19 mm S235 J2G3 + C450
Sidra za beton:

- Armaturna sidra M24 z navojem kot npr PEIKKO HPM 24 ali enakovredno.
- Uvrtana sidra M20 zalepljena s maso za lepljenje sidrnih palica kot npr HILTI HIT-HY 200-A, sidra
M20 HILTI HUS-U 8.8 HDG ali enakovredno.

6.2.3 REPARATURNA MALTA

Pri sanaciji betonskih povrsin se uporabijo polimerne cemente sanacijske malte R4, ki so v skladu z
EN 1504. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca.
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7 TEHNOLOGIJA GRADNJE

FAZE REKONSTRUKCIJE NADVOZA

Predvideni skupni ¢as rekonstrukcije je 8 mesecev.

FAZA 1A — trajanje 1 mesec

Prometna ureditev avtoceste:  Promet na AC poteka po obojest. zap. B-2
Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza — izmeni¢no enosmerno
Pesci in kolesarji: Pesci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:

- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu.

- Odstranitev asfalta in HI celotne leve strani nadvoza.

- Odstranitev levega hodnika po celotni dolZini objekta razen nad AC, kjer ni zas¢itnega odra.

- Odstranitev vrhnjega sloja AB plosce v debelini 3-4 cm po celotni dolZini objekta razen nad AC,
kjer ni zasc¢itnega odra.

- Cis¢enje in AK zad¢ita odkrite armature.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (obmocje locilnega pasu AC) in na podpori v osi 8:

- Vzpostavitev delne zapore AC.

- Izdelava zasc¢itno delovnega odra v lo¢ilnem pasu.

- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije na obmocju locilnega pasu.

- Sanacija stebrov, AB leZis¢ne blazine in proti potresnih blokov na podpori v osi 8.
- Izvedba zascitnega premaza vseh vidnih betonskih povrsin na podpori v osi 8.

FAZA 2A - trajanje 1,5 meseca

Prometna ureditev avtoceste:  Promet na AC poteka v rezimu zapore C2+2 po desnem smernem
vozis¢u AC - smer razcep Kozarje

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza - izmeni¢no enosmerno
Pesci in kolesarji: Pesci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:

- Odstranitev levega hodnika v obmodju levega smernega vozis¢a AC.

- Odstranitev vrhnjega sloja AB plosce v debelini 3-4 cm v obmocju levega smernega vozis¢a AC.

- Odstranitev obstojecih izlivnikov in vzdolZznega sistema odvodnje po celotni dolzZini nadvoza (leva
stran) razen v obmocju desnega smernega vozis¢a AC.

- Cid¢enje in AK za$¢ita odkrite armature.

- Izvedba nadbetoniranja AB plosce in jeklenih konzol v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8).

- Vgradnja novih izlivnikov od osi 0 do 8.

- Izvedba HI pod hodnikom v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8).

- Izvedba hodnika z robnim vencem v prvih osmih poljih (osi od 0 do 8).

- Izvedba kandelabrov za javno razsvetljavo od osi 0 do 8.

- Izvedba jeklene ograje za pesce od osi 0 do 8.

- Izvedba konzol za komunalne vode od osi 0 do 8.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (obmocje levega smernega vozisca AC):

- Izdelava zasc¢itno-delovnega odra.

- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.

- Rusitev dela levega hodnika in robnega venca na obmocju levega smernega vozis¢a AC.
- Visokotlacno pranje vseh vidnih betonskih povrsin.

- Pregled betonske konstrukcije in dolocitev obmocja sanacije betonskih povrsin.

- Odstranitev poskodovanega roba konzol in reprofilacija betonskih povrsin.
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- Odstranitev zascitnega delovnega odra in ureditev vozisca do lica JVO na levem smernem vozis¢u
AC.

FAZA 3A - trajanje 1,5 meseca

Prometna ureditev avtoceste:  Promet na AC poteka v rezimu zapore C2+2 po levem smernem vozis¢u
AC - smer razcep Malence

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po desni strani nadvoza - izmeni¢no enosmerno
Pesci in kolesarji: Pesci in kolesarji se vodijo po desnem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na levi strani nadvoza:

- Odstranitev levega hodnika v obmocju desnega smernega vozisca AC.

- Odstranitev obstojecih izlivnikov in vzdolZznega sistema odvodnje v obmocju desnega smernega
vozis¢a AC.

- Odstranitev vrhnjega sloja AB plosce v debelini 3-4 cm v obmocju desnega smernega vozis¢a AC.

- Cid¢enje in AK za$¢ita odkrite armature.

- Izvedba nadbetoniranja AB plosce in jeklenih konzol v preostalem obmocju od osi 8 do 15.

- Vgradnja novih izlivnikov od osi 8 do 15.

- Izvedba HI pod hodnikom v preostalem obmocju od osi 8 do 15.

- Izvedba hodnika z robnim vencem v preostalem obmocju od osi 8 do 15.

- Izvedba jeklene ograje za peSce od osi 8 do 15.

- Izvedba JVO po celotni dolzZini levega hodnika.

- Izvedba Hl in asfalta na celotni dolzini leve polovice nadvoza.

- Vgradnja vseh 4 dilatacij na levi polovici nadvoza.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (obmocje desnega smernega vozisca AC):

- Preusmeritev in zavarovanje prometa na AC.

- Izdelava zasc¢itno-delovnega odra.

- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.

- Rusitev dela levega hodnika in robnega venca na obmodéju desnega smernega vozisca AC.
- Visokotlacno pranje vseh vidnih betonskih povrsin.

- Pregled betonske konstrukcije in dolocitev obmocja sanacije betonskih povrsin.

- Odstranitev poskodovanega roba konzol in reprofilacije betonske povrsine.

FAZA 3B - trajanje 2 meseca

Prometna ureditev avtoceste: = Promet na AC poteka v rezimu zapore C2+2 po levem smernem vozis¢u
AC - smer razcep Malence

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po levi strani nadvoza - izmeni¢no enosmerno
Pesci in kolesariji: Pesci in kolesarji se vodijo po levem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:

- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu.

- Odstranitev asfalta in HI celotne desne strani nadvoza.

- Odstranitev desnega hodnika po celotni dolZini objekta razen nad levim smernim vozis¢em AC.

- Odstranitev obstojecih izlivnikov in vzdolinega sistema odvodnje razen v obmodju levega
smernega vozis¢a AC.

- Odstranitev vrhnjega sloja AB plosce v debelini 3-4 cm po celotni dolzini objekta razen nad levim
smernim voziS¢em AC.

- Cis¢enje in AK za$cita odkrite armature.

- Izvedba nadbetoniranja AB plosce in jeklenih konzol od osi 8 do 15.

- Vgradnja novih izlivnikov od osi 8 do 15.

- Izvedba HI pod hodnikom od osi 8 do 15.
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- Izvedba hodnika z robnim vencem od osi 8 do 15.
- Vgradnja novega vzdolZnega sistema odvodnje od osi 8-15 (na levi in desni strani nadvoza).
- Izvedba jeklene ograje za pesce od osi 8 do 15.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (obmocje desnega smernega vozisca AC):

- Rusitev dela desnega hodnika in robnega venca na obmocju desne polovice AC.

- Visokotlacno pranje vseh vidnih betonskih povrsin.

- Pregled betonske konstrukcije in dolocitev obmocja sanacije betonskih povrsin.

- Odstranitev poskodovanega roba konzol in reprofilacije betonskih povrsin.

- Izvedba zascitnega premaza vseh vidnih betonskih povrsin od osi 8-15 po celotni Sirini nadvoza.

FAZA 4B - trajanje 2 meseca

Prometna ureditev avtoceste:  Promet na AC poteka v reZimu zapore C2+2 po desnem smernem
vozis¢u AC - smer razcep Kozarje

Prometna ureditev na objektu: Lokalni promet poteka po levi strani nadvoza - izmeni¢no enosmerno
Pesci in kolesarji: Pesci in kolesarji se vodijo po levem hodniku nadvoza

Dela na krovu objekta na desni strani nadvoza:

- Odstranitev dela desnega hodnika in robnega venca v obmocju levega smernega vozis¢a AC.
- Odstranitev vrhnjega sloja AB plosce v debelini 3-4 cm v obmocju leve polovice AC.

- Odstranitev obstojecih izlivnikov in vzdolZnega sistema odvodnje v obmocju leve polovice AC.
- Cid¢enje in AK za3¢ita odkrite armature.

- Izvedba nadbetoniranja AB plosce in jeklenih konzol v preostalem obmocju (od osi 0 do 8).

- Vgradnja novih izlivnikov v preostalem obmocje (od osi 0 do 8).

- Vgradnja novega vzdolZnega sistema odvodnje od osi 0 do 8 (na levi in desni strani nadvoza).
- Izvedba HI pod hodnikom v preostalem obmodju (od osi 0 do 8).

- Izvedba hodnika z robnim vencem v preostalem obmocju (od osi 0 do 8).

- Izvedba jeklene ograje za pesce od osi 0 do 8.

- Izvedba JVO po celotni dolZini desnega hodnika.

- Izvedba Hl in asfalta na celotni dolZini desne polovice nadvoza.

- Vgraditev vseh 4 dilatacij na desni polovici nadvoza.

Sanacijska dela na prekladni konstrukciji (obmocje levega smernega vozisca AC):

- Izdelava zascitno-delovnega odra.

- Izvedba sanacijskih del na plafonu prekladne konstrukcije.

- Visokotlacno pranje vseh vidnih betonskih povrsin.

- Pregled betonske konstrukcije in dolocitev obmocja sanacije betonskih povrsin.

- Odstranitev poskodovanega roba konzol in reprofilacije betonske povrsine.

- Izvedba zascitnega premaza vseh vidnih betonskih povrsin od osi 0 do 8 po celotni Sirini nadvoza.

Izvedba zaklju¢nih del.

Sanacijska dela na podpornem sistemu se izvajajo vzporedno z zgornjimi delovnimi fazami na prekladni
konstrukciji.
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8 POVZETEK STATICNEGA IZRACUNA

Staticna analiza je opravljena na podlagi pravil Evrokodov.

Upostevani so naslednji standardi:
SIST EN 1990 Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij
SIST EN 1991 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije
SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje
SIST EN 1998 Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

Racun je izveden s programom SOFiSTiK. Program uporablja prostorski model po MKE z linijskimi in
ploskovnimi elementi z upostevanjem prednapenjanja. Izvedeni so dokazi za mejna stanja nosilnosti in
uporabnosti po SIST EN 1992-1 in SIST EN 1992-2 in dolo¢ena je potrebna armatura za vse konstrukcijske
elemente oz. nosilnost posameznih prerezov.

obteZba LM1 in obteZba peScev po Evrokodu 1991-2.

TS: > 300 kN osna obremenitev 1. vozni pas

uboL, = 9,0 kN/m? zvezna obremenitev 1. vozni pas

TS, > 200 kN osna obremenitev 2. vozni pas

ubL, = 2,5 kN/m? zvezna obremenitev 2. vozni pas in preostala povrsina

pesci > 5 kN/m?

Zaradi niZje prometne hitrosti na nadvozu napram AC in posledi¢no manjsim dinami¢nim vplivom na
konstrukcijo je upoStevana redukcija prometne obtezbe s faktorjem a = 0,8 (samo glavni pas
koncentrirana obtezba — tandemski sistem)

Geometrija obstojeCega nadvoza in podatki za vgrajene kable za prednapenjanje ter mehke armaturo so
bili upostevani glede na arhivsko dokumentacijo obstojecega objekta.

Pri rekonstrukciji in Siritvi objekta z uporabo jeklenih konzol se lastna teza prekladne konstrukcije poveca
za 15%. V kolikor Se upoStevamo obteZbo krova je skupni prirastek obremenitve na prekladno
konstrukcijo 14 %. Prirastek obteZbe na temeljenje pa je minimalen in znasa napram obstoje¢emu stanju
6 % (samo lastna in stalna obremenitev).

S stati¢nim izraCunom je bilo ugotovljeno, da se stanje objekta z rekonstrukcijo in Siritvijo bistveno ne
spremeni oz. poslabsuje. Obstojeci elementi so sposobni prevzeti minimalno dodatno obremenitev zaradi
Siritve objekta in rekonstrukcije vozisc¢ne AB plosce.

9 UREDITEV IN VAROVANJE PROMETA

Potrebne zapore in vodenje prometa AC je obravnavano v 11/2 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v
Casu gradnje, st. el.: 774-PRO. Po izboru izvajalca del, ko bo znan detajlni terminski plan gradbenih del je
potrebno ponovno preveriti in po potrebi optimizirati elaborat zapor AC.

Po izboru izvajalca in izdelavi detajlnega terminskega plana je potrebno izdelati elaborat zacasne
prometne ureditve l1Zanske ceste in lokalnih cest, vklju¢no s pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Elaborat
mora biti usklajen s fazami izvajanja gradbenih del in potrjen s strani narocnika.
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10 POGOJI PRI IZVEDBI DEL IN ZAKLJUCEK

Izvajalec del mora pred pricetkom del detajino pregledati vso razpoloZljivo dokumentacijo ter o
nejasnostih obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej
navedeni, veljajo splosni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehni¢ne norme, predpisi in
standardi. lzvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste.

Ves odpadni gradbeni material, zemeljski visek in druge odpadke je treba odpeljati na za ta namen
urejeno odlagalisce izven zavarovanega obmodja.

Zagotoviti je potrebno vse tehni¢ne in druge ukrepe za preprecitev onesnazenja obmocja (odtekanje
naftnih derivatov, olj v vodo, tla in okolico). Uporabiti laZjo mehanizacijo, tehni¢no brezhibne stroje, ki
ne oddajajo prekomerne koli¢ine izpusnih plinov in ne povzrocajo prekomernega hrupa.

Lokalne pote do stanovanjskih objektov morajo biti ves ¢as tekom rekonstrukcije prevozne v kolikor ni
predviden drug dostop z obvozom.

Med zakljuénimi deli je potrebno izvesti povrnitev terena pod objektom v prvotno stanje, odpraviti vse
poskodbe na lokalnih cestah, ki so nastale tekom rekonstrukcije nadvoza, ipd.

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu)
ter voditi vso s predpisi in razpisom zahtevano tehni¢no dokumentacijo. Posebno pozornost je potrebno
zagotoviti varovanju prometa med izvedbo sanacijskih del.

O zacetku del je potrebno pravocasno pisno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov.

Ljubljana, januar 2024
Pripravila:
David Pesek, u.d.i.g.
Iztok Turk, u.d.i.g.
Vit Ljubetic, i.g.
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Cesta: Izanska cesta v Ljubljani

Objekt: PZI Rekonstrukcije nadvoza VA 0417 Izanske ceste nad AC A1,
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Izanska cesta v Ljubljani
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2 - Naért s podrocja gradbenistva
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

Sifra

Opis del

|Enotal

Koli¢ina

| Cena/en |

0.

N 7 1000

N 71001

N 71002

N 71003

N 7 1004

1.

S$11313

S11513

S11621

S12211

OPOMBE K POPISU DEL

Vse postavke vkljuujejo nabavo, transport
ter ves potreben material, opremo in delo za
izvedbo posamezne postavke.

Vsi izkopi se obraCunavajo po prostornini
raS€enega terena. Nasipi in zasipi se
obracunavajo po prostornini utrienega
materiala do potrebne zbitosti. V ceni na
enoto posamezne postavke so upostevani
vsi stroski izkopa, nalaganja, prelaganja,
zaCasnega deponiranja, prevozov in
stroSkov stalne oz. trajne deponije vklju¢no
s stroSki prevoza viSkov na lokacijo trajne
deponije.

Razredi obdelave opazenih betonskih
povrsin po SIST EN 13670

VB1 za zasute povrsine; VB3 za robne
vence s hodniki

Vse vidne robove je potrebno posneti s
trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena
letev je vklju€ena v enotni ceni opazev.

Vse postavke vezane na
ruSitveno/odstranitvena dela vklju€ujejo
odvoz do zacasne in/ali stalne deponije ter
oddajo odpadkov pooblas¢enim
zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v
predelavo ali odstranjevanje in vsemi s tem
povezanimi stroski.

PREDDELA

Postavitev in zavarovanje profilov za
zakoli¢bo objekta s povrsino nad 100 m?

Zakoli¢enje ter dajanje in preverjanje viSin
in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s
povréino nad 500 m?

Posnetek  viSin cementnega  betona
obstojeCe voziS€ne ploSCe objekta (po
odstranitvi plasti asfalta in hidroizolacije) v
treh toCkah pre€nega profila (razmik med
profili 5 m)

Opomba: vkljuéno posnetek visin po izvedbi
zaSc¢itnega sloja asfaltbetona

Demontaza prometnega znaka na enem
Opomba: demontaZza prometnega znaka
pritrjenega na ograjo objekta. Zabelezi se
lokacijo znaka, znak se ponovno namesti po
sanaciji.

*

*

kos

kos

kos

kos

8,00

1,00

57,00

1,00
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

| Sifra

| Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

S12251

S$12273

S12291

S 12321

S12372

S12382

S12392

S$12496

S13111

S13211

Demontaza zaS¢itne ograje, visoke do 1 m
Opomba: demontaza in odvoz v trajno
deponijo jeklene ograje z vertikalnimi polnili
za peSce, izvedba v dveh fazah

Demontaza in odstranitev nosilne
konstrukcije in spremenljive svetlobne
prometne opreme

Opomba: demontaza in  odstranitev
kandelabra JR

PoruSitev in odstranitev ograje iz Zi¢ne
mreze

Opomba: demontaza mrezne ograje h= 2,0
m proti padcu predmeta ali pluznega snega.

Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v
debelini do 5 cm

Opomba: liti asfalt na hodnikih v debelini
cca 3 cm. Odstranitev v dveh fazah

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v
debelini 4 do 7 cm

Opomba: debeline 7 cm, izvedba v dveh
fazah.

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno
zago, debele 6 do 10 cm

Opomba: rezanje v deb. 7 cm vzdolz
vozis€a zaradi faznosti del

PorusSitev in odstranitev robnika iz
naravnega kamna

PoruSitev  in  odstranitev  ojaCenega
cementnega betona

Opomba: RuSenje dela prehodne plosce
vkljuéno z rezanjem, vrhnjega dela kril in
porusenih protipotresnih blokov (obstoje¢a
armatura se ohrani). lzvedba v dveh fazah.

Zavarovanje gradbiS¢a v Casu gradnje s
polovi¢no zaporo prometa in usmerjanjem s
semaforiji

Opomba: Polovi¢éna zapora lokalne ceste,
vkljuéno z izdelavo elaborata zacasne
prometne ureditve in pridobitvijo potrebnih
dovoljenj. Vkljuéno z najemom, postavitvijo
in odstranitvijo zaCasne varnostne ograje na
objektu.

Obracun zapore se bo izvedel po dejanskih
stroskih koncesionarja.

Pripravljalna dela

Opomba: Zakolicbe vseh komunalnih
vodov, uskladitev z upravljalci komunalnih
vodov, razno

m1

kos

m2

m2

m2

m1

m1

m3

dan

SIT

580,00

11,00

180,00

838,00

2.100,00

284,00

580,00

3,60

240,00

1,00
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

| Sifra

| Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

S 13226

S$13271

S 13281

S13311

S13312

S$14125

Ureditev zaCasne za3€itne ograje visine 1,5
m za varovanje prometa vzporednega
voznega pasu pri odstranjevanju
cementnega betona vozis¢ne plosce

Dobava in postavitev nepremicnega
delovhega odra za izvajanje del na
spodnjem delu nosilne konstrukcije, viSina
odrado 5,0 m

Opomba: delovni in za$Citni oder za za
sanacijska dela na plafonu vozi$¢ne plosce,
montaznih nosilcev in pre¢nikov Vkljucena
zaS¢itha folija, ki prepreCuje padanje
ostankov ¢is€enja na teren in ponjava proti
prasenju .Podana je tlorisna povrsina odra

Dobava in postavitev nepremi¢nega
delovnega odra za izvajanje del na stebrih,
viSina odra do 5,0 m

preCkah in stebrih. Podana je vidna
povrsina stebrov

Organizacija gradbi§¢a -  postavitev
zaCasnih objektov

Opomba: Vkljuéno z odstranitvijo
deponiranega materiala pod objektom med

osmi 0 in 2 ter CciSCenjem terena,
vzpostavitev

Organizacija gradbiS¢a — odstranitev
zaCasnih objektov

Opomba: Vklju¢no s ciS€enjem terena in
vzpostavitvijo prvotnega stanja okolice
objekta

PoruSitev iz cementnega betona monolitno
izvedenega hodnika in robnega venca s
povrsino prereza nad 0,50 m?

Opomba: Prerez 0,56 m2/m1, odstranitev z
lazjim pnevmatskim orodjem. Rezanje
betona hodnika je upostevano v loCeni
postavki.

m1

m2

m2

kos

kos

m1

290,00

2.640,00

245,00

1,00

1,00

580,00
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

| Sifra

| Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

S14493

S$14513

S$14533

S$14573

Rezkanje cementnega betona horizontalnih
povrSin ali povrsin pod nagibom do 20°
glede na horizontalo, posami¢na povrsina
prereza prereza nad 10,0 m?, globina 21 do
30 mm

Opomba: Rezkanje zgornje povrSine
obstojeCe vozis¢ne ploS¢e, v globini ca 20-
25 mm, (do armature). Uporaba rezkalca z
maks. razmikom med zobmi 0,8 cm.
Vklju€no s kon¢nim gis€enjem.

Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, brez
odkrivanja armature, povrsina horizontalna
ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo,

posamic¢na povrSina prereza do 1,0 m?
globina 21 do 30 mm

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
poSkodovanega betona v globini do 30 mm.
Ocena: 40% horizontalne povrSine leziSénih
polic krajnega opornika in zgornja povrsina
leziSCnih prec¢k vmesnih podpor

Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, brez
odkrivanja armature, povrsina vertikalna ali
pod nagibom do 20°glede na vertikalo,

posamiCna povrsina prereza do 1,0 m?
globina 21 do 30 mm

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
poSkodovanega betona v globini do 30 mm
(do armature). Ocena: 5% vertikalne
povrsine stebrov, 10% povrSine prec¢k nad
stebri in krajnih opornikov in kril ter 2%
vertikalne povrSine nosilcev s precniki

Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim pritiskom, brez
odkrivanja armature, povrSina nad glavo
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posami¢na povrsina prereza
do 1,0 m?, globina 21 do 30 mm

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Ocena: 10%
spodnje povrSine pasnic montaznih nosilcev
in prec¢nikov ter 10% spodnje povrSine
(plafon) vozis€ne plos¢e

m2

m2

m2

m2

2.845,00

112,00

132,00

290,00
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

| Sifra

| Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

S 14591

S 14592

S 14622

S 14662

Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod visokim  pritiskom, z
odkrivanjem armature, povrsina
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posami¢na povrsina prereza

do 1,0 m?, globina do 30 mm

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
globokih poskodb betona v globini 30 mm
(pod armaturo). Ocena: 10% zgornje
povrsine voziséne plosce

Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod  visokim  pritiskom, z
odkrivanjem armature, povrsina
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posami¢na povrsina prereza

do 1,0 m?, globina 31 do 40 mm

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
globokih poskodb betona, v globini do 40
mm. Ocena: 15% zgornje povrsine lezis¢nih
polic krajnega opornika in zgornja povrsina

leziSCnih preck vmesnih podpor

Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod  visokim  pritiskom, z
odkrivanjem armature, povrSina vertikalna
ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo,

posamiC¢na povrSina prereza do 1,0 m?
globina 31 do 40 mm

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Odstranitev
globokih poskodb betona v globini do 40
mm. Ocena 10% vertikalnih povrsin
leziS¢nih pre¢k in krajnih opornikov, ter 2%
vertikalnih povrsin stebrov in nosilcev s
precniki

Odstranitev cementnega betona z vodnim
curkom pod  visokim  pritiskom, z
odkrivanjem armature, povrSina nad glavo
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede
na horizontalo, posamiéna povrsina prereza
do 1,0 m?, globina 31 do 40 mm

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili
in standardom EN 1504. Ocena: 5%
povrsine plafona vozis€ne plosce in spodnje
strani pasnic montaznih nosilcev s precniki

m2

m2

m2

m2

284,00

42,00

186,00

145,00
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

| Sifra

| Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

S14712

§$14725

S14769

S 14843

S 14845

S 14855

S 14881

S14885

Odstranitev cementnega betona s konzol
prekladne konstrukcije z vodnim curkom
pod visokim pritiskom, v Sirini do 1,0 m in
debelini 11 do 20 cm

Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah
obojestransko v Sirini 35 cm in globini 15
cm, skladno s fazami rekonstrukcije.
ObstojeCa armatura se ohrani.

Odstranitev kovinskih dilatacij s pomi¢no
zmogljivostjo do 160 mm

Opomba: demontaza v skladu s fazami
rekonstrukcije

Rezanje ojaenega cementnega betona s
talno diamantno Zago, debelina nad 20,0
cm

Opomba: rezanje hodnikov in robnih vencev
v deb. cca 20 in 35 cm. Ocena:

Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem
betonu, povrsina horizontalna ali nagnjena
do 45 st. glede na horizontalo, premera od
61 do 100 mm

Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera
80 mm v vozis¢no ploS€o in montazne
opazne ploS¢e zavgradnjo cevi za odvodnjo
pronicajoCe vode; 22 kosov, globina vrtanja
je cca25cm.

Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem
betonu, povrsina horizontalna ali nagnjena
do 45 st. glede na horizontalo, premera nad
150 mm

Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera
220 mm v voziS€no plos€o in montazne
opazne plosce za iztocne cevi izlivnikov; 50
kosov, globina vrtanja je cca 25 cm.

Vrtanje lukenj v ojatenem cementnem
betonu, povrsina vertikalna ali nagnjena do
45° glede na vertikalo, premera nad 150
mm

Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera
300 mm v precnike in steno krajnega
opornika za prehod cevi za vzdolzno
odvodnjavanje

Odstranitev obstojece cevi za
odvodnjavanje premera do 200 mm,
vkljuéno z vsemi koleni, odcepi in elementi
za pritrjevanje

Odstranitev izlivnika iz voziS&ne plosc¢e
Opomba: Odstranitev izlivnika s stranskim
vtokom s pnevmatskim orodjem.

m3

m1

m1

m1

m1

m1

m1

kos

4,60

43,50

400,00

5,50

12,50

38,00

560,00

30,00
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

Sifra

Opis del |Enotal

Koli¢ina

| Cena/en |

Znesek (€)

S 14887 Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi

premaza in hidroizolacije z voziS¢ne plosCe

z rezkanjem

Opomba: Odstranitev H.l. iz celotne
vozis€ne ploS¢e, v dveh fazah. Uporaba
rezkalca z maks. razmikom med zobmi 0,8

cm. m2

2.820,00

2,

S21414

S$23315

S24312

S24441

PREDDELA SKUPAJ:

ZEMELJSKA DELA

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3.
kategorije za gradbene jame za objekte,

globine do 1,0 m — strojno, planiranje dna

ro¢no

Opomba: izkop v zaledju krajnega opornika

do meje projekta ceste. Izkop za povezavo
meteorne kanalizacije m3

Dobava in vgraditev geotekstilije za lo&ilno

plast (po nacrtu), natezna trdnost do nad 18
kN/m?

Opomba: log€ilni in nosilni geosintetik
(geokompozit) nosilnosti 30 kN/m2 m2

Vgraditev klina iz zrnate kamnine — 3.
kategorije.

Opomba: zaledni klin (GW, SW) ustrezne
zrnavosti izvesti s komprimiranjem v slojih
po 30 cm na 98% po MPP, E,, >80 Mpa (E,4 >

40 MPa), v osi 4. Material s stranskega odvzema

Opomba: Zasip in utrjevanje cevi za
meteorno odvodnjo, nadomestitev nasipov
ob opornikih m3

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40

cm iz zrnate kamnine — 3. kategorije

Opomba: vgraditi v plasti 40 cm pri

optimalni vlagi in komprimiranje na

nosilnost Ev, = 80 Mpa. Vkljuéno z vsemi
dodatnimi in za&¢itnimi deliin preizkusom
nosilnosti z merilno plo$¢o. Obrac¢un po

izkazu kubatur v ras€enem stanju. Izvedba

v dveh fazah. m3

75,00

55,00

45,00

48,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

Sifra

Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

3.

S31132

S 31347

S 31543

S 31942

N32101

S32497

VOZISENE KONSTRUKCIJE

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno  zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 21 do 30 cm

Opomba: Debelina do 25 cm (D32). Dobava
na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti
z enakomerno zrnatim  drobljencem
zrnavosti 0-32 mm, s komprimacijo do
zahtevane zbitosti. Drobljenec sluzi tudi za
izdelavo bankin. Zakljuéna plast mora
dosegati modul nosilnosti Ev, = 120 Mpa. V
ceni so zajete tudi meritve zbitosti in
nosilnosti s togo krozno plosco.

Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane)
plasti bituminizirane zmesi AC 32 base,
stab B 50/70 A1/A2 v debelini 12 cm
Opomba: Dobava na mesto vgradnje in
izdelava vezane nosilne plasti bit. betona iz
zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v
projektiranih padcih in naklonih ter vsa
dodatna in zas¢itna dela.

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 7 cm

Opomba: Dobava na mesto vgradnje in
izdelava vezane nosilne plasti bit. betona iz
zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v
projektiranih padcih in naklonih ter vsa
dodatna in za&¢itna dela.

lzdelava zaS€itne plasti hidroizolacije iz
bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65
A1/A2 Z4 v debelini 3 cm

Izdelava polimerne dilatacije po postopku
Opomba: vkljuCuje vsa potrebna dela.
Polimerna dilatacija hoda 50mm =z
obojestranskima ojaditvama iz polimernega
betona ter z ojacitvenim kotnikom. Kot npr.
MAGEBA Poliflex Advanced PA50 ali
ekvivalentno. UpoStevana tudi vertikalna
povrsina robnih vencev

Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo
0,31 do 0,50 kg/m2

Opomba: V ceni je vklju¢eno predhodno
CisCenje podlage pred pobrizgom emulzije
ter vsa dodatna, zas¢itna in zaklju¢na del

m3

m2

m2

m2

m2

m2

6,40

92,00

92,00

2.083,00

30,00

4.380,00
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Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

| Sifra

| Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

S 32627 lzdelava obrabne in zaporne plasti

S$32663

S 35281

bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65
A1/A2 Z1 v debelini 3 cm

Opomba: vezni sloj asfalta na objektu.
VkljuCuje dodatek 10% za dodatno asfaltno
izravnavo

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65
A1/A2 Z1 v debelini 4 cm

Dobava in vgraditev robnika na objektu iz
naravnega kamna s prerezom 20/13 cm
Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na
objektu, sidranje po detajlu (nerjavecCe
sidro).

m2

m2

m1

2.410,00

2.190,00

580,00

4,

N42101

S 43632

S43711

S43731

VOZISENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

ODVODNJAVANJE

Izdelava drenaznega rebra v vzdolzni smeri
med izlivniki.

Opomba: Drenazno rebro pod obrabnim
slojem asfalta. V vzdolzni smeri med
izlivniki. Iz pranega proda granulacije 8-16
mm z vezivom epoksidno smolo. Debelina 3
cm, Sirina 25 cm. VkljuCuje letev za izvedbo
utora.

Izdelava kanalizacije na premostitvenem
objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm,
vkljuéno z vsem proti koroziji odpornim ali
nerjavnim pritrdilnim materialom

Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr.
HOBAS). Vklju€uje vse odcepe, spojke in
zakljuéne kose. Pritrdiini material je iz
nerjavecega jekla AISI 316. Vkljuéno z deli
zakopanimi do reviziiskih iaSkov pred in za

Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali
Cistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni
deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani
(po nacrtu)

Opomba:  ekscentricni  poSevni iztok.
VKkljuéno s fiksiranjem izlivnika; tesnenje
prostora med iztono cevjo in izvrtano
luknjo z EPDM gumo. Po detajlu.

Dobava in vgraditev proti koroziji odporne
cevke za odvajanje pronicujoce vode
Opomba: ekscentricni poSevne cevke za
zbiranje pronicajote vode premera 50mm.
Vkljuéno s fiksiranjem; tesnenje prostora
med izto€no cevjo in izvrtano luknjo z
EPDM gumo. Po detajlu.

m1

m1

kos

kos

566,00

606,00

50,00

22,00
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S 43832 Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm

m1

606,00

5.1

S51141

S51311

S51631

S51681

S$51712

S51743

S§$51771

5.1

ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
TESARSKA DELA

Izdelava zaSc€itnega (lovilnega) odra
Opomba: Delovno zas¢itni oder na obmocju
novih jeklenih konzol in hodnikov z robnimi
venci. Za odstranitev obstojecih robnih
vencev, montazo konzol in izvedbo novih
hodnikov z robnimi venci. Polno obdeskan
do viSine 1,5m nad koto robnega venca,
klju€no z za&c€itnimi ponjavami. Podana
tlorisna povrsina.

Izdelava podprtega opaza za raven zid,
visok do 2 m

Opomba: opaz zgornjega dela kril in
obbetoniranje kril

Izdelava podprtega opaza za boCne stranice
ravnih plos¢

Opomba: bo¢ni opaz dobetonirane vozi§éne
plosce. Podpiranje opaza po izbiri izvajalca.

Izdelava opaza za ............. plosco
Opomba: opaz za odstranjeni del prehodne
plosce

Izdelava obeSenega opaza robnega venca
na premostitvenem, opornem in podpornem
objektu

Opomba: Ostri robovi posneti s trikotno
letvico 3/3 oz. 5/5 cm. Vkljuéno z opazem
med HEA nosilci.

Izdelava Skatlastega opaZza za izvedbo
leziS€nih blazin, prec¢k in protipotresnih
blokov, povrsina do 0,50 m?

Opomba: ocena: upostevani 3 novi
protipotresni bloki

Izdelava opaza za ..............

Opomba: opaz za zabetoniranje odprtin
odstranjenih izlivnikov v vozis¢ni plos¢i in
vzdolznega odvodnjavanja v prec€nikih

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2.610,00

93,00

89,30

0,30

1.565,00

4,42

14,20

TESARSKA DELA SKUPAJ:
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5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV

N 52110 Dobava in postavitev gladke Zice iz

nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12

mm, za srednje zahtevno ojacitev

Opomba: Premer 8 mm, sidra robnikov

vgrajenih na objektu. Po detajlu. kg 116,00
S52216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz

visokovrednega naravno trdega jekla B St

420 S s premerom 14 mm in vecjim, za

srednje zahtevno ojacitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, ocena: kg 35.000,00
S52222 Dobava in postavitev rebrastih zZic iz

visokovrednega naravno trdega jekla B St

500 S s premerom do 12 mm, za srednje

zahtevno ojacitev

Opomba: ocena kg 98.000,00

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAC. SKUPAJ:
53 DELA S CEMENTNIM BETONOM

S53151 Dobava in vgraditev podloznega

cementnega betona C12/15 v prerez do

0,15 m*m? m3 2,90
S 53314 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega

betona C25/30 v prehodne plos¢e

Opomba: XC2, PV-1, dobetoniranje

prehodne plosce m3 1,10
S 53347 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega

betona C30/37 v stene opornikov, krilnih

zidov, kril in vmesnih podpor

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton

PV-II, dobetoniranje kril krajnih opornikov m3 19,80
S 53371 Dobava in vgraditev ojaenega cementnega

betona C30/37 v leziS¢ne blazine,

protipotresne bloke ali druge podobne

elemente s prostornino do 2 m®

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton

PV-Il, samozgoS€evalni beton SCC,

mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in

dodatkom proti kréenju, protipotresni bloki,

ocena m3 1,50
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S$53372

S 53396

S 53445

5.3

54

S 54542

54

5.5

N 55101

S$55323

Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega
betona C30/37 v hodnike in robne vence na
premostitvenih objektih in podpornih ali
opornih konstrukcijah

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton
PV-Il, z dodatkom proti kr€enju in kemi¢nim
kristalizacijkim dodatkom za zmanjSanje
prepustnosti betona, kot npr. Penetron
ADMIX v skladu z navodili proizvajalca

m3

Dobava in vgraditev ojatenega cementnega
betona C35/45 v plos¢€e ...............

Opomba: XC4, XD1, XF3, vodotesni beton
PV-II., mikroarmiran beton s
polipropilenskimi vlakni, z dodatkom proti
kréenju. Dobetoniranje voziS¢ne plosce v
min. deb. 10 cm. PP vlakna so obradunana
v loCeni postavki. Dodana koli¢ina 20%
zaradi spremenljive debeline
dobetoniranega sloja m3

Doplailo za dodatek umetnih viaken za
mikroarmiranje cementnega betona

Opomba: Dodatek polipropilenskih (PP)
vlaken v beton za dobetoniranje vozis¢ne
plos¢e in nove protipotresne bloke, cca 1
kg/m3. m3

404,00

342,00

343,50

DELA S CEM. BETONOM SKUPAJ:
ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA

Metlanje povrSine cementnega betona
Opomba: zgornja povrsina hodnikov m2

1.767,00

ZIDARSKA IN KAMN. DELA SKUPAJ:
DELA PRI POPRAVILU OBJEKTOV

Izdelava veznega sloja za boljSo

sprijemljivost starega in novega betona

Opomba: Polimerni cementni pobrizg ali

premaz za boljSi sprijem v obmocju

saniranih mest, skladno s SIST EN 1504 m2

Cisgenje povrsine cementnega betona brez
odkrite armature, z vodnim curkom pod
visokim pritiskom, povrSina horizontalna ali
nagnjena do 20° glede na horizontalo,

posamicne povrsine nad 10,0 m?

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili

in SIST EN 1504. Cis&enje vseh vidnih

povrsin betona prekladne in podporne
konstrukcije, tudi vertikalnih in nad glavo.

Pritisk cca 500 bar. m2

752,50

10.810,00

stran 14/23



Nacrt:

2/1 NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

Sifra

Opis del

|Enotal

Koli¢ina | Cena/en [ Znesek (€)

N 55475

S 55476

S 55562

Sanacija - injektiranje razpok ( praznega
prostora) med montaznim nosilcem in
leziS€em nosilca. Upostevati predhodno
¢iS€enje, opazenje in pripravo odprtine za
vgradnjo mase in odzracevanje.
Opomba: Injektiranje z dvokomponentno
tiksotropno epoxidno lepilo za
konstrukcijska lepljenja (kot npr. Mapei
Adesilex PG1). Ocena:

Sanacija — injektiranje globinskih razpok in
razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z
nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno
suspenzijo ali poliuretansko smolo, z
uporabo povrsinskih ali globinskih pakerjev,
po nacrtu in navodilih proizvajalca, povrsina
nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20°
glede na horizontalo, Sirina razpok do 1 mm

Opomba: Skladno s SIST EN 1504.
Injektiranje razpok karakteristi¢ne Sirine nad
0,3 mm na spodniji povrsSini (plafonu)
vozis¢ne plos¢e. Ocena:

Protikorozijska zas€ita armature ali kablov z
nanasanjem premaza na cementni bazi v
skladu z navodili proizvajalca, povrSina
horizontalna ali nagnjena do 20° glede na
horizontalo, posamicne povrsine od 0,51 do
1,0 m?

Opomba: povrsina vseh naklonov. Vklju€uje
predhodno ¢is¢enje armature do Sa 2.5 v
kolikor je potrebno. Premazno sredstvo iz
cementa in epoxidne smole.

m3 0,03

m1 50,00

m2 329,50
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S55732

§$55733

S55762

S$55763

Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, povrSina horizontalna ali
nagnjena do 20° glede na horizontalo,

posamicne povrsine do 1,0 m?, debelina od
21 do 40 mm

Opomba: debelina do 30 mm (do armature).
opornikov, zgornja povrsina preck. Hitro
vezoc€a s polimernimi vlakni armirana
cementna malta R4 z omejenim kréenjem,
ki je v skladu z EN 1504-3 (kot npr. MAPEI
Plantop Rasa & Ripara R4 ali enakovredno)

Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vilaken po navodilih
proizvajalca, povrSina horizontalna ali
nagnjena do 20° glede na horizontalo,

posamicne povrsine do 1,0 m?, debelina od
41 do 60 mm

Opomba: debelina do 40 mm. Globoke

poskodbe na leziS€ni polici krajnih
opornikov, zgornja povrSina preck.

Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, povr$ina nagnjena 71° in 90°,
posamicne povrsine do 1,0 m?, debelina od
21 do 40 mm

Opomba: debelina do 30 mm (do armature).
Plitve poSkodbe na vertikalni povrSini preck
nad stebri, krajnih opornikov, stebrov,
montaznih nosilcev s precniki in celotna
bo¢na povrsina zakljuckov vozis¢ne plosce
po odstanitvi robnih vencev

Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vilaken po navodilih
proizvajalca, povrSina nagnjena 71° in 90°,
posamicne povrsine do 1,0 m?, debelina od
41 do 60 mm

Opomba: debelina do 40 mm. Globoke
poSkodbe na vertikalni povrSini preck nad
stebri, krajnih opornikov, stebrov, montaznih
nosilcev s prec¢niki

m2

m2

m2

m2

112,00

42,00

330,00

186,00
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S55777

S55778

S55972

Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, povrSina nad glavo
horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na
horizontalo, posamiéne povrsine do 1,0 m2,
debelina od 21 do 40 mm

Opomba: Debelina do 30 mm (do
armature). Plitve poSkodbe na plafonu
voziS¢ne plosCe in spodniji strani pasnic
montaznih nosilcev s precniki

Priprava in vgraditev cementne malte z
dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca, povrSina nad glavo
horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na
horizontalo, posamiéne povrsine do 1,0 m2,
debelina od 41 do 60 mm

Opomba: Debelina do 40 mm. Globoke
poskodbe na plafonu voziséne ploSce in
spodnji strani pasnic montaznih nosilcev s
precniki

ZasCita povrdine cementnega betona z
debeloslojnim premazom

Opomba. Zasc€itni premaz vseh saniranih
povrsin v barvi betona. Elasti¢ni alkalijsko
odporen premaz na akrilni osnovi (kot npr.
Betonprotect color ali enakovredno)

m2

m2

m2

290,00

145,00

7.845,00

5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTOV SKUPAJ:

5.6

S56812

S 56822

SIDRANJE

Sidranje  armature ali moznikov v
ekspanzijsko malto, vkljuéno z vrtanjem
lukenj premera 14 do 22 mm

Opomba: Obrac¢unano po dolzini
dejanskega sidranja. Premer 18 mm,
globine 10 cm, za vstavitev striznih trnov v
vozis¢ni plos¢i

Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi
sidri, vkljuéno z vrtanjem lukenj premera 14
do 22 mm

Opomba: kemi¢no sidro za beton M20, Lg=
300 mm, (masa za sidranje HILTI HIT-HY
200-A, sidro - navojne palice M20/8.8 HILTI
HAS-U8.8 HDG ali enakovredno)

m1

m1

1.131,00

233,40
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N 56 823

5.6

5.7

S$58175

S58232

N 58238

N 58239

Dobava in vgradnja sider v cono
nadbetoniranja vozi§¢ne plosce (po detajlu)

Opomba: Dobava in vgradnja sider dolzine
1,2 m v cono nadbetona pred betoniranjem
s pomocjo Sablone. Armaturno sidro z
navojem Ft> 130 kN (npr. PEIKKO HPM 24)

kos

752,00

SIDRANJE SKUPAJ:

KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU

Dobava in vgraditev za&cCitne jeklene ograje
na premostitvenem objektu, pritrjiene na
ograjo za peSce, visoke ... m, s paneli
Sirokimi ... m (po nacrtu)

Opomba: zaSlitna ograja proti padanju
pluznega snega ali predmeta,paneli Sirine
0,75m, h = 2,0 m, Vklju¢no z izdelavo in
zaScito odprtin za dostop do kandelabrov
CR

Dobava in vgraditev ograje za peSce po
detajlu iz nadrta iz jeklenih cevnih ali
pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali
horizontalnimi polnili, visoke ... cm

Opomba: ograja za peSce viSine 130 cm, iz
pravokotnih jeklenih cevnih profilov z
vertikalnimi polnili. v vroCe cinkani izvedbi
prasno pobarvana z odtenkom navedenm v
TP. Vsi elementi ograje so med seboj
galvansko povezani in ozemljeni. Po nacrtu.

Dobava, izdelava in vgradnja za$Citne
ograje  viSine  2,0m.  Stebricki iz
vroCepocinkane plastificirane kovinske cevi
na rastru ca 2,0m, polnilo iz vro€epocinkane
plastificiranih mreznih panelov.

Opomba: Vkljuuje izdelavo temeljev
stebri¢kov, zavetrovanja stebri¢kov in ves

m1

m1

pritrditveni material. Zaklju¢na barva ograje -

antracit siva.

Dobava, izdelava in vgradnja enokrilnih vrat
viSine 2,0m in Sirine 1,0m. Profili iz
vro¢epocinkane plastificirane kovinske cevi,
polnilo iz vroCepocinkane plastificiranih
mreznih panelov.

Opomba: Vklju€uje is klju€avnico in kljuko
Zaklju¢na barva ograje - antracit siva.

m2

kos

69,00

580,00

660,00

2,00
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N 58239

S58272

S 58651

S58712

S$58812

S 58821

S58911

5.7

Dobava, izdelava in vgradnja dvokrilnih vrat
viSine 2,0m in Sirine 3,5m. Profili iz
vro¢epocinkane plastificirane kovinske cevi,
polnilo iz vroCepocinkane plastificiranih
mreznih panelov.

Opomba: Vklju€uje is klju€avnico in kljuko
Zaklju¢na barva ograje - antracit siva.

Dobava in vgraditev prehodne vodotesne
dilatacijske konstrukcije (po nalrtu) za
pomi¢no zmogljivost do 160 mm ( £ 80 mm)

Opomba: Enoprofilna nreprepustna
dilatacija hoda 100mm z glavniki za
zmanjSanje hrupa. Dilatacija kot MAGEBA
Tensa grip RS-LS 100. Dilatacija vgrajena
tudi na obmocgju hodnikov.

Dobava in vgraditev za&Citne ploCevine iz
nerjavecCega jekla na prehodu dilatacij skozi
hodnike in elemente BVO ograje (po
nacrtu), Sirine ...cm, dolzine...cm

Dobava in vgraditev jeklene nosilne
konstrukcije v varjeni izvedbi iz
konstrukcijskega jekla S 355

Opomba: Kuvaliteta jekla 355 J2, razred
izvedbe EXC2. Izdelati delavniSke nacrte, ki
morajo biti potrijeni s strani projektanta.
Vkljuéno z AKZ za okoljsko izpostavljenost
C4 po EN ISO 12944-2 in visoko trajnost H
po EN ISO 12944-1. Skupna debelina
zaScCite min 240 um. Upostevati ozemljitev
konstrukcije. Po projektu.

Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavecega
jekla za sidranje stebra za javno
razsvetljavo

Opomba: samo vgradnja sidrnih ploS¢ za
JR v robni venec z geodetsko natancnostjo

Dobava in vgraditev merilnih Cepov,
vklju€no navezavo na veljavno nivelmansko
mrezo

Opomba: vkljuéno z "0"-to meritvijo

Dobava in vgraditev kovinske plosS¢e z
vpisanim nazivom izvajalca in letom
izgradnje objekta

kos

m1

kos

kg

kos

kos

kos

2,00

28,00

8,00

44.900,00

11,00

66,00

1,00

KLJUC. DELA IN V JEKLU SKUPAJ:
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5.8

S$59433

S 59441

S 59654

N 59675

S$59811

§59831

§$59833

S$59843

ZASCITNA DELA

Izdelava sprijemne plasti — osnovnega
premaza z reakcijsko smolo v dveh ali veC
slojih in koli¢ini do 0,81 do 1,0 kg/m2
Opomba: 2x epoxi premaz, upostevati
predhodno €iS¢enje povrSine betona, ki se
premaze, pod vozi§€em

Posip spriiemne plasti — osnovnega
premaza s posuSenim kremencevim
peskom zrnavosti 0,5/1 mm, koli¢ina do 1,0

kg/m2

Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi
trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna
plast iz bitumenske lepilne zmesi

Opomba: polimerizirani bitumenski
hidroizolacijski trak s poliestrsko plastjo d=
5 mm in lepilna zmes

Izvedba horizontalne hidroizolacije
prekladne konstrukciie s predhodnim
¢isCenjem betonske povrSine. Sistem
SERVIDEK/SERVIPAK, debelina plos¢ 6
mm, vklju€¢no s sprijemnim slojem.

Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15
cm za preklop. Tudi nad krili

Izdelava silikonskega premaza
cementnobetonske povrsine objekta,
izpostavljene vplivom slanice, po nacrtu
Opomba: Vidna povrSina robnih vencev in
hodnikov

Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih
do 20 mm in globokih do 4 cm, s
predhodnim premazom bliznjih povrSin in
zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za
tesnjenje stikov

Opomba: rega med asfaltom in robnikom na
objektu ter rega med asfaltom in asfaltom
obrabnega sloja na objektu

Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih
do 15 mm in globokih do 4 cm, s
predhodnim premazom bliznjih povrsin in
zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih
snovi

Opomba: rega med robnikom in hodnikom s
trajnoelasti€éno zalivno maso Sirine 5-8 mm

Zatesnitev  dilatacijske rege s trajno
elasti€no zmesjo za stike

Opomba: rega v hodniku za preprecitev
razpok zaradi kr€enja. V sveZz beton se
zareze rega globine 2 cm in Sirine 5-10 mm,
ki se zapolni s trajno elastitcho maso za
stike.

m2

m2

m2

m2

m2

m1

m1

m1

2.110,00

2.110,00

2.110,00

808,00

3.276,00

851,00

585,00

195,00
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§59993

5.8

Izdelava delovnega stika z nabrekajocim
trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov

Opomba:Opomba: nabrekajoci tesnilni trak
med robom vozid€ne plos¢e in hodnikom

objekta. m1

570,00

ZASCITNA DELA SKUPAJ:

6.

N61100

S62121

S62165

S62231

S62253

S$62413

GRAD. IN OBRT. DELA SKUPAJ:

OPREMA CEST

Demontaza, skladiSCenje, sanacija in
ponovna montaza, obstojeCe obvestilne
table, skupaj z nosilno konstrukcijo, ki je
sidrana v robni venec nadvoza. Dimenzija
obvestilne table ca 5x5m.

Opomba:Vklju€uje obnovo AK zascite,
popravilo/zamenjavo razsvetljave table ter

dobavo novega pritrdilnega materiala «
0s

Izdelava tankoslojne vzdolzne oznacbe na
voziS€u z enokomponentno belo barvo,
vkljuéno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 250 mikrometra, Sirina ¢rte 10
cm

Opomba: hodnik za peSce in kolesarje m1
Izdelava tankoslojne pre¢ne in ostalih
oznacb na vozid€u z enokomponentno belo
barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 250 mikrometra, povrsina
oznacbe do 0,5 m2 M2

Dopladilo za ro¢no izdelavo tankoslojne

oznacbe na voziSéu, Sirina ¢rte 10 cm M1

Doplacilo za izdelavo prekinjenih vzdolznih
oznacb na voziS€u, Sirina ¢rte 15 cm
m1

Izdelava debeloslojne vzdolzne oznacbe na
vozis€u z veCkomponentno hladno plastiko
z vmeSanimi drobci / kroglicami stekla,
vkljuéno 200 g/m2 dodatnega posipa z
drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm,
Sirina &rte 15 cm

1,00

1.200,00

12,00

1.200,00

300,00
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|  Sifra | Opis del |[Enota] Koli¢ina | Cena/en | Znesek (€)
Opomba: vozisce m1 900,00
S64281 Dobava in vgraditev vkopane zaklju€nice,
dolZzine 4 m
Opomba: Zaklju¢ki JVO H2, zakljuCek do
nivoja hodnika kos 4,00

S64644 Dobava in vgraditev jeklene varnostne
ograje na objekt, vklju€no vse elemente, za
nivo zadrzevanja H2 in za delovno Sirino
W4
Opomba: ograja brez distan¢nika z zas¢ito
za kolesarje in roajem za peSce. Med

seboj galvansko povezana. Vkljuéno s
podlitiem. m1 580,00

6. OPREMA CEST SKUPAJ:

7. TUJE STORITVE

S73361 lzdelava kabelske kanalizacije iz ............
ceviiz.............. premera....... mm

Opomba:
Kabelska kanalizacija obeSena pod levo
konzolo vozis€ne ploS€e na inox kabelsko
polico za TK 4x PE-HD @110 mm in 4x PE-
HD @50 mm (L = 290 m).
Kabelska kanalizacija obeSena pod desno
konzolo vozis€ne ploS€e na inox kabelsko
polico za EKK vode 6x PE-HD @160 mm in
3x PE-HD @50 mm (L = 290 m).
m1 580,00

S 73371 Dobava in vgraditev plasticne cevi premera
80 mm v cementni beton hodnika

Opomba: 3x PE-HD @80 mm za JR
1x PE-HD @80 mm za razsvetljavo
prometne table na objektu. m1 1.035,00

S 73427 lzdelava prehodnega revizijskega jadka iz
cementnega betona, s kovinskim pokrovom,
za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere
prereza jaska ..../.... cm, globokega ..... cm

Opomba: Prehodni revizijski jasek dim.
140x140 cm z LTZ pokrovom dim. 600x600
mm kos 2,00

S 73451 lzdelava revizijskega jaska za kabelsko
kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu,
Seeennen pokrovom (po nacrtu), notranje
izmere prereza jaska .../... cm, globokega
..cm
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S 73881

S79311

N 7 9 361

S79514

S79515

N 79600

Opomba: Jasev hodniku za JR iz
nerjavece ploCevine z ojacanim dnom.
Dimenzije jadka 36x36x19 cm z vodotesnim
kovinskim pokrovom in cevko @30 mm
dolzine ca 1,2m iz nerjavecega jekla za
odtok vode. Po nacrtu.

Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm
za ozemljitev

Opomba: FeZn trak za ozemljitev nadvoza,
vklju€uje vse potrebne odcepe za ozemljitev
ograje, armature in povezavo na sistem
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz
nerjaveCega materiala.

Projektantski nadzor. Vrednost postavke je
ze fiksno dolocena in jo ponudnik ne
more/ne  sme  spreminjati.  Obracun
projektantskega nadzora se bo izvedel po
dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi
racuna izvajalca projektantskega nadzora.

Pregled betonskih povrS§in ob izvedbi
rekonstrukcije za to¢no dolocitev
kontaminiranih  betonov  (PH, Kkloridi,
razpoke) in armature. Preverjanje kriterija
kakovosti  (TP). Vkljuéno z izdelavo
kon¢nega porocila.

Izdelava projektne dokumentacije za projekt
izvedenih del

Izdelava lzdelava projektne dokumentacije
za vzdrzevanije in obratovanje (POV)
Opomba: Navodila za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV)

Izdelava geodetskega nacrta izvedenega
stanja in priprava podatkov/elaboratov za
vpis v kataster GJI in BCP.

kos

m1

ura

kos

kos

kos

kpl

11,00

735,00

360,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TUJE STORITVE SKUPAJ:

NACRT REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA 0417 IZANSKA CESTA

SKUPAJ:

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV:
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