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Projekt/Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE
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Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

A. REKAPITULACIJA DEL V DOMENI - DARS

2/1-D REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

3/1-D PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV

11/1-D Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje – HITRA CESTA

12-D NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

SKUPAJ DELA V DOMENI DARS (brez DDV)

NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od skupnih del domene

A. SKUPAJ DELA V DOMENI DARS (brez DDV)

B. REKAPITULACIJA DEL V DOMENI - MOL

2/1-M REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

3/1-M PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV

3/2-M NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE

12-M NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)

NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od skupnih del domene

B. SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)

A.+B. SKUPNA VREDNOST PROJEKTA (brez DDV)

DDV 22%

A.+B. SKUPAJ Z DDV:

SKUPNA REKAPITULACIJA PROJEKTA
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Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

A. REKAPITULACIJA DEL V DOMENI - DARS

2/1-D REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

1 PREDDELA

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 TESARSKA DELA
5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA
5.6 SIDRANJE
5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.9 ZAŠČITNA DELA

6 OPREMA CEST

7 TUJE STORITVE

2/1-D REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ:

3/1-D PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV

A TELEKOM SLOVENIJE
A.1 GRADBENA DELA

A.2.1 PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
A.2.2 PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK
A.2.3 PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK
A.2.4 PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK

B T2
B.1 GRADBENA DELA

3/1-D PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV SKUPAJ:

11/1-D Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje – HITRA CESTA

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA

3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

4 OPREMA CEST

11/1-D Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje – HITRA CESTA SKUPAJ:

12-D NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

1 Nadzor in tehnična dokumentacija

12-D NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:

SKUPAJ DELA V DOMENI DARS (brez DDV)

NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od skupnih del domene

A. SKUPAJ DELA V DOMENI DARS (brez DDV)

DDV 22%

A. SKUPAJ Z DDV:
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Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
B. REKAPITULACIJA DEL V DOMENI - MOL

2/1-M REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417)

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4 ODVODNJAVANJE

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 TESARSKA DELA
5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.9 ZAŠČITNA DELA

6 OPREMA CEST

7 TUJE STORITVE

2/1-M REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ:

3/1-M PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV

A TELEKOM SLOVENIJE
A.1 GRADBENA DELA

A.2.1 PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
A.2.2 PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK
A.2.3 PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK
A.2.4 PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK

B T2
B.1 GRADBENA DELA

3/1-M PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV SKUPAJ:

3/2-M NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE

1 KANDELABRI IN SVETLOBNA OPREMA

2 KABLI IN VALJANEC

3 MONTAŽNA DELA

3/2-M NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE SKUPAJ:

12-M NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

1 Nadzor in tehnična dokumentacija

12-M NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:

SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)

NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od skupnih del domene

B. SKUPAJ DELA V DOMENI MOL (brez DDV)
DDV 22%

B. SKUPAJ Z DDV:
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Stolpec1 ŠIFRA Opis del OPOMBA Enota Količina Cena/en Znesek (€)

OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)

A. DELA V DOMENI DARS:

2/1-D REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) dela v domeni DARS, št. načrta: 12-1/2023
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 100 Skaldno s projektno nalogo (stran 12, točka g.) je projektantski popis del ločen na dela katera so v 
domeni MOL ter na dela katera so v domeni DARS. Upoštevana so navodila delitve del iz projektne 
naloge. 
Pri postavkah z delitvijo stroškov 50%-MOL / 50%-DARS je deljena količina postavke, taka postavka pa 
se pojavi v obeh popisih. *

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke. *

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani 
vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne 
deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije. *

N 7 1 002 Razredi obdelave opaženih betonskih površin po SIST EN 13670 
VB1 za zasute površine; VB3 za robne vence s hodniki *

N 7 1 003 Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena letev je vključena v 
enotni ceni opažev. *

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije 
ter oddajo odpadkov pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in 
vsemi s tem povezanimi stroški.

*

2/1-D_1 PREDDELA
2/1-D_1 S 1 1 313 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 4,00
2/1-D_2 S 1 1 513 Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500

m2
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
2/1-D_3 S 1 1 621 Posnetek višin cementnega betona obstoječe voziščne plošče objekta (po odstranitvi plasti asfalta in

hidroizolacije) v treh točkah prečnega profila (razmik med profili 5 m)
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 28,50
2/1-D_4 S 1 2 496 Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona Opomba. Rušenje dela prehodne plošče vključno z rezanjem,

vrhnjega dela kril in porušenih protipotresnih blokov (obstoječa
armatura se ohrani). Izvedba v dveh fazah. m3 3,60

2/1-D_5 S 1 3 211 Pripravljalna dela Opomba: Zakoličbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravljalci
komunalnih vodov, razno; Delitev količine postavke MOL/DARS =
50% / 50% SIT 0,50

2/1-D_6 S 1 3 271 Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne
konstrukcije, višina odra do 5,0 m

Opomba: Delovni in zaščitni oder za za sanacijska dela na plafonu
voziščne plošče, montažnih nosilcev in prečnikov Vključena zaščitna
folija, ki preprečuje padanje ostankov čiščenja na teren in ponjava
proti prašenju. Podana je tlorisna površina odra. m2 2.640,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-D_7 S 1 3 281 Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, višina odra do 5,0 m Opomba: Za sanacijska dela na ležiščnih prečkah in stebrih. Podana

je vidna površina stebrov m2 245,00
2/1-D_8 S 1 3 311 Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov Opomba:Vključno z odstranitvijo deponiranega materiala pod

objektom med osmi 0 in 2 ter čiščenjem terena; Delitev količine
postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50

2/1-D_9 S 1 3 312 Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov Opomba:Vključno s čiščenjem terena in vzpostavitvijo prvotnega
stanja okolice objekta; Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% /
50% kos 0,50

2/1-D_10 S 1 4 493 Rezkanje cementnega betona horizontalnih površin ali površin pod nagibom do 20° glede na horizontalo,
posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina  21 do 30 mm 

Opomba:Rezkanje zgornje površine obstoječe voziščne plošče, v
globini ca 20-25 mm, (do armature). Uporaba rezkalca z maks.
razmikom med zobmi 0,8 cm. Vključno s končnim čiščenjem. m2 2.845,00

2/1-D_11 S 1 4 513 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,
površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0
m2, globina 21 do 30 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev poškodovanega betona v globini do 30 mm. Ocena: 40%
horizontalne površine ležiščnih polic krajnega opornika in zgornja
površina ležiščnih prečk vmesnih podpor m2 112,00

2/1-D_12 S 1 4 533 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,
površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2  
globina 21 do 30  mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev poškodovanega betona v globini do 30 mm (do
armature). Ocena: 5% vertikalne površine stebrov, 10% površine
prečk nad stebri in krajnih opornikov in kril ter 2% vertikalne površine
nosilcev s prečniki m2 132,00

2/1-D_13 S 1 4 573 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,
površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina
prereza do 1 0 m2  globina 21 do 30  mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Ocena: 10% spodnje površine pasnic montažnih nosilcev in
prečnikov ter 10% spodnje površine (plafon) voziščne plošče m2 290,00

2/1-D_14 S 1 4 591 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,
površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0
m2, globina do 30 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev globokih poškodb betona v globini 30 mm (pod
armaturo). Ocena: 10% zgornje površine voziščne plošče m2 284,00

2/1-D_15 S 1 4 592 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,
površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0
m2, globina 31 do 40 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev globokih poškodb betona, v globini do 40 mm. Ocena:
15% zgornje površine ležiščnih polic krajnega opornika in zgornja
površina ležiščnih prečk vmesnih podpor m2 42,00

2/1-D_16 S 1 4 622 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,
površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2  
globina 31 do 40  mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev globokih poškodb betona v globini do 40 mm. Ocena
10% vertikalnih površin ležiščnih prečk in krajnih opornikov, ter 2%
vertikalnih površin stebrov in nosilcev s prečniki 

m2 186,00
2/1-D_17 S 1 4 662 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature,

površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina
prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Ocena: 5% površine plafona voziščne plošče in spodnje strani
pasnic montažnih nosilcev s prečniki m2 145,00

2/1-D_18 S 1 4 712 Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom,
v širini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm 

Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah obojestransko v širini 35
cm in globini 15 cm, skladno s fazami rekonstrukcije. Obstoječa
armatura se ohrani. m3 2,30
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-D_19 S 1 4 725 Odstranitev kovinske dilatacije s pomično zmogljivostjo do 160 mm Opomba: odstranitev lamelnih dilatacij vključno s potrebnimi rezi.

Upoštevati odstranitev skladno z fazami rekonstrukcije. Delitev
količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 21,75

2/1-D_20 S 1 4 887 Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in hidroizolacije z voziščne plošče z rezkanjem Opomba: Odstranitev H.I. iz celotne voziščne plošče, v dveh fazah.
Uporaba rezkalca z maks. razmikom med zobmi 0,8 cm.

m2 2.820,00
2/1-D_1_PREDDELA SKUPAJ:

2/1-D_3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2/1-D_21 N 3 2 101 Izdelava polimerne dilatacije po postopku ……………… Opomba: vključuje vsa potrebna dela. Polimerna dilatacija hoda

50mm z obojestranskima ojačitvama iz polimernega betona ter z
ojačitvenim kotnikom. Kot npr. MAGEBA Poliflex Advanced PA50 ali
ekvivalentno. Upoštevana tudi vertikalna površina robnih vencev.
Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m1 15,00
2/1-D_3_VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

2/1-D_5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
2/1-D_5.1 TESARSKA DELA

2/1-D_22 S 5 1 141 Izdelava zaščitnega (lovilnega) odra Opomba: Delovno zaščitni oder na območju novih 
jeklenih konzol in hodnikov z robnimi venci. Za 
odstranitev obstoječih robnih vencev, montažo konzol in 
izvedbo novih hodnikov z robnimi venci. Polno obdeskan 
do višine 1,5m nad koto robnega venca, vključno z 
zaščitnimi ponjavami. Podana tlorisna površina. Delitev 
količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m2 1.305,00

2/1-D_23 S 5 1 311 Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m Opomba: opaž zgornjega dela kril in obbetoniranje kril m2 93,00
2/1-D_24 S 5 1 631 Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč Opomba: bočni opaž dobetonirane voziščne plošče. Podpiranje

opaža po izbiri izvajalca. m2 89,30
2/1-D_25 S 5 1 681 Izdelava opaža za ............. ploščo Opomba: opaž za odstranjeni del prehodne plošče m2 0,30
2/1-D_26 S 5 1 743 Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina do 0,50 

m2
Opomba: ocena: upoštevani 3 novi protipotresni bloki

m2 4,42
2/1-D_5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:

2/1-D_5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
2/1-D_27 S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14

mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
Nadbetoniranje Plošče, ležiščni bloki kg 17.500,00

2/1-D_28 S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 
mm, za srednje zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
Nadbetoniranje Plošče, ležiščni bloki kg 49.000,00

2/1-D_5.2_DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ:
2/1-D_5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

2/1-D_29 S 5 3 314 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prehodne plošče Opomba: XC2, PV-1, dobetoniranje prehodne plošče m3 1,10
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-D_30 S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in 

vmesnih podpor
Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, dobetoniranje kril
krajnih opornikov m3 19,80

2/1-D_31 S 5 3 371 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali 
druge podobne elemente s prostornino do 2 m3

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, samozgoščevalni
beton SCC, mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti
krčenju, protipotresni bloki, ocena m3 1,50

2/1-D_32 S 5 3 396 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v plošče …………… Opomba: XC4, XD1, XF3, vodotesni beton PV-II., mikroarmiran
beton s polipropilenskimi vlakni, z dodatkom proti krčenju.
Dobetoniranje voziščne plošče v min. deb. 10 cm. PP vlakna so
obračunana v ločeni postavki. Dodana količina 20% zaradi
spremenljive debeline dobetoniranega sloja m3 342,00

2/1-D_33 S 5 3 445 Doplačilo za dodatek umetnih vlaken za mikroarmiranje cementnega betona Opomba: Dodatek polipropilenskih (PP) vlaken v beton za
dobetoniranje voziščne plošče in nove protipotresne bloke, cca 1
kg/m3. m3 343,50

2/1-D_5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
2/1-D_5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA OBJEKTA

2/1-D_34 N 5 5 101 Izdelava veznega sloja za boljšo sprijemljivost starega in novega betona Opomba: Polimerni cementni pobrizg ali premaz za boljši sprijem v
območju saniranih mest, skladno s SIST EN 1504 m2 752,50

2/1-D_35 S 5 5 323 Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, 
površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in SIST EN 1504.
Čiščenje vseh vidnih površin betona prekladne in podporne
konstrukcije, tudi vertikalnih in nad glavo. Pritisk cca 500 bar. m2 10.810,00

2/1-D_36 N 5 5 475 Sanacija - injektiranje razpok ( praznega prostora) med montažnim nosilcem in ležiščem nosilca. 
Upoštevati predhodno čiščenje, opaženje in pripravo odprtine za vgradnjo mase in odzračevanje.

Opomba: Injektiranje z dvokomponentno tiksotropno epoxidno lepilo
za konstrukcijska lepljenja (kot npr. Mapei Adesilex PG1). Ocena:

m3 0,03
2/1-D_37 S 5 5 476 Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno 

epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih 
pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede 
na horizontalo, širina razpok do 1 mm

Opomba: Skladno s SIST EN 1504. Injektiranje razpok
karakteristične širine nad 0,3 mm na spodnji površini (plafonu)
voziščne plošče. Ocena:

m1 50,00
2/1-D_38 S 5 5 562 Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili 

proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 
do 1,0 m2

Opomba: površina vseh naklonov. Vključuje predhodno čiščenje
armature do Sa 2.5 v kolikor je potrebno. Premazno sredstvo iz
cementa in epoxidne smole. m2 329,50

2/1-D_39 S 5 5 732 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina 
horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 
do 40 mm

Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitke poškodbe na
ležiščni polici krajnih opornikov, zgornja površina prečk. Hitro vezoča
s polimernimi vlakni armirana cementna malta R4 z omejenim
krčenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (kot npr. MAPEI Plantop Rasa
& Ripara R4 ali enakovredno) m2 112,00

2/1-D_40 S 5 5 733 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina 
horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 
do 60 mm

Opomba: debelina do 40 mm. Globoke poškodbe na ležiščni polici
krajnih opornikov, zgornja površina prečk.

m2 42,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-D_41 S 5 5 762 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina 

nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm
Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitve poškodbe na
vertikalni površini prečk nad stebri, krajnih opornikov, stebrov,
montažnih nosilcev s prečniki in celotna bočna površina zaključkov
voziščne plošče po odstanitvi robnih vencev m2 330,00

2/1-D_42 S 5 5 763 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina 
nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

Opomba: debelina do 40 mm. Globoke poškodbe na vertikalni
površini prečk nad stebri, krajnih opornikov, stebrov, montažnih
nosilcev s prečniki m2 186,00

2/1-D_43 S 5 5 777 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad 
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina 
od 21 do 40 mm

Opomba: Debelina do 30 mm (do armature). Plitve poškodbe na
plafonu voziščne plošče in spodnji strani pasnic montažnih nosilcev s
prečniki m2 290,00

2/1-D_44 S 5 5 778 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad 
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina 
od 41 do 60 mm

Opomba: Debelina do 40 mm. Globoke poškodbe na plafonu
voziščne plošče in spodnji strani pasnic montažnih nosilcev s prečniki

m2 145,00
2/1-D_45 S 5 5 972 Zaščita površine cementnega betona z debeloslojnim premazom Opomba. Zaščitni premaz vseh saniranih površin v barvi betona.

Elastični alkalijsko odporen premaz na akrilni osnovi (kot npr.
Betonprotect color ali enakovredno) m2 7.845,00

2/1-D_5.5_DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA SKUPAJ:
2/1-D_5.6 SIDRANJE

2/1-D_46 S 5 6 812 Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm Opomba: Obračunano po dolžini dejanskega sidranja. Premer 18
mm, globine 10 cm, za vstavitev strižnih trnov v voziščni plošči

m1 1.131,00
2/1-D_47 S 5 6 822 Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm Opomba: kemično sidro za beton M20, Lg= 300 mm, (masa za

sidranje HILTI HIT-HY 200-A, sidro - navojne palice M20/8.8 HILTI
HAS-U8.8 HDG ali enakovredno) m1 233,40

2/1-D_48 N 5 6 823 Dobava in vgradnja sider v cono nadbetoniranja voziščne plošče (po detajlu) Opomba: Dobava in vgradnja sider dolžine 1,2 m v cono nadbetona
pred betoniranjem s pomočjo šablone. Armaturno sidro z navojem
Ft> 130 kN (npr. PEIKKO HPM 24) kos 752,00

2/1-D_5.6_SIDRANJE SKUPAJ:
2/1-D_5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU

2/1-D_49 N 5 8 238 Dobava, izdelava in vgradnja zaščitne ograje višine 2,0m. Stebrički iz vročepocinkane plastificirane 
kovinske cevi na rastru ca 2,0m, polnilo iz vročepocinkane plastificiranih mrežnih panelov. 

Opomba: Vključuje izdelavo temeljev stebričkov, zavetrovanja
stebričkov in ves pritrditveni material. Zaključna barva ograje -
antracit siva. m2 660,00

2/1-D_50 N 5 8 239 Dobava, izdelava in vgradnja enokrilnih vrat višine 2,0m in širine 1,0m. Profili iz vročepocinkane 
plastificirane kovinske cevi, polnilo iz vročepocinkane plastificiranih mrežnih panelov. 

Opomba: Vključuje is ključavnico in kljuko Zaključna barva ograje -
antracit siva. kos 2,00

2/1-D_51 N 5 8 240 Dobava, izdelava in vgradnja dvokrilnih vrat višine 2,0m in širine 3,5m. Profili iz vročepocinkane 
plastificirane kovinske cevi, polnilo iz vročepocinkane plastificiranih mrežnih panelov. 

Opomba: Vključuje is ključavnico in kljuko Zaključna barva ograje -
antracit siva. kos 2,00

2/1-D_52 S 5 8 272 Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 
160 mm ( ± 80 mm)

Opomba: Opomba: Enoprofilna nreprepustna dilatacija hoda 100mm
z glavniki za zmanjšanje hrupa. Dilatacija kot MAGEBA Tensa grip
RS-LS 100. Dilatacija vgrajena tudi na območju hodnikov. Delitev
količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 14,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-D_53 S 5 8 651 Dobava in vgraditev zaščitne pločevine iz nerjavečega jekla na prehodu dilatacij skozi hodnike in 

elemente BVO ograje (po načrtu), širine ...cm, dolžine...cm
Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 4,00
2/1-D_54 S 5 8 712 Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355 Opomba: Kvaliteta jekla 355 J2, razred izvedbe EXC2. Izdelati

delavniške načrte, ki morajo biti potrjeni s strani projektanta. Vključno
z AKZ za okoljsko izpostavljenost C4 po EN ISO 12944-2 in visoko
trajnost H po EN ISO 12944-1. Skupna debelina zaščite min 240 µm.
Upoštevati ozemljitev konstrukcije. Po projektu.

kg 44.900,00
2/1-D_5.8_KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:

2/1-D_5.9 ZAŠČITNA DELA
2/1-D_55 S 5 9 433 Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,81 

do 1,0 kg/m2
Opomba: 2x epoxi premaz, upoštevati predhodno čiščenje površine
betona, ki se premaže, pod voziščem m2 2.110,00

2/1-D_56 S 5 9 441 Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, 
količina do 1,0 kg/m2 m2 2.110,00

2/1-D_57 S 5 9 654 Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne 
zmesi

Opomba: polimerizirani bitumenski hidroizolacijski trak s poliestrsko
plastjo d= 5 mm in lepilna zmes m2 2.110,00

2/1-D_58 N 5 9 675 Izvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije s predhodnim čiščenjem betonske površine. 
Sistem SERVIDEK/SERVIPAK, debelina plošč 6 mm, vključno s sprijemnim slojem. 

Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15 cm za preklop. Tudi nad
krili m2 808,00

2/1-D_5.9_ZAŠČITNA DELA SKUPAJ:
2/1-D_5_GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

2/1-D_6 OPREMA CEST
2/1-D_59 N 6 1 100 Demontaža, skladiščenje, sanacija in ponovna montaža, obstoječe obvestilne table, skupaj z nosilno

konstrukcijo, ki je sidrana v robni venec nadvoza. Dimenzija obvestilne table ca 5x5m. 
Opomba:Vključuje obnovo AK zaščite, popravilo/zamenjavo
razsvetljave table ter dobavo novega pritrdilnega materiala kos 1,00

2/1-D_6_OPREMA CEST SKUPAJ:

2/1-D_7 TUJE STORITVE
2/1-D_60 S 7 3 361 Izdelava kabelske kanalizacije iz ………… cevi iz ………….. premera ……. mm Opomba: 

Kabelska kanalizacija obešena pod levo konzolo voziščne plošče na
inox kabelsko polico za TK 4x PE-HD Ø110 mm in 4x PE-HD Ø50
mm (L = 290 m).
Kabelska kanalizacija obešena pod desno konzolo voziščne plošče
na inox kabelsko polico za EKK vode 6x PE-HD Ø160 mm in 3x PE-
HD Ø50 mm (L = 290 m). m1 290,00

2/1-D_61 S 7 3 371 Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: 1x PE-HD  Ø80 mm za razsvetljavo prometne table na 
objektu. m1 135,00

2/1-D_62 N 7 9 361 Pregled betonskih površin ob izvedbi rekonstrukcije za točno določitev kontaminiranih betonov (PH,
kloridi, razpoke) in armature. Preverjanje kriterija kakovosti (TP). Vključno z izdelavo končnega poročila.

kos 1,00
2/1-D_7_TUJE STORITVE SKUPAJ:
2/1-D_REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ: dela v domeni DARS št. načrta: 12-1/2023
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)

3/1-D PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV dela v domeni DARS 
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke. * 

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani 
vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne 
deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije. *

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije 
ter oddajo odpadkov pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in 
vsemi s tem povezanimi stroški. *

3/1-D_A TELEKOM SLOVENIJE
3/1-D_A.1 GRADBENA DELA

3/1-D_1 N 3 1 101 Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, 
obstoječih načrtov in iskalca kablov, dolžina trase do 200m

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kpl 0,50

3/1-D_2 N 3 1 102 Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-D_3 N 3 1 103 Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline nad 15cm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 12,00
3/1-D_4 N 3 1 104 Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod 

robniki, ploščami ipd
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m3 2,40
3/1-D_5 N 3 1 105 Odstranjevanje cestnih robnikov položenih na betonsko podlago in prenos robnikov v začasno deponijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m1 5,00
3/1-D_6 N 3 1 106 Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PVC cevi 110 mm v povozni površini, 

izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,18m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, 
zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo do kote -0,40cm, nakladanje viška, 
čiščenje trase

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m1 12,00
3/1-D_7 N 3 1 107 Dobava materiala in polaganje - montaža cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 110 mm na 

pripravljene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoštevana uporaba cevnih prehodnih 
spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajoči material ni vštet v ceno

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m1 148,00
3/1-D_8 N 3 1 108 Dobava materiala in izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim.1,0x1,0x1,0m v povozni 

površini, strojni izkop v zemljišču IV. ktg. jašek opremljen z LŽ pokrovom za obtežbo 400kN, enostranski 
opaž, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški 
začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 1,00
3/1-D_9 N 3 1 109 Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 MB10 kanal pri prehodih cevi preko povoznih površin, 

nakladanje in odvoz izkopanega  materiala III-IV ktg.zaradi vgradnje betona in razlika med vgraditvijo 
betona in zasipom z utrditvijo

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m3 2,00
3/1-D_10 N 3 1 110 Izdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jašek z obdelavo odprtine, dim. cca 25x25cm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 3,00
3/1-D_11 N 3 1 111 Stroški za ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli / cevmi / jaški Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m3 5,00
3/1-D_12 N 3 1 112 Rušenje betona kabelskega jaška z armaturo, odstranjevanje pokrova, stopalk, konzol v jašku ipd, 

nakladanje ruševin in odvoz na deponijo do 15km
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m3 2,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/1-D_13 N 3 1 113 Dodatek pri izdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstoječe cevi / na kabelsko korito Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kpl 1,00
3/1-D_14 N 3 1 114 Uporaba avtodvigala h=12m pri montaži cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 8,00
3/1-D_15 N 3 1 115 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 3,00
3/1-D_16 N 3 1 116 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 6,00
3/1-D_17 N 3 1 117 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-D_18 N 3 1 118 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-D_A.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:

3/1-D_A.2.1 PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
3/1-D_19 N 3 1 119 KABEL TK59 250x4x0,6 GM Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_20 N 3 1 120 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_21 N 3 1 121 Uvlačenje TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo. Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 12,00
3/1-D_22 N 3 1 122 Polaganje - montaža TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo na kabelskih 

konzolah
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 148,00
3/1-D_23 N 3 1 123 Rezanje TK kabla TK10/TK00/TK59 kapacitete nad 250x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-D_24 N 3 1 124 Izvlačenje TK kabla kapacitete nad 250x4 iz PVC kabelske kanalizacije, navijanje na boben, odvoz v 

skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 153,50
3/1-D_25 N 3 1 125 Izdelava ravne spojke na kablu TK59 premera žil 0,6 mm kapacitete 250x4x0,6/1, v prometu, odpiranje 

obstoječe spojke v kabelskem jašku, vezaca 500" in ponovno zapiranje spojke
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 1,00
3/1-D_26 N 3 1 126 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_27 N 3 1 127 Električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
3/1-D_28 N 3 1 128 Električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
3/1-D_29 N 3 1 129 Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov, omrežje kabla do 500x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-D_30 N 3 1 130 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_31 N 3 1 131 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_32 N 3 1 132 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-D_33 N 3 1 133 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-D_A.2.1_PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK SKUPAJ:

3/1-D_A.2.2 PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK
3/1-D_34 N 3 1 134 KABEL TOSMD03  8x12….SMAN Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_35 N 3 1 135 Dobava in uvlačenje zaščitne PE cevi Ø40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_36 N 3 1 136 Dobava in montaža PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_37 N 3 1 137 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_38 N 3 1 138 Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v PVC / PE  kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_39 N 3 1 139 Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-D_40 N 3 1 140 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_41 N 3 1 141 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/1-D_42 N 3 1 142 Rezanje in izvlečenje optičnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje 

kabla na boben, odvoz v skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 158,50
3/1-D_43 N 3 1 143 Izdelava optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 96 vlaken, kabel v prometu, odpiranje obstoječe 

spojke, vezava 96 vlaken, zapiranje spojke
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 1,00
3/1-D_44 N 3 1 144 Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 96 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_45 N 3 1 145 Končne meritve na optičnem kablu z izdelavo KTE 96/96 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_46 N 3 1 146 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_47 N 3 1 147 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_48 N 3 1 148 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-D_49 N 3 1 149 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-D_A.2.2_PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK SKUPAJ:

3/1-D_A.2.3 PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK
3/1-D_50 N 3 1 150 KABEL TOSMD03  6x12….SMAN Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_51 N 3 1 151 Dobava in uvlačenje zaščitne PE cevi Ø40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_52 N 3 1 152 Dobava in montaža PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_53 N 3 1 153 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_54 N 3 1 154 Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v PVC / PE  kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_55 N 3 1 155 Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-D_56 N 3 1 156 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_57 N 3 1 157 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_58 N 3 1 158 Rezanje in izvlečenje optičnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje 

kabla na boben, odvoz v skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 160,00
3/1-D_59 N 3 1 159 Izdelava optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 72 vlaken, kabel v prometu, odpiranje obstoječe 

spojke, vezava 72 vlaken, zapiranje spojke
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-D_60 N 3 1 160 Izdelava nove optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 72 vlaken, kabel v prometu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_61 N 3 1 161 Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 72 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_62 N 3 1 162 Končne meritve na optičnem kablu z izdelavo KTE 72/72 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_63 N 3 1 163 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_64 N 3 1 164 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_65 N 3 1 165 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
N 3 1 166 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-D_A.2.3_PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK SKUPAJ:

3/1-D_A.2.4 PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK
3/1-D_67 N 3 1 167 KABEL TOSM03  4x12….SMAN Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_68 N 3 1 168 Dobava in uvlačenje zaščitne PE cevi Ø40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-D_69 N 3 1 169 Dobava in montaža PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_70 N 3 1 170 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/1-D_71 N 3 1 171 Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v PVC / PE  kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-D_72 N 3 1 172 Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-D_73 N 3 1 173 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-D_74 N 3 1 174 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-D_75 N 3 1 175 Rezanje in izvlečenje optičnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje 

kabla na boben, odvoz v skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 160,00
3/1-D_76 N 3 1 176 Izdelava nove optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 48 vlaken, kabel v prometu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-D_77 N 3 1 177 Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 48 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_78 N 3 1 178 Končne meritve na optičnem kablu z izdelavo KTE 48/48 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-D_79 N 3 1 179 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_80 N 3 1 180 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_81 N 3 1 181 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-D_82 N 3 1 182 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-D_A.2.4_PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
3/1-D_A_TELEKOM SLOVENIJE SKUPAJ:

3/1-D_B T2
3/1-D_B.1 GRADBENA DELA

3/1-D_83 N 3 1 183 Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-D_84 N 3 1 184 Dobava materiala in polaganje - montaža cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 50 mm na 

pripravljene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoštevana uporaba 
cevnih prehodnih spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajoči material ni vštet v 
ceno

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 148,00
3/1-D_85 N 3 1 185 Izdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jašek z obdelavo odprtine, dim. cca 12x12cm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-D_86 N 3 1 186 Dodatek pri izdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstoječe cevi / na kabelsko korito Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kpl 1,00
3/1-D_87 N 3 1 187 Uporaba avtodvigala h=12m pri montaži cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 8,00
3/1-D_88 N 3 1 188 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_89 N 3 1 189 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-D_90 N 3 1 190 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-D_91 N 3 1 191 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-D_B.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:
3/1-D_B_T2 SKUPAJ:

3/1-D_PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV SKUPAJ: dela v domeni DARS
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)

11/1-D Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje – HITRA CESTA dela v domeni DARS št. načrta: 774-PRO
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 007 Podana je ocena stroškov za izvedbo zapor. Elaborat zapor je potrebno po izboru po izboru izvajalca, ko 
bo znana tehnologija del in detajlni terminski plan ponovno preveriti in optimizirati elaborat zapore 
(upoštevati dejanske prometne obrementive v času gradnje, upoštevati morebitne spremembe in zapore 
na samem cestnem omrežju v vplivnem območju zapore). Na podlagi elaborata in soglasja Mestne občine 
Ljubljana je za zaporo hitre ceste potebno prodobiti dovoljenja DARS. 

* 
N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 

posamezne postavke. *
N 7 1 111 postavitve potrebnih zapor HC, vključno s kontrolo, odstranitvijo in najemnino vertikalne signalizacije je 

interni strošek DARS in ni predmet popisa del *
11/1-D_1 PREDDELA

11/1-D_1 N 1 2 231 Demontaža in skladiščenje jeklene varnostne ograje (200m zabita, 270m demontažna) Opomba: (ograja  se po končanem posegu ponovno postavi) m1 470,00
11/1-D_1_PREDDELA SKUPAJ:

11/1-D_2 ZEMELJSKA DELA
11/1-D_2 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem m3 325,00
11/1-D_3 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije

m3 390,00
11/1-D_4 S 2 4 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn, vključno z dobavo matriala, zmrzlinsko odporen material

m3 180,00
11/1-D_2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

11/1-D_3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
11/1-D_5 S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm

m3 115,00
11/1-D_6 S 3 1 643 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 9cm m2 100,00
11/1-D_7 S 3 1 575 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 9cm m2 400,00
11/1-D_8 S 3 2 273 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm m2 100,00
11/1-D_9 S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 4cm m2 400,00

11/1-D_3_VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:

11/1-D_4 OPREMA CEST
11/1-D_10 N 6 5 201 Dobava in montaža polkrožne zaključnice Opomba: začasne lepljene črte rumene barve, vklj. z odstranitvijo. KPL 2,00
11/1-D_11 N 6 5 101 Dobava in montaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2  (max. širina pete ograje 50cm) po 

standardu SIST EN 1317, vključno s prevozom vseh elementov do gradbišča. V postavki je zajeta 
kompletna dobava in montaža varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, sidranjem začetnih in 
končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po 
navodilih proizvajalca.

Opomba: Premik začasne BVO ograje (skladno s fazami gradnje)

m1 836,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
11/1-D_12 N 6 5 102 Najem začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317  (836m, 210dni). V 

postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in 
zaključnimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.

Opomba:  [najemnina se obračunava za m*dan]

m*dan 175.560,00
11/1-D_13 N 6 5 103 Prestavitev začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317 zaradi faznosti 

izvajanja del na gradbišcu. V postavki je zajeta kompletna demontaža začasne varnostne ograje, prevoz 
in ponovna montaža vseh elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in 
zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanje spojk za povezavo elementov v 
varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.


Opomba: Prestavitev ZVO zaradi spremembe zapore

m1 1.672,00
11/1-D_14 N 6 5 104 Demontaža in odvoz začasne varnostne ograje (nivo zadrževanja T2).


m1 836,00
11/1-D_15 S 6 2 463 Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na 

               
m1 12.510,00

11/1-D_16 N 6 4 104 Postavitev predhodno odstranjene JVO m1 430,00
11/1-D_17 N 6 4 464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja in za delovno 

širino enako predhodno odstranjeni
Opomba:  [najemnina se obračunava za m*dan]
Predvideno 400m*35 dni m1 40,00

11/1-D_4_OPREMA CEST SKUPAJ:
11/1-D_Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje – HITRA CESTA SKUPAJ: dela v domeni DARS št. načrta: 774-PRO

12-D NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
12_1-D Nadzor in tehnična dokumentacija

12_1-D_1 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi
računa izvajalca projektantskega nadzora.

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

ura 180,00
12_1-D_2 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12_1-D_3 S 7 9 515 Izdelava Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) Opomba:  Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV); Delitev 

količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12_1-D_4 N  7 9 600 Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja in priprava podatkov/elaboratov za vpis v kataster GJI in  Opomba:  Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50

12-D_1_Nadzor in tehnična dokumentacija SKUPAJ:
12-D_NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:
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Stolpec1 ŠIFRA Opis del OPOMBA Enota Količina Cena/en Znesek (€)

OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)

B. DELA V DOMENI MOL:

2/1-M REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) dela v domeni MOL št. načrta: 12-1/2023
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 100 Skaldno s projektno nalogo (stran 12, točka g.) je projektantski popis del ločen na dela katera so v 
domeni MOL ter na dela katera so v domeni DARS. Upoštevana so navodila delitve del iz projektne 
naloge. 
Pri postavkah z delitvijo stroškov 50%-MOL / 50%-DARS je deljena količina postavke, taka postavka pa 

    
*

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke. *

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani 
vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne 
deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije. *

N 7 1 002 Razredi obdelave opaženih betonskih površin po SIST EN 13670 
VB1 za zasute površine; VB3 za robne vence s hodniki *

N 7 1 003 Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena letev je vključena v 
enotni ceni opažev. *

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije 
ter oddajo odpadkov pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in 
vsemi s tem povezanimi stroški.

*

2/1-M_1 PREDDELA
2/1-M_1 S 1 1 313 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 4,00
2/1-M_2 S 1 1 513 Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500

m2
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
2/1-M_3 S 1 1 621 Posnetek višin cementnega betona obstoječe voziščne plošče objekta (po odstranitvi plasti asfalta in

hidroizolacije) v treh točkah prečnega profila (razmik med profili 5 m)
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 28,50
2/1-M_4 S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku Opomba: Demontaža prometnega znaka pritrjenega na ograjo

objekta. Zabeleži se lokacijo znaka, znak se ponovno namesti po
sanaciji. kos 1,00

2/1-M_5 S 1 2 251 Demontaža zaščitne ograje, visoke do 1 m Opomba: jeklene ograje z vertikalnimi polnili za pešce, demontaža
v dveh fazah m1 580,00

2/1-M_6 S 1 2 273 Demontaža in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive svetlobne prometne opreme Opomba: demontaža in odstranitev kandelabra JR kos 11,00
2/1-M_7 S 1 2 291 Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže Opomba: demontaža mrežne ograje h= 2,0 m proti padcu predmeta

ali plužnega snega. m2 180,00
2/1-M_8 S 1 2 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm Opomba: liti asfalt na hodnikih v debelini cca 3 cm. Odstranitev v

dveh fazah. m2 838,00
2/1-M_9 S 1 2 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Opomba: debeline 7 cm, izvedba v dveh fazah. m2 2.100,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-M_10 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm Opomba: rezanje v deb. 7 cm vzdolž vozišča zaradi faznosti del

m1 284,00
2/1-M_11 S 1 2 392 Porušitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna m1 580,00
2/1-M_12 S 1 3 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji Opomba: Polovična zapora lokalne ceste, vključno z izdelavo

elaborata začasne prometne ureditve in pridobitvijo potrebnih
dovoljenj. Vključno z najemom, postavitvijo in odstranitvijo začasne
varnostne ograje na objektu.
Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških koncesionarja.  dan 240,00

2/1-M_13 S 1 3 211 Pripravljalna dela Opomba: Zakoličbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravljalci
komunalnih vodov, razno; Delitev količine postavke MOL/DARS =
50% / 50% SIT 0,50

2/1-M_14 S 1 3 226 Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri
odstranjevanju cementnega betona voziščne plošče

Opomba: Ograja za zaščito prometa na objektu. Polni paneli h=1,5
po TEE izvajalca del. Vključuje vse potrebne prestavitve in m1 290,00

2/1-M_15 S 1 3 311 Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov Opomba:Vključno z odstranitvijo deponiranega materiala pod
objektom med osmi 0 in 2 ter čiščenjem terena; Delitev količine
postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50

2/1-M_16 S 1 3 312 Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov Opomba:Vključno s čiščenjem terena in vzpostavitvijo prvotnega
stanja okolice objekta; Delitev količine postavke MOL/DARS = 50%
/ 50% kos 0,50

2/1-M_17 S 1 4 125 Porušitev iz cementnega betona monolitno izvedenega hodnika in robnega venca s površino prereza nad
0,50 m2 

Opomba: Prerez 0,56 m2/m1, odstranitev z lažjim pnevmatskim
orodjem. Rezanje betona hodnika je upoštevano v ločeni postavki. 

m1 580,00
2/1-M_18 S 1 4 712 Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom,

v širini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm 
Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah obojestransko v širini 35
cm in globini 15 cm, skladno s fazami rekonstrukcije. Obstoječa
armatura se ohrani. Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% /
50% m3 2,30

2/1-M_19 S 1 4 725 Odstranitev kovinske dilatacije s pomično zmogljivostjo do 160 mm Opomba: odstranitev lamelnih dilatacij vključno s potrebnimi rezi.
Upoštevati odstranitev skladno z fazami rekonstrukcije. Delitev
količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 21,75

2/1-M_20 S 1 4 769 Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina nad 20,0  cm Opomba: rezanje hodnikov in robnih vencev v deb. cca 20 in 35
cm. Ocena: m1 400,00

2/1-M_21 S 1 4 843 Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45 st. glede na
horizontalo, premera od 61 do 100 mm

Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 80 mm v voziščno
ploščo in montažne opažne plošče zavgradnjo cevi za odvodnjo
pronicajoče vode; 22 kosov, globina vrtanja je cca 25 cm.

m1 5,50
2/1-M_22 S 1 4 845 Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45 st. glede na

horizontalo, premera nad 150 mm
Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 220 mm v voziščno
ploščo in montažne opažne plošče za iztočne cevi izlivnikov; 50
kosov, globina vrtanja je cca 25 cm. m1 12,50

2/1-M_23 S 1 4 855 Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo,
premera  nad 150  mm

Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 300 mm v prečnike in
steno krajnega opornika za prehod cevi za vzdolžno odvodnjavanje 

m1 38,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-M_24 S 1 4 881 Odstranitev obstoječe cevi za odvodnjavanje premera do 200 mm, vključno z vsemi koleni, odcepi in

elementi za pritrjevanje m1 560,00
2/1-M_25 S 1 4 885 Odstranitev izlivnika iz voziščne plošče Opomba: Odstranitev izlivnika iz vozišcne plošce s pneumatskim

orodjem. kos 30,00
2/1-M_1_PREDDELA SKUPAJ:

2/1-M_2 ZEMELJSKA DELA 
2/1-M_26 S 2 1 414 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m –

strojno, planiranje dna ročno
Opomba: izkop v zaledju krajnega opornika do meje projekta ceste.
Izkop za povezavo meteorne kanalizacije. m3 75,00

2/1-M_27 S 2 3 315 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 18 kN/m2 Opomba: ločilni in nosilni geosintetik (geokompozit) nosilnosti 30
kN/m2 m2 55,00

2/1-M_28 S 2 4 312 Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije.       Opomba: zaledni klin (GW, SW) ustrezne zrnavosti izvesti s
komprimiranjem v slojih po 30 cm na 98% po MPP, Ev2 > 80 Mpa
(Evd > 40 MPa), v osi 4. Vključno z dobavo materiala iz stranskega
odvzema m3 45,00

2/1-M_29 S 2 4 441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije Opomba: vgraditi v plasti 40 cm pri optimalni vlagi in komprimiranje
na nosilnost Ev2 = 80 Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in
zaščitnimi deliin preizkusom nosilnosti z merilno
ploščo. Obračun po izkazu kubatur v raščenem stanju.
Izvedba v dveh fazah. m3 48,00

2/1-M_2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

2/1-M_3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2/1-M_30 S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm Opomba: Debelina do 25 cm (D32). Dobava na mesto vgradnje in

izdelava nosilne plasti z enakomerno zrnatim drobljencem zrnavosti
0-32 mm, s komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec služi
tudi za izdelavo bankin. Zaključna plast mora dosegati modul
nosilnosti Ev2 = 120 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve

      
m3 6,40

2/1-M_31 S 3 1 347 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 32 base, stab B 50/70 A1/A2 v
debelini 12 cm

Opomba: Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezane nosilne
plasti bit. betona iz zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih
ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m2 92,00
2/1-M_32 S 3 1 543 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 7 cm Opomba: Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezane nosilne

plasti bit. betona iz zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega
bitumna. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih
ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m2 92,00
2/1-M_33 S 3 1 942 Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3

cm m2 2.083,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-M_34 N 3 2 101 Izdelava polimerne dilatacije po postopku ……………… Opomba: vključuje vsa potrebna dela. Polimerna dilatacija hoda

50mm z obojestranskima ojačitvama iz polimernega betona ter z
ojačitvenim kotnikom. Kot npr. MAGEBA Poliflex Advanced PA50
ali ekvivalentno. Upoštevana tudi vertikalna površina robnih
vencev. Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 15,00

2/1-M_35 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Opomba: V ceni je vključeno predhodno čiščenje podlage pred
pobrizgom emulzije ter vsa dodatna, zaščitna in zaključna del

m2 4.380,00
2/1-M_36 S 3 2 627 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm Opomba: vezni sloj asfalta na objektu. Vključuje dodatek 10% za

dodatno asfaltno izravnavo  m2 2.410,00
2/1-M_37 S 3 2 663 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm

m2 2.190,00
2/1-M_38 S 3 5 281 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/13 cm Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na objektu, sidranje po detajlu

(nerjaveče sidro). m1 580,00
2/1-M_3_VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

2/1-M_4 ODVODNJAVANJE
2/1-M_39 N 4 2 101 Izdelava drenažnega rebra v vzdolžni smeri med izlivniki. Opomba: Drenažno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolžni

smeri med izlivniki. Iz pranega proda granulacije 8-16 mm z
vezivom epoksidno smolo. Debelina 3 cm, širina 25 cm. Vključuje
letev za izvedbo utora. m1 566,00

2/1-M_40 S 4 3 632 Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vključno z vsem
proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). Vključuje vse
odcepe, spojke in zaključne kose. Pritrdilni material je iz
nerjavečega jekla AISI 316. Vključno z deli zakopanimi do
revizijskih jaškov pred in za objektom.

m1 606,00
2/1-M_41 S 4 3 711 Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive

litine in bituminizirani (po načrtu)
Opomba: ekscentrični poševni iztok. Vključno s fiksiranjem
izlivnika; tesnenje prostora med iztočno cevjo in izvrtano luknjo z
EPDM gumo. Po detajlu. kos 50,00

2/1-M_42 S 4 3 731 Dobava in vgraditev proti koroziji odporne cevke za odvajanje pronicujoče vode Opomba: cevke za zbiranje pronicajoče vode premera 50mm.
Vključno s fiksiranjem; tesnenje prostora med iztočno cevjo in
izvrtano luknjo z EPDM gumo. Po detajlu. kos 22,00

2/1-M_43 S 4 3 831 Preiskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 606,00
2/1-M_4_ODVODNJAVANJE SKUPAJ:
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-M_5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

2/1-M_5.1 TESARSKA DELA
2/1-M_44 S 5 1 141 Izdelava zaščitnega (lovilnega) odra Opomba: Delovno zaščitni oder na območju novih jeklenih konzol in

hodnikov z robnimi venci. Za odstranitev obstoječih robnih vencev,
montažo konzol in izvedbo novih hodnikov z robnimi venci. Polno
obdeskan do višine 1,5m nad koto robnega venca, ključno z
zaščitnimi ponjavami. Podana tlorisna površina. Delitev količine
postavke MOL/DARS = 50% / 50% m2 1.305,00

2/1-M_45 S 5 1 712 Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu Opomba: Ostri robovi posneti s trikotno letvico 3/3 oz. 5/5 cm.
Vključno z opažem med HEA nosilci. m2 1.565,00

2/1-M_46 S 5 1 771 Izdelava opaža za .............. Opomba: opaž za zabetoniranje odprtin odstranjenih izlivnikov v
voziščni plošči in vzdolžnega odvodnjavanja v prečnikih m2 14,20

2/1-M_5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:
2/1-M_5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

2/1-M_47 N 5 2 110 Dobava in postavitev gladke žice iz nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno
ojačitev Opomba: premer 8mm, sidra robnikov vgrajenih na objektu. kg 116,00

2/1-M_48 S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14
mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
Hodniki z robnimi venci kg 17.500,00

2/1-M_49 S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 
mm, za srednje zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B: Ocena
Hodniki z robnimi venci

kg 49.000,00
2/1-M_5.2_DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ:

2/1-M_5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
2/1-M_50 S 5 3 151 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 m3 2,90
2/1-M_51 S 5 3 372 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih

objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah
Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, z dodatkom proti
krčenju in kemičnim kristalizacijkim dodatkom za zmanjšanje
prepustnosti betona, kot npr. Penetron ADMIX v skladu z navodili
proizvajalca m3 404,00

2/1-M_5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
2/1-M_5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA

2/1-M_52 S 5 4 542 Metlanje površine cementnega betona Opomba: zgornja površina hodnikov m2 1.767,00
2/1-M_5.4_ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ:

2/1-M_5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2/1-M_53 S 5 8 175 Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z

vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm
Opomba: zaščitna ograja proti padanju plužnega snega ali
predmeta,paneli širine 0,75m, h = 2,0 m, Vključno z izdelavo in
zaščito odprtin za dostop do kandelabrov CR m1 69,00

2/1-M_54 S 5 8 232 Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z
vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm

Opomba: ograja za pešce višine 130 cm, iz pravokotnih jeklenih
cevnih profilov z vertikalnimi polnili. v vroče cinkani izvedbi prašno
pobarvana z odtenkom navedenm v TP. Vsi elementi ograje so
med seboj galvansko povezani in ozemljeni. Po načrtu.

m1 580,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-M_55 S 5 8 272 Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 

160 mm ( ± 80 mm)
Opomba: Opomba: Enoprofilna nreprepustna dilatacija hoda
100mm z glavniki za zmanjšanje hrupa. Dilatacija kot MAGEBA
Tensa grip RS-LS 100. Dilatacija vgrajena tudi na območju
hodnikov.  Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 14,00

2/1-M_56 S 5 8 651 Dobava in vgraditev zaščitne pločevine iz nerjavečega jekla na prehodu dilatacij skozi hodnike in
elemente BVO ograje (po načrtu), širine ...cm, dolžine...cm

Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%
kos 4,00

2/1-M_57 S 5 8 812 Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavečega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo Opomba: samo vgradnja sidrnih plošč za JR v robni
venec z geodetsko natančnostjo kos 11,00

2/1-M_58 S 5 8 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo vključno z "0" to meritvijo kos 66,00
2/1-M_59 S 5 8 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00

2/1-M_5.8_KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:
2/1-M_5.9 ZAŠČITNA DELA

2/1-M_60 S 5 9 811 Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po
načrtu

Opomba: Vidna površina robnih vencev in hodnikov 
m2 3.276,00

2/1-M_61 S 5 9 831 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom
bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov

Opomba: rega med asfaltom in robnikom na objektu ter rega med
asfaltom in asfaltom obrabnega sloja na objektu m1 851,00

2/1-M_62 S 5 9 833 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom
bližnjih površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi

Opomba: rega med robnikom in hodnikom s trajnoelastično zalivno
maso širine 5-8 mm m1 585,00

2/1-M_63 S 5 9 843 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike Opomba: rega v hodniku za preprečitev razpok zaradi krčenja. V
svež beton se zareže rega globine 2 cm in širine 5-10 mm, ki se
zapolni s trajno elastično maso za stike. m1 195,00

2/1-M_64 S 5 9 993 Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov Opomba: nabrekajoči tesnilni trak med robom voziščne plošče in
hodnikom objekta. m1 570,00

2/1-M_5.9_ZAŠČITNA DELA SKUPAJ:
2/1-M_5_GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

2/1-M_6 OPREMA CEST
2/1-M_65 S 6 2 121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm
Opomba: hodnik za pešce in kolesarje

m1 1.200,00
2/1-M_66 S 6 2 165 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250

g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina
označbe do 0,5 m2 m2 12,00

2/1-M_67 S 6 2 231 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 10 cm m1 1.200,00
2/1-M_68 S 6 2 253 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm m1 300,00
2/1-M_69 S 6 2 413 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi

drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3
mm, širina črte 15 cm 

Opomba: vozišče

m1 900,00
2/1-M_70 S 6 4 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m Opomba: Zaključki JVO H2, zaključek do nivoja hodnika kos 4,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2/1-M_71 S 6 4 644 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in

za delovno širino W4
Opomba: ograja brez distančnika z zaščito za kolesarje in ročajem
za pešce. Med seboj galvansko povezana. Vključno s podlitjem.

m1 580,00
2/1-M_6_OPREMA CEST SKUPAJ:

2/1-M_7 TUJE STORITVE
2/1-M_72 S 7 3 361 Izdelava kabelske kanalizacije iz ………… cevi iz ………….. premera ……. mm Opomba: Kabelska kanalizacija obešena pod levo konzolo voziščne

plošče na inox kabelsko polico za TK 4x PE-HD Ø110 mm in 4x PE-
HD Ø50 mm (L = 290 m).
Kabelska kanalizacija obešena pod desno konzolo voziščne plošče
na inox kabelsko polico za EKK vode 6x PE-HD Ø160 mm in 3x PE-
HD Ø50 mm (L = 290 m).; Delitev količine postavke
MOL/DARS = 50% / 50% m1 290,00

2/1-M_73 S 7 3 371 Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: 3x PE-HD Ø80 mm za JR m1 900,00
2/1-M_74 S 7 3 427 Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v

hodnik, zunanje izmere prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm
Opomba: Prehodni revizijski jašek dim. 140x140 cm z LTŽ
pokrovom dim. 600x600 mm kos 2,00

2/1-M_75 S 7 3 451 Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s……. pokrovom (po
načrtu), notranje izmere prereza jaška …/… cm, globokega …. Cm

Opomba: Jašev hodniku za JR iz nerjaveče pločevine z ojačanim
dnom. Dimenzije jaška 36x36x19 cm z vodotesnim kovinskim
pokrovom in cevko Ø30 mm dolžine ca 1,2m iz nerjavečega jekla
za odtok vode. Po načrtu. kos 11,00

2/1-M_76 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev Opomba: FeZn trak za ozemljitev nadvoza, vključuje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, armature in povezavo na sistem
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjavečega materiala.

m1 735,00
2/1-M_7_TUJE STORITVE SKUPAJ:
2/1-M_REKONSTRUKCIJA NADVOZA (VA0417) SKUPAJ: dela v domeni MOL št. načrta: 12-1/2023

3/1-M PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV dela v domeni DARS 
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke. * 

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani 
vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne 
deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije. *

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije 
ter oddajo odpadkov pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in 
vsemi s tem povezanimi stroški. *

3/1-M_A TELEKOM SLOVENIJE
3/1-M_A.1 GRADBENA DELA
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/1-M_1 N 3 1 101 Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, 

obstoječih načrtov in iskalca kablov, dolžina trase do 200m
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kpl 0,50
3/1-M_2 N 3 1 102 Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-M_3 N 3 1 103 Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline nad 15cm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m1 12,00
3/1-M_4 N 3 1 104 Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod 

robniki, ploščami ipd
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m3 2,40
3/1-M_5 N 3 1 105 Odstranjevanje cestnih robnikov položenih na betonsko podlago in prenos robnikov v začasno deponijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m1 5,00
3/1-M_6 N 3 1 106 Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PVC cevi 110 mm v povozni površini, 

izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,18m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, 
zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo do kote -0,40cm, nakladanje viška, 
čiščenje trase

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m1 12,00
3/1-M_7 N 3 1 107 Dobava materiala in polaganje - montaža cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 110 mm na 

pripravljene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoštevana uporaba cevnih prehodnih 
spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajoči material ni vštet v ceno

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m1 148,00
3/1-M_8 N 3 1 108 Dobava materiala in izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim.1,0x1,0x1,0m v povozni 

površini, strojni izkop v zemljišču IV. ktg. jašek opremljen z LŽ pokrovom za obtežbo 400kN, enostranski 
opaž, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški 
začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 1,00
3/1-M_9 N 3 1 109 Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 MB10 kanal pri prehodih cevi preko povoznih površin, 

nakladanje in odvoz izkopanega  materiala III-IV ktg.zaradi vgradnje betona in razlika med vgraditvijo 
betona in zasipom z utrditvijo

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m3 2,00
3/1-M_10 N 3 1 110 Izdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jašek z obdelavo odprtine, dim. cca 25x25cm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 3,00
3/1-M_11 N 3 1 111 Stroški za ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli / cevmi / jaški Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m3 5,00
3/1-M_12 N 3 1 112 Rušenje betona kabelskega jaška z armaturo, odstranjevanje pokrova, stopalk, konzol v jašku ipd, 

nakladanje ruševin in odvoz na deponijo do 15km
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m3 2,00
3/1-M_13 N 3 1 113 Dodatek pri izdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstoječe cevi / na kabelsko korito Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kpl 1,00
3/1-M_14 N 3 1 114 Uporaba avtodvigala h=12m pri montaži cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 8,00
3/1-M_15 N 3 1 115 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 3,00
3/1-M_16 N 3 1 116 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 6,00
3/1-M_17 N 3 1 117 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-M_18 N 3 1 118 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:

3/1-M_A.2.1 PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK
3/1-M_19 N 3 1 119 KABEL TK59 250x4x0,6 GM Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_20 N 3 1 120 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_21 N 3 1 121 Uvlačenje TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo. Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 12,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/1-M_22 N 3 1 122 Polaganje - montaža TK kabla kapacitete od 250x4 do 500x4 v PVC kabelsko kanalizacijo na kabelskih 

konzolah
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 148,00
3/1-M_23 N 3 1 123 Rezanje TK kabla TK10/TK00/TK59 kapacitete nad 250x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-M_24 N 3 1 124 Izvlačenje TK kabla kapacitete nad 250x4 iz PVC kabelske kanalizacije, navijanje na boben, odvoz v 

skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 153,50
3/1-M_25 N 3 1 125 Izdelava ravne spojke na kablu TK59 premera žil 0,6 mm kapacitete 250x4x0,6/1, v prometu, odpiranje 

obstoječe spojke v kabelskem jašku, vezaca 500" in ponovno zapiranje spojke
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 1,00
3/1-M_26 N 3 1 126 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_27 N 3 1 127 Električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
3/1-M_28 N 3 1 128 Električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kapacitete kabla od 250x4 do 500x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% par 250,00
3/1-M_29 N 3 1 129 Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov, omrežje kabla do 500x4 Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-M_30 N 3 1 130 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_31 N 3 1 131 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_32 N 3 1 132 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-M_33 N 3 1 133 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.2.1_PRESTAVITEV KABEL KKB-8 FL RAKOVNIK SKUPAJ:

3/1-M_A.2.2 PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK
3/1-M_34 N 3 1 134 KABEL TOSMD03  8x12….SMAN Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_35 N 3 1 135 Dobava in uvlačenje zaščitne PE cevi Ø40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_36 N 3 1 136 Dobava in montaža PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_37 N 3 1 137 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_38 N 3 1 138 Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v PVC / PE  kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_39 N 3 1 139 Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-M_40 N 3 1 140 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_41 N 3 1 141 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_42 N 3 1 142 Rezanje in izvlečenje optičnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje 

kabla na boben, odvoz v skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 158,50
3/1-M_43 N 3 1 143 Izdelava optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 96 vlaken, kabel v prometu, odpiranje obstoječe 

spojke, vezava 96 vlaken, zapiranje spojke
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 1,00
3/1-M_44 N 3 1 144 Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 96 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_45 N 3 1 145 Končne meritve na optičnem kablu z izdelavo KTE 96/96 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_46 N 3 1 146 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_47 N 3 1 147 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_48 N 3 1 148 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-M_49 N 3 1 149 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.2.2_PRESTAVITEV KABEL KKO-389 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/1-M_A.2.3 PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK

3/1-M_50 N 3 1 150 KABEL TOSMD03  6x12….SMAN Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_51 N 3 1 151 Dobava in uvlačenje zaščitne PE cevi Ø40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_52 N 3 1 152 Dobava in montaža PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_53 N 3 1 153 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_54 N 3 1 154 Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v PVC / PE  kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_55 N 3 1 155 Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-M_56 N 3 1 156 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_57 N 3 1 157 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_58 N 3 1 158 Rezanje in izvlečenje optičnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje 

kabla na boben, odvoz v skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 160,00
3/1-M_59 N 3 1 159 Izdelava optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 72 vlaken, kabel v prometu, odpiranje obstoječe 

spojke, vezava 72 vlaken, zapiranje spojke
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-M_60 N 3 1 160 Izdelava nove optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 72 vlaken, kabel v prometu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_61 N 3 1 161 Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 72 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_62 N 3 1 162 Končne meritve na optičnem kablu z izdelavo KTE 72/72 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_63 N 3 1 163 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_64 N 3 1 164 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_65 N 3 1 165 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-M_66 N 3 1 166 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.2.3_PRESTAVITEV KABEL KKO-488 FL RAKOVNIK SKUPAJ:

3/1-M_A.2.4 PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK
3/1-M_67 N 3 1 167 KABEL TOSM03  4x12….SMAN Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_68 N 3 1 168 Dobava in uvlačenje zaščitne PE cevi Ø40mm ali podobno v PVC/ PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_69 N 3 1 169 Dobava in montaža PE drobnega materiala; spojka PE 40-40mm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_70 N 3 1 170 Uvlačenje predvleke v PVC / PE kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 160,00
3/1-M_71 N 3 1 171 Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v PVC / PE  kabelsko kanalizacijo Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 170,00
3/1-M_72 N 3 1 172 Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža kabla na zid, komplet s pritdilnim priborom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% m 10,00
3/1-M_73 N 3 1 173 Označevanje kabla po kabelskih jaških Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 2,00
3/1-M_74 N 3 1 174 Dobava materiala in izvedba tesnenje kabla v PVC / PE ceveh z mehanskim tesnilom Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 5,00
3/1-M_75 N 3 1 175 Rezanje in izvlečenje optičnega kabla, kapacitete do 288 vlaken iz PVC kabelske kanalizacije, navitje 

kabla na boben, odvoz v skladišče upravljavca
Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 160,00
3/1-M_76 N 3 1 176 Izdelava nove optične spojke na optičnem kablu, kapacitete 48 vlaken, kabel v prometu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-M_77 N 3 1 177 Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem, kabel kapacitete 48 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_78 N 3 1 178 Končne meritve na optičnem kablu z izdelavo KTE 48/48 vlaken Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
3/1-M_79 N 3 1 179 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_80 N 3 1 180 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_81 N 3 1 181 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/1-M_82 N 3 1 182 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_A.2.4_PRESTAVITEV KABEL KMO-430 FL RAKOVNIK SKUPAJ:
3/1-M_A_TELEKOM SLOVENIJE SKUPAJ:

3/1-M_B T2
3/1-M_B.1 GRADBENA DELA

3/1-M_83 N 3 1 183 Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kpl 0,50
3/1-M_84 N 3 1 184 Dobava materiala in polaganje - montaža cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PELD cevi 50 mm na 

pripravljene kabelske police (konzole) na mostni konstrukciji, upoštevana uporaba 
cevnih prehodnih spojnic za PE cevi, kabelske police in pripadajoči material ni vštet v 
ceno

Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

m 148,00
3/1-M_85 N 3 1 185 Izdelava 4-cevnega uvoda v kabelski jašek z obdelavo odprtine, dim. cca 12x12cm Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 1,00
3/1-M_86 N 3 1 186 Dodatek pri izdelavi kabelske kanalizacije / priklop novih cevi na obstoječe cevi / na kabelsko korito Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kpl 1,00
3/1-M_87 N 3 1 187 Uporaba avtodvigala h=12m pri montaži cevi na konzole na nadvozu Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 8,00
3/1-M_88 N 3 1 188 Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_89 N 3 1 189 Stroški projektantskega nadzora - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% h 1,00
3/1-M_90 N 3 1 190 Izdelava PID dokumentacije TK kabelske kanalizacije v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kos 0,50
3/1-M_91 N 3 1 191 Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% sit 0,50

3/1-M_B.1_GRADBENA DELA SKUPAJ:
3/1-M_B_T2 SKUPAJ:
3/1-M_PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK VODOV SKUPAJ: dela v domeni MOL

3/2-M NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE dela v domeni MOL 
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke.

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani 
vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne 
deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije.

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije 
ter oddajo odpadkov pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in 
vsemi s tem povezanimi stroški.

3/2-M_1 KANDELABRI IN SVETLOBNA OPREMA
3/2-M_1 N 3 2 101 Dobava in postavitev ravnega (segmentnega) kovinskega vročecinkanega kandelabra višine h = 10 m s

prirobnico za postavitev na sidrne vijake, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z dobavo in vgradnjo sidra v
betonsko konstrukcijo nadvoza ter pritrdilnim materialom:

kos 11,00
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OBJEKT: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IŽANSKE CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960
ID Šifra Opis del Opomba

Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3/2-M_2 N 3 2 102 Dobava in montaža LED svetilke: asimetrična cestna optika, svetlobni izkoristek min. 130 lm/W, barva 

svetlobe 3000 K, max. priključna moč 60 W, krmilni vhod DALI, kompletno svetlobno mesto z ožičenjem:
kos 11,00

3/2-M_3 N 3 2 103 Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v LED svetilko (power-line komunikacija): kpl 11,00
3/2-M_1_KANDELABRI IN SVETLOBNA OPREMA SKUPAJ:

3/2-M_2 KABLI IN VALJANEC
3/2-M_4 N 1 2 101 Dobava, polaganje in pritrjevanje valjanca FeZn 25x4 mm na armaturo objekta pred betoniranjem:

m1 300,00
3/2-M_5 N 1 2 102 Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: m1 320,00
3/2-M_6 N 1 2 103 Dobava in krmilnega kabla NYY 4x2,5 mm2: m1 310,00

3/2-M_2_KABLI IN VALJANEC SKUPAJ:
3/2-M_3 MONTAŽNA DELA

3/2-M_7 N 1 3 101 Vezave kablov v kandelabrskih omaricah, komplet s kabelskimi končniki: kpl 11,00
3/2-M_8 N 1 3 102 Izdelava ozemljitve pri kandelabru, komplet s križno sponko, pritrditvijo valjanca na kandelaber in z 

zaščito z bitumnom: kpl 11,00
3/2-M_3_MONTAŽNA DELA SKUPAJ:
3/2-M_NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE SKUPAJ: dela v domeni MOL 

12-M NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA dela v domeni MOL 
12-M_1 Nadzor in tehnična dokumentacija

12-M_1 S 7 9 311 Projektantski nadzor Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% ura 180,00
12-M_2 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del Opomba: Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12-M_3 S 7 9 515 Izdelava Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) Opomba:  Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV); Delitev 

količine postavke MOL/DARS = 50% / 50% kos 0,50
12-M_4 N  7 9 600 Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja in priprava podatkov/elaboratov za vpis v kataster GJI in 

BCP.
 Opomba:  Delitev količine postavke MOL/DARS = 50% / 50%

kpl 0,50
12-M_1_Nadzor in tehnična dokumentacija SKUPAJ:
12-M_NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ:
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