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3/1.4      TEHNIČNO POROČILO 
 

 

2.1  Obstoječe stanje 

 

2.1.1 Naravne danosti 
 

Odsek ceste, ki je predmet obdelave, poteka od konca obojestranske pozidave na območju Polja, v 
smeri proti vzhodu. Pozidava se na severni strani nadaljuje še do bencinskega servisa, lociranega na 
južni strani ceste. Območje na južni strani ceste je z izjemo bencinskega servisa nepozidano, 
površine deloma zasedajo vrtovi, deloma travniki in njive. Tudi na severni strani ceste so pretežno 
zelene površine, deloma parkovna ureditev južno od osnovne šole Polje. Stanovanjska pozidava se 
cesti zopet približa na severni strani križišča s Kašeljsko cesto in cesto 30. avgusta. 
 

2.1.2 Grajene strukture 
 

Obojestransko pozidanost obravnavanega odseka ceste pretežno predstavlja dvoetažna 
stanovanjska pozidava, ki ima na začetku odseka v pritličju poslovno dejavnost oziroma javni 
program.  

 

2.1.3 Prometna ureditev in dostopi 
 

Predmetni odsek Zaloške ceste je dvopasovna mestna vpadnica z obojestranskimi hodniki za pešce. 
Na cesto se obojestransko navezujejo hišni priključki, dovozne ceste, na cesto se navezuje območje 
bencinskega servisa. Odsek se prične pred priključkom Vevške ceste se zaključuje na območju 
peterokrakega križišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo. Križišče je zaradi 
petih priključnih krakov in omejene preglednosti glavne smeri Zaloške ceste izredno nevarno in vzrok 
številnim prometnim nezgodam. Odsek Zaloške ceste do križišča z Vevško cesto je že rekonstruiran. 
 
Kolesarski promet se odvija po vozišču, z vidika prometne varnosti pa je izredno problematično 
prečkanje šolarjev vzhodno od bencinskega servisa.  

 

2.1.4 Komunalna opremljenost 
 

Na odseku zaloške ceste, ki je predmet obdelave potekajo sledeči komunalni vodi : 
- kanalizacija 
- vodovod 
- elektrika 
- TK vodi 
- plinovod 
- javna razsvetljava 

 
 

2.2 Podatki o prometnih obremenitvah 
 

Na območju križišča Zaloške ceste s Cesto 30. avgusta je bilo 31.05.2006 izvedeno 16-urno štetje 
prometa. Prometne obremenitve so bile osnova za kapacitetno analizo in dimenzioniranje križišča, ki 
je bilo izdelano v okviru Idejnega projekta Zaloške ceste. 
 

Podatki po posameznih krakih so ppokazali sledeče skupne obremenitve : 
smer Vevče – Cesta 30. avgusta 5084 vozil 

smer Zg. Kašelj – Kašelska cesta 4021 vozil 
smer Zalog – Zaloška vzhodni krak 11846 vozil 
smer center – Zaloška zahodni krak 18785 vozil 

 

Maksimalne urne obremenitve križišča so bile sledeče : 
Jutranja konica : 

smer Vevče – Cesta 30. avgusta 167 vozil 8:00 – 9:00 

mer Zg. Kašelj – Kašelska cesta 192 vozil 6:45 – 7:45 
smer Zalog – Zaloška vzhodni krak 679 vozil 6:15 – 7:15 
smer center – Zaloška zahodni krak 498 vozil 6:15 – 7:15 
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Popoldanska konica : 
smer Vevče – Cesta 30. avgusta 220 vozil 15:00 – 16:00 

smer Zg. Kašelj – Kašelska cesta 134 vozil 15:00 – 16:00 
smer Zalog – Zaloška vzhodni krak 462 vozil 15:00 – 16:00 
smer center – Zaloška zahodni krak 760 vozil 15:00 – 16:00 

 

Struktura vozil po posameznih krakih je bila sledeča : 
 

smer Vevče – Cesta 30. avgusta jutranja konica popoldanska konica 

osebna vozila 81 % 89 % 

tovorna vozila 16 % 9 % 

avtobusi 3 % 1 % 

vlačilci 0 % 1 % 
 

smer Zg. Kašelj – Kašelska cesta jutranja konica popoldanska konica 

osebna vozila 97 % 96 % 

tovorna vozila 3 % 4 % 

avtobusi 0 % 0 % 

vlačilci 1 % 0 % 
 

smer Zalog – Zaloška vzhodni krak jutranja konica popoldanska konica 

osebna vozila 86 % 89 % 

tovorna vozila 11 % 9 % 

avtobusi 1 % 1 % 

vlačilci 3 % 1 % 

smer center – Zaloška zahodni krak jutranja konica popoldanska konica 

osebna vozila 81 % 89 % 

tovorna vozila 16 % 9 % 

avtobusi 3 % 1 % 

vlačilci 0 % 1 % 
 

Podatki avtomatskih števcev na preseku vzhodnega kraka Zaloške ceste (vir MOL) kažejo za leta 
2007 – 2012 sledeče PLDP (podatki avtomatskih števcev so bili pridobljeni v obdobjih 01. – 31.10., 
razen za leto 2011, ko so bili ti podatki pridobljeni v obdobju 01. – 30.09., štetje 00:00 – 24:00): 

 

vrsta vozil 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

motorji 21 28 36 26 102 35 

osebna vozila 10694 10646 11116 10466 11806 9987 

avtobusi 186 140 169 159 167 154 

lahka tovorna vozila(do 3t) 831 857 871 889 1011 860 

srednje težka tovorna vozila (3 – 7t) 287 258 241 232 214 190 

težka tovorna vozila (nad 7t) 307 277 325 298 299 292 

tovorna vozila s prikolico 40 37 44 45 47 47 

vlačilci 189 225 252 243 264 231 

skupaj 12555 12469 13054 12356 13910 11797 

Analiza prikazanih podatkov kaže, da se prometni volumen na vzhodnem kraku Zaloške ceste v letih 
od 2006 do 2012 ni povečeval, temveč je več ostal na približno enaki ravni. 

 

2.3 Predvideni poseg 
 

2.3.1 Namen predvidenega posega 
 

Predmet projektne dokumentacije PGD je rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od križišča z 
Vevško cesto do križišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Bacciavillovo ulico, kjer se formira 
novo krožno križišče. 
 
Rekonstrukcija ima namen urediti ustrezne zavijalne pasove v križiščih in pomembnejših priključkih, 
obojestranske ločene površine za kolesarje in pešce z urejenimi prečkanji vozišča. Glavni poudarek 
predvidene rekonstrukcije ceste je preureditev zaključnega križišča v krožišče in s tem izboljšati 
razmere na območju križišča Zaloške ceste s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo. 
 
V sklopu rekonstrukcije voznih površin, je predvidena tudi preureditev komunalne infrastrukture na 
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obravnavanem območju ceste z ustrezno navezavo na obstoječe oziroma projektirano stanje. 
 

 

4.0 GEOMEHANSKE OSNOVE 
 

Na osnovi izvedenih preiskav (sondažni jaški J-1/06 – J-7/06) je ugotovljeno, da se v podlagi pod 
površinskim slojem humusnih zemljin debeline 20 – 60 cm pojavlja cca 20 cm sloj slabo 
granuliranega zaglinjenega do zameljenega proda GC-GM. Sledi zameljen do peščen prod GM – GP 
s prodniki do ø 10 cm ter vložki sprijetega proda in slabo vezanega konglomerata. Izkopi do globine 
3,30 m so bili suhi. Po hidrogeoloških podatkih GeoZS se podtalnica pojavlja na koti cca 270,00 n.m., 
z možnim nihanjem +/- 2,0 m, torej cca 8,0 m pod niveleto ceste. 
 
Podrobno so geomehanski podatki opisani v geotehničnem elaboratu št. 8601/07, ki je sestavni del 
projekta. 

 

5.0  HIDROLOŠKI POGOJI  
 

Na obravnavanem območju mestne ceste ni površinskih vodotokov. Meteorne vode z vozišča se 
stekajo v mrežo vtočnih jaškov, ki je povezana z meteorno kanalizacijo. 
 
 
 
 
 
 

6.0 TEHNIČNI ELEMENTI CESTE  

 
Na odseku Z1 – Z14 se na levi strani ceste izvede kolesarska steza v širini 1,50 m, ob njej pa hodnik 
za pešce v širini 2,0 m oziroma v razpoložljivi širini do linije obstoječih ograj. Obe površini sta v istem 
nivoju, medsebojno razmejeni z ločilno črto V-1. 
 
Na odseku od krožišča v smeri Zaloga od Z26 dalje, se na levi strani ob vozišču izvede nivojsko 
dvignjena kolesarska steza širine 1,75 m, ter hodnik za pešce v širini 2,0 m. Obe površini 
medsebojno ločeni z obrobo iz granitnih kock 10/10/10 cm. Na nasprotni strani se izvede samo 
hodnik za pešče, ki se konča v Z27+4,10 m, kjer se kolesarji preusmerijo na vozišče. 

 
Sredinski ločilni pase je deloma namenjen levim zavijalnim pasovom, deloma pa je dvignjen za 5 cm 
nad vozišče in utrjen v asfaltu, kar omogoča v primeru okvare vozila na voznem pasu izogibanje 
preko ločilnega pasu. Sredinski ločilni pas je predviden na odseku od km 0,0 – km 0,285, v 
nadaljevanju proti krožišču pa sredinskega pasu ni, oziroma se vozišče širi v smeri priključnih krakov 
v krožišče. Vmesni pas med voznima pasovoma je razmejen s smernim poljem, v območju 
priključevanja v krožišče pa z vmesnim dvignjenim otokom. 
 
Priključni krak Vevške ceste, ki se navezuje na Zaloško cesto na začetku obravnavanega območja, 
ohranja obstoječi profil vozišča in hodnikov. Priključni kraki dovoznih cest in rampe na bencinski 
servis se pretežno ohranjajo v obstoječi širini vozišča. 
 
V območju krožišča se priključni kraki Kašeljske ceste, Ceste 30. avgusta in Milčetove poti ustrezno 
razširijo tako da se zagotovi ustrezna prevoznost za merodajne kategorije vozil, v nadaljevanju pa 
navežejo na obstoječe stanje in prečni profil. 
 
Krožišče ima premer notranjega otoka 24 m, zunanji premer pa znaša 48 m. Vozišče v krožišču ima 
širino 7,50 m ter robni pas ob notranjem radiju širine 2,50 m. 

 

6.1 Situativni potek ceste 
 

Skupna dolžina v projektu obravnavanega odseka na Zaloški cesti znaša 580 m, krak Ceste 30. 
avgusta je obdelan v dolžini cca 70 m, krak Kašelske ceste v dolžini 120 m in krak Milčetove poti v 
dolžini cca 30 m. 
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Zaloška cesta, ki poteka v smeri vzhod – zahod, ohranja obstoječo traso na cca ½ dolžine, v 
nadaljevanju od bencinskega servisa dalje, pa se trasa preko desne krivine z radijem 490 m usmeri 
proti jugu, tako da znaša odmik sredine krožišča od obstoječega severnega roba Zaloške ceste cca 
25 m. (premik trase je potreben zaradi umestitve krožišča ob hkratni ohranitvi povezave na severni 
strani ceste). Vzhodno od krožišča se trasa Zaloške ceste vrne v obstoječo traso na dolžini cca 90 m. 
 
Cesta 30. avgusta ohranja obstoječo traso, se pa zaradi pomika Zaloške ceste proti jugu skrajša za 
cca 40 m. 
 
Kašelska cesta se na odseku od prečkanja industrijskega tira deviira, tako, da je omogočeno njeno 
priključevanje v krožišče. Deviacija se izvede v obliki S-krivine (horizontalna radija 40 m) na dolžini 
cca 100 m. Območje obdelave Kašeljske ceste je do industrijskega tira. Prečkanje tira ni predmet 
dokumentacije. 
 
Krak Milčetove poti ohranja obstoječo traso z delno razširitvijo v območju priključevanja v krožišče. 
 

6.2 Vertikalni potek ceste 
 

Višinski potek Zaloške ceste je prilagojen obstoječemu stanju, deloma korigiran zaradi zagotovitve 
ustreznega odvodnjavanja meteornih voda in ureditvi novega krožišča. Odsek od Vevške ceste do 
krožišča poteka v menjajočih se vzdolžnih nagibih 0,3 in 0,5%, nadaljevanje od krožišča do navezave 
na obstoječe stanje pa poteka v nagibu 1,9 in 0,3%. 
 
Krak ceste 30. avgusta se proti krožišču vzpenja z nagibom 4%, deviacija Kašelske ceste pa z 
nagibom 2,46%. Milčetova pot ohranja obstoječi višinski potek. 

 

6.3  Utrditev vozišča 
 

Vse v projektu obdelane vozne površine se v celoti zamenjajo. 
 
Utrditev vozišča je izbrana na osnovi dimenzioniranja, ki je sestavni del geotehničnega poročila. 
Predlog sestave voziščne konstrukcije je bil na osnovi analize prometnih obremenitev v obdobju 2006 
– 2012 ter spremembe tehničnih specifikacij za voziščne konstrukcije dopolnjen v letu 2013. Sestava 
voziščne konstrukcije po posameznih odsekih je sledeča :  

 

Zaloška cesta – zahodni krak  

Vrsta materiala Debelina 

VOZP – drobir z bitumenskim mastiksom DBM 11s – SMA 
11 PmB 45/80-65 A2(zrna Z2) 

4 cm 

VZNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S – AC 32 base 
B50/70 A2 

8 cm 

VSNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S– AC 32 base 
B50/70 A2 

8 cm 

NNP - drobljenec D 32 30 cm 

kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm 

Skupaj 80 cm 

 

Zaloška cesta – vzhodni krak 

Vrsta materiala Debelina 

VOZP – drobir z bitumenskim mastiksom DBM 11s – SMA 
11 PmB 45/80-65 A2(zrna Z2) 

4 cm 

VZNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S – AC 32 base 
B50/70 A2 

8 cm 

VSNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S– AC 32 base 
B50/70 A2 

8 cm 

NNP - drobljenec D 32 25 cm 
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kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm 

Skupaj 75 cm 

 

Cesta 30.avgusta 

Vrsta materiala Debelina 

VOZP - bitumenski beton BB 11s – AC11 surf B50/70 A3 
(zrna Z2) 

4 cm 

VZNP - bituminizirani drobljenec BD 22 S– AC 32 base 
B50/70 A3 

12 cm 

NNP - drobljenec D 32 25 cm 

kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm 

Skupaj 71 cm 

Kašeljska cesta 

Vrsta materiala Debelina 

VOZP - bitumenski beton BB 11s – AC surf B70/100 A4 3 cm 

VZNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S – AC 22 base 
B70/100 A4 

7 cm 

NNP - drobljenec D 32 25 cm 

kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm 

Skupaj 65 cm 

 
Na planumu NNP (lahka prometna obremenitev) je potrebno doseči statični deformacijski modul Ev2 
= 100 MPa (pripadajoči dinamični deformacijski modul Evd = 45 MPa). 

 

Zahteve kakovosti materialov : 
Kamniti nasipni material (0/100) mora izpolnjevati zahteve PTP DRSC za vgradnjo v neugodnih 
hidroloških pogojih. Tamponski material TD 0-32 mora izpolnjevati zahteve PTP DRSC. 
 

Asfaltni sloji morajo ustrezati zahtevam kakovosti po standardu JUS U.E9.021 (BZNP 16) oziroma 
JUS U.E9.014 (BB 8). 
 

6.4  Odvodnjavanje 
 

Odvodnjavanje meteornih voda z vozišča 
Vse meteorne vode z utrjenih površin se bodo stekale v mrežo vtočnih jaškov, pretežno z vtokom pod 
robnik in dalje v meteorno kanalizacijo. 

 

Odvodnjavanje precednih voda 
Glede na geološko sestavo tal odvodnjavanje podzemnih voda ni predvideno. 

 

6.5 Obnova prometne opreme in opreme za zavarovanje prometa 
 

Na celotnem območju posega je predvidena postavitev nove horizontalne in vertikalne prometne 
opreme. Prav tako se na celotni dolžini postavi nova javna razsvetljava. Obstoječa semaforska 
oprema prehoda za pešce v profilu Z15 se postavi na nove kandelabre.  
 
Križišče Zaloške ceste z Vevško cesto se semaforizira. Semaforizacija križišča je obdelana v 
posebnem načrtu PGD semaforizacije križišča Zaloška cesta – Vevška cesta, št. načrta 07-30-
2355/2425, izdelal JRS, d.d., oktober. Načrt je sestavni del projekta. 

 

              6.6 Oblikovanje obcestnega prostora 
 

Glede na značaj Zaloške ceste, ki predstavlja vzhodno vpadnico v mesto je predvidena ustrezna 
ureditev obcestnega prostora. Predvidena je ozelenitev obeh strani ceste (zasaditev drevja) in 
ureditev vmesnih zelenic ter sredinskega otoka krožišča, kjer se posadijo grmovnice. 
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Pred krožiščem je obojestransko predvidena ureditev avtobusnih postajališč s peronom in 
nadstrešnicami. 
 
Pri predvidenih gradbenih posegih je potrebno ohraniti čimveč obstoječega drevja, po možnosti se 
del obstoječega mladega drevja na južni strani od bencinskega servisa do ceste 30. avgusta prestavi. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti ureditvi ograj oziroma kontaktu z obstoječo grajeno 
strukturo. 

 

        6.7 Objekti 
 

V okviru predvidene gradnje je predvidena izgradnja podpornega zidu na delu Ceste 30. avgusta. 
Podporni zid se izvede na dolžini  cca 20 m, višina zidu nad terenom pa znaša 0,4 – 1,40 m. 
Podporni zid se izvede ob meji z zemljiščem parc. št. 1488, k.o. Kašelj-Ljubljana. 
 
Drugih objektov na obravnavanem območju gradnje ni, med gradnjo se eventualno nadomesti 
poškodovane dele obstoječih ograj oziroma ograjnih zidov ob trasi ceste. 
 

7.0 KOMUNALNI VODI 
 

7.1 Kanalizacija 
 

7.1.1 Obstoječe stanje 
V območju predvidene rekonstrukcije Zaloške ceste in Ceste 30. avgusta poteka javna kanalizacija. 
Obstoječa javna kanalizacija v območju Zaloške poteka vzporedno s cesto in sicer v odmiku cca 8-10 
m severno od roba Zaloške ceste do križišča s Cesto 30. avgusta. Od križišča javna kanalizacija 
spremeni smer proti jugu in poteka v Cesti 30. Avgusta do priključka na obstoječi kanalizacijski 
kolektor DN 1800mm, ki se navezuje na Centralno čistilno napravo Ljubljana. Javna kanalizacija je 
namenjena odvodnjavnju objektov v delu naselja Polje, ki zajema območju južno od železniške proge 
Ljubljana-Zagreb in zahodno od Zadobrovške ceste. Ta del naselja se nahaja izven vodovarstvenih 
območij za vodno telo vodonosnika ljubljanskega polja. Večina obstoječih stanovanjskih in poslovnih 
objektov v tem delu naselja imajo urejeno odvodnjavnje odpadnih komunalnih vod, med tem ko se 
padavinske vode ponikajo. 
 

7.1.2 Načrtovano stanje 
Za izgradnjo nove javne kanalizacije v ločenem sistemu se tako za kanalizacijo odpadnih komunalnih 
kakor tudi meteornih vod uporabijo poliesterske GRP cevi nazivne togosti SN10000. Trase novo 
predvidenih javnih kanalov v celoti poteka v območju cestnega telesa nove Zaloške ceste, Ceste 30. 
avgusta, Kašeljske ceste in Milčetovi poti. Poleg kanalizacije s v cestnem telesu izvaja še obnovo 
dela javnega vodovoda. Javna kanalizacija za odpadne komunalne vode, to so kanali »O1« od 
priključka na zbiralnik do r.j. »C« in kanal »O2« od r.j. »C« do r.j. »F« v skupni dolžini L = 349,0 m se 
izvede s cevmi od DN 400 in vzdolžnim padcem i = 0,4%. Oziroma i = 0,45%  kar je pogojeno z 
obstoječo javno kanalizacijo, ki se jo opusti. V območju rekonstrukcije Zaloške ceste se izvede še 
kanale za odpadno komunalno vodo »O1« od r.j. »C« do »D« v dolžini L = 27,10m, kanal »O2« od r.j. 
»F« do r.j. »H« v dolžini L = 41,5m, kanal »O2a« v dolžini L = 15=0m, kanal »O2b« v dolžini L= 
15,8m in kanal »O3« v dolžini L = 122,0m se izvede s cevmi DN 250. Javno kanalizacijo za meteorno 
vodo se izvede s kanali »M1« v dolžini L= 113,0m, »M2« v dolžini L=225,0m, »M2a« v dolžini L= 
16,8m, »M2b« L=15,8m, »M3« L=124,0m, »M4« v dolžini L=11,0m in »M5« v dolžini L=85,3m. Vsi ti 
kanali za meteorne vode se izvedejo s kanalskimi cevmi DN 250 do DN 700. 
 
Omrežje kanalizacije meteornih in odpadnih voda je obdelano v posebnem načrtu št. 732/N-12, 
izdelal Komunala projekt, d.o.o., januar 2017, ki je sestavni del projekta. 

 

7.2 Vodovod 
 

7.2.1 Obstoječe stanje 
Obstoječi vodovod LTŽ DN200 poteka po celotni južni strani Zaloške ceste, pretežno pod hodnikom 
za pešce. Nanj se navezuje več priključnih vej, ki prečkajo Zaloško cesto. Iz ceste Polje se nanj 
navezuje obstoječi vodovod NL DN100, iz Vevške ceste pa obstoječi vodovod LTŽØ80, iz Kašeljske 
ceste se nanj navezuje obstoječi vodovod NL DN200, iz Ceste 30. avgusta pa obstoječi vodovod 
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LTŽØ200. V križišču z Milčetovo potjo se na obstoječi vodovod LTŽØ200 navezuje obstoječi vodovod 
AØ110. Vzdolž Ceste 30. avgusta poteka vodovod pod vzhodnim hodnikom, vzdolž Kašelske ceste 
po njenem severnem robu, po Milčetovi poti pa po njenem zahodnem robu. 
 

7.2.2 Načrtovano stanje 
Območje načrtovane prestavitve javnega vodovoda je s pitno vodo že oskrbovano iz javnega 
vodovodnega omrežja Ljubljanski vodovod. Na zahodni strani območja obdelave, odsek z Vevško 
cesto, v južnem hodniku za pešce, se bo izvedla prevezava na obstoječi vodovod LTŽØ200. V 
samem križišču z Vevško cesto se bo v sami Vevški cesti zgradil oz. zamenjal del vodovoda 
LTŽØ80, do meje obdelave. V križišču s cesto Polje se bo prevezal še obstoječi vodovod NL DN100. 
Rekonstrukcija oz. zamenjava vodovoda se bo nadaljevala v vzhodni smeri proti bencinskemu 
servisu in do novega krožišča z Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovim potom. V 
omenjenem novem krožišču bo prišlo do ukinitev obstoječih krakov (tras) vodovodov in do izgradnje 
novih krakov (tras) ter prevezav na obstoječe vodovode LTŽØ200, NL DN200 in AØ110, v omenjenih 
cestah. Na novo projektirane trase cevovodov, v Zaloški cesti, Vevški cesti,  Kašeljski cesti in Cesti 
30. avgusta bo potrebno prevezati 9 (devet) obstoječih vodovodnih priključkov in 1 (en) skupinski 
vodovodni priključek. Tako bo zopet zaključena povezovalna zanka, ki ima vlogo izboljšave 
hidravličnih karakteristik v vodovodnem sistemu. Vsa omenjena dela na vodovodnem omrežju naj bi 
potekala vzporedno z rekonstrukcijo cestišča Zaloške ceste od Vevške do Kašeljske ceste. 
 
Projektno je celotno območje razdeljeno na vodovod “A” (zahodni krak Zaloške ceste od Vevške 
ceste do krožišča) NL DN200, dolžine 452,90 m kot zamenjava obstoječega vodovoda LTŽØ200, ki 
se ukine in demontira ( dolžina znaša cca 444 m),  vodovod “B” (krak Zaloške ceste vzhodno od 
krožišča=) NL DN200, dolžine 114,50 m – zamenjava obstoječega vodovoda LTŽØ200, ki se ukine in 
demontira (dolžina znaša cca 112 m),  vodovod “D” (krak vzdolž ceste 30. avgusta) NL DN200, 
dolžine 126,85 m – zamenjava obstoječega vodovoda NL DNØ200, ki se ukine in demontira (dolžina 
znaša 93 m) in vodovod “C” ( povezava v smeri Kašeljske ceste) NL DN200, dolžine 40,80 m kot 
zamenjava obstoječega vodovoda NL DNØ200, ki se ukine in demontira (dolžina znaša 44 m). 
 
Detajlno je vodovodno omrežje obdelano v posebnem načrtu, št. načrta 377/D-13-PGD, izdelal 
Komunala projekt, d.o.o., februar 2013, ki je sestavni del projekta. 

 

7.3  Elektrika 
 

7.3.1 Obstoječe stanje 
Na zahodni strani križišča Zaloške ceste z Vevško cesto poteka iz smeri Vevške ceste (pod 
zahodnim pločnikom) 10 kV kabel, ki povezuje TP Vevška 20-TP, Vevška 1-TP, Gimnazija Polje-TP 
nova pošta Polje. Kabel se nadaljuje vzdolž severnega pločnika Zaloške ceste do TP Gimnazija 
Polje. Na tem delu sta vzporedno položena dva 10 kV kabla. 
 
Po južni strani ceste poteka iz smeri Vevške ceste deloma v zelenici med objektom Zaloška 21 in 
hodnikom, v nadaljevanju pa pod južnim hodnikom in po južnem obodu bencinskega servisa 1kV 
kabel do TP.  
 
Iz TP poteka priključni kabel za Zdravstveni dom. Kabel se iz TP usmeri proti jugu preko Zaloške 
ceste, sledi potek pod južnim hodnikom Zaloške ceste in nadaljevanje pod zahodnim hodnikom 
Ceste 30. avgusta. Visokonapetostni kabel poteka pod  vzhodnim hodnikom Ceste 30. avgusta. 
 
Nadzemni vodnik poteka po severni strani od TP v smeri Polja. 
 

7.3.2 Načrtovano stanje 
Za zagotovitev nemotenega napajanja okoliških objektov in zagotovitev rekonstrukcije Zaloške ceste 
je potrebna predhodna položitev novih NN kablov, v novo kabelsko kanalizacijo. Prav tako je 
potrebno v novo EKK položiti tudi nov SN kabel, starega pa odstraniti. 
 
Za zagotovitev nemotene rekonstrukcije križišča v krožišče je potrebna prestavitev nekaterih 10kV in 
1kV vodov, ki so položeni v zemljo. Nekaj vodov je tudi prostozračne izvedbe. 
 

SN kabelsko omrežje 
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Na območju novega križišča se nahajajo 10kV kabli, ki so položeni v zemljo. V obstoječo in novo 
projektirano elektro kabelsko kanalizacijo se povleče nove SN kable. 
 
Nove kabelske povezave:    
                                 - TP 0257 Polje gimnazija - TP 0678 Vevška cesta 1 
                                 - TP 0257 Polje gimnazija - TP 0885 Nova pošta  
 
Med TP 0257 Polje gimnazija - TP 0678 Vevška cesta 1 se po obstoječi in novi KB kanalizaciji do KJ 
18 povleče kabel 3 × NA2XS(F)2Y 1×150/25 mm

2
, RM 12/20kV. V KJ 18 se novi SN kabel spojka z 

obstoječim SN kablom.  
Isti tip kabla se povleče od TP 0257 Polje gimnazija preko obstoječih KB jaškov št.1832, 1833, 1834, 
1835, 1836 in projektiranih KB jaškov št.16 do št.17, kjer se spojka z obstoječim kablom tipa IPO 13A 
3×150mm², ki poteka proti TP 0885 Nova pošta Polje.  
   

NN kabelsko omrežje 
Na območju novega križišča se nahajajo 1kV kabli, ki so položeni v zemljo ali pa so prostozračne 
izvedbe. V obstoječo in novo projektirano elektro kabelsko kanalizacijo se povleče nove NN kable. 
 
Nove kabelske povezave: 
- TP 0257 Polje gimnazija - omrežje Polje proti Ljubljani - desna stran, omara pri A drogu (pri 
črpališču). Pri KJ01835 se postavi nov betonski drog K10; 
- TP 0257 Polje gimnazija - Zdravstveni dom Polje; 
- TP 0257 Polje gimnazija – Betonski drog K10 – Milčetova pot. 
 
Nove kabelske omarice oz. oprema: 
-  K.O. na betonskem drogu pri stavbi Milčetova pot 2 RN; 
-  K.O. I  zdravstveni dom. 
 
Vsi na novo položeni 1kV  kabli so tipa NA2XY-J 4x150 SM+1,5mm² RE 0.6/1kV.  
 
V novi KO na betonskem drogu pri stavbi Milčetova pot 2 se naredi RN. Novi NN kabel bo napajal vse 
objekte Milčetove poti in ostalih stavb v okolici, razen objektov Milčetova pot 3, Zaloške ceste 192 in 
192a. Te tri stavbe se bodo napajale direktno iz TP 0257 Polje gimnazija.  
 
NN kabel poteka po EKK od TP 0257 Polje gimnazija do BD K10 in potem po zraku do A droga, do 
obstoječe omarice KO pri črpališču. Obstoječi prosto zračni vod SKS se priključi na obstoječo omarico 
pri A drogu in bo napajal vse dosedanje stavbe na desni strani Zaloške ceste proti Ljubljani od TP 0257 
Polje gimnazija do stavbe Zaloška 348, kjer je že izveden RN za ta vod.   
 

Kabelska kanalizacija 
Nova elektro kabelska kanalizacija je predvidena iz PVC cevi ø160, na glavni trasi je predvidena 6 (9) 
cevna kanalizacija z dodatno PEHD 2x50 mm, odcepi pa so predcvideni kot 3 (4)-cevna kanalizacija. 
Po celotni trasi je položen ozemljitveni FeZn trak dim 25x4 mm.  
 
Skupna dolžina nove EKK znaša 783,0 m1, predvidenih je 13 kabelskih jaškov dimenzije 
2,0x1,6x1,6, 2 kabelska jaška dimenzije 1,2x1,2x1,2 m in 1 kabelski jašek dimenzije 1,4x1,2x1,2 m. 
 
 
Detajlno so predvideni posegi na elektro energetskem omrežju razvidni iz načrtov PGD elektro 
kabelske kanalizacije, št. načrta 11-443/08, december 2016, izdelal TK projekt , d.o.o. in načrta 
ureditve EE omrežja ob rekonstrukciji križišča Zaloška – Kašeljska – Cesta 27. avgusta, št. načrta 
ELR2 966-09, januar 2017, izdelal Elektro Ljubljana, d.d. Oba načrta sta sestavna dela projekta. 

 

7.4 Plinovod 
 

7.4.1 Obstoječe stanje 
Obstoječe plinovodno  omrežje (plinovod DN150) prečka Zaloško cesto v podaljšku Vevške ceste. 
Nasproti bencinskega servisa se s severne strani Zaloški cesti približa plinovod DN 200, ki se zaključi 
v križišču s Cesto 30. avgusta. Južno od križišča in v nadaljavanju vzdolž južne strani Kašelske ceste 
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preko industrijskega tira ter ob njem po njegovi vzhodni strani v smeri Zaloga poteka plinovod istega 
profila. Oba plinovoda sta medsebojno povezana. 
 
Po severni strani Zaloške ceste poteka v smeri Zaloga sekundarni plinovod DN 50, od njega se 
odcepi krak v Milčetovo pot. Plinovod poteka tudi vzdolž Ceste 30. avgusta, in sicer po njeni zahodni 
strani. 
 

7.4.2 Načrtovano stanje 
Obstoječi plinovod v upravljanju JP Energetika se na dveh odsekih v območju predvidenega novega 
krožnega križišča prestavi, tako da v ustreznih odmikih sledi novi geometriji krožnega križišča. 
 
Projektna rešitev je razvidna iz načrta PGD prestavitve plinovodnega omrežja Zaloške ceste na 
odseku od Vevške do Kašeljske ceste, št. načrta N 28560/41549, izdelal Energetika Ljubljana, d.o.o., 
januar 2017, ki je sestavni del projekta. 
 
 

7.5 TK vodi 
 

7.5.1 Obstoječe stanje 
TK kabelsko omrežje poteka po severni strani Zaloške ceste, izven območja cestišča, razen na 
začetnem delu nasproti glasbene šole, kjer poteka na severni strani hodnika. Med objektom Zaloška 
21 in bencinskim servisom poteka preko Zaloške ceste trasa v smeri Vevške ceste. Kabelska 
kanalizacija ob Cesti 30. avgusta poteka po njeni zahodni strani. 
 
Distributivno in razvodno TK omrežje in sicer naslednjih kablov: 
Krajevno kabelsko omrežje izvedeno z bakrenimi kabli 
- KKB 3 
- KKB 4 
- KKB 7 
- KKB 13 
Krajevno optično omrežje izvedeno z optičnimi kabli 
- KKO 14  
- KKO 22 
- KKO 42 
Medkrajevno optično omrežje izvedeno z optičnimi kabli 
- KKO 9 
- KKO10 
Navedeni kabli potekajo na obeh straneh predmetne ceste. Na severnem delu ceste so kabli v večji 
meri uvlečeni v obstoječo kabelsko kanalizaciji, na južnem delu pa so položeni direktno v zemljo, 
optični kabli so zaščiteni s PE cevjo malega premera. Na predmetnem območju potekajo tudi zračni 
vodi. 

 

7.5.2 Načrtovano stanje 
Rekonstrukcija ceste bo v smislu gradbenega posega v prostor delno tangirala obstoječo TK 
omrežje. Delno bo omrežje potrebno le zaščititi, delno prestaviti. Praktično ob celotnem delu poteka 
vzdolž Zaloške ceste kabelska kanalizacija in sicer vzporedno z cestiščem, deloma v pločniku in 
deloma izven cestnega telesa. Z razširitvijo voznih pasov, krožišča, ureditvijo avtobusnih postajališč, 
ter z gradnjo hodnika za pešce in kolesarske poti, se bo po končanih gradbenih delih del omenjene 
kabelske kanalizacije nahajal pod urejenimi površinami, delno tudi pod povoznimi površinami. Take 
odseke kabelske kanalizacije bo potrebno predhodno zaščiti in sicer s slojem betona, debeline 20cm.  
 
Na posameznih odsekih je predvidena povečava obstoječe TK kabelske kanalizacije in sicer na 
način, da se ob obstoječe cevi dogradijo dodatne proste cevi, premera 110mm in novo predvideni 
odseki.  
Povečave so predvidene na odsekih; 

- TK_KJ_7 – južno po Cesti 30. avgusta do meje obdelave (5x110, L=109 m) 

- TK_KJ_7 – vzhodno po Zaloški cesti do meje obdelave (3x110, L=151 m) 

Nova TK kanalizacija je predvidena na odsekih; 
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- TK_KJ_1 – zahodno po zaloški cesti do TK_KJ_2 

- TK_KJ_2 – zahodno preko ceste do TK_KJ_3 

- TK_KJ_3 – severno preko Zaloške ceste do meje obdelave 

- TK_KJ_4 - severno preko Zaloške ceste do novega dvojnega droga 

 

Skladno z navedenim je predvidena povečava kabelskega jaška TK_KJ_7 na dimenzijo 
2,5x1,8x1,9m, drugod so predvideni novi kabelski jaški (2 jaška dim 1,2x1,5x1,9 m, 1 jašek 
2,5x1,8x1,9m in 2 jaška BCø80)  s pokrovi nosilnosti 125kN. 
 
Za morebitno bodočo zazidavo ali podobne potrebe na območju vzhodno od predvidenega krožišča 
se predvidijo t.i. cevni prekopi preko Založke c. (iz obst. jaška TK_KJ_8) in C. 30. avgusta (iz novega 
jaška TK_KJ_5), kapacitete 2x2 cevi premera 110mm. Na konceh se cevi zaprejo s PVC čepi. 
 
Preko Zaloške c. v profilu Z15 poteka TK samonosilni kabel TK33U, kapacitete 3x4 ter napaja 
stanovanjske hiše na severnem delu Zaloške c. Skladno z zahtevo upravljavca je predvidena njegova 
prestavitev in sicer se ga nadomesti s TK kablom, ki se ga uvleče v predhodno zgrajeno TK kabelsko 
kanalizacijo, skladno s shematsko risbo. Nadomestni kabel se na eni strani prespoji preko spojke na 
obstoječe omrežje, na drugi strani pa zaključi v novi kabelski omarici na novem dvojnem drogu. Od tu 
dalje se uporabi obstoječi TK samonosilni kabel.  
Na mestu prespojitve se postavi dvojni drog – dvojnik z oporo, vezano v zemlji, višine 8m. Kabel se 
prespoji v kabelski omarici min dim. 400x400mm, na opremi KRONE z varovali. 
 
Detajlno so rešitve povezane s preureditvijo in dograditvijo TK omrežja obdelane v posebnem načrtu 
PGD TK Zaloške ceste na odseku od Vevške do Kašeljske ceste, št. načrta 13-014/TK, izdelal 
Novera, d.o.o., marec 2013, dopolnitev januar 2017. 
 

7.6 Javna razsvetljava 
 

7.6.1 Obstoječe stanje 
Obstoječa javna razsvetljava poteka po severni strani Zaloške ceste, vzdolž Ceste 30. avgusta pa po 
njeni vzhodni strani. 
 

7.6.2 Načrtovano stanje 
Na celotnem obravnavanem območju je predvidena postavitev novega omrežja cestne razsvetljave, 
ki se bo napajalo oz obstoječega prižigališča M-ZA-09, lociranega ob transformatorski postaji TP 
0257 Polje gimnazija. V sklopu del se izvede predelava prižigališča, ki bo zagotavljala možnost 
vzpostavitve daljinskega vodenja javne razsvetljave po vzpostavitvi optičnega omrežja MOL na tem 
območju.  
 
Stojna mesta svetilk so predvidena v zelenici za zunanjim robom pločnika, razen na prehodu za 
pešce (postavitev v pločnik) ter pri objektih z ograjo, kjer se posega le do ograje (postavitev pred 
ograjo). 
 
Lokacija semaforiziranega prehoda za pešce se glede na obstoječe stanje spremeni, zato je v sklopu 
tega načrta obdelana tudi ta prestavitev. Sama oprema semaforizacije ostane ista, predvideni so le 
novi kombinirani drogovi semaforizacije in javne razsvetljave ter nove kabelske povezave.  
 
Pri izvedbi nove javne razsvetljave je predvidena uporaba novih svetilk ter napajanje z novimi 
napajalnimi kabli tipa NYY-J in X00-A. Kabelska kanalizacija za potrebe javne razsvetljave se izvede 
na celotnem območju kabelskih tras. Navezava obstoječe javne razsvetljave stranskih ulic na novo 
javno razsvetljavo se izvede s kabelskimi snopi X00-A. 
Predvidena je uporaba tipskih elementov javne razsvetljave, ki se že uporabljajo na območju Mestne 
občine Ljubljana, kar omogoča enostavno, ekonomično in hitro vzdrževanje naprav in inštalacij.  
Javna razsvetljava je projektirana tako, da se stojna mesta svetilk in kabelske trase nahajajo v 
zemljiščih, ki so sestavni del ureditvenega območja. Pri umeščanju tras kabelske kanalizacije je 
upoštevana zbirna karta komunalnih vodov. 
Nova javna razsvetljava je projektirana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010). Uporabljene so svetilke javne 
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razsvetljave, ki pri montaži pod kotom 0° ne sevajo nad vodoravnico. 
Demontažo obstoječega omrežja javne razsvetljave na območju urejanja opravi koncesionar 
vzdrževanja javne razsvetljave na področju MOL – Javna razsvetljava d.d., ki prevzame svetilke ter 
jih uporabi kot rezervo za menjavo na drugih območjih. 

 
Detajlno je odstranitev obstoječega omrežja cestne razsvetljave in postavitev novega obdelana v 
posebnem načrtu PGD javne razsvetljave Zaloške ceste na odseku od Vevške do Kašeljske ceste, 
št. načrta 08-30-2308/2378, izdelal JRS, d.d., september 2012, dopolnitev januar 2017. Načrt je 
sestavni del projekta. 

 

8.0 UKREPI ZA PREPREČEVANJE EMISIJ HRUPA IN NEVARNIH SNOVI 
 

Izvajalec je skladno z zakonodajo in v tehničnem poročilu predpisanimi zahtevami dolžan upoštevati 
določila zakonodaje povezane z varnostjo in zdravjem pri delu in varovanjem okolja. Skladno z 
zakonodajo mora izvajalec med gradnjo zagotoviti ustrezno zaščito delavcev in okolice pred vsemi 
škodljivimi vplivi. 
 
Izvajalec mora izvajati dela skladno z načrtom in upoštevati vse omejitve in napotke vezane na 
varovanje naravnega okolja ter upoštevati omejitve oziroma zahteve kulturno varstvene službe v 
primeru arheoloških najdb. Pri tem je potrebno upoštevati tudi izsledke predhodnih arheoloških 
preiskav. 

 

9.0 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 

Pred pričetkom del mora izbrani izvajalec izdelati varnostni načrt in poskrbeti za ostale zahteve 
povezane z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu kot jih določa Uredba o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 63/2005). 

 

10.0 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
 

Z ustreznim načinom odstranjevanja, ločenim zbiranjem in ustreznim deponiranjem odvečnih gradbenih 
materialov, je zmanjšana nevarnost obremenjevanja voda, zraka in tal ter ogroženost človekovega 
zdravja pri odstranjevanju, odvozu in predelavi odvečnih gradbenih materialov. 
 
Pri izgradnji se bodo uporabili naslednji načini odstranjevanja odpadnih gradbenih materialov : 

- začasno skladiščenje na ustrezni lokaciji ob gradbišču do zaključene faze odstranitve posamezne 
vrste materiala oziroma za čas, ki je potreben, da se nabere zadostna količina materialov za 
ekonomičen prevoz do predelovalca  

- trajno skladiščenje na pooblaščenih deponijah v okolici gradbišča s takojšnjim odvozom z 
gradbišča 

 
Detajlno je ravnanje z gradbenimi odpadki obdelano v posebnem elaboratu, ki je sestavni del 
projekta. 

 

11.0 UREDITEV PROMETA V ČASU GRADNJE 
 

Med rekonstrukcijo ceste bo potrebna popolna zapora za tranzitni promet. Izvajalec bo moral zagotoviti 
le dostop do objektov ob cesti in za potrebe intervencije 
 
Izvajalec mora na osnovi potrjenega terminskega plana izvedbe gradbenih del pripraviti tudi ustrezen 
terminski plan prometne zapore oziroma začasne prometne ureditve. Skladno z veljavnimi pravilniki 
mora izvajalec od upravljalca ceste pridobiti dovoljenje za zaporo. Na osnovi dovoljenja za zaporo in 
potrjenega načrta prometne ureditve v času gradnje, mora za to pooblaščeni izvajalec postaviti 
začasno prometno signalizacijo, skladno s priloženim elaboratom. Pred pričetkom gradnje oziroma 
začasne prometne ureditve, mora izvajalec poskrbeti za ustrezno obveščanje udeležencev v prometu. 
Obvestilo je potrebno objaviti v tiskanih ali elektronskih sredstvih javnega obveščanja. V obvestilu mora 
biti podana tudi informacija o trajanju začasne prometne ureditve in razlog, zaradi katerega je začasna 
ureditev prometa potrebna. 
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12.0 IZJAVA O USTREZNOSTI KONSTRUKCIJUE 
 

V primeru, da bo izvajalec izvedel dela skladno s projektno dokumentacijo, je zagotovljena ustrezna 
mehanska stabilnost in trajnost novo zgrajenega objekta. Upravljalec objekta mora zagotoviti redno 
vzdrževanje skladno z načrtom obratovanja in vzdrževanja, ki ga je potrebno izdelati po končani 
gradnji v sklopu tehnične dokumentacije PID. 
 

 
Ljubljana, marec 2013, dopolnjeno oktober 2013                             
                dopolnitev – 2 januar 2017 
 
 
 
                                                                                                          Sestavil : 
                                                                                                         Igor Žugič, univ.dipl.inž.gradb. 

     
 

 
 


