3/1.4 TEHNICNO POROCILO

2.1 Obstojece stanje

2.1.1 Naravne danosti

Odsek ceste, ki je predmet obdelave, poteka od konca obojestranske pozidave na obmocju Polja, v
smeri proti vzhodu. Pozidava se na severni strani nadaljuje $e do bencinskega servisa, lociranega na
juzni strani ceste. Obmocje na juzni strani ceste je z iziemo bencinskega servisa nepozidano,
povrSine deloma zasedajo vrtovi, deloma travniki in njive. Tudi na severni strani ceste so pretezno
zelene povrsine, deloma parkovna ureditev juzno od osnovne 3ole Polje. Stanovanjska pozidava se

2.1.2 Grajene strukture

Obojestransko pozidanost obravnavanega odseka ceste pretezno predstavlja dvoetazna
stanovanjska pozidava, ki ima na zaCetku odseka v pritli¢ju poslovno dejavnost oziroma javni
program.

2.1.3 Prometna ureditev in dostopi

Predmetni odsek Zalo$ke ceste je dvopasovna mestna vpadnica z obojestranskimi hodniki za peSce.
Na cesto se obojestransko navezujejo hisni priklju¢ki, dovozne ceste, na cesto se navezuje obmocdje
bencinskega servisa. Odsek se pricne pred prikljuékom Vevske ceste se zakljuéuje na obmocju

Kolesarski promet se odvija po vozis€u, z vidika prometne varnosti pa je izredno problemati¢no
pre¢kanje Solarjev vzhodno od bencinskega servisa.

2.1.4 Komunalna opremljenost

Na odseku zaloSke ceste, ki je predmet obdelave potekajo slede€i komunalni vodi :
- kanalizacija

- vodovod

- elektrika

- TKvodi

- plinovod

- javnarazsvetljava

2.2 Podatki o prometnih obremenitvah

je bilo izdelano v okviru Idejnega projekta ZaloSke ceste.

Podatki po posameznih krakih so ppokazali slede¢e skupne obremenitve :

smer VevCe — Cesta 30. avgusta 5084 vozil
smer Zg. Kaselj — KaSelska cesta 4021 vozil
smer Zalog — ZaloSka vzhodni krak 11846 vozil
smer center — ZaloSka zahodni krak 18785 vozil

Jutranja konica :

smer Vevee — Cesta 30. avgusta 167 vozil 8:00 —9:00
mer Zg. Kaselj — KaSelska cesta 192 vozil 6:45 —7:45
smer Zalog — ZaloSka vzhodni krak 679 vozil 6:15-7:15
smer center — ZaloSka zahodni krak 498 vozil 6:15-7:15
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Popoldanska konica :

smer VevCe — Cesta 30. avgusta 220 vozil 15:00 — 16:00
smer Zg. KaSelj — KaSelska cesta 134 vozil 15:00 — 16:00
smer Zalog — ZaloSka vzhodni krak 462 vozil 15:00 — 16:00
smer center — ZaloSka zahodni krak 760 vozil 15:00 - 16:00

Struktura vozil po posameznih krakih je bila sledeca :

smer VevCe — Cesta 30. avgusta

jutranja konica

popoldanska konica

osebna vozila 81 % 89 %
tovorna vozila 16 % 9%
avtobusi 3% 1%
vlagilci 0% 1%

smer Zg. KaSelj — KaSelska cesta

jutranja konica

popoldanska konica

osebna vozila 97 % 96 %
tovorna vozila 3% 4%
avtobusi 0% 0%
vlagilci 1% 0%

smer Zalog — ZaloSka vzhodni krak

jutranja konica

popoldanska konica

osebna vozila 86 % 89 %
tovorna vozila 11 % 9%
avtobusi 1% 1%
vladilci 3% 1%
smer center — ZaloSka zahodni krak jutranja konica popoldanska konica
osebna vozila 81 % 89 %
tovorna vozila 16 % 9%
avtobusi 3% 1%
vladilci 0% 1%

Podatki avtomatskih Stevcev na preseku vzhodnega kraka ZaloSke ceste (vir MOL) kazejo za leta
2007 — 2012 sledeCe PLDP (podatki avtomatskih Stevcev so bili pridobljeni v obdobjih 01. — 31.10.,
razen za leto 2011, ko so bili ti podatki pridobljeni v obdobju 01. — 30.09., Stetje 00:00 — 24:00):

vrsta vozil 2007 2008 2009 2010 2011 2012
motorji 21 28 36 26 102 35
osebna vozila 10694 | 10646 | 11116 | 10466 | 11806 9987
avtobusi 186 140 169 159 167 154
lahka tovorna vozila(do 3t) 831 857 871 889 1011 860
srednje teZka tovorna vozila (3 - 7t) 287 258 241 232 214 190
tezka tovorna vozila (nad 7t) 307 277 325 298 299 292
tovorna vozila s prikolico 40 37 44 45 47 47
vlagilci 189 225 252 243 264 231
skupaj 12555 | 12469 | 13054 | 12356 | 13910 | 11797

Analiza prikazanih podatkov kaze, da se prometni volumen na vzhodnem kraku ZaloSke ceste v letih
od 2006 do 2012 ni poveceval, temvec je vec ostal na priblizno enaki ravni.

2.3Predvideni poseg

2.3.1 Namen predvidenega posega

Rekonstrukcija ima namen urediti ustrezne zavijalne pasove v krizis¢ih in pomembnejsSih prikljuckih,
obojestranske lo¢ene povrsine za kolesarje in peSce z urejenimi preckanji vozi§€a. Glavni poudarek

V sklopu rekonstrukcije voznih povrsin, je predvidena tudi preureditev komunalne infrastrukture na



obravnavanem obmodju ceste z ustrezno navezavo na obstoje€e oziroma projektirano stanje.

4.0 GEOMEHANSKE OSNOVE

Na osnovi izvedenih preiskav (sondazni jaski J-1/06 — J-7/06) je ugotovljeno, da se v podlagi pod
povrSinskim slojem humusnih zemljin debeline 20 — 60 cm pojavlja cca 20 cm sloj slabo
granuliranega zaglinjenega do zameljenega proda GC-GM. Sledi zameljen do pes¢en prod GM — GP
s prodniki do @ 10 cm ter vloZki sprijetega proda in slabo vezanega konglomerata. Izkopi do globine
3,30 m so bili suhi. Po hidrogeoloskih podatkih GeoZS se podtalnica pojavlja na koti cca 270,00 n.m.,
z moznim nihanjem +/- 2,0 m, torej cca 8,0 m pod niveleto ceste.

Podrobno so geomehanski podatki opisani v geotehni¢nem elaboratu st. 8601/07, ki je sestavni del
projekta.

5.0 HIDROLOSKI POGOJI

Na obravhavanem obmocju mestne ceste ni povrSinskih vodotokov. Meteorne vode z vozis€a se
stekajo v mrezo vtocnih jaskov, ki je povezana z meteorno kanalizacijo.

6.0 TEHNICNI ELEMENTI CESTE

Na odseku Z1 — Z14 se na levi strani ceste izvede kolesarska steza v Sirini 1,50 m, ob njej pa hodnik
za pesce v Sirini 2,0 m oziroma v razpoloZzljivi Sirini do linije obstojecih ograj. Obe povrSini sta v istem
nivoju, medsebojno razmejeni z lo€ilno &rto V-1.

Na odseku od kroZis¢a v smeri Zaloga od Z26 dalje, se na levi strani ob voziS€u izvede nivojsko
dvignjena kolesarska steza Sirine 1,75 m, ter hodnik za peSce v S§irini 2,0 m. Obe povrSini
medsebojno lo€eni z obrobo iz granitnih kock 10/10/10 cm. Na nasprotni strani se izvede samo
hodnik za pesce, ki se kon€a v Z27+4,10 m, kjer se kolesarji preusmerijo na vozisce.

Sredinski loCilni pase je deloma namenjen levim zavijalnim pasovom, deloma pa je dvignjen za 5 cm
nad voziS€e in utrjen v asfaltu, kar omogo€a v primeru okvare vozila ha voznem pasu izogibanje
preko loCilnega pasu. Sredinski loGilni pas je predviden na odseku od km 0,0 — km 0,285, v
nadaljevanju proti kroZiS€u pa sredinskega pasu ni, oziroma se voziS&e Siri v smeri prikljuénih krakov
v krozis€e. Vmesni pas med voznima pasovoma je razmejen s smernim poljem, v obmodju

priklju¢evanja v kroZis¢e pa z vmesnim dvignjenim otokom.

Prikljuéni krak Vevske ceste, ki se navezuje na ZaloSko cesto na zaletku obravnavanega obmodgja,
ohranja obstojeci profil vozis€a in hodnikov. Prikljuéni kraki dovoznih cest in rampe na bencinski
servis se pretezno ohranjajo v obstojedi Sirini vozis&a.

V obmodju kroZiS€a se priklju€ni kraki KaSeljske ceste, Ceste 30. avgusta in Mil€etove poti ustrezno
razSirijo tako da se zagotovi ustrezna prevoznost za merodajne kategorije vozil, v nadaljevanju pa
navezZejo na obstojece stanje in preéni profil.

KroZis€e ima premer notranjega otoka 24 m, zunanji premer pa znaSa 48 m. VoziS¢e v kroziS€u ima
Sirino 7,50 m ter robni pas ob notranjem radiju Sirine 2,50 m.

6.1 Situativni potek ceste

Skupna dolzina v projektu obravnavanega odseka na Zaloski cesti znasa 580 m, krak Ceste 30.
avgusta je obdelan v dolZini cca 70 m, krak KaSelske ceste v dolZini 120 m in krak Miletove poti v
dolzini cca 30 m.



ZaloSka cesta, ki poteka v smeri vzhod — zahod, ohranja obstoje€o traso na cca 2 dolZine, v
nadaljevanju od bencinskega servisa dalje, pa se trasa preko desne krivine z radijem 490 m usmeri
proti jugu, tako da znasa odmik sredine kroziS¢a od obstojeCega severnega roba ZaloSke ceste cca
25 m. (premik trase je potreben zaradi umestitve krozi§¢a ob hkratni ohranitvi povezave na severni

strani ceste). Vzhodno od kroZiS€a se trasa ZaloSke ceste vrne v obstojeco traso na dolzZini cca 90 m.

Cesta 30. avgusta ohranja obstojeco traso, se pa zaradi pomika ZaloSke ceste proti jugu skrajSa za
cca 40 m.

KaSelska cesta se na odseku od preCkanja industrijskega tira deviira, tako, da je omogoc¢eno njeno
prikljuCevanje v kroZis€e. Deviacija se izvede v obliki S-krivine (horizontalna radija 40 m) na dolzZini
cca 100 m. Obmocje obdelave Kaseljske ceste je do industrijskega tira. Preckanje tira ni predmet

dokumentacije.
Krak MilCetove poti ohranja obstojeco traso z delno razsiritvijo v obmodcju priklju€evanja v krozisce.

6.2 Vertikalni potek ceste

Visinski potek ZalosSke ceste je prilagojen obstojeCemu stanju, deloma korigiran zaradi zagotovitve
ustreznega odvodnjavanja meteornih voda in ureditvi novega krozi§¢a. Odsek od Vevske ceste do

kroziS€a poteka v menjajocih se vzdolznih nagibih 0,3 in 0,5%, nadaljevanje od krozi§¢a do navezave
na obstojece stanje pa poteka v nagibu 1,9 in 0,3%.

Krak ceste 30. avgusta se proti kroziS€u vzpenja z nagibom 4%, deviacija KaSelske ceste pa z
nagibom 2,46%. MilCetova pot ohranja obstojeci viSinski potek.

6.3 Utrditev vozisca

Vse v projektu obdelane vozne povrSine se v celoti zamenjajo.

Utrditev vozis€a je izbrana na osnovi dimenzioniranja, ki je sestavni del geotehninega porocila.
Predlog sestave voziS&ne konstrukcije je bil na osnovi analize prometnih obremenitev v obdobju 2006
— 2012 ter spremembe tehnic¢nih specifikacij za voziS¢ne konstrukcije dopolnjen v letu 2013. Sestava
vozid€ne konstrukcije po posameznih odsekih je sledeca :

Zaloska cesta — zahodni krak

Vrsta materiala Debelina
VOZP — drobir z bitumenskim mastiksom DBM 11s — SMA 4 cm
11 PmB 45/80-65 A2(zrna Z2)
VZNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S — AC 32 base 8cm
B50/70 A2
VSNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S— AC 32 base 8cm
B50/70 A2
NNP - drobljenec D 32 30cm
kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm
Skupaj 80 cm
Zaloska cesta — vzhodni krak
Vrsta materiala Debelina
VOZP — drobir z bitumenskim mastiksom DBM 11s — SMA 4 cm
11 PmB 45/80-65 A2(zrna Z2)
VZNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S — AC 32 base 8cm
B50/70 A2
VSNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S— AC 32 base 8cm
B50/70 A2
NNP - drobljenec D 32 25cm




kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm
Skupaj 75cm
Cesta 30.avgusta
Vrsta materiala Debelina
VOZP - bitumenski beton BB 11s — AC11 surf B50/70 A3 4 cm
(zrna Z2)
VZNP - bituminizirani drobljenec BD 22 S— AC 32 base 12 cm
B50/70 A3
NNP - drobljenec D 32 25cm
kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm
Skupaj 71lcm
Kaseljska cesta
Vrsta materiala Debelina
VOZP - bitumenski beton BB 11s — AC surf B70/100 A4 3cm
VZNP - bituminizirani drobljenec BD 32 S — AC 22 base 7cm
B70/100 A4
NNP - drobljenec D 32 25cm
kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala (min.) 30 cm
Skupaj 65 cm

Na planumu NNP (lahka prometna obremenitev) je potrebno doseci stati¢ni deformacijski modul Ev2
= 100 MPa (pripadajoci dinamiéni deformacijski modul Evd = 45 MPa).

Zahteve kakovosti materialov :
Kamniti nasipni material (0/100) mora izpolnjevati zahteve PTP DRSC za vgradnjo v neugodnih
hidroloskih pogojih. Tamponski material TD 0-32 mora izpolnjevati zahteve PTP DRSC.

Asfaltni sloji morajo ustrezati zahtevam kakovosti po standardu JUS U.E9.021 (BZNP 16) oziroma
JUS U.E9.014 (BB 8).

6.4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteornih voda z vozi§€a
Vse meteorne vode z utrjenih povrsin se bodo stekale v mreZo vto¢nih jaskov, preteZzno z vtokom pod
robnik in dalje v meteorno kanalizacijo.

Odvodnjavanje precednih voda
Glede na geolosko sestavo tal odvodnjavanje podzemnih voda ni predvideno.

6.5 Obnova prometne opreme in opreme za zavarovanje prometa

Na celotnem obmodju posega je predvidena postavitev nove horizontalne in vertikalne prometne
opreme. Prav tako se na celotni dolzini postavi nova javna razsvetljava. ObstojeCa semaforska
oprema prehoda za peSce v profilu Z15 se postavi na nove kandelabre.

2355/2425, izdelal JRS, d.d., oktober. Nacrt je sestavni del projekta.

6.6 Oblikovanje obcestnega prostora

Glede na znacaj ZaloSke ceste, ki predstavlja vzhodno vpadnico v mesto je predvidena ustrezna
ureditev obcestnega prostora. Predvidena je ozelenitev obeh strani ceste (zasaditev drevja) in

ureditev vmesnih zelenic ter sredinskega otoka krozi§&a, kjer se posadijo grmovnice.



Pred krozis¢em je obojestransko predvidena ureditev avtobusnih postajalis¢ s peronom in
nadstreSnicami.

Pri predvidenih gradbenih posegih je potrebno ohraniti ¢imvel obstojeCega drevja, po moznosti se
del obstojeCega mladega drevja na juzni strani od bencinskega servisa do ceste 30. avgusta prestavi.
Posebno pozornost je potrebno nameniti ureditvi ograj oziroma kontaktu z obstojeCo grajeno
strukturo.

6.7 Objekti

V okviru predvidene gradnje je predvidena izgradnja podpornega zidu na delu Ceste 30. avgusta.
Podporni zid se izvede na dolzini cca 20 m, viSina zidu nad terenom pa znasa 0,4 — 1,40 m.
Podporni zid se izvede ob meji z zemlji§éem parc. §t. 1488, k.o. Kaselj-Ljubljana.

Drugih objektov na obravnavanem obmocju gradnje ni, med gradnjo se eventualno nadomesti
poskodovane dele obstojecih ograj oziroma ograjnih zidov ob trasi ceste.

7.0 KOMUNALNI VODI
7.1 Kanalizacija

7.1.1 Obstojece stanje

V obmodju predvidene rekonstrukcije ZaloSke ceste in Ceste 30. avgusta poteka javna kanalizacija.
Obstojeca javna kanalizacija v obmocju ZaloSke poteka vzporedno s cesto in sicer v odmiku cca 8-10
spremeni smer proti jugu in poteka v Cesti 30. Avgusta do priklju¢ka na obstojeCi kanalizacijski
kolektor DN 1800mm, ki se navezuje na Centralno ¢&istilno napravo Ljubljana. Javna kanalizacija je
namenjena odvodnjavnju objektov v delu naselja Polje, ki zajema obmocju juzno od ZelezniSke proge
Ljubljana-Zagreb in zahodno od Zadobrovske ceste. Ta del naselja se nahaja izven vodovarstvenih
obmodij za vodno telo vodonosnika ljubljanskega polja. Vecina obstojecih stanovanjskih in poslovnih
objektov v tem delu naselja imajo urejeno odvodnjavnje odpadnih komunalnih vod, med tem ko se
padavinske vode ponikajo.

7.1.2 Naértovano stanje

Za izgradnjo nove javne kanalizacije v lo€enem sistemu se tako za kanalizacijo odpadnih komunalnih
kakor tudi meteornih vod uporabijo poliesterske GRP cevi nazivne togosti SN10000. Trase novo
predvidenih javnih kanalov v celoti poteka v obmodju cestnega telesa nove ZaloSke ceste, Ceste 30.
avgusta, KaSeljske ceste in MilCetovi poti. Poleg kanalizacije s v cestnem telesu izvaja $e obnovo
dela javnega vodovoda. Javna kanalizacija za odpadne komunalne vode, to so kanali »O1« od
priklju€ka na zbiralnik do r.j. »C« in kanal »O2« od r.j. »C« do r.j. »F« v skupni dolzini L = 349,0 m se
izvede s cevmi od DN 400 in vzdolZnim padcem i = 0,4%. Oziroma i = 0,45% kar je pogojeno z
obstojeCo javno kanalizacijo, ki se jo opusti. V obmocdju rekonstrukcije ZaloSke ceste se izvede Se
kanale za odpadno komunalno vodo »O1« od r.j. »C« do »D« v dolzini L = 27,10m, kanal »O2« od r.j.
»F« do r.j. »H« v dolzini L = 41,5m, kanal »O2a« v dolzini L = 15=0m, kanal »O2b« v dolzini L=
15,8m in kanal »O3« v dolZini L = 122,0m se izvede s cevmi DN 250. Javno kanalizacijo za meteorno
vodo se izvede s kanali »M1« v dolzini L= 113,0m, »M2« v dolzini L=225,0m, »M2a« v dolzini L=
16,8m, »M2b« L=15,8m, »M3« L=124,0m, »M4« v dolzini L=11,0m in »M5« v dolzini L=85,3m. Vsi ti
kanali za meteorne vode se izvedejo s kanalskimi cevmi DN 250 do DN 700.

Omrezje kanalizacije meteornih in odpadnih voda je obdelano v posebnem nacrtu §t. 732/N-12,
izdelal Komunala projekt, d.o.o., januar 2017, ki je sestavni del projekta.

7.2 Vodovod

7.2.1 Obstojece stanje

Obstojesi vodovod LTZ DN200 poteka po celotni juzni strani Zalo$ke ceste, pretezno pod hodnikom
za peSce. Nanj se navezuje ve€ prikljuénih vej, ki preCkajo Zalodko cesto. |z ceste Polje se nanj
navezuje obstoje¢i vodovod NL DN100, iz Vevske ceste pa obstojesi vodovod LTZ@80, iz Kaseljske
ceste se nanj navezuje obstojeci vodovod NL DN200, iz Ceste 30. avgusta pa obstojec¢i vodovod



AD110. Vzdolz Ceste 30. avgusta poteka vodovod pod vzhodnim hodnikom, vzdolz KaSelske ceste
po njenem severnem robu, po MilCetovi poti pa po njenem zahodnem robu.

7.2.2 Nacrtovano stanje

Obmocje nacrtovane prestavitve javnega vodovoda je s pitno vodo Ze oskrbovano iz javnega
vodovodnega omrezja Ljubljanski vodovod. Na zahodni strani obmocja obdelave, odsek z Vevsko
cesto, v juznem hodniku za pesce, se bo izvedla prevezava na obstojedi vodovod LTZ@200. V

Rekonstrukcija 0z. zamenjava vodovoda se bo nadaljevala v vzhodni smeri proti bencinskemu
servisu in do novega krozis¢a z KasSeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Mil¢etovim potom. V
omenjenem novem kroziS€u bo prislo do ukinitev obstojecih krakov (tras) vodovodov in do izgradnje
novih krakov (tras) ter prevezav na obstojeée vodovode LTZ@200, NL DN200 in A@110, v omenjenih
cestah. Na novo projektirane trase cevovodov, v Zalo3ki cesti, Vev3ki cesti, KaSeljski cesti in Cesti
30. avgusta bo potrebno prevezati 9 (devet) obstoje¢ih vodovodnih priklju¢kov in 1 (en) skupinski
vodovodni priklju¢ek. Tako bo zopet zaklju¢ena povezovalna zanka, ki ima vlogo izboljSave
hidravli¢nih karakteristik v vodovodnem sistemu. Vsa omenjena dela na vodovodnem omreZju naj bi
potekala vzporedno z rekonstrukcijo cestiS€a ZaloSke ceste od Vevske do Kaseljske ceste.

Projektno je celotno obmocje razdeljeno na vodovod “A” (zahodni krak ZaloSke ceste od Vevske
ceste do krozig¢a) NL DN200, dolzine 452,90 m kot zamenjava obstojeéega vodovoda LTZ@200, ki
se ukine in demontira ( dolzina znasa cca 444 m), vodovod “B” (krak Zaloske ceste vzhodno od
krozig¢a=) NL DN200, dolZine 114,50 m — zamenjava obstojeéega vodovoda LTZ@200, ki se ukine in
demontira (dolzina znaSa cca 112 m), vodovod “D” (krak vzdolz ceste 30. avgusta) NL DN200,
dolzine 126,85 m — zamenjava obstojeCega vodovoda NL DN@200, ki se ukine in demontira (dolzina
znaSa 93 m) in vodovod “C” ( povezava v smeri Kaseljske ceste) NL DN200, dolzine 40,80 m kot
zamenjava obstojecega vodovoda NL DN@200, ki se ukine in demontira (dolzina znasa 44 m).

Detajlno je vodovodno omrezje obdelano v posebnem nadrtu, §t. naérta 377/D-13-PGD, izdelal
Komunala projekt, d.o.o., februar 2013, ki je sestavni del projekta.

7.3 Elektrika
7.3.1 Obstojece stanje

zahodnim plo¢nikom) 10 kV kabel, ki povezuje TP Vevska 20-TP, Vevska 1-TP, Gimnazija Polje-TP
nova posta Polje. Kabel se nadaljuje vzdolZz severnega ploCnika ZaloSke ceste do TP Gimnazija
Polje. Na tem delu sta vzporedno polozena dva 10 kV kabla.

Po juzni strani ceste poteka iz smeri VevSke ceste deloma v zelenici med objektom Zaloska 21 in
hodnikom, v nadaljevanju pa pod juznim hodnikom in po juZnem obodu bencinskega servisa 1kV
kabel do TP.

Iz TP poteka prikljuéni kabel za Zdravstveni dom. Kabel se iz TP usmeri proti jugu preko Zaloske
ceste, sledi potek pod juznim hodnikom ZaloSke ceste in nadaljevanje pod zahodnim hodnikom
Ceste 30. avgusta. Visokonapetostni kabel poteka pod vzhodnim hodnikom Ceste 30. avgusta.

Nadzemni vodnik poteka po severni strani od TP v smeri Polja.

7.3.2 Naértovano stanje

Za zagotovitev nemotenega napajanja okoliSkih objektov in zagotovitev rekonstrukcije ZaloSke ceste
je potrebna predhodna polozitev novih NN kablov, v novo kabelsko kanalizacijo. Prav tako je
potrebno v novo EKK poloZiti tudi nov SN kabel, starega pa odstraniti.

Za zagotovitev nemotene rekonstrukcije kriZis€a v kroZiS¢e je potrebna prestavitev nekaterih 10kV in
1kV vodov, ki so polozeni v zemljo. Nekaj vodov je tudi prostozracne izvedbe.

SN kabelsko omrezje



projektirano elektro kabelsko kanalizacijo se povlece nove SN kable.

Nove kabelske povezave:
- TP 0257 Polje gimnazija - TP 0678 Vevska cesta 1
- TP 0257 Polje gimnazija - TP 0885 Nova posta

Med TP 0257 Polje gimnazija - TP 0678 Vevska cesta 1 se po obstojeci in novi KB kanalizaciji do KJ
18 povlece kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm?, RM 12/20kV. V KJ 18 se novi SN kabel spojka z
obstoje¢im SN kablom.

Isti tip kabla se povleCe od TP 0257 Polje gimnazija preko obstojecih KB jaskov 5t.1832, 1833, 1834,
1835, 1836 in projektiranih KB jaskov §t.16 do §t.17, kjer se spojka z obstoje¢im kablom tipa IPO 13A
3x150mm?2, ki poteka proti TP 0885 Nova posta Polje.

NN kabelsko omrezje

izvedbe. V obstojeco in novo projektirano elektro kabelsko kanalizacijo se povie¢e nove NN kable.

Nove kabelske povezave:

- TP 0257 Polje gimnazija - omrezje Polje proti Ljubljani - desna stran, omara pri A drogu (pri
CrpaliS¢u). Pri KJ01835 se postavi nov betonski drog K10;

- TP 0257 Polje gimnazija - Zdravstveni dom Polje;

- TP 0257 Polje gimnazija — Betonski drog K10 — Mil€etova pot.

Nove kabelske omarice oz. oprema:
- K.O. na betonskem drogu pri stavbi Mil¢etova pot 2 RN;
- K.O. | zdravstveni dom.

Vsi na novo polozeni 1kV kabli so tipa NA2XY-J 4x150 SM+1,5mm? RE 0.6/1kV.

V novi KO na betonskem drogu pri stavbi Mil€etova pot 2 se naredi RN. Novi NN kabel bo napajal vse
objekte MilCetove poti in ostalih stavb v okolici, razen objektov Mil€etova pot 3, ZaloSke ceste 192 in
192a. Te tri stavbe se bodo napajale direktno iz TP 0257 Polje gimnazija.

NN kabel poteka po EKK od TP 0257 Polje gimnazija do BD K10 in potem po zraku do A droga, do
obstoje¢e omarice KO pri €rpaliS€u. Obstojeci prosto zra¢ni vod SKS se priklju€i na obstojec¢o omarico
pri A drogu in bo napajal vse dosedanje stavbe na desni strani ZaloSke ceste proti Ljubljani od TP 0257
Polje gimnazija do stavbe ZaloSka 348, kjer je Ze izveden RN za ta vod.

Kabelska kanalizacija

Nova elektro kabelska kanalizacija je predvidena iz PVC cevi 160, na glavni trasi je predvidena 6 (9)
cevna kanalizacija z dodatno PEHD 2x50 mm, odcepi pa so predcvideni kot 3 (4)-cevna kanalizacija.
Po celotni trasi je polozen ozemljitveni FeZn trak dim 25x4 mm.

Skupna dolzina nove EKK znaSa 783,0 m1, predvidenih je 13 kabelskih jaskov dimenzije
2,0x1,6x1,6, 2 kabelska jaska dimenzije 1,2x1,2x1,2 m in 1 kabelski jaSek dimenzije 1,4x1,2x1,2 m.

Detajlno so predvideni posegi na elektro energetskem omrezju razvidni iz nacrtov PGD elektro
kabelske kanalizacije, &t. naCrta 11-443/08, december 2016, izdelal TK projekt , d.0.0. in nadrta

ELR2 966-09, januar 2017, izdelal Elektro Ljubljana, d.d. Oba nacrta sta sestavna dela projekta.

7.4 Plinovod

7.4.1 Obstojece stanje
Obstojece plinovodno omrezje (plinovod DN150) precka ZaloSko cesto v podaljSku Vevske ceste.
Nasproti bencinskega servisa se s severne strani Zalo$ki cesti pribliza plinovod DN 200, ki se zakljudi



preko industrijskega tira ter ob njem po njegovi vzhodni strani v smeri Zaloga poteka plinovod istega
profila. Oba plinovoda sta medsebojno povezana.

Po severni strani ZaloSke ceste poteka v smeri Zaloga sekundarni plinovod DN 50, od njega se
odcepi krak v Mil€etovo pot. Plinovod poteka tudi vzdolz Ceste 30. avgusta, in sicer po njeni zahodni
strani.

7.4.2 Naértovano stanje
Obstojeci plinovod v upravljanju JP Energetika se na dveh odsekih v obmodju predvidenega novega

Projektna resitev je razvidna iz naérta PGD prestavitve plinovodnega omrezja ZaloSke ceste na
odseku od Vevdke do Kaseljske ceste, 5t. naCrta N 28560/41549, izdelal Energetika Ljubljana, d.o.o.,
januar 2017, ki je sestavni del projekta.

7.5 TK vodi

7.5.1 Obstojece stanje

TK kabelsko omrezje poteka po severni strani ZaloSke ceste, izven obmocja cestiS¢a, razen na
zacetnem delu nasproti glasbene Sole, kjer poteka na severni strani hodnika. Med objektom ZaloSka
21 in bencinskim servisom poteka preko ZaloSke ceste trasa v smeri VevSke ceste. Kabelska
kanalizacija ob Cesti 30. avgusta poteka po njeni zahodni strani.

Distributivno in razvodno TK omrezje in sicer naslednjih kablov:

Krajevno kabelsko omreZje izvedeno z bakrenimi kabli

- KKB 3

- KKB 4

- KKB 7

- KKB 13

Krajevno opti€no omrezje izvedeno z optiénimi kabli

- KKO 14

- KKO 22

- KKO 42

Medkrajevno opti€no omrezje izvedeno z opti€nimi kabli

- KKO 9

- KKO10

Navedeni kabli potekajo na obeh straneh predmetne ceste. Na severnem delu ceste so kabli v ved;ji
meri uvle€eni v obstojeCo kabelsko kanalizaciji, na juznem delu pa so polozeni direktno v zemljo,
optiéni kabli so zas&iteni s PE cevjo malega premera. Na predmetnem obmodju potekajo tudi zracni
vodi.

7.5.2 Naértovano stanje

Rekonstrukcija ceste bo v smislu gradbenega posega v prostor delno tangirala obstojeo TK
omrezje. Delno bo omrezZje potrebno le za&Zititi, delno prestaviti. Prakti¢no ob celotnem delu poteka
vzdolZz ZaloSke ceste kabelska kanalizacija in sicer vzporedno z cesti§€em, deloma v plo¢niku in
deloma izven cestnega telesa. Z razsiritvijo voznih pasov, krozis¢a, ureditvijo avtobusnih postajaliSc,
ter z gradnjo hodnika za peSce in kolesarske poti, se bo po kon€anih gradbenih delih del omenjene
kabelske kanalizacije nahajal pod urejenimi povrSinami, delno tudi pod povoznimi povrSinami. Take
odseke kabelske kanalizacije bo potrebno predhodno za&¢iti in sicer s slojem betona, debeline 20cm.

Na posameznih odsekih je predvidena povelava obstojeCe TK kabelske kanalizacije in sicer na
nacin, da se ob obstojeCe cevi dogradijo dodatne proste cevi, premera 110mm in novo predvideni
odseki.

Povecave so predvidene na odsekih;

- TK_KJ_7 —juzno po Cesti 30. avgusta do meje obdelave (5x110, L=109 m)
- TK_KJ_7 — vzhodno po Zaloski cesti do meje obdelave (3x110, L=151 m)
Nova TK kanalizacija je predvidena na odsekih;



- TK_KJ_1 — zahodno po zaloski cesti do TK_KJ_2

- TK_KJ_2 — zahodno preko ceste do TK_KJ_3

- TK_KJ_3 — severno preko ZaloSke ceste do meje obdelave

- TK_KJ_4 - severno preko ZaloSke ceste do novega dvojnega droga

Skladno z navedenim je predvidena poveCava kabelskega jaska TK _KJ 7 na dimenzijo
2,5x1,8x1,9m, drugod so predvideni novi kabelski jaski (2 jaSka dim 1,2x1,5x1,9 m, 1 jaSek
2,5x1,8x1,9m in 2 jaSka BC@80) s pokrovi nosilnosti 125kN.

Za morebitno bodoCo zazidavo ali podobne potrebe na obmocju vzhodno od predvidenega krozis¢a
se predvidijo t.i. cevni prekopi preko Zalozke c. (iz obst. jaSka TK_KJ_8) in C. 30. avgusta (iz novega
jaska TK_KJ_5), kapacitete 2x2 cevi premera 110mm. Na konceh se cevi zaprejo s PVC Cepi.

Preko Zaloske c. v profilu Z15 poteka TK samonosilni kabel TK33U, kapacitete 3x4 ter napaja
stanovanjske hiSe na severnem delu ZaloSke c. Skladno z zahtevo upravljavca je predvidena njegova
prestavitev in sicer se ga nadomesti s TK kablom, ki se ga uvle€e v predhodno zgrajeno TK kabelsko
kanalizacijo, skladno s shematsko risbo. Nadomestni kabel se na eni strani prespoji preko spojke na
obstoje¢e omrezje, na drugi strani pa zakljuci v novi kabelski omarici na novem dvojnem drogu. Od tu
dalje se uporabi obstojeci TK samonosilni kabel.

Na mestu prespojitve se postavi dvojni drog — dvojnik z oporo, vezano v zemlji, viSine 8m. Kabel se
prespoji v kabelski omarici min dim. 400x400mm, na opremi KRONE z varovali.

Detajlno so resitve povezane s preureditvijo in dograditvijo TK omrezja obdelane v posebnem nacrtu
PGD TK Zaloske ceste na odseku od Vevske do Kaseljske ceste, §t. naérta 13-014/TK, izdelal
Novera, d.o.0., marec 2013, dopolnitev januar 2017.

7.6 Javnarazsvetljava

7.6.1 Obstojece stanje
Obstojeca javna razsvetljava poteka po severni strani ZaloSke ceste, vzdolz Ceste 30. avgusta pa po
njeni vzhodni strani.

7.6.2 Nacrtovano stanje

Na celotnem obravnavanem obmodju je predvidena postavitev novega omreZja cestne razsvetljave,
ki se bo napajalo oz obstojeCega prizigali§¢a M-ZA-09, lociranega ob transformatorski postaji TP
0257 Polje gimnazija. V sklopu del se izvede predelava priZigalis€a, ki bo zagotavljala moznost
vzpostavitve daljinskega vodenja javne razsvetljave po vzpostavitvi optiénega omrezja MOL na tem
obmodju.

Stojna mesta svetilk so predvidena v zelenici za zunanjim robom ploénika, razen na prehodu za
pesce (postavitev v plocnik) ter pri objektih z ograjo, kjer se posega le do ograje (postavitev pred
ograjo).

Lokacija semaforiziranega prehoda za peSce se glede na obstojece stanje spremeni, zato je v sklopu
tega nacrta obdelana tudi ta prestavitev. Sama oprema semaforizacije ostane ista, predvideni so le
novi kombinirani drogovi semaforizacije in javne razsvetljave ter nove kabelske povezave.

Pri izvedbi nove javne razsvetljave je predvidena uporaba novih svetilk ter napajanje z novimi
napajalnimi kabli tipa NYY-J in X00-A. Kabelska kanalizacija za potrebe javne razsvetljave se izvede
na celotnem obmod&ju kabelskih tras. Navezava obstojeCe javne razsvetljave stranskih ulic na novo
javno razsvetljavo se izvede s kabelskimi snopi X00-A.

Predvidena je uporaba tipskih elementov javne razsvetljave, ki se Ze uporabljajo na obmoc&ju Mestne
obcine Ljubljana, kar omogoca enostavno, ekonomicno in hitro vzdrzevanje naprav in inStalacij.
Javna razsvetljava je projektirana tako, da se stojna mesta svetilk in kabelske trase nahajajo v
upostevana zbirna karta komunalnih vodov.

Nova javna razsvetljava je projektirana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur. . RS, &t. 81/2007, 109/2007, 62/2010). Uporabljene so svetilke javne
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razsvetljave, ki pri montazi pod kotom 0° ne sevajo nad vodoravnico.

Demontazo obstojeCega omreZja javne razsvetliave na obmocju urejanja opravi koncesionar
vzdrzevanja javne razsvetljave na podrocju MOL — Javna razsvetljava d.d., ki prevzame svetilke ter
jih uporabi kot rezervo za menjavo na drugih obmodjih.

Detajlno je odstranitev obstojeCega omrezja cestne razsvetljave in postavitev novega obdelana v
posebnem nalrtu PGD javne razsvetljave ZaloSke ceste na odseku od Vevske do Kaseljske ceste,
§t. nacrta 08-30-2308/2378, izdelal JRS, d.d., september 2012, dopolnitev januar 2017. Nacrt je
sestavni del projekta.

8.0 UKREPI ZA PREPRECEVANJE EMISIJ HRUPA IN NEVARNIH SNOVI

Izvajalec je skladno z zakonodajo in v tehni€énem porodilu predpisanimi zahtevami dolzan upostevati
dologila zakonodaje povezane z varnostjo in zdraviem pri delu in varovanjem okolja. Skladno z
zakonodajo mora izvajalec med gradnjo zagotoviti ustrezno zascito delavcev in okolice pred vsemi
Skodljivimi vplivi.

Izvajalec mora izvajati dela skladno z naértom in upostevati vse omejitve in napotke vezane na
varovanje naravnega okolja ter upoStevati omejitve oziroma zahteve kulturno varstvene sluzbe v
primeru arheoloskih najdb. Pri tem je potrebno upostevati tudi izsledke predhodnih arheoloskih
preiskav.

9.0 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Pred pricetkom del mora izbrani izvajalec izdelati varnostni nacrt in poskrbeti za ostale zahteve
povezane z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu kot jih dolo€a Uredba o zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbis¢ih (Ur. list RS, $t. 63/2005).

10.0 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Z ustreznim nacinom odstranjevanja, lo€enim zbiranjem in ustreznim deponiranjem odvecnih gradbenih
materialov, je zmanjSana nevarnost obremenjevanja voda, zraka in tal ter ogroZzenost Clovekovega
zdravja pri odstranjevanju, odvozu in predelavi odvecnih gradbenih materialov.

Pri izgradniji se bodo uporabili nasledniji nacini odstranjevanja odpadnih gradbenih materialov :

- zaCasno skladis¢enje na ustrezni lokaciji ob gradbiS¢u do zakljuéene faze odstranitve posamezne
vrste materiala oziroma za &as, ki je potreben, da se nabere zadostna koli€ina materialov za
ekonomicen prevoz do predelovalca

- trajno skladis¢enje na pooblasCenih deponijah v okolici gradbis¢a s takojSnjim odvozom z
gradbis¢a

Detajlno je ravnanje z gradbenimi odpadki obdelano v posebnem elaboratu, ki je sestavni del
projekta.

11.0 UREDITEV PROMETA V CASU GRADNJE

Med rekonstrukcijo ceste bo potrebna popolna zapora za tranzitni promet. Izvajalec bo moral zagotoviti
le dostop do objektov ob cesti in za potrebe intervencije

Izvajalec mora na osnovi potrjenega terminskega plana izvedbe gradbenih del pripraviti tudi ustrezen
terminski plan prometne zapore oziroma zacasne prometne ureditve. Skladno z veljavnimi pravilniki
mora izvajalec od upravljalca ceste pridobiti dovoljenje za zaporo. Na osnovi dovoljenja za zaporo in
potrienega nadrta prometne ureditve v €asu gradnje, mora za to pooblas¢eni izvajalec postaviti
zaCasno prometno signalizacijo, skladno s priloZzenim elaboratom. Pred pri€etkom gradnje oziroma
zaCasne prometne ureditve, mora izvajalec poskrbeti za ustrezno obvesc¢anje udelezencev v prometu.
Obvestilo je potrebno objaviti v tiskanih ali elektronskih sredstvih javnega obveS&anja. V obvestilu mora
biti podana tudi informacija o trajanju zatasne prometne ureditve in razlog, zaradi katerega je zaCasna
ureditev prometa potrebna.
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12.01ZJAVA O USTREZNOSTI KONSTRUKCIJUE

V primeru, da bo izvajalec izvedel dela skladno s projektno dokumentacijo, je zagotovljena ustrezna
mehanska stabilnost in trajnost novo zgrajenega objekta. Upravljalec objekta mora zagotoviti redno
vzdrzevanje skladno z nalrtom obratovanja in vzdrzevanja, ki ga je potrebno izdelati po kon&ani
gradnji v sklopu tehni¢éne dokumentacije PID.

Ljubljana, marec 2013, dopolnjeno oktober 2013
dopolnitev — 2 januar 2017

Sestavil :
Igor Zugi€, univ.dipl.inz.gradb.
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