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Objekt:      3 večstanovanjski objekti v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most 

Prostorska enota PE 2

Štev. proj.:      94/09

Datum:       maj 2014

A. ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

I. Preddela 0,00

II. Zemeljska dela 0,00

III. Voziščne in pohodne konstrukcije 0,00

IV. Odvodnjavanje 0,00

V. Oprema cest 0,00

VI. Ostalo 0,00

VII. 0,00

      Zunanja in prometna ureditev skupaj: 0,00

Elementi zunanje ureditve po načrtih 

arhitekture
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B. KANALIZACIJA

I.    Preddela 0,00

II.  Zemeljska dela 0,00

III.  Kanalizacija 0,00

IV.   Ostalo 0,00

     Kanalizacija skupaj: 0,00

      Rekapitulacija: 0,00

OPOMBE!

- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine 

  in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih

  ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
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A. ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

I. PREDDELA

PRIPRAVA GRADBIŠČA - upoštevano v 

enotnih cenah postavk

 - Načrt organizacije gradbišča z 

upoštevanjem zakonsko določenih zahtev in 

elementov po ZGO
 - Priprava varnostnega načrta v skladu z 

uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 

Ur. list RS 3/2002
 - Ureditev gradbišča z vsemi spremljajočimi 

deli, izdelava, dobava, montaža, vzdrževanje 

v času gradnje in odstranitev po koncu 

gradnje, izvedba po potrjenem načrtu 

gradbišča vključno:
**gradbiščne barake ali kontejnerji za pisarne 

in garderobe

**sanitarne kabine

**skladiščne barake ali kontejnerji

**gradbiščna ograja iz kovinskih panelov 

višine 2,00m z podkonstrukcijo

**Vrata za osebni dostopa s ključavnico

**vrata velikosti do 6,00 m2 s ključavnico

**gradbiščna tabla z nosilno 

podkonstrukcijo, osvetlitvijo  in oznakami 

**dvigalo in gradbeni žerjav 

 - instalacijski priključki:

**gradbiščni vodovodni priključek s števcem 

in gradbiščna vodovodna napeljava

**gradbiščni telefonski priključek in aparati

**gradbiščna elektro omarica s priključno 

varovalko 40A in števcem in začasni kabelski 

razvod po gradbišču
**čiščenje objekta v času gradnje in 

zaključno čiščenje pred predajo oz. 

tehničnim prevzemom
**varovanje gradbišča po dogovoru in 

zahtevah investitorja

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Dobava in izdelava zakoličbe objekta in zunanje 

ureditve - prenos tlorisa zunanjega oboda 

načrtovanega objekta in zunanje ureditve na 

teren znotraj gradbene parcele (Zakon o graditvi 

objektov ZGO-1). 80. člen opredeljuje 

obveznosti zakoličbe objekta in sicer:

 - da se zakoličba objekta in zunanje ureditve  

izvede v skladu s pogoji, določenimi v 

gradbenem dovoljenju;

 - zakoličba objekta in zunanje ureditve se 

izvede kot geodetska storitev po predpisih o 

geodetski dejavnosti;

 - zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, 

določene z geodetskimi predpisi;

 - pri zakoličbi objekta in zunanje ureditve  je 

lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik 

občine;

 - o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec 

gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste 

občine, na katere območju leži zemljišče z 

nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem 

dni pred zakoličenjem;
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 - o zakoličbi objekta in zunanje ureditve se v 

skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben 

zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je 

omogočeno zakoličenje objekta v skladu s 

pogoji iz gradbenega dovoljenja;

 - zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet 

in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni 

predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta 

navzoč.

 -izdelava geodetskega posnetka po končanih 

delihObračun po kompletni zakoličbi objekta in 

zunanje ureditve ,   z upoštevanjem postavitve 

vseh potrebnih profilov! ( groba in fina 

zakoličba)

točk 37,0 0,00 0,00

1.1 GEODETSKA DELA -  SKUPAJ 0,00

1.2 ČIŠČENJE TERENA

1.2.1 Priprava gradbišča :

odstranitev eventuelnih ovir

in ureditev delovnega platoja:

- izvedba zaščite gradišča z 2 m visoko 

gradbiščno ograjo za ves čas gradnje po DIN 

18 920

- odstranitev obstoječih dreves in grmovnic, 

vključno z zemeljskimi deli, z razrezom in 

odvozom v trajno deponijo

Po končanih delih gradbišče pospraviti in

vzpostaviti v prvotno stanje.

A. Priprava                          ocena 0,00 0,00

B. Vzpostavitev                 ocena 0,00 0,00

1.2 ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ 0,00

I. PREDDELA - SKUPAJ 0,00

II. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI

2.1.1 Široki izkop zemljine III. kategorije, globina do 

0,6 m za zunanjo ureditev,  z odvozom na trajno 

gradbiščno deponijo in plačilom odlagališčne 

takse- količine upoštevane pri skupnem izkopu 

objekta v arhitekturi!

- za zgornji  ustroj zunanje ureditve* m3 0,0 0,00 0,00

*Opomba: če se ob izvedbi izkopa ugotovi, da je 

material ustrezen za zasip, se ga deponira na 

začasni gradbiščni deponiji! 

2.1.2 Rušenje asfaltnega vozišča v deblini do 15 cm, 

rezanje z diamantno žago in odvodz 

gradbenega materiala na trajo deponijo 

oddaljenosti do 10 km, z plačilom odlagališčne 

takse. Rušenje se izvede za kanalizacjske 

priključke

Asfalt, d=15 cm m3 6,0 0,00 0,00

Polovična cestna zapora za vsak priključek kos 4,0 0,00 0,00

2.1 IZKOPI - SKUPAJ 0,00

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

2.2.1 Planiranje in valjanje planuma spodnjega 

ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa.

m2 868,0 0,00 0,00
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2.2.2 Planiranje in valjanje plasti zgornjega ustroja do 

100 MPa

m2 567,0 0,00 0,00

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ 0,00

2.3 NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE

2.3.1 Nabava, dobava in razstiranje plodne zemlje 

(travne ruše ali humusa) za zelenico v debelini 

od 10 cm. ZU-2, ZU-2a, ZU-2b, ZU-2c, ZU-2d, in 

za živo mejo.

m3 162,1 0,00 0,00

2.3.2 Nabava, dobava in razstiranje  rjave zemljine za 

zelenico v debelini do 20 cm. ZU-2a, ZU-3A, ZU-

4 in ZU-4A, ZU-9A in ZU-11A .

m3 324,2 0,00 0,00

2.3.3 Nabava, dobava in izvedba strojnega zasipa 

med objekti- v atrijih z na novo pripeljano zemljo 

I. kategorije, v debelini 35 cm, ZU-2b.*

m3 101,9 0,00 0,00

*Opomba: če se ob izvedbi izkopa ugotovi, da je 

material ustrezen za zasip, se ga uporabi iz 

začasne gradbiščne deponije- glej postavko 

2.1.1!

2.3.4 Sejanje in uvaljanje travnega semena. ZU-2, ZU-

2a, ZU-2b in ZU-2c.

m2 1.482,5 0,00 0,00

2.3.5 Nabava, dobava in razstiranje  okrasnega lubja 

za pokrovne rastline, debelina nasutja min. 3 

cm, ZU-2d, živa meja.

m2 138,7 0,00 0,00

2.3.6 Nabava, dobava in polaganje vodozadrževalne 

HDPE lončaste folije npr. Maxistud ali 

enakovredno ZU-2a.

m2 258,0 0,00 0,00

2.3.7 Nabava, dobava in polaganje WSF  folije, ki 

preprečuje vdor korenin v HI sloj. ZU-2c,in ZU-

6a. 

m2 274,5 0,00 0,00

2.3 NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ 0,00

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ 0,00

III.

Opomba: izvajalec je dolžan pred izvedbo, v 

dogovorjenem roku, predložiti vzorec vseh 

finalnih tlakov v potrditev arhitektom! 

Opozarjamo, da je izvajelc dolžan neustrezno 

izvedbo sanirati skladno z navodili 

projektanta!

3.1 NOSILNE PLASTI

3.1.1  NEVEZANE NOSILNE PLASTI

3.1.1.1 Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca 

TD16/32 v debelini 30 cm. ZU-1, ZU-2a, Zu-3, 

ZU-5 in  ZU-7.

m3 223,5 0,00 0,00

VOŽIŠČNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE
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3.1.1.2 Nabava, dobava in vgrajevanje pranega prodca 

8/16 v različnih debelinah, za sloj nad HI AB 

plošče in za pas lomljenca. ZU-2c, ZU-4 in ZU-

6a.

m3 21,9 0,00 0,00

3.1.1.3 Nabava, dobava in vgrajevanje pranega prodca 

16/32 v debelini 15 cm, za drenažni sloj nad HI 

AB plošče. ZU-6 in ZU-6a.

m3 9,2 0,00 0,00

3.1.1.4 Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane 

nosilne plasti iz mehke kamnine- pranega 

prodca 32/64 v deb. do 0,40 m,

samo, če tako predpiše geomehanik zaradi 

neustrezne nosilonosti temeljnih tal pod 

tamponom povoznih površin. m3 0,0 0,00 0,00

3.1.1.5 Nabava, dobava in polaganje PP filca -200 

g/m2. Npr Polyfelt TS30. ZU-1, ZU-2c, ZU-3, ZU-

4, ZU-6, ZU-6a in ZU-7.

m2 647,5 0,00 0,00

3.1.1.6 Nabava, dobava in polaganje PP filca -400 

g/m2. Npr Polyfelt TS65. ZU-5.

m2 237,0 0,00 0,00

3.1.1.7 Dobava in vgradnja nasipa iz sivega lomljnenca 

po izboru arhitektov, fi 16-32mm v sloju deb. 20 

cm. Površine okoli objekta, ZU-4.

m3 16,6 0,00 0,00

3.1.1.8 Nabava, dobava in vgrajevanje nosilne plasti 

bituminiziranega drobljenca  AC 22 base B35/50 

A3 v deb. 6 cm. Asfalt za izdelavo 

kanalizacijskih priključkov.

m2 40,0 0,00 0,00

3.1.  NOSILNE PLASTI  - SKUPAJ 0,00

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.2.1 ASFALTNE IN BETONSKE  OBRABNE PLASTI

Opomba: izvajalec je dolžan pred izvedbo, v 

dogovorjenem roku, predložiti Tehnološka 

navodila vgrajevanja- negovanja  betona z 

vpiasnismi vsemi recepturami in navodili za 

vgrajevanje in nego betonskih struktur.

3.2.1.1 Nabava, dobava in vgrajevanje brušenega 

zmrzlinsko in solno odpornega betona C 30/37, 

armiran z +- Q 196, a =2,5 cm, debelina plošče  

20 cm. ZU-1. V ceni je upoštevano opaženje 

robov, izdelava dilatacijskih stikov po načrtu 

zunanje ureditve, brušenje  in peskanje površine 

betona in vidnih robov. Brušenje se izvaja na 

grobo z diamntnim brusom zrnatosti 60. V ceni 

je upoštevan 2x hidrofobni poliuretanski ali 

akrilni premaz (določi arhitekt). Dilatacije so 

izdelne iz stiroporja debeline 2 cm in na vrhu 

zakitane s trajno elastičnim kitom v barvi betona. 

Izvedba opisana v tehničnem poročilu.

Opomba : frakcija agregata, izbor cementa in 

obdelava tlakovane površine se izvede po 

navodilih arhitektov! 

m3 7,2 0,00 0,00
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3.2.1.2 Nabava, dobava in vgrajevanje prefabrikatov iz 

brušenega zmrzlinsko in solno odpornega 

betona C 30/37, armiran z +- Q 196, a =2,5 cm, 

debelina plošče  15 cm. ZU-3. V ceni je 

upoštevano opaženje robov, brušenje  in 

peskanje površine betona in vidnih robov. 

Brušenje se izvaja na grobo z diamntnim 

brusom zrnatosti 60. V ceni je upoštevan 2x 

hidrofobni poliuretanski ali akrilni premaz (določi 

arhitekt). Izvedba opisana v tehničnem poročilu.

Opomba : frakcija agregata, izbor cementa in 

obdelava tlakovane površine se izvede po 

navodilih arhitektov! 

91 kosov m3 10,7 0,00 0,00

3.2.1.3 Nabava, dobava in vgrajevanje  zmrzlinsko in 

solno odporne betonske plošče C 30/37, 

armirane z +- Q 335, a =2,5 cm, debelina plošče  

15 cm. ZU-7.  V ceni je upoštevano opaženje 

robov, izdelava dilatacijskih stikov po načrtu 

zunanje ureditve, brušenje  in peskanje površine 

betona in vidnih robov. Brušenje se izvaja na 

grobo z diamntnim brusom zrnatosti 60. V ceni 

je upoštevan 2x hidrofobni poliuretanski ali 

akrilni premaz (določi arhitekt). Dilatacije so 

izdelne iz stiroporja debeline 2 cm in na vrhu 

zakitane s trajno elastičnim kitom v barvi betona 

Izvedba opisana v tehničnem poročilu.

m3 13,1 0,00 0,00

3.2.1.4 Izdelava in vgradnja podložnega betona, C8/10, 

kot podloga za plošče brušenega betona. ZU-1,

debelina= 10.0 cm m3 7,2 0,00 0,00

3.2.1.5 Nabava, dobava in vgrajevanje obrabnozaporne 

plasti asfalt betona AC 11 surf B35/50 A3  v 

deb. 4 cm. Asfal za izdelavo kanalizacijskih 

priključkov.

m2 40,0 0,00 0,00

3.2.2 LESENE OBRABNE PLASTI

3.2.2.1 Nabava, dobava  in polaganje lesenih čokov 

dim. fi 15-20 cm, deb. 15 cm iz impregniranega 

trdega lesa, polaganje v sloj peska  fi 0-4mm, 

debeline sloja 10 cm,  in zasip z granuliranim 

peščenim materialom fi 0-4mm. ZU-5

leseni čoki m2 237,0 0,00 0,00

pesek 0-4 mm, debelina 10 cm m2 237,0 0,00 0,00

3.2.2.2 Nabava, dobava  in polaganje lesenega tlaka iz 

bangkiraja, debelina lesa 2 cm, širina po 

zahtevah arhitektov, vijačeno na lesen ali PEHD 

podstavek in položeno v prodec. ZU-6 in ZU-6a.

m2 61,0 0,00 0,00
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3.2.3 GUMIJASTE OBRABNE PLASTI

3.2.3.1 Dobava in vgradnja gumijsate podlage- 

sintetične gume polytan  deb. 3 cm. ZU-7.

m2 87,0 0,00 0,00

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - SKUPAJ 0,00

3.3 ROBNI ELEMENTI 

3.3.1 ROBNIKI

3.3.1.1 Izdelava, dobava in montaža vidnega zunanjega 

robnika L oblike r.š. 20+10cm= 30cm iz 

pocinkane pločevine deb.5mm r.š. 30cm/ m1, 

teža do 12,60 kg/m1, točkovno ali pasovno 

obbetoniranje robnika z C 8/10,  Robnik je 

vgrajen 2 cm višje od kote zunanje ureditve, 

razen tam, kjer arhitekt predvidi poravnanje s 

koto zunnanje ureditve.

m1 498,5 0,00 0,00

3.3 ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ 0,00

III. 0,00

IV. ODVODNJAVANJE

4.1 CESTNI POŽIRALNIKI IN TALNI SIFONI

4.1.1 Nabava, dobava in vgradnja cestnega 

požiralnika iz betonske cevi fi 450 mm (vtok z 

LTŽ rešetko. Globina 1,5 m. Izdelava po detajlu 

skupaj s priključkom iz PVC cevi. Glej detajle 

kanalizacije.

kos 2,00 0,00 0,00

4.1.2 Nabava, dobava in vgradnja TS talnega sifona 

DN 100 z nerjavečo jekleno- inox rešetko 123 x 

123 mm  za odvajanje nabrane  vode s tlaka 

pod gumijastimi ploščami. Tip HL 310N) (z vsem 

potrebnim materialom za protismradno zaporo 

in vodonepropustno vgradnjo) proizvajalca 

Hutterer- Lechner ali podobni požiralnik drugega 

proizvajalca, enakovredne cene.

kos 2,00 0,00 0,00

4.1 CESTNI POŽIRALNIKI IN TALNI SIFONI- 

SKUPAJ
0,00

IV. ODVODNJAVANJE - SKUPAJ 0,00

V. OPREMA CEST

5.1 OZNAČBE NA VOZIŠČU

5.1.1 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 

dvokomponentno belo barvo in mineralnim 

posipom- kvarcem, strojno,  debelina plasti suhe 

snovi 200 um, širina črte 10 cm 

m1 367,8 0,00 0,00

5.1.2 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 

dvokomponentno belo barvo in mineralnim 

posipom- kvarcem, strojno,  debelina plasti suhe 

snovi 200 um, širina črte 30 cm. Oznake za 

prehode za pešce.

m1 133,5 0,00 0,00

VOŽIŠČNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ
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5.1.3 Izdelava tankoslojne ne prekinjene označbe z 

dvokomponentno rumeno barvo in mineralnim 

posipom- kvarcem, strojno,  debelina plasti suhe 

snovi 200 um, širina črte 10 cm. Vključno z 

simbolom za invalida.

m1 92,0 0,00 0,00

5.1.4 Izdelava tankoslojne označbe oštevilčenja 

parkirnih mest z dvokomponentno belo barvo in 

mineralnim posipom-kvarcem, strojno,  debelina 

plasti suhe snovi 200 um. Višina označbe 50 

cm, pisava- font Arial.

PM za osebna vozila kos 54,0 0,00 0,00

PM za motorna kolesa kos 6,0 0,00 0,00

5.1 OZNAČBE NA VOZIŠČU - SKUPAJ 0,00

5.2 POKONČNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

5.2.1 Nabava, dobava in pritrditev trikotnega  

prometnega znaka za križišče s prednostno 

cesto, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z 

odsevno folijo stranice 600 mm. Tip II-1.

kos 3,0 0,00 0,00

5.2.2 Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega  

prometnega dopolnilnega znaka dovoljeno za 

intervencijo, podloga iz aluminijaste pločevine. 

Znak z odsevno folijo dim. 600x600 mm. Tip: III-

124

kos 2,0 0,00 0,00

5.2.3 Nabava, dobava in pritrditev trikotnega  

prometnega znaka za prehod za pešce, podloga 

iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno folijo 

stranice 400 mm. Tip I-14. Pritrditev na steno 

garaže v pritličju.

kos 3,0 0,00 0,00

5.2.4 Nabava, dobava in postavitev stebriča premera 

64 mm iz vroce cinkane jeklene cevi dolžina 

2500 mm. 

kos 5,0 0,00 0,00
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5.2.5 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 

dolžine 60 cm in prereza do 40 cm.

kos 5,0 0,00 0,00

5.2.6 Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega znaka, 

ki kaže smer vhoda za pešce iz parkirne garaže, 

podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z 

odsevno folijo dimenzij 1200 x 200 mm. Znak se 

pritrdi na strop garaže. Glej detajle!

kos 6,0 0,00 0,00

5.2.7 Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega 

prometnega znaka- obvestilne table, ki se jo 

pritrdi nad uvozom v garažno klet. Podloga iz 

aluminijaste plocevine. Znak z odsevno folijo 

dimenzij 2000 x 480 mm. Na obvestilni tabli so 

prikazani znaki: prepovedano parkiranje, tip II-

34; omejitev hitrosti 10 km, tip II-30; prepovedan 

promet za pešce, tip II-17; prepovedan promet 

za vozila, pri katerih skupna višina presega 2,20 

m z pripisom VELJA ZA DOVOZNE POTI, tip II-

21; znak za prižig luči.

kos 3,0 0,00 0,00

5.2 POKONČNA PROMETNA SIGNALIZACIJA- 

SKUPAJ

0,00

5.3 OSTALA PROMETNA OPREMA

5.3.1 Nabava, dobava in vgraditev indukcijske zanke 

za zaznavo vozil na uvozu oz. izvozu iz garažne 

kleti. V ceni je upoštevan ves pritrdilni material 

in električna povezava na omrežje in 

komunikacijska povezava v sistem.

kos 6,0 0,00 0,00

5.3.2 Nabava, dobava in vgraditev (Hormann ali 

podobno) sitema za preverjanje uvoza/izvoza 

v/iz garažne kleti:

5.3.2.1 KONTROLA UVOZA/IZVOZA  V/IZ GARAŽNE 

KLETI

Sistem za zaznavo daljinskega upravljanja za 

vsaj 40 uporabnikov.

kos 3,0 0,00 0,00

5.3.2.2 MONTAŽA IN ZAGON

Dokumentacija sistema, en izvod na 

podatkovnem mediju. kos 3,0 0,00 0,00

Montaža, zagon in testiranje kos 3,0 0,00 0,00

5.3.2.3 DALJINSKI UPRAVLJALNIKI

Nabava in dobava lastniških daljinskih 

upravljalnikov, ki omogočajo avtomatski 

uvoz/izvoz lastnikom parkirišč.

kos 62,0 0,00 0,00

5.3 OSTALA PROMETNA OPREMA- SKUPAJ 0,00

V. OPREMA CEST - SKUPAJ 0,00

VI. OSTALO:

6.1 Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu 

gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in 

rešitev  v gradbeni dnevnik (Ocena stroškov)

kos 1,0 0,00 0,00
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PREUREDITEV ROBNIKOV CESTE ZA 

UVOZ/IZVOZ

6.2 Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča 

debeline do 10 cm, z diamantno žago.

m 21,0 0,00 0,00

6.3 Rušenje vseh vrst vozišča, do globine 15 cm in 

odvoz gradbenih odpadkov na trajno komunalno 

deponijo do oddaljenosti 10 km, s plačilom 

odlagališčne takse.

m2 6,5 0,00 0,00

6.4 Rušenje vseh vrst robnikov (betonski, granitne 

kocke,…) in odvoz gradbenih odpadkov na 

trajno komunalno deponijo do oddaljenosti 10 

km, s plačilom odlagališčne takse.

m 18,0 0,00 0,00

6.5 Planiranje in valjanje plasti zgornjega ustroja do 

100 MPa.

m2 6,5 0,00 0,00

6.6 Nabava, dobava in polaganje PP filca -200 

g/m2. Npr Polyfelt TS30. 

m2 7,5 0,00 0,00

6.7 Nabava, dobava in vgrajevanje nosilne plasti 

bituminiziranega drobljenca  AC 22 base B35/50 

A3 v deb. 6 cm. Asfalt za preureditev robnikov 

ceste za uvoz7izvoz.

m2 6,5 0,00 0,00

6.8 Nabava, dobava in vgrajevanje obrabnozaporne 

plasti asfalt betona AC 11 surf B35/50 A3  v 

deb. 4 cm. Asfal za izdelavo kanalizacijskih 

priključkov.

m2 6,5 0,00 0,00

6.9 Nabava, dobava in vgrajevanje bitumenskega 

tesnilnega traku Texabit ali enakovrednega 

traku drugega proizvajalca.

m 18,0 0,00 0,00

6.10 Nabava, dobava in razstiranje plodne zemlje 

(travne ruše ali humusa) za zelenico v debelini 

od 10 cm.

m3 0,4 0,00 0,00

6.11 Nabava, dobava in razstiranje  rjave zemljine za 

zelenico v debelini do 20 cm. 

m3 0,8 0,00 0,00

VI. OSTALO -  SKUPAJ 0,00

VII. ELEMENTI ZUNANJE UREDITVE PO NAČRTIH ARHITEKTURE 

7.1 Nabava, dobava in montaža igral, tip določijo 

arhitekti.

- konj (npr Sarba LN/403) kos 1,0 0,00 0,00

- piščanec (npr Sarba LN/407) kos 1,0 0,00 0,00

- gugalnica (npr Sarba) kos 1,0 0,00 0,00

7.2 Nabava in dobava tipskih samostoječih  košev iz 

PVC materiala za smeti z ločenim delom za 

cigaretne ogorke. V ceni so upoštevani betonski 

temelji. Tip določijo arhitekti!

kos 5,0 0,00 0,00
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7.3 Nabava, dobava in postavitev ter pritrditev na tla   

samostoječih stojal za kolesa iz nerjeveče 

pločevine,  ki se jih postavi pred vhode v 

objekte. Stojala se vijači z nerjavečimi vijaki v 

beton. Glej detajle zunanje ureditve. Tip določijo 

arhitekti!

kos 6,0 0,00 0,00

7.4 Izdelava, dobava in montaža žične ograje: 

pletena žica s kvadratki 3x3 cm, digonalno 

postavljeni in sivo cinkani. Nosilni stebrički so 

hladno cinkani, z jeklenim ravnim zaključkom 

(kapa navarjena), brez diagonalnih ali drugačnih 

opor. Žica ograje je napeljana skozi navarjene 

obroče, vse pocinakno – enako kot mrežna 

ograja. Pritrditev stebrov nad terenom – po 

detajlu v predpripravljen vložek, nevidno 

privijačen v AB temelj. Ograja  tipa Axis, 

proizvajalca Dirickx ali enakovredno drugega 

proizvajalca. Višina ogreje je 1,20 m. Glej 

detajle! V ceni so upoštevana dvokrilna vrata 

skupne širine 3,5 m. Vključno z vsemi 

potrebnimi deli (temeljenje, pritrdilni material, 

zaključki ob dvokrilnih vratih).

m1 130,0 0,00 0,00

7.5 Postavitev zastav ob objektu:

Dobava, montaza in demontaza ter ciscenje 

gladkega opaza iz opaznih plosc za tockovni 

temelj.

m2 5,0 0,00 0,00

Strojno vgrajevanje betona v armirane 

konstrukcije. Beton C 25/30, globina 75 cm , 

premer 120 cm. Temelj se postavi direktno na 

ploščo stropa garažne kleti.

m3 0,85 0,00 0,00

Dobava, strojno ravnanje, rezanje in krivljenje, 

vezanje ter polaganje srednje zahtevne 

armature temeljev, ocena 100 kg/m3 betona.

kg 85,0 0,00 0,00

Vgardnja jeklenega sidra, brez nabave,  z 

geodetsko nastavitvijo na tocno pozicijo in 

podlitjem.

kos 1,0 0,00 0,00

Izdelava, dobava in montaza droga za zastavo, 

svetle višine 6.0 m, sidr, sidrnih nog, 

enodelnega droga, vkljucno s pripadajoco 

dokumentacijo, po shemi in tehničnem poročilu. 

0,75 cm droga je vgrajenega v temelj, ven gleda 

6.0 m.

kos 1,0 0,00 0,00

Zastave skupaj: kos 3,0 0,00 0,00
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7.6 Nabava, dobava in postavitev nerjavečih 

jeklenih (inox) odstranljivih količkov, ki 

preprečujejo dovoz vozilom, h= 1,0 m, fi 9 cm.V 

ceni so upoštevani AB temelji in pritrdilni 

material, z zaklepanjem z žabico.

odstranljivi količki (na mestu začetka/konca int. 

poti)

kos 8,0 0,00 0,00

7.6a Nabava, dobava in vgradnja robnika, 

vročecinkan prašno barvan škatlast profil dim. 

50x40mm, d=2mm, pritrjen preko distančnikov fi 

40mm h=10mm v AB ploščo rampe, vse prašno 

barvano z metalizirano barvo Tiger Drylac. V 

ceni je upoštevan ves pritrdilni material (vijaki, 

epoksi smola), vključno z vrtanjem lukenj za 

vijačenje ali sidranje profila v AB klančino. 

m1 11,5 0,00 0,00

HORTIKULTURA

Opomba: sajenje se izvede v letnem času, ki 

je primeren za sajenje določene vrste 

zasaditve.

7.7 Nabava in dobava in sajenje dreves min. 

obsega debla 32 cm, 2r=cca. 10 cm, višine min. 

5.00 m, izkop jame d/š/g=50x50x100 cm, 

odvoz nerodovitnega materiala, dovoz  

rodovitne zemlje, vgraditev zemlje in 

posipavanje gnojila ter postavitev opornega 

količka višine 1,5 m.

Vrsta dreves naj bo domorodna nizkorasla vrsta, 

z globokimi koreninami (npr. poljski javor, 

japonski dren, beli dren,.....drevesa v zunanju ureditvi kos 23,0 0,00 0,00

drevesa v atrijih kos 16,0 0,00 0,00

drevesa ob cesti kos 12,0 0,00 0,00

7.8 Nabava, dobava in posaditev pokrovnih rastlin  

z vsemi izkopi, zasipi in spremljajočimi deli:

PANEŠPLJICA 'CORAL BEAUTY' 

(COTONEASTER DAMMERI),  5,5 sadik na m2

m2 198,7

kos 1.092,9 0,00 0,00

7.9 Nabava, dobava in razstiranje okrasnega lubja 

na zemljino- okrog dreves. Ocena 1.0 kg /m2.

kg 52,3 0,00 0,00

7.10 Nabava, dobava in sajenje žive meje- 

lovorikovca- drobni listi.  Ocena  2 sadiki /m1.

kos 90,0 0,00 0,00

7.11 Nabava, dobava in sajenje vinske trte- po izboru 

arhitekta.  Ocena  2 sadiki /m2.

površina kos 20,0 0,00 0,00

VII. 0,00ELEMENTI ZUNANJE UREDITVE PO NAČRTIH ARHITEKTURE -  

SKUPAJ
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B. KANALIZACIJA

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

I. PREDDELA

PRIPRAVA GRADBIŠČA - upoštevano v 

enotnih cenah postavk

 - Načrt organizacije gradbišča z 

upoštevanjem zakonsko določenih zahtev in 

elementov po ZGO
 - Priprava varnostnega načrta v skladu z 

uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 

Ur. list RS 3/2002
 - Ureditev gradbišča z vsemi spremljajočimi 

deli, izdelava, dobava, montaža, vzdrževanje 

v času gradnje in odstranitev po koncu 

gradnje, izvedba po potrjenem načrtu 

gradbišča vključno:
**gradbiščne barake ali kontejnerji za pisarne 

in garderobe

**sanitarne kabine

**skladiščne barake ali kontejnerji

**gradbiščna ograja iz kovinskih panelov 

višine 2,00m z podkonstrukcijo

**Vrata za osebni dostopa s ključavnico

**vrata velikosti do 6,00 m2 s ključavnico

**gradbiščna tabla z nosilno 

podkonstrukcijo, osvetlitvijo  in oznakami 

**dvigalo in gradbeni žerjav 

 - instalacijski priključki:

**gradbiščni vodovodni priključek s števcem 

in gradbiščna vodovodna napeljava

**gradbiščni telefonski priključek in aparati

**gradbiščna elektro omarica s priključno 

varovalko 40A in števcem in začasni kabelski 

razvod po gradbišču
**čiščenje objekta v času gradnje in 

zaključno čiščenje pred predajo oz. 

tehničnim prevzemom
**varovanje gradbišča po dogovoru in 

zahtevah investitorja
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Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Dobava in izdelava zakoličbe kanalizacije - 

prenos točk načrtovane kanalizacije na teren 

znotraj gradbene parcele (Zakon o graditvi 

objektov ZGO-1). 80. člen opredeljuje 

obveznosti zakoličbein sicer:

 - da se zakoličba kanalizacije izvede v skladu s 

pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju;

 - zakoličba kanalizacije se izvede kot geodetska 

storitev po predpisih o geodetski dejavnosti;

 - zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, 

določene z geodetskimi predpisi;

 - pri zakoličbi kanalizacije je lahko prisoten tudi 

pooblaščeni predstavnik občine;

 - o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec 

gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste 

občine, na katere območju leži zemljišče z 

nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem 

dni pred zakoličenjem;

 - o zakoličbi kanalizacije se v skladu z 

geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni 

načrt, na podlagi katerega je omogočeno 

zakoličenje kanalizacije v skladu s pogoji iz 

gradbenega dovoljenja;

 - zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet 

in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni 

predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta 

navzoč.

 -izdelava geodetskega posnetka po končanih 

delih

Obračun po kompletni zakoličbi kanalizacije,   z 

upoštevanjem postavitve vseh potrebnih 

profilov! ( groba in fina zakoličba)

točk 17,0 0,00 0,00

1.1 GEODETSKA DELA -  SKUPAJ 0,00

1.2 RUŠITVENA  DELA

1.2.1

Rušenje obstoječe kanalizacije na območju 

gradnje objektov A, B in C. V ceni je vključen 

izkop, rušenje, nakladanje na kamione in 

odvodz na trajno gradbeno deponijo oddaljenosti 

do 10 km ter plačilom odlagališčne takse.

obstoječ kanal PVC DN 250 m1 48,0 0,00 0,00

obstoječ kanal BC DN 300 m1 48,2 0,00 0,00

1.2 RUŠITVENA DELA -  SKUPAJ 0,00

I. PREDDELA - SKUPAJ 0,00
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Opis E/M količina cena/enoto skupaj

II. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI, ZASIPI

2.1.1 Široki izkop zemljine III. kategorije in odvoz 

materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa  

do 2,0m za kanalizacijo.

m3 232,4 0,00 0,00

2.1.2 Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo, 

oddaljenosti do 10 km, ter plačilom takse 

deponiranja.

m3 232,4 0,00 0,00

2.1.3 Zasip kanalizacije z novo pripeljanim kamnitim 

materialom frakcije 0/64 mm z separacije, 

oddaljenosti do 15 km. Zasip se utrjuje do 95% 

trdnosti po standardnem Proktorjevem 

postopku.

m3 125,3 0,00 0,00

Opomba: zasip je upoštevan do spodnjega 

ustroja zunanje ureditve!

2.1 IZKOPI - SKUPAJ 0,00

2.2 PLANUM DNA JARKA

2.2.1 Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.

m2 448,5 0,00 0,00

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ 0,00

2.3 OBBETONIRANJE KANALIZACIJE

2.3.1 Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja 

kanalizacijskih PVC cevi. V ceni je upoštevano 

tudi obbetoniranje zadržvalnika premera 600 

mm zaradi zaščite proti vzgonu- cca. 0,85 

m3/m1. Beton trdote C16/20.

m3 107,1 0,00 0,00

Opomba: ostali zasip je upoštevan v zunanji 

ureditvi!

2.3 OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ 0,00

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ 0,00
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Opis E/M količina cena/enoto skupaj

III. KANALIZACIJA

3.1 JAŠKI, LIN. KANALETE IN PESKOLOVI

Opomba: Vsi revizijski jaški in  peskolovi,   

se izvedejo skladno z detajli in tako, da 

noben armirano-betonski venec okvirja 

pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden naj 

bo samo LTŽ pokrov!

3.1.1 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška 

iz poliesterskih cevi fi 80 cm, globine do 1,0 m 

na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in LTŽ 

pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 400 

kN. Izvedba po detajlu.

kos 1,00 0,00 0,00

3.1.1a Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška 

iz poliesterskih cevi fi 80 cm, globine do 1,0 m 

na kanalu iz PVC cevi s PE muldo  (pokrov z 

inox okvirjem in polnilom je zajet v popisu 

arhitekture!). Izvedba po detajlu.

kos 3,00 0,00 0,00

3.1.2 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška 

iz poliesterskih cevi fi 100 cm, globine od 1,00 

od 1,50 m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in 

LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, 

nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.

kos 1,00 0,00 0,00

3.1.3 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška 

iz poliesterskih cevi fi 100 cm, globine od 1,50 

od 2,00 m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in 

LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, 

nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.

kos 5,00 0,00 0,00

3.1.4 Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz 

betonskih cevi fi 40 cm, globine do 1,20 m na 

kanalu iz PVC cevi (pokrov z inox okvirjem in 

polnilom je zajet v popisu arhitekture!). Izvedba 

po detajlu.

kos 18,00 0,00 0,00

3.1 JAŠKI , LIN. KANALETE IN PESKOLOVI, - 

SKUPAJ

0,00
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Opis E/M količina cena/enoto skupaj

3.2 CEVI

3.2.1 Nabava, dobava in polaganje  PVC 

kanalizacijskih cevi, polno obbetoniranih z 

betonom C16/20, stiki tesnjeni z gumi tesnili.

PVC 80 m1 18,60 0,00 0,00

PVC 100 m1 15,05 0,00 0,00

PVC 160 m1 232,30 0,00 0,00

PVC 200 m1 38,80 0,00 0,00

PVC 600, polno obbetonirano zaradi zaščite 

proti vzgonu, min. 30 cm ob straneh in temenu- 

glej postavko 2.3.1.

m1 35,00 0,00 0,00

3.2.2 Nabava, dobava in vgradnja TS talnega sifona 

DN 100 z nerjavečo jekleno- inox rešetko 123 x 

123 mm  za odvajanje razlite  vode s tlaka 

prostora smetarnika in strojnice. Tip HL 310N, (z 

vsem potrebnim materialom za protismradno 

zaporo in vodonepropustno vgradnjo) 

proizvajalca Hutterer- Lechner ali podobni 

požiralnik drugega proizvajalca, enakovredne 

cene.

kos 5,00 0,00 0,00

3.2.3 Nabava, dobava in polaganje  PVC- Stigmaflex 

ali enakovredno, kanalizacijskih cevi, polno 

obbetoniranih z betonom C16/20, stiki tesnjeni z 

gumi tesnili. Cevi se polaga kotelektrokabelska 

povezava med elektro revizijskim jaškom in 

razdelilnimi omaricami v garaži objekta. 

Obbetoniranje je upoštevano v postavki 2.3.1.

PVC- Stigmaflex ali enakovredno 110 m1 57,20 0,00 0,00

3.2 CEVI, IZTOKI - SKUPAJ 0,00

III. KANALIZACIJA - SKUPAJ 0,00

IV. OSTALO:

4.1 Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.

m1 339,75 0,00 0,00

4.2 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih  PVC in 

NL kanalizacijskih cevi  po standardu SIST EN 

1610.

m1 339,75 0,00 0,00

4.3 Dodatek za izdelavo kanalizacijskega priključka 

na obstoječo javno kanalizacijo

vodotesen priključek direktno na cev kos 4,00 0,00 0,00

KANALIZACIJA 18 od 19
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4.4 Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu 

gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in 

rešitev  v gradbeni dnevnik (Ocena stroškov)

kos 1,00 0,00 0,00

IV. OSTALO -  SKUPAJ 0,00

KANALIZACIJA 19 od 19


