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Objekt:
Prostorska enota PE 2

Stev. proj.: 94/09

Datum: maj 2014

3 veéstanovanjski objekti v obmocju urejanja VS 6/1 Dolgi most

A. ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

l. Preddela 0,00
1. Zemeljska dela 0,00
Il. Vozi§€ne in pohodne konstrukcije 0,00
V. Odvodnjavanje 0,00
V. Oprema cest 0,00
VI. Ostalo 0,00
VII. Elementi zunanje ureditve po nacrtih 0,00
arhitekture
Zunanja in prometna ureditev skupaj: 0,00

REKAPITULACIJA
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B. KANALIZACIJA

l. Preddela 0,00
1. Zemeljska dela 0,00
1. Kanalizacija 0,00
IV. Ostalo 0,00
Kanalizacija skupaj: 0,00
Rekapitulacija: 0,00
OPOMBE!

- Pred pricetkom del je treba vse opise, mere, koli¢ine

in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih nacrtih, detajlih in opisih

ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

REKAPITULACIJA
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ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

[opis

| EM | koligina |

cena/enoto

skupaj

1.1

PREDDELA

PRIPRAVA GRADBISCA - upostevano v
enotnih cenah postavk

- Nacrt organizacije gradbisc¢a z
upostevanjem zakonsko dolocenih zahtev in
elementov po ZGO

- Priprava varnostnega nacrta v skladu z
uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja
pri delu na za€asnih in premicnih gradbis¢ih -
Ur. list RS 3/2002

- Ureditev gradbis¢a z vsemi spremljajocimi
deli, izdelava, dobava, montaza, vzdrzevanje
v ¢asu gradnje in odstranitev po koncu
gradnje, izvedba po potrjenem nacrtu
aradbiséa vkliuéno:

**gradbi$cne barake ali kontejnerji za pisarne
in aarderobe

**sanitarne kabine

**skladiS$€ne barake ali kontejneriji
**gradbiS€na ograja iz kovinskih panelov
viSine 2,00m z podkonstrukciio

**Vrata za osebni dostopa s klju¢avnico
**vrata velikosti do 6,00 m2 s klju¢avnico
**gradbi§cna tabla z nosilno
podkonstrukcijo, osvetlitviio in oznakami
**dvigalo in gradbeni zerjav

- instalacijski prikljucki:

**gradbiS€ni vodovodni priklju¢ek s Stevcem
in gradbi$éna vodovodna napeljava
**gradbiscni telefonski priklju€ek in aparati
**gradbi$¢na elektro omarica s prikljuéno
varovalko 40A in Stevcem in za¢asni kabelski
razvod po aradbisc¢u

**¢iSéenje objekta v €asu gradnje in
zakljuéno cisc¢enje pred predajo oz.
tehniénim prevzemom

**varovanje gradbiS¢a po dogovoru in

zahtevah investitorja

GEODETSKA DELA

Dobava in izdelava zakoli¢be objekta in zunanje
ureditve - prenos tlorisa zunanjega oboda
nacrtovanega objekta in zunanje ureditve na
teren znotraj gradbene parcele (Zakon o graditvi
objektov ZGO-1). 80. ¢len opredeljuje
obveznosti zakolicbe objekta in sicer:

- da se zakoli¢ba objekta in zunanje ureditve
izvede v skladu s pogoji, dolo¢enimi v
gradbenem dovoljenju;

- zakoli€ba objekta in zunanje ureditve se
izvede kot geodetska storitev po predpisih o
geodetski dejavnosti;

- zakoli€bo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje,
doloCene z geodetskimi predpisi;

- pri zakoli¢bi objekta in zunanje ureditve je
lahko prisoten tudi poobla&€eni predstavnik
obcine;

- 0 datumu in kraju zakoli¢enja mora izvajalec
gradnje pisno obvestiti ob&insko upravo tiste
obcine, na katere obmocju leZi zemljis¢e z
nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem
dni pred zakoli¢enjem;

ZUNANJA IN PROMETNA

UREDITEV
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- 0 zakolicbi objekta in zunanje ureditve se v
skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben
zakolicbeni nacrt, na podlagi katerega je
omogoceno zakoli¢enje objekta v skladu s
pogoji iz gradbenega dovoljenja;

- zakoli¢beni nacrt podpiSeta odgovorni geodet
in izvajalec, lahko pa tudi pooblas¢eni
predstavnik obCine, Ce je pri zakoli¢enju objekta
navzog.

-izdelava geodetskega posnetka po koncanih
delih
zunanje ureditve , z uposStevanjem postavitve
vseh potrebnih profilov! ( groba in fina
zakoli¢ba)

R - e ey

tock 37,0

0,00

0,00

1.1

1.2

1.2.1

GEODETSKA DELA - SKUPAJ
CISCENJE TERENA

Priprava gradbisca :

odstranitev eventuelnih ovir

in ureditev delovnega platoja:

- izvedba za$¢ite gradisca z 2 m visoko
gradbiscno ograjo za ves ¢as gradnje po DIN
18 920

- odstranitev obstojecih dreves in grmovnic,
vkljuéno z zemeljskimi deli, z razrezom in
odvozom v trajno deponijo

Po kon¢anih delih gradbi$ce pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.

A. Priprava ocena
B. Vzpostavitev ocena

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1.2

CISCENJE TERENA - SKUPAJ

0,00

2.1

211

PREDDELA - SKUPAJ
ZEMELJSKA DELA
IZKOPI

Siroki izkop zemljine IIl. kategorije, globina do
0,6 m za zunanjo ureditev, z odvozom na trajno
gradbi$¢no deponijo in plac¢ilom odlagalis¢ne
takse- koli¢ine upostevane pri skupnem izkopu
objekta v arhitekturi!

- za zgornji ustroj zunanje ureditve*® m3 0,0
*Opomba: e se ob izvedbi izkopa ugotovi, da je

material ustrezen za zasip, se ga deponira na

zacasni gradbiscni deponiji!

Rus$enje asfaltnega vozi$¢a v deblini do 15 cm,

rezanje z diamantno zago in odvodz

gradbenega materiala na trajo deponijo

oddaljenosti do 10 km, z placilom odlagali§éne

takse. Rusenje se izvede za kanalizacjske

prikljucke

Asfalt, d=15 cm m3 6,0
Polovi¢na cestna zapora za vsak priklju¢ek kos 4,0

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

21

2.2

2.21

IZKOPI - SKUPAJ
PLANUM TEMELJNIH TAL
Planiranje in valjanje planuma spodnjega

ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa.
m2 868,0

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00

0,00
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Planiranje in valjanje plasti zgornjega ustroja do
100 MPa

m2

567,0 0,00

0,00

2.2

2.3

2.31

232

233

234

235

236

2.3.7

PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ
NASIPI, BREZINE IN ZELENICE

Nabava, dobava in razstiranje plodne zemlje
(travne ru$e ali humusa) za zelenico v debelini
od 10 cm. ZU-2, ZU-2a, ZU-2b, ZU-2c, ZU-2d, in
za Zivo mejo.

Nabava, dobava in razstiranje rjave zemljine za
zelenico v debelini do 20 cm. ZU-2a, ZU-3A, ZU-
4in ZU-4A, ZU-9A in ZU-11A .

Nabava, dobava in izvedba strojnega zasipa
med objekti- v atrijih z na novo pripeljano zemljo
I. kategorije, v debelini 35 cm, ZU-2b.*

*Opomba: ¢e se ob izvedbi izkopa ugotovi, da je
material ustrezen za zasip, se ga uporabi iz
zacasne gradbi$¢ne deponije- glej postavko
211!

Sejanje in uvaljanje travnega semena. ZU-2, ZU-
2a, ZU-2b in ZU-2c.

Nabava, dobava in razstiranje okrasnega lubja
za pokrovne rastline, debelina nasutja min. 3
cm, ZU-2d, ziva meja.

Nabava, dobava in polaganje vodozadrzevalne
HDPE lonéaste folije npr. Maxistud ali
enakovredno ZU-2a.

Nabava, dobava in polaganje WSF folije, ki
preprecuje vdor korenin v HI sloj. ZU-2c,in ZU-
6a.

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

162,1 0,00

324,2 0,00

101,9 0,00

1.482,5 0,00

138,7 0,00

258,0 0,00

274,5 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

NASIPI, BREZINE IN ZELENICE - SKUPAJ

0,00

3.1

3.1.1.1

ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ

VOZISCNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE

Opomba: izvajalec je dolzan pred izvedbo, v
dogovorjenem roku, predloziti vzorec vseh
finalnih tlakov v potrditev arhitektom!
Opozarjamo, da je izvajelc dolzan neustrezno
izvedbo sanirati skladno z navodili
nroiektantal

NOSILNE PLASTI
NEVEZANE NOSILNE PLASTI
Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca

TD16/32 v debelini 30 cm. ZU-1, ZU-2a, Zu-3,
ZU-5in ZU-7.

m3

223,5 0,00

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00
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3.1.1.2 Nabava, dobava in vgrajevanje pranega prodca
8/16 v razli¢nih debelinah, za sloj nad HI AB
plosce in za pas lomljenca. ZU-2c, ZU-4 in ZU-
6a.
m3 21,9

3.1.1.3 Nabava, dobava in vgrajevanje pranega prodca
16/32 v debelini 15 cm, za drenazni sloj nad HI
AB plosce. ZU-6 in ZU-6a.
m3 9,2

3.1.1.4 Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane
nosilne plasti iz mehke kamnine- pranega
prodca 32/64 v deb. do 0,40 m,
samo, Ce tako predpiSe geomehanik zaradi
neustrezne nosilonosti temeljnih tal pod
tamponom povoznih povrsin. m3 0,0

3.1.1.5 Nabava, dobava in polaganje PP filca -200
g/m2. Npr Polyfelt TS30. ZU-1, ZU-2¢, ZU-3, ZU-
4, ZU-6, ZU-6a in ZU-7.
m2 647,5

3.1.1.6 Nabava, dobava in polaganje PP filca -400
g/m2. Npr Polyfelt TS65. ZU-5.
m2 237,0

3.1.1.7 Dobava in vgradnja nasipa iz sivega lomljnenca
po izboru arhitektov, fi 16-32mm v sloju deb. 20
cm. PovrSine okoli objekta, ZU-4.

m3 16,6

3.1.1.8 Nabava, dobava in vgrajevanje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca AC 22 base B35/50
A3 v deb. 6 cm. Asfalt za izdelavo
kanalizacijskih prikljuckov.
m2 40,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.  NOSILNE PLASTI - SKUPAJ

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.2.1 ASFALTNE IN BETONSKE OBRABNE PLASTI

Opomba: izvajalec je dolzan pred izvedbo, v
dogovorjenem roku, predloziti Tehnoloska
navodila vgrajevanja- negovanja betona z
vpiasnismi vsemi recepturami in navodili za
vgrajevanje in nego betonskih struktur.

3.2.1.1 Nabava, dobava in vgrajevanje bruSenega
zmrzlinsko in solno odpornega betona C 30/37,
armiran z +- Q 196, a =2,5 cm, debelina plos¢e
20 cm. ZU-1. V ceni je upoStevano opazenje
robov, izdelava dilatacijskih stikov po nacrtu
zunanje ureditve, brusenje in peskanje povrsine
betona in vidnih robov. BruSenje se izvaja na
grobo z diamntnim brusom zrnatosti 60. V ceni
je upostevan 2x hidrofobni poliuretanski ali
akrilni premaz (dolo¢i arhitekt). Dilatacije so
izdelne iz stiroporja debeline 2 cm in na vrhu
zakitane s trajno elasti¢nim kitom v barvi betona.
Izvedba opisana v tehni€nem porodilu.

Opomba : frakcija agregata, izbor cementa in
obdelava tlakovane povrSine se izvede po
navodilih arhitektov!
m3 7,2

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00

0,00
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Nabava, dobava in vgrajevanje prefabrikatov iz
bruSenega zmrzlinsko in solno odpornega
betona C 30/37, armiran z +- Q 196, a =2,5 cm,
debelina plos€¢e 15 cm. ZU-3.V ceni je
upostevano opazenje robov, bruSenje in
peskanje povrsine betona in vidnih robov.
BruSenje se izvaja na grobo z diamntnim
brusom zrnatosti 60. V ceni je upoStevan 2x
hidrofobni poliuretanski ali akrilni premaz (dologi
arhitekt). Izvedba opisana v tehni¢nem porocilu.
Opomba : frakcija agregata, izbor cementa in
obdelava tlakovane povrsine se izvede po
navodilih arhitektov!

91 kosov

Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko in
solno odporne betonske plos¢e C 30/37,
armirane z +- Q 335, a =2,5 cm, debelina plosce
15 cm. ZU-7. V ceni je upos$tevano opazenje
robov, izdelava dilatacijskih stikov po nacrtu
zunanje ureditve, bruSenje in peskanje povrsine
betona in vidnih robov. BruSenje se izvaja na
grobo z diamntnim brusom zrnatosti 60. V ceni
je upostevan 2x hidrofobni poliuretanski ali
akrilni premaz (dolo¢i arhitekt). Dilatacije so
izdelne iz stiroporja debeline 2 cm in na vrhu
zakitane s trajno elasti¢nim kitom v barvi betona
Izvedba opisana v tehniénem porocilu.

Izdelava in vgradnja podloznega betona, C8/10,
kot podloga za plo$¢e brusenega betona. ZU-1,

debelina= 10.0 cm

Nabava, dobava in vgrajevanje obrabnozaporne
plasti asfalt betona AC 11 surf B35/50 A3 v
deb. 4 cm. Asfal za izdelavo kanalizacijskih
prikljuckov.

LESENE OBRABNE PLASTI

Nabava, dobava in polaganje lesenih ¢okov
dim. fi 15-20 cm, deb. 15 cm iz impregniranega
trdega lesa, polaganje v sloj peska fi 0-4mm,
debeline sloja 10 cm, in zasip z granuliranim
pesc¢enim materialom fi 0-4mm. ZU-5

leseni Coki
pesek 0-4 mm, debelina 10 cm

Nabava, dobava in polaganje lesenega tlaka iz
bangkiraja, debelina lesa 2 cm, Sirina po

zahtevah arhitektov, vijaceno na lesen ali PEHD
podstavek in poloZeno v prodec. ZU-6 in ZU-6a.

m3

m3

m3

m2

m2
m2

m2

10,7

131

7,2

40,0

237,0
237,0

61,0

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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GUMIJASTE OBRABNE PLASTI

Dobava in vgradnja gumijsate podlage-
sinteticne gume polytan deb. 3 cm. ZU-7.
m2

87,0

0,00

0,00

3.2

3.3

3.3.1

3.3.1.1

OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - SKUPAJ
ROBNI ELEMENTI
ROBNIKI

Izdelava, dobava in montaza vidnega zunanjega
robnika L oblike r.§. 20+10cm= 30cm iz
pocinkane plo¢evine deb.5mm r.§. 30cm/ m1,
teza do 12,60 kg/m1, tockovno ali pasovno
obbetoniranje robnika z C 8/10, Robnik je
vgrajen 2 cm viSje od kote zunanje ureditve,
razen tam, kjer arhitekt predvidi poravnanje s
koto zunnanje ureditve.
m1

498,5

0,00

0,00

0,00

3.3

ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ

0,00

VOZISCNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ

ODVODNJAVANJE
CESTNI POZIRALNIKI IN TALNI SIFONI

Nabava, dobava in vgradnja cestnega
poziralnika iz betonske cevi fi 450 mm (vtok z
LTZ re$etko. Globina 1,5 m. Izdelava po detajlu
skupaj s priklju¢kom iz PVC cevi. Glej detajle
kanalizacije.
kos

Nabava, dobava in vgradnja TS talnega sifona
DN 100 z nerjaveco jekleno- inox resetko 123 x
123 mm za odvajanje nabrane vode s tlaka
pod gumijastimi plo§€ami. Tip HL 310N) (z vsem
potrebnim materialom za protismradno zaporo
in vodonepropustno vgradnjo) proizvajalca
Hutterer- Lechner ali podobni poziralnik drugega
proizvajalca, enakovredne cene.
kos

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

CESTNI POZIRALNIKI IN TALNI SIFONI-
SKUPAJ

0,00

ODVODNJAVANJE - SKUPAJ

OPREMA CEST
OZNACBE NA VOZISCU

Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe z
dvokomponentno belo barvo in mineralnim
posipom- kvarcem, strojno, debelina plasti suhe
snovi 200 um, Sirina ¢rte 10 cm

m1

Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe z
dvokomponentno belo barvo in mineralnim
posipom- kvarcem, strojno, debelina plasti suhe
snovi 200 um, Sirina ¢rte 30 cm. Oznake za
prehode za pesce.

m1

367,8

133,5

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Izdelava tankoslojne ne prekinjene oznacbe z
dvokomponentno rumeno barvo in mineralnim
posipom- kvarcem, strojno, debelina plasti suhe
snovi 200 um, Sirina ¢rte 10 cm. Vkljuéno z
simbolom za invalida.
m1 92,0 0,00

Izdelava tankoslojne oznacbe osteviléenja

parkirnih mest z dvokomponentno belo barvo in

mineralnim posipom-kvarcem, strojno, debelina

plasti suhe snovi 200 um. Visina oznacbe 50

cm, pisava- font Arial.

PM za osebna vozila kos 54,0 0,00
PM za motorna kolesa kos 6,0 0,00

0,00

0,00
0,00

5.1

5.2

5.2.1

522

523

524

OZNACBE NA VOZISCU - SKUPAJ
POKONCNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Nabava, dobava in pritrditev trikotnega
cesto, podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z
odsevno folijo stranice 600 mm. Tip II-1.
kos 3,0 0,00

Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega
prometnega dopolnilnega znaka dovoljeno za
intervencijo, podloga iz aluminijaste plocevine.
Znak z odsevno folijo dim. 600x600 mm. Tip: llI-
124
kos 2,0 0,00

Nabava, dobava in pritrditev trikotnega
prometnega znaka za prehod za peSce, podloga
iz aluminijaste ploCevine. Znak z odsevno folijo
stranice 400 mm. Tip I-14. Pritrditev na steno
garaze v pritli¢ju.
kos 3,0 0,00

Nabava, dobava in postavitev stebri¢a premera
64 mm iz vroce cinkane jeklene cevi dolzina
2500 mm.
kos 5,0 0,00

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15
dolzine 60 cm in prereza do 40 cm.
kos 5,0 0,00

Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega znaka,
ki kaze smer vhoda za pesSce iz parkirne garaze,
podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z
odsevno folijo dimenzij 1200 x 200 mm. Znak se
pritrdi na strop garaze. Glej detajle!

kos 6,0 0,00

Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega
prometnega znaka- obvestilne table, ki se jo
pritrdi nad uvozom v garazno klet. Podloga iz
aluminijaste plocevine. Znak z odsevno folijo
dimenzij 2000 x 480 mm. Na obvestilni tabli so
prikazani znaki: prepovedano parkiranje, tip Il-
34; omejitev hitrosti 10 km, tip 11-30; prepovedan
promet za pesce, tip II-17; prepovedan promet
za vozila, pri katerih skupna viSina presega 2,20
m z pripisom VELJA ZA DOVOZNE POTI, tip II-
21; znak za prizig luci.

kos 3,0 0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.21

53.2.2

5.3.2.3

POKONCNA PROMETNA SIGNALIZACIJA-
SKUPAJ

OSTALA PROMETNA OPREMA

Nabava, dobava in vgraditev indukcijske zanke
za zaznavo vozil na uvozu oz. izvozu iz garazne
kleti. V ceni je upostevan ves pritrdilni material
in elektricna povezava na omrezje in
komunikacijska povezava v sistem.
kos 6,0 0,00

Nabava, dobava in vgraditev (Hormann ali
podobno) sitema za preverjanje uvozal/izvoza
vliz garazne Kleti:

KONTROLA UVOZA/IZVOZA V/IZ GARAZNE
KLETI
Sistem za zaznavo daljinskega upravljanja za
vsaj 40 uporabnikov.
kos 3,0 0,00

MONTAZA IN ZAGON

Dokumentacija sistema, en izvod na

podatkovnem mediju. kos 3,0 0,00
Montaza, zagon in testiranje kos 3,0 0,00

DALJINSKI UPRAVLJALNIKI

Nabava in dobava lastniskih daljinskih
upravljalnikov, ki omogo¢ajo avtomatski
uvoz/izvoz lastnikom parkiris¢.
kos 62,0 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

5.3

OSTALA PROMETNA OPREMA- SKUPAJ

0,00

VL.

6.1

OPREMA CEST - SKUPAJ

OSTALO:

Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu
gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in
reSitev v gradbeni dnevnik (Ocena stroskov)
kos 1,0 0,00

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00

10 0d 19



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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PREUREDITEV ROBNIKOV CESTE ZA
uvoz/1zvoz

Zarezovanje obstojeCega asfaltnega vozis¢a
debeline do 10 cm, z diamantno Zago.

Rus$enje vseh vrst voziS¢a, do globine 15 cm in
odvoz gradbenih odpadkov na trajno komunalno
deponijo do oddaljenosti 10 km, s placilom
odlagali$¢ne takse.

m2
Rusenje vseh vrst robnikov (betonski, granitne
kocke,...) in odvoz gradbenih odpadkov na
trajno komunalno deponijo do oddaljenosti 10
km, s placilom odlagali¢ne takse.

Planiranje in valjanje plasti zgornjega ustroja do
100 MPa.
m2

Nabava, dobava in polaganje PP filca -200
g/m2. Npr Polyfelt TS30.
m2

Nabava, dobava in vgrajevanje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca AC 22 base B35/50
A3 v deb. 6 cm. Asfalt za preureditev robnikov
ceste za uvoz7izvoz.
m2

Nabava, dobava in vgrajevanje obrabnozaporne
plasti asfalt betona AC 11 surf B35/50 A3 v
deb. 4 cm. Asfal za izdelavo kanalizacijskih
prikljuckov.
m2

Nabava, dobava in vgrajevanje bitumenskega
tesnilnega traku Texabit ali enakovrednega
traku drugega proizvajalca.

Nabava, dobava in razstiranje plodne zemlje
(travne ruse ali humusa) za zelenico v debelini
od 10 cm.
m3

Nabava, dobava in razstiranje rjave zemljine za
zelenico v debelini do 20 cm.
m3

21,0

6,5

18,0

6,5

7,5

6,5

6,5

18,0

0,4

0,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VL.

VII.

71

7.2

OSTALO - SKUPAJ

ELEMENTI ZUNANJE UREDITVE PO NACRTIH ARHITEKTURE

Nabava, dobava in montaza igral, tip dolo¢ijo
arhitekti.

- konj (npr Sarba LN/403) kos
- pi€anec (npr Sarba LN/407) kos
- gugalnica (npr Sarba) kos

Nabava in dobava tipskih samostojecih koSev iz
PVC materiala za smeti z loéenim delom za
cigaretne ogorke. V ceni so upostevani betonski
temelji. Tip dolocijo arhitekti!
kos

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

1,0
1,0
1,0

5,0

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Nabava, dobava in postavitev ter pritrditev na tla
samostojecih stojal za kolesa iz nerjevece
ploCevine, ki se jih postavi pred vhode v
objekte. Stojala se vija¢i z nerjave&imi vijaki v
beton. Glej detajle zunanje ureditve. Tip dologijo
arhitekti!
kos 6,0

Izdelava, dobava in montaza Zi¢ne ograje:
pletena Zica s kvadratki 3x3 cm, digonalno
postavljeni in sivo cinkani. Nosilni stebri¢ki so
hladno cinkani, z jeklenim ravnim zaklju¢kom
(kapa navarjena), brez diagonalnih ali drugacnih
opor. Zica ograje je napeljana skozi navarjene
obroce, vse pocinakno — enako kot mrezna
ograja. Pritrditev stebrov nad terenom — po
detajlu v predpripravljen vloZek, nevidno
privijacen v AB temelj. Ograja tipa Axis,
proizvajalca Dirickx ali enakovredno drugega
proizvajalca. ViSina ogreje je 1,20 m. Glej
detajle! V ceni so upostevana dvokrilna vrata
skupne Sirine 3,5 m. Vkljuéno z vsemi
potrebnimi deli (temeljenje, pritrdilni material,
zakljucki ob dvokrilnih vratih).

ml 130,0
Postavitev zastav ob objektu:

Dobava, montaza in demontaza ter ciscenje
gladkega opaza iz opaznih plosc za tockovni
temelj.
m2 5,0
Strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije. Beton C 25/30, globina 75 cm ,
premer 120 cm. Temelj se postavi direktno na
plosc¢o stropa garazne kleti.
m3 0,85
Dobava, strojno ravnanje, rezanje in krivljenje,
vezanje ter polaganje srednje zahtevne
armature temeljev, ocena 100 kg/m3 betona.
kg 85,0
Vgardnja jeklenega sidra, brez nabave, z
geodetsko nastavitvijo na tocno pozicijo in
podlitiem.
kos 1,0
Izdelava, dobava in montaza droga za zastavo,
svetle viSine 6.0 m, sidr, sidrnih nog,
enodelnega droga, vkljucno s pripadajoco
dokumentacijo, po shemi in tehniénem poro¢ilu.
0,75 cm droga je vgrajenega v temelj, ven gleda
6.0 m.
kos 1,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zastave skupaj: kos 3,0

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

0,00
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7.7

7.8

7.9

7.10
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Nabava, dobava in postavitev nerjavecih

jeklenih (inox) odstranljivih kolickov, ki

preprecujejo dovoz vozilom, h=1,0 m, fi 9 cm.V

ceni so upostevani AB temelji in pritrdilni

material, z zaklepanjem z Zabico.

odstranljivi kolicki (na mestu zacetka/konca int. kos
poti)

Nabava, dobava in vgradnja robnika,
vro€ecinkan prasno barvan Skatlast profil dim.
50x40mm, d=2mm, pritrjen preko distan¢nikov fi
40mm h=10mm v AB plos¢o rampe, vse prasno
barvano z metalizirano barvo Tiger Drylac. V
ceni je upostevan ves pritrdilni material (vijaki,
epoksi smola), vkljuéno z vrtanjem lukenj za
vijacenje ali sidranje profila v AB klan¢ino.

ml

HORTIKULTURA

Opomba: sajenje se izvede v letnem ¢asu, ki
je primeren za sajenje dolocene vrste
zasaditve.

Nabava in dobava in sajenje dreves min.

obsega debla 32 cm, 2r=cca. 10 cm, viSine min.

5.00 m, izkop jame d/$/g=50x50x100 cm,

odvoz nerodovitnega materiala, dovoz

rodovitne zemlje, vgraditev zemlje in

posipavanje gnojila ter postavitev opornega

kolicka visine 1,5 m.

Vrsta dreves naj bo domorodna nizkorasla vrsta,

z globokimi koreninami (npr. poljski javor,

drevesa v zunanju ureditvi kos
drevesa v atrijih kos
drevesa ob cesti kos

Nabava, dobava in posaditev pokrovnih rastlin

z vsemi izkopi, zasipi in spremljajoc¢imi deli:
PANESPLJICA 'CORAL BEAUTY' m2
(COTONEASTER DAMMERI), 5,5 sadik na m2

kos

Nabava, dobava in razstiranje okrasnega lubja
na zemljino- okrog dreves. Ocena 1.0 kg /m2.

kg

Nabava, dobava In sajenje zive meje-
lovorikovca- drobni listi. Ocena 2 sadiki /m1.
kos

Nabava, dobava in sajenje vinske trte- po izboru
arhitekta. Ocena 2 sadiki /m2.
povrsina kos

8,0

11,5

23,0
16,0
12,0

198,7

1.092,9

52,3

90,0

20,0

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VILI.

ELEMENTI ZUNANJE UREDITVE PO NACRTIH ARHITEKTURE -

SKUPAJ

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

0,00

13 0d 19
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KANALIZACIJA

[Opis

| E/M | koligina |

cena/enoto

skupaj

PREDDELA

PRIPRAVA GRADBISCA - upostevano v
enotnih cenah postavk

- Nacrt organizacije gradbisc¢a z
upostevanjem zakonsko dolo¢enih zahtev in

elementov po ZGO
- Priprava varnostnega nacrta v skladu z

uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja

Ur. list RS 3/2002

- Ureditev gradbisS¢a z vsemi spremljajo€imi
deli, izdelava, dobava, montaza, vzdrzevanje
v Casu gradnje in odstranitev po koncu
gradnje, izvedba po potrjenem nacrtu
aradbiscéa vkliuéno:

**gradbis¢ne barake ali kontejnerji za pisarne

in garderobe
**sanitarne kabine
**skladi$¢ne barake ali kontejnerji

**gradbiS€éna ograja iz kovinskih panelov
viSine 2,00m z podkonstrukcijo

**Vrata za osebni dostopa s kljué¢avnico
**vrata velikosti do 6,00 m2 s klju€avnico

**gradbiSéna tabla z nosilno
podkonstrukcijo, osvetlitvijo in oznakami
**dvigalo in gradbeni zerjav

- instalacijski prikljucki:

**gradbiSéni vodovodni prikljuéek s Stevcem
in gradbiSéna vodovodna napeljava

**gradbiséni telefonski prikljuéek in aparati

**gradbiSéna elektro omarica s prikljuéno
varovalko 40A in Stevcem in za€asni kabelski
razvod po gradbiSéu

**¢iS€enje objekta v €asu gradnje in
zakljuéno ¢iséenje pred predajo oz.
tehni¢nim prevzemom

**varovanje gradbiséa po dogovoru in

zahtevah investitorja

pri delu na za¢asnih in premic¢nih gradbiscih 1

KANALIZACIJA

14 od 19
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|Opis | EM | koligina | cena/enoto |  skupaj

GEODETSKA DELA

Dobava in izdelava zakoli¢be kanalizacije -
prenos toCk nacrtovane kanalizacije na teren
znotraj gradbene parcele (Zakon o graditvi
objektov ZGO-1). 80. ¢len opredeljuje
obveznosti zakoli¢bein sicer:

- da se zakoli¢ba kanalizacije izvede v skladu s
pogoiji, dolo€enimi v gradbenem dovoljenju;

- zakoli¢ba kanalizacije se izvede kot geodetska
storitev po predpisih o geodetski dejavnosti;

- zakoli¢bo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje,
dolocene z geodetskimi predpisi;

- pri zakoli€bi kanalizacije je lahko prisoten tudi
pooblasceni predstavnik obgine;

- o datumu in kraju zakoli€¢enja mora izvajalec
gradnje pisno obvestiti obginsko upravo tiste
obcine, na katere obmodju lezi zemljis¢e z
nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem
dni pred zakoli¢enjem;

- 0 zakoli€bi kanalizacije se v skladu z
geodetskimi predpisi izdela poseben zakoli¢beni
nacrt, na podlagi katerega je omogoceno
zakoli¢enje kanalizacije v skladu s pogoji iz
gradbenega dovoljenja;

- zakoli¢beni naért podpiSeta odgovorni geodet
in izvajalec, lahko pa tudi pooblasceni
predstavnik obcine, Ce je pri zakoli€enju objekta
navzocd.

-izdelava geodetskega posnetka po kon&anih
delih

Obra&un po kompletni zakoli¢bi kanalizacije, z
upoStevanjem postavitve vseh potrebnih
profilov! ( groba in fina zakoli¢ba)

17,0 0,00 0,00

1.1

1.2

1.2.1

GEODETSKA DELA - SKUPAJ

RUSITVENA DELA

Rusenje obstojece kanalizacije na obmodju

gradnje objektov A, B in C. V ceni je vkljuéen

izkop, rusenje, nakladanje na kamione in

odvodz na trajno gradbeno deponijo oddaljenosti

do 10 km ter placilom odlagaliS¢ne takse.

obstoje¢ kanal PVC DN 250 m1
obstoje¢ kanal BC DN 300 m1

0,00

48,0 0,00 0,00
48,2 0,00 0,00

1.2

RUSITVENA DELA - SKUPAJ

0,00

PREDDELA - SKUPAJ

KANALIZACIJA

0,00
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[Opis

| E/M | koligina | cena/enoto

skupaj

Il
2.1

211

213

ZEMELJSKA DELA

IZKOPI, ZASIPI

Siroki izkop zemljine lIl. kategorije in odvoz
materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa

do 2,0m

Odvoz iz

za kanalizacijo.
m3 232,4

kopanega materiala na trajno deponijo,

oddaljenosti do 10 km, ter placilom takse

deponira

nja.
m3 232,4

Zasip kanalizacije z novo pripeljanim kamnitim
materialom frakcije 0/64 mm z separacije,
oddaljenosti do 15 km. Zasip se utrjuje do 95%
trdnosti po standardnem Proktorjevem
postopku.

m3 125,3

Opomba: zasip je upostevan do spodnjega
ustroja zunanje ureditve!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

2.2

2.21

IZKOPI - SKUPAJ

PLANUM DNA JARKA

Planiranj

e in valjanje dna jarka do 80 Mpa.
m2 4485

0,00

0,00

0,00

2.2

2.3

2.31

PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ

OBBETONIRANJE KANALIZACIJE

Nabava,

dobava in izdelava obbetoniranja

kanalizacijskih PVC cevi. V ceni je upostevano
tudi obbetoniranje zadrzvalnika premera 600

mm zara

di za&c¢ite proti vzgonu- cca. 0,85

m3/m1. Beton trdote C16/20.

m3 1071

ureditvi!

Opomba: ostali zasip je upostevan v zunanji

0,00

0,00

0,00

23

OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ

0,00

ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ

KANALIZACIJA

0,00

16 od 19
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|Opis [ EIM | koli¢éina [ cenalenoto

skupaj

3.1

3.1.1

3.1.1a

KANALIZACIJA

JASKI, LIN. KANALETE IN PESKOLOVI

Opomba: Vsi revizijski jaski in peskolovi,

se izvedejo skladno z detajli in tako, da
noben armirano-betonski venec okvirja
pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden naj
|bo samo LTZ pnokrov!

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska
iz poliesterskih cevi fi 80 cm, globine do 1,0 m
na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in LTZ
pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 400
kN. Izvedba po detajlu.
kos 1,00 0,00

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska
iz poliesterskih cevi fi 80 cm, globine do 1,0 m
na kanalu iz PVC cevi s PE muldo (pokrov z
inox okvirjem in polnilom je zajet v popisu
arhitekture!). 1zvedba po detajlu.
kos 3,00 0,00

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska
iz poliesterskih cevi fi 100 cm, globine od 1,00
od 1,50 m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in
LTZ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm,
nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
kos 1,00 0,00

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska
iz poliesterskih cevi fi 100 cm, globine od 1,50
od 2,00 m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in
LTZ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm,
nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
kos 5,00 0,00

Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz
betonskih cevi fi 40 cm, globine do 1,20 m na
kanalu iz PVC cevi (pokrov z inox okvirjem in
polnilom je zajet v popisu arhitekture!). 1zvedba
po detajlu.
kos 18,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

JASKI, LIN. KANALETE IN PESKOLOVI, -
SKUPAJ

KANALIZACIJA

17 od 19
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3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

CEVI

Nabava, dobava in polaganje PVC
kanalizacijskih cevi, polno obbetoniranih z
betonom C16/20, stiki tesnjeni z gumi tesnili.

PVC 80

PVC 100

PVC 160

PVC 200

PVC 600, polno obbetonirano zaradi za&Cite
proti vzgonu, min. 30 cm ob straneh in temenu-
glej postavko 2.3.1.

Nabava, dobava in vgradnja TS talnega sifona
DN 100 z nerjaveco jekleno- inox reSetko 123 x
123 mm za odvajanje razlite vode s tlaka
prostora smetarnika in strojnice. Tip HL 310N, (z
vsem potrebnim materialom za protismradno
zaporo in vodonepropustno vgradnjo)
proizvajalca Hutterer- Lechner ali podobni
poziralnik drugega proizvajalca, enakovredne
cene.

Nabava, dobava in polaganje PVC- Stigmaflex
ali enakovredno, kanalizacijskih cevi, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, stiki tesnjeni z
gumi tesnili. Cevi se polaga kotelektrokabelska
povezava med elektro revizijskim jaskom in
razdeliinimi omaricami v garazi objekta.
Obbetoniranje je upoStevano v postavki 2.3.1.

PVC- Stigmaflex ali enakovredno 110

ml
ml
ml
ml
ml

kos

ml

18,60
15,05
232,30
38,80
35,00

5,00

57,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.2

CEVI, IZTOKI - SKUPAJ

0,00

IV.

4.1

4.2

4.3

KANALIZACIJA - SKUPAJ

OSTALO:

Pregled in ¢is€enje kanala po kon&anih delih.

Tlagni preizkus vodotesnosti polozenih PVC in
NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN
1610.

Dodatek za izdelavo kanalizacijskega priklju¢ka
na obstojeco javno kanalizacijo
vodotesen prikljucek direktno na cev

KANALIZACIJA

ml

ml

kos

339,75

339,75

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 od 19



Dolgi most VS 6_1_objekti_zunanja_prometna ureditev in kanalizacija_popisi_pokrovi_29_09_2014_brez cen.xIs

|Opis | EM | koligina | cena/enoto | skupaj |
4.4 Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu
gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in
reSitev v gradbeni dnevnik (Ocena strodkov)
kos 1,00 0,00 0,00
IV. OSTALO - SKUPAJ 0,00
KANALIZACIJA 19 od 19



