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1.4 TEHNIČNI POROČILO 
 
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. 
NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH 
NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO 
OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE. 
 
PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST 
IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI 
PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR. 
 
V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE 
TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT 
ARHITEKTURE. 
 
KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA 
IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI,  IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT 
ARHITEKTURE IN INVESTITOR. 
 
VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V 
POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, 
NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI 
POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO 
OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN 
INVESTITOR. 
 
1.4.1  SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 
 
Osnovna šola Vide Pregarc v Ljubljani zavzema prostore v starejšem objektu, 
zgrajenem leta 1937, ki prvotno ni bil namenjen za osnovnošolsko dejavnost. 
Prvotni objekt šole je bil enonadstropen (klet, pritličje, nadstropje), leta 1954 pa je 
bilo dozidano še 2. Nadstropje. 
Leta 1973 je bila šoli prizidana telovadnica, ki pa ni bila predmet PGD projekta. 
Razen prizidka telovadnice šola od takrat ni doživela večjih adaptacij in predelav, 
razen manjših posegov, ki pa sodijo že bolj v vzdrževalna dela. 
Šola se nahaja v Ljubljani, na Bazoviški ulici 1. Ob šoli se nahaja tudi vrtec Zelena 
Jama, ki ima svojo lastno kuhinjo in ločeno jedilnico. To kuhinjo in jedilnico že 
danes uporabljajo tudi dijaki osnovne šole in jo bodo uporabljali tudi po prenovi 
šole. 
 
Staro šolo smo v tem projektu statično sanirali, ter ji dozidali dva prizidka na južni, 
dvoriščni strani: 
- Prvi prizidek je namenjen predvsem prvi triletki (učenci 1. do 3. razreda). V 
njem je 6 novih učilnic, skupaj s kabineti, igralnico in ostalimi spremnimi prostori. V 
kletni etaži prizidka je dvoetažna večnamenska dvorana, namenjena primarno 
izvajanju športne vzgoje prve triletke. Sicer je prostor predviden kot druga 
telovadna površina za celotno šolo. 
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- Poleg prizidka, je na južni dvoriščni strani tudi podzemno zaklonišče, ki je 
bolj natančno opisano v načrtu 7. Tehnološki načrt zaklonišča. 
Čeprav šoli dogradimo nove prostore, pa se zaradi tega kapacitete šole no bodo 
povečale, saj ostaja 18 oddelčna šola. Z prizidki se samo rešuje prostorski 
primanjkljaj šole in dosega prostorske normative za osnovne šole. 
 
 
1.4.2 LOKACIJA IN VELJAVNI PROSTORKI AKTI 
 
Zemljišče šole se nahaja v Mestni občini Ljubljana, katastrska občina Moste, na 
parcelah št: 434, 433 in 437/2. Območje se ureja z novo sprejetim Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, izvedbeni del (Ur.l. RS 
78/2010): 
- oznaka EUP: JA-227  
- namenska raba prostora: CDo –Območja, namenjena predšolski vzgoji in 
osnovnošolskemu izobraževanju        
- tipologija zazidave: C - Svojstvena stavba; Stavba s svojevrstno oblikovno in 
zazidalno zasnovo (predvsem cerkev, stavbe za izobraževanje, 
znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo, poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih 
zaradi svojstvenega oblikovanja ni mogoče umestiti med druge tipe stavb 
- FZP, faktor odprtih zelenih površin: min 25% 
- oznaka priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo (razen prometne 
infrastrukture): 2 (Obvezna priključitev na javni vodovodni sistem, Obvezna 
priključitev na javni kanalizacijski sistem. Če javni kanalizacijski sistem še ni 
zgrajen, mora biti zgrajen do leta 2011, Obvezna priključitev na daljinski sistem 
oskrbe s toploto; če to ni mogoče, pa na distribucijsko plinovodno omrežje, razen v 
primeru uporabe obnovljivih virov energije, Obvezna priključitev na 
elektroenergetsko omrežje)              
- potrebno število parkirnih mest: 1 pm/ učilnico (od tega vsaj 12 pm za kratkotrajno 
parkiranje staršev) 
- odmik od sosednje parcele: / 
 
Obstoječa šola zavzema zemljišče med Bazoviško ulico na severu, zemljiščem 
otroškega vrtca na zahodu, železniško progo na jugu in objektom na parcelah 
437/1-5 ob Pokopališki ulici na vzhodu. 
 
Obstoječa telovadnica, ki leži delno na zgoraj navedenih parcelah, delno pa na 
parcelah K.O. Moste 437/2, 437/6, 437/7 ni predmet tega projekta. 
 
 
1.4.3   FUNKCIONALNA ZASNOVA IN OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Učenci so danes razporejeni v 18-ih oddelkih. Šolo obiskuje okrog 400 učencev, 
vendar pa ima šola z 18-imi oddelki kapaciteto do največ 504 učencev. 
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Obstoječi objekt šole ima 4 etaže in neizkoriščeno mansardo. Mansarda tudi po 
prenovi ostane neizkoriščena.  
 
Klet je napol vkopana in v njej se nahajajo učilnice, knjižnica, toplotna postaja ter 
razdelilna kuhinja. Okna v polkleti so delno ob svetlobnih jaških na jugu in severu 
objekta, delno pa kot manjša okna z nekoliko višjim parapetom na mestih, kjer ni 
svetlobnih jaškov.  
 
Pritličje stare šole je nekoliko dvignjeno od terena in v njega se dostopa iz 
Bazoviške ulice na severu objekta. Glavni vhod v šolo zaznamuje precej visoko 
stopnišče, visoko slaba dva metra, kar je precejšnja ovira za gibalno ovirane 
osebe. Sicer ima šola stranski vhod tudi iz dvoriščne strani,vendar je tudi ta vhod 
neprimeren za gibalno ovirane. Danes šolo ne morejo obiskovati osebe, ki so 
gibalno ovirane.  
 
V pritličju se nahajajo učilnice ter zbornica s pisarnami zaposlenih. 
V prvem in drugem nadstropju se nahajajo učilnice in kabineti, ki jih je bistveno 
premalo glede na normative. 
 
Na vzhodnem vogalu stare šole se nahajajo sanitarije. Vse etaže v šoli povezuje 
samo eno stopnišče, ki je tudi iz stališča požarne varnosti premalo za zagotavljanje 
varne evakuacije v primeru požara. 
 
Objekt stare šole se z manjšim povezovalnim delom navezuje na obstoječo 
telovadnico, ki je bila zgrajena leta 1973.  
 
Po hodnikih šole in v osrednjem stopnišči je položen teraco, ki bi se ga dalo 
sanirati in na ta način ohraniti nekaj zgodovine starega objekta. 
 
Okna na stari šoli so bila menjana po delih in v različnih časovnih obdobjih. 
Najnovejša so okna na severni fasadi, ki so iz leta 2008. Okna so sicer PVC, 
vendar so bila izdelana skladno z navodili ZVKD in dajejo posebno vrednost 
objektu (PVC v dveh barvah, ki deluje kot da so okna lesena). Okna na južni strani 
objekta so iz leta 2003, so sicer lesena, vendar pa niso tako lepo obdelana kot 
severna okna. V najslabšem stanju so okna na severu kletne etaže, ki so starejše 
izdelave in precej slabo tesnijo. 
 
Fasada je iz debeloslojnega ometa, ki pa je v precej slabem stanju. Na mnogih 
mestih odstopa in se lušči. Na fasadi objekta (predvsem na severni strani, pročelje 
objekta) so različni poudarki okenskih odprtin, ter venec, ki se nadaljuje tudi na 
južno stran. Na severu je posebej lepo izveden glavni vhod, ki ima svoj nadstrešek 
ter kar nekaj okrašenih stebrov.  
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V zvezi s stanjem konstrukcije stare šole je bilo leta 2005 izdelano Poročilo o 
pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije ter analizi nosilnosti in potresne 
odpornosti s predlogi potrebnih ukrepov, ki ga je pripravila ga. Lutman iz ZAG-a.  
 
Temelji: temelji so betonski in v dokaj dobrem stanju. Po oceni geomehanika 
kontaktne napetosti med temelji in temeljnimi tlemi niso presežene 
 
Nosilni zidovi in stebri: današnja stavba je grajena v mešanem konstrukcijskem 
sistemu. Sestavljajo jo opečne stene iz polnih opečnih zidakov starega formata v 
apneni malti (debeline 50-650cm) ter AB stebri v obeh fasadnih in notranji vzdolžni 
liniji. Po izračunih ZAG mejne tlačne obremenitve v najbolj obremenjenih zidovih 
pritličja presegajo ocenjene računske tlačne trdnosti opečnega zidovja za 21%. 
Zato so v njihovem poročilu podani predlogi ukrepov sanacije.  
 
Stropovi: obstoječe stropne konstrukcije nad kletjo, pritličjem in prvim nadstropjem 
so iz rebraste AB plošče, nad drugim nadstropjem pa je monolitna AB plošča 
(mansardna plošča). Izračun upogibne nosilnosti stropnih konstrukcij kaže, da 
imajo stropovi zadostno nosilnost, glede na mejne obremenitve, pri obstoječi 
sestavi tlakov. 
 
Streha: streha je po obliki v glavnem šotorasta v leseni konstrukciji z naklonom 40-
45°. Sestavljena je iz povezij na medsebojni razdalji cca 4 metre, kapnih, vmesnih 
in slemenskih leg ter špirovcev na medsebojni razdalji cca 1 meter. Pregled 
strešne konstrukcije je pokazal, da je ostrešje na splošno v dobrem stanju, razen 
dveh močno poškodovanih elementov. 
 
Potresna odpornost: potresno odpornost je ZAG izračunal za dve med seboj 
pravokotni smeri in ugotovil, da manjša (za prečno smer) znaša 0,124, kar je 
znatno manj kot to zahtevajo Eurocode 8.  
 
Ostali tehnični ukrepi: v poročilu so ugotovljene tudi nekatere druge slabosti 
obstoječe stavbe kot so navlaženost kletne etaže in dotrajanost dimnikov. 
 
 
1.4.4  ZUNANJA UREDITEV, OBSTOJEČE STANJE 
 
Na severni strani je glavni vhod v šolo, kot tud ločen vhod v šolsko telovadnico. Ob 
Bazovišku ulici na severu trenutno niso urejena parkirišča  za starše, kot tudi ne za 
zaposlene. Pred vhodom v staro šolo danes ni urejena ploščad, na kateri bi se 
učenci lahko zadrževali ali zbirali. 
Na južni strani šole se nahaja šolsko dvorišče, ki je po velikost precej skromno. Ker 
se šola nahaja v urbanem mestnem okolju je nemogoče razširiti obstoječe zunanje 
šolske površine. Zato je pri prenovi potrebno racionalno izkoristit obstoječi prostor, 
ter z nekoliko okrnjenimi zunanjimi športnimi površinami vseeno omogočiti 
opravljanje zunanjih športnih aktivnosti. 
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Obstoječe šolsko dvorišče je zagrajeno z žičnato ograjo, ki je v precej slabem 
stanju. Delno je ograja zarasla z živo mejo. Ob južni strani šolskega dvorišča 
poteka železniška proga, in sicer kar 4 tiri. Zaradi tega je med poukom slišati 
precejšen hrup od mimovozečih vlakov. 
 
 
1.4.5 PROJEKTNA NALOGA 
 
Obstoječi objekt stare šole ima precejšen primanjkljaj prostorov, glede na 
normative za gradnjo osnovnih šol v RS. Trenutno ima šola 20 učilnic, katerih 
velikost ne ustreza vedno zahtevanim normativom (število učilnic pa je primerno).  
 
Največji primanjkljaj ima šola pri kabinetih za učitelje. Prav tako je izrazito 
preskromna obstoječa knjižnica, medtem ko multimedijske učilnice (računalništvo) 
praktično sploh ni.  
 
Na šoli manjka tudi večnamenski prostor za prireditve, primerna razdelilna kuhinja 
(obstoječa je preskromna), prostori za prve razrede (igralnice, garderobe) ter 
dodatna vadbena površina v velikosti plesne dvorane s spremljevalnimi prostori (ki 
se jo lahko koristi tudi kot večnamenski prostor).  
 
Predmet projekta je s prizidkom in reorganizacijo obstoječih prostorov, kolikor je le 
mogoče,zmanjšati primanjkljaj potrebnih prostorov ter povečati potresno in požarno 
varnost v objektu. 
 
V ta namen, se poleg obstoječega objekta stare šole zgradi nov prizidek, v katerem 
so prostori za prvo triletko in dodatna telovadna dvorana.  
Objekt obstoječe šole se preuredi tako, da zadošča tako prostorskim zahtevam 
(večja knjižnica, večja razdelilna kuhinja, dodatni  kabineti) , kot tudi zahtevam po 
potresni in požarni varnosti v objektih. 
 
Šola danes ni prilagojena potrebam gibalno oviranih oseb. Pri prenovi je bilo 
potrebno zagotoviti gibalno oviranim osebam dostop in uporabo vseh prostorov 
šole (klančine, dvigalo, sanitarije za invalide). 
Z izgradnjo novega prizidka šoli je potrebno zgraditi tudi novo zaklonišče za cca 
100 oseb. Obstoječa šola danes nima zaklonišča. Novo zaklonišče je 
dimenzionirano na kapacitete prizidka, saj se domneva, da je za zaščito in varnost 
oseb v obstoječem objektu že poskrbljeno  z trenutno veljavnimi ukrepi na tem 
področju. 
 
Pri gradnji prizidka in rekonstrukciji stare šole je potrebno upoštevati dejstvo, da bo 
v šoli tudi v času gradnje potekal pouk, četudi v nekoliko okrnjeni obliki. 
Zato je v projektu za gradbeno dovoljenje predstavljena tudi faznost gradnje in 
prikazano fazno pridobivanje uporabnega dovoljenja. Načeloma se bo v prvi fazi 
zgradil prizidek in zaklonišče. Po izgradnji je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje 
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samo za ta del šole, saj se bo pouk (za čas rekonstrukcije stare šole) preselil v novi 
prizidek.  
 
Ko bo rekonstruirana tudi stara šola, bo pridobljeno končno uporabno dovoljenje 
tudi za ta del, in šola bo zaživela kot celota ( nov prizidek +zaklonišče + stara šola 
+ obstoječa telovadnica, ki ni predmet PGD).  
 
POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVDEBO 
 
Med gradnjo prizidka in zaklonišča bo v stari šoli in telovadnici potekal pouk. Zato 
je potrebno organizirati gradbišče tako, da bo le to čim manj oviralo izvedbo pouka 
v šoli. 
Gradnja bo potekala v dveh fazah, prav tako se bo pridobivalo uporabno dovoljenje 
v dveh fazah: 

1. Faza:  
a) zgrajen bo prizidek in zaklonišče na dvorišči strani. Potrebno je ščititi 
izkop pri stiku s pasažnim objektom, ki se bo izvajal nekoliko kasneje- 
hidroizolacija mora biti zaščitena pred vodo in soncem. Med gradnjo bo 
potekal pouk. 
b) izvedba pasažnega objekta, s sočasno izvedbo novega betonskega 
stopnišča in dvigalnega jaška v stari šoli bo potekala med počitnicami (2-
3mesece). V prvi fazi se pridobiva uporabno dovoljenje za prizidek, 
zaklonišče, pasažni objekt ter elektro prostor, v stari šoli, ki mora biti 
zaključen že v prvi fazi. 

2. Faza: izvede se statična sanacija in rekonstrukcija stare šole. Pouk poteka v 
stari telovadnici in novem prizidku. Na koncu se uredijo prostori stare telovadnice ( 
ureditev telovadnice, menjava vrat, menjava finalnih tlakov, novi opleski, prisilno 
prezračevanje…). V drugi fazi se izvede tudi celotna zunanja ureditev.  

 
 
 
1.4.6 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
 
OPIS RUŠITEV IN ODSTRANJEVALNIH DEL 
 
Objekt stare šole je bilo potrebno potresno ojačati tako da bo usklajena z 
zahtevami Eurocode 8. Istočasno je bilo potrebno znotraj šole izvesti dodatno 
požarno stopnišče ter dvigalo, ki bo povezovalo vse etaže stare šole in novega 
prizidka. Potrebno je bilo izvesti tudi določene sanacijske ukrepe (statična sanacija, 
sanacija kletne etaže in zaščita pred meteorno vodo), ter med seboj povezati staro 
šolo, nov prizidek in staro telovadnico. 
 
Največ rušitev se bo izvedlo na vzhodnem delu stare šole, na mestu, kjer je 
potrebno izvesti novo stopnišče in dvigalo. Za ta namen se v celoti odstrani fasadni 



 
  
 
 

PZI 1 
Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja prizidka št.projekta: 09472-00 
 

pas, v širini 4,85 m. Na tem mestu se izvedejo nove betonske stene. Na vrhu 
odstranjenega fasadnega pasu se izvede betonsko preklado, na katero se nasloni 
mansardna plošča.  Prav tako se do osrednjega dela šole v tej širini odstranijo tudi 
medetažne konstrukcije – kasneje se izvedejo nove AB plošče. 
Na tem delu se v celoti odstranijo obstoječe sanitarije za učence. Izvede se nove 
sanitarije, v enakem številu, vendar na nekoliko manjšem prostoru. 
Na fasadi JV dela objekta se izvedejo nove odprtine za okna – glej fasado. 
V celoti se odstranijo okna na V delu stare šole (tam se prizida pasažni objekt in 
prizidek). Obstoječe okenske odprtine se zazida. 
Obstoječi povezovalni pritlični objekt, ki povezuje staro šolo s telovadnico, se 
odstrani v celoti.  
V osrednjem delu šole se odstranijo predvsem predelne stene: vzdolžne predelne 
stene pod AB okvirji na hodniku, ter prečne predelne stene med učilnicami. 
Namesto odstranjenega se postavijo nove AB stene, debeline 25 cm. 
Potrebno je v celoti sanirati obstoječe AB stebre, ki potekajo v osrednjem delu 
stare šole, od pritličja pa do konca 1 nadstropja. Za izvedbo sanacije je potrebno 
ob stebrih izvesti šlice (v zidano steno), cca 20 cm široke razporke, tako da je 
možen dostop do celega stebra (kasneje se odstrani cca 8 cm betone, izvede nova 
armatura ter nazaj zabetonira do prvotnih dimenzij). Glede na poročilo ZAGa 
sklepamo, da je fasadna stena v kleti zidana, zato moramo v njej izvesti nove AB 
stebre- kot se pojavljajo v višjih etažah- v kolikor se izkaže da je celotna kletna 
fasadna stena AB obvestiti projektanta- ni potrebna izvedba novih stebrov. 
V kleti osrednjega dela šole se nahaja obstoječa toplotna postaja. Le ta je precej 
globoka, saj se je v tem prostoru včasih shranjeval premog. Ta poglobljeni del se 
poravna z višinami obstoječih tlakov v kleti. 
V zahodnem delu stare šole se odstranijo predvsem predelne stene – glej načrt. 
Tudi tu se izvedejo nove AB stene. 
Vse nove betonske stene, ki imajo namen razbremenitve obstoječe konstrukcije in 
povečanja potresne varnosti objekta, se podprejo tudi v temeljih: obstoječe temelje 
se dobetonira. Zato je potrebno znotraj objekta dostopati do dna temeljev.  
V celoti se odstranijo talni sestavi v kleti (tudi zaradi kopanja do temeljev ter 
izvedbe novih sten iz notranje strani). Istočasno se odstrani obstoječi razvod 
kanalizacije – le to se izvede na novo. Ohrani se zunanji priključek na fekalno 
kanalizacijo. Vse inštalacije, ki jih je mogoče peljati po tleh se razpelje pod novimi 
tlaki (delno prezračevanje, ogrevanje…). V celoti se na novo izvedejo talni sestavi. 
Objekt se tudi od zunaj odkoplje vse do dna temeljev. Na novo se hidroizolira 
objekt, do kote terena. Hidroizolacijo se zaščiti z 5 cm toplotne izolacije. 
Hidroizolacija ima namen zaščite objekta pred meteorno vodo.  
Podtalnica je 18 m pod koto terena in ni problematična. Ob temeljih je izvedena še 
drenaža, ki istočasno služi tudi za odvodnjavanje svetlobnikov. 
V celoti se odstranijo obstoječi zunanji ometi, saj so v precej slabem stanju. Na 
novo se izvede zunanji debeloslojni fasadni omet na dodatnih 6 cm toplotne 
izolacije (npr. Ytong Minopor) ter zaribani omet (kot Rofeix 780), barvo in recepturo 
potrdi ZVKD. Vsa okna imajo špalete iz toplotne izolacije (npr. Ytong Minopor). 
Ponovno se izvedejo vsi fasadni okrasni elementi in štukature. 
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Odstranijo se tudi obstoječi notranji ometi. Po sanaciji sten (razpoke ipd). se stene 
ponovno omeče.   
Odstranijo se vsa okna na objektu in predvidi se nova zasteklitev. 
Na južni in zahodni strani objekta imajo tako vsa nova okna tudi zunanja senčila. 
Odstranijo se vsi obstoječi svetlobni jaški, ki so praviloma preplitki. Izvede se nove, 
globlje svetlobne jaške. 
Največji svetlobni jašek, na južni strani ob knjižnici se razširi in izvede se nove 
stopnice do dna tega jaška. Na tem delu se dvema oknoma zniža okenski parapet. 
Obstoječo meteorno kanalizacijo in meteorne vertikale se pravilom ohrani. Izvedejo 
se novi peskolovi. Na mestih, kjer se izvedejo novi svetlobni jaški se obstoječe 
meteorne vertikale s peskolovi prestavi na območje izven svetlobnih jaškov. 
Odstranijo se vsa notranja vrata, ter se jih nadomesti z novimi. Določena vrata 
morajo imeti zahtevane požarne lastnosti. 
Mansardna plošča se ohrani v celoti: odstrani se le manjši del nad novim 
stopniščem v vzhodnem delu ter na zahodnem obstoječem stopnišču, kjer se 
izvedejo odprtine v plošči (ploščo se podpre z AB nosilcem in stenami), za potrebe 
odvoda dima iz požarnih stopnišč. 
Zatrepnim zidovom v podstrešju je potrebno dodati nove AB vezi, v širini obstoječih 
zidov. Zaradi tega se po delih ostranijo metrski kosi zida, ter se jih nadomesti z AB 
vezjo. V AB vez morajo biti sidrane strešne lege. 
Odstranijo se vsi neaktivni dimniki, nad koto mansarde. Za potrebe novih 
inštalacijskih odduhov se izvedejo novi dimniki. Na mestu odstranjenih dimnikov se 
sanira kritino. 
Obstoječa kritina stare šole je bila pred kratkim menjana. Kritino se ohrani. Takrat 
so sanirali tudi celotno ostrešje, zato ostrešje ni predmet tega projekta.  
Po hodnikih in stopniščih stare šole je položen teraco. Teraco se ohrani in se ga 
obnovi. 
Po učilnicah je položen parket. Obstoječi parket, skupaj z lesenimi deskami, vse do 
nasutja z blazinami se odstrani. Na nasutje se položijo nove OSB plošče (za 
izravnano), na vrh se položi nov parket. Obstoječi prag med učilnicami in hodnikom 
(cca 2cm) je potrebno čimbolj zmanjšati. 
V grafičnem delu so prikazana rušitvena dela na objektu stare šole.    
 
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
 
Vse gradbene odpadke potrebno sortirati in odpeljati na deponijo.   
Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadnih materialov 
mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe 
postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje. 
Odpadne materiale je treba predelati, če za predelavo obstajajo tehnične možnosti 
in možnosti nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin, razen, če 
so stroški predelave nesorazmerno višji od stroškov njihove odstranitve. 
Del objekta, ki se ruši in je vir nastajanja odpadnih materialov, mora za pridobitev 
dovoljenja za poseg v prostor izpolnjevati nekatere pogoje: 



 
  
 
 

PZI 1 
Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja prizidka št.projekta: 09472-00 
 

- zagotovljeni morajo biti z vidika nastajanja odpadnih materialov uporaba bolj 
čistih in glede rabe naravnih virov bolj učinkovitih tehnologij, čim boljši izkoristek 
surovin in ponovna uporaba odpadkov, ali drugi možni ukrepi za preprečevanje 
nastajanja odpadnih materialov ter zmanjševanje njihove količine ali škodljivih 
učinkov na okolje 
- zagotovljeni morajo biti pogoji za predelavo in odstranjevanje odpadnih 
materialov in drugi ukrepi za ravnanje z odpadnimi materiali skladno s predpisi 
 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali 
začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah 
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. 
Če zaradi narave gradbenih del ni mogoče preprečiti mešanja posameznih vrst 
nevarnih gradbenih odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki, mora 
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del ločeno od drugih odpadkov hranijo 
ali skladiščijo nevarne gradbene odpadke, če pa to ni izvedljivo, pa da jih oddajajo 
ločeno po posameznih vrstah neposredno zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu 
gradbenih odpadkov. 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 
začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu 
gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih 
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 
odpadkov. 
Investitor mora tudi zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo 
zbiralcu gradbenih odpadkov. 
Če gradbeni odpadki vsebujejo azbest, je treba upoštevati tudi določbe predpisa, ki 
ureja ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa, ki ureja pogoje, pod 
katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih 
na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest. 
 
Rušitvenim in odstranjevalnim gradbenim delom se prilagodi rušenje oz. 
odstranjevanje strojnih instalacij. Pred pričetkom gradbenega rušenja se odstranijo 
vse vidne in dostopne instalacije. V toku rušenja pa se odstranijo tudi instalacije v 
zidovih in tlakih. Pred pričetkom del je potrebno obstoječe priključke (vodovod) na 
objekt blindirati. 
 
Vsa demontažna dela je potrebno izvajati skladno s Projektom rušitve ob 
upoštevanju Zakona o graditvi objekta ZGO-1. 
 
 

PODBETONIRANJA OBSTOJEČIH TEMELJEV V OBMOČJU IZKOPOV 
 

Za izvedbo povezovalnega hodnika, zaklonišča in samega prizidka objekta 
osnovne šole, je v PGD projektni dokumentaciji prevideno podbetoniranje temeljev 
obstoječe telovadnice in šole. 
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Potrebna višina podbetoniranja znaša od 1,00 do 2,00m. Izvedba podbetoniranja je 
predvidena z napredovanjem v kampadah. 
 
V PZI dokumentaciji je kot ena izmed možnih, oziroma najprimernejša izmed 
možnosti, predlagana in ovrednotena izvedba podbetoniranja z izdelavo Jet 
Grouting pilotov. 
 
Uporabna višina podbetonorianja-pilotov je od 1,00 do 2,00m. Piloti vglavnem 
služijo kot varianta izvedbe podbetoniranja in so vglavnem obremenjeni s centrično 
vertikalno obtežbo. V predizmerah pa je glede na višino podbetoniranja, 
predpostavljeno, da so izvedeni kot vpeti piloti. Se pravi, da je velikost pilotov v 
predizmerah upoštevana po načelu 1/3 delovne dolžine plus 2/3 vpete dolžine. 
 
Glede na to, da so JetGrouting piloti predlagani kot najprimernejša oblika 
podbetoniranja temeljev, lahko izvajalec izvede podbetoniranje temeljev tudi 
drugače. V vsakem primeru pa mora za izbrano izvedbo izdelati vse potrebne 
izračune, izvedbeno in dokazilno dokumentacijo. 
 
Pri izkopu gradbene jame mora izvajalec biti pozoren na obstoječi kablovod, ki 
poteka po južni strani šole- po dvorišču. Ker se bo v neposredni bližini kablovoda  
gradil prizidek bo izvedba gradbene jame precej zahtevna in bo na najbolj kritičnih 
mestih potrebno gradbeno jamo zavarovati z zagatnicami.  
Načrt izvedbe gradbene jame mora izdelati izvajalec pred samo gradnjo. Prav tako 
mora biti zelo pozoren pri izkopu terena proti obstoječim garažam/drvarnicam na 
vzhodu dvorišča- tam mora biti gradbena jama dodatno utrjena in zaščitena. 
 
 
OPIS NOVEGA PRIZIDKA IN ZAKLONIŠČA 
 
Faza 1a) 
 
- GLAVNI PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI 
 
Na južni strani stare šole se izgradi glavni prizidek k osnovni šoli. Iz pritličja prizidka 
je možen izhod na dvorišče šole.  
Sestavlja ga: 
- Klet, kjer je večnamenska dvorana oziroma dodatna telovadna površina šole. 
Ob telovadnici se nahajajo tudi dvojne garderobe s sanitarijami in tuši ter čistila. 
Telovadnica ima tudi manjšo shrambo ter studio. Iz telovadnice je omogočen 
dodatni evakuacijski izhod, direktno na prosto. 
- Prvo in drugo nadstropja, kjer so po tri učilnice za učence od prvega do 
tretjega razreda. Pred vsakim sklopom učilnic je še igralnica namenjena učencem, 
sanitarije za učence ter kabinet za učitelje. 
- Streha kjer se nahajajo klimati ter druga strojna oprema, ki omogoča prisilno 
prezračevanje vseh prostorov prizidka. 
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Učilnice ležijo na SV delu prizidka medtem ko so igralnica, sanitarije ter kabinet 
orientirane na JZ. 
 
Zunanji gabariti glavnega prizidka so: 
- tlorisno gre za večji pravokotnik dim 26.8 m x 13.8 m in manjši priključeni 
pravokotnik dim 2 m x 5.3 m 
- etažnost K+P+1+2 
- višina nad terenom je 13.6 m 
- globina pod terenom je 3.6 m 
 
TEMELJI 
Objekt ima temeljno ploščo, debeline 60cm, na globini cca 4 m pod koto terena. Za 
izvedbo gradbene jame od stari telovadnici ter stari šoli je potrebno utrditi teren pod 
obstoječimi temelji po metodi Jet grouting. Jet grouting se izvede vsak 1m do 
globine cca 4m pod dnom obstoječega temelja. Gradbena jama se zaključi z 
betonsko zaveso. Pod temeljno ploščo je hidroizolacija kot npr. Preprufe, z vsemi 
dilatacijskimi elementi. 
 
 
NOSILNA KONSTRUKCIJA 
Nosilna konstrukcija so AB stene, debeline 30 cm. Sredi objekta v prečni smeri 
poteka močan nosilec, ki je posledica položaja telovadne dvorane v kleti objekta. 
Nosilec je podprt z odebeljenima stebroma, ki se vlečeta iz kleti do zadnje etaže 
objekta. Nosilec se pojavi v vsaki etaži. 
Medetažne plošče so AB debeline 24 cm. 
Nedostopne stene pod koto terena so hidroizolorane z npr. Preprufe hidroizolacijo, 
medtem ko so pa dostopne stene hidroizolirane z npr. Bituthene hidroizolacijo.  
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Vsa vrata na komunikacijskih poteh so aluminijasta z zasteklitvijo in po potrebi 
požarno odporna ter dimotesna. Vsa zasteklitev do tal mora biti iz varnostnega 
stekla, kaljeno in lepljeno. Aluminijasti profili so prašno barvani, po RALu, po izboru 
projektanta. Zunanja vrata imajo profile s prekinjenim toplotnim mostom in 
dvoslojno toplotno izolirano zasteklitvijo, max U=1,6 W/m2K. 
Vrata v učilnice, kabinete, sanitarije, garderobe ipd. so lesena v kovinskih okvirjih. 
Zvočna izolacija je min 28 dB. Barve bo določil projektant.   
Določena vrata na mejah požarnih sektorjev so požarno odporna, EI 30 oziroma EI 
60 – glej požarno študijo. 
Okenski profili so aluminijasti, v dveh barvah. Zasteklitev pod višino 120 cm od 
kote tal je iz varnostnega stekla, kaljeno in lepljeno. Zasteklitev je dvoslojna in ima 
najmanj 40dB zvočne izolacije – zaradi hrupa bližnje železnice. Celotna toplotna 
prevodnost okna je manj kot 1,1 W/Km2 (skladno s PURESom). 
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Okenski in vratni profili bodo vgrajeni na zunanjo stran sten po sistemu RAL 
vgradnje. Fasadna toplotna izolacija bo vsaj 3 cm prekrivala okenske in vratne 
profile. Okna bodo vgrajena zrakotesno. 
Posebna pozornost mora biti dana vgradnji zunanjih in notranjih okenskih polic, 
kjer ne sme prihajati do toplotnih mostov ter mora biti zrakotesna vgradnja. 
Del oken se odpira  po horizontalni in po vertikalni osi.  
Okna za odvod dima (v telovadnici) se odpirajo avtomatsko – električno preko PC 
.Enako velja za senčila. Celotni sistem se mora odpreti v manj kot 60 sekundah. 
Vsa okna imajo na zunanji strani senčila, in sicer zunanje alu lamele – krpanke. 
Odpiranje in zapiranje je ročno. Kaseta s senčili je skrita pod fasado objekta. 
 
TOPLOTNA IZOLACIJA (PURES) 
Prizidek je projektiran skladno z zahtevami PURES-a. Debelina toplotne izolacije 
zunanjih sten je 16 cm, toplotna izolacija je kamena volna. Temeljna plošča je 
toplotno izolirana iz notranje strani, in sicer z 12 cm toplotne izolacije. Streha je 
oblečena s toplotno izolacijo, debeline 30 cm na naklonskem betonu – glej načrt. 
Na ta način so izvedeni padci, ki omogočajo odtekanje meteorne vode s strehe. Vsi 
strešni parapetni zidovi so z obeh strani oblečeni z toplotno izolacijo – kameno 
volno.  
Objekt nima balkonov ali lož, zato ne pričakujemo omembe vrednih toplotnih 
mostov, v kolikor bo stavbno pohištvo vgrajeno kakovostno. 
Pred zaključkom gradnje bo izveden Blow door test, ki bo preveril zrakotesnost 
objekta- zato je potrebno posebno pozornost nameniti vgradnji stavbnega pohištva.  
 
ZVOČNA IZOLACIJA 
Novi prizidek k šoli leži na območju, kjer je precejšen hrup zaradi bližine železnice. 
Zato se v objekt vgradi tako stavbno pohištvo, ki istočasno maximalno zaščiti 
notranjost pred zunanjim hrupom. V objekt prizidka bodo vgrajena dvoslojna okna, 
ki imajo različne debeline stekel ter maksimalem možen vmesni razmik med stekli 
(npr. 8+12+4 mm). Okna morajo dobro tesniti. Zvočna izolacija oken mora biti 
minimalno 40 dB. 
Zunanje stene so betonske (30 cm), imajo tudi 16 cm toplotne izolacije ter 
obešeno, prezračevano fasado. Sestav zunanjih sten zadostno ščiti notranjost pred 
zunanjim hrupom. Enako velja tudi za streho. 
Notranje stene, ki mejijo na učilnice morajo dosegati 52 dB zvočne izolacije. 
Betonske stene, 30 cm debele to dosegajo. Pri izbiri nenosilnih predelnih sten pa je 
potrebno izbrati take, ki bodo zadostile tem zahtevam – knauf, dvojna gips plošča + 
toplotna izolacija. 
Notranja vrata, ki mejijo na učilnice morajo dosegati 28dB zvočne izolacije. 
Medetažne konstrukcije, ki ločujejo učilnice in večnamenski prostor, imajo poleg 
24cm AB plošče, tudi plavajoči estrih čez toplotno izolacijo, ki preprečuje prenos 
udarnega zvoka po konstrukciji objekta.  
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PREZRAČEVANJE 
Prizidek je v celoti prisilno prezračevan. Klimati se nahajajo na strehi. S strehe so 
speljane 3 vertikale, v katerih se nahajajo kanali za dovod in odvod zraka. 
Horizontalni razvodi prezračevalnih kanalov so razpeljani v vsaki etaži nad 
spuščenim stropom. 
Prehodi prezračevalnih kanalov skozi meje požarnih sektorjev so izvedeni s 
požarnimi loputami. 
Poleg prezračevanja se prostori prizidka tudi hladijo. 
 
FASADA 
Fasada prizidka je iz treh različnih finalnih obdelav: 
-zahodni del prizidka je zaključen s fasado iz fasadnih panelov na podkonstrukciji, 
kot npr. Esal. Paneli bodo večjih formatov , barvo določi projektant – v dveh 
barvnih odtenkih. 
-vzhodni del prizidka je zaključen s fasado iz obešene opečnate fasade, kot npr. 
Faveton ali Creaton. Opečnati paneli bodo manjših dimenzij ter bolj izrazite barve, 
barvo določi projektant. 
-pasažni del prizidka ima fasado iz tankoslojnega silikatno-silikonskega ometa, 
barvo določi projektant. 
 
FINALNE OBDELAVE 
V prizidku bodo tlaki večinoma iz kvalitetnega PVC razreda gorljivosti B, to je po 
hodnikih, igralnicah ter vseh učilnicah in kabinetih. V večnamenski dvorani bo tlak 
tudi iz PVC (gorljivost B), vendar povečane debeline in z mehkim slojem, kar je 
primerno za telovadnico. V požarnem stopnišču in v pritličju bo finalni tlak iz 
keramike, granitogres. Keramika je tudi po tleh sanitarij, čistil ter garderob v kleti. 
Notranja barva po vseh prostorih prizidka je do višine 210cm pralna (npr. Satin). 
Barve določi projektant. Po določenih prostorih (igralnica, večnamenski prostor) so 
po stenah izvedene stenske obloge- po načrtu notranje opreme. 
V vseh prostorih prizidka bodo spuščeni stropovi, kot npr. Armstrong, dim 
60cmx120cm. V spuščene strope bodo vgrajene stropne svetilke, po načrtu 
električnih inštalacij. 
Znotraj požarnovarnega stopnišča bodo vsi zaključni sloji negorljivi (keramika, 
beton, kovina itd.) 
V večnamenski dvorani se po izgradnji naredi preizkus akustike in se po potrebi 
obesijo akustične obloge, za dušenje zvoka. 
 
NOTRANJE PREDELNE STENE 
Vse notranje predelne (nenosilne) stene bodo iz mavčno-kartonskih oblog na 
podkonstrukciji (knauf). Te stene bodo različnih debelin, od 10cm do 20 cm, glede 
na zahteve zvočne izolativnosti ter potrebe po razvodu inštalacij po objektu. 
Notranje predelne stene bodo ponekod služile tudi kot meje požarnih sektorjev, 
temu primerne bodo tudi lastnosti takih sten. 
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STREHA 
Streha prizidka je ravna, z minimalnimi nakloni (2%). Kritina strehe je PVC (kot npr. 
Protan ali Sika) na negorljivi toplotni izolaciji – kamena volna. Nakloni strehe so 
speljani tako, da se vsa meteorna voda zbira točkovno, na 4 točkah na strehi 
prizidka, od koder so speljane v zunanje meteorne vertikale. Točkovni odtoki na 
strehi so ogrevani, prav tako zunanje vertikale. 
Kritina strehe ni vidna iz dvorišča ali iz ulice, saj je zakrita s parapetnim zidom. 
Na vzhodnem delu strehe prizidka se nahajajo klimati, ki so položeni na jekleno 
podkonstrukcijo. Podkonstrukcija prebija PVC kritino, vsi preboji so tesnjeni, in leži 
na nosilni AB plošči. 
Preboji kanalov iz strehe v notranjost objekta so zatesnjeni in vodoneprepustni.  
 
ODVODNJAVANJE METEORNE VODE 
Iz strehe prizidka se spuščajo 4 vertikale, ki skozi peskolove peljejo meteorne vodo 
iz strehe pod zemljo v ponikovanje. V ponikovanje se odpeljejo tudi obstoječe 
vertikale iz stare telovadnice, kot tudi vse obstoječe meteorne vertikale stare šole. 
Prikaz odvodnjavanja in ponikovalnih polj je obdelan v načrtu 3.2 Načrt zunanje 
ureditve.  
 
INŠTALACIJE 
Prizidek je posredno, skozi obstoječi vodovodni priključek v stari šoli, vezan na 
vodovod. Čeprav se povečuje število sanitarij in umivalnikov, se poraba vode ne bo 
povečala, saj se število uporabnikov ne povečuje (imajo večje število sanitarij na 
razpolago). 
Ogrevanje prizidka je izvedeno z radiatorji. Radiatorji so vezani na toplotno postajo, 
ki jo s toplo vodo oskrbuje bližnja toplarna. Stavba je v celoti oskrbovana iz sistema 
energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja. 
Obstoječa toplotna postaja  se nahaja v vzhodnem delu stare šole. Pri prenovi 
stare šole, se bo le ta prestavila na zahodni del šole. Vseeno pa bo, do končne 
rešitev z novo toplotno postajo v stari šoli, novi prizidek potrebno ogrevati tudi v 
času rekonstrukcije stare šole. Za ta namen, se bo postavila zunanja, začasna 
toplotna postaja, zunaj na dvorišču šole – glej načrt 5. Strojne inštalacije. 
 
 
FEKALNA KANALIZACIJA 
Ohranjata se obstoječa priključka na fekalno kanalizacijo. Novi prizidek se bo 
navezal na fekalno kanalizacijo skozi zunanji, obstoječi jašek, s katerim je trenutno 
na fekalno kanalizacijo navezana obstoječa stara telovadnica. Jašek je precej 
plitek (cca 1 m) zato je potrebno za priključek prizidka na jašek, izvesti dve ločeni 
cevi: 
- Gravitacijsko se bo na jašek priključevala kanalizacija od pritličja navzgor; cev se 
bo pod stropom kleti gravitacijsko spustila do jaška.  
- vso fekalno kanalizacijo iz kletne etaže bo potrebno prečrpavati do višine 
obstoječega jaška. Zato bo v kleti starega dela (požarno stopnišče) jašek s črpalko, 
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ki bo s tlačno cevjo črpala fekalno kanalizacijo. Tudi ta tlačna cev bo šla pod 
stropom kleti, pa vse do obstoječega zunanjega jaška.  
Cev od obstoječega jaška do glavnega voda je fi 200, kar je dovolj tudi za potrebe 
novega prizidka. 
 
ZUNANJA UREDITEV 
Glavni vhod za učence v novi prizidek je iz severne strani. Tam se nahaja tudi 
osrednja ploščad pred šolo, ki bo urejena v zadnji fazi gradnje. Na severni strani 
stare telovadnice se uredi 13 novih parkirnih mest.  
Več v naslednjem poglavju. 
 
POŽARNA VARNOST 
Za celoten objekt šole je izdelana Študija požarne varnosti, ki jo je izdelal Lozej 
d.o.o., marca 2012. 
Skladno z zgornjo študijo je novi prizidek razdeljen na več požarnih sektorjev – glej 
grafiko študije. Razdelitev požarnih sektorjev je praviloma glede na namembnost 
prostorov (učilnice, kabineti, igralnica en sektor, požarno stopnišče drugi sektor, 
večnamenska dvorana svoj sektor, garderobe tudi svoj sektor ipd.). 
 V specialnih požarnih sektorjih je urejen tudi odvod dima in posledično tudi dovod 
svežega zraka (požarno stopnišče, večnamenska dvorana). Za požarno stopnišče 
veljajo tudi posebej stroge zahteve o negorljivih finalnih obdelavah tlakov, sten, 
stropov…  
V študiji so opredeljene tudi zahteve za fasado ter okenske odprtine, zahteve za 
streho ipd.  
Objekt je zasnovan skladno z zahtevami po varni evakuaciji v primeru požara, kar 
pomeni da ima zadostno število izhodov, primerno širino prehodov in vratnih 
odprtin, varnostno razsvetljavo ter različne naprave, ki so vezane na požarno 
centralo. 
 
Na jugovzhodni strani šolskega dvorišča se izgradi nov prizidek, ter nov 
povezovalni –pasažni objekt, med obstoječo staro šolo in staro telovadnico. 
 
- ZAKLONIŠČE 
Na dvoriščni strani šole se zgradi novo zaklonišče za 100 oseb. Zaklonišče je v 
celoti vkopano pod zemljo, zato se ga iz dvorišča ne vidi. Opazen je le izhoden 
jašek, z dvižnimi vrati, ki leži ob evakuacijskem stopnišču iz večnamenske dvorane. 
Zaklonišče ima vhod iz kletne etaže novega prizidka.  
 
TEMELJI 
Temelj je temeljna plošča, debeline 60 cm in leži na globini cca 6,5 m pod koto 
terena. Je hidroizolirana z npr. Preprufe hidroizolacijo, vključno z vsemi 
dilatacijskimi elementi. 
 
NOSILNA KONSTRUKCIJA 
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Zaklonišče je v celoti izdelano iz armiranega betona. Stene so debeline 40 cm 
(vhodni in izhodni del 30 cm). Stropna plošča zaklonišča, ki pa leži cca 70 cm pod 
koto terena, je debela 60 cm, ter zaščitena z hidroizolacijo, kot tudi obodne stene 
zaklonišča. Višina prostorov zaklonišča je 2,6 m.  
Zunanji gabariti zaklonišča so: 
- tlorisno gre za večji pravokotnik dim 13.2 m x 10.25 m in dva manjša priključena 
pravokotnika dim 1.8 m x 1.8 m in 2.65 m x 8.1 m. 
- etažnost K 
- višina zgornjega roba objekta je 60 cm pod koto terena 
- globina pod terenom je 4.4 m 
V zaklonišče je vgrajena vsa specialna oprema (posebna vrata, zračniki, filtri ipd.).  
Zaklonišče je bolj natančno prikazano  v načrtu 7. Tehnološki načrt zaklonišča. 
 
 
Faza 1b) 
 
- PASAŽNI OBJEKT 
Nov pasažni objekt povezuje vse tri zgoraj navedene objekte med seboj in je od 
vseh tudi diletiran. Direktno se navezuje na novo stopnišče in novo dvigalo (v stari 
šoli), ter na ta način povezuje tudi različne etažne višine teh treh objektov. 
 
 V  pasažnem objektu v pritličju bo tudi nov, ločen vhod za učence prve triletke. 
Skozi njega pa bo mogoče dostopati do obeh telovadnic tudi v popoldanskem 
času, ne da bi pri tem omogočali zunanjim obiskovalcem dostop do šolskih 
prostorov. V nadstropju pasažnega objekta se nahajata tudi dva učiteljska 
kabineta. Pasažni objekt ima klet, pritličje in 2 nadstropji. Ima slabih 30 m2 bruto 
površine v eni etaži. 
 
Zunanji gabariti pasažnega objekta so:  
- tlorisno gre za pravokotnik dim 11m x 4.45 m 
- etažnost K+P+1+2 
-  višina nad terenom je 12.5 m 
- globina pod terenom je 3.4 m. 
 
TEMELJI 
Temelj pasažnega objekta je temeljna plošča, debeline 40 cm,  na globini cca 3,5 
m pod koto terena- glej načrt. Pod temeljno ploščo je hidroizolacija, kot npr. 
Preprufe z vsemi dilatacijskimi elementi.  
 
NOSILNA KONSTRUKCIJA 
Nosilna konstrukcija so AB stene, debeline 20 cm, medetažne plošče so prav tako 
debeline 20 cm. Pasažni objekt je od temelja do strehe diletiran od sosednjih 
objektov z min 5 cm toplotne izolacije.  
 
Ostale tehnične značilnosti objekta so enake kot pri objektu prizidka. 
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Gradnja pasažnega objekta je direktno povezana z gradnjo novega stopnišča in 
dvigala v stari šoli, zato je potrebno izvajati obe gradnji istočasno. Pri tem se ne bo 
posegalo na nosilno konstrukcijo stare telovadnice, ki ni predmet tega projekta. Pri 
izkopavanju gradbene jame za pasažni objekt, v globini cca 4m pod koto terena, je 
potrebno utrditi zemljino pod obstoječimi temelji stare telovadnice (metoda Jet 
grouting). Na ta način se utrdi gradbena jama in se lahko izvede  temeljna plošča 
pasažnega dela. V kolikor ni možen dostop z mehanizacijo z zunanje strani, je 
možno Jet groting izvesti tudi znotraj objekta stare telovadnice. V tem primeru se v 
pasu 3m od temelja odstranijo obstoječi sestavi tlakov stare telovadnice. Po utrditvi 
terena se na novo izvedejo sestavi tlakov, ter v celoti sanira porušeni del 
telovadnice.  
 
 
Faza 2 
 
1.4.7 OPIS REKONSTRUKCIJE STARE ŠOLE 
 
PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Stara šola leži ob Bazoviški ulici, na severnem delu šolskega zemljišča. Ima en 
glavni vhod, ki je dvignjen od terena za slaba dva metra. Stranski vhod je iz 
dvoriščne strani. Objekt ima 4 etaže (polklet, visoko pritličje,  1. In 2. Nadstropje ter 
neizkoriščeno mansardo). Vse te etaže med seboj povezuje le eno stopnišče, ki 
leži na zahodni strani objekta. Trenutno je v šoli 20 učilnic, 8 kabinetov, zbornica s 
spremnimi pisarnami, premajhna knjižnica in premajhna razdelilna kuhinja. V vsaki 
etaži so učencem na razpolago 3 stranišča za deklice ter 2 stranišča s 4 pisoarji za 
dečke, ki ležijo na vzhodu objekta. Za zaposlene so urejene sanitarije ob zbornici 
(1 moško stranišče, 1 žensko stranišče). 
Nosilno konstrukcijo obstoječega objekta stare šole tvorijo betonski temelji, nosilni 
zidovi v kleti, v zgornjih etažah pa armirano-betonski stebi v srednjem delu, ter 
nosilni zidovi v ostalih delih objekta. V kasneje zgrajenem 2. Nadstropju so nosilni 
zidovi tudi v srednjem delu. Nosilni zidovi so v kleti delno betonski, delno opečni, v 
zgornjih etažah pa so opečni, konstrukcijskih debelin 45 cm in 60 cm. Stropne 
konstrukcije nad kletjo, pritličjem in 1. Nadstropjem so rebraste armirano-betonske, 
nad 2. Nadstropjem pa so monolitne armirano-betonske plošče. 
Strehe vzhodnega, srednjega in stopniščnega dela objekta so dvokapnice, zahodni 
del pa ima strehi štirikapnico. Strešne konstrukcije so lesene.  
Zunanji gabariti obstoječega objekta stare šole so: 
- tlorisno gre za podolgovat objekt zunanjih dim 55.75 m x 18.1 m  
- etažnost PK+VP+1+2+M 
- višina kapi nad terenom je 13.3 m 
- višina najvišjega slemena nad terenom je 20.60 m 
- največja globina pod terenom je 4.5 m, na mestu novega dvigalnega jaška 
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IZSLEDKI POROČILA O PREGLEDU IN PREISKAVAH  STARE ŠOLE IN 
UKREPI ZA SANACIJO 
 
Leta 2004 je bilo izdelano Poročilo o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije ter 
analizi nosilnosti in potresne odpornosti s predlogi potrebnih ukrepov za objekt 
Osnovne šole Vide Pregarc v Ljubljani, št. P 742/04-650-1. Izdelal ga ja ZAG, 
Oddelek za konstrukcije, nosilka naloge je ga. Marjana Lutman. 
V poročilu so predstavljeni rezultati preiskav materialov (nosilni zidovi, medetažne 
konstrukcije, temelji, streha) ter navedeni so predlogi sanacije stare šole. Ker je 
bilo poročilo napisano še v času, ko še ni veljal Eurocode 8 na področju potresne 
varnosti, so zato v poročilu predlagani ukrepi nekoliko milejši, kot te, katere bomo 
izvedli. Pri prenovi stare šole bodo izvedena naslednja dela: 
- Na notranji strani nosilnih zidov na V in Z delu objekta bodo dobetonirane 
nove betonske stene, debeline 25 cm. Te nove betonske stene bodo enostransko 
opažene, ter sidrane v obstoječe opečnate zidove (pred tem se odstrani omet on 
očisti površine). Nove betonske stene bodo nalegale na nove temelje, ki bodo 
dobetanirani obstoječim. Vseeno se pa ohranijo vse medetažne konstrukcije, 
betonske stene se povežejo pod in nad obstoječo medetažno ploščo- na mestu 
nove AB stene se izvede šlic v obst. medetažni plošči. Nove betonske stene so 
povezane z medetažnimi ploščami s obstoječo armaturo plošč- pri rušitvah je to 
armaturo potrebno ohraniti. –  v poročilu je bilo  ni predstavljena ta rešitev, saj 
takrat še niso upoštevali zahtev Eurocode 8- v našem projektu so Eurocode 8 
upoštevani. Več o izvedbi v načrtu 3.1 Načrt konstrukcij. 
- V osrednjem delu stare šole se izvedejo dodatne prečne betonske stene 
(prej predelne stene učilnic) in nove betonske stene pod obstoječimi nosilci v 
hodnikih. Tudi te betonske stene imajo svoje temelje, ki so ponekod samostojni 
ponekod pa dobetonirani obstoječim (pri rušenju temelja je potrebno ohraniti 
celotno armaturo). Ohranijo se medetažne konstrukcije. Nove betonske stene so 
med seboj povezane.- v poročilu ni predstavljena ta rešitev, saj še niso upoštevali 
zahtev Eurocode 8. Več o izvedbi v načrtu 3.1 Načrt konstrukcij. 
- Obstoječe nosilne opečne zidove (vse!) je potrebno očistiti vseh oblog in 
ometa. Kjer so v zidu razpoke, se jih zainjektira s cementno-silikatno suspenzijo. 
Izvedejo se novi ometi. 
- Obstoječe A.B. stebre v vzdolžni liniji osrednjega dela (fasadne in osrednje) 
se sanira in utrdi od kleti do prvega nadstropja. Po odstranitvi zaščitnih in 
poškodovanih slojev betona do zdrave površine se pripravi površino za zagotovitev 
ustrezne sprijemnosti obstoječega in novega betona. Vso obstoječo armaturo ki 
ostane se očisti in zaščiti. Nato se dodajo navpične armaturne palice, ki se jih 
poveže. Stremena je potrebno v enaki količini, kot je potrebna za območja 
upogibnih plastifikacij, dodati tudi v območju vozlišč (prehod skozi ab nosilce in ab 
stropove. Stremena se zaprejo s prekrivanjem po vsej dolžini ene stranice. 
Navpično armaturo je potrebno ustrezno voditi skozi ab nosilce in ab stropove in jo 
zgoraj in spodaj ustrezno sidrati. Stebri se nato obbetonirajo do sedanjih dimenzij 
cca 150/60 cm.  
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- Ob odstranitvi ometov se bo preverila prisotnost vodoravni AB vezi v višini 
AB stropov oziroma globina ležišč AB stropov. V kolikor v nosilnih zidovih ni 
vodoravnih AB vezi oziroma globina ležišč ni enaka debelini zidu, je potrebno 
nosilne zidove med seboj in s stropnimi konstrukcijami povezati, da se zagotovi 
pravilno delovanje v primeru potresa. Za povezavo stropnih konstrukcij z zunanjimi 
zidovi se sidra (GA 20 mm / 1.0 m do 1.5 m oziroma v liniji ab reber in po potrebi 
še eno vmes) na eni strani vgradi v ab stropove, na drugi strani pa preko jeklene 
plošče privije na zunanjo površino zidov. V primeru notranjih zidov pa se s sidri, ki 
potekajo skozi zid, poveže ab stropove z obeh strani zidu. 
V višini stropnih konstrukcij naj se na obeh straneh vseh nosilnih zidov vgradi 
palice 20 mm iz gladkega jekla. Palice se poveže v žlebove, široke približno 
40mm, ki se jih izseka v omet, do zidane površine. Ne mestih križanja zidov se 
palice položi skozi vrtine 40 mm. Na konceh palic se vreže navoj, ki so namenjeni 
sidranju vezi z maticami na jeklene podložne plošče. Sidrne plošče se vgrajujejo na 
površino zidu izravnano s cementno malto, proti koroziji pa se jih zaščiti s premazi 
z minijem in cementnim ometom na rabitz mreži. Enako se zaščiti tudi palice vezi. 
Opisane povezave z zidnimi vezmi in povezave ab stropov je potrebno izvesti 
povsod tam, kjer ab vezi niso bile izvedene, oziroma je globina ležišč ab stropov 
manjša od debeline zidov. Le to se bo videlo po odstranitvi notranjih in zunanjih 
ometov. 
- Nad podstrešnimi zatrepnimi zidovi se izvedejo še zaključne, kot zid široke 
AB vezi, armirane s 414 mm ter stremeni 6/250 mm.. V te vezi se sidra lege 
strešne konstrukcije 
- Po izvršeni vgradnji in napenjanju vezi in sider se zainjektira tudi razpoke v 
AB stropovih. 
- Vse opuščene dimnike se nad nivojem zadnje stropne konstrukcije 
(mansarda) poruši – to so vsi dimniki. Ob razdelilni kuhinji se ohrani samo en 
obstoječi dimnik in se ga predela za potrebe odvoda zraka, drudi dimnik ki se 
ohrani je na V delu strehe. Ta dva dimnika je potrebno nad nivojem zadnje stropne 
konstrukcije prezidati, na vogalih pa ojačati z jeklenimi kotniki, ki so povezani s 
stremeni, ter ločiti od strešne konstrukcije z diletacijo. 
- Sanirajo se vsi poškodovani AB elementi na fasadi, pročelje. 
Leta 2004 je bilo izdelano Mnenje o vzrokih za navlaževanje zidov in analiza s 
smernicami za sanacijo OŠ Vide Pregarc Ljubljana, št. M 742/04-520-1. Mnenje je 
izdelal ZAG, Oddelek za gradbeno fiziko, nosilec naloge je g. Friderik Knez. 
 Na šoli imajo največ težav z vlago ob kletnih oknih v učilnicah; ta okna imajo 
svetlobne jaške, ki pa so preveč plitki. Prihaja do vdora meteorne vode in 
zamakanja konstrukcije.  
Težave z vlago imajo tudi na stropu kletnih prostorov razdelilne kuhinje, predvsem 
pod glavnim zunanjim stopniščem. Delno je strop izoliran s toplotno izolacijo z 
notranje strani, spodaj je položen spuščeni strop. Tukaj gre lahko za vdor vode 
preko netesnosti kamnitega stopnišča, pretežno pa gre za problem kondenzacije 
vodne pare na konstrukciji stropa/ stopnišča. Ugotovljeno je, da je parna zapora 
med toplotno izolacijo in stropom poškodovana in zaradi tega prihaja do kondenza 
v prostoru, ki je že tako obremenjen z toplo vodno paro – gre za pomivalnico. 
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Težave so bile tudi zaradi starih oken in stare strešne kritine, ki pa je že bila 
zamenjana, prav tako okna. Vseeno pa so na fasadi ostale vidne poškodbe ometa 
zaradi vlage. 
Izvedeni bodo naslednji sanacijski ukrepi: 
- Vsi svetlobni jaški ob kletnih oknih bodo poglobljeni, za cca 50 cm pod 
okensko polico. Izvedeni bodo novi svetlobni jaški in novo odvodnjavanje meteorne 
vode. 
- Na glavnem vhodnem stopnišču se bodo izvedli popolnoma novi teraco tlaki. 
Pod njim pa bodo prej zatesnili vse razpoke ter izvedli hidroizolacijo. Razdelilna 
kuhinja se bo preselila na drugo lokacijo, tako da prostori pod stopniščem ne bodo 
več tako obremenjeni z vodno paro. Vseeno pa se bo izvedla tudi nova parna 
zapora iz notranje strani, ter pod stropom položila toplotna izolacija. 
- Zamenjana bodo vsa  okna na stari šoli 
- Strešna kritina in ostrešje sta že bila sanirana.  
- V celoti se bo saniral zunanji, fasadni omet šole. Omet je v precej slabem stanju 
in odstopa na mnogih mestih. Izdela se nova toplotna izolacija z fasadnim 
zaribanim ometom, po navodilih pristojnega ZVKD. 
- Do temelja bodo odkopane vse zunanje stene objekta: izvedla se bo nova 
hidroizolacija, od pete temeljev pa vse do kote terena. Na ta način se bo ščitilo 
objekt pred meteorno vodo. Podtalnica v tem primeru ni problematična, saj se 
nahaja 18 m pod koto terena. 
Leta 2004 je bilo izdelano Geomehansko poročilo o pregledu temeljev in temeljnih 
tal na osnovni šoli Vide Pregarc, ki ga je izdelala ZAG, Oddelek za geomehaniko in 
prometnice, št. P 742/04-710. Nosilec naloge je Ciril Erbežnik. 
Zaključek poročila pravi, da so betonski temelji v dokaj dobrem stanju. Dopustne 
obremenitve temeljnih tal so ustrezne in napetosti na kontaktu temelj-tla niso 
presežene. 
Leta 2004 je bilo izdelano Poročilo o pregledu in oceni stanja lesene konstrukcije 
na objektu Osnovne šole Vide Pregarc v Ljubljani, št. P 742/04-640-1, nosilec 
naloge mg. Jelena Srpčič. 
Glede na zgornje poročilo je stanje ostrešja kar dobro, z izjemo nekaj poškodb, ki 
so posledice zamakanj. Od takrat je že bila zamenjana strešna kritina ter tudi 
ostrešje je že bilo v celoti sanirano. 
 
 
OSTALA DELA, KI SE BODO IZVEDLA PRI REKONSTRUKCIJI STARE ŠOLE 
 
Na objektu stare šole bo v celoti zamenjan sestav tlakov, pri stiku s tlemi (tlak kleti). 
V novih sestavih se bo izvedla toplotna izolacija (12 cm) in hidroizolacija. Novi tlaki 
se bodo izvedli zato, ker bo na mnogih delih potrebno dostopati do temelja objekta, 
zaradi dodatnih AB sten in dobetoniranja temeljev.  
V kleti na vzhodnem delu stare šole se trenutno nahaja toplotna postaja, ki se bo 
prestavila na zahodni del osrednjega dela šole. Obstoječa toplotna postaja je 
precej poglobljena, saj je na tem mestu nekoč stala kotlovnica (sprva verjetno na 
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premog). Ker bo na tem mestu po prenovi stala povečana knjižnica se tlaki 
poravnajo z ostalimi tlaki v kleti. 
Ker se bodo tlaki v kleti izvedlo na novo je mogoče pod tlemi razpeljati kar nekaj 
inštalacij – glej projekt strojnih inštalacij. Na novo se bodo izvedli vsi kanalizacijski 
jaški ter povezovalne cevi znotraj objekta. Ohrani se obstoječi priključek na fekalno 
kanalizacijo. Fekalna kanalizacija znotraj objekta in zunaj objekta bo delovala 
gravitacijsko, s cevmi z min 2% naklonom. Glede na obstoječe stanje se količina 
odpadnih voda ne bo povečala.  
V celoti se bo odstranila obstoječa ometana, debeloslojna fasada. Izvedla se bo na 
novo, skladno z navodili ZVKD (v enakem odtenku in z enako recepturo). 
 
 
NOVA PROGRAMSKA ZASNOVA STARE ŠOLE 
 
Obstoječi objekt stare šole je imel le eno osrednje stopnišče, ki pa je premalo za 
zagotavljanje požarne varnosti in hitre evakuacije iz šole. Prav tako v objektu ni bilo 
dvigala in ni bilo primerno za uporabo gibalno oviranim. 
Zato se v sklopu statične ojačitve objekta, na vzhodnem traktu, izvede tudi novo 
stopnišče z dvigalom. Pozicija stopnišča in dvigala omogoča povezavo vseh etaž 
stare šole z etažami novega prizidka in stare telovadnice. Na ta način je zaradi 
dvigala, ki se ustavlja v vseh etažah in medetažah omogočen dostop tudi gibalno 
oviranim osebam.  
Na istem mestu se na novo izvedejo sanitarije za učence, ki so prostorsko nekoliko 
manjše, pa vseeno ohranjajo enako število stranišč in pisoarjev (3 stranišča za 
deklice, 2 stranišča in 4 pisoarje za dečke). 
Izvedba betonskih ojačitev ter novega stopnišča in dvigala v vzhodnem traktu šole 
je precej zahtevna in zahteva delno odstranitev vzhodne fasade in delno 
odstranitev obstoječih medetažnih konstrukcij na tem delu. Pri izvedbi tega dela je 
potrebno istočasno  izvesti tudi nov, pasažni del prizidka. 
 
 
USKLAJENOST PROJEKTA Z ZAHTEVAMI ZVKD 
 
Objekt stare šole je pod varstvom ZVKDS. Glede na projektne pogoje je na 
zunanjost objekta prepovedano dodajati toplotno izolacijo, vendar pa je bilo 
kasneje dogovorjeno, da se lahko na fasado stare šole položi max 6 cm toplotne 
izolacije, ter zariban omet.  
Zaradi zahtev ZVKD se objekt ne more projektirati skladno z zahtevami PURES-a. 
Na objektu bo samo 6 cm toplotne izolacije.Vsa okna  se bodo zamenjala in 
vgradila se bodo nova, skladna z zahtevami pristojne ZVKDS. V objektu posledično 
ne bo prisilnega prezračevanja v obsegu, ki ga predvideva PURES.  
Pred izvedbo fasadnih del se bodo vsa predvidena dela predstavila pristojnemu 
ZVKD. Nove fasade (tip, receptura, barva) mora pred izdelavo potrditi pristojni 
ZVKD. 
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USKLAJENOST PROJEKTA Z ZAHTEVAMI ARSO 
 
V Načrtu zunanje ureditve je prikazana situacija, iz katere je razvidna pozicija 
objekta, ureditve okolice ter vsa obstoječa in nova infrastruktura. Odpadne vode se 
odvajajo po dveh ločenih vejah: 
- Fekalna kanalizacija iz objektov se priključuje na obstoječa dva priključka 
(stara šola in stara telovadnica). V kuhinji so odpadne vode speljane skozi lovilec 
maščob, za tem pa v jašek fekalne kanalizacije. Lovilec maščob je potrebno redno 
čistiti in vzdrževati. Količina odpadnih voda se ne povečuje. 
- Meteorna kanalizacija iz streh in zunanjih površin se zbira in ponikuje na 
večih ponikovalnih poljih (prikazano v načrtu zunanje ureditve). Meteorna 
kanalizacija iz povoznih površin se zbere in spelje skozi lovilec olj, za tem pa pelje 
v ponikovanje. Lovilec olj je potrebno redno čistiti in vzdrževati. Meteorna 
kanalizacija iz streh objektov (obstoječe stare šole in stare telovadnice, ter novega 
prizidka) se skozi peskolove spelje v ponikovanje. Vsi novi peskolovi so globoki 
120 cm in imajo 40 cm usedalnega dela. Izjema je le peskolov, ki leži nad 
zakloniščem, le ta je globok 50 cm in ima 20 cm usedalnega dela. Ta peskolov je 
potrebno bolj pogosto čistiti. V stari telovadnici, ki ni predmet gradbenega 
dovoljenja, se ohrani le eden obstoječi peskolov na JV delu objekta – meteorno 
kanalizacijo iz tega peskolova prevzamemo na šolskem dvorišču, in jo peljemo v 
novo ponikovalno polje. Priloženi so detajli peskolovov. 
Po podatkih geomehanike je globina podtalnice cca 18 m pod koto terena. Ne 
obstoječi, ne novi objekti ne dosegajo te globine (najgloblji del je na globini cca 4,5 
m pod koto terena).  
Med gradnjo se bo izvajalo potrebne varnostne ukrepe, ki bodo preprečili 
onesnaženje voda zaradi transporta, skladiščenja, uporabe tekočih goriv ipd.  
Po končani gradnji se bo odstranilo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije 
in ostanke začasnih deponij. Zunanje površine bodo po gradnji krajinsko urejene. 
 
 
TEMELJI 
Obstoječi temelji stare šole so iz armiranega betona. Ležijo cca 70 cm pod kot 
finalnega tlaka kleti in so nekoliko razširjeni glede na stene.  
Na mestih, kjer bomo dodali nove AB stene se izvedejo razširitve obstoječih 
temeljev z novimi AB temelji – glej načrt. Praviloma se dobetonirajo obstoječi 
pasovni temelji, ki se jih pred tem razbije (ohrani se armatura) do širine sten. 
V grafiki je prikazan načrt temeljev. Glede na statični izračun, je potrebno 
dobetonirati obstoječe temelje tudi na mestih, kjer ne dodajamo novih sten, v 
kolikor se izkaže, da je dejanska velikost temelja manjša kot v načrtu temeljev 
(predvsem se to nanaša na osrednji AB del). Torej je pri izkopu temeljev potrebno 
preveriti usklajenost obstoječega stanja z izračunanimi potrebnimi velikostmi 
temeljev, ki so v načrtu. Obstoječe temelje je potrebno dobetonirati skladno z 
načrtom.   
Izjemoma na vzhodnem delu stare šole, na mestu kjer se izvedejo nove stopnice in 
dvigalo, se namesto pasovnih temeljev izvede temeljno ploščo, debeline 40 cm 
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(podobno kot pri pasažnem objektu). Pri izvedbi temeljev in temeljne plošče na tem 
delu je potrebno  istočasno izvesti tudi temeljenje pasažnega objekta – višinsko na 
enakih kotah. Obe konstrukciji je potrebno od spodaj zaščititi z hidroizolacijo (npr. 
Preprufe) ter jih povezati s specialnimi dilatacijskimi kosi. 
 
NOSILNA KONSTRUKCIJA 
Nosilna konstrukcija stare šole je delno iz zidanih sten, delno pa iz AB stebrov. Za 
namen ojačitve objekta in povečanja potresne varnosti se na določenih mestih 
dobetonirajo nove AB stene, debeline 25 cm- glej načrt. Nove betonske stene so 
sidrane v obstoječe stene. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Na novo se izvede zasteklitev cele stare šole. Nova zasteklitev je enaka severni 
zasteklitvi (PVC dvobarvni okvirji). Nova okna imajo vgrajen sistem, ki omogoča 
minimalno prezračevanje stare šole. Ker v objektu ne bo prisilnega prezračevanja, 
je potrebno poskrbeti da novo stavbno pohištvo ne bo vgrajeno zrakotesno, saj 
mora omogočati vsaj 0.5 do max 0.8 kratno izmenjavo zraka. To je potrebno za 
preprečevanje kondenzacijskih pojavov ter pojava plesni na notranjih površinah 
obodnih površin zgradbe. Ta izmenjava je nujna za izpolnjevanje higienskih meril.   
Na novo se izvede tudi zasteklitev celotne južne, dvoriščne fasade. Nova 
zasteklitev bo usklajena z zahtevami ZVKD. Na tej strani bodo izvedena tudi 
senčila, usklajena z zahtevami ZVKD. Tudi tu je potrebno zagotoviti minimalno 
naravno prezračevanje skozi okenske odprtine (0.5 do 0.8 kratno izmenjavo zraka). 
Ker leži šola na območju, kjer je precejšen hrup od bližnje železnice, morajo okna 
dosegati minimalno 40dB zvočne izolacije. 
 
TOPLOTNA IZOLACIJA (PURES) 
Objekt je pod varstvom ZVKD in ga lahko le minimalno toplotno izoliramo. Zato se 
na očiščene zunanje stene (brez ometov) predvidi oblaganje z 6cm Ytong Minopor 
toplotno izolacijo, ki se jo zaključi z ometom kot Teranova (npr Rofix 780). Vse 
okenske špalete se izvede z 4 cm Ying Minopor toplotno izolacijo. 
Barvo in zrnatost potrdita projektant in pristojni predstavnik ZVKD. 
V objektu ni predvideno prisilno prezračevanje. 
Vse štukature in fasadne okrase (izbokline ipd.) se ponovi tudi z novo toplotno 
izolacijo. 
 
ZVOČNA IZOLACIJA 
Šola leži na območju, kjer je precejšen hrup zaradi bližine železnice. Zato se v 
objekt vgradi tako stavbno pohištvo, ki istočasno maximalno zaščiti notranjost pred 
zunanjim hrupom. V objekt šole bodo na južno stran vgrajena dvoslojna okna, ki 
imajo različne debeline stekel ter maksimalem možen vmesni razmik med stekli 
(npr. 8+12+4 mm). Okna morajo dobro tesniti. Zvočna izolacija oken mora biti 
minimalno 40 dB. 
Zunanje stene so debele betonske ali opečnate (45cm do 60 cm). Debelina  
zunanjih sten zadostno ščiti notranjost pred zunanjim hrupom. 
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Notranje stene, ki mejijo na učilnice morajo dosegati 52 dB zvočne izolacije. Temu 
zadoščajo obstoječe debele opečnate stene, kot tudi nove betonske stene, 25 cm. 
Pri izbiri nenosilnih predelnih sten pa je potrebno izbrati take, ki bodo zadostile tem 
zahtevam – knauf. 
Notranja vrata, ki mejijo na učilnice morajo dosegati 28dB zvočne izolacije. 
Medetažne konstrukcije stare šole imajo betonski del, ki je prekrit z blazinami, na 
katere so položene lesene plošče. Tak sestav preprečuje potovanje udarnega 
zvoka po konstrukciji.  
 
PREZRAČEVANJE 
V objektu stare šole ni predvideno prisilno prezračevanje vseh prostorov. 
Prezračevanje ni urejeno skladno z zahtevami PURES. 
Učilnice, kabineti in pisarne bodo naravno prezračevani. Prisilno bodo 
prezračevane sanitarije (dovod zraka po hodnikih, odvod v sanitarijah), razdelilna 
kuhinja, zbornica. Za ta namen bo v kleti, pod glavnim stopniščem, prostor za 
klimat, ki bo prisilno prezračeval zgoraj navedene prostore. Izjema je zbornica, ki 
se bo prezračevalna z lokalno napravo.  
Posebno prezračevanje bo predvideno tudi v naravoslovni učilnici, kjer bo 
specialno prezračevan digestorij, v ex izvedbi, varovalna omarica za kemikalije, 
sesalne roke ipd. Prav tako bo prisilno prezračevan prostor, kjer se nahaja žarilna 
peč, za potrebe likovnega pouka. 
 
FASADA 
Obstoječi omet je v precej slabem stanju, zato se ga v celoti odstrani. Na očiščene 
stene se položi 6cm Ytong Minopor toplotne izolacije, ter nov omet, ki mora biti 
glede barve in izgleda enak obstoječemu (zaribani omet) – izbor potrdi ZVKD. Prav 
tako se ponovno izvedejo vsi okrasni elementi na fasadi. 
 
FINALNE OBDELAVE 
Obstoječi tlak v hodnikih in stopnišču stare šole je teraco. Teraco je sicer marsikje 
v slabem stanju tako da se ga obnovi. Na mestu novega stopnišča (na V šole) se 
izvedejo novi tlaki, ki bodo zaključni z novim teracom. Tudi v kleti, kjer se v celoti 
zamenja tlake, se za finalni sloj v hodniku predvidi nov teraco. 
Na novo se izdelajo stopnice ob glavnem vhodu, prav tako iz teraca. 
V učilnicah in knjižnici se izvedejo novi parketi, in sicer na način, da se čimbolj 
izniči prag med hodnikom in učilnico (trenutno 2 cm). Zato je potrebno pri menjavi 
tlakov odstraniti kak sloj lesenih plošč ali OSB plošč – preveriti na licu mesta. 
Nove parkete se položi tudi v kabinete in pisarne v stari šoli. V sanitarijah se položi 
keramiko. 
Stene po hodnikih in učilnicah so do višine 210 cm pobarvane s pralno barvo (npr. 
satin).  
 
NOTRANJE PREDELNE STENE 
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Vse notranje predelne (nenosilne) stene bodo iz mavčno-kartonskih oblog na 
podkonstrukciji (knauf). Te stene bodo različnih debelin, od 10cm do 20 cm, glede 
na zahteve zvočne izolativnosti ter potrebe po razvodu inštalacij po objektu. 
Notranje predelne stene bodo ponekod služile tudi kot meje požarnih sektorjev, 
temu primerne bodo tudi lastnosti takih sten. 
 
STREHA 
Ohranja se obstoječa streha, kateri je bila pred kratkim zamenjana strešna kritina. 
Sanirani so že bili poškodovani nosilni elementi strešne konstrukcije. 
Na mestih kjer se odstranijo neaktivni dimniki se zaprejo odprtine z enako strešno 
kritino. 
Nad obstoječim glavnim stopniščem in novim vzhodnim stopniščem se v streho 
vgradijo okna za odvod dima iz požarnih stopnišč- za to je potrebno na dveh 
mestih odrezati mansardno pločo. 
Nad podstrešnimi zatrepnimi zidovi se izvedejo zaključne, kot zid široke ab vezi. V 
te vezi se sidra lege strešne konstrukcije. AB vez se izvede po delih, kampadah. 
Nosilna konstrukcija strehe se ohrani. Sanirajo se poškodovani deli strešne 
konstrukcije. 
 
 
 
ODVODNJAVANJE METEORNE VODE 
Ohranijo se vse meteorne vertikale obstoječega objekta. Pri tem so mogoča 
manjša odstopanja zaradi prestavitve peskolova izven območja novih poglobljenih 
svetlobnikov.  
Zaradi izvedbe nove fasade se odstranijo obstoječe meteorne vertikale in se jih po 
sanaciji ponovno montira. 
Voda iz meteornih vertikal je preko peskolovov speljana v ponikovanje – več v 
načrtu zunanje ureditve. 
 
INŠTALACIJE 
Stara šole je že priključena na vodovod. Čeprav se povečuje število sanitarij in 
umivalnikov, se poraba vode ne bo povečala, saj se število uporabnikov ne 
povečuje (imajo le večje število sanitarij na razpolago). Ohranja se obstoječi 
priključek. 
Ogrevanje šole je izvedeno z radiatorji. Radiatorji se grejejo preko toplotne postaje, 
ki jo s toplo vodo oskrbuje bližnja toplarna. Stavba je v celoti oskrbovana iz sistema 
energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.  
Obstoječa toplotna postaja  se nahaja v vzhodnem delu stare šole. Pri prenovi 
stare šole, se bo le ta prestavila na zahodni del šole. 
 
FEKALNA KANALIZACIJA 
Objekt stare šole je gravitacijsko povezan z fekalno kanalizacijo. Znotraj objekta se 
bodo na novo izvedli kanalizacijski jaški in povezovalne cevi. Iz nove lokacije 
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razdelilne kuhinje se bo speljala odpadna voda preko lovilca maščob v fekalno 
kanalizacijo.  
Ohranja se obstoječi priključek na kanalizacijo in ne povečuje se količina odpadnih 
voda.  
 
RAZDELILNA KUHINJA 
V objektu že danes deluje razdelilna kuhinja, ki pa je na neprimernem mestu (ni 
možnosti dostave). Zato se razdelilno kuhinjo prestavi na JZ vogal objekta, v 
polklet, do koder je mogoče od zunaj izvesti dostavo hrane. 
V razdelilni kuhinji bodo pripravljali in razdeljevali šolske malice in kosila. V 
razdelilni kuhinji bodo tako rezali kruh, pripravljali namaze, sendviče, skuhali 
hrenovke.... ter porcionirali že pripravljeno hrano, ki jim bo dostavljena v termoport 
vozičkih.  Pripravljali bodo tudi tople napitke, kot so čaj, kakav ipd. 
V času kosil, se bo koristila sosednja učilnica za namen jedilnice. Učenci bodo 
časovno razdeljeni v skupine, tako da bo vsaka skupina imela dovolj prostora v 
učilnici/jedilnici. 
Poleg prostorov pomivanja, priprave in delilnega pulta je v kuhinji tudi shramba, 
garderoba s sanitarijami za zaposlene ter prostor za biološke odpadke tik ob 
izhodu. 
Talni odtoki iz pomivalnice ter priprave hrane, kot tudi odtoki iz korita za pomivanje 
ter pralnega stroja so na fekalno kanalizacijo povezani skozi lovilec maščob. 
Zaposleni so odgovorni za organizacijo čiščenja lovilca maščob. 
Delitev malic bo potekala na način, da bo odgovorna zaposlena oseba z vozičkom 
pripeljala vse malice do hodnikov pred učilnicami, kjer jih bodo prevzeli učenci 
(učenci ne bodo hodili v klet po malico). Za ta namen se bo koristilo dvigalo. 
 
ZUNANJA UREDITEV 
 
Na severni strani šole se bo izvedla nova tlakovana ploščad pred obema vhodoma 
v šolo (glavnim vhodom v staro šolo in novim vhodom za prvo triado). Na tem 
mestu se ohranjajo obstoječa drevesa, ter se okoli njih izvedejo klopce. 
Ob Bazoviški ulici, na severu šole, se uredita dva sklopa parkirišč, 13 parkirnih 
mest ob stari telovadnici in 8 parkirnih mest ob stari šoli. Od tega je vsaj 12 
parkirnih mest namenjenih staršem. 1 Parkirno mesto je prilagojeno za invalide 
(5%). Poleg navedenih se bo na dvorišču šole uredilo še dodatno parkirno mesto, 
namenjeno zaposlenim. Skupaj bo torej ob šoli 22 parkirnih mest, kar zadostuje 
šoli s 22 učilnicami, kolikor jih ima šola po prenovi .  
Na SZ šole je predviden uvoz na dvorišče šole. Iz tam bo potekala dostava za 
potrebe razdelilne kuhinje v kleti (kuhinja ima lasten zunanji dostop). Od tam bo do 
ekološkega otoka dostopalo tudi vozilo za odvoz smeti. Skozi ta uvoz bo potekala 
tudi intervencija. 
Na južni strani šole se nahaja dvorišče šole z zunanjimi športnimi površinami. V 
osrednjem delu se nahaja igralno polje za rokomet, ki ima vrisani še dve igrišči za 
košarko. Okoli igrišča poteka dvostezna tekalna pot. Na skrajnem jugu pa še skok 
v daljino. 
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Ob južnem delu novega prizidka se uredi igrišče za prvo triado. Le to je ograjeno z 
transparentno ograjo. Na igrišču za prvo tirado so igrala, kot npr. nihalke, 
gugalnice, tobogan ter klopce. 
Celotno dvorišče šole je ograjeno z transparentno ograjo obraslo z zeleno mejo. 
Možen je dostop do dvorišča šole tudi v popoldanskem času, ko bo šola zaprta, 
skozi prehod na Z strani dvorišča. Prehod bo izveden na način, ki onemogoča vhod 
na dvorišče s kolesi ali motorji. 
Vse meteorne vode iz utrjenih površin se bodo ponikovale – glej načrt zunanje 
ureditve. 
 
POŽARNA VARNOST 
 
Za celoten objekt šole je izdelana Študija požarne varnosti, ki jo je izdelal Lozej 
d.o.o., marca 2012. 
Skladno z zgornjo študijo je šola razdeljena na več požarnih sektorjev – glej grafiko 
študije. Razdelitev požarnih sektorjev v stari šoli je praviloma po etažah, ki jih 
povezuje požarno stopnišče. 
 V požarnih stopniščih je urejen tudi odvod dima in posledično tudi dovod svežega 
zrak. Za požarno stopnišče veljajo tudi posebej stroge zahteve o negorljivih finalnih 
obdelavah tlakov, sten, stropov…  
V študiji so opredeljene tudi zahteve za fasado ter okenske odprtine, zahteve za 
streho ipd.  
Objekt je zasnovan skladno z zahtevami po varni evakuaciji v primeru požara, kar 
pomeni da ima zadostno število izhodov, primerno širino prehodov in vratnih 
odprtin, varnostno razsvetljavo ter različne naprave, ki so vezane na požarno 
centralo. 
 
UREDITEV STARE TELOVADNICE 
 
Predmet tega projekta je tudi ureditev stare telovadnice. Dela ki bodo izvedena v 
stari telovadnici so take narave, da ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, zato 
stara telovadnica ni bila predmet PGD. 
V stari telovadnici se bodo: 

- Zamenjali vsi finalni tlaki (v hodnikih in garderobah se postavi nov PVC- 
obstoječi linolej se odstrani), razen v kopalnicah in sanitarijah 

- Zamenjalo vse notranje stavbno pohištvo- nova notranja vrata 
- Zamenjal finalni tlak v telovadnici- odstrani se obstoječi parket, postavi se 

nov parket za telovadnice 
- V telovadnico se postavi nova telovadna oprema in mehke obloge sten 
- Obstoječe ograje in zaščito radiatorjev se demontira, očisti in ponovno barva 

oziroma lakira (po potrebi zbrusi), ponovno se namesti. 
Vsa dela v stari telovadnici se bodo opravila na koncu 2. Faze. 
 
 
 



 
  
 
 

PZI 1 
Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja prizidka št.projekta: 09472-00 
 

1.4.8 FAZNOST GRADNJE IN PRIDOBIVANJA UPORABNIH DOVOLJENJ 
 
Gradnja bo potekala v dveh fazah. Med gradnjo bo v šoli potekal pouk, kar 
postavlja določene omejitve pri gradnji. 
1. Faza 
Izgradnja novega prizidka za prvo triado, izgradnja zaklonišča, izgradnja 
pasažnega dela. Po izvedbi prve faze se bo pridobivalo uporabno dovoljenje za 
zgoraj navedene objekte. 
Terminski plan gradnje:  
faza 1a) 
Najprej se bo zgradil prizidek za prvo triado in zaklonišče. Gradbišče bo 
organizirano iz dvoriščne strani, zato bo v stari šoli in telovadnici lahko nemoteno 
potekal pouk. 
Faza 1b) 
Od junija do septembra (slabe 3 mesece) se bo izvedel pasažni del. Izvedba le 
tega je povezana tudi z izvedbo novega stopnišča in dvigala v stari šoli. Zato se 
bodo ta dela dogajala v času, ko ni pouka. V prvi fazi bo potrebno pridobiti 
uporabno dovoljenje tudi za elektro prostor, ki se nahaja v kleti stare šole, ob 
novem stopnišču.  
2. Faza 
Prenavlja se stara šola. V tem času je pouk organiziran v novem prizidku in v stari 
telovadnici. Novi prizidek ima začasno toplotno postajo na dvorišču. Ostali priključki 
so stalni (priključek na kanalizacijo, vodovodni priključek poteka skozi staro šolo, 
elektro prostor je urejen že v prvi fazi). Meteorna voda iz strehe novega prizidka se 
že ponikuje, čeprav zunanja ureditev še ni izvedena. 
Zunanja ureditev se v celoti izvede v drugi fazi. Prenova stare telovadnice se 
izvede na koncu 2. Faze. 
Ko je prenova stare šole končana, je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje za 
celoto: prizidek, pasažni objekt, zaklonišče in staro šolo.  
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