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1.4  TEHNICNI POROCILO

SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

IZDELAVO PONUDB IN 1ZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NACRTOM.
NACRT JE POTREBNO UPOSTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH
NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLZAN NA TO
OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLZAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNICNO POMANJKLJIVOST
[ZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI
PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALCEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNISKI NACRTI, Kl JIH PRED IZVEDBO GLEDE
TEHNICNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOST! IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT
ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA
[ZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, 1ZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT
ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLZAN PREDLOZITI PROJEKTANTU N
POTRDITEV. KUER SO MOZNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRSIN,
NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI
POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHISTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO
OBVEZNO PREDLOZITI VZORCE, Kl JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN
INVESTITOR.

1.4.1 SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Osnovna $ola Vide Pregarc v Ljubljani zavzema prostore v starejSem objektu,
zgrajenem leta 1937, ki prvotno ni bil namenjen za osnovnos$olsko dejavnost.
Prvotni objekt Sole je bil enonadstropen (klet, pritli¢je, nadstropje), leta 1954 pa je
bilo dozidano Se 2. Nadstropje.

Leta 1973 je bila Soli prizidana telovadnica, ki pa ni bila predmet PGD projekta.
Razen prizidka telovadnice Sola od takrat ni dozZivela vecjih adaptacij in predelav,
razen manjsih posegov, ki pa sodijo Ze bolj v vzdrZevalna dela.

Sola se nahaja v Ljubljani, na Bazoviski ulici 1. Ob Soli se nahaja tudi vrtec Zelena
Jama, ki ima svojo lastno kuhinjo in lo€eno jedilnico. To kuhinjo in jedilnico Ze
danes uporabljajo tudi dijaki osnovne $ole in jo bodo uporabljali tudi po prenovi
Sole.

Staro Solo smo v tem projektu stati€no sanirali, ter ji dozidali dva prizidka na juzni,
dvori§¢ni strani:

- Prvi prizidek je namenjen predvsem prvi triletki (u¢enci 1. do 3. razreda). V
njem je 6 novih ucilnic, skupaj s kabineti, igralnico in ostalimi spremnimi prostori. V
kletni etazi prizidka je dvoetazna ve€namenska dvorana, namenjena primarno
izvajanju Sportne vzgoje prve triletke. Sicer je prostor predviden kot druga
telovadna povrsina za celotno Solo.
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- Poleg prizidka, je na juzni dvoris¢ni strani tudi podzemno zaklonisce, ki je
bolj natanéno opisano v nacrtu 7. Tehnolo$ki nacrt zaklonis¢a.

Ceprav 3oli dogradimo nove prostore, pa se zaradi tega kapacitete $ole no bodo
povecale, saj ostaja 18 oddelcna Sola. Z prizidki se samo reSuje prostorski
primanjkljaj Sole in dosega prostorske normative za osnovne Sole.

1.4.2 LOKACIJA IN VELJAVNI PROSTORKI AKTI

Zemljis€e Sole se nahaja v Mestni obc€ini Ljubljana, katastrska obcina Moste, na
parcelah §t: 434, 433 in 437/2. Obmocje se ureja z novo sprejetim Odlokom o
obc&inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana, izvedbeni del (Ur.l. RS
78/2010):

- oznaka EUP: JA-227

- namenska raba prostora: CDo —Obmocja, namenjena predSolski vzgoji in
osnovnosolskemu izobrazevanju

- tipologija zazidave: C - Svojstvena stavba; Stavba s svojevrstno oblikovno in
zazidalno zasnovo (predvsem cerkev, stavbe za izobrazevanije,
znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo, poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih
zaradi svojstvenega oblikovanja ni mogoc¢e umestiti med druge tipe stavb

- FZP, faktor odprtih zelenih povrsin: min 25%

- oznaka priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo (razen prometne
infrastrukture): 2 (Obvezna priklju€itev na javni vodovodni sistem, Obvezna
prikljugitev na javni kanalizacijski sistem. Ce javni kanalizacijski sistem §e ni
zgrajen, mora biti zgrajen do leta 2011, Obvezna priklju€itev na daljinski sistem
oskrbe s toploto; ¢e to ni mogoce, pa na distribucijsko plinovodno omrezje, razen v
primeru uporabe obnovljivih virov energije, Obvezna prikljucitev na
elektroenergetsko omrezje)

- potrebno Stevilo parkirnih mest: 1 pm/ ucilnico (od tega vsaj 12 pm za kratkotrajno
parkiranje starsSev)

- odmik od sosednje parcele: /

Obstojeca Sola zavzema zemljiS¢e med Bazovisko ulico na severu, zemljis€em
otroSkega vrica na zahodu, ZelezniSko progo na jugu in objektom na parcelah
437/1-5 ob Pokopaliski ulici na vzhodu.

Obstojeca telovadnica, ki lezi delno na zgoraj navedenih parcelah, delno pa na
parcelah K.O. Moste 437/2, 437/6, 437/7 ni predmet tega projekta.

1.4.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA IN OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Ugenci so danes razporejeni v 18-ih oddelkih. Solo obiskuje okrog 400 u&encev,
vendar pa ima Sola z 18-imi oddelki kapaciteto do najve¢ 504 u¢encev.
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Obstojeci objekt Sole ima 4 etaze in neizkoriS€eno mansardo. Mansarda tudi po
prenovi ostane neizkoris¢ena.

Klet je napol vkopana in v njej se nahajajo ucilnice, knjiznica, toplotna postaja ter
razdelilna kuhinja. Okna v polkleti so delno ob svetlobnih jaskih na jugu in severu
objekta, delno pa kot manj$a okna z nekoliko vi§jim parapetom na mestih, kjer ni
svetlobnih jaskov.

Pritli¢je stare Sole je nekoliko dvignjeno od terena in v njega se dostopa iz
Bazoviske ulice na severu objekta. Glavni vhod v $olo zaznamuje precej visoko
stopnisce, visoko slaba dva metra, kar je precejSnja ovira za gibalno ovirane
osebe. Sicer ima Sola stranski vhod tudi iz dvori§€ne strani,vendar je tudi ta vhod
neprimeren za gibalno ovirane. Danes Solo ne morejo obiskovati osebe, ki so
gibalno ovirane.

V pritli¢ju se nahajajo ucilnice ter zbornica s pisarnami zaposlenih.
V prvem in drugem nadstropju se nahajajo ucilnice in kabineti, ki jih je bistveno
premalo glede na normative.

Na vzhodnem vogalu stare Sole se nahajajo sanitarije. Vse etaze v Soli povezuje
samo eno stopnisce, ki je tudi iz staliS¢a pozarne varnosti premalo za zagotavljanje
varne evakuacije v primeru pozara.

Objekt stare Sole se z manjSim povezovalnim delom navezuje na obstojeco
telovadnico, ki je bila zgrajena leta 1973.

Po hodnikih Sole in v osrednjem stopniSci je poloZen teraco, ki bi se ga dalo
sanirati in na ta nacin ohraniti nekaj zgodovine starega objekta.

Okna na stari Soli so bila menjana po delih in v razli¢nih ¢asovnih obdobijih.
NajnovejSa so okna na severni fasadi, ki so iz leta 2008. Okna so sicer PVC,
vendar so bila izdelana skladno z navodili ZVKD in dajejo posebno vrednost
objektu (PVC v dveh barvah, ki deluje kot da so okna lesena). Okna na juzni strani
objekta so iz leta 2003, so sicer lesena, vendar pa niso tako lepo obdelana kot
severna okna. V najslabSem stanju so okna na severu kletne etaze, ki so starejSe
izdelave in precej slabo tesnijo.

Fasada je iz debeloslojnega ometa, ki pa je v precej slabem stanju. Na mnogih
mestih odstopa in se Ius¢i. Na fasadi objekta (predvsem na severni strani, procelje
objekta) so razli¢ni poudarki okenskih odprtin, ter venec, ki se nadaljuje tudi na
juzno stran. Na severu je posebej lepo izveden glavni vhod, ki ima svoj nadstreSek
ter kar nekaj okrasenih stebrov.
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V zvezi s stanjem konstrukcije stare Sole je bilo leta 2005 izdelano Porocilo o
pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije ter analizi nosilnosti in potresne
odpornosti s predlogi potrebnih ukrepov, ki ga je pripravila ga. Lutman iz ZAG-a.

Temelji: temelji so betonski in v dokaj dobrem stanju. Po oceni geomehanika
kontaktne napetosti med temelji in temeljnimi tlemi niso presezene

Nosilni zidovi in stebri: danasnja stavba je grajena v meSanem konstrukcijskem
sistemu. Sestavljajo jo opecne stene iz polnih opecénih zidakov starega formata v
apneni malti (debeline 50-650cm) ter AB stebri v obeh fasadnih in notranji vzdolzni
liniji. Po izracunih ZAG mejne tlacne obremenitve v najbolj obremenjenih zidovih
pritli¢ja presegajo ocenjene racunske tlacne trdnosti opeénega zidovja za 21%.
Zato so v njihovem porocilu podani predlogi ukrepov sanacije.

Stropovi: obstojece stropne konstrukcije nad kletjo, pritli¢jem in prvim nadstropjem
so iz rebraste AB ploSc¢e, nad drugim nadstropjem pa je monolitha AB plos¢a
(mansardna plosca). Izracun upogibne nosilnosti stropnih konstrukcij kaze, da
imajo stropovi zadostno nosilnost, glede na mejne obremenitve, pri obstojeci
sestavi tlakov.

Streha: streha je po obliki v glavnem Sotorasta v leseni konstrukciji z naklonom 40-
45°, Sestavljena je iz povezij na medsebojni razdalji cca 4 metre, kapnih, vmesnih
in slemenskih leg ter Spirovcev na medsebojni razdalji cca 1 meter. Pregled
streSne konstrukcije je pokazal, da je ostre$je na sploSno v dobrem stanju, razen
dveh moc¢no poskodovanih elementov.

Potresna odpornost: potresno odpornost je ZAG izracunal za dve med seboj
pravokotni smeri in ugotovil, da manj$a (za pre€no smer) znasa 0,124, kar je
znatno manj kot to zahtevajo Eurocode 8.

Ostali tehni¢ni ukrepi: v poroc€ilu so ugotovljene tudi nekatere druge slabosti
obstojece stavbe kot so navlaZzenost kletne etaze in dotrajanost dimnikov.

1.4.4 ZUNANJA UREDITEV, OBSTOJECE STANJE

Na severni strani je glavni vhod v Solo, kot tud lo€en vhod v $olsko telovadnico. Ob
Bazovisku ulici na severu trenutno niso urejena parkiriS¢a za starSe, kot tudi ne za
zaposlene. Pred vhodom v staro $olo danes ni urejena plos¢ad, na kateri bi se
ucenci lahko zadrzevali ali zbirali.

Na juzni strani Sole se nahaja Solsko dvorisce, ki je po velikost precej skromno. Ker
se Sola nahaja v urbanem mestnem okolju je nemogoce razSiriti obstoje¢e zunanje
Solske povrsine. Zato je pri prenovi potrebno racionalno izkoristit obstojeci prostor,
ter z nekoliko okrnjenimi zunanjimi Sportnimi povrSinami vseeno omogociti
opravljanje zunanjih Sportnih aktivnosti.
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Obstojece Solsko dvoris€e je zagrajeno z zi¢nato ograjo, ki je v precej slabem
stanju. Delno je ograja zarasla z zivo mejo. Ob juzni strani Solskega dvoris¢a
poteka zelezniSka proga, in sicer kar 4 tiri. Zaradi tega je med poukom slisati
precejSen hrup od mimovozecih viakov.

1.4.5 PROJEKTNA NALOGA

Obstojeci objekt stare Sole ima precejSen primanijkljaj prostorov, glede na
normative za gradnjo osnovnih Sol v RS. Trenutno ima Sola 20 ucilnic, katerih
velikost ne ustreza vedno zahtevanim normativom (Stevilo ucilnic pa je primerno).

Najvecji primanjkljaj ima Sola pri kabinetih za ucitelje. Prav tako je izrazito
preskromna obstoje€a knjiznica, medtem ko multimedijske ucilnice (raCunalnistvo)
prakticno sploh ni.

Na $oli manjka tudi ve€namenski prostor za prireditve, primerna razdelilna kuhinja
(obstoje€a je preskromna), prostori za prve razrede (igralnice, garderobe) ter
dodatna vadbena povrsina v velikosti plesne dvorane s spremljevalnimi prostori (ki
se jo lahko koristi tudi kot ve€namenski prostor).

Predmet projekta je s prizidkom in reorganizacijo obstojecih prostorov, kolikor je le
mogoce,zmanijSati primanjkljaj potrebnih prostorov ter povecati potresno in pozarno
varnost v objektu.

V ta namen, se poleg obstojeCega objekta stare Sole zgradi nov prizidek, v katerem
so prostori za prvo triletko in dodatna telovadna dvorana.

Objekt obstojece Sole se preuredi tako, da zadoSca tako prostorskim zahtevam
(vecja knjiznica, vecja razdelilna kuhinja, dodatni kabineti) , kot tudi zahtevam po
potresni in pozarni varnosti v objektih.

Sola danes ni prilagojena potrebam gibalno oviranih oseb. Pri prenovi je bilo
potrebno zagotoviti gibalno oviranim osebam dostop in uporabo vseh prostorov
Sole (klancine, dvigalo, sanitarije za invalide).

Z izgradnjo novega prizidka $oli je potrebno zgraditi tudi novo zakloniS¢e za cca
100 oseb. Obstojeca Sola danes nima zaklonis¢a. Novo zaklonidce je
dimenzionirano na kapacitete prizidka, saj se domneva, da je za za&cito in varnost
oseb v obstojeCem objektu Zze poskrbljeno z trenutno veljavnimi ukrepi na tem
podrocju.

Pri gradnji prizidka in rekonstrukciji stare Sole je potrebno upostevati dejstvo, da bo
v Soli tudi v €asu gradnje potekal pouk, ¢etudi v nekoliko okrnjeni obliki.

Zato je v projektu za gradbeno dovoljenje predstavljena tudi faznost gradnje in
prikazano fazno pridobivanje uporabnega dovoljenja. Naceloma se bo v prvi fazi
zgradil prizidek in zakloni§&e. Po izgradniji je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje
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samo za ta del Sole, saj se bo pouk (za €as rekonstrukcije stare Sole) preselil v novi
prizidek.

Ko bo rekonstruirana tudi stara $ola, bo pridobljeno konéno uporabno dovoljenje
tudi za ta del, in Sola bo zaZivela kot celota ( nov prizidek +zaklonis€e + stara Sola
+ obstojeca telovadnica, ki ni predmet PGD).

POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z 1IZVAJANJEM DEL IN IZVDEBO

Med gradnjo prizidka in zakloni§¢a bo v stari Soli in telovadnici potekal pouk. Zato
je potrebno organizirati gradbiSce tako, da bo le to ¢im manj oviralo izvedbo pouka
v Soli.
Gradnja bo potekala v dveh fazah, prav tako se bo pridobivalo uporabno dovoljenje
v dveh fazah:
1. Faza:
a) zgrajen bo prizidek in zakloniS€e na dvoriSci strani. Potrebno je Scititi
izkop pri stiku s pasaznim objektom, ki se bo izvajal nekoliko kasneje-
hidroizolacija mora biti zas¢itena pred vodo in soncem. Med gradnjo bo
potekal pouk.
b) izvedba pasaznega objekta, s so€asno izvedbo novega betonskega
stopnis€a in dvigalnega jaska v stari Soli bo potekala med pocitnicami (2-
3mesece). V prvi fazi se pridobiva uporabno dovoljenje za prizidek,
zakloniS¢e, pasazni objekt ter elektro prostor, v stari Soli, ki mora biti
zakljucen Ze v prvi fazi.
2. Faza: izvede se stati¢na sanacija in rekonstrukcija stare Sole. Pouk poteka v
stari telovadnici in novem prizidku. Na koncu se uredijo prostori stare telovadnice (
ureditev telovadnice, menjava vrat, menjava finalnih tlakov, novi opleski, prisilno
prezraCevanje...). V drugi fazi se izvede tudi celotna zunanja ureditev.

1.4.6 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

OPIS RUSITEV IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Objekt stare Sole je bilo potrebno potresno ojacati tako da bo usklajena z
zahtevami Eurocode 8. IstoCasno je bilo potrebno znotraj Sole izvesti dodatno
pozarno stopnisce ter dvigalo, ki bo povezovalo vse etaze stare Sole in novega
prizidka. Potrebno je bilo izvesti tudi dolo€ene sanacijske ukrepe (statiCna sanacija,
sanacija kletne etaze in zascita pred meteorno vodo), ter med seboj povezati staro
Solo, nov prizidek in staro telovadnico.

Najvec rusitev se bo izvedlo na vzhodnem delu stare $ole, na mestu, kjer je
potrebno izvesti novo stopnisce in dvigalo. Za ta namen se v celoti odstrani fasadni
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pas, v Sirini 4,85 m. Na tem mestu se izvedejo nove betonske stene. Na vrhu
odstranjenega fasadnega pasu se izvede betonsko preklado, na katero se nasloni
mansardna plos¢a. Prav tako se do osrednjega dela Sole v tej Sirini odstranijo tudi
medetazne konstrukcije — kasneje se izvedejo nove AB plosce.
Na tem delu se v celoti odstranijo obstojeCe sanitarije za u€ence. Izvede se nove
sanitarije, v enakem Stevilu, vendar na nekoliko manjSem prostoru.
Na fasadi JV dela objekta se izvedejo nove odprtine za okna — glej fasado.
V celoti se odstranijo okna na V delu stare Sole (tam se prizida pasazni objekt in
prizidek). Obstojece okenske odprtine se zazida.
Obstojeci povezovalni pritli€ni objekt, ki povezuje staro Solo s telovadnico, se
odstrani v celoti.
V osrednjem delu Sole se odstranijo predvsem predelne stene: vzdolzne predelne
stene pod AB okvirji na hodniku, ter pre¢ne predelne stene med ucilnicami.
Namesto odstranjenega se postavijo nove AB stene, debeline 25 cm.
Potrebno je v celoti sanirati obstojece AB stebre, ki potekajo v osrednjem delu
stare Sole, od pritli¢ja pa do konca 1 nadstropja. Za izvedbo sanacije je potrebno
ob stebrih izvesti Slice (v zidano steno), cca 20 cm Siroke razporke, tako da je
mozen dostop do celega stebra (kasneje se odstrani cca 8 cm betone, izvede nova
armatura ter nazaj zabetonira do prvotnih dimenzij). Glede na porocilo ZAGa
sklepamo, da je fasadna stena v kleti zidana, zato moramo v njej izvesti nove AB
stebre- kot se pojavljajo v vi§jih etazah- v kolikor se izkaze da je celotna kletna
fasadna stena AB obvestiti projektanta- ni potrebna izvedba novih stebrov.
V kleti osrednjega dela Sole se nahaja obstoje€a toplotna postaja. Le ta je prece;j
globoka, saj se je v tem prostoru v€asih shranjeval premog. Ta poglobljeni del se
poravna z viSinami obstojecih tlakov v kleti.
V zahodnem delu stare Sole se odstranijo predvsem predelne stene — glej naért.
Tudi tu se izvedejo nove AB stene.
Vse nove betonske stene, ki imajo namen razbremenitve obstojeCe konstrukcije in
povecanja potresne varnosti objekta, se podprejo tudi v temeljih: obstojece temelje
se dobetonira. Zato je potrebno znotraj objekta dostopati do dna temeljev.
V celoti se odstranijo talni sestavi v kleti (tudi zaradi kopanja do temeljev ter
izvedbe novih sten iz notranje strani). Isto¢asno se odstrani obstojeci razvod
kanalizacije — le to se izvede na novo. Ohrani se zunanji priklju¢ek na fekalno
kanalizacijo. Vse inStalacije, ki jih je mogoce peljati po tleh se razpelje pod novimi
tlaki (delno prezracevanje, ogrevanje...). V celoti se na novo izvedejo talni sestavi.
Objekt se tudi od zunaj odkoplje vse do dna temeljev. Na novo se hidroizolira
objekt, do kote terena. Hidroizolacijo se za&¢iti z 5 cm toplotne izolacije.
Hidroizolacija ima namen zascite objekta pred meteorno vodo.
Podtalnica je 18 m pod koto terena in ni problemati¢na. Ob temeljih je izvedena Se
drenaza, ki isto¢asno sluzi tudi za odvodnjavanje svetlobnikov.
V celoti se odstranijo obstojeci zunanji ometi, saj so v precej slabem stanju. Na
novo se izvede zunaniji debeloslojni fasadni omet na dodatnih 6 cm toplotne
izolacije (npr. Ytong Minopor) ter zaribani omet (kot Rofeix 780), barvo in recepturo
potrdi ZVKD. Vsa okna imajo $palete iz toplotne izolacije (npr. Ytong Minopor).
Ponovno se izvedejo vsi fasadni okrasni elementi in Stukature.
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Odstranijo se tudi obstojeCi notranji ometi. Po sanaciji sten (razpoke ipd). se stene
ponovno omece.

Odstranijo se vsa okna na objektu in predvidi se nova zasteklitev.

Na juzni in zahodni strani objekta imajo tako vsa nova okna tudi zunanja sencila.
Odstranijo se vsi obstojeci svetlobni jaski, ki so praviloma preplitki. Izvede se nove,
globlje svetlobne jaske.

Najvedji svetlobni jasek, na juzni strani ob knjiznici se razSiri in izvede se nove
stopnice do dna tega jaska. Na tem delu se dvema oknoma zniza okenski parapet.
Obstoje¢o meteorno kanalizacijo in meteorne vertikale se pravilom ohrani. Izvedejo
se novi peskolovi. Na mestih, kjer se izvedejo novi svetlobni jaski se obstojece
meteorne vertikale s peskolovi prestavi na obmocje izven svetlobnih jaskov.
Odstranijo se vsa notranja vrata, ter se jih nadomesti z novimi. Doloena vrata
morajo imeti zahtevane pozarne lastnosti.

Mansardna plo$¢a se ohrani v celoti: odstrani se le manjsi del nad novim
stopnis€em v vzhodnem delu ter na zahodnem obstojeCem stopniS€u, kjer se
izvedejo odprtine v plosci (plos€o se podpre z AB nosilcem in stenami), za potrebe
odvoda dima iz pozarnih stopnisc¢.

Zatrepnim zidovom v podstreSju je potrebno dodati nove AB vezi, v Sirini obstojecih
zidov. Zaradi tega se po delih ostranijo metrski kosi zida, ter se jih nadomesti z AB
vezjo. V AB vez morajo biti sidrane streSne lege.

Odstranijo se vsi neaktivni dimniki, nad koto mansarde. Za potrebe novih
inStalacijskih odduhov se izvedejo novi dimniki. Na mestu odstranjenih dimnikov se
sanira kritino.

Obstojeca kritina stare Sole je bila pred kratkim menjana. Kritino se ohrani. Takrat
so sanirali tudi celotno ostresje, zato ostresje ni predmet tega projekta.

Po hodnikih in stopni§&ih stare Sole je poloZzen teraco. Teraco se ohrani in se ga
obnovi.

Po ucilnicah je polozen parket. Obstojeci parket, skupaj z lesenimi deskami, vse do
nasutja z blazinami se odstrani. Na nasutje se polozijo nove OSB plosc¢e (za
izravnano), na vrh se polozi nov parket. Obstojeci prag med ucilnicami in hodnikom
(cca 2cm) je potrebno €imbolj zmanjSati.

V graficnem delu so prikazana ruSitvena dela na objektu stare 3ole.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Vse gradbene odpadke potrebno sortirati in odpeljati na deponijo.

Zbiranje, skladiS¢enje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadnih materialov
mora biti izvedeno tako, da ni ogroZeno ¢lovekovo zdravje in brez uporabe
postopkov in metod, ki bi c¢ezmerno obremenjevali okolje.

Odpadne materiale je treba predelati, Ce za predelavo obstajajo tehni€ne moznosti
in moznosti nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin, razen, ¢e
so stroski predelave nesorazmerno visji od stroSkov njihove odstranitve.

Del objekta, ki se rusi in je vir nastajanja odpadnih materialov, mora za pridobitev
dovoljenja za poseg v prostor izpolnjevati nekatere pogoje:
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- zagotovljeni morajo biti z vidika nastajanja odpadnih materialov uporaba bolj
Cistih in glede rabe naravnih virov bolj u€inkovitih tehnologij, €&im boljSi izkoristek
surovin in ponovna uporaba odpadkov, ali drugi mozni ukrepi za preprecevanje
nastajanja odpadnih materialov ter zmanjSevanje njihove koli€ine ali $kodljivih
ucinkov na okolje

- zagotovljeni morajo biti pogoji za predelavo in odstranjevanje odpadnih
materialov in drugi ukrepi za ravnanje z odpadnimi materiali skladno s predpisi

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbi§cu hranijo ali
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Ce zaradi narave gradbenih del ni mogoce prepregéiti me$anja posameznih vrst
nevarnih gradbenih odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki, mora
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del lo¢eno od drugih odpadkov hranijo
lo€eno po posameznih vrstah neposredno zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu
gradbenih odpadkov.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali
gradbenih odpadkov omogoc€en dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih
odpadkov.

Investitor mora tudi zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo
zbiralcu gradbenih odpadkov.

Ce gradbeni odpadki vsebujejo azbest, je treba upostevati tudi dolobe predpisa, ki
ureja ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa, ki ureja pogoje, pod
katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrzevalnih delih
na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.

Rusitvenim in odstranjevalnim gradbenim delom se prilagodi ru$enje oz.
odstranjevanije strojnih instalacij. Pred pri¢etkom gradbenega ru$enja se odstranijo
vse vidne in dostopne instalacije. V toku rusenja pa se odstranijo tudi instalacije v
zidovih in tlakih. Pred priCetkom del je potrebno obstojece priklju¢ke (vodovod) na
objekt blindirati.

Vsa demontazna dela je potrebno izvajati skladno s Projektom ruSitve ob
upostevanju Zakona o graditvi objekta ZGO-1.

PODBETONIRANJA OBSTOJECIH TEMELJEV V OBMOCJU IZKOPOV

Za izvedbo povezovalnega hodnika, zakloni§¢a in samega prizidka objekta
osnovne Sole, je v PGD projektni dokumentaciji prevideno podbetoniranje temeljev
obstojece telovadnice in Sole.

PZI 1

Rekonstrukcija OS Vide Pregarc in izgradnja prizidka st.projekta: 09472-00



o o &fd\e\“

Potrebna visSina podbetoniranja znasa od 1,00 do 2,00m. Izvedba podbetoniranja je
predvidena z napredovanjem v kampadah.

V PZI dokumentaciji je kot ena izmed moznih, oziroma najprimernej$a izmed
moznosti, predlagana in ovrednotena izvedba podbetoniranja z izdelavo Jet
Grouting pilotov.

Uporabna viSina podbetonorianja-pilotov je od 1,00 do 2,00m. Piloti vglavhem
sluzijo kot varianta izvedbe podbetoniranja in so vglavnem obremenjeni s centri¢no
vertikalno obtezbo. V predizmerah pa je glede na viSino podbetoniranja,
predpostavljeno, da so izvedeni kot vpeti piloti. Se pravi, da je velikost pilotov v
predizmerah upostevana po nacelu 1/3 delovne dolzine plus 2/3 vpete dolzine.

Glede na to, da so JetGrouting piloti predlagani kot najprimernejSa oblika
podbetoniranja temeljev, lahko izvajalec izvede podbetoniranje temeljev tudi
drugace. V vsakem primeru pa mora za izbrano izvedbo izdelati vse potrebne
izraCune, izvedbeno in dokazilno dokumentacijo.

Pri izkopu gradbene jame mora izvajalec biti pozoren na obstojeci kablovod, ki
poteka po juzni strani Sole- po dvoriS€u. Ker se bo v neposredni blizini kablovoda
gradil prizidek bo izvedba gradbene jame precej zahtevna in bo na najbolj kriticnih
mestih potrebno gradbeno jamo zavarovati z zagatnicami.

Nacrt izvedbe gradbene jame mora izdelati izvajalec pred samo gradnjo. Prav tako
mora biti zelo pozoren pri izkopu terena proti obstoje€im garazam/drvarnicam na
vzhodu dvori§€a- tam mora biti gradbena jama dodatno utrjena in zascitena.

OPIS NOVEGA PRIZIDKA IN ZAKLONISCA
Faza 1a)
- GLAVNI PRIZIDEK K OSNOVNI SOLI

Na juzni strani stare Sole se izgradi glavni prizidek k osnovni 8oli. 1z pritli¢ja prizidka
je mozen izhod na dvoris€e Sole.
Sestavlja ga:
- Klet, kjer je ve€namenska dvorana oziroma dodatna telovadna povrsina Sole.
Ob telovadnici se nahajajo tudi dvojne garderobe s sanitarijami in tusi ter Cistila.
Telovadnica ima tudi manjSo shrambo ter studio. 1z telovadnice je omogocen
dodatni evakuacijski izhod, direktno na prosto.
- Prvo in drugo nadstropja, kjer so po tri u€ilnice za u€ence od prvega do
tretjega razreda. Pred vsakim sklopom ucilnic je Se igralnica namenjena u¢encem,
sanitarije za u€ence ter kabinet za ucitelje.
- Streha kjer se nahajajo klimati ter druga strojna oprema, ki omogoca prisilno
prezraCevanje vseh prostorov prizidka.
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Ucilnice lezijo na SV delu prizidka medtem ko so igralnica, sanitarije ter kabinet
orientirane na JZ.

Zunaniji gabariti glavnega prizidka so:

- tlorisno gre za vedji pravokotnik dim 26.8 m x 13.8 m in manjsi prikljuceni
pravokotnik dim 2 m x 5.3 m

- etaznost K+P+1+2

- viSina nad terenom je 13.6 m

- globina pod terenom je 3.6 m

TEMELJI

Objekt ima temeljno plo$co, debeline 60cm, na globini cca 4 m pod koto terena. Za
izvedbo gradbene jame od stari telovadnici ter stari Soli je potrebno utrditi teren pod
obstoje€imi temelji po metodi Jet grouting. Jet grouting se izvede vsak 1m do
globine cca 4m pod dnom obstoje¢ega temelja. Gradbena jama se zakljuci z
betonsko zaveso. Pod temeljno plosc¢o je hidroizolacija kot npr. Preprufe, z vsemi
dilatacijskimi elementi.

NOSILNA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija so AB stene, debeline 30 cm. Sredi objekta v pre¢ni smeri
poteka mocan nosilec, ki je posledica polozaja telovadne dvorane v kleti objekta.
Nosilec je podprt z odebeljenima stebroma, ki se vleceta iz kleti do zadnje etaze
objekta. Nosilec se pojavi v vsaki etazi.

Medetazne plos€e so AB debeline 24 cm.

Nedostopne stene pod koto terena so hidroizolorane z npr. Preprufe hidroizolacijo,
medtem ko so pa dostopne stene hidroizolirane z npr. Bituthene hidroizolacijo.

STAVBNO POHISTVO

Vsa vrata na komunikacijskih poteh so aluminijasta z zasteklitvijo in po potrebi
pozarno odporna ter dimotesna. Vsa zasteklitev do tal mora biti iz varnostnega
stekla, kaljeno in lepljeno. Aluminijasti profili so prasno barvani, po RALu, po izboru
projektanta. Zunanja vrata imajo profile s prekinjenim toplotnim mostom in
dvoslojno toplotno izolirano zasteklitvijo, max U=1,6 W/m2K.

Vrata v ucilnice, kabinete, sanitarije, garderobe ipd. so lesena v kovinskih okvirjih.
Zvocna izolacija je min 28 dB. Barve bo dolocil projektant.

Dolo¢ena vrata na mejah pozarnih sektorjev so pozarno odporna, El 30 oziroma El
60 — glej pozarno Studijo.

Okenski profili so aluminijasti, v dveh barvah. Zasteklitev pod viSino 120 cm od
kote tal je iz varnostnega stekla, kaljeno in lepljeno. Zasteklitev je dvoslojna in ima
najmanj 40dB zvocne izolacije — zaradi hrupa bliznje Zeleznice. Celotna toplotna
prevodnost okna je manj kot 1,1 W/Km2 (skladno s PURESom).
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Okenski in vratni profili bodo vgrajeni na zunanjo stran sten po sistemu RAL
vgradnje. Fasadna toplotna izolacija bo vsaj 3 cm prekrivala okenske in vratne
profile. Okna bodo vgrajena zrakotesno.

Posebna pozornost mora biti dana vgradnji zunanijih in notranjih okenskih polic,
kjer ne sme prihajati do toplotnih mostov ter mora biti zrakotesna vgradnja.

Del oken se odpira po horizontalni in po vertikalni osi.

Okna za odvod dima (v telovadnici) se odpirajo avtomatsko — elektricno preko PC
.Enako velja za sencila. Celotni sistem se mora odpreti v manj kot 60 sekundah.
Vsa okna imajo na zunaniji strani sencila, in sicer zunanje alu lamele — krpanke.
Odpiranje in zapiranje je ro¢no. Kaseta s sencili je skrita pod fasado objekta.

TOPLOTNA IZOLACIJA (PURES)

Prizidek je projektiran skladno z zahtevami PURES-a. Debelina toplotne izolacije
zunanijih sten je 16 cm, toplotna izolacija je kamena volna. Temeljna plos¢a je
toplotno izolirana iz notranje strani, in sicer z 12 cm toplotne izolacije. Streha je
oble€ena s toplotno izolacijo, debeline 30 cm na naklonskem betonu — glej nacrt.
Na ta nacin so izvedeni padci, ki omogocajo odtekanje meteorne vode s strehe. Vsi
streSni parapetni zidovi so z obeh strani obleceni z toplotno izolacijo — kameno
volno.

Objekt nima balkonov ali loz, zato ne pri¢akujemo omembe vrednih toplotnih
mostov, v kolikor bo stavbno pohistvo vgrajeno kakovostno.

Pred zakljuckom gradnje bo izveden Blow door test, ki bo preveril zrakotesnost
objekta- zato je potrebno posebno pozornost nameniti vgradnji stavbnega pohistva.

ZVOCNA IZOLACIJA

Novi prizidek k $oli lezi na obmocju, kjer je precejSen hrup zaradi blizine Zeleznice.
Zato se v objekt vgradi tako stavbno pohistvo, ki isto€asno maximalno za&citi
notranjost pred zunanjim hrupom. V objekt prizidka bodo vgrajena dvoslojna okna,
ki imajo razli€ne debeline stekel ter maksimalem mozen vmesni razmik med stekli
(npr. 8+12+4 mm). Okna morajo dobro tesniti. Zvoéna izolacija oken mora biti
minimalno 40 dB.

Zunanje stene so betonske (30 cm), imajo tudi 16 cm toplotne izolacije ter
obeseno, prezraCevano fasado. Sestav zunanjih sten zadostno $¢iti notranjost pred
zunanjim hrupom. Enako velja tudi za streho.

Notranje stene, ki mejijo na u€ilnice morajo dosegati 52 dB zvocne izolacije.
Betonske stene, 30 cm debele to dosegajo. Pri izbiri nenosilnih predelnih sten pa je
potrebno izbrati take, ki bodo zadostile tem zahtevam — knauf, dvojna gips plos¢a +
toplotna izolacija.

Notranja vrata, ki mejijo na ucilnice morajo dosegati 28dB zvocne izolacije.
Medetazne konstrukcije, ki lo€ujejo ucilnice in ve€namenski prostor, imajo poleg
24cm AB plosce, tudi plavajoci estrih ez toplotno izolacijo, ki preprecuje prenos
udarnega zvoka po konstrukciji objekta.
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PREZRACEVANJE

Prizidek je v celoti prisilno prezracevan. Klimati se nahajajo na strehi. S strehe so
speljane 3 vertikale, v katerih se nahajajo kanali za dovod in odvod zraka.
Horizontalni razvodi prezracevalnih kanalov so razpeljani v vsaki etazi nad
spuscenim stropom.

Prehodi prezraevalnih kanalov skozi meje pozarnih sektorjev so izvedeni s
pozarnimi loputami.

Poleg prezraCevanja se prostori prizidka tudi hladijo.

FASADA

Fasada prizidka je iz treh razli¢nih finalnih obdelav:

-zahodni del prizidka je zaklju€en s fasado iz fasadnih panelov na podkonstrukciji,
kot npr. Esal. Paneli bodo vecjih formatov , barvo doloci projektant — v dveh
barvnih odtenkih.

-vzhodni del prizidka je zakljuen s fasado iz obeSene opecnate fasade, kot npr.
Faveton ali Creaton. Opecnati paneli bodo manjsih dimenzij ter bolj izrazite barve,
barvo doloci projektant.

-pasazni del prizidka ima fasado iz tankoslojnega silikatno-silikonskega ometa,
barvo doloci projektant.

FINALNE OBDELAVE

V prizidku bodo tlaki ve€¢inoma iz kvalitetnega PVC razreda gorljivosti B, to je po
hodnikih, igralnicah ter vseh ucilnicah in kabinetih. V ve€namenski dvorani bo tlak
tudi iz PVC (gorljivost B), vendar povecane debeline in z mehkim slojem, kar je
primerno za telovadnico. V pozarnem stopnid€u in v pritli¢ju bo finalni tlak iz
keramike, granitogres. Keramika je tudi po tleh sanitarij, Cistil ter garderob v kleti.
Notranja barva po vseh prostorih prizidka je do viS§ine 210cm pralna (npr. Satin).
Barve doloci projektant. Po dolo€enih prostorih (igralnica, ve€namenski prostor) so
po stenah izvedene stenske obloge- po nacrtu notranje opreme.

V vseh prostorih prizidka bodo spus&eni stropovi, kot npr. Armstrong, dim
60cmx120cm. V spuscene strope bodo vgrajene stropne svetilke, po nacrtu
elektri¢nih inStalacij.

Znotraj pozarnovarnega stopnis€a bodo vsi zakljuéni sloji negorljivi (keramika,
beton, kovina itd.)

V ve€namenski dvorani se po izgradnji naredi preizkus akustike in se po potrebi
obesijo akusti¢ne obloge, za dusenje zvoka.

NOTRANJE PREDELNE STENE

Vse notranje predelne (nenosilne) stene bodo iz mavéno-kartonskih oblog na
podkonstrukciji (knauf). Te stene bodo razli¢nih debelin, od 10cm do 20 cm, glede
na zahteve zvoc&ne izolativnosti ter potrebe po razvodu instalacij po objektu.
Notranje predelne stene bodo ponekod sluzile tudi kot meje pozarnih sektorjev,
temu primerne bodo tudi lastnosti takih sten.
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STREHA

Streha prizidka je ravna, z minimalnimi nakloni (2%). Kritina strehe je PVC (kot npr.
Protan ali Sika) na negorljivi toplotni izolaciji — kamena volna. Nakloni strehe so
speljani tako, da se vsa meteorna voda zbira toCkovno, na 4 toCkah na strehi
prizidka, od koder so speljane v zunanje meteorne vertikale. To¢kovni odtoki na
strehi so ogrevani, prav tako zunanje vertikale.

Kritina strehe ni vidna iz dvori§¢a ali iz ulice, saj je zakrita s parapetnim zidom.

Na vzhodnem delu strehe prizidka se nahajajo klimati, ki so poloZeni na jekleno
podkonstrukcijo. Podkonstrukcija prebija PVC kritino, vsi preboji so tesnjeni, in lezi
na nosilni AB ploS¢i.

Preboji kanalov iz strehe v notranjost objekta so zatesnjeni in vodoneprepustni.

ODVODNJAVANJE METEORNE VODE

|z strehe prizidka se spuscajo 4 vertikale, ki skozi peskolove peljejo meteorne vodo
iz strehe pod zemljo v ponikovanje. V ponikovanje se odpeljejo tudi obstojece
vertikale iz stare telovadnice, kot tudi vse obstojeCe meteorne vertikale stare Sole.
Prikaz odvodnjavanja in ponikovalnih polj je obdelan v naértu 3.2 Nacrt zunanje
ureditve.

INSTALACIJE

Prizidek je posredno, skozi obstojec¢i vodovodni prikljucek v stari Soli, vezan na
vodovod. Ceprav se poveéuje Stevilo sanitarij in umivalnikov, se poraba vode ne bo
povecala, saj se Stevilo uporabnikov ne povecuje (imajo vecje Stevilo sanitarij na
razpolago).

Ogrevanije prizidka je izvedeno z radiatorji. Radiatorji so vezani na toplotno postajo,
ki jo s toplo vodo oskrbuje bliznja toplarna. Stavba je v celoti oskrbovana iz sistema
energijsko ucinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

Obstojeca toplotna postaja se nahaja v vzhodnem delu stare Sole. Pri prenovi
stare Sole, se bo le ta prestavila na zahodni del Sole. Vseeno pa bo, do kon¢ne
reSitev z novo toplotno postajo v stari Soli, novi prizidek potrebno ogrevati tudi v
¢asu rekonstrukcije stare Sole. Za ta namen, se bo postavila zunanja, za¢asna
toplotna postaja, zunaj na dvoris€u Sole — glej nacrt 5. Strojne inStalacije.

FEKALNA KANALIZACIJA

Ohranjata se obstojeca prikljuc¢ka na fekalno kanalizacijo. Novi prizidek se bo
navezal na fekalno kanalizacijo skozi zunanji, obstojeci jasek, s katerim je trenutno
na fekalno kanalizacijo navezana obstojeCa stara telovadnica. Jasek je precej
plitek (cca 1 m) zato je potrebno za prikljucek prizidka na jasek, izvesti dve loCeni
cevi:

- Gravitacijsko se bo na jasek priklju¢evala kanalizacija od pritli¢ja navzgor; cev se
bo pod stropom kleti gravitacijsko spustila do jaska.

- vso fekalno kanalizacijo iz kletne etaze bo potrebno prec€rpavati do viSine
obstojecCega jaska. Zato bo v kleti starega dela (pozarno stopnisce) jasek s Crpalko,
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ki bo s tlaéno cevjo ¢rpala fekalno kanalizacijo. Tudi ta tla¢na cev bo §la pod
stropom kleti, pa vse do obstojecega zunanjega jaska.

Cev od obstojecega jaska do glavnega voda je fi 200, kar je dovolj tudi za potrebe
novega prizidka.

ZUNANJA UREDITEV

Glavni vhod za u¢ence v novi prizidek je iz severne strani. Tam se nahaja tudi
osrednja plos¢ad pred Solo, ki bo urejena v zadniji fazi gradnje. Na severni strani
stare telovadnice se uredi 13 novih parkirnih mest.

Vec€ v naslednjem poglavju.

POZARNA VARNOST )

Za celoten objekt Sole je izdelana Studija pozarne varnosti, ki jo je izdelal Lozej
d.o.0., marca 2012.

Skladno z zgornjo Studijo je novi prizidek razdeljen na ve¢ pozarnih sektorjev — glej
grafiko Studije. Razdelitev pozarnih sektorjev je praviloma glede na namembnost
prostorov (u€ilnice, kabineti, igralnica en sektor, pozarno stopniS€e drugi sektor,
ve€namenska dvorana svoj sektor, garderobe tudi svoj sektor ipd.).

V specialnih pozZarnih sektorjih je urejen tudi odvod dima in posledi¢no tudi dovod
svezega zraka (pozarno stopniS¢e, ve€namenska dvorana). Za pozarno stopnisce
veljajo tudi posebej stroge zahteve o negorljivih finalnih obdelavah tlakov, sten,
stropov...

V Studiji so opredeljene tudi zahteve za fasado ter okenske odprtine, zahteve za
streho ipd.

Objekt je zasnovan skladno z zahtevami po varni evakuaciji v primeru pozara, kar
pomeni da ima zadostno Stevilo izhodov, primerno Sirino prehodov in vratnih
odprtin, varnostno razsvetljavo ter razlicne naprave, ki so vezane na pozarno
centralo.

Na jugovzhodni strani Solskega dvori§€a se izgradi nov prizidek, ter nov
povezovalni —pasazni objekt, med obstojeco staro Solo in staro telovadnico.

- ZAKLONISCE

Na dvoris¢ni strani Sole se zgradi novo zakloniS€e za 100 oseb. Zaklonisc¢e je v
celoti vkopano pod zemljo, zato se ga iz dvoris¢a ne vidi. Opazen je le izhoden
jasek, z dviznimi vrati, ki lezi ob evakuacijskem stopni$¢u iz ve€namenske dvorane.
Zaklonis¢e ima vhod iz kletne etaze novega prizidka.

TEMELJI

Temelj je temeljna plos¢a, debeline 60 cm in lezi na globini cca 6,5 m pod koto
terena. Je hidroizolirana z npr. Preprufe hidroizolacijo, vkljuéno z vsemi
dilatacijskimi elementi.

NOSILNA KONSTRUKCIJA
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Zaklonisce je v celoti izdelano iz armiranega betona. Stene so debeline 40 cm
(vhodni in izhodni del 30 cm). Stropna ploS¢a zakloniS¢a, ki pa lezi cca 70 cm pod
koto terena, je debela 60 cm, ter zas¢itena z hidroizolacijo, kot tudi obodne stene
zaklonis¢a. ViSina prostorov zaklonis¢a je 2,6 m.

Zunanji gabariti zaklonis¢a so:

- tlorisno gre za vedji pravokotnik dim 13.2 m x 10.25 m in dva manjsSa priklju¢ena
pravokotnika dim 1.8 mx 1.8 min 2.65 m x 8.1 m.

- etaznost K

- viSina zgornjega roba objekta je 60 cm pod koto terena

- globina pod terenom je 4.4 m

V zakloniSce je vgrajena vsa specialna oprema (posebna vrata, zracniki, filtri ipd.).
ZaklonisCe je bolj natan€no prikazano v nacrtu 7. Tehnolo$ki nacrt zaklonis¢a.

Faza 1b)

- PASAZNI OBJEKT

Nov pasazni objekt povezuje vse tri zgoraj navedene objekte med seboj in je od
vseh tudi diletiran. Direktno se navezuje na novo stopnisce in novo dvigalo (v stari
Soli), ter na ta nacin povezuje tudi razlicne etazne viSine teh treh objektov.

V pasaznem objektu v pritli¢ju bo tudi nov, lo€en vhod za uéence prve triletke.
Skozi njega pa bo mogoce dostopati do obeh telovadnic tudi v popoldanskem
¢asu, ne da bi pri tem omogocali zunanjim obiskovalcem dostop do Solskih
prostorov. V nadstropju pasaznega objekta se nahajata tudi dva uciteljska
kabineta. Pasazni objekt ima klet, pritli¢je in 2 nadstropji. Ima slabih 30 m2 bruto
povrsine v eni etazi.

Zunaniji gabariti pasaznega objekta so:

- tlorisno gre za pravokotnik dim 11m x 4.45 m
- etaznost K+P+1+2

- viSina nad terenom je 12.5 m

- globina pod terenom je 3.4 m.

TEMELJI

Temelj pasaznega objekta je temeljna plos¢a, debeline 40 cm, na globini cca 3,5
m pod koto terena- glej nacrt. Pod temeljno plosco je hidroizolacija, kot npr.
Preprufe z vsemi dilatacijskimi elementi.

NOSILNA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija so AB stene, debeline 20 cm, medetazne ploS¢e so prav tako
debeline 20 cm. Pasazni objekt je od temelja do strehe diletiran od sosednjih
objektov z min 5 cm toplotne izolacije.

Ostale tehni¢ne znacilnosti objekta so enake kot pri objektu prizidka.
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Gradnja pasaznega objekta je direktno povezana z gradnjo novega stopnisc¢a in
dvigala v stari Soli, zato je potrebno izvajati obe gradnji isto€asno. Pri tem se ne bo
posegalo na nosilno konstrukcijo stare telovadnice, ki ni predmet tega projekta. Pri
izkopavanju gradbene jame za pasazni objekt, v globini cca 4m pod koto terena, je
potrebno utrditi zemljino pod obstoje€imi temelji stare telovadnice (metoda Jet
grouting). Na ta nacin se utrdi gradbena jama in se lahko izvede temeljna plos€a
pasaznega dela. V kolikor ni mozen dostop z mehanizacijo z zunanje strani, je
mozno Jet groting izvesti tudi znotraj objekta stare telovadnice. V tem primeru se v
pasu 3m od temelja odstranijo obstojeci sestavi tlakov stare telovadnice. Po utrditvi
terena se na novo izvedejo sestavi tlakov, ter v celoti sanira porueni del
telovadnice.

Faza 2
1.4.7 OPIS REKONSTRUKCIJE STARE SOLE
PRIKAZ OBSTOJECEGA STANJA

Stara Sola leZi ob Bazoviski ulici, na severnem delu Solskega zemljis¢a. Ima en
glavni vhod, ki je dvignjen od terena za slaba dva metra. Stranski vhod je iz
dvoriS¢ne strani. Objekt ima 4 etaze (polklet, visoko pritli¢je, 1. In 2. Nadstropje ter
neizkoriS€eno mansardo). Vse te etaze med seboj povezuje le eno stopnisce, ki
leZi na zahodni strani objekta. Trenutno je v $oli 20 ucilnic, 8 kabinetov, zbornica s
spremnimi pisarnami, premajhna knjiznica in premajhna razdelilna kuhinja. V vsaki
etazi so u€encem na razpolago 3 straniS¢a za deklice ter 2 straniS¢a s 4 pisoarji za
decke, ki leZijo na vzhodu objekta. Za zaposlene so urejene sanitarije ob zbornici
(1 mosko straniSce, 1 Zensko stranisce).

Nosilno konstrukcijo obstojeCega objekta stare Sole tvorijo betonski temelji, nosilni
zidovi v kleti, v zgornjih etazah pa armirano-betonski stebi v srednjem delu, ter
nosilni zidovi v ostalih delih objekta. V kasneje zgrajenem 2. Nadstropju so nosilni
zidovi tudi v srednjem delu. Nosilni zidovi so v kleti delno betonski, delno opecni, v
zgornjih etazah pa so opecni, konstrukcijskih debelin 45 cm in 60 cm. Stropne
konstrukcije nad kletjo, pritlicjem in 1. Nadstropjem so rebraste armirano-betonske,
nad 2. Nadstropjem pa so monolitne armirano-betonske plosce.

Strehe vzhodnega, srednjega in stopnis€nega dela objekta so dvokapnice, zahodni
del pa ima strehi Stirikapnico. StreSne konstrukcije so lesene.

Zunaniji gabariti obstojeCega objekta stare Sole so:

- tlorisno gre za podolgovat objekt zunanjih dim 55.75 m x 18.1 m

- etaznost PK+VP+1+2+M

- vi§ina kapi nad terenom je 13.3 m

- viSina najvi§jega slemena nad terenom je 20.60 m

- najvecja globina pod terenom je 4.5 m, na mestu novega dvigalnega jaska
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IZSLEDKI POROCILA O PREGLEDU IN PREISKAVAH STARE SOLE IN
UKREPI ZA SANACIJO

Leta 2004 je bilo izdelano Porocilo o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije ter
analizi nosilnosti in potresne odpornosti s predlogi potrebnih ukrepov za objekt
Osnovne $ole Vide Pregarc v Ljubljani, §t. P 742/04-650-1. |zdelal ga ja ZAG,
Oddelek za konstrukcije, nosilka naloge je ga. Marjana Lutman.
V porocilu so predstavljeni rezultati preiskav materialov (nosilni zidovi, medetazne
konstrukcije, temelji, streha) ter navedeni so predlogi sanacije stare Sole. Ker je
bilo porocilo napisano Se v ¢asu, ko $e ni veljal Eurocode 8 na podrocju potresne
varnosti, so zato v porocilu predlagani ukrepi nekoliko milejsi, kot te, katere bomo
izvedli. Pri prenovi stare Sole bodo izvedena naslednja dela:
- Na notranji strani nosilnih zidov na V in Z delu objekta bodo dobetonirane
nove betonske stene, debeline 25 cm. Te nove betonske stene bodo enostransko
opazene, ter sidrane v obstojeCe opecnate zidove (pred tem se odstrani omet on
oCisti povrsine). Nove betonske stene bodo nalegale na nove temelje, ki bodo
dobetanirani obstoje¢im. Vseeno se pa ohranijo vse medetazne konstrukcije,
betonske stene se povezejo pod in nad obstoje€o medetazno plos€o- na mestu
nove AB stene se izvede Slic v obst. medetazni plos¢i. Nove betonske stene so
povezane z medetaznimi plos¢ami s obstoje€o armaturo plo$¢- pri rusitvah je to
armaturo potrebno ohraniti. — v porocilu je bilo ni predstavljena ta reSitev, saj
takrat Se niso upostevali zahtev Eurocode 8- v nasem projektu so Eurocode 8
upostevani. Ve€ o izvedbi v nacrtu 3.1 Nacrt konstrukcij.
- V osrednjem delu stare Sole se izvedejo dodatne pre¢ne betonske stene
(prej predelne stene ucilnic) in nove betonske stene pod obstoje€imi nosilci v
hodnikih. Tudi te betonske stene imajo svoje temelje, ki so ponekod samostojni
ponekod pa dobetonirani obstoje€im (pri rusenju temelja je potrebno ohraniti
celotno armaturo). Ohranijo se medetazne konstrukcije. Nove betonske stene so
med seboj povezane.- v porocilu ni predstavljena ta reSitev, saj Se niso upostevali
zahtev Eurocode 8. Vec€ o izvedbi v nacrtu 3.1 Nacrt konstrukcij.
- Obstojece nosilne opecne zidove (vse!) je potrebno ocistiti vseh oblog in
ometa. Kjer so v zidu razpoke, se jih zainjektira s cementno-silikatno suspenzijo.
lzvedejo se novi ometi.
- ObstojecCe A.B. stebre v vzdolzni liniji osrednjega dela (fasadne in osrednje)
se sanira in utrdi od kleti do prvega nadstropja. Po odstranitvi za$€itnih in
poskodovanih slojev betona do zdrave povrsSine se pripravi povr§ino za zagotovitev
ustrezne sprijemnosti obstojeCega in novega betona. Vso obstojec¢o armaturo Ki
ostane se ocisti in zas¢iti. Nato se dodajo navpi€ne armaturne palice, ki se jih
poveze. Stremena je potrebno v enaki kolicini, kot je potrebna za obmocja
upogibnih plastifikacij, dodati tudi v obmocju vozlis€ (prehod skozi ab nosilce in ab
stropove. Stremena se zaprejo s prekrivanjem po vsej dolzini ene stranice.
Navpi¢no armaturo je potrebno ustrezno voditi skozi ab nosilce in ab stropove in jo
zgoraj in spodaj ustrezno sidrati. Stebri se nato obbetonirajo do sedanjih dimenzij
cca 150/60 cm.
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- Ob odstranitvi ometov se bo preverila prisotnost vodoravni AB vezi v viSini
AB stropov oziroma globina leziS¢ AB stropov. V kolikor v nosilnih zidovih ni
vodoravnih AB vezi oziroma globina leziS¢ ni enaka debelini zidu, je potrebno
nosilne zidove med seboj in s stropnimi konstrukcijami povezati, da se zagotovi
pravilno delovanje v primeru potresa. Za povezavo stropnih konstrukcij z zunanjimi
zidovi se sidra (GA (120 mm /1.0 m do 1.5 m oziroma v liniji ab reber in po potrebi
$e eno vmes) na eni strani vgradi v ab stropove, na drugi strani pa preko jeklene
ploSc¢e privije na zunanjo povrsino zidov. V primeru notranjih zidov pa se s sidri, ki
potekajo skozi zid, poveze ab stropove z obeh strani zidu.

V viSini stropnih konstrukcij naj se na obeh straneh vseh nosilnih zidov vgradi
palice (120 mm iz gladkega jekla. Palice se poveze v Zlebove, Siroke priblizno
40mm, ki se jih izseka v omet, do zidane povrsine. Ne mestih krizanja zidov se
palice polozi skozi vrtine 1140 mm. Na konceh palic se vreZe navoj, ki so namenjeni
sidranju vezi z maticami na jeklene podlozne plosce. Sidrne ploS&e se vgrajujejo na
povrSino zidu izravnano s cementno malto, proti koroziji pa se jih zas¢iti s premazi
z minijem in cementnim ometom na rabitz mreZi. Enako se zas&citi tudi palice vezi.
Opisane povezave z zidnimi vezmi in povezave ab stropov je potrebno izvesti
povsod tam, kjer ab vezi niso bile izvedene, oziroma je globina leziS¢ ab stropov
manjSa od debeline zidov. Le to se bo videlo po odstranitvi notranjih in zunanjih
ometov.

- Nad podstreSnimi zatrepnimi zidovi se izvedejo Se zakljuéne, kot zid Siroke
AB vezi, armirane s 4114 mm ter stremeni [16/250 mm.. V te vezi se sidra lege
streSne konstrukcije

- Po izvrSeni vgradnji in napenjanju vezi in sider se zainjektira tudi razpoke v
AB stropovih.

- Vse opuscene dimnike se nad nivojem zadnje stropne konstrukcije

(mansarda) porusi — to so vsi dimniki. Ob razdelilni kuhinji se ohrani samo en
obstojeci dimnik in se ga predela za potrebe odvoda zraka, drudi dimnik ki se
ohrani je na V delu strehe. Ta dva dimnika je potrebno nad nivojem zadnje stropne
konstrukcije prezidati, na vogalih pa ojacati z jeklenimi kotniki, ki so povezani s
stremeni, ter lociti od streSne konstrukcije z diletacijo.

- Sanirajo se vsi poSkodovani AB elementi na fasadi, procelje.

Leta 2004 je bilo izdelano Mnenje o vzrokih za navlaZevanije zidov in analiza s
smernicami za sanacijo OS Vide Pregarc Ljubljana, §t. M 742/04-520-1. Mnenije je
izdelal ZAG, Oddelek za gradbeno fiziko, nosilec naloge je g. Friderik Knez.

Na $oli imajo najvec tezav z vlago ob kletnih oknih v ucilnicah; ta okna imajo
svetlobne jaske, ki pa so prevec plitki. Prihaja do vdora meteorne vode in
zamakanja konstrukcije.

Tezave z vlago imajo tudi na stropu kletnih prostorov razdelilne kuhinje, predvsem

pod glavnim zunanjim stopni§€em. Delno je strop izoliran s toplotno izolacijo z
notranje strani, spodaj je polozen spusceni strop. Tukaj gre lahko za vdor vode
preko netesnosti kamnitega stopnisca, pretezno pa gre za problem kondenzacije
vodne pare na konstrukciji stropa/ stopnis§¢a. Ugotovljeno je, da je parna zapora
med toplotno izolacijo in stropom poskodovana in zaradi tega prihaja do kondenza
v prostoru, ki je Ze tako obremenjen z toplo vodno paro — gre za pomivalnico.
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TezZave so bile tudi zaradi starih oken in stare streSne kritine, ki pa je Ze bila
zamenjana, prav tako okna. Vseeno pa so na fasadi ostale vidne poSkodbe ometa
zaradi vlage.

Izvedeni bodo naslednji sanacijski ukrepi:

- Vsi svetlobni jaski ob kletnih oknih bodo poglobljeni, za cca 50 cm pod
okensko polico. Izvedeni bodo novi svetlobni jaski in novo odvodnjavanje meteorne
vode.

- Na glavnem vhodnem stopni§€u se bodo izvedli popolnoma novi teraco tlaki.
Pod njim pa bodo prej zatesnili vse razpoke ter izvedli hidroizolacijo. Razdelilna
kuhinja se bo preselila na drugo lokacijo, tako da prostori pod stopni§€em ne bodo
vec tako obremenjeni z vodno paro. Vseeno pa se bo izvedla tudi nova parna
zapora iz notranje strani, ter pod stropom polozila toplotna izolacija.

- Zamenjana bodo vsa okna na stari Soli

- Stresna kritina in ostresje sta Ze bila sanirana.

- V celoti se bo saniral zunaniji, fasadni omet Sole. Omet je v precej slabem stanju
in odstopa na mnogih mestih. Izdela se nova toplotna izolacija z fasadnim
zaribanim ometom, po navodilih pristojnega ZVKD.

- Do temelja bodo odkopane vse zunanje stene objekta: izvedla se bo nova
hidroizolacija, od pete temeljev pa vse do kote terena. Na ta nacin se bo &¢itilo
objekt pred meteorno vodo. Podtalnica v tem primeru ni problemati¢na, saj se
nahaja 18 m pod koto terena.

Leta 2004 je bilo izdelano Geomehansko porocilo o pregledu temeljev in temeljnih
tal na osnovni Soli Vide Pregarc, ki ga je izdelala ZAG, Oddelek za geomehaniko in
prometnice, §t. P 742/04-710. Nosilec naloge je Ciril Erbeznik.

Zaklju€ek porocila pravi, da so betonski temelji v dokaj dobrem stanju. Dopustne
obremenitve temeljnih tal so ustrezne in napetosti na kontaktu temelj-tla niso
presezene.

Leta 2004 je bilo izdelano Porocilo o pregledu in oceni stanja lesene konstrukcije
na objektu Osnovne Sole Vide Pregarc v Ljubljani, &t. P 742/04-640-1, nosilec
naloge mg. Jelena Srpcic.

Glede na zgornje porocilo je stanje ostresja kar dobro, z izjemo nekaj poskodb, ki
so posledice zamakanj. Od takrat je Ze bila zamenjana streSna kritina ter tudi
ostresje je Ze bilo v celoti sanirano.

OSTALA DELA, KI SE BODO IZVEDLA PRI REKONSTRUKCIJI STARE SOLE

Na objektu stare Sole bo v celoti zamenjan sestav tlakov, pri stiku s tlemi (tlak kleti).
V novih sestavih se bo izvedla toplotna izolacija (12 cm) in hidroizolacija. Novi tlaki
se bodo izvedli zato, ker bo na mnogih delih potrebno dostopati do temelja objekta,
zaradi dodatnih AB sten in dobetoniranja temeljev.

V kleti na vzhodnem delu stare Sole se trenutno nahaja toplotna postaja, ki se bo
prestavila na zahodni del osrednjega dela Sole. ObstojecCa toplotna postaja je
precej poglobljena, saj je na tem mestu nekoc stala kotlovnica (sprva verjetno na
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premog). Ker bo na tem mestu po prenovi stala pove€ana knjiznica se tlaki
poravnajo z ostalimi tlaki v kleti.

Ker se bodo tlaki v kleti izvedlo na novo je mogoc€e pod tlemi razpeljati kar nekaj
inStalacij — glej projekt strojnih instalacij. Na novo se bodo izvedli vsi kanalizacijski
jaski ter povezovalne cevi znotraj objekta. Ohrani se obstojeci priklju¢ek na fekalno
kanalizacijo. Fekalna kanalizacija znotraj objekta in zunaj objekta bo delovala
gravitacijsko, s cevmi z min 2% naklonom. Glede na obstojece stanje se koli¢ina
odpadnih voda ne bo povecala.

V celoti se bo odstranila obstojeCa ometana, debeloslojna fasada. Izvedla se bo na
novo, skladno z navodili ZVKD (v enakem odtenku in z enako recepturo).

NOVA PROGRAMSKA ZASNOVA STARE SOLE

Obstojeci objekt stare Sole je imel le eno osrednje stopniSce, ki pa je premalo za
zagotavljanje pozarne varnosti in hitre evakuacije iz Sole. Prav tako v objektu ni bilo
dvigala in ni bilo primerno za uporabo gibalno oviranim.

Zato se v sklopu stati¢ne ojacCitve objekta, na vzhodnem traktu, izvede tudi novo
stopnis€e z dvigalom. Pozicija stopnis€a in dvigala omogoca povezavo vseh etaz
stare Sole z etazami novega prizidka in stare telovadnice. Na ta nacin je zaradi
dvigala, ki se ustavlja v vseh etazah in medetazah omogocen dostop tudi gibalno
oviranim osebam.

Na istem mestu se na novo izvedejo sanitarije za u€ence, ki so prostorsko nekoliko
manjsSe, pa vseeno ohranjajo enako Stevilo stranis¢ in pisoarjev (3 straniS¢a za
deklice, 2 straniS€a in 4 pisoarje za decke).

Izvedba betonskih ojacitev ter novega stopnis¢a in dvigala v vzhodnem traktu Sole
je precej zahtevna in zahteva delno odstranitev vzhodne fasade in delno
odstranitev obstojeCih medetaznih konstrukcij na tem delu. Pri izvedbi tega dela je
potrebno istoasno izvesti tudi nov, pasazni del prizidka.

USKLAJENOST PROJEKTA Z ZAHTEVAMI ZVKD

Objekt stare Sole je pod varstvom ZVKDS. Glede na projektne pogoje je na
zunanjost objekta prepovedano dodajati toplotno izolacijo, vendar pa je bilo
kasneje dogovorjeno, da se lahko na fasado stare Sole polozi max 6 cm toplotne
izolacije, ter zariban omet.

Zaradi zahtev ZVKD se objekt ne more projektirati skladno z zahtevami PURES-a.
Na objektu bo samo 6 cm toplotne izolacije.Vsa okna se bodo zamenijala in
vgradila se bodo nova, skladna z zahtevami pristojne ZVKDS. V objektu posledi¢no
ne bo prisilnega prezracevanja v obsegu, ki ga predvideva PURES.

Pred izvedbo fasadnih del se bodo vsa predvidena dela predstavila pristojnemu
ZVKD. Nove fasade (tip, receptura, barva) mora pred izdelavo potrditi pristojni
ZVKD.
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USKLAJENOST PROJEKTA Z ZAHTEVAMI ARSO

V Nacrtu zunanje ureditve je prikazana situacija, iz katere je razvidna pozicija
objekta, ureditve okolice ter vsa obstojeCa in nova infrastruktura. Odpadne vode se
odvajajo po dveh lo€enih vejah:

- Fekalna kanalizacija iz objektov se prikljuCuje na obstoje€a dva prikljucka
(stara Sola in stara telovadnica). V kuhinji so odpadne vode speljane skozi lovilec
mascob, za tem pa v jaSek fekalne kanalizacije. Lovilec mascob je potrebno redno
Cistiti in vzdrzevati. Koli¢ina odpadnih voda se ne povecuje.

- Meteorna kanalizacija iz streh in zunanjih povr$in se zbira in ponikuje na
vecih ponikovalnih poljih (prikazano v nac¢rtu zunanje ureditve). Meteorna
kanalizacija iz povoznih povrsin se zbere in spelje skozi lovilec olj, za tem pa pelje
v ponikovanje. Lovilec olj je potrebno redno Cistiti in vzdrzevati. Meteorna
kanalizacija iz streh objektov (obstojece stare Sole in stare telovadnice, ter novega
prizidka) se skozi peskolove spelje v ponikovanje. Vsi novi peskolovi so globoki
120 cm in imajo 40 cm usedalnega dela. Izjema je le peskolov, ki lezi nad
zaklonis¢em, le ta je globok 50 cm in ima 20 cm usedalnega dela. Ta peskolov je
potrebno bolj pogosto Cistiti. V stari telovadnici, ki ni predmet gradbenega
dovoljenja, se ohrani le eden obstojeCi peskolov na JV delu objekta — meteorno
kanalizacijo iz tega peskolova prevzamemo na Solskem dvoriS€u, in jo peljemo v
novo ponikovalno polje. PriloZzeni so detajli peskolovov.

Po podatkih geomehanike je globina podtalnice cca 18 m pod koto terena. Ne
obstojeci, ne novi objekti ne dosegajo te globine (najgloblji del je na globini cca 4,5
m pod koto terena).

Med gradnjo se bo izvajalo potrebne varnostne ukrepe, ki bodo prepredili
onesnazenje voda zaradi transporta, skladiS¢enja, uporabe tekocih goriv ipd.

Po koncani gradnji se bo odstranilo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in ostanke zacasnih deponij. Zunanje povrsine bodo po gradnji krajinsko urejene.

TEMELJI

Obstojeci temelji stare Sole so iz armiranega betona. Lezijo cca 70 cm pod kot
finalnega tlaka kleti in so nekoliko razSirjeni glede na stene.

Na mestih, kjer bomo dodali nove AB stene se izvedejo razSiritve obstojecih
temeljev z novimi AB temelji — glej naért. Praviloma se dobetonirajo obstojeci
pasovni temelji, ki se jih pred tem razbije (ohrani se armatura) do Sirine sten.

V grafiki je prikazan nacrt temeljev. Glede na staticni izracun, je potrebno
dobetonirati obstojeCe temelje tudi na mestih, kjer ne dodajamo novih sten, v
kolikor se izkaze, da je dejanska velikost temelja manj$a kot v nacrtu temeljev
(predvsem se to nanasa na osrednji AB del). Torej je pri izkopu temeljev potrebno
preveriti usklajenost obstojeCega stanja z izraCunanimi potrebnimi velikostmi
temeljev, ki so v nacrtu. ObstojeCe temelje je potrebno dobetonirati skladno z
nacrtom.

Iziemoma na vzhodnem delu stare Sole, na mestu kjer se izvedejo nove stopnice in
dvigalo, se namesto pasovnih temeljev izvede temeljno plo$¢o, debeline 40 cm
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(podobno kot pri pasaznem objektu). Pri izvedbi temeljev in temeljne plos¢e na tem
delu je potrebno istoCasno izvesti tudi temeljenje pasaznega objekta — viSinsko na
enakih kotah. Obe konstrukciji je potrebno od spodaj za&¢ititi z hidroizolacijo (npr.
Preprufe) ter jih povezati s specialnimi dilatacijskimi kosi.

NOSILNA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija stare Sole je delno iz zidanih sten, delno pa iz AB stebrov. Za
namen ojacitve objekta in pove€anja potresne varnosti se na dolo¢enih mestih
dobetonirajo nove AB stene, debeline 25 cm- glej nacrt. Nove betonske stene so
sidrane v obstojece stene.

STAVBNO POHISTVO

Na novo se izvede zasteklitev cele stare Sole. Nova zasteklitev je enaka severni
zasteklitvi (PVC dvobarvni okvirji). Nova okna imajo vgrajen sistem, ki omogoc¢a
minimalno prezracevanije stare Sole. Ker v objektu ne bo prisilnega prezracevanja,
je potrebno poskrbeti da novo stavbno pohistvo ne bo vgrajeno zrakotesno, saj
mora omogocati vsaj 0.5 do max 0.8 kratno izmenjavo zraka. To je potrebno za
preprecevanje kondenzacijskih pojavov ter pojava plesni na notranjih povrSinah
obodnih povrsin zgradbe. Ta izmenjava je nujna za izpolnjevanje higienskih meril.
Na novo se izvede tudi zasteklitev celotne juzne, dvoris¢ne fasade. Nova
zasteklitev bo usklajena z zahtevami ZVKD. Na tej strani bodo izvedena tudi
sencila, usklajena z zahtevami ZVKD. Tudi tu je potrebno zagotoviti minimalno
naravno prezracevanje skozi okenske odprtine (0.5 do 0.8 kratno izmenjavo zraka).
Ker lezi Sola na obmocdju, kjer je precejSen hrup od bliznje Zeleznice, morajo okna
dosegati minimalno 40dB zvocne izolacije.

TOPLOTNA IZOLACIJA (PURES)

Objekt je pod varstvom ZVKD in ga lahko le minimalno toplotno izoliramo. Zato se
na oCis€ene zunanje stene (brez ometov) predvidi oblaganje z 6cm Ytong Minopor
toplotno izolacijo, ki se jo zaklju€i z ometom kot Teranova (npr Rofix 780). Vse
okenske Spalete se izvede z 4 cm Ying Minopor toplotno izolacijo.

Barvo in zrnatost potrdita projektant in pristojni predstavnik ZVKD.

V objektu ni predvideno prisilno prezraevanje.

Vse Stukature in fasadne okrase (izbokline ipd.) se ponovi tudi z novo toplotno
izolacijo.

gVOCNA IZOLACIJA
Sola lezi na obmodju, kjer je precejSen hrup zaradi blizine Zeleznice. Zato se v
objekt vgradi tako stavbno pohistvo, ki isto€asno maximalno zasciti notranjost pred
zunanijim hrupom. V objekt Sole bodo na juzno stran vgrajena dvoslojna okna, ki
imajo razli¢ne debeline stekel ter maksimalem mozen vmesni razmik med stekli
(npr. 8+12+4 mm). Okna morajo dobro tesniti. Zvoéna izolacija oken mora biti
minimalno 40 dB.
Zunanije stene so debele betonske ali ope¢nate (45cm do 60 cm). Debelina
zunanjih sten zadostno S¢iti notranjost pred zunanjim hrupom.
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Notranje stene, ki mejijo na ucilnice morajo dosegati 52 dB zvocne izolacije. Temu
zadoSc¢ajo obstojeCe debele opecnate stene, kot tudi nove betonske stene, 25 cm.
Pri izbiri nenosilnih predelnih sten pa je potrebno izbrati take, ki bodo zadostile tem
zahtevam — knauf.

Notranja vrata, ki mejijo na ucilnice morajo dosegati 28dB zvoéne izolacije.
Medetazne konstrukcije stare Sole imajo betonski del, ki je prekrit z blazinami, na
katere so polozene lesene plosce. Tak sestav preprecuje potovanje udarnega
zvoka po konstrukciji.

PREZRACEVANJE

V objektu stare Sole ni predvideno prisilno prezracevanije vseh prostorov.
PrezraCevanje ni urejeno skladno z zahtevami PURES.

Ucilnice, kabineti in pisarne bodo naravno prezracevani. Prisilno bodo
prezraCevane sanitarije (dovod zraka po hodnikih, odvod v sanitarijah), razdelilna
kuhinja, zbornica. Za ta namen bo v kleti, pod glavnim stopni§€em, prostor za
klimat, ki bo prisilno prezraCeval zgoraj navedene prostore. Izjema je zbornica, ki
se bo prezracevalna z lokalno napravo.

Posebno prezraCevanje bo predvideno tudi v naravoslovni ucilnici, kjer bo
specialno prezracevan digestorij, v ex izvedbi, varovalna omarica za kemikalije,
sesalne roke ipd. Prav tako bo prisilno prezracevan prostor, kjer se nahaja zarilna
pec, za potrebe likovnega pouka.

FASADA

Obstojeci omet je v precej slabem stanju, zato se ga v celoti odstrani. Na ocis¢ene
stene se polozi 6cm Ytong Minopor toplotne izolacije, ter nov omet, ki mora biti
glede barve in izgleda enak obstojeCemu (zaribani omet) — izbor potrdi ZVKD. Prav
tako se ponovno izvedejo vsi okrasni elementi na fasadi.

FINALNE OBDELAVE

Obstojeci tlak v hodnikih in stopniS€u stare Sole je teraco. Teraco je sicer marsikje
v slabem stanju tako da se ga obnovi. Na mestu novega stopnis€a (na V Sole) se
izvedejo novi tlaki, ki bodo zakljuéni z novim teracom. Tudi v kleti, kjer se v celoti
zamenija tlake, se za finalni sloj v hodniku predvidi nov teraco.

Na novo se izdelajo stopnice ob glavnem vhodu, prav tako iz teraca.

V ucilnicah in knjiznici se izvedejo novi parketi, in sicer na nacin, da se ¢imbolj
izni¢i prag med hodnikom in ucilnico (trenutno 2 cm). Zato je potrebno pri menjavi
tlakov odstraniti kak sloj lesenih plo&¢ ali OSB plo$¢ — preveriti na licu mesta.
Nove parkete se poloZi tudi v kabinete in pisarne v stari Soli. V sanitarijah se poloZi
keramiko.

Stene po hodnikih in u€ilnicah so do viSine 210 cm pobarvane s pralno barvo (npr.
satin).

NOTRANJE PREDELNE STENE
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Vse notranje predelne (nenosilne) stene bodo iz mavéno-kartonskih oblog na
podkonstrukciji (knauf). Te stene bodo razli¢nih debelin, od 10cm do 20 cm, glede
na zahteve zvocne izolativnosti ter potrebe po razvodu instalacij po objektu.
Notranje predelne stene bodo ponekod sluzile tudi kot meje pozarnih sektorjev,
temu primerne bodo tudi lastnosti takih sten.

STREHA

Ohranja se obstojeCa streha, kateri je bila pred kratkim zamenjana streSna kritina.
Sanirani so ze bili poSkodovani nosilni elementi streSne konstrukcije.

Na mestih kjer se odstranijo neaktivni dimniki se zaprejo odprtine z enako streSno
Kritino.

Nad obstojecim glavnim stopni§€em in novim vzhodnim stopni§€em se v streho
vgradijo okna za odvod dima iz pozarnih stopni$¢- za to je potrebno na dveh
mestih odrezati mansardno ploco.

Nad podstreSnimi zatrepnimi zidovi se izvedejo zakljuéne, kot zid Siroke ab vezi. V
te vezi se sidra lege streSne konstrukcije. AB vez se izvede po delih, kampadah.
Nosilna konstrukcija strehe se ohrani. Sanirajo se poSkodovani deli streSne
konstrukcije.

ODVODNJAVANJE METEORNE VODE

Ohranijo se vse meteorne vertikale obstojeCega objekta. Pri tem so mogoca
manj$a odstopanja zaradi prestavitve peskolova izven obmoc¢ja novih poglobljenih
svetlobnikov.

Zaradi izvedbe nove fasade se odstranijo obstoje€e meteorne vertikale in se jih po
sanaciji ponovno montira.

Voda iz meteornih vertikal je preko peskolovov speljana v ponikovanje —vec€ v
nacrtu zunanje ureditve.

INSTALACIJE

Stara ole je Ze prikljudena na vodovod. Ceprav se pove&uje Stevilo sanitarij in
umivalnikov, se poraba vode ne bo povecala, saj se Stevilo uporabnikov ne
povecuje (imajo le vecje Stevilo sanitarij na razpolago). Ohranja se obstojeci
prikljucek.

Ogrevanie Sole je izvedeno z radiatorji. Radiatorji se grejejo preko toplotne postaje,
ki jo s toplo vodo oskrbuje bliznja toplarna. Stavba je v celoti oskrbovana iz sistema
energijsko ucinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

Obstojeca toplotna postaja se nahaja v vzhodnem delu stare Sole. Pri prenovi
stare Sole, se bo le ta prestavila na zahodni del Sole.

FEKALNA KANALIZACIJA

Objekt stare Sole je gravitacijsko povezan z fekalno kanalizacijo. Znotraj objekta se
bodo na novo izvedli kanalizacijski jaski in povezovalne cevi. 1z nove lokacije
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razdelilne kuhinje se bo speljala odpadna voda preko lovilca mascob v fekalno
kanalizacijo.

Ohranja se obstojeci priklju¢ek na kanalizacijo in ne povecuije se koli¢ina odpadnih
voda.

RAZDELILNA KUHINJA

V objektu Ze danes deluje razdelilna kuhinja, ki pa je na neprimernem mestu (ni
moznosti dostave). Zato se razdelilno kuhinjo prestavi na JZ vogal objekta, v
polklet, do koder je mogoce od zunaj izvesti dostavo hrane.

V razdelilni kuhinji bodo pripravljali in razdeljevali Solske malice in kosila. V
razdelilni kuhinji bodo tako rezali kruh, pripravljali namaze, sendviCe, skuhali
hrenovke.... ter porcionirali Ze pripravljeno hrano, ki jim bo dostavljena v termoport
vozic¢kih. Pripravljali bodo tudi tople napitke, kot so ¢aj, kakav ipd.

V Casu kosil, se bo koristila sosednja ucilnica za namen jedilnice. U¢enci bodo
¢asovno razdeljeni v skupine, tako da bo vsaka skupina imela dovolj prostora v
ucilnici/jedilnici.

Poleg prostorov pomivanja, priprave in delilnega pulta je v kuhinji tudi shramba,
garderoba s sanitarijami za zaposlene ter prostor za bioloSke odpadke tik ob
izhodu.

Talni odtoki iz pomivalnice ter priprave hrane, kot tudi odtoki iz korita za pomivanje
ter pralnega stroja so na fekalno kanalizacijo povezani skozi lovilec mascob.
Zaposleni so odgovorni za organizacijo ¢is¢enja lovilca mascob.

Delitev malic bo potekala na nacin, da bo odgovorna zaposlena oseba z vozi¢kom
pripeljala vse malice do hodnikov pred ucilnicami, kjer jih bodo prevzeli u€enci
(u€enci ne bodo hodili v klet po malico). Za ta namen se bo koristilo dvigalo.

ZUNANJA UREDITEV

Na severni strani $ole se bo izvedla nova tlakovana plos¢ad pred obema vhodoma
v Solo (glavnim vhodom v staro Solo in novim vhodom za prvo triado). Na tem
mestu se ohranjajo obstoje€a drevesa, ter se okoli njih izvedejo klopce.

Ob Bazoviski ulici, na severu Sole, se uredita dva sklopa parkiri$¢, 13 parkirnih
mest ob stari telovadnici in 8 parkirnih mest ob stari $oli. Od tega je vsaj 12
parkirnih mest namenjenih starSem. 1 Parkirno mesto je prilagojeno za invalide
(5%). Poleg navedenih se bo na dvoriS€u Sole uredilo $e dodatno parkirno mesto,
namenjeno zaposlenim. Skupaj bo torej ob Soli 22 parkirnih mest, kar zadostuje
Soli s 22 ucilnicami, kolikor jih ima Sola po prenovi .

Na SZ Sole je predviden uvoz na dvoriS¢e Sole. Iz tam bo potekala dostava za
potrebe razdelilne kuhinje v kleti (kuhinja ima lasten zunanji dostop). Od tam bo do
ekoloskega otoka dostopalo tudi vozilo za odvoz smeti. Skozi ta uvoz bo potekala
tudi intervencija.

Na juzni strani Sole se nahaja dvoris€e Sole z zunanjimi $portnimi povrSinami. V
osrednjem delu se nahaja igralno polje za rokomet, ki ima vrisani §e dve igriS¢i za
koSarko. Okoli igris¢a poteka dvostezna tekalna pot. Na skrajnem jugu pa Se skok

v daljino.
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Ob juznem delu novega prizidka se uredi igris€e za prvo triado. Le to je ograjeno z
transparentno ograjo. Na igriS€u za prvo tirado so igrala, kot npr. nihalke,
gugalnice, tobogan ter klopce.

Celotno dvoris¢e Sole je ograjeno z transparentno ograjo obraslo z zeleno mejo.
Mozen je dostop do dvoris¢a Sole tudi v popoldanskem ¢asu, ko bo Sola zaprta,
skozi prehod na Z strani dvori§¢a. Prehod bo izveden na nacin, ki onemogoca vhod
na dvoris€e s kolesi ali motoriji.

Vse meteorne vode iz utrjenih povrsin se bodo ponikovale — glej nacrt zunanje
ureditve.

POZARNA VARNOST

Za celoten objekt $ole je izdelana Studija pozarne varnosti, ki jo je izdelal Lozej
d.o.0., marca 2012.

Skladno z zgornjo Studijo je Sola razdeljena na vec pozarnih sektorjev — glej grafiko
Studije. Razdelitev pozarnih sektorjev v stari Soli je praviloma po etazah, ki jih
povezuje pozarno stopnisce.

V pozarnih stopniscih je urejen tudi odvod dima in posledi¢no tudi dovod svezega
zrak. Za pozarno stopnisce veljajo tudi posebej stroge zahteve o negorljivih finalnih
obdelavah tlakov, sten, stropov...

V Studiji so opredeljene tudi zahteve za fasado ter okenske odprtine, zahteve za
streho ipd.

Objekt je zasnovan skladno z zahtevami po varni evakuaciji v primeru pozara, kar
pomeni da ima zadostno Stevilo izhodov, primerno Sirino prehodov in vratnih
odprtin, varnostno razsvetljavo ter razlicne naprave, ki so vezane na pozarno
centralo.

UREDITEV STARE TELOVADNICE

Predmet tega projekta je tudi ureditev stare telovadnice. Dela ki bodo izvedena v
stari telovadnici so take narave, da ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, zato
stara telovadnica ni bila predmet PGD.
V stari telovadnici se bodo:
- Zamenjali vsi finalni tlaki (v hodnikih in garderobah se postavi nov PVC-
obstojeci linolej se odstrani), razen v kopalnicah in sanitarijah
- Zamenjalo vse notranje stavbno pohistvo- nova notranja vrata
- Zamenjal finalni tlak v telovadnici- odstrani se obstojeci parket, postavi se
nov parket za telovadnice
-V telovadnico se postavi nova telovadna oprema in mehke obloge sten
- ObstojecCe ograje in zascCito radiatorjev se demontira, ocisti in ponovno barva
oziroma lakira (po potrebi zbrusi), ponovno se namesti.
Vsa dela v stari telovadnici se bodo opravila na koncu 2. Faze.
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1.4.8 FAZNOST GRADNJE IN PRIDOBIVANJA UPORABNIH DOVOLJENJ

Gradnja bo potekala v dveh fazah. Med gradnjo bo v $oli potekal pouk, kar
postavlja doloCene omejitve pri gradnji.

1. Faza

lzgradnja novega prizidka za prvo triado, izgradnja zaklonis€a, izgradnja
pasaznega dela. Po izvedbi prve faze se bo pridobivalo uporabno dovoljenje za
zgoraj navedene objekte.

Terminski plan gradnje:

faza 1a)

Najprej se bo zgradil prizidek za prvo triado in zakloni§¢e. Gradbis€e bo
organizirano iz dvoriséne strani, zato bo v stari Soli in telovadnici lahko nemoteno
potekal pouk.

Faza 1b)

Od junija do septembra (slabe 3 mesece) se bo izvedel pasazni del. Izvedba le
tega je povezana tudi z izvedbo novega stopniS¢a in dvigala v stari $oli. Zato se
bodo ta dela dogajala v ¢asu, ko ni pouka. V prvi fazi bo potrebno pridobiti
uporabno dovoljenje tudi za elektro prostor, ki se nahaja v kleti stare Sole, ob
novem stopniScu.

2. Faza

Prenavlja se stara Sola. V tem €asu je pouk organiziran v novem prizidku in v stari
telovadnici. Novi prizidek ima za€asno toplotno postajo na dvori§€u. Ostali prikljucki
so stalni (priklju¢ek na kanalizacijo, vodovodni prikljucek poteka skozi staro Solo,
elektro prostor je urejen ze v prvi fazi). Meteorna voda iz strehe novega prizidka se
Ze ponikuje, Ceprav zunanja ureditev $e ni izvedena.

Zunanja ureditev se v celoti izvede v drugi fazi. Prenova stare telovadnice se
izvede na koncu 2. Faze.

Ko je prenova stare Sole kon¢ana, je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje za
celoto: prizidek, pasazni objekt, zakloniS¢e in staro Solo.

Sandra Sterpin, u.d.i.a.
november 2012
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