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3/3.4 TEHNICNI POROCILO

3/3.4.1 TEHNICNI OPIS
SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Osnovna Sola Vide Pregarc v Ljubljani zavzema prostore v starejSem objektu, zgrajenem
leta 1937, ki prvotno ni bil namenjen za osnovnos$olsko dejavnost. Prvotni objekt Sole je bil
enonadstropen (klet, pritli¢je, nadstropje), leta 1954 pa je bilo dozidano Se 2. Nadstropje.
Leta 1973 je bila Soli prizidana telovadnica, ki pa ni predmet tega PGD projekta.

Razen prizidka telovadnice Sola od takrat ni dozivela vecjih adaptacij in predelav, razen
manjsih posegov, ki pa sodijo Ze bolj v vzdrzevalna dela.

Sola se nahaja v Ljubljani, na Bazoviski ulici 1. Ob $oli se nahaja tudi vrtec Zelena Jama,
ki ima svojo lastno kuhinjo in lo€eno jedilnico. To kuhinjo in jedilnico Ze danes uporabljajo
tudi dijaki osnovne Sole in jo bodo uporabljali tudi po prenovi Sole.

Staro Solo smo v tem projektu staticno sanirali, ter ji dozidali dva prizidka na juzni,
dvori&¢ni strani:

- Prvi prizidek je namenjen predvsem prvi triletki (u€enci 1. do 3. razreda). V njem je
6 novih u€ilnic, skupaj s kabineti, igralnico in ostalimi spremnimi prostori. V kletni etaZi
prizidka je dvoetazna veCnamenska dvorana, namenjena primarno izvajanju Sportne
vzgoje prve ftriletke. Sicer je prostor predviden kot druga telovadna povrsina za celotno
Solo.

- Poleg prizidka, je na juzni dvoris¢ni strani tudi podzemno zaklonis€e, ki je bol]
natanéno opisano v nacrtu 7. Tehnolo$ki nacrt zaklonis¢a.

Ceprav $oli dogradimo nove prostore, pa se zaradi tega kapacitete $ole no bodo
povecale, saj ostaja 18 oddelcna Sola. Z prizidki se samo reSuje prostorski primanijkljaj
Sole in dosega prostorske normative za osnovne $ole.

FUNKCIONALNA ZASNOVA IN OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Ugenci so danes razporejeni v 18-ih oddelkih. Solo obiskuje okrog 400 uéencev, vendar
pa ima Sola z 18-imi oddelki kapaciteto do najve¢ 504 ucencev.

Obstojeci objekt Sole ima 4 etaze in neizkoris¢eno mansardo. Mansarda tudi po prenovi
ostane neizkoris¢ena.

Klet je napol vkopana in v njej se nahajajo ucilnice, knjiznica, toplotna postaja ter
razdelilna kuhinja. Okna v polkleti so delno ob svetlobnih jaskih na jugu in severu objekta,
delno pa kot manjSa okna z nekoliko vi§jim parapetom na mestih, kjer ni svetlobnih
jaskov.

Pritli¢je stare Sole je nekoliko dvignjeno od terena in v njega se dostopa iz BazoviSke ulice
na severu objekta. Glavni vhod v Solo zaznamuje precej visoko stopnisce, visoko slaba
dva metra, kar je precejSnja ovira za gibalno ovirane osebe. Sicer ima Sola stranski vhod
tudi iz dvoriS¢ne strani,vendar je tudi ta vhod neprimeren za gibalno ovirane. Danes Solo
ne morejo obiskovati osebe, ki so gibalno ovirane.

V pritli€ju se nahajajo ucilnice ter zbornica s pisarnami zaposlenih.
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V prvem in drugem nadstropju se nahajajo ucilnice in kabineti, ki jih je bistveno premalo
glede na normative.

Na vzhodnem vogalu stare Sole se nahajajo sanitarije. Vse etaze v Soli povezuje samo
eno stopnidCe, ki je tudi iz stali§€a pozarne varnosti premalo za zagotavljanje varne
evakuacije v primeru pozara.

Objekt stare Sole se z manjSim povezovalnim delom navezuje na obstoje€o telovadnico, ki
je bila zgrajena leta 1973.

Po hodnikih Sole in v osrednjem stopnisci je polozen teraco, ki bi se ga dalo sanirati in na
ta nacin ohraniti nekaj zgodovine starega objekta.

Okna na stari $oli so bila menjana po delih in v razli¢énih ¢asovnih obdobjih. Najnovejsa so
okna na severni fasadi, ki so iz leta 2008. Okna so sicer PVC, vendar so bila izdelana
skladno z navodili ZVKD in dajejo posebno vrednost objektu (PVC v dveh barvah, ki
deluje kot da so okna lesena). Okna na juzni strani objekta so iz leta 2003, so sicer
lesena, vendar pa niso tako lepo obdelana kot severna okna. V najslabSem stanju so
okna na severu kletne etaze, ki so starejSe izdelave in precej slabo tesnijo.

Fasada je iz debeloslojnega ometa, ki pa je v precej slabem stanju. Na mnogih mestih
odstopa in se lus¢i. Na fasadi objekta (predvsem na severni strani, procelje objekta) so
razli¢ni poudarki okenskih odprtin, ter venec, ki se nadaljuje tudi na juzno stran. Na severu
je posebej lepo izveden glavni vhod, ki ima svoj nadstreSek ter kar nekaj okrasenih
stebrov.

V zvezi s stanjem konstrukcije stare Sole je bilo leta 2005 izdelano Porocilo o pregledu in
preiskavah nosilne konstrukcije ter analizi nosilnosti in potresne odpornosti s predlogi
potrebnih ukrepov, ki ga je pripravila ga. Lutman iz ZAG-a.

Temelji: temelji so betonski in v dokaj dobrem stanju. Po oceni geomehanika kontaktne
napetosti med temelji in temeljnimi tlemi niso presezene

Nosilni zidovi in stebri: danasnja stavba je grajena v meSanem konstrukcijskem sistemu.
Sestavljajo jo opetne stene iz polnih ope€nih zidakov starega formata v apneni malti
(debeline 50-650cm) ter AB stebri v obeh fasadnih in notranji vzdolzni liniji. Po izracunih
ZAG mejne tlaéne obremenitve v najbolj obremenjenih zidovih pritli¢ja presegajo ocenjene
racunske tlacne trdnosti opeCnega zidovja za 21%. Zato so v njihovem poroc€ilu podani
predlogi ukrepov sanacije.

Stropovi: obstojeCe stropne konstrukcije nad kletjo, pritli¢jem in prvim nadstropjem so iz
rebraste AB ploS¢e, nad drugim nadstropjem pa je monolitha AB plos€¢a (mansardna
plosc¢a). IzraCun upogibne nosilnosti stropnih konstrukcij kaze, da imajo stropovi zadostno
nosilnost, glede na mejne obremenitve, pri obstojeci sestavi tlakov.

Streha: streha je po obliki v glavnem Sotorasta v leseni konstrukciji z naklonom 40-45°.
Sestavljena je iz povezij na medsebojni razdalji cca 4 metre, kapnih, vmesnih in
slemenskih leg ter Spirovcev na medsebojni razdalji cca 1 meter. Pregled streSne
konstrukcije je pokazal, da je ostreSje na splosno v dobrem stanju, razen dveh mo¢no
poskodovanih elementov.

Potresna odpornost: potresno odpornost je ZAG izraCunal za dve med seboj pravokotni
smeri in ugotovil, da manjSa (za pre¢no smer) znasa 0,124, kar je znatno manj kot to
zahtevajo Eurocode 8.

Ostali tehni¢ni ukrepi: v porocilu so ugotovliene tudi nekatere druge slabosti obstojece
stavbe kot so navlazenost kletne etaze in dotrajanost dimnikov.
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ZUNANJA UREDITEV, OBSTOJECE STANJE

Na severni strani je glavni vhod v Solo, kot tud lo¢en vhod v Solsko telovadnico. Ob
BazoviSku ulici na severu trenutno niso urejena parkiriS¢a za starSe, kot tudi ne za
zaposlene. Pred vhodom v staro $olo danes ni urejena plos¢ad, na kateri bi se ucenci
lahko zadrzevali ali zbirali.

Na juzni strani Sole se nahaja Solsko dvoris¢e, ki je po velikost precej skromno. Ker se
Sola nahaja v urbanem mestnem okolju je nemogoce razsiriti obstojeCe zunanje Solske
povrsine. Zato je pri prenovi potrebno racionalno izkoristit obstojeci prostor, ter z nekoliko
okrnjenimi zunanjimi Sportnimi povr§inami vseeno omogociti opravljanje zunanjih $portnih
aktivnosti.

Obstojece Solsko dvoris¢e je zagrajeno z zi¢nato ograjo, ki je v precej slabem stanju.
Delno je ograja zarasla z Zzivo mejo. Ob juzni strani Solskega dvoris€a poteka ZelezniSka
proga, in sicer kar 4 tiri. Zaradi tega je med poukom sliSati precejSen hrup od
mimovozecih vliakov

PROJEKTNA NALOGA

Obstojeci objekt stare Sole ima precejSen primanjkljaj prostorov, glede na normative za
gradnjo osnovnih $ol v RS. Trenutno ima Sola 20 ucilnic, katerih velikost ne ustreza vedno
zahtevanim normativom (Stevilo ucilnic pa je primerno). Najvedji primanjkljaj ima Sola pri
kabinetih za ucitelje. Prav tako je izrazito preskromna obstoje¢a knjiznica, medtem ko
multimedijske ucilnice (racunalnistvo) prakti¢no sploh ni.

Na Soli manjka tudi ve€namenski prostor za prireditve, primerna razdeliina kuhinja
(obstojeCa je preskromna), prostori za prve razrede (igralnice, garderobe) ter dodatna
vadbena povrsina v velikosti plesne dvorane s spremljevalnimi prostori (ki se jo lahko
koristi tudi kot ve€namenski prostor).

Predmet projekta je s prizidkom in reorganizacijo obstoje€ih prostorov, kolikor je le
mogoc¢e,zmanj$ati primanjkljaj potrebnih prostorov ter povecati potresno in pozarno
varnost v objektu.

V ta namen, se poleg obstojeCega objekta stare Sole zgradi nov prizidek, v katerem so
prostori za prvo triletko in dodatna telovadna dvorana.

Objekt obstojeCe Sole se preuredi tako, da zadoS¢a tako prostorskim zahtevam (vecja
knjiznica, vecja razdelilna kuhinja, dodatni kabineti) , kot tudi zahtevam po potresni in
pozarni varnosti v objektih.

Sola danes ni prilagojena potrebam gibalno oviranih oseb. Pri prenovi je bilo potrebno
zagotoviti gibalno oviranim osebam dostop in uporabo vseh prostorov Sole (klancine,
dvigalo, sanitarije za invalide).

Z izgradnjo novega prizidka Soli je potrebno zgraditi tudi novo zaklonis¢e za cca 100 oseb.
Obstojeca Sola danes nima zakloniS€a. Novo zakloni$€e je dimenzionirano na kapacitete
prizidka, saj se domneva, da je za zascito in varnost oseb v obstojeCem objekiu ze
poskrbljeno z trenutno veljavnimi ukrepi na tem podrocju.

Pri gradnji prizidka in rekonstrukciji stare Sole je potrebno upostevati dejstvo, da bo v Soli
tudi v €asu gradnje potekal pouk, €etudi v nekoliko okrnjeni obliki.

Zato je v projektu za gradbeno dovoljenje predstavljena tudi faznost gradnje in prikazano
fazno pridobivanje uporabnega dovoljenja. Naceloma se bo v prvi fazi zgradil prizidek in
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zaklonis&e. Po izgradniji je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje samo za ta del Sole, saj
se bo pouk (za €as rekonstrukcije stare Sole) preselil v novi prizidek.

Ko bo rekonstruirana tudi stara Sola, bo pridobljeno kon¢no uporabno dovoljenje tudi za ta
del, in Sola bo zaZivela kot celota ( nov prizidek +zaklonis€e + stara Sola + obstojeCa
telovadnica, ki ni predmet PGD).

OPIS RUSITEV V OBJEKTU STARE SOLE IN TELOVADNICE
PRIKAZ OBSTOJECEGA STANJA

Stara Sola lezi ob Bazoviski ulici, na severnem delu Solskega zemljis¢a. Ima en glavni
vhod, ki je dvignjen od terena za slaba dva metra. Stranski vhod je iz dvori§€ne strani.
Objekt ima 4 etaze (polklet, visoko pritli¢je, 1. In 2. Nadstropje ter neizkoris¢eno
mansardo). Vse te etaze med seboj povezuje le eno stopnisSce, ki lezi na zahodni strani
objekta. Trenutno je v Soli 20 ucilnic, 8 kabinetov, zbornica s spremnimi pisarnami,
premajhna knjiznica in premajhna razdelilna kuhinja. V vsaki etazi so uencem na
razpolago 3 straniS€a za deklice ter 2 straniS¢a s 4 pisoarji za decke, ki lezijo na vzhodu
objekta. Za zaposlene so urejene sanitarije ob zbornici (1 mosko straniS¢e, 1 Zensko
stranisce).

Nosilno konstrukcijo obstojeCega objekta stare Sole tvorijo betonski temelji, nosilni zidovi v
kleti, v zgornjih etazah pa armirano-betonski stebi v srednjem delu, ter nosilni zidovi v
ostalih delih objekta. V kasneje zgrajenem 2. Nadstropju so nosilni zidovi tudi v srednjem
delu. Nosilni zidovi so v kleti delno betonski, delno opecni, v zgornjih etazah pa so opecni,
konstrukcijskih debelin 45 cm in 60 cm. Stropne konstrukcije nad kletjo, pritli¢jem in 1.
Nadstropjem so rebraste armirano-betonske, nad 2. Nadstropjem pa so monolitne
armirano-betonske plosce.

Strehe vzhodnega, srednjega in stopnis¢nega dela objekta so dvokapnice, zahodni del pa
ima strehi Stirikapnico. StreSne konstrukcije so lesene.

Objekt stare Sole je priklju¢en na naslednjo infrastrukturo:

- Vodovod, priklju¢ek se ohrani

- Toplovod, priklju¢ek se ohrani

- Elektrika, priklju¢ek se ohrani

- Telekom, prikljuek se ohrani

- Kanalizacija, priklju¢ek se ohrani, lo€i se meteorna kanalizacija (ki se ponikuje) od
fekalne kanalizacije

RUSITVE, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI V STARI SOLI

Objekt stare Sole je potrebno potresno ojacati tako da bo usklajena z zahtevami Eurocode
8. IstoCasno je potrebno znotraj Sole izvesti dodatno pozarno stopnis€e ter dvigalo, ki bo
povezovalo vse etaze stare Sole in novega prizidka. Potrebno je izvesti tudi dolocene
sanacijske ukrepe, ki so natanneje opisani v projektu arhitekture.

Najvec ruSitev se bo izvedlo na vzhodnem delu stare Sole, na mestu, kjer je potrebno
izvesti novo stopnis€e in dvigalo. Za ta namen se v celoti odstrani fasadni pas, v Sirini
4,85 m- vse do mansardne plos€e. Na tem mestu se izvedejo nove betonske stene. Na
vrhu odstranjenega fasadnega pasu se izvede betonsko preklado, na katero se nasloni
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ostre$je- na novo se betonira podstavek odstreSja. Prav tako se do osrednjega dela Sole
v tej Sirini odstranijo tudi medetazne konstrukcije — kasneje se izvedejo nove AB plosce.
Na tem delu se v celoti odstranijo obstojeCe sanitarije za uCence. lzvede se nove
sanitarije, v enakem Stevilu, vendar na nekoliko manjSem prostoru.

Na fasadi JV dela objekta se izvedejo nove odprtine za okna — glej fasado.

V celoti se odstranijo okna na V delu stare Sole (tam se prizida pasazni objekt in prizidek).
Obstojece okenske odprtine se zazida.

Obstojeci povezovalni pritlicni objekt, ki povezuje staro Solo s telovadnico, se odstrani v
celoti.

V osrednjem delu $ole se odstranijo predvsem predelne stene: vzdolzne predelne stene
pod AB okvirji na hodniku, ter pre€ne predelne stene med ucilnicami. Namesto
odstranjenega se postavijo nove AB stene, debeline 25 cm.

Za izvedbo novih AB sten je potrebno v obstojecih medetaznih ploS€ah iz izvesti Slice,
Sirine cca 25 cm — pri ruSenju medetazne plos€e je potrebno ohraniti celotno armaturo
plosc¢e, saj se jo ponovno vpne v novo AB steno.

V P in 1N osrednjega dela Sole je potrebno sanirati obstojeCe AB stebre (fasada in
sredina). Za mozno izvedbo sanacije pa je najprej potrebno izrezati 20cm pasove ob AB
stebrih, tako da so celotni stebri dostopni. Enako velja za osrednjo linijo stebrov v kleti.

V fasadnih zidovih kleti je pa potrebno pripraviti prostor za izvedbo novih AB stebrov (v
enakih dimenzijah kot v zgornjih etazah). Zato se v obstojeCe zidane stene mestoma
izreze pasove, katere se kasneje zabetonira.

Pred ruSenjem je potrebno podpreti nosilno konstrukcijo, tako da ne pride do
nepriCakovane rusitve.

V Kleti osrednjega dela Sole se nahaja obstoje€a toplotna postaja. Le ta je precej globoka,
saj se je v tem prostoru v€asih shranjeval premog. Ta poglobljeni del se poravna z
viSinami obstojecih tlakov v Kkleti.

V zahodnem delu stare Sole se odstranijo predvsem predelne stene — glej nacrt. Tudi tu
se izvedejo nove AB stene.

Vse nove betonske stene, ki imajo namen razbremenitve obstojeCe konstrukcije in
povecCanja potresne varnosti objekta, se podprejo tudi v temeljih: obstojeCe temelje se
dobetonira. Zato je potrebno znotraj objekta dostopati do dna temeljev. ObstojeCe
razsiritve temeljev, se na mestih kjer jih je potrebo dobetonirati, razbije do Sirine stene-
ohrani se celotna armatura. Kasneje se obst. armatura zalije z novim betonom.

V celoti se odstranijo talni sestavi v kleti (tudi zaradi kopanja do temeljev ter izvedbe novih
sten iz notranje strani). Isto€asno se odstrani obstojeci razvod kanalizacije — le to se
izvede na novo. Ohrani se zunaniji priklju¢ek na fekalno kanalizacijo. Vse inStalacije, ki jih
je mogoce peljati po tleh se razpelje pod novimi tlaki (delno prezraCevanje, ogrevanje...).
V celoti se na novo izvedejo talni sestavi.

Objekt se tudi od zunaj odkoplje vse do dna temeljev. Na novo se hidroizolira objekt, do
kote terena. Hidroizolacijo se za&citi z 12 cm toplotne izolacije. Hidroizolacija ima namen
zaScCite objekta pred meteorno vodo. Ob objekiu sate Sole se izvede tudi drenaza.
Podtalnica je 18 m pod koto terena in ni problemati¢na.

V celoti se odstranijo obstojeci zunanji ometi, saj so v precej slabem stanju. Na novo se
izvede toplotna izolacija ter zaribani omet, barvo in recepturo potrdi ZVKD. Ponovno se
izvedejo vsi fasadni okrasni elementi in Stukature.

Odstranijo se tudi obstojeCi notranji ometi. Po sanaciji sten (razpoke ipd). se stene
ponovno omece.

Odstranijo se vsa okna na stari Soli, predvidi se nova zasteklitev.
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Odstranijo se vsi obstojeci svetlobni jaski, ki so praviloma preplitki. Izvede se nove, globlje
svetlobne jaske. Zaradi poglabljanja svetlobnih jaSkov je potrebno mestoma izvesti
podbetoniranje temeljev, do globine 1m pod terenom-

Najvecji svetlobni jaSek, na juzni strani ob knjiznici se razSiri in izvede se nove stopnice do
dna tega jaska. Na tem delu se dvema oknoma zniza okenski parapet.

Obstoje€o meteorni Zlebovi in meteorne vertikale se pravilom ohrani. Izvedejo se novi
peskolovi. Na mestih, kjer se izvedejo novi svetlobni jaski se obstojeCe meteorne vertikale
s peskolovi prestavi na obmocje izven svetlobnih jaskov.

Odstranijo se vsa notranja vrata, ter se jih nadomesti z novimi. Dolo¢ena vrata morajo
imeti zahtevane pozarne lastnosti.

Mansardna ploS¢a se ohrani v celoti: odstranita se le dva manjSa dela nad novim
stopnis€em v vzhodnem delu ter starim stopniS€em, kjer se izvedeta odprtini v plosci
(plos€o se podpre z AB nosilcem in stenami), za potrebe odvoda dima iz pozarnega
stopnisce.

Zatrepnim zidovom v podstresju je potrebno dodati nove AB vezi, v Sirini obstojecih zidov.
Zaradi tega se po delih ostranijo metrski kosi zida, ter se jih nadomesti z AB vezjo. V AB
vez morajo biti sidrane stre$ne lege.

Odstranijo se vsi neaktivni dimniki, nad koto mansarde. Ohranita se le dva dimnika, na
zahodnem delu in vzhodnem delu strehe, skozi katere se spelje odvod odpadnega zraka
iz kuhinje in sanitarij. Na mestu odstranjenih dimnikov se sanira kritino.

Obstojeca kritina stare Sole je bila pred kratkim menjana. Kritino se ohrani, prav tako je
tudi ze bila izvedena sanacija ostresja.

Po hodnikih in stopniscih stare Sole je polozen teraco. Teraco se ohrani in se ga obnovi.
Po ucilnicah je polozen parket. Obstojeci parket, skupaj z lesenimi dilacmi, vse do nasutja
z blazinami se odstrani. Na nasutje se polozijo nove OSB ploS¢e (za izravnano), na vrh se
polozi nov parket. Obstoje¢i prag med ucilnicami in hodnikom (cca 2cm) je potrebno
¢imbolj zmanjSati.

V graficnem delu so prikazana rusitvena dela na objektu stare Sole.

RUSITVE, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI V STARI TELOVADNICI

Tudi v objektu stare telovadnice je potrebno izvesti nekaj rusitev oz. demontaz, da bi se
lahko postavil novi prizidek ter celovito uredila Sola.

Vse rusitve so take, da ne posegajo v nosilno konstrukcijo objekta- v kolikor se med
gradnjo izkaze, da kakSna ruSitev posega v nosilno konstrukcijo, je potrebno takoj ustaviti
dela in obvestiti projektanta.

Na juznem delu fasade se odrezejo okrasni elementi, AB krilca, ki potekajo vertikalno po
fasadi. Odrezejo se tudi previsi AB trikotnih nosilcev strehe, na treh mestih- glede na nam
znane armaturne nacrte nosilci niso prednapeti- v kolikor se izkaze drugace, takoj ustaviti
dela in obvestiti projektanta.

V stari telovadnici se odstrani del juzne zasteklitve (kjer ga prekriva novi prizidek) ter se
odprtine pozida s siporeksom. Izvede se tudi zunanja toplotna izolacija . V stari telovadnici
bo izvedeno prisilno prezraevanje, zato je potrebno na dolocenih mestih izvesti preboje
prezraCevalnih kanalov- glej nacrte.

Obstoje¢o zasilno shrambo v 1. Nadstropju ob stopniSéni rami se v celoti odstrani.
Obstoje¢o shrambo pod stopnicami pa se ohrani za shranjevanje prireditvenega odra.
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Lesene dele se ocisti, zbrusi in ponovno polakira, kovinske pa se o€isti, zbrusi in ponovno
polakira- enako velja za ograjo stopnisca.

Ostrani se vsa notranja vrata. Odstrani se vse finalne tlake- razen v sanitarijah in
kopalnicah. V telovadnici se bo uredilo prisilno prezracevanje- potrebno bo izvesti preboje,
v dimenzijah in na mestih predvidenih v projektu strojnih instalacij.

OPOMBA: na V delu objekta je potrebno izvesti utrditev temeljev z metodo Jet grouting. V
kolikor ne bo mozno dostopati do temelja z zunanje strani (pasaza), obstaja moznost, da
se bo moralo dostopati do temelja z notranje strani- to pomeni da se bo odstranilo
kompleten sestav tlakov in vse predelne stene v Sirini 4m od temelja.

RUSITVE STROJNIH INSTALACIJ

Toplotne postaje za delno oskrbo objekta po izgradnji prizidka in v asu obnove stare
stavbe o obdobje (faza2B) je predvideno, da se toplotna postaja za ogrevanje in
prezraCevanje zacasno namesti v kontejner, ki bo lociran nad zaklonis€em ob prizidku,
toplotna postaja za pripravo sanitarne tople vode za prizidek pa v za to namenjen prostor
v prizidku.

Kompaktna toplotna postaja v kontejnerju je z razdelilnikom povezana s polietilenskimi
(pex) predizoliranimi cevmi. Zacasna cevna povezava poteka od kontejnerja nad plos¢o
zaklonis&a, vstopi v telovadnico in se nadaljuje v jekleni izvedbi do zaasne lokacije
razdelilnika.

Gradbena dela za pex flex cevovod so enaka kot za jeklen predizoliran vro€evod.

Po zaklju€ku obnove starega objekta se toplotna postaja za ogrevanje in prezratevanje
ter njen razdelilnik preselita v za to namenjeni prostor v kleti starega dela, toplotna postaja
za pripravo sanitarne tople vode za novo $olo pa ostane na isti lokaciji.

Po izgradnji prizidka in v ¢asu obnove stare Sole se bo delujoCi del objekta s toploto
oskrboval preko nove toplotne postaje, zatasno names€ene v kontejnerju na dvoriS€u ob
prizidku. Obstoje€a toplotna postaja se odstrani. Za zagotovitev nemotene obnove stare
Sole in hkratne ustrezne oskrbe prizidka s toploto bodo izvedena naslednja dela na
vroCevodu:

lzvede se nov prikljuéni vro€evod, ki poteka od obstojeCage glavnega vro¢evoda DN150
do dviga na fasado oz. pod teraso (odsek 1-7). V toCki 7 se naveze na obstojeCi vidni
vroCevod. Zaradi zagotovitve primerne globine vkopa predizoliranega vroCevoda in
¢imkrajSe prekinitve obratovanja ob prevezavi je predviden nov odcep navzdol od
obstojeCega glavnega vroevoda. Izveden bo nekaj juzneje od obstojeCega odcepa.

Obstojeco kineto je treba na mestu odcepa poglobiti, sam odcep pa je izveden v odseku
kinete. Zaradi kasnejSih prekinitev je v novi vro€evod vgrajena predizolirana zaporna pipa.

Za obstoje€im vstopom vroCevoda v toplotno postajo se izvede nadaljevanje vroCevoda
pod teraso in nato preko prostorov v priziduku do predvidene lokacije nove toplotne
postaje za pripravo sanitarne tople vode za prizidek (odsek 8-11). V tocki 9 je predviden
odcep DN50/50 navzdol, ki je namenjen napajanju toplotne postaje za ogrevanje in
prezraevanje, zacasno locirane v kontejnerju nad zakloni§¢em. Za tocko 9 se vrocevod

nadaljuje v dimenziji DN32.
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Predizolirane cevi vro¢evoda bodo polozene direkino v zemljo. Gradbena dela vkljucujejo
odstranitev humusa na zelenici, poglobitev kinete in izdelavo odseka kinete, izkop jarkov,
pripravo posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip
jarka s tamponom oz. z izkopanim materialom in zasutje gradbene jame, izvedbo prebojev
skozi elemente zidov, ruSenje obstojece kinete.

Predizolirani cevovodi so pri montazi podlozeni z vreami, napolnjenimi z peskom. Te
vre€e se ob zasipavanju ne odstranijo, zato naj izvajalec del to uposteva

Podloga jarka mora biti nosilna po celi dolzini. Dno jarka naj bo prekrito z 10 cm nabitega
peska granulacije 0-4 mm, med katerim ne sme biti ostrorobega materiala niti gline, ki bi
zadrzevala vodo. Jarek mora biti izkopan tako, da se vanj ne vsipava zemilja.

Odsek vrocevoda do zacasne lokacije toplotne postaje v kontejnerju se nadaljuje najprej
ob zidu svetlobnega jaska, na njegovi meji pa vstopi v teren in se v predizolirani izvedbi
nadaljuje do kontejnerja, kjer se preko umirjevalnih cevi in zapornih pip naveze na
toplotno postajo.

Z izvedno navedenega je mozno demontirati obstojeCo toplotno postajo ter pri€eti obnovo
stare Sole, vkljuéno z izvedno svetlobnika na JZ vogalu, saj smo vrocevod premaknili
izven njegovega gabarita.

Konéno stanje — po obnovi stare Sole je mogoc&a oskrbo prizidka s toploto v ¢asu obnove
stare Sole vse do trenutka, ko se bo zacela obnova fasade pod teraso, kjer poteka
obstojeci in del novega vro¢evoda. Obnova fasade zahteva demontazo nanjo pritrjenega
vroCevoda (med toCkami 7,8,9 do vstopa v objekt),

Po zaklju¢ku obnove fasade se ponovno izvede prikljuéni vro€evod DN50 od tocke 7 do
koncne lokacije nove toplotne postaje v kleti stare Sole. Povezave do zacasne lokacije
toplotne postaje v kontrejnerju (vro€evod in toplovod) se demontirajo.

Na obstoje€em glavnem vroCevodu se izvede nov odcep, starega naj se demontira in
nadomesti z odsekom ravne cevi.

Obstojedi radiatorji in vidni cevni razvod iz jeklenih cevi se demontira. Uporabljeni radiatorji v
kolikor zado$€ajo novim zahtevam se pripravijo za ponovno montazo opravljenem servisu in
zamenijavi dotrajanih elementov.

Neuporabljeni demontiran material se deponira na ustrezno deponijo glede na vrsto
odpadkov

V stari Soli se obstojeci prezraevalni sistem, radiatorsko ogrevanje in vodovodno omrezje
v celoti rekonstruira v 2. fazi pri tem se demontira vsa sanitarna keramika z obstoje¢im
cevnim razvodom in sega odpelje na deponijo. Enako se demontira in odpelje na deponijo
tudi obstojece kanalizacijsko omreZje.

Objekt se napaja z vodo iz zunanjega vodovodnega omrezja preko zunanjega vodomernega
Stevca DN 50/20 v vodomernem jasku , ki ga izvede skupaj z vodomerjema lokalni distributer
Lokacija vodomernega jaska je obstoje¢ in zadosten. Cevovoda od vodomernega jaska do objekta
potekata v terenu na minimalni globini 0,8 m in staizvedena PEHD cevi Obdelava jarka in nacin
polaganja cevovoda je podan v poglavju polaganja vrocevoda.
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Novi cevni razvod poteka v taku hodnika kletne etaze do vertikalnih instalacijskih jaskih od tu do
sanitarnih elementov v posamezni etazi.

Novo kanalizacijsko omrezje posamezne etaze v stari Soli je vodeno v tlaku do vertikalnih vodov ki
je priklju¢en na horizontalno omrezje v kleti objekta stare Sole.

V vsaki etazi je predvidena hidrantna omarica v zidni niSi skladno z pogoji elaborata pozarnega
varovanja. Obstojece hidrantne omarice komplet z opremo se demontira in odpelje na deponijo.

Obstojeci kanalski razvod za potrebe prezraevanija v stari Soli se v celoti komplet z distribucijskimi

elementi demontira in odpelje na deponijo glede na vrsto odpadkov .
Za potrebe novega kanalskega razvoda je potrebno izvesti nove preboje skozi ploS¢o posamezne
etaze , kot je prikazano v grafiénem delu projekta.

RUSITVE ELEKTRO INSTALACIJE

Stara Sola — obstojec€a se v celoti rekonstruira v 2. fazi. Demontira se komplet elektricna
indtalacija in se izvede nova. Pred pricetkom demontaze je potrebno izvesti zanesljiv
odklop elektri€ne energije in prepreciti moznost ponovnega vklopa. Neuporaben
demontiran material se deponira na ustrezno deponijo glede na vrsto odpadkov.

Del demontiranega materiala, ki je $e uporaben, se ga montira oz. vgradi nazaj. Tu so
misljene predvsem novejSe svetilke in druga oprema. Vsa oprema, ki se demontira in
ponovno gradi, jo je potrebno odistiti in servisirati, da je brezhibna.

Rusitve zunanja ureditev:

Na obmocdju predvidene zunanje ureditve je potrebno posekati nekaj grmi€evja in dreves,
porusSiti betonske robnike, asfalte ter delno kanalizacijo, demontirati in odstraniti koSe,
gole in ostalo opremo obst. igriS¢ ter ocistiti oomocje in odstraniti odpadni material.

Na obmodju tangiranega kompleksa je za odstranitev predvidenih 25 dreves (prikazano
na situaciji hortikulture — 3/2. Nacrt zunanje ureditve). Predviden je strojni posek dreves
premera do fi 50 cm z obzagovanjem vej, razrezom in odvozom na stalno deponijo ter
strojno ruvanje panjev premera do fi 70 cm s transportom in eventualnim seziganjem na
stalni deponiji.

Predvideno je strojno ruSenje asfaltnega Solskega igriS€a v celotni povrSini ter delno
ruSenje asfaltnih povoznih povrsin (s severne strani objekta Sole), skupaj z zarezovanjem
in strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo, vkljuéno s
plaCilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.

Odstranjevanje montaznih dvignjenih cestnih robnikov z betonskimi temelji, s strojnim
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo je predvideno vzdolz
BazoviSke ceste — pred obst. telovadnico (kjer so s projektom predvidena nova parkiris¢a
za osebna vozila, namenjena za kratkotrajno parkiranje starSev ob dostavi otrok).

Rusenje obst. meteorne kanalizacije vklju€no z objekti (revizijskimi jaski) na cevovodu je
predvideno ob izkopu za temelje objekta novega prizidka, oz. v primeru tangenc z ostalimi
predvidenimi komunalnimi vodi. Ru$enje vklju¢uje strojno nakladanje na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo.

Pred pri¢etkom gradnje velike plos¢adi za Sportne igre — VPI, je potrebno demontirati vso
obstojeco opremo na zunanjem Solskem igri€u ter Zi€no ograjo za goli ( v dolz. ca 40 m).
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Ob tem je potrebno odstraniti vse podzemne dele - temelje omenjene opreme ter o istiti
obmodje, vklju€no z odvozom vsega odpadnega materiala na stalno deponijo.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Vse gradbene odpadke potrebno sortirati in odpeljati na deponijo.

Zbiranje, skladiS¢enje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadnih materialov mora biti
izvedeno tako, da ni ogroZeno €lovekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki
bi Cezmerno obremenjevali okolje.

Odpadne materiale je treba predelati, ¢e za predelavo obstajajo tehni¢ne moznosti in
moznosti nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin, razen, ¢e so stroski
predelave nesorazmerno visji od stroSkov njihove odstranitve.

Del objekta, ki se rusi in je vir nastajanja odpadnih materialov, mora za pridobitev
dovoljenja za poseg v prostor izpolnjevati nekatere pogoje:

- zagotovljeni morajo biti z vidika nastajanja odpadnih materialov uporaba bolj Cistih
in glede rabe naravnih virov bolj u€inkovitih tehnologij, ¢im boljSi izkoristek surovin in
ponovna uporaba odpadkov, ali drugi mozni ukrepi za prepre€evanje nastajanja odpadnih
materialov ter zmanjSevanje njihove koli€ine ali $kodljivih u¢inkov na okolje

- zagotovljeni morajo biti pogoji za predelavo in odstranjevanje odpadnih materialov
in drugi ukrepi za ravnanje z odpadnimi materiali skladno s predpisi

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbis€¢u hranijo ali zacasno
skladis¢ijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, lo¢eno po vrstah gradbenih
odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Ce zaradi narave gradbenih del ni mogoge prepreéiti meSanja posameznih vrst nevarnih
gradbenih odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki, mora investitor
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del lo¢eno od drugih odpadkov hranijo ali skladiscijo
nevarne gradbene odpadke, ¢e pa to ni izvedljivo, pa da jih oddajajo lo€eno po
posameznih vrstah neposredno zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih
odpadkov.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali
zacasno skladis¢ijo na gradbiS¢u tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih
odpadkov omogoc¢en dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za
njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Investitor mora tudi zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo
zbiralcu gradbenih odpadkov.

Ce gradbeni odpadki vsebujejo azbest, je treba upostevati tudi dolobe predpisa, ki ureja
ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa, ki ureja pogoje, pod katerimi se lahko
pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrzevalnih delih na objektih, instalacijah ali
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.

Rusitvenim in odstranjevalnim gradbenim delom se prilagodi rusenje oz. odstranjevanije
strojnih instalacij. Pred pri¢etkom gradbenega rusenja se odstranijo vse vidne in dostopne
instalacije. V toku ruSenja pa se odstranijo tudi instalacije v zidovih in tlakih. Pred
pricetkom del je potrebno obstoje€e prikljucke (vodovod) na objekt blindirati.
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Vsa demontazna dela je potrebno izvajati skladno s Projektom ruSitve ob uposStevanju
Zakona o graditvi objekta ZGO-1.

Sandra Sterpin
November 2012

PZI 3/3

Rekonstrukcija OS Vide Pregarc in izgradnja prizidka st.projekta: 09472-00



