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PROJEKTNA NALOGA ZA ARHITEKTURO 
KONSTRUKCIJO IN ZUNANJO UREDITEV 

1.0. ■ OBSTOJEČE STANJE 

1.1.     SPLOŠNO 

Osnovna šola Vide Pregarc v Ljubljani zavzema prostore v starejšem objektu, 
zgrajenem leta 1937, ki prvotno ni bil namenjen za osnovnošolsko dejavnost. Zato v 
sklopu takratne stavbe ni bilo prostorov za telesno vzgojo, ki so bili prizidani šele leta 
1973. Razen prizidka telovadnice šola ni doživela večjih adaptacij ali predelav, razen 
manjših posegov, ki pa sodijo že bolj v vzdrževalna dela, kot so preurejanje sanitarij 
in podobno. 

Učenci so danes razporejeni v 18-ih oddelkih. Šolo obiskuje v zadnjih letih okrog 400 
učencev katerih število se bistveno ne spreminja, pričakujemo lahko le določeno 
povečanje zaradi načrtovane gradnje novih stanovanj v šolskem okolišu, vendar ima 
šola z 18-imi oddelki teoretično kapaciteto do 504 učencev {kar objektivno pomeni do 
okrog 460-470 učencev). Rezerva kapacitete (60-70 učencev) bi verjetno zadoščala 
za povečano število stanovanj, seveda pod pogojem, da šola tudi prostorsko ustreza 
zahtevam današnje 9-letne osnovne šole z 18-imi oddelki. Žal pa temu sedaj še ni 
povsem tako. 

Izdelana je bila primerjalne analize obstoječega stanja in normiranih površin iz katere 
je razvidno, da šola danes sicer razpolaga s primernim številom klasičnih učilnic (ki so 
res nekoliko skromnih dimenzij, vendar ustrezajo), znaten primanjkljaj pa je pri 
knjižnici in multimedijski učHnici, ni učilnic za nivojski pouk (ki bi bile lahko tudi 
nek6liko^manjse)~^el6^Tkromno so dimenzioniranj kabineti. V sklopu »ostalih 
prostorov« manjka primeren večnamenski prostor in v sklopu prostorov za športno 
vzgojo dodaten vadbeni prostor za drugo vadbeno skupino. 

1.2.     LOKACIJA 

Zemljišče šole se nahaja v Mestni občini Ljubljana, katastrska občina Moste, na 
parcelah št.: 433, 434 in 435. Območje se ureja s PUP, Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama - Nove Jarše. Oznaka 
prostorske enote je MS 1/1 Zelena jama, morfološka enota 5A/2. 

Obstoječa šola zavzema zemljišče med Bazoviško ulico na severu, zemljiščem 
otroškega vrtca na zahodu, železniško progo na jugu in objektom na parcelah 437/1-5 
ob Pokopališki ulici na vzhodu. 
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2.0.     PROGRAM PRIZIDAVE IN REKONSTRUKCIJE 

Skladno z navodili za gradnjo osnovnih šol v RS je izdelana primerjalna analiza med 
razpoložljivimi in z navodili opredeljeni prostori za potrebe 9-letne šole s po dvema 
paralelkama, torej z 18-imi oddelki. Podrobnosti so prikazane v spodnji tabeli. 

1. RAZREDNI DEL 
 

 PROSTORI OBSTOJEČE POTREBNO RAZLIKA 

  št. m2 št. m2 št m2 

 A. PROSTORI ZA POUK       

- matične učilnice (1.-5. razr) 10 576,2 10 600,0 - -23,8 

Qskupni prostori za 1. razrede ■ - - 2 40,0 -2 -40,0 

Q kabineti (razredna stopnja) A> 1 9,4 2 48,00 -1 -38,6 

- predmetne učilnice (6.-9. raz) 5 290,8 4 240,00 +1 +50,8 

^ ©predmetne učilnice male - - 2 80,0 -2 -80,0 

<-)kabineti (jeziki) 1 9,6 2 40,0 -1 -30,4 

0 kabineti zg-ze 1 10,5 1 20,0 - -9,5 
Specialne učilnice       

- učilnica za likovno vzgojo 1 64,2  80,0 - -15,8 

/gtehnična vzgoja 1 55,9  99,0 (1) -43,1 

0 kabinet lik-teh - -  24,0 -1 -24,0 

- gospodinjski kabinet 1 42,6  24,0 - +18,6 

(Mučilnicaza glasbo skupaj z likovnim  60,0 -1 -60,0 
- naravoslovne učilnice 2 129,0 2 160,0 - -31,0 

- kabinet fi-ke-biol 2 28,7 2 48,0 - -19,3 

-knjižnica in multimedija (3) 104,2 (D 225,4 (D -121,2  

Skupaj prostori za pouk 1321,1 1780,6 -a 460,0 
 

B. OSTALI PROSTORI    

O večnamenski prostor, - a 120,0 a-120,0 

- jedilnica obedujejo v vrtcu - - 
- garderobe učencev v hodnikih - - 
- sanitarije učencev 82,8 92,0 "- 
- upravni prostori    

ravnatelj 1              26,4 1             20,00 +6,4 
pomočnik 1                8,0 1             16,00 -8,0 

tajništvo 1              16,8 1             16,00 +0,8 

računovodstvo 1              12,6 - +1            +12,6 
svetovalni delavec 1               13,0 1             16,00 -3,0 

psiholog 1              11,3 - +1            +11,3 

^prostor za razgovore - 1             16,00 -1             -16,0 
- zbornica in strok, knjižnica (2)              85,2 1             80,00 +5,2 

- sanitarije učiteljev 8,2 14,00 -5,8 

- kuhinja, pralnica le čajna     57,1 Lastna       (140,00) ustreza 

- kotlarna, delavnica arhiv (4)             77,2 50,00 ustreza 

Skupaj ostali prostori 398,6 a 497,0 a-100,0 

C. KOMUNIKACIJE skupaj 755,61   skupaj 730,00 ustreza 

 

Skupaj A+B+C 2.475,3 a 3.043,6 a -560,0 

Opomba: Po navodilih bi šola z 18-imi oddelki morala imeti 3391 m2 neto površin, 
vendar v našem primeru ni jedilnice in lastne kuhinje (oboje je v sosednjem vrtcu), 
garderobe učencev pa so razporejene v hodniku, zato je površina lahko nekoliko 
manša. 
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KOMENTAR 

Na podlagi primerjave med razpoložljivimi prostori in potrebami (podrobnosti so 
prikazane v prejšnji tabeli) vidimo, da na šoli primanjkuje vrsta prostorov, ki so nujni v 
procesu sodobnega izobraževanja v 9-letni osnovni šoli z 18-imi oddelki. Manjkajoči 
prostori so naslednji: 

A. Prostori za pouk 

• Izrazito preskromna je obstoječa knjižnica, medtem ko multimedijske učilnice 
(računalništvo) praktično sploh ni 

• Manjka učilnica za glasbo, ki je danes skupaj z likovno učilnico, vendar je rezerva 
v eni od predmetnih učilnic. Ta pomanjkljivost torej ni pereča. 

• Povsem manjkata dve (lahko tudi manjši) predmetni učilnici za nivojski pouk 
• Preskromna je tehnična učilnica (manjka vsaj strojni kot) 
• Obstoječi kabineti so zelo majhni (8 -18  m2), obenem pa jih nekaj sploh ni 

(kabinet za likovno in tehnično vzgojo, en kabinet razredne stopnje in en kabinet 
za jezike) 

• Manjkajo tudi skupni prostori za prve razrede 

B. Ostali prostori 

Pri ostalih prostorih je situacija znatno boljša. Opazen primanjkljaj je le glede 
večnamenskega prostora z jedilnico, ki ga na šoli sploh ni. Res je, da šola jedilnice 
nujno ne potrebuje, ker učenci malicajo v razredih in skupnih prostorih (dokaj široki 
hodniki in prehodi), obedujejo pa v sosednjem vrtcu, od koder dobivajo tudi malice. 
Tako je kuhinja zgolj čajna in razdelilna za malice in kot taka pogojem povsem 
ustreza. 

Kljub temu, da šola jedilnice ne potrebuje, pa bi bilo dobro, če bi šola dobila nek 
večnamenskijprostor, ki bi služil predvsem raznim prireditvam, razstavam in druženju 
učencev. Ker je to v sklopu obstoječe zgradbe skoraj nemogoče doseči, čeprav so 
hodniki dokaj široki in vsaj do neke mere primerni za druženje, ne pa tudi za 
prireditve, bo verjetno za to potrebno uporabiti enega od vadbenih (telovadnih) 
prostorov. 

Mimo navedenega ostali prostori v skupni površini ustrezajo. 

C. Komunikacije 

Obstoječe komunikacije so v razmerju z drugimi prostori (A in B) primerno velike, 
vendar moramo pričakovati, da se bodo, ob planirani adaptaciji in dozidavi k 
obstoječim prostorom, povečale celo nekoliko čez normativ (ki je glede komunikacij 
zelo skromen). Gradnja v več časovnih obdobjih pa itak skoraj vedno zahteva nekaj 
več povezovalnih poti. 

' 'e :iko. oro-eKra: 
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II. PROSTORI ZA ŠPORTNO VZGOJO 

Prostori za športno vzgojo obsegajo pokrite in nepokrite športne površine. 

A. POKRITI PROSTORI ZA ŠPORTNO VZGOJO 

Obstoječi pokriti prostori za športno vzgojo so bili šoli prizidani leta 1973. Telovadnica 
ima svetlo višino dobrih 6 metrov (kar približno ustreza), žal pa je, skladno s 
takratnimi normativi, nekoliko preskromnih tlorisnih dimenzij. Ostali prostori so 
razporejeni v dveh nivojih, ki se po višini skladata z višino telovadnice. 

Dimenzioniranje potreb za 18-oddelčno šolo: 
 

1. do 5. razred (po 2 paralelki) 
6. do 9. razred (po 2 paralelki) 
Skupaj 

10 odd., vsak oddelek je 1 VS 
8 oddelkov x 28 : 20 = 

18 oddelkov 

10,0 vadbenih skupin 
11,2 vadbenih skupin 

21,2 vadbenih skupin 

Za 21,2 VS po 3 ure telesne vzgoje tedensko, skupaj 63,6 ur, potrebujemo ob 30 urni 
zasedenosti vadbenega prostora 2,12 VP. Pri tem lahko računamo do 5 ur tedensko 
pri vsakem vadbenem prostoru z uro pred ali po pouku. Potrebujemo torej vsaj 2 VP s 
tem, da po možnosti v sklopu obstoječe telovadnice poiščemo še prostor za trim 
kabinet. 

Za dva vadbena prostora potrebujemo: 
 

PROSTOR OBSTOJEČE POTREBNO RAZLIKA 

A. Prostori za pouk - vadbeni 
prostor (telovadnica) 

295,6 (360+196)556,00 - 260,0 

- shramba orodja 

- kabinet učitelja in učila 

- garderobe za učitelja 

40,9 

20,4 

6,3 

(40+12) 
(16+7) 

52,00 
23,00 
10,00 

-12,0 -
3,0 -
4,0 

Skupaj prostori za pouk 363,2  641,00 a-280,0 

B. Ostali prostori - garderobe, 
sanitarije, čistila 

93,8  70,0 (+23,8) 

C. Komunikacije 58,4  90,00 (-31,6) 

KOMENTAR 

Obstoječi prostori v glavnem ustrezajo namenu, vendar so objektivno uporabni le za 
eno vadbeno skupino, čeprav jo danes sočasno uporabljata dve. Vsekakor bo 
potrebno prizidati še en vadbeni prostor najmanj v velikosti plejne_delavnice -borilnice 
(vsaj 196 m2) s spremljevalnimi prostori (shramBaTorodjaTkabinet učitelja, sanitarije). 
ObstoječTsanitarni in garderobni prostori učencev bi lahko zadoščali, saj že danes 
služijo dvema vadbenima skupinama. 

^ x 26' 
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C 

B. NEPOKRITE ŠPORTNE POVRŠINE 

Šola danes razpolaga z nekoliko večjo utrjeno ploščadjo (cca 800 m2), ki pa je dokaj 
nepopolno opremljena, ni tekaške steze, ni skoka v daljino in ni kompleksne igralne 
enote. Šola z 18-imi oddelki bi potrebovala naslednja zunanja igrišča in naprave: 

- kompleksno igralno enoto (KIE) 250 m2 
- veliko ploščad za športne igre (VPI) 1500 m2 - *>t x?k A-U 
- štiristezno tekališče (za tek na 60 metrov, 4 steze) cca 400 m2(£( f^l^U AU 
- skakališče v daljino (v povezavi s tekaško stezo) 
- tekalni krog na tej lokaciji lahko le kot 

nepravilna krožna steza 

KOMENTAR 

Glede na omejen obseg zunanjih površin bi veljalo kompleksno igralno enoto (KIE) in 
veliko ploščad za športne igre (VPI) združiti in optimalno racionalizirati, ter izdelati 
tekaško stezo na 60 metrov v kombinaciji s skokom v daljino (skupna dolžina okrog 
80 metrov). Za krožno tekaško stezo, podobno kot pri večini mestnih osnovnih šol, na 
tem mestu ne bo prostora. 

Pripadajoče zunanje površine šole in zunanja igrišča so daleč pod velikostjo, ki jo 
priporočajo normativi. Danes razpolaga vsega s 4666 m2 (ali okrog 12 m2/učenca). 
Pri tem pa moramo upoštevati, da gre za zatečeno stanje šole v gosto pozidanem 
mestnem okolju, kjer je pogosto zunanjih površin manj, kot bi želeli (na primer šole: T. 
Čufarja, M. Vrhovnik, P. Voranca, R. Jakopiča in še mnoge druge). K sreči šola meji 
na prostor otroškega vrtca, ki s svojimi zunanjimi površinami vsaj nekoliko poveča 
proste zunanje površine. 

Dobrodošlo pa bi bilo, če bi šola lahko pridobila prostor na jugovzhodni strani med 
obstoječo parcelo in Pokopališko ulico (okrog 1400 m2), kar bi znatno ublažilo 
prostorski primanjkljaj. 

III: ZUNANJA UREDITEV 

Ob že omenjeno dokaj skromnih zunanjih površinah, katerih izraba je še dodatno 
omejena z varovalnim pasom ob železniški progi, bodo večino razpoložljivega 
prostora zavzemala zunanja športna igrišča ter dostopi in prehodi. Za proste zelene 
površine bodo na razpolago le obrobni deli in nekoliko večji prostor za igro najmlajših 
ob novem prizidku. 

Potrebno število parkirnih mest (skupaj okrog 22, kar je skladno z normativom) bo 
potrebno zagotoviti ob Bazoviški ulici s tem, da bodo uporabljeni izključno za potrebe 
šole. Pri tem je potrebno optimalno ohraniti obstoječe drevje. 

Zunanje površine na južni strani šole, še zlasti igrišča za telesno vzgojo, bo potrebno, 
skladno s predpisi, ograditi. Ob parcelni meji, ki meji na železnico, je potrebno urediti 
tudi ustrezno protihrupno zaščito. 

ieviika projekta 
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3.0. PODROBNEJŠA PROJEKTNA NALOGA 

3.1. IZHODIŠČA 

Pri izdelavi projektne dokumentacije morajo načrtovalci upoštevati: 

• Da je osnova za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) v avgustu 2008 
izdelan DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta), ki ga je pripravil in 
potrdil naročnik (MOL, oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje) 

• Da je pri izdelavi projektne dokumentacije za prenovo obstoječe šolske zgradbe 
potrebno, poleg zakonov in predpisov, ki se nanašajo na graditev objektov kot so: 
Zakon o graditvi objektov in dopolnitev tega zakona (Ur.list RS, št. 126/07), 
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, št. 55/08) in drugi, upoštevati tudi: 

 

- Navodila za graditev osnovnih šol v RS - delovno gradivo 
- Lokacijsko informacijo, ki jo pripravi (oziroma dopolni informacijo iz leta 

2004) MOL, oddelek za urbanizem 
- Poročilo o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije ter analizo nosilnosti 

in potresne odpornosti s predlogi potrebnih ukrepov, ki so ga izdelali 
sodelavci ZAG, št. P 742/04-650-1, september 2004. Poročilo je usklajeno 
s takrat veljavnimi predpisi, vendar je potrebno v statičnem elaboratu 
preveriti, če so že uveljavljeni evropski predpisi v celoti upoštevani (po 
možnosti v sodelovanju s sodelavci ZAG). 

- Kultzrnovarstvene pogoje, ki so jih že pripravili sodelavci ZVKD v maju 
2005. Tudi te pogoje je potrebno dopolniti z morebitnimi podrobnostmi. 

- Druge projektne pogoje ustreznih služb 
 

• Da je potrebno vzporedno izdelati tudi načrt zunanje ureditve, vendar brez 
morebitne širitve na prostor ob Pokopališki ulici, ki še ni pridobljen 

• Da je pri izdelavi PGD in PZI potrebno izdelati dispozicijski načrt razmestitve 
notranje opreme vsaj do takšne stopnje, da bodo načrtovalci inštalacij lahko 
upoštevali razporeditev naprav in priključkov 

• Da je pri izdelavi dokumentacije za izvedbo potrebno upoštevati morebitno faznost 
gradnje, če bo to s strani naročnika zaželjeno. V kolikor bo prenova in dozidava 
izvedena v časovno ločenih fazah mora biti dokumentacija za vsako fazo 
pripravljena ločeno tako, da je povsem samostojna za izvedbo 

• Da se dokumentacija v celoti pripravi na nivoju razpisa in oddaje del po sistemu 
»na ključ«, kar pomeni optimalne popise del in količine v fazi PZI in PZR 

• Da naročnik in uporabnik sodelujeta pri oblikovanju morebitnih dopolnitev 
posameznih elementov naloge (obdelave, funkcionalnost notranje opreme itd), kar 
se medsebojno usklajuje v času projektiranja 

3.2. OBDELAVE IN UPORABLJENI MATERIALI 

ZUNANJE OBDELAVE OBJEKTA 

Pri izvedbi rekonstrukcije in dozidave naj bodo zunanje obdelave naslednje: 

■levima projenta: 
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• Gabarit in oblika strehe na obstoječi šolski stavbi ostane neizpremenjena, 
zamenjajo se le poškodovani deli ostrešja (glej poročilo ZAG). Kritina se zamenja 
z novo po obstoječem vzorcu (neglaziran opečni zareznik). Novi linijski 
snegolovilci se namestijo na mesta obstoječih ali zamenjajo s točkovnimi. 
Obstoječi dimniki, ki se več ne uporabljajo se odstranijo, oziroma po potrebi 
obnovijo. 

• Streha nad obstoječo telovadnico ostane enaka, po potrebi se le ustrezno sanira 
• Nad novim prizidkom bo streha ravna, oziroma v zelo blagem naklonu ter 

finalizirana s slojem iz pranega prodca, pri čemer bodo v celoti upoštevane 
zahteve toplotne izolacije. Odvodnjavanje strehe bo z notranjimi odtoki. 

• Polni deli obstoječih zidanih fasad bodo obdelani s~ siliRohšIčb silikatnim 
dekorativnim ometom (3 mm) preko apneno cementne malte armirane s stekleno 
mrežico (5 mm), ki bo nanešena na lamele iz kamene volne s silikatnim 
premazom 

• Polni deli zunanjih sten v novem prizidku bodo izvedeni v armiranem betonu z 
ustrezno toplotno izolacijo na zunanji strani in površinsko obdelani iz kompaktnih 
plošč ali enako kot na obstoječi zgradbi. Fasadni deli, kjer ni okenskih odprtin so 
lahko površinsko obdelani tudi iz montažnih prefabriciranih betonskih plošč ali s 
silikonsko silikatnim dekorativnim ometom 

• Okenski parapeti (tudi v pasu preklad) so v novem delu izvedeni iz ustrezno 
izoliranih polnil, ki so navzven zaključena s kompaktnimi ploščami ali barvnim 
steklom 

• Vsa okna na obstoječi stavbi in novem prizidku bodo zamenjana z novimi (v PVC 
ali Al izvedbi, možna je tudi izvedba v kvalitetnem lesu). Okna bodo, zlasti pri 
učilnicah, zbornici in upravnih prostorih, opremljena z zunanjimi senčili, ki služijo 
obenem za zatemnitev prostorov. Senčila so izvedena kot žaluzije z bočnimi 
kovinskimi vodili (npr: Krpan ali podobno). Za zapiranje in senčenje oken na višini 
(npr: v telovadnici) je potrebno predvideti električno vodenje. 

• Vse steklene površine ki segajo do tal, morajo biti vsaj do višine 120 cm 
opremljene z varnostnimi stekli in po potrebi varovalno ograjo. 

NOTRANJE OBDELAVE V OBJEKTU 

• V preurejenih in novih učilnicah in kabinetih in upravnih prostorih naj bodo tlaki 
izvedeni v lesenem parketu, lepljenim na estrih ali OSB plošče. V učilnicah naj 
bodo tla pred umivalnikom izvedena v keramiki, oziroma naj bo uporabljen 
vodoodporen parket 

• Tla v sedanjih hodnikih in na stopnišču so danes izdelana v teracu. V kolikor je 
obstoječ teraco kvaliteten, oziroma se da enostavno obnoviti, lahko ostane, sicer 
pa naj se prekrije s kvalitetno PVC oblogo ali linolejem. Tla pred obstoječim 
vhodnim vetrnikom in v novem vetrniku naj bodo opremljena z večjim 
»predpražnikom« za čiščenje obutve (npr: EMCO 535 ali podobno) 

• Tla hodnikov v prizidku naj bodo izvedena s kvalitetno PVC oblogo ali linolejem, 
nove stopnice pa so iz umetnega kamna 

• V novi mali telovadnici bodo tla prilagojena športnim aktivnostim. Izvedena naj 
bodo z ELASTAN-om ali podobni izvedbi v jesenovem parketu na ustrezni 
podkonstrukciji 

Številka oroiek  ■ 
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Tla v mokrih prostorih (sanitarije, čistila, kuhinja itd) naj bodo obložena z granito- 

keramiko. 
Nove in rekonstruirane pregradne stene sanitarnih kabin naj bodo iz kompaktnih 

plošč,   ustrezno   dvignjenih   od   tal   in   visokih   vsaj   210   cm,   oziroma   iz 

suhomontažnih  mavčno-kartonskih plošč obloženih s keramiko,  kadar delijo 

prostor do stropa. 
V mokrih prostorih (sanitarije, čistila, kuhinja itd) bodo vse stene, razen sten iz 

kompaktnih plošč, obložene s keramičnimi ploščicami vsaj do višine 210 cm, 
oziroma do zgornjega roba vratnih okvirjev. 
Stene v učilnicah, hodnikih in skupnih prostorih, ki niso obložene s keramičnimi 
ploščicami ali lesenim opažem (telovadnica) naj bodo pleskane z ustrezno barvo, 
ki naj bo vsaj do višine 210 cm izvedana v pralni barvi (lateks, domflok ali 
podobno). 
Tehnični (spuščeni) stropi naj bodo ravni kjer je to le mogoče in izvedeni iz 

mavčno kartonskih (Knauf, Rigips, Armstrong..) ali lesenih plošč (v telovadnici). 
Skladno z navodili elaborata akustike naj bopdo v učilnicah in telovadnici obešeni 
stropovi izvedeni iz perforiranih plošč z ustrezno zvočno izolativnostjo 

Vsa vrata morajo imeti svetlo odprtino 210 cm in svetlo širino skladno s predpisi (v 

učilnice in druge učne prostore vsaj 90 cm itd). Podboji so suhomontažni, 
kovinski, krila so obdelana z laminatom, opremljena s po tremi nasadili in 

sistemskim ključem za cilindrično ključavnico 

Vogali vhodnih niš v učilnice naj bodo ustrezno zaščiteni (plastične, kovinske ali 
lesene obrobe), v kolikor niso izvedeni v materialu odpornem na udarce. 
Notranje ograje stopnic in podestov morajo biti visoke najmanj 120 cm z ročajem 

na ustrezni višini. Delitev ograje naj bo vertikalna (razmaki do 12 cm) ali polna 

(ustrezna mreža, kompaktne ali steklene plošče). 
Zunanja senčila bodo izvedena v starem delu in prizidku kot žaluziie v bočnih, 
kovinskih okvirjih (Krpan ali podobno) 

Razvodni sistem prezračevanja je potrebno prekriti z ipuščenimi 
stropovi. 

OBDELAVE ZUNANJE UREDITVE 

Zunanje površine s katerimi razpolaga šola obsegajo neposredno okolico objekta z 
dostopi, zunanjimi športnimi, rekreacijskimi in parkovnimi površinami. 

Razpoložljiv prostor je zelo skromen in omejen iz vseh strani, delno posega celo v 
varovalni pas ob železniški progi, kjer so možne le parterne ureditve. Zato je zunanje 
ureditve potrebno načrtovati skrajno racionalno, da bi izpolnili vsaj osnovne potrebe 
zunanjih športnih igrišč in minimalnih parkovnih ureditev. 

Vsekakor bo potrebno zunanje površine temeljito prenoviti. Novo večnamensko 
ploščad z zunanjimi športnimi igrišči bo treba prestaviti bliže progi in dodati tekaško 
stezo na 60 metrov v kombinaciji s skokom v daljino. 
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Pri načrtovanju zunanjih ureditev se mora upoštevati: 

• Vsi glavno dostopi do objektov so iz Bazoviške ulice. Ob njej že danes dokaj 
neurejeno parkirajo osebni avtomobili, predvsem na ploščadi pred šolo. Parkiranje 
osebnih vozil bo tudi v bodoče urejeno ob isti cesti, vendar tako, da bodo dostopi 
oseb in dostave varni. Ob šoli na Bazoviški ulici je treba zagotoviti vsaj 22 
parkirnih mest (kar je skladno z normativom) s tem, da se ohrani obstoječe drevje. 
Zato je potrebno v celoti rekonstruirati obstoječ pločnik. 

• Notranje šolsko dvorišče je namenjeno zunanjim športnim aktivnostim, rekreaciji in 
igri. Dostopno bo le pešcem in urgentnim vozilom in mora biti v celoti obdano z 
vsaj 2 metra visoko ograjo, ki jo na vzhodni strani nadomešča stena niza garaž, na 
južni strani (ob železniški progi) pa bo dopolnjena s protihrupno bariero. Dostop se 
zapira z vrati in ustrezno zapornico. 

• Objet šole je neposredno ob šoli tudi iz južne strani obdan z utrjenimi površinami 
za pešce in urgentna vozila, saj so tu tudi dostopi do zunanjih igrišč za učence. Te 
površine bodo utrjene z asfaltom ali (in) ustreznimi tlakovci 

• Zunanja športna igrišča naj bodo od utrjenih površin ob šoli ločena z ozkim, 
intenzivno zasajenim (drevje, okrasne grmovnice) pasom, ki vsaj vizuelno loči 
igrišča od učilnic. Tu je mogoče postaviti tudi tribune za gledalce (3-4 vrste), ki bi z 
ustreznim zaslonom pomenile zvočno ločitev med igrišči in učilnicami. 

• Zunanja športa igrišča morajo sestavljati: 
 

- velika ploščad za športne igre (VPI) v kombinaciji s kompleksno igralno 
enoto (KIE) v skupni dolžini vdaj 60 m in širini 25 metrov. Ploščad naj bo 
izvedena v asfaltu. Končne stranice igrišč z žogo (košarka, rokomet, mali 
nogomet) morajo biti ograjene s stabilno mrežno ograjo višine vsaj 4 metre 

- na vzhodnem koncu ploščadi naj ostane optimalno velik prostor, urejen za 
igro najmlajših, opremljen z igrali, vzdrževanimi travnimi površinami in 
potkami. Ob steni obstoječega garažnega niza naj bo živa meja ali 
ustrezne, zimzelene grmovnice 

- med igrišči in progo ostane prostor za štiri-stezno tekaško progo v 
kombinaciji s skokom v daljino. Površina tekaške proge naj bo iz tartana z 
utoplenimi betonskimi robniki. Jama skoka v daljino mora biti prekrita z 
montažnim pokrovom. 

 

• Zunanja športna igrišča morajo biti opremljena s fiksnimi, stabilnimi koši, 
premičnimi goli za rokomet in mali nogomet ter vgrajenimi ležišči za postavitev 
mreže za odbojko. Mreža za badminton je montažna in prenosljiva. 

• Ostale proste površine bodo ustrezno parkovno urejene z vegetacijo (drevje, 
okrasno grmovje, tratne površine...), klopmi, koši za odpadke in pitnikom 

3.3.     KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija obstoječe šolske stavbe iz leta 1937 

V zvezi s stanjem konstrukcije, predvsem gleda potresne odpornosti, je bilo leta 2005 
izdelano Poročilo št. P 742/04-650-1 o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije ter 
analizi nosilnosti in potresne odpornosti s predlogi potrebnih ukrepov za objekt O.Š. 
Vide Pregarc, ki so ga pripravili sodelavci ZAG, nosilec mag. Marjana Lutman, 
u.d.i.gr. 
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Predlagani ukrepi zagotavljajo potresno odpornost kot jo je zahteval obstoječi 
Pravilnik, ki pa v celoti še ne upošteva zahteve Eurocode 8, ki ga je Slovenija kot 
predstandard že prevzela. Zato naj načrtovalec sanacije obstoječe konstrukcije 
računsko preveri, ali so potrebni dodatni ukrepi (morda vgraditev dodatnih nosilnih 
elementov), o čemer bi se veljalo posvetovati tudi z izdelovalci omenjenega Poročila. 

Temelji 
Temelji so betonski in v dokaj dobrem stanju.  Po oceni geomehanika (ZAG) 

kontaktne napetosti med temelji in temeljnimi tlemi niso presežene 

Nosilni zidovi in stebri 
Današnja stavba je grajena v mešanem konstrukcijskem sistemu. Sestavljajo jo 
opečne stene iz polnih opečnih zidakov starega formata v apneni malti (debeline 50-
65 cm) ter a.b. stebri v obeh fasadnih in notranjih vzdolžni liniji. Po izračunih ZAG 
mejne tlačne obremenitve v najbolj obremenjenih zidovih pritličja presegajo ocenjene 
računske tlačne trdnosti opečnega zidovja za 21%. Zato so v njihovem poročilu 
podani predlogi ukrepov sanacije (poglavje 6.2. Ukrepi). 

Stropovi 
Obstoječe stropne konstrukcije nad kletjo, pritličjem in prvim nadstropjem so iz 
rebraste a.b. plošče, nad drugim nadstropjem pa je monolitna a.b. plošča. Izračun 
upogibne nosilnosti stropnih konstrukcij kaže, da imajo stropovi zadostno nosilnost 
glede na mejne obremenitve pri obstoječi sestavi tlakov. Preveriti pa je potrebno 
prisotnost vodoravnih a.b. vezi v višini stropov in v primeru da jih ni ukrepati v skladu z 
navodili ZAG. 

Streha 

Streha je po obliki v glavnem šotorasta v leseni konstrukciji z naklonom 40-45°. 
Sestavljena je iz povezij na medsebojni razdalji cca 4 metre, kapnih, vmesnih in 
slemenskih leg ter špirovcev na medsebojni razdalji cca 1 meter. Pregled strešne 
konstrukcije (ZAG) je pokazal, da je ostrešje na splošno v dobrem stanju, razen dveh 
močno poškodovanih elementov, kar je opisano v že omenjenem poročilu ZAG. 

Potresna odpornost 
Potresno odpornost so sodelavci ZAG izračunali za dve med seboj pravokotni smeri in 
ugotovili da manjša (za prečno smer) znaša 0,124, kar je znatno manj kot to zahteva 
Pravilnik in še zlasti predpisi Eurocode 8, ki jih je Slovenija že prevzela. 

V že omenjenem Poročilu ZAG (št.P 742/04-650-1) so navedeni ukrepi (poglavje 6.2. 
Ukrepi) za zagotavljanje potresne odpornosti za VIII. potresno cono po veljavnem 
Predpisu, niso pa še upoštevani Eurocode 8. 

Ostali tehnični ukrepi 
V Poročilu ZAG so ugotovljene tudi nekatere druge slabosti obstoječe stavbe kot so: 
navlaženost kletne etaže in dotrajanost dimnikov. V Poročilu so podani predlogi za 
odpravo teh pomanjkljivosti. 

števili ■' orojel to: 
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Konstrukcija obstoječe telovadnice iz leta 1973 

Obstoječa telovadnica se v konstrukcijskem in oblikovnem pogledu ne spreminja, 
spremenijo se le namembnost^ nekaterih pomožnih prostorov v dvoetažnem 
»servisnem« delu. 

Strešna kritina, ki je bila do sedaj salonitna, je bila poleti 2009 zamenjana s 
pločevino. Naklon strehe je ostal enak (20%) 

Nov prizidek 

Nov prizidek, v katerem bodo manjkajoči prostori: mala, dodatna telovadnica in 
manjkajoče učilnice (predvidoma 4) z ustreznimi spremljajočimi prostori, je lahko 
lociran, glede na vse prostorske danosti in omejitve, le na južni strani objekta s 
priključkom na povezovalni del med šolo in telovadnico, kjer bo tudi nova vertikalna 
komunikacija. 

Novi temelji prizidka bodo pasovni s točkovnimi ojačitvami na mestih, kjer bo to 
zahteval statični račun. 

Nove nosilne stene bodo armirano betonske v kombinaciji z a.b. stebri in okvirji v 
dodatni telovadnici in učilnicah. Armirano betonski bo tudi nov dvigalni jašek, ki mora 
povezovati vse obstoječe in nove etaže. 

Notranje nenosilne stene med posameznimi prostori naj bodo izvedene iz 
suhomontažnih sten (Knauf ali Rigips), oziroma iz kompaktnih plošč (Max, Trespa ali 
podobno) v primeru pregradnih sten med sanitarnimi boksi. 

Stropovi so iz monolitnih armirano betonskih plošč preko skeletne konstrukcije z 
okvirji (prekladami) v prečni smeri. Svetla višina male telovadnice mora znašati vsaj 
3,50 metra. 

Streha novega prizidka je ravna, oziroma v zelo blagem naklonu, z notranjimi odtoki 
in betonskim ali suhomontažnim vencem, ustrezno toplotno izolirana in površinsko 
zaključena s prodcem. 

4.0.    FAZE REALIZACIJE 

Morebitne faze realizacije še niso opredeljene. Vsekakor bi bilo najbolje, če bi se 
celotna prenova in dozidave izvedla naenkrat, kar pa je težko izvedljivo, saj bi bilo 
potrebno pouk začasno (za nekaj mesecev, oziroma eno šolsko leto) prenesti 
drugam, ker celotne realizacije ni mogoče izvesti v enih, četudi nekoliko podaljšanih 
poletnih počitnicah. 

Delitev izvedbe bi bila smiselna le v dveh fazah in sicer: 

Stevilh i p ijekk 



DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE VIDE PREGARC V LJUBLJANI 
PROJEKTNA NALOGA 

• V prvi fazi bi se izvedel nov prizidek in nov vmesni del z vertikalno komunikacijo in 
navezavo na obstoječo šolsko stavbo. Dela je ob dobri organizaciji in 
pravočasnem začetku mogoče realizirati v poletnih počitnicah s tem, da se 
zaključna dela v prizidku lahko potegnejo tudi v naslednje šolsko leto, saj gre za 
nove prostore, ki jih šola danes sploh še nima. 

• Druga faza (v naslednjih poletnih počitnicah) pa bi obsegala prenovo obstoječe 
stavbe. V treh poletnih mesecih se da sicer, ob zavzetosti in dobri logistiki, veliko 
storiti, vendar bi se zaključna dela gotovo zavlekla tudi v prihodnje šolsko leto. Za 
ta čas bi bilo potrebno del učencev (razen štirih novih razredov in dveh začasnih 
učilnic v novi mali telovadnici ter morda treh začasnih učilnic v veliki telovadnici, 
skupaj največ osem učilnic) dnevno voziti v druge šole ali podobne ustanove, ki bi 
imele proste kapacitete. 
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II.       PROJEKTNA   NALOGA   ZA   ELEKTRIČNE    INŠTALACIJE   IN 
ELEKTRIČNO OPREMO 

1. Splošno 

Projektna naloga obravnava rekonstrukcijo obstoječega dela in prizidavo. 

Načrt bo narejen na podlagi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne 
inštalacije v zgradbah (UL RS 41/2009), Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem 
strele (UL RS 28/2009 in pripadajočih Tehničnih smernicah : TSG-1-001:2007 
(Požarna varnost v stavbah), TSG-N-002:2009 (Nizkonapetostne električne 
inštalacije), TSG-N-003:2009 (Zaščita pred delovanjem strele). 

Pri izdelavi projektne dokumentacije se upošteva tudi izhodišča pod točko 3.1 v 
projektni nalogi za arhitekturo, konstrukcijo in zunanjo ureditev. 

2. Dovod el. energije in meritev porabe električne energije 

Dovod in meritev porabe električne energije se izvede po projektnih pogojih el. 
distribucije in soglasju za priključitev, kjer bodo podane tehnične zahteve za izvedbo 
dovoda in meritev. Upošteva se tudi obstoječe stanje. 

3. NN razvod 

Od priključno merilne omare poteka dovod do glavne razdelilne omare v objektu. Od 
glavne razdelilne omare se izvede razvod do etažnih razdelilnih omar. Lokacijo in 
izgled el. omar se določi v sodelovanju z arhitektom. 

Razvod se izvede na kabelskih policah nad spuščenim stropom in deloma v 
inštalacijskih ceveh. 

4. Izvedba instalacij 

Instalacija bo izvedena s kabli tipa NYM, NYM-J, NYY, NYY-J in komunikacijskimi 
kabli UTP cat 6. Energetski kabli bodo položeni ločeno od telekomunikacijskih kablov. 

V obstoječem delu se odstrani obstoječe instalacija in izvede nova. 

V obstoječem delu in prizidavi se instalacija izvede deloma podometno v zaščitnih 
ceveh in deloma na kabelski polici nad spuščenim stropom. 

Za delovna mesta v upravnem delu in delovni mizi učitelja v učilnicah se instalacija 
izvede v kovinskih instalacijskih kanalih. 

Vtičnice morajo biti zaščitene proti nepredvidenemu posegu šolske mladine. 
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Prehodi instalacij med posameznimi požarnimi sektorji in požarnimi celicami se 
izvedejo v ognjeodporni izvedbi in označijo z napisno tablico. 

5. Splošna razsvetljava 

V načrtu bodo upoštevane zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 
PURES, UL RS 93/2008. Člen 21.določa, da se mora v stopniščih, hodnikih, kleteh in 
pomožnih prostorih uporabiti senzorje za vklop in izklop razsvetljave. 

Pri načrtovanju osvetljenosti so upoštevani minimalni pogoji v Pravilniku o zahtevah 
za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS št.89/99), 
priporočila SDR (slovensko društvo za razsvetljavo) in standard SIST EN 12464-
1:2004, svetloba in razsvetljava na delovnem mestu. Izračun osvetljenosti prostorov 
bo narejen po metodi svetlobnega izkoristka. 

Instalacija se izvede z vodnikom NYM-J na kabelski polici in deloma v zaščitni cevi 
podometno. Razsvetljava bo izvedena s fluorescentnimi svetilkami z ustrezno optiko 
in zaščito. Razpored svetilk mora ustrezati potrebni priporočeni osvetljenosti. 

Svetilke bodo v območju spuščenega stropa vgrajene v strop, v območju kjer ni 
spuščenega stropa pa bodo nadgradne. 

Fluorescentne svetilke imajo vgrajene elektronske predstikalne naprave. 

Svetilke zunanje razsvetljave morajo ustrezati zahtevam iz Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja UL RS št.81/2007. 

Zunanja razsvetljava se bo izvedla v skladu z zahtevami arhitekta. V glavni el. omari 
se predvidi odjemno mesto. Nad vse vhode se namesti svetilka z mehansko zaščito 
proti razbitju s senzorskim prižiganjem na gibanje in svetlobo. 

V spodnji tabeli so podane karakteristične osvetljenosti posameznih prostorov in 
področij. 

• učilnice 500 lx 
• kabineti 500 lx 
• knižnica 500lx 
• zbornica 300 lx 
• pisarne 300 lx 
• hodniki, garderobe 200 lx 
• telovadnice 200 lx 

6. Varnostna razsvetljava 

Varnostna razsvetljava se uporablja za najnujnejšo osvetlitev prostorov ter izhodnih 
poti na prosto v primeru izpada splošne razsvetljave. Poleg navedenega mora 
osvetljevati tudi varnostne znake ter požarnovarnostno oz. varnostno opremo vzdolž 
izhodne poti, kot so hidranti, gasilniki, ročni javljalniki požara, glavna elektro omara ter 
opremo za prvo pomoč. Varnostna razsvetljava je projektirana v skladu z veljavnimi 
predpisi in študijo požarne varnosti. 
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Svetilke varnostne razsvetljave so razmeščene po zahtevah študije požarne varnosti. 
Za minimalno osvetljenost evakuacijskih poti 1lx uporabimo svetilke splošne 
razsvetljave z vgrajenimi AKU moduli, 1 urne avtonomije. 

Za označitev poti in izhodov so uporabljeni varnostni znaki v pripravnem spoju z AKU 
modulom, 1 urne avtonomije. 

7. Moč 

Priključki in vtičnice se predvidijo v skladu s potrebami in   tehnološkimi podatki. 
Tokokrogi bodo napajani iz pripadajočih etažnih elektro omar. Potrebno število 
vtičnic: 

• delovno mesto v upravnem delu in kabinetih 6 x 230V /50Hz 
• delovno mesto učitelja v učilnici 4 x 230V /50Hz 
• delovno mesto v knižnici 6 x 230V /50Hz 
• računalniška učilnica 2 x 230V/50Hz na učenca 
• specialne učilnice glede na opremo 
• servisne in čistilne vtičnice ob vratih prostora in na 

več mestih v hodnikih 

V vseh splošnih in specialnih učilnica ter zbornici se predvidi na stropu možnost 
priključitve video projektorja. 

V telovadnici se predvidijo priključki glede na opremo telovadnice. 

Predvidi se el. ogrevanje horizontalnih in vertikalnih žlebov strehe. 

8. Instalacija za strojne naprave 

Projekti električnih instalacij za strojne naprave : klima naprave, prezračevanje, 
sanitarna topla voda, črpališča, hidroforji, kotlovnica itd se izvedejo po podatkih 
projektne dokumentacije strojnih naprav. Lokalno krmiljenje prezračevanja sanitarij se 
predvidi s časovno nastavitvijo. 

Izvedena mora biti tudi izenačitev potencialov v objektu s povezavo kovinskih mas v 
objektu, z vodniki za izenačitev potencialov. 

9. Strelovod in ozemljitev 

Za zaščito pred udarom strele je uporabljen neizoliran sistem zaščitnega nivoja II. 
Objekt ima izvedeno strelovodno zaščito v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele UL RS 28/2009, SIST HD 384.5.54 in SIST EN 62305. 

Predvidena naj bo temeljna ozemljitev objekta v prizidku in ozemljitev ob objektu v 
zemlji 1m od fasade objekta ki bo tvorila združeno obratovalno in zaščitno ozemljitev. 
Predvidena naj bo povezava s sosednjimi obstoječimi in predvidenimi ozemljili. Za 
ozemljitev se uporabi INOX 30x3.5mm. Lovilci in odvodi strelovoda se izvedejo z inox 
0 8mm. Merilna mesta se izvedejo v povozni merilni omarici ZON6 v zemlji ob 
objektu. 
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Izvesti je potrebno ozemljitev kovinskih delov strehe , kovinskih ohišij opreme na 
strehi, kovinskih delov fasade, požarnih stopnic in druge kovinske opreme. Zaščita 
kovinskih ohišij naprav na strehi, se izvede s postavitvijo lovilnih streiovodnih palic ob 
napravah. 

Izvedena mora biti tudi izenačitev potencialov v objektu s povezavo kovinskih mas v 
objektu, z vodniki za izenačitev potencialov. 

10. IKS SISTEM (telefonija, računalniška mreža, internet, TV sistem) 

V ta sistem bodo vključeni naslednji sistemi: 
• telefonija 
• računalniške mreže 
• internet 
• TV sistem 

Sistem je sestavljen iz : 
• glavnega komunikacijskega vozlišča 
• horizontalnega razvoda z UTP kabli kategorije 6. 
• aktivnih elementov ( HUB-ov, adapterjev, multiplexerjev, modemov) 

Komunikacijsko vozlišče bo v kmunikacijskem prostoru Priključek telefonskih 
sistemov je predviden na telefonsko centralo Centrex. IKS sistem je potrebno 
zagotoviti za naslednje prostore: 
• upravnih prostorih (4 x UTP cat. 6 na delovno mesto) 
• splošnih učilnicah (2 x UTP cat. 6 za delovno mesto učitelja) 
• specialnih učilnicah (2 x UTP cat. 6 za delovno mesto učitelja + po potrebi na 

opremo 
 

• računalniški učilnici (2 x UTP cat. 6 za delovno mesto učitelja + 1xUTP cat. 6 na 
učenca 

• zbornici (4 x UTP cat. 6 na delovno mesto) 
• knjižnici (4 x UTP cat. 6 na delovno mesto) 
• telovadnici (4 x UTP cat. 6 za delovno mesto + po potrebi na opremo) 

Vtičnice za TV se predvidijo: 
• splošnih učilnicah (1 x TV za delovno mesto učitelja) 
• specialnih učilnica (1 x TV cat. 6 za delovno mesto učitelja) 
• računalniški učilnici (1 x TV za delovno mesto učitelja) 
• zbornici (1xTV) 
• knjižnici (1xTV) 
• telovadnici (1xTV) 

11. Video nadzor 

Sistem video kamer bo predviden po dogovoru z investitorjem in arhitektom. 

, gviitfg projei i 
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12. Protivlomna zaščita 

Predvidi se protivlomna zaščita v vse prostorih v pritličju, ki s steklenimi površinami 
mejijo na zunanjo okolico. 

Ločeno od pritličja naj bodo varovani še: stopnišča, zbornica, tajništvo in ravnatelj, 
računovodsvo, komunikaijski prostor, računalniška učilnica, telovadnica. 

Centrala se namesti v komunikacijski prostor. Predvidi se lokalni zvočni alarm in 
daljinski prenos signala na pooblaščeno varnostno agencijo. 

13. Električne ure 

Matična ura naj bo locirana v prostoru s sistemom ozvočenja . Električne ure naj 
bodo predvidene na hodnikih, učilnicah in telovadnici. Glede na prostor naj bo izbran 
primeren tip el. ure : sekundna ali minutna, enostranska ali dvostranska, brezšumna. 

14. Ozvočenje 

Za potrebe internih obvestil, navodil in predvajanje glasbe je potrebno predvideti 
sistem ozvočenja. Zvočniki se namestijo v vse učilnice, kabinete, zbornico in hodnike. 

V telovadnici predvideti možnost samostojnega ozvočenja v povezavi s centralnim 
ozvočenjem. 

V učilnice se zvonenje prenaša po ozvočenju. 

15. Videotop 

V vseh splošnih in specialnih učilnica ter zbornici se predvidi na stropu možnost 
priključitve video projektorja. 



DOZIDAVA iN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE VIDE PREGARC V LJUBLJANI 
PROJEKTNA NALOG- 

IH     PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRTOVANJE STROJNIH 
INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 

1.1. SPLOŠNO 

Šola se bo gradila v dveh fazah in sicer v prvi fazi je predvidena izdelava prizidka k 
osnovni šoli ter prestavitev obstoječih komunalnih vodov če bo to potrebno. V drugi 
fazi se izvede adaptacija obstoječe šole. 
Ogrevanje osnovne šole je preko toplotne postaje, ki jo napaja komunalna energetika. 
Objekt je vezan na javno vodovodno omrežje. Požarna varnost je izvedena z 
zunanjimi in notranjimi hidranti. 
Prostori v obiektu_se prezračujejo naravno razen sanitarij, ki se prezračujejo z 

^oTJvoSnfmi ventilatorji.- 

1.2. OGREVANJE IN HLAJENJE 

Predmet obdelave je preverba ustreznosti (dimenzije) obstoječega vročevodnega 

priključka ter projekt nove toplotne postaje v kateri bodo zajete obe fazi izgradnje. 
Odzračevanje naj se predvidi na najvišjih mestih umirjevalnih cevi v toplotni postaji, 
izpust vode pa na priključku na vročevodno omrežje. 
Načrt centralnega ogrevanja izdelati na osnovi arhitekturne podloge ter orientacije 

objekta po situaciji. Izračun transmisijskih izgub izdelati po SIST EN 12831. Naj se 

upošteva minimalna zunanja temperatura -13°C. Izračun letne transmisije izdelati po 

VDI 2078. V izračunu upoštevati konstantno temperaturo hlajenih prostorov 26°C pri 
maksimalni zunanji temperaturi 33°C. 
Temperaturni režim na sekundarni strani (v interni instalaciji) toplotne postaje je 

75/55°C. 
Za potrebe prezračevalnih naprav naj se predvidi razvod ogrevne vode. Temperaturni 
režim razvoda za klimate je 75/55 °C za sevala pa 75/60 °C. 
Razvod ogrevne vode je v toplotni postaji ločen za radiatorsko ogrevanje, razvod 

ogrevne vode do klimata, sevala v telovadnicah in za pripravo sanitarne tople vode. 
Regulacija temperature za radiatorsko ogrevanje je z mešalnimi ventili ter obtočnimi 
črpalkami, vodenimi preko stenske regulacije v odvisnosti od zunanje temperature. 
Predvidijo naj se jekleni panelni radiatorji, opremljeni s termostatskimi radiatorskimi 
ventili ter zapornimi holandci. 
Za hlajenje računalniške učilnice in računalniškega kabineta naj se predvidi multi split 
sistem s tremi stenskimi notranjimi enotami (dve večji v učilnici in eno malo v 

kabinetu) in eno zunanjo. 

Za hlajenje komunikacijskega prostora naj se predvidi samostojni split sistem z 

možnostjo delovanja tudi v zimskem času. 
Za potrebe klimatskih naprav naj se predvidi hladilni agregat, ki se locira v klimatski 
strojnici.   Naj  se predvidi  hladilni  agregat z  radialnimi  ventilatorji  in  kanalskim 

razvodom za dovod in odvod zraka. 
Temperatura hladilne vode naj bo 7/12°C konstantno. Razvod vode do klimatskih 

naprav naj se predvidi iz črnih ali bakrenih cevi. 

Številka oroieki i 
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Prav tako je predviden razvod do seval in klimata v srednji telovadnici. Razvodi pod 
stropom kleti in pritličja in vertikale so predvidene iz črnih jeklenih cevi in fitingov, 
razvodi vodeni v tlaku pa iz večplastnih cevi Pe-x. 
Vse cevi tople vode v toplotni postaji in glavni razvodi so ustrezno toplotno izolirani z 
mineralno volno v Al pločevini naslednjih dimenzij: 

 

Nazivni premer cevi DN Najmanjša debelina izolacije 
(mm) 

Do 20 20 

22-35 30 

40-100 Enako DN 

Nad 100 100 

Ostale cevi ogrevanja in hladilne vode so izolirane s toplotno izolacijo z zaprto celično 
strukturo. 

1.3.    VODOVODNA INŠTALACIJA 

Obstoječi objekt je že priključen na javni vodovod preko vodomera v zunanjem 
vodomernem jašku. Potrebno je pridobiti projektne pogoje od upravljalca vodovoda. 
V kolikor bo v projektnih pogojih zahteva po zamenjavi obstoječega vodovodnega 
priključka ga bo potrebno obnoviti. 
Za celotni objekt je predviden avtomatski filter s povratnim pranjem, manometroma 
pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100 ^im, avtomatskim 
vklopom povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico. Filter mora 
ustrezati DIN 1988. 
Od vodomera poteka razvod do toplotne postaje v kleti, kjer je predvidena hidroforna 
postaja (požarna črpalka) v kolikor tlak v javnem vodovodnem omrežju ne zadošča. 
Pred začetkom je potrebno pridobiti meritve v javnem vodovodnem omrežju. V 
objektu je predvidena mokra hidrantna mreža. Skladno s požarno študijo so v vsaki 
etaži predvideni EURO hidranti s 30 m cevi. Razvod do hidrantov poteka od 
vodomera preko hidrofome postaje pod stropom kleti in pritličja do posameznih 
dvižnih vodov, na katere so vezani hidranti. Hidrantna mreža je pretočna. Hidroforna 
postaja ustreza zahtevam iz normativa DIN 1988, 5. del (ena rezervna črpalka) 

V delu objekta prve triade so predvidene sanitarije z sanitarnimi elementi otroške 
velikosti. Skladno s priporočilom šole je potrebno umivalnike namestiti na višino 60 
cm, pisoarje na višino 45 cm ter WC - je na višino 33 cm. 

Vsi ostali sanitarni elementi so nameščeni na standardnih višinah. Pisoarji naj bodo 
zidne izvedbe, armatura za izplakovanje pisoarja pa je senzorska. Na tuših so 
predvidene senzorske pipe. Na tuših so poleg senzorja tudi termostatski ventili za 
nastavitev temperature. 

Vodovodna Inštalacija v objektu poteka pod stropom, v tlaku ali v stenah do 
posameznih sanitarnih elementov ali hidrantov. Na vsakem dvižnem vodu so 
predvidene zaporne armature. Na odcepih za posamezni skop sanitarij so predvideni 
zaporni ventili za hladno in toplo vodo ter cirkulacijo. Za regulacijo temperature in 
omejevanje pretoka tople vode se na cirkulaciji namestijo termostatski obtočni ventili. 

■številka oroiekta: 2 
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Za regulacijo temperature in omejevanje pretoka tople vode se na cirkulaciji namestijo 
večfunkcijski termostatski obtočni ventili, ki omogočajo programsko vodeno termično 
dezinfekcijo. Pred vsakim iztokom hladne in tople vode so montirani podometni ali 
kotni regulirni ventili. 

Na vsakem dvižnem vodu se na hladni in topli vodi vgradijo odzračevalni ventili tipa D 
skladno z DIN 1988. 

Za potrebe kuhinje se izvede nov razvod hladne in tople vode ter cirkulacije iz toplotne 
postaje. Skladno z novim tehnološkim načrtom je potrebno vso vodovodno inštalacijo 
ter kanalizacijo v kuhinji obnoviti oziroma zamenjati. 

Za potrebe šole je v toplotni postaji predviden kombiniran bojler volumna za pripravo 
tople sanitarne vode. Ob bojlerju je nameščena razteznostna posoda za sanitarno 
toplo vodo. Razteznostna posoda mora ustrezati standardu DIN 4807 T5. Predvideno 
je ščitenje inštalacije pred motnjami in poškodbami, ki jih povzročata korozija in vodni 
kamen z dozirno napravo pred vsakim bojlerjem. Naprava deluje proporcionalno 
pretoku vode. Naprava mora ustrezati DIN 1988. 

Za pripravo kotlovske vode je predvidena dvojna mehčalna naprava. Pred mehčalno 
napravo je nameščen cevni ločevalnik. Voda za potrebe kotlovske vode se mehča na 
0 °dH. Dodatno se na povratku namesti dozirna naprava H5. Mehčalna naprava in 
cevni ločevalnik morata ustrezati DIN 1988. 

Hidrantna mreža ter razvodi pod stropom naj se izvedejo s pocinkanimi navojnimi 
cevmi in fitingi. Ostali razvod hladne in tople vode ter cirkulacije naj se izvede iz 
večplastnih cevi. Pocinkane cevi morajo ustrezati standardu SIST EN 10255 do 
dimenzije DN 50 ter standardu SIST EN 10220 za dimenzije nad DN 50. Večplastne 
cevi morajo ustrezati standardu DIN 1988. Materiali za izvedbo vodovoda morajo biti 
skladni z zahteve Pravilnika o pitni vodi (U.L. RS št. 19/2004, 35/2004) in Pravilnika o 
materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (U.L. RS št. 36/2005). 

Vse cevi hladne vode vodene v tlaku in stenah so zaščitene z Armacell Tubolit S plus. 
Cevi razvoda tople vode vodene v tlaku in stenah so izolirane s toplotno izolacijo 
Armacell Armaflex AC debeline 13 mm. Dvižni vodi hladne vode vodeni v 
instalacijskih jaških so izolirani s toplotno izolacijo Armacell Armaflex AC debeline 13 
mm. Vse cevi tople vode ter cirkulacije vodene pod stropom so izolirane z mineralno 
volno v Al pločevini skladno s pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. 
Debelina toplotne izolacije pri temperaturi vode 50°C ali več mora biti najmanj enaka 
notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti izolacije 0,035 W/(mK). 

Po zaključni kompletaciji je potrebno celotno omrežje izprati, izvesti klorni šok, 
ponovno izprati ter uravnati armature na potrebne iztočne tlake. Po končani grobi 
montaži mora biti omrežje tlačno preizkušeno s hladnim vodnim tlakom skladno z DIN 
1988. Pred uporabo je potrebno izvesti analizo o sanitarni neoporečnosti pitne vode. 

: ■ ■ fiika o oje '■'■ 22 
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Inštalacija vodovoda vodena pod stropom naj bo označena po naslednji barvni skali: 
 

Vrsta medija Barva Oznaka      po 

RAL 

Barva tablice 

sanitarna      hladna 
voda 

zelena 6001 zelena 

sanitarna        topla 
voda 

oranžna 2008 oranžna 

san.       voda 
cirkulacija 

vijoličasta 4005 vijoličasta 

konzole črna 9005  

Odtoki od sanitarnih elementov do vertikal so iz PP cevi. Vertikalna kanalizacija ter 
kanalizacija pod stropom naj bo izvedena iz cevi GEBERIT (sistem zvočne zaščite db 
20). Vertikalne kanalizacijske cevi so speljane v stenah ali inštalacijskih jaških. V 
pritličju imajo vsi dvižni vodi vgrajene čistilne kose. Prehod iz vertikalne v horizontalno 
kanalizacijo je izveden iz dveh fazonskih kosov - koleno 45° z vmesnim kosom 
minimalne dolžine 25 cm. Predvideno je prečrpavanje iz kleti preko jaška za 
prečrpavanje. V črpališču sta predvideni dve potopni črpalki. Tlačni vod se veže 
direktno v zunanji jašek. Oddušna cev iz črpališča se vodi v pod stropom kleti ter se 
veže na vertikalo pod stropom pritličja, črpalke ter črpališče morajo ustrezati 
normativom DIN 1986. 

Za odvodnjavanje meteorne vode s strehe je predviden sistem Geberit pluvial. 
Horizontalni razvodi v objektu potekajo s padcem 1%, vertikalni razvodi potekajo v 
objektu. Odtoki meteorne vode se končajo izven objekta v jaških, 2 m od vertikal, na 
globini -0,80 m. Cevovode v ogrevanih prostorih je potrebno toplotno izolirati za 
preprečevanje pojava kondenzata s parozaporno toplotno izolacijo. Predvideno 
ogrevanje vtocnikov. Odvodnjavanje izrednih padavin je potrebno urediti preko 
varnostnih odtokov. 

1.4.    PREZRAČEVANJE IN DELNA KLIMATIZACIJA 

Predmet prezračevanja in aelnega pohlajevanja sta nov prizidek ter dva obstoječa 

objekta. 
Predvidi   naj   se   prisilno   prezračevanje   v   prostorih,   v   katerih   z   naravnim 

prezračevanjem ne dosežemo potrebne izmenjave zraka. 

V objektih naj se predvidijo naslednje prezračevalne naprave: 
Naprava 1 - Učilnice 

Naprava 2 - Večja telovadnica 

Naprava 3 - Mala telovadnica 

Naprava 4 - Večnamenski prostor 

Naprava 5 - Garderobe 

Količine ter kvaliteta zraka naj se določijo skladno z DIN 1946 ter veljavnimi predpisi v 
RS. 

Številka vroiekia. 



DOZIDAVA iN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE VIDE PREGARC V LJUBLJANI 
PROJEKTNA NALOGA 

Pri dimenzioniranju naprav naj se upoštevajo naslednje zahteve glede 
mikroklimatskih pogojev v objektih: 

Temperatura ogrevne vode: 75/55°C 

Temperatura hladilne vode: 7/12°C 

Temperatura pozimi: 18-22°C (glede na namembnost 
prostora) 
Temperatura poleti: nekontrolirana 

Računska temperatura pozimi: -13°C 

Računska temperatura poleti: 33°C 

Relativna vlažnost (zunanja) pozimi: 90 % 

Relativna vlažnost (zunanja) poleti: 40 % 

Relativna vlažnost v prostorih: pozimi neregulirano 

Hrup v prostorih skladno z DIN 1946 

Za klimatske naprave, zaradi faznosti izgradnje se predvidijo dve strojnici. 

Vse naprave razen za garderobe so sestavljene iz: filtrske sekcije, ventilatorske 
sekcije, rekuperativne ali regenerativne enote za vračanje toplote odpadnega zraka z 
izkoristkom nad 60% ter enote za ogrevanje in hlajenje zraka. 

Glede na to, da se število oseb v telovadnicah spreminja naj se predvidi tipalo 
kvalitete zraka, tako, da se del odvedenega (iztočnega) zraka vrača v prostor. 
Količina izmenjanega zraka je za posamezno telovadnico določena po Pravilniku o 
prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL RS št. 42/02). 

Naprava N4 - garderobe in sanitarije 

Za potrebe garderob in sanitarij, da ne bi prihajalo do mešanja dovedenega (vtočnega 
zraka) in odvedenega (iztočnega zraka) naj se predvidi klimatska naprava iz 
naslednjih elementov: filtrske sekcije, ventilatorske sekcije, glikolnega rekuperatorja, 
grelne ter hladilne enote. Za odvod zraka naj se predvidi ventilatorska sekcija ter 
glikolni rekuperator. 

PREZRAČEVANJE SANITARIJ: 

Za prezračevanje sanitarij naj se predvidijo prezračevalni ventili. Odvod je predviden 
preko strešnih ventilatorjev petstopenjske izvedbe. Dovod zraka v sanitarne prostore 
je predviden skozi aluminijaste rešetke v vratih in pod spodrezanimi vrati. 

Na vsakem elementu naj bo možna nastavitev količine vpihovanega ali odsesovanega 
zraka. Predvidijo naj se prezračevalni kanali pravokotnega ali okroglega preseka iz 
pocinkane pločevine. Dovodne prezračevalne kanale je potrebno izolirati z izolacijo, s 
katero se prepreči kondenzacija vodne pare na notranji površini kanalov. Zaradi 
preprečevanja prenosa zvoka ventilatorjev klimatskih naprav v notranje prostore naj 
se med kanalsko mrežo in omenjenimi napravami predvidijo kanalski dušilniki zvoka. 

ivilka oroiek 
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DOZIDAVA iN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE VIDE PREGARC V LJUBLJANI 
PROJEKTNA NALOGA 

Posebna pozornost naj se posveti prenosu zvoka v učilnicah (med učilnicami in med 
hodnikom in učilnicami. 

Objekt je ločen na več požarnih sektorjev. Kjer prezračevalni kanal prehaja preko 
meje sektorja, naj se predvidijo požarne lopute z motornim pogonom. 

Naprave naj imajo brezstopenjsko regulacijo vrtljajev ventilatorjev ter s tem količine 
zraka, zagotovljeno s frekvenčnimi pretvorniki. Naprave naj zagotavljajo konstanten 
tlak na dovodu in odvodu s povratno informacijo, ki krmili vrtljaje elektromotorja ter s 
tem regulira količino zraka. 

Zajem zunanjega in odvod zavrženega zraka naj se predvidi na fasadi ter se uskladi 
z projektantom arhitekture. 
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