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NALOZBA V VASO PRIHODNOST

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Osnovna 3ola Martina Krpana se nahaja v Cetrtni skupnosti Moste v naselju Nove FuZine v Ljubljani, na
GaSpersicevi ulici. ObstojeCi objekt osnovne Sole skupaj s pripadajogimi zunanjimi povrSinami je lociran na
parceli 1758 in 1759 k.0. Moste, v enoti urejanja prostora MO-41.

Prikljucki na GJI so obstojeci, vanje se, razen zaradi zas¢itnih ukrepov, ne posega. Zaradi poseganja v blizino
vodov GJI je potrebno predvideti ustrezne zaSCitne ukrepe pri izkopih in posegih, kar je v nadaljevanju te
projektne dokumentacije tudi opisano.

Osnovna Sola Martina Krpana, klasificirana kot CC-SI 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstveno-
raziskovalno delo, tudi po predvidenih ukrepih, zajetih v tem projektu, ohranja svojo namembnost.

Razvrstitev predvidenih posegov je v nadaljevanju opisana skladno s 3.¢lenom Gradbenega zakona, ki
opredeljuje tudi slede¢a dva pojma: prizidava (33. to¢ka) in rekonstrukcija (35. tocka).

33. tocka — prizidava - prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstojeCega objekta povecajo v horizontalni
ali vertikalni smeri

35. tocka — rekonstrukcija — rekonstrukcija je spreminjanje tehnicnih znacilnosti obstojeCega objekta, pri
¢emer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove
izboljSave, pri cemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstojeCega objekta, in se gabariti
objekta praviloma ne povecajo, lahko pa se zmanj§ajo; povecanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoce
le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte dolocajo predpisi, ki urejajo graditev.

V' sklopu predvidenih posegov je predvidena rekonstrukcija traktov A, B in C in E, v sklopu katere se bo
izvedla celovita stati¢na, energetska in pozarna sanacija objekta s katero se bo izbolj$ala potresna in pozarna
varnost objekta ter energetska ucinkovitost objekta.

Preostalih delov objekta (nov dvoetazni prizidek — trakt D) se s tem projektom ne tangira, saj je zajet v
loCenem projektu.

Energetska sanacija se bo izvajala lo¢eno preko javnega zasebnega partnerstva in ni predmet
razpisa.

2. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Namembnost objekta je objekt za izobrazevanje — osnovna Sola in se z rekonstrukcijo ne spreminja. Obstojedi
objekt osnovne Sole, ki je v tem projektu predmet celovite rekonstrukcije je razdeljen na pet traktov: A, B, C, D
in E.

Trakt A je najvedji, troetazen in obrnjen proti jugu. V Kletni etaZi se nahajata dve zaklonis¢i, vzhodno in
zahodno, vsako s kapaciteto po 200 oseb. V pritli¢ju in nadstropju trakta so uc€ilnice namenjene razrednemu
pouku, prostori Solske knijiznice in prostori vodstva Sole ter pripadajoéi sanitarni prostori. V tem traktu je tudi
glavno Solsko stopniSce, ki se nahaja na sredini trakta ter dodatno pomozno stopniS¢e na zahodnem delu
trakta. Trakt A prekriva polozna dvokapna streha.

Trakt B je dvoetaZen. V kletni etaZi se nahaja zaklonis¢e za 100 oseb, v pritli¢ju se nahaja Solska jedilnica s
kuhinjo in shrambo ter manj$a telovadnica s pripadajogimi garderobnimi in servisnimi prostori. Del trakta, ki
tvori malo telovadnico in jedilnico prekriva polozna enokapna streha, preostali del trakta B pa ravna streha.

Trakt C je enoetazen. V njem se nahaja velika telovadnica, ki jo prekriva polozna dvokapna streha v enakem
naklonu, kot na traktu A.
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Trakt D je nov in troetaZzen ter postavljen vzhodno od trakta A. V njem se nahajajo ucilnice, garderobe,
sanitarije, novo stopnidCe in dvigalo. Trakt D je prekrit s poloZzno dvokapno streho v enakem naklonu kot trakt
D. Trakt D je enake viSine kot trakt A.

Trakt E je dvoetaZen in tvori glavni vhod v $olo, s stopniS¢em in klancino ter prizidek jedilnice. V kletni etazi je
skladiSCe za kolesa in skiroje ter dostop do zaklonis¢ pod traktom A.

3. PRIKLJUCKI NA INFRASTRUKTURO

Prikljucki na GJI so obstojeci in se jih s tem projektom ne spreminja, povecevanje kapacitet ni
predvideno, kjer se izvajajo gradbeni posegi v neposredni blizini posameznih prikljukov je
predvidena zascita le-teh.

Oskrba s pitno vodo:

Za objekt OS Martina Krpana je v spodniji tabeli prikazan izradun porabe vode za celoten objekt. V sklopu
statiCne in energetske sanacije objekta se Stevilo porabnikov sanitarne vode ne bo spreminjalo.

Hidrantno omreZje se izvede skladno s poZarno Studijo. Zahtevani pretok za notranje hidrantno omrezje je
0,27 I/s (0,972 m3/h) na dveh hidrantih isto¢asno kar znasa 0,54 I/s (1,944 m3/h).

Objekt je priklju¢en na javno vodovodno omreZje, odjemno mesto §t.28058, vodomer DN 100/20.

Tabela 1: poraba pitne vode

St E HV v seStevek HV seStevek TV SKUPAJ
Sanitarni porabnik:
(-) (Is) (Is) (Is) (Is) (Is)
straniSCe-izplakovalni kotlicek | 42 0,13 5,46
pisoar 20 0,3 6,00
umivalnik 80 0,07 0,07 5,60 5,60
kad - tusirna/kopalna 7 0,15 0,15 1,05 1,05
pomivalno korito 16 0,07 0,07 1,12 1,12
zidni iztok 16 0,15 2,40
trokadero 2 0,3 0,15 0,60 0,30
pitnik 4 0,07 0,28
SKUPAJ 187 22,51 8,07 30,58 I/s
Vrsta objekta
VRSNI PRETOK - Vs D STV 2,25 I/'s
STV 8,10 méh
2 hidranta 0,54 POZAR 0,54 I/s
POZAR 1,94 m3h
SKUPAJ 2,79 I/'s
SKUPAJ 10,04 mé/h
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Poraba vode za obravnavani objekt:
1) Porabniki pitne vode:
Q=8,10 m3/h

2) Porabniki pitne vode skupaj s pozarno vodo:
Q= 8,10 m3/h + 1,94 m3/h= 10,04 m3/h

Tabela 2: potrebni tlak za oskrbo objekta s sanitarno vodo

padec tlaka [bar]
Stati¢na viSina objekta 0,5
IztoCni tlak najviSjega sanitarnega porabnika 1,0
Tlacni padec v vodomernem jasku in prikljuénem cevovodu 0,7
Tlacni padec v cevni mreZi 0,4
Skupni potrebni minimalni tlak na priklju¢ku 2,60

Skladno z zahtevami nacrta poZarne varnosti je potrebno na notranjih hidrantih zagotoviti tlak 2,5 bar. Dne
29.4.2019 so bile izvedene meritve notranjega hidrantnega omrezja. Iz porocila (v prilogi) je razvidno, da je v
omrezju zagotovljen potrebni tlak.

Dimenzija obstojeCega prikljucka zadoSCa potrebam za oskrbo objekta s sanitarno vodo ter za oskrbo z vodo
za potrebe hidrantnega omreZja.

Vodovodni prikljuek poteka po sledecih parcelah: 1758 in 1551(1730 k.o. Moste)
Priklju¢no mesto vodovodnega prikljucka je na parceli 1551 (1730 k.o. Moste)

Elektrika:

Objekt je prikljuen na javno elekiroenergetsko omrezje preko obstojeega odjemnega mesta. Z
rekonstrukcijo obstojeCega objekta se poraba elekiricne energije ne bo bistveno spreminjala, zato obstojedi
prikljuéek pokriva vse potrebe objekta po napajanju z elektriéno energijo. Stevilo porabnikov tudi po
rekonstrukciji ostaja enako. Zaradi poseganja v neposredni blizini NN voda, bo potrebno ta del voda dodatno
za(ititi. Objekt osnovne Sole bo po predvidenih posegih rekonstrukcije imel dograjene instalacije razsvetljave
in modi.

Elektricni prikliucek poteka po sledecih parcelah do TP: 1758, 1735/1, 1737, 1732, 1729 in 1730 (1730 k.o.
Moste)

Priklju¢no mesto je na parceli 1730 (1730 k.o. Moste)

Plin:

Objekt OS Martina Krpana je prikljuéen na javno plinovodno omreZje za potrebe kuhe. Prikljuéni plinovod je
izveden z cevjo PE63/PVC80. Obstojeta plinska omarica z glavno plinsko zaporno pipo ostane na obstojedi
lokaciji. Plinski razvod od glavne zaporne pipe do potrosnikov v objektu ostane obstojeé.

Pred prietkom gradnje se obstojeCo traso prikljucnega plinovoda zakoli¢i ter v primeru posegov v varnostni
pas plinovoda, ustrezno zasCiti. Pred izvedbo del je potrebno obvestiti upravljalca plinovodnega omreZja o
nacértovanem posegu v varnostni pas plinovoda. V ¢asu izvedbe del se po potrebi zagotovi nadzor upravljalca
omrezja.
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Plinski prikljucek poteka po sledecih parcelah: 1758 in 1735/1 (1730 k.o. Moste)
Priklju¢no mesto je na parceli 1735/1 (1730 k.o. Moste)

Distribucijski sistem toplote — toplovod in toplotna postaja:

ObstojeCi toplovodni priklju¢ek DN 80 (P1195) do objekta se ohrani v obstojeCem stanju. Pred prietkom
gradnje se obstoje¢o traso prikljuénega plinovoda zakoli€i ter v primeru posegov v varnostni pas toplovoda,
ustrezno za&¢iti. Pred izvedbo del je potrebno obvestiti upravljalca toplovodnega omreZja o naértovanem
posegu v varnostni pas toplovoda. V ¢asu izvedbe del se po potrebi zagotovi nadzor upravljalca omrezja.

V sklopu energetske sanacije se izvede sanacija toplotne postaje v objektu. Obnovljena toplotna postaja se
ohrani na lokaciji obstoje¢e TP. Toplotna postaje bo namenjena ogrevanju objekta ter pripravi tople sanitarne
vode. Pri izdelavi projekine dokumentacije se upo$teva projekine in druge pogoje izdane s strani Energetika
Ljubljana d.d dne 27.11.2020 (oznaka JPE-351-2537/2020-003/C1195).

Prikljucek na toplovod poteka po sledecih parcelah: 1758 in 1735/1 (1730 k.o. Moste)
Priklju¢no mesto je na parceli 1735/1 (1730 k.o. Moste)

Odvajanje fekalnih voda:

ObstojeCi objekt Sole je prikljuéen na javno kanalizacijsko omrezje preko priklju¢ne cevi DN 250 na javni kanal
DN400, ki teCe po GaSpersicevi ulici in preko SV dela parcele.

Zaradi predvidenih posegov na objektu, preureditve ali dograditve obstojeCega fekalnega voda niso
predvidene. Prav tako ni predvidenih posegov na lovilcu mascob, ki je bil prestavljen v prejsnji fazi projekta.

V Solskem letu %018/2019 Solo obiskuje 422 ugenceyv, razdeljenih v 20 oddelkov. Sola ima 56 zaposlenih. Po
projekcijah MIZS bo v prihodnjih letih Stevilo otrok, ki se bodo vpisovali v Solo, tolikSno, da bodo v veCini
generacij potrebni po 3 oddelki. Cilj predvidenih posegov je zagotoviti ustrezne prostore za vse otroke.

Objekt je navezan na obstojeo fekalno kanalizacijo. Predvidene dodatne obremenitve ne bo, obstojeca je
ocenjena na 50 PE. Ocenjena maksimalna letna obremenitev s komunalno odpadno vodo zna$a 2850
ma3/letno.

Sistem kanalizacije na obravnavanem obmocju spada v obmocje aglomeracije z nazivom Ljubljana ID 16481,
sistem javne kanalizacije St. 10336 centralni sistem Ljubljana.

Prikljucek na fekalno kanalizacijo poteka po sledecih parcelah: 1758 in 1551 (1730 k.o. Moste)
Priklju¢no mesto je na parceli 1551 (1730 k.o. Moste)

Odvajanje meteornih voda:

Odvodnjavanje odpadnih meteornih vod z obravnavanega obmocja se po novih predvidenih posegih bistveno
ne spreminja. Prispevne povrsine ostajajo priblizno enake. Zajete meteorne vode s streSnih povrsin, se bodo
odvedle preko novih Zlebov v obstojece ponikovalnice ob objektu.

V kolikor bi pregled obstojeCih ponikovalnic pokazal, da je potrebna njihova zamenjava, bo vse izkope za
nove ponikovalnice pregledal geomehanik, ki bo potrdil ali ustrezno dopolnil doloéila, podana v tem porocilu
glede na dejansko ugotovljeno stanje na mestu ponikovalnice. Ce se izkaze, da koeficient propustnosti
okoliSke zemljine ne ustreza predvidenemu, se potrebno ponikalno povrsino pove¢a/zmanjsa.

Pri izraCunu ponikalnice je upoStevati podatke iz geotehniCnega elaborata izdelanega za potrebe
obravnavane gradnje (GeoinZeniring d.o.0., Ljubljana, §t. 10025).

Raziskave na terenu so pokazale, da se do okvirne globine 2,5 m nahaja sloj zaglinjenega proda GC (zelo
rahel, rahel in srednje gost), globlje sledi sloj konglomerata (nizko do srednje penetrabilen). Talna voda se
nahaja na globini 7,3 m (275,5 m n.m.). Koeficient propustnosti »k« ocenjujemo na 1*10-3 m/s.

Odvajanje in ponikanje meteornih vod se izvaja na parceli 1758 (1730 k.o. Moste)
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Dostopanje do javne poti ali ceste:

Dostop do javne poti od objekta osnovne $ole, po predvidenih posegih, ostaja nespremenjen in se vanj ne
posega.

Dostop do javne poti poteka po parcelah: 1758 in 1735/1 (1730 k.o. Moste)
Priklju¢no mesto je na parceli 1735/1 (1730 k.o. Moste)

Zbiranje komunalnih odpadkov:

Zbirno mesto komunalnih odpadkov za objekt osnovne 3ole je urejeno na zahodni strani na gospodarskem
dvoris¢u. Ekoloki otok ni predmet projekta in po predvidenih posegih ostaja nespremenjen. Koli€ina
odpadkov se zaradi predvidenih posegov ne bo povedala, pristojno komunalno podjetje ze sedaj za Solo
izvaja reden odvoz smeti.

Zbiranje komunalnih odpadkov se vrsi na parceli 1758 (1730 k.o. Moste).

Telekomunikacije:

Objekt osnovne Sole je in bo tudi po predvidenih posegih rekonstrukcije ostal priklju¢en na telekomunikacijsko
omreZje, preko obstojeCega telekomunikacijskega prikljucka na zahodnem delu obstojeCega objekta ter ob
glavnem vhodu. Prikljucki so prikazani na prilozenih lokacijskih prikazih in bodo podrobneje obdelani in
opisani v fazi PZI. Zaradi predvidenega poseganja v varovalne pasove TK omrezji bodo sprejeti potrebni
zascitni ukrepi. Pridoblieni so bili projektni pogoji pristojnih upravijavcev TK vodov, skladnost s katerimi je
opisana v nadaljevanju te projektne dokumentacije.

Prikljucek Telekoma poteka po parcelah: 1758 in 1735/1 (1730 k.o. Moste), prikljuéno mesto je na parceli
1735/1 (1730 k.o. Moste).

Prikljucek T2 poteka po parcelah: 17568 in 1735/1 (1730 k.o. Moste), prikljuéno mesto je na parceli 1735/1
(1730 k.o. Moste).

Prikljucek na Telemach poteka po parcelah: 1758 in 1735/1 (1730 k.o. Moste), prikljuéno mesto je na parceli
1735/1 (1730 k.o. Moste).

Javna razsvetljava:

V okviru predvidenih posegov rekonstrukcije obstojecega objekta, posegi v obstoje¢o javno razsvetljavo ali
postavitev novih svetilk javne razsvetljave ni predvideno.

Javna razsvetljava je interna in poteka po parceli 17568 (1730 k.o. Moste).

4. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
4.1. OBSTOJECE STANJE

ObstojeCi objekt osnovne Sole Martina Krpana se nahaja v &etrtni skupnosti Moste v naselju Nove FuZine v
Ljubljani, med Ga$persi¢evo ulico na severni strani in reko Ljubljanico na juzni strani. Obstoje¢i objekti
osnovne Sole skupaj s pripadajoCimi zunanjimi povrSinami so locirani na parceli 1758 in 1759 k.o. Moste, v
enoti urejanja prostora MO-41.

Objekt Sole, prvotno zgrajen po gradbenem dovoljenju iz leta 1981, obsega trakte A, B, C, D in E Solskega
poslopja ter pripadajoce Solsko dvoris¢e in zunanja igrala ter Solsko igrisce.

Trakt A

Trakt A je tlorisnih dimenzij 64,66 m x 19,68 m ter viSine cca 9,59 m (nad koto 0,0). Trakt je troetazen in
obsega klet z dvema zaklonid¢ema, pritli¢je in nadstropje. Funkcionalno so v traktu A predvsem udilnice in
kabineti. Severni del trakta A je podkleten, v katerem se nahajata dve zaklonis¢i, skupno za 400 oseb zgrajeni
iz masivnih AB elementov. Konstrukcija zasnova trakta A je stenasta iz armiranega betona. Debelina sten je
16 cm. Debelina etaznih ploS¢ oz. streSne plosce je 20 cm. Glede na stanje v gradbeni operativi in nacin

PZI_projekt PROJ=KT. !

NOVA GORICA



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

B

PETROL

gradnje, ki je bil takrat aktualen za stenaste konstrukcijske sisteme, se je stene in ploS¢e betoniralo s pomocjo
tunelskih (»outinord«) opazev. Trakt A je prekrit s simetriéno dvokapno streho iz lesenih konstrukcijskih
elementov, Cigar sleme poteka v smeri V-Z v naklonu 10°. Kota pritli¢ja je na visini 283,65mnv in predstavija
koto 0.00 za vse trakte Sole.

Trakt B

Trakt B je tlorisnih dimenzij 52,95 m x 26,44 m ter viSine cca 6,4 m. Trakt je dvoetazen in obsega klet in
pritli¢je. Funkcionalno so v traktu B: veCnamenski prostor (jedilnica), kuhinja, mala telovadnica in servisni
prostori. Trakt B je na obmocju pod malo telovadnico podkleten. V tem delu se nahaja zakloni$¢e za 100 oseb
zgrajeno iz masivnih AB elementov. Konstrukcija zasnova trakta B je meSana (deloma stenasti sistem /
deloma okvirni sistem) iz armiranega betona.

Na obmodju ve€namenskega prostora (jedilnice) je okvirni konstrukcijski sistem (po obodu so predvideni AB
stebri 64/40 cm in AB slopi 40/16 cm), ki se na obmocju kuhinje spremeni v stenasti konstrukcijski sistem (dve
obodni vzdolzni AB steni in dve robni pre¢ni AB steni; debelina sten je 16 cm); v vzdolzni smeri so AB stebri /
slopi z glavnima vzdolznima nosilnima AB stenama na vrhu povezani z dvema AB vzdolznima robnima AB
nosilcema, ki sluZita kot podpore za montazne AB elemente enokapne strehe (obrnjene »U« plosée). Na delu
trakta B, kjer se nahaja mala telovadnica so po obodu AB stene, debeline 16 cm. Na vrhu vzdolznih sten je
izvedena odebelitev za podpiranje montaznih AB elementov enokapne strehe (obrnjene »U« plosce). Na
obmocdju ostalih delov kuhinje in servisnih prostorov pa gre bolj za stenasti konstrukcijski sistem, v katerem so
AB stene deloma samo v vzdolzni smeri, deloma pa tudi v pre¢ni smeri. AB stene so prav tako debele 16 cm.
Streha na tem delu je izvedena s pomocjo ravne AB plosce, debeline 16 cm.

Obe enokapni strehi imata enak naklon 10° in sta obrnjeni enkrat proti severu, drugi¢ proti jugu. Trakt B je
postavljen za 1m niZje, kot trakt A, zato oba dela povezuje manjSe stopniSCe/tribuna, ki hkrati tvori
ve¢namenski prostor.

Trakt C

Trakt C je tlorisnih dimenzij 28,78 m x 17 m ter viSine 9,38 m. Trakt je enoetazen, v njem se nahaja velika
telovadnica. V primeru trakta C gre za montazni AB konstrukcijski sistem iz konzolnih montaznih
armiranobetonskih | stebrov in montaznih armiranobetonskih prosto-leZze€ih dvokapnih paliénih nosilcev. Po
obodu trakta C sta v preCni smeri izvedeni AB steni z debelino 16 ¢cm po celotni viini in v vzdolzni smeri v
spodnjem delu parapetne AB stene z debelino 16 cm in viino cca. 3 m (vmes so preboji za okna in vrata), Ki
povezujejo obodne montazne stebre.

Trakt C prekriva simetri¢na dvokapna streha z naklonom 10° in slemenom, ki poteka v smeri V-Z.

Trakt D

Trakt D je novo prizidan in tri-etazen (P+1+Po) tlorisnih dimenzij 32,74x20,67m predmet projekta v prejsnii
fazi z lo¢enim gradbenim dovoljenjem. Konstrukcija trakta D je armiranobetonska. Trakt je prekrit z dvokapno
streho s slemenom v smeri V-Z in z naklonom 10° (enako kot streha na traktu A).

Trakt E
Trakt E je pritliéni del Sole, ki zajema glavni vhod in Solsko jedilnico.

Notranje stavbno pohistvo je leseno, zunanja okna in vrata pa Alu. Trakt A ima na severni fasadi lesene
obloge. Fasada trakta D je sestavljena iz prefabriciranih lamelnih elementov, fasada trakta E pa iz vecjih
steklenih povrsin. Fasade ostalih traktov so ometane.

Objekt osnovne Sole je prikljuéen na javni plinovod, vroCevod, vodovod, fekalno kanalizacijo, elektricno
omrezje in telekomunikacijsko omreZje. Po Solskem dvoriS¢u poteka razvod za potrebe javne razsvetljave,
odvajanje meteornih vod s strednih in tiakovanih povrsin je speljano v sistem ponikovalnic. Sola ima interni
razvod hidrantov ter zunanjo hidrantno zanko, ki poteka po juzni strani Solske parcele.

4.1.1. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBSTOJECEGA OBJEKTA
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Nosilna konstrukcija obstojeCega objekta (trakti A, B, C in D) je zasnovana, kot armiranobetonska
konstrukcija, vertikalnih in horizontalnih nosilnih elementov. Trakt E je zgrajen kot meSan konstrukcijski sistem
jeklenih in armiranobetonskih nosilnih elementov.

Na nosilni konstrukciji obstojeCega objekta osnovne Sole (trakti A, B in C) ni vegjih vidnih poSkodb ali znakov
dotrajanosti. Mestoma je na traktih A in B opaziti manjSe razpoke ter odstopanje ometa zaradi plitkega
polaganja armature v nosilnih elementih. Z vidika dimenzioniranja horizontalnih in vertikalnih nosilnih
konstrukcijskih elementov, je obstojeCi objekt (trakti A, B in C) podhranjen in ne izpolnjuje zahtev danasnje
zakonodaje na podrocju gradbenih konstrukcij Evrokod in predpisov s podro¢ja o potresno vami gradnii.

4.1.2. POZARNA VARNOST OBJEKTA

Pozarna varnost obstojeega objekta ni ustrezna. Objekt (trakti A, B in C) nima ustreznih poZzamih loCitev,
trakt A ima predolge evakuacijske poti (iz kletne etaze in prvega nadstropja), pomanjkljiva je namestitev
svetilk varnostne razsvetljave po etazah in prostorih po celotnem obstojeem objektu, pomanjkljivo je Stevilo
gasilnih aparatov, na nekaterih vratih so montirane neustrezne kljuke in klju¢avnice, pomanjkljivo so oznaCene
evakuacijske poti in gasilska sredstva, iz prostorov z vecjim Stevilom ljudi ni na voljo sistema odvoda dima in
toplote.

Trakta E, je projektiran po zadnjih veljavnih standardih o pozarni varnosti in je kot tak skladen z veljavnimi
predpisi na tem podrocju.

4.1.3. ENERGETSKA SLIKA

Obstojeci trakti A, B in C osnovne Sole Martina Krpana, so bili zgrajeni pred ve¢ desetletji, ko so bili predpisi in
smernice za energijsko varéno gradnjo veliko milejsi in ohlapnejsi kot danes. Ti trije obstojeéi trakti, tako z
danasnjega vidika veljavnih zakonov in predpisov o energijsko varéni gradnji, niso ve¢ skladni. Nekateri
konstrukcijski elementi so preslabo ali pomanikljivo toplotno izolirani, prihaja do velikih toplotnih izgub skozi
ovoj in stavbno pohistvo objekta ter toplotnih mostov.

Trakta E je projektirana po zadnjih veljavnih standardih o ucinkoviti rabi energije v stavbah in je kot tak
skladen z veljavnimi predpisi na tem podrodju.

4.1.4.OSNOVNI PODATKI O OBSTOJECEM OBJEKTU PRED IZVEDBO PREDMETNIH
POSEGOV

velikost stavbe

Zunanje mere na stiku z zemlji§¢em: 109,66 m x 63,51 m

Najvisja viSinska kota (n.v.): 293,8 m

ViSinska kota pritli¢ja (n.v.): 283,7 m

NajniZja viSinska kota -kota tlaka najniZje etaZe (n.v.): 280,3 m

ViSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe): 13,4 m

povrsine in prostornina

Zazidana povrSina (m2): 3.748,0 m?

Uporabna povrsina za stanovanje in poslovne dejavnosti: /
Bruto tlorisna povrsina: 8.098,0 m2

Bruto prostornina: 30.434,0 m?

znacilnosti stavbe po dolocilih prostorskih aktov

St. stanovanjskih enot: /

St- leziss: |

Fasada: kontaktna, lesena (trakt A) in opecnata (trakt D)
Oblika strehe: dvokapnica, enokapnica, ravna streha
Naklon: 0-10°

EtaZnost: K+P+1+Po
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4.2. PREDVIDENI POSEGI

Na obstojeCem objektu osnovne Sole Martina Krpana (trakti A, B in C) so predvideni ukrepi staticne sanacije,
ukrepi za izboljSanje pozarne varnosti objekta, celovita energetska sanacija ter obnova prostorov.

V okviru posegov statiéne sanacije je predvidena vgradnja dodatnih armiranobetonskih in jeklenih vertikalnih
ter horizontalnih podpor in utrditev obstojeCe armiranobetonske konstrukcije.

V sklopu ukrepov za izboljSanje poZarne varnosti so predvideni posegi v notranjosti objekta po posameznih
prostorih, posegi na zunanjosti, niso predvideni. Predvidena je smiselna razdelitev objekta na pozarne
sektorje.

Energetska sanacija zajema izdelavo fasade na traktih A, B in C, menjavo starejSega stavbnega pohistva,
izdelava daljinskega upravljanja, novo toplotno postajo ter prenovo prezraCevanja in mestoma zamenjavo
razsvetljave.

Energetska sanacija se bo izvajala loéeno preko javnega zasebnega partnerstva in ni predmet
razpisa.

Predvidena je tudi obnova prostorov znotraj vseh treh predmetnih traktov objekta Sole. Posegi bodo zajemali
zamenjavo stenskih in talnih oblog, mestoma izdelavo spus¢enih stropov ter druge sanacijske ukrepe.

Zaradi posegov v konstrukcijo in pozarno varnost bodo potrebni tudi dolo€eni posegi na instalacijskih
sistemih, tako strojnih kot elektricnih ter dolo€ena obrtniSka dela za vzpostavitev prostorov v prvotno stanje z
ustreznimi smiselnimi izboljSavami.

Trakta D ni predmet obdelave.

4.3. UKREPI ZA OBNOVO OBJEKTA

Poleg v nadaljevanju navedenih ukrepov za posamezen sklop obnove so predvidena $e doloCena dela, ki
bodo zajemala: ruSitvena in odstranitvena dela za izvedbo novih konstrukcijskih elementov, krpanje tlakov
(samo delno po posameznih prostorih), zamenjavo finalnih tlakov (samo delno po posameznih prostorih,
veéinoma v prvem nadstropju juznega trakta A), zamenjavo Sportnega poda v telovadnicah (trakta B in C),
nove omete na novih AB konstrukcijah, nove spus¢ene strope po uilnicah, hodnikih in telovadnici, pleskanje
sten in stropov v vseh prostorih, novo kritino, letvanje in kleparske izdelke, predelavo ostre$ja zaradi novih AB
elementov ter novo notranje stavbno pohidtvo skladno z zahtevami iz naérta poZarne varnosti (poZarna vrata
in zasteklitve na mejah pozarnih sektorjev).

Obnoviti bo potrebno tudi prostore zaklonis¢ v kletni etazi trakta A in trakta B, skupaj s hodniki in komorami. V
povezavi z ukrepi energetske sanacije objekta je predvidena izvedba toplotne izolacije na fasadi in strehi
objekta (trakti A, B in C) ter zamenjava fasadnega stavbnega pohistva.

4.3.1. UKREPI STATICNE SANACIJE

V sklopu predvidene rekonstrukcije, ki vkljuCuje staticno sanacijo obstojeCega objekta (trakt A, B in C) so
predvideni Stevilni ukrepi in predelave na obstojeci nosilni konstrukciji objekta in njenih elementov ter dodatne
ojacitve vertikalnih in horizontalnih konstrukcijskih elementov.

Ukrepi so podani skladno s podrobno stati¢no in dinami¢no analizo nosilne konstrukcije obstoje¢ega objekta
oz. traktov (vkljuéno s predpostavljenimi potresnimi vplivi skladno z veliavno zakonodajo in sodobnimi
standardi Evrokod 8).

Dela bodo zajemala ruSitve in odstranitve za izvedbo sanacijskih ukrepov, betone, opaze in armaturo za
statiéno sanacijo objekta, sanacijo obstojeCih AB konstrukcij ter jeklene elemente za ojacitev obstojeCih
montaznih AB streSnih konstrukcij.

V nadaljevanju so opisani ukrepi, podani po posameznih traktih objekta.

Trakt A
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Pred izvedbo podrobnej$ih stati¢nih in dinamicnih analiz nosilne konstrukcije trakta A smo bili nekoliko
skepticni glede ustreznega obnaSanja obstojece nosilne konstrukcije, saj je na »prvi pogled« zaradi razporeda
in dimenzij posameznih elementov konstrukcije izgledalo, da obstojeCi AB stenasti konstrukcijski sistem dvo-
etaznega trakta ne bo uspel prenesti potresnih obremenitev po novih standardih Evrokod 8.

Glede na statitne in dinami¢ne analize ugotavljamo, da vedjih posegov v vertikalne elemente nosilne
konstrukcije (AB stene), ki omogoCajo prenaSanje horizontalnih obremenitev (potresni vplivi), ne bodo
potrebni. Radunsko potrebna armatura v AB stenah (ki je odraz potresnih notranjih sil) globalno ne presega
dejansko vgrajene armature v AB stenah (razen na dologenih lokacijah/tockah, kjer prihaja do lokalnih
koncentracij, ki so posledica racunskih »singularnosti«, ki ne kazejo realnega stanja v konstrukciji. Glede na
lastne nihajne oblike in lastne nihajne dobe je dinami¢no obna$anje konstrukcije trakta A ugodno in dokaj
pravilno za stenasti konstrukcijski sistem. Konstrukcija trakta v horizontalni smeri izkazuje relativno veliko
togost, saj so tudi horizontalni pomiki (zamiki) relativno majhni.

Statiéni izraCuni vertikalnih vplivov na AB etazni plo3Ci pa kazejo, da bo potrebna ojacitev slednje, saj je na
veliko mestih raunska armatura v plos¢ah vecja od dejansko vgrajene. Poleg tega so tudi raCunski koncni (z
upostevano reologijo) povesi plos¢ relativno veliki. Predvideli smo, da se bo etazna AB plo$¢a s spodnje
strani ojacala z jeklenimi profili HEA 240, ki se jih bo vgradilo vzdolZ trakta A (glavna nosilna smer plos¢) tako,
da bodo v konéni fazi delovali kot kontinuirni sovpreZni nosilci, ki bodo zmanj3ali potrebo po racunski armaturi
in povecali togost AB plo3¢. Poleg vgradnje novih jeklenih profilov s spodnje strani (znotraj spuScenega
stropa), bo potrebno mestoma izvesti tudi strizno povezavo med obstoje¢im betonom plos&e in novih jeklenim
nosilcev (delne rusitve tlakov na zgornji strani plosc).

V pritli¢ju v osi 5 sta v eni AB preéni steni predvidena dva preboja, ki se bosta ojacala s pomocjo treh jeklenih
vertikal in horizontale iz dveh NPU 300 jeklenih profilov (jekleni okvir).

Ocenjujemo, da je zaradi dotrajanosti obstojeCe lesene konstrukcije ostreja potrebno lesene elemente v
celoti zamenjati z enakimi in istih mestih.

Trakt B

S stali§¢a konstrukcije je trakt B od vseh treh objektov Se najmanj problematien glede potresnega odziva, saj
gre za razmeroma nizek (eno-etazni) objekt z meSano konstrukcijsko zasnovo, kjer so vertikalni nosilni
elementi (stene, slopi, stebri,...) razporejeni po tlorisu relativno ugodno v obeh horizontalnih smereh.

Glede na staticne in dinami¢ne analize ugotavljamo, da veéjih posegov v vertikalne elemente nosilne
konstrukcije (stene), ki omogoc€ajo prenasSanje horizontalnih obremenitev (potresni vplivi), ne bodo potrebni.
Racunsko potrebna armatura v AB stenah (ki je odraz potresnih notranjih sil) globalno ne presega dejansko
vgrajene armature v AB stenah (razen na doloCenih lokacijah/tockah, kjer prihaja do lokalnih koncentracij, ki
so posledica raCunskih »singularmosti« (stine povezovalne tocke v vogalih kon¢nih elementov), ki ne kazejo
realnega stanja v konstrukciji. Glede na lastne nihajne oblike in lastne nihajne dobe je dinami¢no obnaSanje
konstrukcije objekta ugodno in dokaj pravilno za stenasti konstrukcijski sistem. Konstrukcija objekta v
horizontalni smeri izkazuje relativno veliko togost, saj so tudi horizontalni pomiki (zamiki) relativno majhni.

V' dveh stebrih na obmocju med kuhinjo in jedilnico raCunska armatura nekoliko izstopa glede na ostale
elemente, vendar predpostavljamo, da sta omenjena stebra bila ustrezno dimenzionirana oz. armirana. Tudi
po ogledu obstojeCega stanja omenjenih dveh stebrov, ki sta videti nepoSkodovana, smatramo, da sta
ustrezno dimenzionirana, tako, da obbetoniranje le-teh ni potrebno. Na obmodgju jedilnice so nad obstojeCim
montaznim streSnim nosilcem, Kjer je izvedena monalitizacija s streSnimi »U« plo§¢ami, izvedeni dodatni
preboji (5 prebojev dimenzij B/H=90x30 c¢m) zaradi strojnih inStalacij (prezraCevanje). Preboje smo locirali na
predelu AB povezave, kjer predvidevamo, da ni povezovalne armature med glavnim streSnim nosilcem in »U«
plos¢ami.

Dodatno bo potrebno stredne montazne »U« ploS¢e (obmocje enokapne strehe v mali telovadnici) v pre¢ni
smeri montaznih »U« plo$¢ ojaCati povezati med seboj (streSno horizontalno zavetrovanje), da se bo ustvarilo
ugodnejSe delovanje streSne plod¢e v svoji ravnini (predpostavijena »toga Sipa«), ki mora zaradi pravilnega
odziva konstrukcije na horizontalne vplive (potres,...).
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Trakt C

StatiCna in dinami¢na analiza montazne AB konstrukcije z dodatnimi obodnimi AB stenami trakta C je
pokazala, da je s stali$¢a horizontalnih obremenitev (potres) relativno podajna predvsem v vzdolzni smeri, kjer
so med montaznimi stebri samo parapetne AB stene. Dinami¢na analiza obstoje¢ega stanja konstrukcije
trakta C (brez dodatnega portalnega zavetrovanja) dejansko izkazuje potrebo po koli€ini armature v stebrih
okoli 0,04xAc (0,04x1250 cm2 = 50 cm2), kar je tudi maksimalno dovoliena armatura v AB stebrih po
Evrokodu 8. Glede na analizo rezultatov statiénih in dinamicnih izraCunov se kaze, da bi bila potrebna
predvsem dodatna portalna zavetrovanja s pomocjo jeklenih diagonalnih elementov (Skatlasti profili
120x120x5 mm) v posameznih poljih vzdolz objekta ter obbetoniranje montaznih »l« stebrov ali zmanjSanje
teze (mase) strehe.

Poleg obbetoniranja obstojecih stebrov obstaja moznost zmanj$anja potrebe po radunski armaturi v stebrih na
nacin, da se zmanja teZza (masa) obstojeCe strehe, ki bistveno vpliva na dinamiéne ucinke potresnih vplivov
na obravnavano konstrukcijo trakta C. Predlagamo, da se v okviru potresne sanacije zamenja relativno tezke
AB stropne plosce tipa »GORICA« (»U« ponvice) z lazjo leseno konstrukcijo (KHL plo3¢a iz leplienega lesa v
debelini 24 cm), na katero se namesti novi ovoj s kritino (predviden ukrep zaradi energetske sanacije). Pri tem
je bila v stati¢no-dinamiéni analizi za sanirano stanje konstrukcije objekta C upo$tevana lastna teza KHL plos¢
v debelini 24 cm z vrednostjo 1,4 kN/m2 in stalna teza ostalih slojev zaradi zamenjave izolacije in kritine
strehe z vrednostjo 0,8 kN/m2. Glede na dostopne podatke je v montaZnih stebrih skupna koli¢ina vzdolzne
armature sledeCa: 4x@19 gladke armaturne palice kvalitete GA 240/360, kar je cca. 0,01xAc (0,01x1250 cm?2
= 12,5 cm2), kjer je Ac precni prerezi montaznega AB stebra v obliki ¢rke »l«. Statiéno-dinami¢na analiza
izkazuje, da je ob takSnem zmanjSanju mase strehe obstojeCa in vgrajena armatura v montaznih stebrih
zadostna. Menimo, da je za dinami¢no obna$anje obstojeCe konstrukcije objekta ugodneje, e se zmanjSa
masa strehe, saj s tem odpravimo glavni vzrok, da se zahteve po potrebni radunski armaturi zmanjSajo. Samo
obbetoniranje obstoje¢ih montaznih stebrov je s staliS¢a izvedbe relativno zahtevno in zahteva posege tudi v
opremo telovadnice (zamenjava tlakov in parketa, izkopi ob stebrih do temeljev zaradi povezovanje
obbetoniranja s temelji stebrov,...).

Poleg omenjenih ukrepov (portaino zavetrovanje z diagonalami iz Skatlastih profilov 120x120x5 mm in
zamenjava dela konstrukcije strehe) pa bo potrebno na obmocju strednih paliénih AB dvokapnih nosilcev
(med zgornjimi pasnicami) izdelati poseben ojacitveni sistem v vzdolzni smeri objekta iz jeklenih vzdolznih
(Skatlasti profili 120x120x5 mm) in diagonalnih (cevni profil @60,3/5 mm) elementov, ki bodo ustrezno
povezali AB dvokapnike v sistem t.i. »toge Sipe«, ki je osnovni predpogoj za pravilni odziv celotne konstrukcije
objekta na potresne vplive.

Na zgornjih robovih vzdolznih obodnih sten se izdelajo nove AB povezovalne horizontalne vezi B/H =
50/40cm, ki dodatno povezujejo montazne stebre v vzdolzni smeri. Zato je potrebno na eni vzdolzni steni
odstranitev delov AB sten na vrhu, ki trenutno predstavijajo bolj polnilo med odprtinami (okni) in tudi
predstavlja dodatno obtezbo (maso) v stavbi.

Trakt E

Na trakiu E je predvidena rekonstrukcija glavnega vhoda, ki je zasnovana iz novih armiranobetonskih
elementov (stene, stopnice, poSevna rampa, streSna in etazna plosce) in deloma je na obmocju vhoda
streSna konstrukcija izdelana iz jeklih profilov. Prizidek jedilnice pa je izdelan iz podpornih AB slopov, nosilcev
in sten. StreSna konstrukcija, ki je deloma oblikovana kot nadstrednica (konzolni del), je izdelana iz jeklenih
profilov.

Novi armiranobetonski elementi (stene, stopnice, rampe, plosée) v okviru rekonstrukcije glavnega vhoda so v
vecini primerov debeli 20 cm. Deloma je ob glavnem vhodu pred vetrolovom ena stena debela 16 cm zaradi
vodenja toplotne izolacije (prepreCevanje toplotnega mostu). Armiranobetonski slopi na obmocju prizidka
jedilnice z dimenzijami 50/16 c¢cm in AB nosilca nad njimi, dimenzij 50/32 cm oz. 50/25 cm, omogocajo
podpiranje nove jeklene konstrukcije strehe, ki je na dveh stranicah oblikovana kot nadstre$nica (konzolni
del). Glavni nosilci jeklene strehe (nadstreSnice) so iz jeklenih profilov HEB 300 in HEA 240. Sekundarni
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nosilci so iz jeklenih Skatlastih profilov 100/70/5 mm. Na obmocju stare jedilnice se na terenu izdela nova AB
rampa s stopnicami, ki omogoca prehod od vhodnega dela v jedilnico.

Temelje se izvede na AB pasovnih temeljih, ki so locirani pod novimi AB nosilnimi stenami oz. AB slopi.
Dimenzije pasovnih temeljev so B/H= 80/128 cm (jedilnica) oz. B/H = 50/76 cm (vhodni del). Med pasovnimi
temelji se izdela AB talna plosca. Debelina talne plosce je 20 cm.

4.3.2. ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

Rekonstrukcija objekta osnovne Sole zajema tudi dela na elektro instalacijah in elektro opremi objekta, v
sklopu katerih je predvidena dograditev Ze predvidenega sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja pozara
(AOJP) zaradi novih dejstev, ki izvirajo iz naslova pozarne varnosti, strelovodna inStalacija objekta, ki bo
tangirana zaradi posegov na ovoju objekta, dograditev pred-instalacije za potrebe video nadzora, inStalacije
za potrebe strojnih instalacij, ostali posegi na podrocju podatkovnih inStalacij: Wifi, univerzalno ozienje,
zamenjava obstojecih etaznih razdeliinikov z novimi z avtomatskimi inStalacijskimi odklopniki ter dograditev
prenapetostne zasCite, vodovni material, ki izvira iz naslova prestavitev sploSne razsvetljave, ostali vodovni
material: lokalne prevezave in zamenjave posluZevalnih in prikljuénih elementov elektriénih inStalacij zaradi
gradbenih posegov ter dograditev in obnova sistema varnostne razsvetljave.

4.3.3. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Zaradi izvedbe statiCne sanacije objekta bo potrebno izvesti tudi nekatera dela na strojnih instalacijah.
Potrebna bo demontaZa vecine radiatorjev in deloma cevovodov in radiatorskih priklju¢kov. Glede na to, da so
obstojeCi radiatorji dotrajani, je smiselno ob tem izvesti zamenjavo radiatorjev z novimi. Na podstresju trakta A
bo potrebna odstranitev obstojecih prezraCevalnih naprav in kanalskih razvodov ter prilagoditev stanju po
statiCni sanaciji. Zaradi dotrajanosti obstoje¢ih naprav bo potrebna vgradnja novih naprav skladno z
zahtevami Puresa. V veliki telovadnici bo zaradi stati¢ne sanacije potrebna odstranitev prezracevalnih kanalov
in namestitev novih, prilagojenih novemu stanju po sanaciji.

V sklopu ureditve poZarne varnosti objekta je predvidena zamenjava obstojeCih hidrantov ter namestitev
dodatnih gasilnikov, vgradnja poZarnih loput na sistemih prezraevanja, zatesnitev prehodov cevnih instalacij
skozi pozarne sektorje ter vgradnja naprave za detekcijo plina v kuhinji.

Predvidena je zamenjava vseh radiatorjev na objektu. Na segmentu prezraCevanja je predvidena izvedba
nujno potrebnih del, ki jih bo potrebno izvesti zaradi statiCne sanacije (zamenjava kanalov in naprav na
podstre$ju trakta A ter vgradnja pozarnih loput na prehodih kanalov skozi pozarne sektorje).

Za ureditev pozarne varnosti je predvidena zamenjava hidrantov, namestitev dodatnih gasilnikov, namestitev
pozarnih loput na prezraCevalnih kanalih, pozarno tesnjenje prehodov cevnih instalacij skozi meje pozarnih
sektorjev ter vgradnja naprave za detekcijo plina v kuhini.

V sklopu energetske sanacije so zajeti tudi: zamenjava radiatorskih ventilov in zapiral, sanacija toplotne
postaje ter zamenjava klimata velike telovadnice.

4.3.4. UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

Energetska sanacija se bo izvajala loéeno preko javnega zasebnega partnerstva in ni predmet
razpisa.

Energetska sanacija objekta osnovne Sole, bo zajemala ukrepe, ki bodo stremeli k izboljSanju energijske
ucinkovitosti objekta skladno z veljavnimi standardi in smernicami o ucinkoviti rabi energije v stavbah.

Dela bodo zajemala izvedbo energetskega upravljanja objekta, izdelavo fasade na traktih A, B in C, sanacijo
stropa nad kletjo (nad zakloni§Ci v traktu A), dobavo in montazo novega PVC stavbnega pohistva z
izolativnostjo skladno z zahtevami Pures, montazo novih zunanjih senil, izdelavo toplotne izolacije stropa
proti podstresju ter toplotne izolacije strehe, skladno z zahtevami Pures. Prav tako bo potrebno toplotno
izolirati poSevne strehe na traktu B.
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Energetska sanacija bo obsegala tudi prenovo sekundarnega sistema z razdelilniki, vkljuéno z demontazo
obstojeCega in vgradnjo novega bojlerja ter vgradnjo novih prednastavijivih termostatskih ventilov s
termostatskimi glavami primernimi za javne prostore.

Potrebna bo tudi sanacija prezraCevanja velike in male telovadnice, u€ilnic za tehniéni pouk, kemijo, fiziko ter
gospodinjstvo, skupaj s hodnikom, ki bo vklju¢evala montazo novega kanalskega razvoda, dobavo in montazo
novih prezraCevalnih naprav za veliko in malo telovadnico (ocenjena kapaciteta 3500m3/h) in 2x hodnike z
ucilnicami (ocenjena kapaciteta 2x 4500 m3/h) z rekuperacijo toplote nad 73%. Sanacija prezraevanja
vklju€uje izvedbo novih razvodov in potrebna gradbena dela. Sanirati bo potrebno tudi prezraCevanje v kuhinji,
vkljuéno z vgradnjo novega grelnika zraka v prezragevalni napravi.

Ukrepi energetske sanacije bodo zajemali tudi prenovo razsvetljave. Prenova razsvetliave bo obsegala
zamenjavo obstojeCih svetilk z novimi LED svetilkami. Zamenjava je izvedena po principu ena za ena, vsa
elektriéna instalacija in nacin priziganja ostane nespremenjena. Prenova razsvetljave v telovadnici (trakt C) je
izvedena z zamenjavo obstojeCih reflektorjev z novimi LED reflektorji. Zamenjava reflektorjev v telovadnici je
izvedena po principu ena za ena, vsa elektrina instalacija in nacin priziganja ostane nespremenjena.
Predvidena je vgradnja senzorjev za priziganje svetilk: vgradnja le v sanitarijah (predprostor sanitarij) in delih
hodnikov, kjer to omogocajo ze izvedene inStalacije - elektriénih instalacij ne spreminjamo (senzor se priklopi
na ozi¢enje obstojecih svetilk).

Sanacija obsega zamenjavo toplotne postaje, kar bo obsegalo demontaZzo obeh cevnih toplotnih
izmenjevalnikov (ogrevanje in klimati) in montaZa nove KTP (ocenjujemo 350 kW) za ogrevanje in TSV, po
zahtevah Energetike Ljubljana.

4.3.5. UKREPI ZA IZBOLJSANJE POZARNE VARNOSTI OBJEKTA

Za ureditev celotne stavbe OS Martina Krpana s podro&ja pozamega varstva skladno z zadnjim stanjem
zakonodaje na podro¢ju pozarne varnosti bo potrebno po celotnem obstojeem objektu (trakti A, B in C)
namestiti avtomatske in rocne javljalnike pozara, po skupnih hodnikih preveriti ustreznost svetilk varnostne
razsvetljave in le te ustrezno dopolniti oziroma zamenjati. Zaradi enostavnej$e uporabe in daljSe dostopne
razdalje se zamenja obstojece hidrante s hidranti na kolutu z dolzino cevi 30m. Po obstojeéem objektu (trakti
A, B in C) se na novo dolodi Stevilo gasilnih aparatov, katere se na novo razmesti po stavbi. Za jedilnico bo
potrebno zagotoviti okna za odvod dima in toplote v zgornji tretjini fasade. Kuhinja (v traktu B) se opremi s
sistemom detekcije izhajanja zemeljskega plina vklju¢no s pripadajoCimi krmilji (izklop prezraevanja, zaprtje
dovodnega plinskega ventila). Zahodno stopniSce v traktu A bo potrebno pozarno loCiti od preostalega dela
trakta. V fazi izdelave dokumentacije PZI bodo dolocene $e pozarne karakteristike obloznih materialov sten,
stopov in tal.

4.3.6. ZUNANJA UREDITEV

V okviru predmetne faze projekta, ki je zajeta v tej projekini dokumentaciji je predvidena ureditev Solskega
dvoris¢a, z izvedbo novih tlakovanih povrsin in klopi. Dela bodo obsegala tudi pregled obstojeCega sistema
ponikovalnic in posegov v neposredni blizini konstrukcije objekta. Ohranjajo se obstoje¢i vhodi v objekt ter
dostopi do objekta. Dovoz z vozili do gospodarskega dvoriS¢a na zahodni strani bo $e naprej mogo¢ iz
GaSpersiceve ulice preko Brodarjevega trga. V okviru predvidenih ukrepov zajetih v tej fazi projekta, urejanje
zunanijih zelenih povrsin ter dodatne zasaditve niso predvidene.

Za potrebe dostopa gasilskega vozila na obmocje postavitvene povrSine ob zahodni strani objekta je
predvidena postavitev novih SirSih drsnih vrat ter doureditev dostopne poti na obmocju vhoda (uvozni radiji,
robniki, asfalt, prestavitev panelne ograje).

Predvidena je ureditev dostopne poti do stopni$¢a na zahodu juznega trakta A.

4.3.7. STAVBNO POHISTVO
Okna, ki se bodo v sklopu posegov zamenjala, bodo izvedena iz kvalitetnih in trajnih materialov, omogoceno

viv v

bo ¢im enostavnejSe CiSCenje (z notranje strani zasteklitve, kjer je to mogoce) in vzdrzevanje. V splosnem to
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pomeni, da bo omogoceno odpiranje vsaj 1/3 oken (v dolo¢enem sklopu). Vse morebitne zasteklitve
parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena bodo izvedene iz varnostnega stekla. Predvidena povr$ina
okenskih odprtin zagotavlja 0z. presega minimalne zahtevane povrsine za osvetljevanje delovnih prostorov z
naravno svetlobo. Velikost povrSin za osvetljevanje delovnih mest z naravno svetiobo v posameznem
delovnem prostoru bo zna$al najmanj 1/8 talne povrSine prostora. Okna bodo tak$na, da bodo omogocala tudi
naravno prezraCevanje. Na oknih ucilnic so predvidena sencila (zunanje Zaluzije), ki bodo iz ALU materialov,
namenjena so prepreCevanju pregrevanja in omogoc¢ajo zatemnitev oziroma regulacijo svetlobe v prostoru.
Predvidi se mehansko (ro¢no) upravljanje, v veliki telovadnici na elektricni pogon. Dimenzija in delitev
okenskih odprtin bo sledila redu konstrukcijske zasnove traktov.

Zvocna izolativnost stavbnega pohistva naj bo z izmerjeno vrednostjo najmanj 36 dB.

Zaklju¢ki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaze - znotraj paronepropustni,
zunaj paropropustni, vodotesni. Vsa okna in fasadna stekla morajo biti vgrajena izredno zrakotesno, prav tako
vsa zunanja vrata.

4.3.8. STREHE

Trakt A prekriva simetricna dvokapna streha, ki ohranja svoj naklon tudi po predmetnih posegih. Predvidena
je zamenjava leseno konstrukcije strehe, izvedba nove hidro izolacije ter nove kritine. Predvidi se ustrezno
odvodnjavanje streSne povrSine preko novih Zlebov, novi vertikalni odtoki bodo primerno dimenzionirani.
Meteorne vode s strehe trakta A bodo preko zlebov speljane v obstojeo meteorno kanalizacijo ter od tam v
obstojeCe ponikovalnice. Toplotna izolacije se predvidi na zadnji plos¢i.

Trakt B prekriva ravna streha ter dve enokapni strehi (ena nad jedilnico druga nad malo telovadnico). Naklon
obeh enokapnic je enak in se ohranja tudi po predvidenih posegih. Predvidena je sanacija streSnih povrsin z
izvedbo nove toplotne in hidro izolacije ter nove kritine. Predvidi se ustrezno odvodnjavanje streSne povrSine
preko novih zlebov, novi vertikalni odtoki bodo primerno dimenzionirani. Meteorne vode s streh trakta B bodo
preko Zlebov speljane v obstoje¢o meteorno kanalizacijo ter od tam v obstojeCe ponikovalnice.

Trakt C prekriva simetricna dvokapna streha (v enakem naklonu kot dvokapnica nad traktom A), ki ohranja
svoj naklon tudi po predmetnih posegih. Predvidena je zamenjava konstrukcije strehe iz betonske na leseno,
izvedba nove toplotne in hidro izolacije ter nove kritine. Posegi zamenjave nosilne streSne konstrukcije so
podrobneje opisani v poglavju o ukrepih statiéne sanacije. Predvidi se ustrezno odvodnjavanje streSne
povrSine preko novih Zlebov, novi vertikalni odtoki bodo primerno dimenzionirani. Meteorne vode s strehe
trakta C bodo preko Zlebov speljane v obstoje¢o meteorno kanalizacijo ter od tam v obstojece ponikovalnice.

4.3.9. FINALNE OBDELAVE POVRSIN

Stene:

Stene prostorov traktov A, B in C bodo ometane. Mokri prostori bodo oblozeni s keramiko ustrezne kvalitete.
Zunanje oziroma obodne stene objekta, bodo v sklopu energetske sanacije objekta, ustrezno toplotno
izolirane.

Tlaki:

Po ucilnicah se bo izvedla nova talna obloga iz linoleja. Predvidena je zamenjava Sportnega poda - talne
obloge v veliki telovadnici. Na stopnicah in v kuhinji se izvedejo gumijasti tlaki. V sanitarnih prostorih se bo
finalni tlak izvedel v keramiki ustrezne kvalitete in drsnosti za javne objekte.

Stropi:

Stropi po objektu bodo izvedeni klasiéno in spusceno. V prostorih trakta A, kjer je predvidena vgradnja
dodatnih podpor pod nadstropno plos¢o, se bo vgradilo spuséene strope. Mestoma se bo v prostorih z veliko
zvocno obremenitvijo, vgradilo tudi spus&ene strope s posebnimi akusti¢nimi paneli za absorpcijo zvoka.
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4.3.10. POHISTVENA OPREMA

Predvidena je tipska oprema srednjega kakovostnega razreda, primerna za Solske ugilnice in javne objekte,
pri Cemer se bo zamenjala starejSa oprema, novej$a po ucilnicah pa se bo ohranila. V ucilnicah bodo tako
lesene Solske klopi razli¢nih dimenzij in leseni stoli ter miza s primernim stolom za uéitelja. Sanitarni prostori
bodo opremlieni z ustrezno sanitarno opremo, ki bo mestoma prilagojena starosti otrok (postavitev na
razliénih viSinah). V veliki Solski telovadnici (trakt C) je predvidena vgradnja tipske lesene opreme, prilagojene
za Sportno vzgojo otrok.

4.4. OSNOVNI PODATKI O CELOTNEM OBJEKTU PO IZVEDBI PREDMETNEGA POSEGA

velikost stavbe

Zunanje mere na stiku z zemljis¢em: 109,91m x 63,76 m

NajviSja viSinska kota (n.v.): 294,0 m

ViSinska kota pritli¢ja (n.v.): 283,7 m

NajniZja viSinska kota -kota tlaka najniZje etaZe (n.v.): 280,3 m

ViSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe): 13,7 m

povrsine in prostornina

Zazidana povrsina (m?): 3817,09 m2

Uporabna povrSina za stanovanje in poslovne dejavnosti: /
Bruto tlorisna povrsina: 8.208,04 m2

Bruto prostornina: 30.720,32 m3

znacilnosti stavbe po dolocilih prostorskih aktov
St. stanovanjskih enot: /

St- leziss: |

Fasada: kontaktna, ope¢nata in ometana

Oblika strehe: dvokapnica, enokapnica, ravna streha

Naklon: 0-10°

Etaznost: K+P+1+Po

St. parkirnih mest: / (izdelan je mobilnostni naért, skladnost s katerim je opisana v nadaljevanju te projektne
dokumentacije)
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