
Kanalizacija - PZI

POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN kol cena/kol cena

1. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako 
revizijskih jaškov

m1 672,50 -  €                

2. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala

kom 34,00 -  €                

3. Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.

ocena stroškov 1,00 -  €                

4. Ročni odrez asfalta debeline 10 cm z ročno motorno 
rezalko

m 12,00 -  €                

5. Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z odvozom
ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s  
stroški deponije

m2 10,00 -  €                

6. Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve
asfalta v debelini 40 cm iz gramoznega materiala
Ø 8-16 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm

m3 4,00 -  €                

7. Asfaltiranje na mestih rušitve po končanih delih z
asfaltom BNOP 0-16 mm v debelini 6 cm in AB
0-11 mm v debelini 4 cm

m2 10,00 -  €                

8. Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa 
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo

m3 41,70 -  €                

9. Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu  
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo

m3 675,20 -  €                

10. Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm



m3 626,80 -  €                

11. Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije

m3 90,10 -  €                

12. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili

PVC 200                                                         m 204,10 -  €                

13. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili

PVC 160                                                         m 224,00 -  €                

14. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili

PVC 125                                                         m 33,80 -  €                

15. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili

PVC 110                                                         m 85,20 -  €                

16. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili

PVC 75                                                           m 34,90 -  €                

17. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili

PVC 50                                                           m 82,50 -  €                

18. Dobava in polaganje kontradrenažnih perforiranih
betonskih cevi Ø 300 mm obsutih z gramozom 
Ø 30-60 mm

m 8,00 -  €                

19. Dobava in vgraditev poliestrskega revizijskega jaška
cevi Ø 600 mm, v zgradbi, prekritega s pokrovom 
iz nerjaveče pločevine 600/600 mm in s smradno



zaporo
gl. do 1,00 m

kom 9,00 -  €                

20. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom 
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 1.00 m

kom 8,00 -  €                

21. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom 
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 1.50 m

kom 6,00 -  €                

22. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom 
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 2.00 m

kom 2,00 -  €                

23. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 1000 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom 
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 2.00 m

kom 3,00 -  €                

24. Izdelava kaskade ob revizijskem jašku Ø 800 mm,
in Ø 1000 mm, iz PVC cevi Ø 160 mm in fazonskih
komadov, polno obbetoniranje z betonom C16/20

kom 6,00 -  €                

25. Izdelava peskolova Ø 400 mm, gl. 1.20 m iz betonskih 
cevi Ø 400 mm, prekritega z LTŽ pokrovom 
400/400 mm, B125

kom 17,00 -  €                

26. Izdelava ponikovalnice Ø 1400 mm iz betonskih cevi
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; B125,
obsute s kroglami Ø 30-60 mm, z vmesno ploščo
iz betona C25/30 debeline 15 cm
globina do 3.50 m

kom 3,00 -  €                

27. Izdelava ponikovalnice Ø 1400 mm iz betonskih cevi
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; B125,
obsute s kroglami Ø 30-60 mm, z vmesno ploščo
iz betona C25/30 debeline 15 cm
globina do 3.50 m

kom 1,00 -  €                



28. Nabava, dobava in vgraditev tipskega lovilca olja s
koalescenčnim filtrom (naprimer ACO tip ECO PLUS
NS 6, q=6.0/30.0 l/s), z obvodom (bypassom),
prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, B125,
vgradnja po navodilih proizvajalca

kom 1,00 -  €                

29. Izvedba direktnega priključka kanala PVC Ø200 mm 
na kanal BC Ø 500 mm, s PVC jahačem Ø 500/200 mm 
in PVC lokom Ø 200 mm-45º,  polno obbetoniranje
z betonom C16/20

kom 1,00 -  €                

30. Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih 
delih

m 672,50 -  €                

31. Čiščenje terena po končanih delih

m2 1250,00 -  €                

32. Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - 5% -  €         -  €                
obračun po dejanskih stroških

33. Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno 
zakonodajo

1 -  €                

Skupaj kanalizacija  brez DDV -  €                


