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1. PREDDELA:

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Zakoličba zunanje ureditve, postavitev gradbenih profilov 
tako smerno kot višinsko, ter njihovo zavarovanje.

54,00 kos -  €             

Priprava in zaščita gradbišča, postavitev, najem in odvoz 
pisarniških in gradbiščnih kontejnerjev, ureditev prometne 
signalizacije, izvedba gradbiščnih priključkov (voda, 
elektrika) z vsemi pomožnimi deli.

1,00 kos -  €             

Prometna ureditev gradbiščnega dostopa z javne ceste, 
komplet z vsemi pomožnimi deli.

1,00 kos -  €             

1.2 RUŠITVENA DELA

1.2.1 Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 20 cm. 7,00 m1 -  €             

1.2.2 Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč v deb. do 15 cm, s 
transportom na trajno deponijo izvajalca.

460,00 m2 -  €             

1.2.3 Rušenje vseh vrst robnikov in odvoz materiala na trajno 
deponijo

125,00 m1 -  €             

1.2.4 Rušenje vseh vrst cestnih jaškov in povezav, ter odvoz na 
trajno deponijo.

1,00 kos -  €             

2.1 IZKOPI

2.1.1 Izkopi za objekt so obračunani v načrtu arhitekture.

2.1.1 Odriv humusa v debelini cca 20 – 25 cm na začasno 
deponijo (100 m) za kasnejšo uporabo oz. humuziranje 
zelenic in brežin

386,96 m3 -  €             

2.1.2 Izkop gradbene jame z odvozom na gradbiščno deponijo. 829,20 m3 -  €             

2.2 BREŽINE, ZELENICE IN OPREMA

2.2.1 Dobava in vgraditev kakovostne rodovitne zemlje v debelini 
10 cm za potrebe humuziranja zelenih površin (trata)

25,20 m3 -  €             

2.2.2 Dovoz in razstiranje  rjave zemljine v debelini 20 cm 
(raščen teren). Dovoz z gradbiščne deponije.

50,40 m3 -  €             

Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in 
ponudnik se mora seznaniti z geomehanskim poročilom
ponudnik mora vkalkulirati izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip

Dela je potrebno izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi SIST -i oz. JUS-i.
Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posamezni postavki še:
dela in ukrepe po določilih veljavcnih predpisov varstva  pri delu
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki, ter vsa dela in ukrepe iz 2. točke 
Izkope se obračuna na podlagi profilov , posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu.
V primeru, da se med delom v gradbeni jami pojavi voda, se dodatek za delo v vodi, oz. za črpanje vode ne obračuna 



2.2.3 Fino planiranje, travno seme, sejanje, valjanje 210,00 m2 -  €             

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 NOSILNE PLASTI

3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

3.1.1.1 Dobava kamnitega tamponskega materiala, drobljenec 
frakcije 0-32, brez glinenih primesi, s čim manjšo 
vsebnostjo frakcije 0-4, vgrajevanje na planum z ravnanjem 
in utrjevanjem v debelini 30 cm na celotni novi površini 
parkirišč, voznih poti in peš poti, vse v predpisanih nagibih, 
utrjevanje do predvidene trdnosti 60-100 Mpa(predpiše 
geomehanik).

536,87 m3 -  €             

3.1.1.2 Dobava kamnitega tamponskega materiala, drobljenec 
frakcije 0-32, brez glinenih primesi, s čim manjšo 
vsebnostjo frakcije 0-4, vgrajevanje na planum z ravnanjem 
in utrjevanjem v debelini 20 cm na celotni novi površini peš 
poti, vse v predpisanih nagibih, utrjevanje do predvidene 
trdnosti 80Mpa(predpiše geomehanik).

86,25 m3 -  €             

3.1.1.3 Dobava in vgrajevanje kamnitega nasipnega materiala v 
deb. 10cm iz prodnikov - pas ob objektu.

812,50 m3 -  €             

3.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

3.2.1 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BZNP22 
v deb. 5cm.

1.280,00 m2 -  €             

3.3 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.3.1 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.3.1.1 Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB8 
iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamenin v deb. 4cm 
(povozne in pohodne površine)

1.625,00 m2 -  €             

3.3.1.2 Nabava, dobava in polaganje ločilnega filca. Uporabi se filc 
200g/m2.

345,00 m2 -  €             

3.3 ROBNIKI, OBROBE

3.3.1 Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih 
robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm 
vključno z izvedbo temelja iz podložnega betona MB 20.

240,00 m1 -  €             

3.3.2 Nabava, dobava in vgraditev  grednih robnikov s prerezom 
5/25cmcm vključno z izvedbo temelja iz podložnega betona 
MB 20.

350,00 m2 -  €             

4. ODVODNJAVANJE

4.1 JAŠKI IN KANALETE



4.1.1 Izdelava jaška  iz cementnega betona , krožnega prereza o 
45m, globine 1,5 do 2,0 m, skupaj z izkopom in LTŽ rešetko 
nosilnosti 400 kN.

4,00 kos -  €             

4.1.2 Izdelava jaška  iz cementnega betona , krožnega prereza o 
45m, globine 1,5 do 2,0 m, skupaj z izkopom invtokom pod 
robnik

2,00 kos -  €             

5 OPREMA CEST

5.1 POKONČNA OPREMA CEST

5.1.1 Nabava, dobava in postavitev  trikotnega prometnega 
znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z 
odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a=600 mm, skupaj s 
temeljem, stebričem in vsem pritrdilnim materialom

1,00 kos -  €             

5.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU 

5.2.1 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 
enokomponentno belo barvo, strojno,  debelina plasti suhe 
snovi 200 um, širina črte 10 cm 

290,00 m1 -  €             

5.2.2 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 
enokomponentno rumeno barvo, strojno,  debelina plasti 
suhe snovi 200 um, širina črte 25 cm 

3,0 m1 -  €             

5.2.3 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 
enokomponentno rumeno barvo, strojno,  debelina plasti 
suhe snovi 200 um, širina črte 250 cm 

16,0 m1 -  €             

5.2.4 Obeležba parkirnih mest - oznaka invalid 3,00 kos -  €             

5.2.5 Označba prehodov za pešce 11,00 m2 -  €             

5.2.6 Dobava drsnih konzolnih vrat na motorni pogon L=8.0m, ter 
osebnega prehoda, Š=1.0m, glej priloženo skico.

1,00 kos -  €             

6 OSTALO

6.1 Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno
zakonodajo

1 kpl -  €             

Skupaj brez DDV -  €                


