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KANALIZACIJA

Šifra Opis dela EM količina cena na enoto vse skupaj

1. PREDDELA

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Zakoličba kanalizacije po točkah. točka 11,0 0,00 0,00

1.2 OSTALA DELA

1. PREDDELA - SKUPAJ 0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI

2.1.1 Široki izkop zemljine III. kategorije z odlaganjem ob robu izkopa. 

Globina izkopa do 2,0 m za kanalizacijo.

m3 52,0 0,00 0,00

2.1.2 Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z odmetavanjem ob robu izkopa. 

Ocena 5% celotnega izkopa

m3 2,6 0,00 0,00

2.1.3 Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter plačilom takse 

deponiranja.

m3 34,5 0,00 0,00

Opomba: zasip je upoštevan do spodnjega ustroja zunanje 

ureditve!

2.1 IZKOPI - SKUPAJ 0,00

2.2 PLANUM DNA JARKA

2.2.1 Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.

m2 63,0 0,00 0,00

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ 0,00

2.3 ZASIPI, OBBETONIRANJE KANALIZACIJE

2.3.1 Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC 

cevi, ki so položene do globine 1,0 m, NL cevi, ki potekajo od stene 

objekta do prvega RJ in vse priključke na javni kanal. Beton trdote 

C16/20.

m3 12,0 0,00 0,00

2.3.2 Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim začasno deponiranim 

zemeljskim  materialom. 

m3 17,5 0,00 0,00

Opomba: zasip je upoštevan do spodnjega ustroja zunanje 

ureditve! Samo tam kjer je upoštevan izkop (izven območja 

gradbene jame).

2.3 ZASIPI, OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ 0,00
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Šifra Opis dela EM količina cena na enoto vse skupaj

2 ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ 0,00

3. KANALIZACIJA

3.1 JAŠKI

3.1.1 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi 

fi 100 cm, globine 2-2,5  m na kanalu iz PVC cevi s poglobljenim 

dnom in  ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, fi 600 mm, 

nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.

kos 1,0 0,00 0,00

3.1.2 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi 

fi 80 cm, globine 1,00-1,50  m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in  

ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, fi 600 mm, nosilnosti 

250 kN. Izvedba po detajlu.

kos 1,0 0,00 0,00

3.1.3 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi 

fi 80 cm, globine 1,50-2,00  m na kanalu iz PVC cevi s 

poglobljenim dnom  ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, 

fi 600 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.

kos 1,0 0,00 0,00

3.1.4 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi 

fi 60 cm, globine 1,00-2,00  m na kanalu iz PVC cevi s 

poglobljenim dnom  ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, 

fi 400 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.

kos 4,0 0,00 0,00

3.1.5 Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi 

fi 60 cm, globine 1,00-1,50  m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in  

inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, fi 400 mm, nosilnosti 

250 kN. Izvedba po detajlu.

kos 1,0 0,00 0,00

3.1.6 Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz poliestrskih cevi fi 40 cm, 

globine do 1,20 m na kanalu iz PVC cevi in poglobljenim LTŽ 

pokrovom , fi 400 mm, nosilnosti 200 kN. Izvedba po 

detajlu.Izvedba po detajlu.

kos 1,0 0,00 0,00

3.1.7 Izdelava ponikovalnic iz betonskih cevi in vgradnjo pokrova LTž fi 

600mm, 250kN z vsemi pomožnimi deli

fi 100cm, gl. 4.00 m kos 1,00 0,00 0,00

3.1.8 Nabava, dobava in vgradnja vpadnega jaška iz PVC cevi fi 25 cm, 

globine od 1,0 do 1,5 m na javnem kanalu iz betonske ali PVC 

cevi. Izvedba po detajlu.

kos 2,00 0,00 0,00
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Šifra Opis dela EM količina cena na enoto vse skupaj

3.1.9 Nabava, dobava in vgradnja tipskega hišnega črpališča z dvema 

črpalkama za komunalno odpadno vodo, premer črpališča 80cm, 

globina 1.40m, višina črpanja 4,0m, dolžina tlačnega voda 5,4m; s 

priklopom na električno omrežje, kompletno avtomatiko in 

odduhom. (npr. hišno črpališče fi 800, Regeneracija). Vgradnja v 

betonski jašek v temeljni plošči. 

kos 1,00 0,00 0,00

3.1 JAŠKI - SKUPAJ 0,00

3.2 CEVI, IZTOKI

3.2.1 Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC kanalizacijskih cevi, 

polno obbetoniranih z betonom C 16/20 do globine 1,0 m in 

položenih v peščeno posteljico v globinah nad 1,0 m, stiki tesnjeni 

z gumi tesnili.

PVC 110 m1 17,00 0,00 0,00

PVC 160 m1 67,00 0,00 0,00

3.2.2 Nabava, dobava in polaganje notranjih PP kanalizacijskih cevi, ki 

potekajo  v talni plošči, TI estriha ali stenah, stiki tesnjeni z gumi 

tesnili.

PP 50 m1 4,60 0,00 0,00

PP 75 m1 11,40 0,00 0,00

PP 110 m1 21,30 0,00 0,00

3.2.3 Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC drenažno 

kanalizacijskih cevi, položene po navodilih proizvajalca (vključno z 

drenažnim zasipom, betonsko posteljico in filcem), stiki tesnjeni z 

gumi tesnili.

PVC 160 m1 114,00 0,00 0,00

3.2.4 Nabava, dobava in vgraditev tlačnih  cevi  PEHD 50x3,0 

(Ø44,0mm). Skupaj z vsem pritrdilnim in izolacijskim materialom.

m1 5,40 0,00 0,00

3.2.5 Nabava, dobava in vgradnja PE požiralnika DN 75 z nerjavečo 

jekleno rešetko 94 x 94 mm in protipovratno zaklopko za odvajanje 

padavinske  vode z dna korit. Tip HL 81 GH proizvajalca Hutterer- 

Lechner oz. podobni požiralnik drugega proizvajalca.

kos 3,00 0,00 0,00

3.2.6 Nabava, dobava in vgradnja PE kopalniškega sifona DN 75 s 

pohodno nerjavečo jekleno rešetko.

kos 3,00 0,00 0,00

3.2 CEVI, IZTOKI - SKUPAJ 0,00

3. KANALIZACIJA - SKUPAJ 0,00

4. RAZNA DELA:

4.1 Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.

m1 219,3 0,00 0,00
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Šifra Opis dela EM količina cena na enoto vse skupaj

4.2 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih  PVC in NL kanalizacijskih 

cevi  po standardu SIST EN 1610.

m1 121,3 0,00 0,00

4.3 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 

stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 

Ocena stroškov 10 % od vrednosti del.

0,00

4. RAZNA DELA -  SKUPAJ 0,00
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