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KANALIZACIJA

Sifra Opis dela EM koli¢ina cena na enoto vse skupaj
1. PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.1.1 Zakolicba kanalizacije po tockah. tocka 11,0 0,00 0,00
1.2 OSTALA DELA
1. PREDDELA - SKUPAJ 0,00
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 1ZKOPI
211 Siroki izkop zemljine 111 kategorije z odlaganjem ob robu izkopa.
Globina izkopa do 2,0 m za kanalizacijo.
m3 52,0 0,00 0,00
21.2 Roéni izkop jarka v terenu lll.ktg. Z odmetavanjem ob robu izkopa.
Ocena 5% celotnega izkopa
m3 2,6 0,00 0,00
21.3 Odvoz viska materiala na trajno deponijo ter placilom takse
deponiranja.
m3 34,5 0,00 0,00
Opomba: zasip je upostevan do spodnjega ustroja zunanje
ureditve!
21 IZKOPI - SKUPAJ 0,00
2.2 PLANUM DNA JARKA
221 Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.
m2 63,0 0,00 0,00
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ 0,00
2.3 ZASIPI, OBBETONIRANJE KANALIZACIJE
2.31 Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC
cevi, ki so poloZzene do globine 1,0 m, NL cevi, ki potekajo od stene
objekta do prvega RJ in vse priklju€ke na javni kanal. Beton trdote
C16/20.
m3 12,0 0,00 0,00
2.3.2 Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim za¢asno deponiranim
zemeljskim materialom.
m3 17,5 0,00 0,00
Opomba: zasip je upoStevan do spodnjega ustroja zunanje
ureditve! Samo tam kjer je upoStevan izkop (izven obmocja
gradbene jame).
2.3 ZASIPI, OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ 0,00
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ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ

KANALIZACIJA

JASKI

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska iz poliesterskih cevi
fi 100 cm, globine 2-2,5 m na kanalu iz PVC cevi s poglobljenim
dnom in ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, fi 600 mm,
nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska iz poliesterskih cevi
fi 80 cm, globine 1,00-1,50 m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in
ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, fi 600 mm, nosilnosti
250 kN. Izvedba po detajlu.

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska iz poliesterskih cevi
fi 80 cm, globine 1,50-2,00 m na kanalu iz PVC cevi s
poglobljenim dnom ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka,
fi 600 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska iz poliesterskih cevi
fi 60 cm, globine 1,00-2,00 m na kanalu iz PVC cevi s
poglobljenim dnom ter inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka,
fi 400 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.

Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaska iz poliesterskih cevi
fi 60 cm, globine 1,00-1,50 m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in
inox pokrovom za izdelavo finalnega tlaka, fi 400 mm, nosilnosti
250 kN. Izvedba po detajlu.

Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz poliestrskih cevi fi 40 cm,
globine do 1,20 m na kanalu iz PVC cevi in poglobljenim LTZ
pokrovom , fi 400 mm, nosilnosti 200 kN. Izvedba po
detajlu.lzvedba po detajlu.

Izdelava ponikovalnic iz betonskih cevi in vgradnjo pokrova LTZ fi
600mm, 250kN z vsemi pomoznimi deli

fi 100cm, gl. 4.00 m

Nabava, dobava in vgradnja vpadnega jaska iz PVC cevi fi 25 cm,
globine od 1,0 do 1,5 m na javnem kanalu iz betonske ali PVC
cevi. Izvedba po detajlu.
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Sifra Opis dela EM koli¢ina cena naenoto vse skupaj
3.1.9 Nabava, dobava in vgradnja tipskega hiSnega ¢rpali§¢a z dvema
¢rpalkama za komunalno odpadno vodo, premer ¢rpali§¢a 80cm,
globina 1.40m, visina ¢rpanja 4,0m, dolzina tlaénega voda 5,4m; s
priklopom na elektricno omrezje, kompletno avtomatiko in
odduhom. (npr. hiSno ¢rpalis¢e fi 800, Regeneracija). Vgradnja v
betonski jasek v temeljni plosci.
kos 1,00 0,00 0,00
3.1 JASKI - SKUPAJ 0,00
3.2 CEVI, IZTOKI
3.2.1 Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC kanalizacijskih cevi,
polno obbetoniranih z betonom C 16/20 do globine 1,0 m in
polozenih v peS¢eno posteljico v globinah nad 1,0 m, stiki tesnjeni
z gumi tesnili.
PVC 110 ml 17,00 0,00 0,00
PVC 160 ml 67,00 0,00 0,00
3.2.2 Nabava, dobava in polaganje notranjih PP kanalizacijskih cevi, ki
potekajo v talni plos¢i, Tl estriha ali stenah, stiki tesnjeni z gumi
tesnili.
PP 50 ml 4,60 0,00 0,00
PP 75 ml 11,40 0,00 0,00
PP 110 ml 21,30 0,00 0,00
3.2.3 Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC drenazno
kanalizacijskih cevi, poloZene po navodilih proizvajalca (vklju¢no z
drenaznim zasipom, betonsko posteljico in filcem), stiki tesnjeni z
gumi tesnili.
PVC 160 ml 114,00 0,00 0,00
3.2.4 Nabava, dobava in vgraditev tlaénih cevi PEHD 50x3,0
(844,0mm). Skupaj z vsem pritrdilnim in izolacijskim materialom.
ml 5,40 0,00 0,00
3.25 Nabava, dobava in vgradnja PE poziralnika DN 75 z nerjave¢o
jekleno re$etko 94 x 94 mm in protipovratno zaklopko za odvajanje
padavinske vode z dna korit. Tip HL 81 GH proizvajalca Hutterer-
Lechner oz. podobni poziralnik drugega proizvajalca.
kos 3,00 0,00 0,00
3.2.6 Nabava, dobava in vgradnja PE kopalni§kega sifona DN 75 s
pohodno nerjaveco jekleno resetko.
kos 3,00 0,00 0,00
3.2 CEVI, IZTOKI - SKUPAJ 0,00
3. KANALIZACIJA - SKUPAJ 0,00
4. RAZNA DELA:
4.1 Pregled in ¢is¢enje kanala po kon&anih delih.
ml 219,3 0,00 0,00
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Sifra Opis dela EM koli¢ina cena naenoto vse skupaj
4.2 Tlaéni preizkus vodotesnosti poloZzenih PVC in NL kanalizacijskih
cevi po standardu SIST EN 1610.
ml 121,3 0,00 0,00
4.3 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 10 % od vrednosti del.
0,00
4. RAZNA DELA - SKUPAJ 0,00
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