Datum objave: 23.05.2016 12:13

VPRASANJE
Spostovani,

zanima nas ali lahko kot izbrani izvajalec (LUZ, d.d.) v postopku oddaje javnega narocila za lzdelavo OPPN 252:
Stanovanjska soseska Brdo v Ljubljani, kandidiramo na predmetnem Urbanisti¢no-arhitekturnenm nate¢aju Brdo
2 v Ljubljani?

Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo.
LUZ, d.d.

ODGOVOR
Da, lahko

Datum objave: 26.05.2016 14:17

VPRASANJE
Spostovani,

ali je potrebna za natecaj kak$na posebna prijava, da nameravamo oddati nate¢ajno gradivo, ali je dovolj, da se
do roka (30.6.2016) odda gradivo na vas naslov?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Posebna prijava, razen oddano gradivo do 30.6.2016, ni potrebna.

Datum objave: 03.06.2016 14:19

VPRASANJE

Spostovani,

Na obmogju obravnave je bilo po nasih informacijah po narocilu obeh naro¢nikov v zadnjih letih narejenih ve¢
preveritev umestitve s strani razli¢nih projektnih skupin. Kot izhaja iz razpisnih pogojev, sodelovanje na natecaju
izdelovalcem teh preveritev ni onemogoceno, kot je obi¢ajna nate€ajna praksa. Zahtevamo javno objavo teh
preveritev. Tako bodo vsi nate€ajniki seznanjeni z ze izvedenimi preveritvami, izdelovalci teh preveritev pa ne
bodo v tako veliki prednosti pred ostalimi udelezenci natecaja.

Ker je obseg dela za prvo fazo natecaja precej obsezen, vecina natecajnikov pa se z nalogo srecuje prvic, Sele
objava vseh pripravljenih preveritev pa bo omogoc¢ala enakopraven zacetek sodelovanja, predlagamo prestavitev
roka za oddajo prve faze nate€ajnega gradiva za 30 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Stanovanjski sklad RS in Mestna ob¢ina Ljubljana sta kot lastnika zemljiS¢ v novembru in decembru 2013 za
obravnavano obmocje pridobila tri variantne resitve za drugacen program, kot je na obmocju predviden danes. Na
severnem delu je bil predviden vzgojno izobraZevalni center (Sola, vrtec), stanovanjski del v juznem delu pa je
predvideval stanovanja za prodajo na trgu.

Do leta 2016 so se programska izhodis¢a lastnikov zemlji§¢ spremenila. Stanovanjski sklad RS s to spremembo
gradi trzna najemna stanovanja. Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢ine Ljubljana gradi neprofitna najemna
stanovanja. V letu 2016 sta investitorja spremenila tudi program, kapacitete in podlage za pridobitev resitev.

Variantne reSitve iz leta 2013 so zaradi zgoraj navedenega neuporabne in tudi neprimerljive z izhodiS¢i in
zahtevami, kakr§ne so postavljene v predmetnem natecaju.

Oba investitorja, Stanovanjski sklad RS in Javni stanovanjski sklad Mestne obéine Ljubljana, sta se dogovorila, da



namesto variantnih resitev, ki jih predvideva OPN, in v Zelji pridobiti najboljSe mozne resitve, pristopita k
natecaju.

Stanovanjski sklad RS in Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubljana sta v februarju 2016 pridobila Se
reSitev oz. preveritev kapacitet za celotno obmocje v sklopu pridobivanja potrebnih predhodnih smernic za
potrebe priprave natecaja.

V koliko se z njimi kdo vseeno Zeli seznaniti, lahko za vpogled vanje zaprosi pod pogoji zakonodaje o dostopu do
informacij javnega znacaja pri organu, pri katerem se nahajajo.

Natecajni roki se spremenijo:

- rok za postavljanje vprasanj 8.6.2016

- rok za odgovore na vprasanja 15.6.2016

- predlozitev natecajnih elaboratov je 6.7.2016 do 15:00 ure.

- Porodilo o izboru ter povabilo na 2.stopnjo predvidoma 1.8.2016.
Ostali roki ostajajo nespremenjeni.

Datum objave: 03.06.2016 14:24

VPRASANJE
Napro$am organizatorja javnega natecaja za podaljSanje roka oddaje elaboratom prve stopnje na konec meseca
junija. Glede na predviden obseg so datumi za pri¢akovanje kvalitetnih reSitev nemogoci.

ODGOVOR

Natecajni roki se spremenijo:

- rok za postavljanje vprasanj 8.6.2016

- rok za odgovore na vprasanja 15.6.2016

- predloZitev natecajnih elaboratov je 6.7.2016 do 15:00 ure

- porocilo o izboru ter povabilo na 2.stopnjo predvidoma 1.8.2016.«
Ostali roki ostajajo nespremenijeni.

VPRASANJE
Pozdravljeni!

Ali obstaja moznost za podalj$anje 1. stopnje nate¢aja glede na velikost obmogja in zahtevnost elaboratov
(arhitekturna, konstrukcijska, krajinska zasnova, ter ekonomska, trajnostna in druga energetska smiselnost
zasnove)? Smiselno se nam zdi podalj$anje 1. stopnje, ki bo posledi¢no predstavljala bolje pripravljene predloge
za izbor v drugo stopnjo. Casovnica je postavljena po nasem mneniju izredno optimistiéno, saj je le dober mesec
in pol, ter samo 20 dni po prejetih vprasanjih mozno dokoncati natecajni predlog, s tem da nenapisano tezi k
SirSemu sodelovanju med sodelavci. Nase predlog bi bil konec julija.

ODGOVOR

Natecajni roki se spremenijo:

- rok za postavljanje vprasanj 8.6.2016

- rok za odgovore na vprasanja 15.6.2016

- predlozitev nate€ajnih elaboratov je 6.7.2016 do 15:00 ure

- porocilo o izboru ter povabilo na 2.stopnjo predvidoma 1.8.2016.«
Ostali roki ostajajo nespremenijeni.

Datum objave: 06.06.2016 13:31

VPRASANJE
Na predmetni lokaciji smo za istega naro¢nika izdelali idejno preveritev z enako vsebino. Ali lahko sodelujemo na
natecaju?

ODGOVOR
Da, lahko.



Datum objave: 08.06.2016 09:44

VPRASANJE

1.Ali se ze izvedena cestna priklju¢ka na obmocje lahko premakneta, ¢e to bolje ustreza natecajni reSitvi? Ali je
premik cestnih priklju¢kov izloCitveni dejavnik?

2.Ali so trodimenzionalni prikazi naselja (renderji) dovoljeni v prvi fazi? Ali je trodimenzionalni prikaz z renderji v
prvi fazi izlocitveni dejavnik?

3.Ali se notranja razporeditev posameznih stanovanj prikazuje v merilu 1:5007? Ali se razpored prostorov znotraj
stanovanj prikazujejo Sele v 2.fazi?

4. Za oskrbovana stanovanja je navedeno , da je potrebno prikazati za stanovanja minimalni koli¢nik dnevne
svetlobe na rastru 0.5m. Ali je to potrebni sestavni del nate¢ajnega elaborata ?

( Navedene zahteve presegajo obicajni zahtevani obseg natecajnega elaborata. Ta segment dokumentacije se
lahko izdela v kasnejSih fazah projektiranja z upostevanjem danih zahtev s strani investitorja).

5. Prosimo za natanéno metodologijo za izra¢un minimalnega koli¢nika dnevne svetlobe ( tabelari¢ni prikaz) , tako
da bodo podatki razli¢nih resitev medsebojno primerljivi.

6. Za stanovanja SSRS je navedeno , da je potrebno izdelati Analizo Zivljenjskega cikla za objekte in Analizo
stroSkov zivljenskega cikla. Ali je to potrebni sestavni del nate¢ajnega elaborata ?

( Navedene zahteve presegajo obi€ajni zahtevani obseg nate€ajnega elaborata. Ta segment dokumentacije se
lahko izdela v kasnejsih fazah projektiranja z upo$tevanjem danih zahtev s strani investitorja).

7. Prosimo za natan¢no metodologijo izdelave Analize Zivljenjskega cikla za objekte in Analize stroskov
zivljenskega cikla tako da bodo podatki razli¢nih reSitev medsebojno primerljivi.

8.Kako velik naj bo prostor za druzenje ( kvadratura ) za stanovanjski objekt JSS MOL ?

ODGOVOR
1.Ali se Ze izvedena cestna priklju¢ka na obmocje lahko premakneta, ¢e to bolje ustreza natec¢ajni reSitvi?
Odgovor: NE

Ali je premik cestnih prikljuckov izlo€itveni dejavnik?
Odgovor: DA

2.Ali so trodimenzionalni prikazi naselja (renderji) dovoljeni v prvi fazi?
Odgovor: NE. Obvezna je maketa.

Ali je trodimenzionalni prikaz z renderji v prvi fazi izloCitveni dejavnik?
Odgovor: NE.

3.Ali se notranja razporeditev posameznih stanovanj prikazuje v merilu 1:500 ?
Odgovor: DA, shemati¢no, lahko brez opreme. Potreben je le izraCun BTP, za izraun neto povrSin stanovan;j se
uposteva faktor NTP/BTP=0,83. Tabela 3.

Ali se razpored prostorov znotraj stanovanj prikazujejo Sele v 2.fazi ?
Odgovor: NE. V prvi fazi se prikazuje shemati¢no v M 1:500 in v drugi fazi (M 1:200, M1:100).

4.Za oskrbovana stanovanja je navedeno , da je potrebno prikazati za stanovanja minimalni koliénik dnevne
svetlobe na rastru 0.5m. Ali je to potrebni sestavni del natecajnega elaborata ?

( Navedene zahteve presegajo obicajni zahtevani obseg natecajnega elaborata. Ta segment dokumentacije se
lahko izdela v kasnejSih fazah projektiranja z upo$tevanjem danih zahtev s strani investitorja).

Odgovor: Da, in sicer v 2. stopnji natecaja.

5.Prosimo za natan¢no metodologijo za izraun minimalnega koli¢nika dnevne svetlobe ( tabelari¢ni prikaz) , tako
da bodo podatki razli¢nih reSitev medsebojno primerljivi.

Odgovor: Izraun je lahko narejen s katerim koli programskim orodjem, ki omogo¢a izrac¢un faktorja dnevne
svetlobe na dejanskih tlorisih, s prikazom v izoluxah in s tabelami. Ustrezni programi so na primer Velux Daylight
visualiser, Relux, Dialux,..., ki za izracun uporabljajo obla¢no nebo po CIE (CIE 016-1970). Zazelen je tabelari¢en
prikaz (izpis programa) z dejanskimi faktorji v mrezi 0,5x0,5m na tlorisu, prikaz z izoluxami in izracun
povprecnega faktorja dnevne svetlobe posameznega prostora. ViSina merilne povrSine naj bo 0,85m, refleksija tal
30%, sten 60% in stropa 80%.

Izracun naj se izvede le za najbolj kriti€ne stanovanjske enote po presoji nate€ajnika, kjer je vecja izpostavljenost
sencenju s strani drugih gradbenih elementov (sosednje stavbe, balkoni, napusgi..), kjer so manjSe prozorne
zunanje odprtine, Kjer je globina prostorov najvecja. Ta zahteva velja za oskrbovana stanovanja.



6.Za stanovanja SSRS je navedeno , da je potrebno izdelati Analizo zivljenjskega cikla za objekte in Analizo
stroSkov zivljenskega cikla. Ali je to potrebni sestavni del natecajnega elaborata ?

( Navedene zahteve presegajo obicajni zahtevani obseg natecajnega elaborata. Ta segment dokumentacije se
lahko izdela v kasnejSih fazah projektiranja z upostevanjem danih zahtev s strani investitorja).

Odgovor: Ne, ta segment dokumentacije se bo izdelal v kasnejsi fazi (po podpisu pogodbe).

S tem se spremeni razpisan pogoj iz projekine naloge SSRS, stran 8. Z oddajo ponudbe so ponudniki seznanjeni
s spremenjeno dokumentacijo.

7.Prosimo za natanéno metodologijo izdelave Analize zZivljenjskega cikla za objekte in Analize stroskov
zivljenskega cikla tako da bodo podatki razli¢nih reSitev medsebojno primerljivi.

Odgovor: Ta segment dokumentacije se bo izdelal v kasnejsi fazi (po podpisu pogodbe).

S tem se spremeni razpisan pogoj iz projekine naloge SSRS, stran 8. Z oddajo ponudbe so ponudniki seznanjeni
s spremenjeno dokumentacijo.

8.Kako velik naj bo prostor za druzenje ( kvadratura ) za stanovanjski objekt JSS MOL ?
Odgovor: En prostor za druZenje velikosti 60 do 80 m2 za celotno prostorsko enoto E1.

Datum objave: 08.06.2016 09:49

VPRASANJE

- Kolik$no je minimalno Stevilo pm za kolesarski promet v obmocju JSS MOL?

- Ali je potrebno obravnavati posamezna sklope kot samostojne entitete z vso potrebno lo¢eno infrasturukturo?
- Podatek o max. viSini gladine bajerja?

- Ali je zahteva da je lokacija oskrbovanih stanovanj v E2?

- Katera tabela se uposteva pri maximalni velikosti stanovanja (ki ne sme biti presezena) v obmoc¢ju JSS MOL?
Ali je to prilagojena tabela na stani 7 z uporabno neto tlorisno povrsino stanovanja? Al je to tabela na stani 8 z
informativno neto tlorisno povrsino stanovanja v skladu s sist iso 98367

- Ali je mozno zagotoviti zunanja PM dolocene E na obmocju druge E?

- Ali je mozno drugacno razmerje PM za E v kleti in na terenu, pri ¢emer je skupno &t. PM enako?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

»Kolik§no je minimalno Stevilo pm za kolesarski promet v obmo¢&ju JSS MOL?«

Odgovor: Minimalno Stevilo parkirnih mest za kolesarski promet mora biti predvideno skladno z zahtevami OPN
MOL (2 parkirni mesti /1 stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 parkirno mesto /5 stanovanj za obiskovalce). Ker
je Stevilo parkirnih mest vezano na Stevilo stanovanj, je Stevilo parkirnih mest odvisno od natecajne reSitve.

»Ali je potrebno obravnavati posamezna sklope kot samostojne entitete z vso potrebno lo¢eno infrasturukturo?«
Odgovor: DA

»Podatek o max. viSini gladine bajerja?
Odgovor: Visina gladine bajerja ni definirana in jo je potrebno prilagoditi okoliSki zunanji ureditvi v nate€ajni reSitvi.
Posebnih hidroloskih pogojev v zvezi z viSino gladine bajerja ni.

»Ali je zahteva da je lokacija oskrbovanih stanovanj v E2?«
Odgovor: NE. Dopustna je tudi lokacija v E3.

»Katera tabela se upos$teva pri maximalni velikosti stanovanja (ki ne sme biti presezena) v obmocju JSS MOL? Ali
je to prilagojena tabela na stani 7 z uporabno neto tlorisno povrs§ino stanovanja? Ali je to tabela na stani 8 z
informativno neto tlorisno povrsino stanovanja v skladu s sist iso 98367«

Odgovor: Tabela na strani 8 z informativno neto tlorisno povrsino stanovanja v skladu s SIST ISO 9836. Enako v
obrazcih za prikaz povrsin.

»Ali je mozno zagotoviti zunanja PM dolo¢ene E na obmocju druge E?«
Odgovor: NE.

»Ali je mozno drugacno razmerje PM za E v kleti in na terenu, pri éemer je skupno $t. PM enako?«
Odgovor: Za E1, E2 in E3 mora biti vsaj eno parkirno mesto/stanovanje zagotovljeno v garazi, ostala so lahko tudi



na terenu.

Datum objave: 08.06.2016 09:50

VPRASANJE
Spostovani,

Smo avstrijsko arhitekturno podjetje, certificirano pri Avstrijski zbornici arhitektov za obmogje Stajerske in
Koroske. (Kammer der Ziviltechniker fir Steiermark und Kéarnten).

Zanima nas, ali moramo kot certificirani EU arhitekti poskrbeti za sklep o pogojnem vpisu v ZAPS pred oddajo
nate¢ajnega gradiva na prvi stopnji nate¢aja?

Ter, ali je v primeru tuje pravne osebe na prvi stopnji nate¢aja obvezno, da je v avtorski ekipi pooblaséen
projektant arhitekture, pooblas¢en projektant krajinske arhitekture in pooblas¢en prostorski nacrtovalec (vsi
certificirani s strani ZAPS-a)?

Za odgovor in dodatna pojasnila se Vam v naprej zahvaljujemo.

ODGOVOR

Vpis v imenik ZAPS (velja tudi za pogojni vpis) je potrebno urediti do podpisa pogodbe. Tudi v primeru tuje pravne
osebe je potrebno v avtorsko ekipo vkljugiti vsaj enega pooblas¢enega projektanta arhitekture, pooblaséenega
projektanta krajinske arhitekture in poobla§¢enega prostorskega nacrtovalca (Pogoj je izpolnjen s pooblascenim
arhitektom z licenco A ali s pooblascenim krajinskim arhitektom z licenco KA. V tem primeru sta pooblasceni
arhitekt in pooblasc€eni prostorski nacrtovalec lahko ista oseba, prav tako sta lahko pooblas¢eni krajinski arhitekt
in pooblasceni prostorski nacrtovalec ista oseba — vse navedeno velja tudi za pogojni vpis).

Avtorsko ekipo/skupino lahko sestavljajo tudi vodilni avtor in soavtorji, ki skupno izpolnjujejo pogoje glede
usposobljenosti iz razpisa.

Avtorje je potrebno navesti v oddaji gradiva na 2. stopnji (priloga 2: AVTOR).

Datum objave: 08.06.2016 09:58

VPRASANJE

1. Ali je nujna udelezba prostorskega nacrtovalca in (v primeru, da ja) zakaj? Ali to pomeni, da je izobrazba
diplomiranega (in pooblas¢enega) arhitekta neustrezna in da se smatra, da (takSen) arhitekt sam ne more
ustvariti kvalitetne urbanisti¢éne zasnove? Urbanisti¢ni nacrtovalci so seveda potrebni, ko se izdeluje z zakoni
doloCene urbanistitne nacrte, v tem primeru pa gre za natec€aj, zato za ta pogoj ne vidimo pravega razloga.

2. Ali je nujna udelezba pooblas¢enega krajinskega arhitekta? Namre¢, Stevilo pooblaséenih projektantov UDIKA
je omejeno, Se bolj pa je omejeno Stevilo pooblas¢enih UDIKA, ki imajo izkuSnje v projektiranju stanovanjskih
sosesk. Zaradi tega je zelo tezko formirati tim z omejeno avtorsko udelezbo (1 avtor UDIKA v timu, brez moznosti
udelezbe v vegjih timih).

3. Ali je dodatni trgovski objekt predviden kot neodvisen, oziroma ali je lahko del (pritli¢je) stanovanjskega
objekta? Komisiji in naro€niku natec¢aja predlagamo, da e enkrat premislijo o smiselnosti izgradnje trgovskega
objekta, saj se ob robu soseske Ze nahaja novozgrajeni trgovski objekt (Hofer) - Se posebej, ker je Stevilo
stanovanijskih enot je zelo visoko in bi bila uporaba prostora za stanovansjki program bolj smiselna?

4. Ali se bodo soseske izvajale so€asno?Ali je predvidena faznost E1/E2/E3, brez delitve na podfaze?

5. Ali je pozicija povezave med soseskami Brdo 1 in Brdo 2 (most/nadvoz/podzemna povezava) fiksna (natecajne
podlage), oziroma ali se lahko to€no lokacijo prilagodi glede na urbanisti¢no resitev?

6. Ali je Stevilo stanovanj v enotah E2 (300 enot) in E3 (200 enot) fiksno, oz. ali gre za maksimalno ali zahtevano
Stevilo enot? Ali lahko Stevilo enot variira?

7. Glede Stevila dodatnih (drugih) PM (parkirnih mest) za posamezne enote - ali so lahko vsa trosobna stanovanja



manjS$a od 70m2 neto?
8. Ali so lahko podzemne garaze vecCetazne?

9. Ali je obvezno upoStevati zahtevo o negradnji objektov na brezini na vzhodnem delu obmocja? Gre namre€ za
(relativno) male naklone terena in obenem veliko Stevilo zahtevanih stanovanjskih enot.

10. Ali so mozna odstopanja od predlagane (relativno konzervativne, vsakdanje) strukture stanovanjskih enot, ki
se jo zahteva v natecaju - ali je mozno predvidevati bolj ‘odprte’ modele bivanja - lofti, veliki balkoni/terase/zimski
vriovi, fleksibilne zasnove ipd?

ODGOVOR

1. Ali je nujna udelezba prostorskega nacrtovalca in (v primeru, da ja) zakaj? Ali to pomeni, da je izobrazba
diplomiranega (in pooblas¢enega) arhitekta neustrezna in da se smatra, da (takSen) arhitekt sam ne more
ustvariti kvalitetne urbanisti¢éne zasnove? Urbanisti¢ni nacrtovalci so seveda potrebni, ko se izdeluje z zakoni
doloCene urbanistitne nacrte, v tem primeru pa gre za nate€aj, zato za ta pogoj ne vidimo pravega razloga.
Odgovor:

Da, udelezba prostorskega nacrtovalca je obvezna. Pogoj je izpolnjen s pooblas€enim arhitektom z licenco A ali s
pooblaséenim krajinskim arhitektom z licenco KA. V tem primeru sta pooblas¢eni arhitekt in pooblasceni
prostorski nacrtovalec lahko ista oseba, prav tako sta lahko pooblas&eni krajinski arhitekt in pooblasceni
prostorski nacrtovalec ista oseba.

Avtorsko ekipo/skupino lahko sestavljajo tudi vodilni avtor in soavtorji, ki skupno izpolnjujejo pogoje glede
usposobljenosti iz razpisa.

Avtorje je potrebno navesti v oddaji gradiva na 2. stopnji (priloga 2: AVTOR).

2. Ali je nujna udelezba pooblascenega krajinskega arhitekta? Namreg, Stevilo pooblas¢enih projektantov UDIKA
je omejeno, Se bolj pa je omejeno Stevilo pooblas¢enih UDIKA, ki imajo izkuSnje v projektiranju stanovanjskih
sosesk. Zaradi tega je zelo tezko formirati tim z omejeno avtorsko udelezbo (1 avtor UDIKA v timu, brez moznosti
udelezbe v vegjih timih).

Odgovor:

Da, udelezba krajinskega arhitekta je obvezna. Posebne zahteve glede referenc za krajinskega arhitekta niso
predpisane.

3. Ali je dodatni trgovski objekt predviden kot neodvisen, oziroma ali je lahko del (pritli¢je) stanovanjskega
objekta? Komisiji in naro€niku natecaja predlagamo, da Se enkrat premislijo o smiselnosti izgradnje trgovskega
objekta, saj se ob robu soseske Ze nahaja novozgrajeni trgovski objekt (Hofer) - Se posebej, ker je Stevilo
stanovanjskih enot je zelo visoko in bi bila uporaba prostora za stanovanjski program bolj smiselna?

Odgovor:

Trgovski objekt je obvezen sestavni del programa, lahko je umes&en kot samostojen objekt ali v pritlicje
stanovanjskega objekta.

4. Ali se bodo soseske izvajale so€asno?Ali je predvidena faznost E1/E2/E3, brez delitve na podfaze?

Odgovor:

NE. Skladno z urbanisti¢nimi izhodis¢i, str. 21. Vsaka od E1/E2/E3 je samostojna in ¢asovno neodvisna gradnja.
Za SSRS je funkcionalne enote E2 in E3 je mozno realizirati v dveh neodvisnih fazah, skladno s projektno nalogo
SSRS.

Za JSS MOL je verjetno, da se bo realizirala gradnja v eni fazi. Vendar je projektno resitev potrebno predvideti
tako, da so omogocene smiselne podfaze.

5. Ali je pozicija povezave med soseskami Brdo 1 in Brdo 2 (most/nadvoz/podzemna povezava) fiksna (natecajne
podlage), oziroma ali se lahko to€no lokacijo prilagodi glede na urbanisti¢no reSitev?

Odgovor:

Lahko se prilagodi na obmocju nate€ajne naloge, mora se upostevati grajeno okolje obstojece soseske Brdo 1.

6. Ali je Stevilo stanovanj v enotah E2 (300 enot) in E3 (200 enot) fiksno, oz. ali gre za maksimalno ali zahtevano
Stevilo enot? Ali lahko Stevilo enot variira?«

Odgovor:

Gre za maksimalno Stevilo stanovanj,opredeljeno v urbanisti¢nih izhodis¢ih, str. 20.

7. Glede Stevila dodatnih (drugih) PM (parkirnih mest) za posamezne enote - ali so lahko vsa trosobna stanovanja
manj$a od 70m2 neto?

Odgovor:

Da, pri ¢emer je potrebno upostevati vse usmeritve projekine naloge SSRS.

8. Ali so lahko podzemne garaze vecetazne?
Odgovor:



Na obmocju SSRS in JSS MOL so zazelene enoetazne podzemne garaze. Tehni¢na reSitev naj omogoca
ekonomiko gradnje, uposteva pogoje temeljenja, uporabo in vzdrzevanje objektov v celotni zivljenjski dobi ter
nizke obratovalne stroske.

9. Ali je obvezno upoStevati zahtevo o negradnji objektov na brezini na vzhodnem delu obmocja? Gre namre€ za
(relativno) male naklone terena in obenem veliko Stevilo zahtevanih stanovanjskih enot.

Odgovor:

Brezino (jezo) je potrebno ohraniti ¢imbolj v naravnem stanju, posegi zaradi izvedb gradbenih jam niso zazeleni
(Urbanistiéna izhodis¢a stran 22).

10. Ali so mozna odstopanja od predlagane (relativno konzervativne, vsakdanje) strukture stanovanjskih enot, ki
se jo zahteva v natec€aju - ali je mozno predvidevati bolj ‘odprte’ modele bivanja - lofti, veliki balkoni/terase/zimski
vriovi, fleksibilne zasnove ipd?

Odgovor:

Zazelene so vse sodobne inovativne resitve, ki so v okvirih predlagane tipologije iz projektnih nalog.

Datum objave: 08.06.2016 10:05

VPRASANJE
Spostovani,

zastavljamo naslednja vpra$anja:

1. V tehni¢nih prilogah je za 1. stopnjo nate€aja podanih 5 prilozenih shem za grafi¢ne liste. V 13. poglavju
Natecajnih pogojev je pod a.) Oblika nate€ajnega elaborata navedeno, da naj elaborat vsebuje najve¢ 1 pano po
priloZzeni shemi. Pomeni to, da je oblika ostalih listov poljubna? Je izbor za 1 pano med prilozenimi grafiénimi
shemami poljuben? Ali je maksimalno Stevilo panojev na 1. stopniji 5, ali se lahko po potrebi doda kak list?

2. V Urbanistiénih izhodis¢ih za Stanovanjsko sosesko Brdo 2 je v poglavju 3.2 Usmeritve za oblikovanje zelenih
povrsSin v 3. odstavku navedeno: ,V okviru javnega natecaja bo pridobljena tudi primerna reSitev za izvedbo
pre¢ne povezave za pes in kolesarski promet v smeri vzhod — zahod kot povezava obmocja Brdo 1 in Brdo 2.....%
Je ta povezava del tega natecaja? Ali bo za ,brv" izveden lo¢en natecaj?

3. Je Stevilo oskrbovanih stanovanj vsteto v skupno Stevilo 700 stanovanj za SSRS? Ali so oskrbovana
stanovanja Se dodatna?

4. Ali naravno osvetljena stopnis¢a pomenijo tudi naravno prezra¢evana stopniséa?

5. Ali naravno prezracevana garaza pomeni tudi naravno osvetljena?

6. V projektni nalogi JSS MOL v poglavju 6.13 Sanitarni prostori navedeno, da mora biti v vseh kopalnicah
predvidena tu$ kad v ravnini tal. Pomeni to, da imajo vsa stanovanja samo tu$ kad in ne kopalne kadi? Ali naj
imajo vecja stanovanja kopalno kad?

7. Pravilnik o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj predvideva vgradnjo tus
ali kopalne kadi z predpisano minimalno kvadraturo. Ali ima tudi SSRS preference glede vgradnje tu$ ali kopalne
kadi? Ali naj v vecjih stanovanjih predvidimo kopalne kadi ali povsod tu$ kadi?

8. Ali so lahko skupne komunikacijske povrSine zunanje / odprte?

9. Ali so vse parcele v celotni povrsini zazidljive? Skupna povrSina obmogij E1, E2 in E3 je 70.060 m2. Skladno s
F1 1,2 je torej max BTP 84.072 m2. Ali to drzi?

10. Ali je priloZeni Zazidalni naért, izdelan s strani LUZ d.d., potrebno upostevati? Ali je pozicija objektov
dolo¢ena?

11. Ali obstaja minimalni odmik novih stanovanijskih objektov od Poti Rdecega kriza?

ODGOVOR

1. V tehni¢nih prilogah je za 1. stopnjo natecaja podanih 5 prilozenih shem za grafi€ne liste. V 13. poglavju
Natecajnih pogojev je pod a.) Oblika natecajnega elaborata navedeno, da naj elaborat vsebuje najve¢ 1 pano po



priloZzeni shemi. Pomeni to, da je oblika ostalih listov poljubna? Je izbor za 1 pano med prilozenimi grafiénimi
shemami poljuben? Ali je maksimalno Stevilo panojev na 1. stopniji 5, ali se lahko po potrebi doda kak list?
Odgovor :

Predlozene graficne sheme grafi¢nih listov predstavljajo za 1. stopnjo 5 panojev, na katerih so zajete razlicne
vsebine. Na dodatni shemi (6) je predstavljeno obmocje za maketo. Potrebno je izdelati vseh 5 panojev in
maketo. Stevilo panojev se v 1.stopnji nate¢aja ne sme povecati.

2. V Urbanistiénih izhodis¢ih za Stanovanjsko sosesko Brdo 2 je v poglavju 3.2 Usmeritve za oblikovanje zelenih
povrsin v 3. odstavku navedeno: ,V okviru javnega nate¢aja bo pridobljena tudi primerna resSitev za izvedbo
pre¢ne povezave za pes in kolesarski promet v smeri vzhod — zahod kot povezava obmocja Brdo 1 in Brdo 2.....%
Je ta povezava del tega natecaja? Ali bo za ,brv" izveden lo¢en natecaj?

Odgovor:

Predlog glede nacina povezave mora biti sestavni del natecajne reSitve (Urbanisti¢na izhodiS§€a stran 24). Locen
natecaj ni predviden.

3. Je Stevilo oskrbovanih stanovanj vsteto v skupno Stevilo 700 stanovanj za SSRS? Ali so oskrbovana
stanovanja Se dodatna?

Odgovor:

Oskrbovana stanovanja so vsteta v skupno Stevilo do 500 stanovanj na obmocju SSRS. Na obmocju JSS MOL ni
oskrbovanih stanovan;.

4. Ali naravno osvetljena stopnis¢a pomenijo tudi naravno prezra¢evana stopniséa?
Odgovor:
Odvisno od natecajne resitve. Naravno prezracevanije je priporocljivo.

5. Ali naravno prezraevana garaza pomeni tudi naravno osvetljena?
Odgovor:
Ni nujno.

6. V projekini nalogi JSS MOL v poglavju 6.13 Sanitarni prostori navedeno, da mora biti v vseh kopalnicah
predvidena tu$ kad v ravnini tal. Pomeni to, da imajo vsa stanovanja samo tu$ kad in ne kopalne kadi? Ali naj
imajo vecja stanovanja kopalno kad?

Odgovor:

Predvidene so izklju¢no tu$ kadi v smislu omogocenega vsezivljenjskega bivanja. Pri najvedjih stanovanjih (s 4 in
5 ¢lanov) je dopustna (in e reSitve omogocajo) dodatna vgradnja kopalne kadi.

7. Pravilnik o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj predvideva vgradnjo tu$
ali kopalne kadi z predpisano minimalno kvadraturo. Ali ima tudi SSRS preference glede vgradnje tu$ ali kopalne
kadi? Ali naj v vecjih stanovanjih predvidimo kopalne kadi ali povsod tu$ kadi?

Odgovor:
V manjsih stanovanjih so zazelene tus kadi, v vecjih stanovanjih pa so zazelene kopalne kadi. Pri najvecjih (4 - 6
leziS€) pa je dopustna vgradnja tu$ kadi in kopalne kadi.

8. Ali so lahko skupne komunikacijske povrSine zunanje / odprte?
Odgovor:
So dopustne, vendar morajo biti nadkrite in zas¢€itene pred vremenskimi vplivi.

9. Ali so vse parcele v celotni povrsini zazidljive? Skupna povr§ina obmogij E1, E2 in E3 je 70.060 m2. Skladno s
F1 1,2 je torej max BTP 84.072 m2. Ali to drzi?

Odgovor:

Natecajne resitve ne smejo presegati z OPN MOL dolo€enim Fl ob upoStevanju vseh ostalih urbanisti¢nih dolocil
(kvaliteto bivanja in kvaliteto zunanijih prostorov, dopustno etaznost, zelene povrSine, osoncenje, §t. stanovanj,
zasebnost loz, balkonov, teras itd.). FI 1,2 je maksimalno dolo¢en z OPN-jem. Pri ocenjevanju se bodo
upostevala vsa merila, omenjena v gradivu »Nate€ajni pogoji in pogoji za projektiranje«, str. 19 in 20.

10. Ali je priloZeni Zazidalni naért, izdelan s strani LUZ d.d., potrebno upostevati? Ali je pozicija objektov
dolo¢ena?

Odgovor:

NE. Zazidalni nacrt za obmocja urejanja VP3/2 Brdo iz leta 2005 je na obravnavanem obmocju razveljavljen in ga
pri zasnovi ni potrebno upostevati.

11. Ali obstaja minimalni odmik novih stanovanijskih objektov od Poti Rdecega kriza?
Odgovor:

Minimalni odmik od Poti Rde¢ega kriza z regulacijsko linijo ni dolo¢en in ga je potrebno dologiti skladno z
veljavnimi predpisi in pridobljenimi predhodnimi smernicami. Glejte tudi urbanisti¢na izhodis¢a, str. 22.



Datum objave: 08.06.2016 10:06

VPRASANJE
Ali je namen stanovanj oddaja ali prodaja? VpraSanje velja za oba investitorja.

Hvala za odg.
LP

ODGOVOR
Oba stanovanjska sklada bosta stanovanja oddajala.

Datum objave: 08.06.2016 10:06

VPRASANJE
Spostovani,

pri ogledu lokacije smo opazili, da se obstojeci teren razlikuje od podane geodetske podloge (teren je sedaj
splaniran).

Prosimo za nov geodetski posnetek ali pa podatek o povprecni viSinski razliki med splaniranim terenom in cesto.
Hvala

ODGOVOR
Natecajne resitve se prilagodijo navezavam na obstojeco infrastrukturo. Sedanji nivo terena za natec¢ajne reSitve
ni merodajen. Visina urejenega terena je do 50 cm nad toc¢ko obstojecih uvozov s ceste Pot Rdecega kriza.

Datum objave: 08.06.2016 10:07

VPRASANJE
Pozdravljeni,

V prilogi je za 1. stopnjo natecaja Sest listov (list 1 do 6). V natec¢ajnih pogoji je navedeno, da se v 1. stopnji
oddaja najvec 1 pano.

Ali to pomeni, da si nate¢ajniki poljubno izberemo po 1 list za pano, ostale pa se oddaja v PDF obliki (CD)
oziroma v pisnem delu (mapa A3?

ODGOVOR
PredloZene graficne sheme grafi¢nih listov predstavljajo za 1. stopnjo 5 panojev, na katerih so zajete razlicne

vsebine. Na dodatni shemi (6) je predstavljeno obmocje za maketo.
Potrebno je izdelati vseh 5 panojev in maketo. Stevilo panojev se v 1. stopnji nate¢aja ne sme povecati.

Datum objave: 08.06.2016 13:59

VPRASANJE
Pozdravljeni!



Vprasanja glede meril:

1. Urbanisti¢na merila:

Ali je jasnost in prepoznavnost oblikovanja celotne soseske s tem misljeno na celotno sosesko Brdo ali kot
zaklju¢eno enoto Brdo 2

Ali je mozno dobiti podatke o prevertirvi in prevladujoCih smereh in hitrosti vetra na lokaciji.

5. Ekonomska merila
Na kaksen nacin se bodo vrednotila ekonomska merila, predvsem glede ekonomi¢nosti konstrukcijske zasnove
glede na precej nizek nivo obdelave, ki je posledi¢no tudi bolj fleksibilen.

6. Merilo glede trajnosti.
Katere nacina uporabe trajnostnih virov se pri¢akuje za implementacijo.

Vprasanje glede ¢asovnega termina.
Apeliramo na podalj$anje termina za oddajo 1. stopnje natelajnih elaboratov, vsaj za 3 tedne! Zaradi obsega
projektne naloge je smiselno razmisliti o tej moznosti!

ODGOVOR

Urbanisti¢na merila:

Ali je jasnost in prepoznavnost oblikovanja celotne soseske s tem misljeno na celotno sosesko Brdo ali kot
zaklju¢eno enoto Brdo 2.

Odgovor:

Misljena je jasnost in prepoznavnost oblikovanja soseske Brdo 2.

Ali je mozno dobiti podatke o prevertirvi in prevladujo€ih smereh in hitrosti vetra na lokaciji.

Odgovor:

Investitorja nimata podatkov. Po podatkih ARSO je edina postaja, na kateri se izvajajo meritve smeri in hitrosti
vetra v Ljubljani, locirana za Bezigradom. S podatki za druge lokacije v Ljubljani ARSO ne razpolaga. Podatke o
vetru za postajo Ljubljana Bezigrad najdete na spletnih straneh ARSO:
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/wind/ljubljana/.«

Ekonomska merila

Na kaksen nacin se bodo vrednotila ekonomska merila, predvsem glede ekonomi¢nosti konstrukcijske zasnove
glede na precej nizek nivo obdelave, ki je posledi¢no tudi bolj fleksibilen.

Odgovor:

Ekonomska merila se bodo vrednotila na osnovi meril iz tabele v gradivu, Nate€ajnih pogojev in pogojev za
projektiranje, str. 19 in 20.

Merilo glede trajnosti.

Katere nacina uporabe trajnostnih virov se pri¢akuje za implementacijo.

Odgovor:

Resitve se bodo vrednotile na osnovi meril iz tabele v gradivu, Nate€ajnih pogojev in pogojev za projektiranje, str.
19 in 20. Nacin uporabe trajnostnih virov je odvisen od nate€ajnih reSitev, ki naj upostevajo sploSne usmeritve
projekinih nalog Stanovanjskega sklada RS in Javnega stanovanjskega sklada MOL.

Vprasanje glede ¢asovnega termina.

Apeliramo na podalj$anje termina za oddajo 1. stopnje natelajnih elaboratov, vsaj za 3 tedne! Zaradi obsega
projekine naloge je smiselno razmisliti o tej moznosti!

Odgovor:

Naroc¢nika sta rok za oddajo nate€ajnih elaboratov na 1. stopnji ze podaljSala do 6.7.2016 do 15.00.

Datum objave: 08.06.2016 14:19

VPRASANJE

Spostovani,

ali bi lahko prejeli podlogo v digitalni (DWG obliki), ki bi prikazovala kon€no stanje soseke Brdo |, ki vklju€uje tudi
severni, nezgrajeni del soseske? (Vsaj na nivoju, kot je to prikazano v Urbanisti¢nih izhodis¢ih, slika 9 na strani
27.) Celotna slika prve faze je namre¢ pomembna za razumevanje celote.

ODGOVOR



Podloga bo predloZzena v pdf formatu. Glej razpisno dokumentacijo na spletnih straneh naroénikov.

Datum objave: 15.06.2016 08:03

VPRASANJE
Spostovani,

prosimo za upostevanje spodaj podanih pripomb na razpisno gradivo:

1.
Pogodba o izdelavi projekine dokumentacije za funkcionalno enoto E1 - €len 6. — nacin placila ( str. 38 nate€ajnih
pogojev ) .

Prosimo za korekcijo oziroma dopolnitev dolocil pogodbe v delih, kjer so deli placil vezani na pridobitev
gradbenega in uporabnega dovoljenja ( PGD, PZl in PID ) . Vezava placila na pridobitev dovoljenj postavlja
projektanta kot pogodbenega partnerja v neenakopraven polozaj. Pridobivanje gradbenega in uporabnega
dovoljenja se lahko ¢asovno zavle€e tudi iz razlogov, ki niso na strani projektanta, temvec¢ na strani investitorja ali
izvajalca. V skrajnem primeru se lahko zaradi razlogov na strani investitorja gradnja tudi zaustavi ali prekine. Zato
placilo za opravljeno delo pri izdelavi projekine dokumentacije ne more biti vezano na postopke na katere
projektant nima vpliva.

Predlagamo da se pogodba dopolni z naslednjo dikcijo:

a. ) Placilo 20% projekine dokumentacije PGD :

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dokon¢al fazo izdelave dokumentacije PGD s pridobitvijo
gradbenega dovoljenja, ko je pri pristojni upravni enoti vloZil popolno viogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Steje se, da je vloga popolna, ¢e Upravna enota v 30 dneh od vloZitve vioge ne zahteva njene dopolnitve, pri
¢emer se ne uposteva zahteva za dopolnitev vioge zaradi neurejenih stvarnopravnih razmerij, neplacila
komunalnega prispevka ali pritozb lastnikov sosednjih zemljiS¢ e niso vezane na napake v projektni
dokumentacij.

b. ) Placilo 10% PZI in 50% PID

Predlagamo, da se doda €¢asovno klavzulo in sicer za :

placilo 50% PID :

'ob pridobitvi uporabnega dovoljenja oz. najkasneje v roku 3 mesece od predaje PID dokumentacije '

placilo 10% PZI :

'ob pridobitvi uporabnega dovoljenja 0z. najkasneje v roku x mesecev ' — pri ¢emer ¢asovni rok pomeni terminsko
predvideno dokoné€anje gradnje

c.) Pri delih pogodbe, kjer je navedena potrditev naro¢nika je potrebno navesti rok za potrditev , npr. 8 dni.

2.
Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za funkcionalno enot E2 ( in enako za E3) - ¢len 10. — nacin placila (
str. 53 natecajnih pogojev ) .

Prosimo za korekcijo oziroma dopolnitev dolocil pogodbe v delih, kjer so deli pladil vezani na pridobitev
gradbenega in uporabnega dovoljenja . Vezava placila na pridobitev dovoljenj postavlja projektanta kot
pogodbenega partnerja v neenakopraven polozaj. Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja se lahko
¢asovno zavlece tudi iz razlogov, ki niso na strani projektanta, temvec na strani investitorja ali izvajalca. V
skrajnem primeru se lahko zaradi razlogov na strani investitorja gradnja tudi zaustavi ali prekine. Zato placilo za
opravljeno delo pri izdelavi projektne dokumentacije ne more biti vezano na postopke na katere projektant nima
vpliva.

Predlagamo da se pogodba dopolni ozoroma korigira v naslednjih delih:

a. ) Placilo 15% projektne dokumentacije PGD :

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dokonéal fazo izdelave dokumentacije PGD s pridobitvijo
gradbenega dovoljenja, ko je pri pristojni upravni enoti vlozil popolno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Steje se, da je vloga popolna, ¢e Upravna enota v 30 dneh od vlozitve vloge ne zahteva njene dopolnitve, pri
¢emer se ne uposteva zahteva za dopolnitev vloge zaradi neurejenih stvarnopravnih razmerij, neplacila
komunalnega prispevka ali pritozb lastnikov sosednjih zemljiS¢ €e niso vezane na napake v projektni
dokumentacij.

b. ) Placilo 20% 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe in ob pogoju dosezene predpisane vrednosti GOI.
Projektant nikakor ne more jamgiti za viSino gradbene pogodbe in predpisano vrednost GOl v ¢asovno
neopredeljenem terminu na prostem trgu , saj na postopek oddaje narocila nima nobenega vpliva. Tak$na dikcija
bi bila smiselna le, ¢e bi projektant vodil tudi gradbeni inZeniring in s tem celoten postopek gradnje ter za ustrezno
placilo tudi prevzel odgovornost za viSino investicije in postopek oddaje narocila za gradbena dela.



Predlagamo, da se doda ¢asovno klavzulo za plagilo vezano na predvideni termin za sklenitev gradbene pogodbe
; npr. ' 3 mesece od predaje PZI projekine dokumentacije' . Dikcija 'ob pogoju dosezene predpisane vrednosti
GOlI' naj se izbriSe.

c.) 'placilo 10% 3 delovne dni po pridobitvi pravhomocnega uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta od
izvajalca’ :

'ob pridobitvi uporabnega dovoljenja 0z. najkasneje v roku x mesecev ' — pri ¢emer ¢asovni rok pomeni terminsko
predvideno dokoné€anje gradnje

d.) placilo 5% 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in vzdrzevanje in komercialno tehniénih gradiv
Veljavni 'Pravilnik o projektni dokumentaciji' ne vsebuje NOV . Predlagamo, da se ta alineja ukine, saj je vsa
navodila , meritve, ateste in tehni¢no dokumentacijo dolzan zbrati izvajalec, ki tudi dobavlja in vgrajuje materiale
in naprave in ne projektant.

e.) Pri vseh delih pogodbe, kjer je navedena potrditev naro¢nika je potrebno navesti rok za potrditev , npr. 8 dni.

hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR

1.V zvezi s pogodbo za E1

Predlagamo da se pogodba dopolni z naslednjo dikcijo:

a. ) Placilo 20% projekine dokumentacije PGD : Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dokoncal fazo
izdelave dokumentacije PGD s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ko je pri pristojni upravni enoti vlozil popolno
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Steje se, da je vloga popolna, ¢e Upravna enota v 30 dneh od vlozitve
vloge ne zahteva njene dopolnitve, pri ¢emer se ne uposteva zahteva za dopolnitev vioge zaradi neurejenih
stvarnopravnih razmerij, neplacila komunalnega prispevka ali pritozb lastnikov sosednjih zemljiS¢ €e niso vezane
na napake v projektni dokumentacij.

Odgovor:

Pripomba je delno upostevana. V besedilo pogodbe E1 se v 10. €lenu doda nov predzadnji odstavek, in sicer:
»V primeru, da upravna odlo¢ba ne postane pravhomocna iz razlogov, ki niso na strani izvajalca projektne
dokumentacije, se placilo preostalega zneska izvede po poteku roka za pritozbo, dolo¢enega v pravnem pouku
upravne odlo¢be. «

b.) Plagilo 10% PZl in 50% PID Predlagamo, da se doda ¢asovno klavzulo in sicer za : plagilo 50% PID : 'ob
pridobitvi uporabnega dovoljenja oz. najkasneje v roku 3 mesece od predaje PID dokumentacije ' Odgovor:
Naroc¢nik ne bo spreminjal ¢asovne klavzule za placilo PID in NOV, pa¢ pa se spreminja razmerje placila, in sicer
se spremeni 7. tocka v 10. ¢lenu pogodbe E1 tako, da se glasi: »racun za PID in NOV po oddaji izdelanega PID-a
in NOV-a naroc¢niku v viSini 60% od vrednosti EUR z DDV, kar znasa EUR z DDV, za
preostalih 40% od vrednosti EUR z DDV, kar znasa EUR z DDV izvajalec izstavi po
pridobitvi pravnomocénega uporabnega dovoljenja in potrditvi PID-ov in NOV s strani naro¢nika. «

placilo 10% PZI : 'ob pridobitvi uporabnega dovoljenja oz. najkasneje v roku x mesecev ' — pri Cemer ¢asovni rok
pomeni terminsko predvideno dokon&anje gradnje

Odgovor:

Pripomba je delno upostevana. V besedilo pogodbe E1 se v 10. ¢lenu doda nov predzadnji odstavek, in sicer:

»V primeru, da upravna odlo¢ba ne postane pravhomocna iz razlogov, ki niso na strani izvajalca projektne
dokumentacije, se placilo preostalega zneska izvede po poteku roka za pritozbo, dolo€enega v pravnem pouku
upravne odlocbe. «

c.) Pri delih pogodbe, kjer je navedena potrditev naro¢nika je potrebno navesti rok za potrditev , npr. 8 dni.«
Odgovor:

Pojasnjujemo:

rok za potrditev narocnika je v pogodbi naveden v 16. ¢lenu pogodbe E1 — 15 delovnih dni za vsako posamezno
fazo.

2.V zvezi s pogodbo za E2 in E3

Predlagamo da se pogodba dopolni ozoroma korigira v naslednjih delih:

a. ) Placilo 15% projektne dokumentacije PGD : Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dokoncal fazo
izdelave dokumentacije PGD s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ko je pri pristojni upravni enoti vlozil popolno
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Steje se, da je vloga popolna, ¢e Upravna enota v 30 dneh od vlozitve
vloge ne zahteva njene dopolnitve, pri ¢emer se ne uposteva zahteva za dopolnitev vioge zaradi neurejenih
stvarnopravnih razmerij, neplacila komunalnega prispevka ali pritozb lastnikov sosednjih zemljiS¢ €e niso vezane
na napake v projektni dokumentacij.

Odgovor:

Pripomba je delno upoStevana v smislu ¢asovne opredelitve pladila faze PGD s pridobitvijo gradbenega
dovoljenja. V 10. ¢len pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije se za tabelo doda naslednji odstavek:
»Qddani in potrjeni pogodbeni fazi izdelave PGD in PZI projektne dokumentacije iz 7. ¢lena te pogodbe se
obracunata skladno s pogodbenimi fazami izstavitve racunov glede na terminski plan, v primeru ¢asovnega
zamika pridobitve gradbenega dovoljenja brez krivde projektanta oziroma ¢asovnega zamika sklenitve gradbene
pogodbe brez krivde projektanta, pa se predmetno fazo pogodbenega dela (Eetrto in Sesto alinejo tabele tega



¢lena) obracuna v visini 80% pogodbene vrednosti te faze v roku 90 dni od nastanka ¢asovnega zamika
posamezne faze, 20 % pogodbene vrednosti te faze pa po pridobitvi gradbenega dovoljenja oziroma po podpisu
gradbene pogodbe, vendar najkasneje 3 leta od nastanka ¢asovnega zamika posamezne faze.«

b. ) Placilo 20% 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe in ob pogoju dosezene predpisane vrednosti GOI.
Projektant nikakor ne more jamgiti za viSino gradbene pogodbe in predpisano vrednost GOl v ¢asovno
neopredeljenem terminu na prostem trgu , saj na postopek oddaje narocila nima nobenega vpliva. Tak$na dikcija
bi bila smiselna le, ¢e bi projektant vodil tudi gradbeni inZeniring in s tem celoten postopek gradnje ter za ustrezno
placilo tudi prevzel odgovornost za viSino investicije in postopek oddaje narocila za gradbena dela. Predlagamo,
da se doda ¢asovno klavzulo za placilo vezano na predvideni termin za sklenitev gradbene pogodbe ; npr. ' 3
mesece od predaje PZI projekine dokumentacije' . Dikcija 'ob pogoju dosezene predpisane vrednosti GOI' naj se
izbrise.

Odgovor:

Pripomba je delno upostevana v smislu ¢asovne opredelitve pladila faze PZI po podpisu gradbene pogodbe in se
doda besedilo v 10. ¢lenu pogodbe o izdelavi projekine dokumentacije (glejte prejsnji odgovor pod toc¢ko a.) ).
Projektant z izdelano projektno dokumentacijo jam¢i predpisano GOI vrednost, zato dolocilo o predpisani
vrednosti GOI ostane, pripomba se ne uposteva.

c.) 'placilo 10% 3 delovne dni po pridobitvi pravhomocnega uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta od
izvajalca’ : 'ob pridobitvi uporabnega dovoljenja 0z. najkasneje v roku x mesecev ' — pri ¢emer ¢asovni rok pomeni
terminsko predvideno dokonéanje gradnje

Odgovor:

Pripomba se ne uposteva, ker se pogodba zakljuci skladno z 20. ¢lenom pogodbe, v kolikor v €asu veljavnosti
pogodbe ne pride do zacetka izvedbe — gradnje projekta,.

d.) placilo 5% 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in vzdrzevanje in komercialno tehniénih gradiv
Veljavni 'Pravilnik o projektni dokumentaciji' ne vsebuje NOV . Predlagamo, da se ta alineja ukine, saj je vsa
navodila , meritve, ateste in tehni¢no dokumentacijo dolzan zbrati izvajalec, ki tudi dobavlja in vgrajuje materiale
in naprave in ne projektant.

Odgovor:

Pripomba se deloma uposteva. Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrzevanje (NOV) ter tehni¢no komercialnih
gradiv je zahteva naro¢nika in ni povezana s Pravilnikom o izdelavi projektne dokumentacije. Zahteva za izdelavo
NOV je podana v ZGO-1. Skladno s pogodbenim narocilom je projektant dolzan izdelati navodila za uporabo in
vzdrZzevanje objekta, ki jih izvajalec dopolni z navodili glede konkretnih materialov, opreme in naprav, ki bodo
vgrajeni v objekt. Naro€nik se zavezuje, da bo v pogodbo z izvajalcem GOI del vkljucil zahtevo, da bo potrebno
dokumentacijo za NOV izvajalec GOI del azurno predlozil projektantu.

e.) Pri vseh delih pogodbe, kjer je navedena potrditev naro¢nika je potrebno navesti rok za potrditev , npr. 8 dni.
Odgovor:

Pojasnjujemo:

rok za potrditev naro€nika je v pogodbi naveden v drugem odstavku tocke A 4. €lena — 15 dni in velja za vsako
posamezno fazo.

Navedeni odgovori (za E2 veljajo tudi za E3).

Popravki pogodb za E1, E2 in E3 so objavljeni pri razpisni dokumentaciji na spletnih straneh obeh naro¢nikov,
pod Razpisna dokumentacija — dopolnitev 15.6.2016. S tem se razpisna dokumentacija delno spremeni. Ponudnik
z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo razpisne dokumentacije.

Datum objave: 15.06.2016 08:04

VPRASANJE
Pozdravljeni!

Vpra$anja glede meril:

1. Urbanisti¢na merila:

Ali je jasnost in prepoznavnost oblikovanja celotne soseske s tem misljeno na celotno sosesko Brdo ali kot
zaklju¢eno enoto Brdo 2

Ali je mozno dobiti podatke o prevertirvi in prevladujo¢ih smereh in hitrosti vetra na lokaciji.

5. Ekonomska merila
Na kaksen nacin se bodo vrednotila ekonomska merila, predvsem glede ekonomi¢nosti konstrukcijske zasnove
glede na precej nizek nivo obdelave, ki je posledi¢no tudi bolj fleksibilen.



6. Merilo glede trajnosti.
Katere nacina uporabe trajnostnih virov se pri¢akuje za implementacijo.

Vpra$anje glede ¢asovnega termina.
Apeliramo na podalj$anje termina za oddajo 1. stopnje natelajnih elaboratov, vsaj za 3 tedne! Zaradi obsega
projektne naloge je smiselno razmisliti o tej moznosti!

ODGOVOR

Odgovore na postavljena vprasanja sta naro¢nika skupaj z ocenjevalno komisijo zZe objavila dne 8.6.2016 ob
13:59. Zaradi novo pridobljenih podatkov e enkrat objavljamo odgovor na zastavljeno vprasanje: »Ali je mozno
dobiti podatke o prevetritvi in previadujo€ih smereh in hitrosti vetra na lokaciji.«

Odgovor:

S strani Arso smo dne 9.6.2016 dobili dodatni odgovor glede prevetritve in prevliadujocih smeri in hitrosti vetra na
lokaciji na osnovi raziskovalnih meritev, izvedenih v letih 1998/1999, iz katerih izhaja, da je pri mo¢nejSem vetru
opazen prevladujo¢ delez jugozahodnika, vetrovi severnih smeri so zaradi Roznika manj pogosti.

Datum objave: 15.06.2016 08:06

VPRASANJE
Spostovani,

Na lokaciji za natecaj je bila neko€ izdelana urbanisti¢na zasnova za poslovne stavbe tehnoloSkega parka jug. Ali
so natecajnikom dostopni dokuenti omenjene zasnove?

Dodatno bi zaradi kompleksnosti nate¢ajnega vprasanja udelezencem prosil za podalj$anje oddaje prve faze
natecaja, ki zahteva pomembno poglobljeno stidijo in razmislpek o Stevilnih urbanisti¢no krajinskih in arhitekturnih
vprasanijih.

Predlagam podalj$anje oddaje prve faze za tri do Stiri tedne.

Hvala za razumevanije.
Lep pozdrav.
ODGOVOR

Urbanisti¢na zasnova za poslovne stavbe tehnoloSkega parka je bila sestavni del Zazidalnega naérta za obmocje
urejanja VP3/2 Brdo iz leta 2005, ki je na obravnavanem obmocju razveljavljen in ni relevanten vir za nate¢ajno
reSitev. Omenjeni dokumenti so javno dostopni v arhivu MOL OUP, Poljanska cesta 28, Ljubljana.

Natecajni roki se spremenijo:

- rok za postavljanje vprasanj 8.6.2016

- rok za odgovore na vprasanja 15.6.2016

- predloZitev natecajnih elaboratov je 6.7.2016 do 15:00 ure

- porocilo o izboru ter povabilo na 2.stopnjo predvidoma 1.8.2016.
Ostali roki ostajajo nespremenijeni.

Datum objave: 15.06.2016 08:06

VPRASANJE
Ali lahko premalo Stevilo PM na terenu nadomestimo z dodatnimi PM v garazi?

ODGOVOR
DA za stanovalce, vendar smiselno glede na nate¢ajno resitev in v okviru predpisane vrednosti GOI del. Za
obiskovalce mora biti parkiranje urejeno na terenu.



Datum objave: 15.06.2016 08:06

VPRASANJE

Spostovani.

Ali je mozno zamenjati podizvajalca kasneje; med nate¢ajem (med prvo in drugo stopnjo nate¢aja) oz. kasneje v
Casu usklajevanja pogodbe.

Hvala za odg.

ODGOVOR

Podizvajalce je potrebno navesti na obrazcu Priloga 14: Seznam podizvajalcev, ki se predlozi v kuverti
»PONUDBA« in se odda na 2. stopnji nate¢aja. Podizvajalce sicer lahko pod pogoji iz 94. ¢lena Zakona o javnem
narocanju (Ur. |. RS, §t. 91/2015) zamenjate ves ¢as postopka do zakljucka izvedbe pogodbe.



