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PRILOGA 1C
3/1.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje OPPN 400 - Sentvid Miheli¢eva

S pripravo OPPN Zeli investitor prostorsko in
funkcionalno prenoviti obmoc¢je. Predvidena je gradnja
stanovanjskih objektov z uporabo razliénih tipologij
stavb ter izgradnja spremljajoce okoljske in komunalne
infrastrukture in dostopov do objektov z novo
dostopno cesto.

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [C] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
[0 REKONSTRUKCIJA
[ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV
[ LEGALIZACIJA
[0 MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUJI
vrste dokumentacije IDR (Idejne resitve)
Stevilka projekta 9117
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nadrta 3 nacrt s podroc¢ja elektrotehnike
naziv naérta 3/1 elektronske komunikacije
Stevilka nacrta 25-021/EK
datum izdelave marec 2025
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
projektant nacrta (naziv druzbe) Novera projekt d.o.o.
naslov Letaliska c. 27, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta naérta  Robert Spanja, inz. grad.

podpis odgovorne osebe projektanta \/
nacrta NO

F-‘R();l’ihl d.ofo.

Letalifka *a 27, 1000 Ljut l"n

/,

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek pooblas&enega
arhitekta, pooblas€enega inZenirja
identifikacijska Stevilka IZS E-2088
podpis pooblaséenega arhitekta,

pooblas€enega inZenirja

Peter Kranjc, dipl.inz.el.
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3/1.2 TEHNICNO POROCILO

uvoD

Obmocje obdelave se nahaja v severozahodnem delu Mestne obcine Ljubljana v funkcionalni
enoti — FE Sentvid in v Cetrtni skupnosti — CS Sentvid. PovrSina obmocja OPPN zna8a 13.065m2
od obmocdja poteka avtocesta proti Kranju (A2), na severni strani pa drugi krak MiheliCeve ceste,
ki se vzhodno od priklju¢ka Ulice bratov Komel preimenuje v Obvozno cesto in vodi proti
Crnugam.

R = Obv o, Cesty
p @_OBMOCJE OBDELAVE

“=Blaty

Avsicevar s, 5
cesta, 1%

7 Gradiice
A

Podgora
Slika 1; pregledna karta obmocja gradnje

Podlaga za pripravo OPPN je podana investicijska namera po gradnji stanovanjskih objektov z
uporabo razliénih tipologij stavb: prostostojece eno- ali dvostanovanjske stavbe, dvojéek (NA), in
vrstne hiSe, atrijske hiSe (NB) ter izgradnjo spremljajoce infrastrukture in dostopov do objektov z
novo dostopno cesto. Obmocje OPPN se bo na javno prometno omrezje navezovalo preko
predvidenega priklju¢ka na Miheli¢evo cesto, kar je skladno z dologili OPN MOL.

Obmocje OPPN 400 ima oznako obveznosti priklju¢evanja 2, zato ga je treba prikljuciti na
okoljsko in energetsko gospodarsko infrastrukturo. Skladno komunalni in drugi ureditvi za
predmetno obmocje je v predmetnem nacrtu izdelana tehnicna reSitev za priklop predvidenih
objektov na telekomunikacijsko omrezje (= omrezje elektronskih komunikacij, v nadaljevanju
besedila EK omrezZje).

OBSTOJECE OMREZJE

Zahodno od obmocju OPPN se v Vrtnarski ul. nahajajo obstojeéi elektronsko komunikacijski vodi
upravljavca T-2, v podzemni izvedbi. Vzhodno od obmod&ja OPPN so v Ulici bratov Komel
obstojeli elektronsko komunikacijski vodi upravljavca Telekom Slovenije in United Fiber
(Telemach), oba v prostozrac¢ni izvedbi. Upravljavec TS ima polega navedenega tudi razvejano
omreZje EK na Mihelievi ul. in sicer J od predmetnega obmocja obdelave, v podzemni izvedbi,
kot cevna kabelska kanalizacija, v kateri se nahaja omrezje s svetlovodnimi (opti¢nimi) kabli.
-obstojece stanje, obstojece trase EK omreZja, situacija — glej risbo §t. 1
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PROJEKTNA RESITEV

TehniCna resitev v tej fazi nartovanja predvideva priklop na dva (2) ponudnika EK storitev in sicer
Telekom Slovenije in United Fiber.

Novi objekti na obmoc&ju OPPN imajo mozZnost prikljucitve na elektronska komunikacijska omrezja
v skladu s pogoji, ki jih dolo€ijo upravljavci teh omrezij. Za priklju€itev nacrtovanih objektov na
obmocdju OPPN se predhodno zgradi nova cevna kabelska kanalizacija kot smiselno navezavo
na obstojeCe omrezZje posameznega upravljavca.

Kot opisano v prejSnjem poglavju, je omreZje upravljavca Telekom Slovenije obstojece in sicer J
od predmetnega obmodja obdelave. Na tem delu se izvede tolka priklopa nove kabelske
kanalizacije na obstojeCe omreZje in sicer s postavitvijo novega kabelskega jaska na obstojecCe
cevi. Od slednje tocke priklopa se predvidi cevna kabelska kanalizacija v obmocju Ceste bratov
Komel in delu Miheli¢eve ceste do obmocja OPPN. Na tem obmocju Elektro Ljubljana nacrtuje
gradnjo EKK, Telekom Slovenije pa je izkazal namero o skupni gradnji komunalne infrastrukture
po istem obmocdju. Zgoraj opisani potek EK tako spada pod nhamero o skupni gradnji. Po obmogju
OPPN se predvidi razsiritev omrezja EK, upostevajo¢ uskladitev z drugimi komunalnimi vodi.
Kot opcija priklopa novogradnje na obstojeCo omrezje drugega upravljavca (ponudnika) storitev
EK (United Fiber) se predvidi povezava od toCke obstojeega omrezja do cevne kabelske
kanalizacije pri objektu Cesta bratov Komel 76, ki prav tako spada pod izkazano namero o skupni
gradnji komunalne infrastrukture. Po obmoc¢ju OPPN se razvod EK omrezja izvede kot zgoraj
opisano.

V primeru, da bo gradnja infrastrukture za potrebe OPPN €asovno izvedena pred omenjeno
gradnjo po Cesti bratov Komel (Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije), mora zgoraj opisano
kabelsko kanalizacijo, ki omogoc€a prikljuCitev novogradenj na obmocju OPPN, zagotoviti
investitor.

V tako pripravljeno »prenosno pot« je uvle€i potrebne TK vode — kable, v odvisnosti od potreb
nove zazidave. Detajli priklopa se opredelijo v kasnejSih fazah nacértovanja.

Nova cevna kabelska kanalizacija sestoji iz PE cevi premera 110mm na glavnih trasah in iz PE
cevi malega premera (50mm) na trasah do posameznega objekta. Na trasah se zaradi laZjega
uvleka kabelski povezav predvidijo kabelski jaski, kot npr.: betonska cev premera 80cm, 60cm ali
celo manjsi.

Na SZ strani obmocja obdelave, vzdolz Miheliceve c. se izvede del dodatne trase kabelske
kanalizacije, za morebitno kasnejSo razsiritev - posodobitev omrezja EK. Slednja gradnja s izvede
kot prej omenjena, v sklopu namere skupne gradnje z drugimi upravljavci komunalne
infrastrukture.

V smislu ekonomske in prostorske racionalizacije je predmetna resitev v obmocju OPPN
in v Cesti bratov Komel izdelana kot ena, enovita trasa, ki se v kasnejsih fazah »porazdeli«
med morebitne ponudnike oz. upravljavce omrezij EK, v odvisnosti od njihovega interesa.
-novo stanje, predvidene trase EK omreZja, situacija — glej risbo st. 1

SPLOSNO O I1ZVEDBI EK OMREZJA

Predvideno omreZje EK mora biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih, ki veljajo za tovrstna
omreZja. Trase TK vodov so usklajene s poteki drugih komunalnih vodov, kar je razvidno iz
graficnega dela nacrta. Ta se mora obvezno uporabiti pri izvajanju gradbenih del, prav tako tudi
pogoji iz soglasij lastnikov vodov. Potrebno je upoStevati tudi minimalne odmike od zgradb,
objektov, dreves, itd. Pred pricetkom del je potrebno vse druge komunalne instalacije zakoli€iti,
kar opravi lastnik instalacije ali pooblas€enec. V kolikor pri izvajanju del pride do odstopanj od
trase, je potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi.

EK kabelska kanalizacija predstavlja mrezo podzemnih cevi iz plasticnega ali drugega materiala,
ki se polagajo po skupinah 1x2, 2x2, itd. v odprt rov, bodisi kot nova ali kot pove¢ava obstojeCe.
Cevi se polozijo v sejan pesek ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom do vrha in sicer v
slojih z utrjevanjem. NajmanjSa razdalja od vrha zgornje cevi do viSine terena zemljiS¢a mora
znasati vsaj 0,5 m, do asfaltiranih voznih povrsin pa 0,8 m.
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Nad cevi je predvideno polaganje opozorilnega traku POZOR TK KABEL 30 cm nad cevmi (1 ali
2 trakova na obeh straneh rova za vedje kapacitete).

Uporabijo se atestirane PE (ali PVC) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, na krajSih
razdaljah ali do kabelskih omaric pa PE cevi malega premera 50mm ali 40mm.

V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in povrsino terena manjSe od predpisanih, je treba
cevi obbetonirati, Ce pa je ta razdalja manjSa od 30 cm, se gornji sloj naredi iz armiranega betona
ter se uporabijo cevi z vecjo debelino stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji del rova
zabetonirati z betonom v viSini 30 cm, oziroma pri prehodu ceste I. reda v celoti nad peskom. Za
izvedbo kabelskih jadkov se za KK manjSih kapacitet uporabi izvedba jaska dimenzij
1,2x1,2x1,2m ali tudi manjsi (npr. BC @100, 80, 60, 50 ali 40 z LTZ ali drugim pokrovom).

V primeru pomanjkanja prostora in precejSnje zasedenosti z drugimi komunalnimi vodi se lahko
dimenzije kabelskih jaskov prilagodijo dejanski situaciji na terenu, seveda v dogovoru s
predstavnikom investitorja.in upravljavca. Ce se jasek nahaja v zelenici ali ploéniku, se opremi z
litozeleznim lahkim pokrovom z napisom TELEKOM (ali ustrezen drug ponudnik) oziroma, e se
jaSek nahaja na voznih povrSinah, se opremi z litoZeleznim teZkim pokrovom in napisom
upravljavca. Kabli in spojke se v jaskih montirajo na za to vgrajene nosilce.

Priblizevanje in krizanje TK kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali nadzemnimi vodi se
izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja. ZasS€itne ukrepe med
posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba izvesti v dogovoru z lastniki vodov.

Priblizevanje in krizanje TK kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali nadzemnimi vodi se

izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja. Zascithe ukrepe med
posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba izvesti v dogovoru z lastniki vodov.
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OCENA INVESTICIJE

SOCASNA GRADNJA

GRADBENA DELA 91.800,00€
KABELSKO — MONTAZNA DELA 28.000,00€
DRUGO 9.500,00€
SKUPAJ (brez DDV) 128.800,00€

GRADNJA V OPPN OBMOCJU

GRADBENA DELA 67.200,00€
KABELSKO — MONTAZNA DELA 19.400,00€
DRUGO 6.000,00€
SKUPAJ (brez DDV) 92.600,00€
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3/1.4 RISBE IN PRILOGE

Situacije
Situacijski prikaz, M1:500 risba st. 1
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