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1 SPLOŠNO 

1.1 NAMEN 

Predvidena je rekonstrukcija južne mestne vpadnice – Barjanske ceste. Barjanska cesta se rekonstruira od 
Ziherlove ulice do avtocestnega priključka LJ-Center in P+R Barje.  

Obstoječa Barjanska cesta je glavna mestna cesta, razdeljena na več odsekov. Trenutno je to dvopasovna 
cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v križiščih. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ceste 
dveh cesarjev je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pešce, ter enostranska dvosmerna 
kolesarska steza. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ziherlove ulice je urejena dvostranska kolesarska in 
dvostranski hodnik za pešce. Vozna površina je dobro ohranjena, brez večjih razpok in posedkov vozišča.  

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste vključuje razširitev na štiripasovno mestno cesto, s posebnimi 
pasovi za vozila mestnega javnega potniškega prometa, vmesno zelenico, ter dvosmerno kolesarsko stezo 
in dvosmerni hodnik za pešce. Barjanska cesta se bo v smeri proti AC širila predvsem na levo stran, kjer 
bo dograjen vozni pas in pas za vozila LPP, kolesarska steza in hodnik za pešce. Začetni del odseka do 
križišča s Cesto v mestni log se ne bo bistveno spreminjal. Razširil se bo most čez Mali graben. Načrtovana 
je dograditev cestne povezave na obstoječo Opekarsko ulico iz Barjanske ceste. Na sedanjem priključku 
AC Center je predvideno krožišče. Skupna dolžina rekonstrukcije Barjanske ceste je cca. 1623 m in cca. 
125 m novogradnje – Opekarska ulica. 

Predmet obdelave je rekonstrukcija obstoječega mostu čez Mali Graben na Barjanski cesti in novogradnja 
novega objekta za potrebe rekonstrukcije južne mestne vpadnice. Zaradi konstrukcijske zasnove 
obstoječega objekta, ki glede na današnje inženirske rešitve ne predstavlja trajne zasnove in zaradi 
predvidenih diferenčnih posedkov pod novimi podporami napram obstoječim podporam, se za 
predvideno širitev cestišča in za dodatne površine za kolesarje in pešce na dolvodni strani izvede izgradnja 
novega konstrukcijsko ločenega objekta. 

Obstoječi most dolžine cca. 58,85 m prečka potok Mali Graben s tremi polji z razponi 15,9 + 25,0 + 16,0 m. 
Skupna širina obstoječega objekta znaša 18,45 m. Obstoječi hodniki so širine 6,25 m v smeri P+R Barje in 
2,2 m v smeri LJ center.  

Zaradi zgoraj opisane rekonstrukcije Barjanske ceste je potreba širitev cestišča in dodatne površine za 
kolesarje in pešce v območju mostu. Zaradi slednjega je predvidena rekonstrukcija obstoječega objekta 
in novogradnja dodatnega vzporednega objekta. V sklopu rekonstrukcije obstoječega objekta je 
predvidena tudi sanacija le-tega. Skupna širina novega objekta bo znašala 13,20 m, skupna širina 
rekonstruiranega obstoječega objekta pa 16,20 m. Skupna širina obeh objektov bo 29,5 m. 

1.2 PODLOGE 

[1] REKONSTRUKCIJA BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE ULICE DO KRIŽIŠČA Z AC PRIKLJUČKOM CENTER 
IN P&R BARJE, IDZ, št. projekta: 8359, LUZ d.d., julij 2018 

[2] Most čez Mali Graben na Kardeljevi cesti v Ljubljani, PZI obstoječega objekta, SCT tozd projekt 
Ljubljana, št. projekta: 14-272, marec 1988 

[3] ELABORAT DETAJNEGA PREGLEDA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA; Most čez Mali Graben na 
Barjanski cesti v Ljubljani, Poročilo: 67-KON-22, IGMAT d.d., februar 2022. 

[4] UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA 
CENTER, PZI, št. projekta: 8953, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d., v teku 

[5] GEOLOŠKO-GEOMEHANSKI ELABORAT, Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do križišča 
z AC priključkom Center in P+R Barje, PZI-PREDHODNO, št. elaborata: 19-G-2022, STABI d.o.o., maj 
2022 
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2 ELEMENTI KOMUNIKACIJ 

2.1 Kot križanja 
Obstoječi most prečka strugo Malega Grabna pod kotom cca. 55°.  

2.2 Na objektu 

2.2.1 Obstoječi most 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

površina za kolesarje:     = 1,95 m 

cestišče:       = 10,0 m 

površina za kolesarje:     = 3,00 m 

površina za pešce:      = 3,00 m 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

Skupaj:       = 18,45 m 

2.2.2 Nov in rekonstruiran obstoječi most 

Nov objekt: 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

površina za pešce:      = 3,00 m 

površina za kolesarje:     = 3,00 m 

cestišče:       = 6,50 m 

hodnik z robnim vencem:     = 0,45 m 

Skupaj:       = 13,20 m 

svetli razmak med obstoječim in novim objektom:  = 0,10 m 

Rekonstruiran obstoječi objekt: 

hodnik z robnim vencem:     = 0,45 m 

cestišče:       = 9,50 m 

površina za kolesarje:     = 3,00 m 

površina za pešce:      = 3,00 m 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

Skupaj:       = 16,20 m 

Skupaj nov in rekonstruiran obstoječi objekt:  = 29,50 m 

Os nove ceste poteka v območju objekta v horizontalnem radiju R = 2.200 m. Prečni naklon na obstoječem 
objektu je enostranski in znaša 2,5 %. Prečni naklon na dograditvi se izvede prav tako z 2,5 %. Niveleta 
vozišč na objektu se prilagaja niveleti na obstoječem mostu (dvig nivelete za ca 2 cm). 

 

2.3 Pod objektom 
Obstoječi objekt in novi dodatni most prečkata potok Mali Graben pod kotom ca 550. Svetla višina pod 
konstrukcijo obstoječega mostu do normalnega pretočnega nivoja reke je cca. 4,85 m, svetla višina pod 
novim mostom, pa je nekoliko večja (min 4,9 m).  
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3 POGOJI TEMELJENJA 

Pod nasipom približno do globine 16–18 m glede na niveleto ceste pričakujemo večinoma lahko gnetno 
mastno glino in melj, le tik pod nasipom so zemljine v debelini 1,0–2,5 m v težko gnetnem konsistenčnem 
stanju. Pod visoko deformabilnimi glinami in melji sledi plast gline in melja v srednje gnetni do trdni 
konsistenci, ki je vmes prekinjena s prodno plastjo debeline cca. 2 m. Nosilna plast peščenega proda v 
gostem do zelo gostem stanju se pojavi na koti 267,5–269,0 m.n.v., to je približno 24,0–25,0 m pod 
niveleto ceste. Sestava tal je vrisana na vzdolžnem prerezu objekta. 

Zaradi tipično barjanske sestave tal se objekt temelji globoko na uvrtanih AB pilotih. Obstoječi objekt je 
po arhivskih podatkih temeljen na vtisnjenih pilotih premera 70 cm dolžine 20 m na vmesnih podporah in 
23 m na krajnih podporah, s čimer so vpeti v nosilno prodno plast. Tudi piloti novega objekta naj segajo 
vsaj dvakratnik premera pilota v spodnjo prodno plast na koti 267,5–269,0 m.n.v. V primeru uvrtanih 
pilotov naj se zaradi dolgotrajnega posedanja tal pod priključnimi nasipi vpliv negativnega trenja na pilote 
krajnih podpor izključi z vgradnjo srajčke iz jeklene pločevine v dolžini vsaj 15 m v zgornjem delu pilotov.  

Za pilote na krajnih podporah je upoštevana samo nosilnost pod nogo pilotov (pri varianti z vtisnjenimi 
pilotih tudi vpliv negativnega trenja v mehkih zemljinah), za pilote na vmesnih podporah pa je upoštevano 
tako trenje po plašču kot nosilnost pod nogo pilotov. 

 

Preglednica 18: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na krajnih podporah, dolžina pilotov 22 m 

Premer kola Karakteristična nosilnost pod nogo Rb,k Negativno trenje Rneg,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

0,60 1615,9 678,6 213,9 

0,70 2511,1 791,7 687,3 

0,80 3687,0 904,8 1356,9 

 

 

Preglednica 19: Projektna nosilnost uvrtanih pilotov na krajnih podporah, dolžina pilotov 22 m, izvedba 
jeklene srajčke (izključitev negativnega trenja) 

Premer kola Karakteristična nosilnost pod nogo Rb,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot 

1,00 2813,3 1967,3 

1,20 4417,6 3089,2 

  1,50* 6902,5 4826,9 

* izbrani piloti krajnih podpor 
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Preglednica 20: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na vmesnih podporah, dolžina pilotov 19 m 

Premer kola 
Karakteristična nosilnost pod 

nogo Rb,k 
Karakteristična nosilnost po 

plašču Rs,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

0,60 1603,2 885,2 1740,1 

0,70 2493,8 1127,0 2532,0 

0,80 3664,4 1335,1 3496,1 

 

Preglednica 21: Projektna nosilnost uvrtanih pilotov na vmesnih podporah, dolžina pilotov 19 m 

Premer kola 
Karakteristična nosilnost pod 

nogo Rb,k 
Karakteristična nosilnost po 

plašču Rs,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

1,00 2671,9 1428,3 2867,3 

     1,20** 3847,6 1714,0 3889,2 

1,50 6011,8 2142,5 5702,3 

** izbrani piloti vmesnih podpor 

 

Preglednica 22: Moduli horizontalne podajnosti za pilote premera 1,2 m 

Zemljina Modul horizontalne podajnosti kh [kN / m3] 

 Piloti premera 1,2 m Piloti premera 1,5 m 

MH/CH lahko gnetne do srednje 
gnetne konsistence 800–1700  600–1400  

CH težko gnetne konsistence (*) 1700–5000 1400–4000 

GP/GM, gost do zelo gost 30000–80000 25000–65000 

* velja tudi za glino srednje do trdne konsistence 

 

Vertikalni modul podajnosti pod nogo pilota v prodih se upošteva kv = 40000–100000 kN / m3 za pilote 
premera 1,2 m in kv = 35000–85000 kN / m3 za pilote premera 1,5 m. 
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4 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBSTOJEČEGA IN NOVEGA MOSTU 

Zaradi konstrukcijske zasnove obstoječega objekta, ki glede na današnje inženirske rešitve ne predstavlja 
trajne zasnove in zaradi predvidenih diferenčnih posedkov pod novimi podporami napram obstoječim 
podporam, se za predvideno širitev cestišča in za dodatne površine za kolesarje in pešce na dolvodni strani 
izvede dograditev z novim konstrukcijsko ločenim objektom. 

Obstoječi objekt se rekonstruira tako, da poteka delitev objektov na sredini vmesnega hodnika, ki poteka 
ob predvideni novi osi ceste.  

4.1 Obstoječi most 
Obstoječi most je skupne dolžine cca. 58,85 m in prečka potok Mali Graben. Most ima tri polja z razponi 
15,9 + 25,0 + 16,0 m. Skupna širina obstoječega objekta znaša 18,45 m. Obstoječi hodniki so širine 6,25 m 
v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstoječi objekt je zasnovan kot gredna AB prednapeta 
konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostoležečimi »T« nosilci preko enega polja in monolitno AB 
ploščo debeline d = 20 cm po celotni dolžini objekta. T nosilci so postavljeni na osnem razmaku 2,0 m 
oziroma 2,1 m in nalegajo na elastomernih ležiščih na vmesnih in krajnih podporah. Višina T nosilca znaša 
1,2 m, skupna višina prekladne konstrukcije z monolitno AB ploščo pa 1,4 m. 

Vmesne podpore obstoječega objekta so sestavljene iz po treh AB stebrov premera 100 cm, ki so vpete v 
pilotne blazine debeline 1,1 m. Posamezna vmesna podpora je temeljena na 12 zabitih pilotih Φ70 cm in 
dolžine 20 m, krajne podpore pa na po 10 zabitih pilotih Φ70 cm in dolžine 23 m. Debelina obstoječih 
opornikov znaša 1,7 m.  

Predvidena je zamenjava celotnega krova objekta in rušitev zunanjega nosilca in dela AB monolitne plošče 
na dolvodni strani, v širini cca. 2,4 m. Skupna širina objekta po rekonstrukciji bo znašala 16,20 m. V sklopu 
rekonstrukcije se izvedejo tudi sanacijska dela na objektu v skladu z detajlnim pregledom objekta [3]. 

4.2 Novogradnja 
Novogradnja, ki se jo izvede za potrebe širitev obstoječega cestišča in za dodatne površine za kolesarje in 
pešce, je zasnovana kot integralna AB prednapeta konstrukcija preko treh polj s statičnimi razponi 
15,8 m +  24,9 m + 15 95 m. Skupna dolžina objekta znaša 59 5 m, skupna širina objekta pa znaša 13,2 m.  

Prekladna konstrukcija je v prečnem prerezu sestavljena iz dveh nosilcev, širine 1,8 m in višine 1,45 m, ki 
sta postavljena na osnem razmaku 6,4 m. Svetla razdalja med njima znaša 4,6 m. Debelina AB plošče med 
nosilcema je 35 cm. Na zunanjih straneh sta v nosilca vpeti konzoli dolžine 2,2 m in debeline od 25 - 40 cm. 
Os prekladne konstrukcije poteka v radiju R = 2.208,1 m. 

AB vmesni podpori na brežinah struge sta sestavljeni iz dveh AB stebrov premera Φ120 cm na podporo. 
Višina stebrov je do cca. 4,0 m. AB stebri so vpeti v AB pilotne blazine dimenzije 4,4 x 11,7 m in debeline 
1,7 m. V posamezno pilotno blazino je vpetih po 2 x 4 AB pilotov Φ120 cm in dolžine L = 22 m.  

Posamezen krajni opornik predstavlja vertikalna AB stena debeline 1,8 m. Vsak opornik je vpet v po 4 AB 
pilote Φ150 cm in dolžine L = 25 m. Za preprečitev negativnega trenja na pilote krajnih podpor se v 
zgornjem delu pilotov v dolžini vsaj 15 m vgradi »srajčke« iz jeklenih pločevin.  
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5 MATERIALI 

5.1 Beton: 

- podložni beton:     C12/15 
- piloti, blazine nad piloti:    C30/37 XC2 (vodotesni beton - PV-II) 
- stena opornikov, krila:    C30/37 XC4, XD3, XF2 (vodotesni beton PV-II) 
- vmesne podpore:    C30/37 XC4, XD3, XF2 (vodotesni beton PV-II) 
- krovna plošča preklad. konstr.:   C35/45 XC4, XD2, XF3 (vodotesni beton PV-II) 
- robni venci s hodniki:    C30/37 XC4, XD3, XF4 (vodotesni beton PV-II) 
- Vidne betonske površine, ki so izpostavljene soljenju so zaščitene s prekrivnim silikonskim 

penetracijskim sistemom. 

5.2 Armatura: 
 nosilna armatura: B 500 S (B) 

 

6 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Za novogradnjo je predvidena klasična gradnja AB krajnih opornikov in vmesnih podpor. Ob izvedbi blazin 
vmesnih podpor je predvideno varovanje gradbene jame z zagatnicami ob robovih struge. 

Prekladno konstrukcijo se izvede na jeklenem nepomičnem odru. Za izvedbo centralnega dela preko 
Malega Grabna je predvidena uporaba tipskih jeklenih paličnih nosilcev za podpiranje opaža, ki se jih 
podpre ob vmesnih podporah v osi 2 in 3. Prekladno konstrukcijo se izvede v 1 fazi.  

Gradnja novega mostu bo trajala cca. 6 mesecev, objekt se izvede v dveh fazah. V 1. fazi (3 mesece) se 
izvedeta opornika in vmesni podpori, v 2. fazi se izvede prekladna konstrukcija in krov objekta (3 mesece). 
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7 OCENA INVESTICIJE 

7.1 Novogradnja mostu (izgradnja širitve) 
      A = 59,5 m * 13,2 m  ≈ 785 m2 

 Inv. sp. in zg. konstrukcija:  785 m2 * 1.200,00 EUR/m2 =    942.000,00 EUR 

 Inv. temeljenje  8 kom Φ150 L=25m, 16 kom Φ120, L=22 m, 750 EUR/m1  

             414.000,00 EUR 

 Inv. novogradnja: (ca 1.750,00 EUR/m2)    1.356.000,00 EUR 

 

7.2 Rekonstrukcija in sanacija obstoječega mostu 
Rekonstrukcija, sanacija in rušitev dela obstoječega objekta: 

 A = 58,85 m * 18,45 m  ≈  1085 m2 

 Inv. = 1085 m2 * 550,00 EUR/m2  =  596.750,00 EUR 

 

7.3 Rekonstrukcija in novogradnja skupaj 
 Inv. Novogradnja mostu:      1.451.000,00 EUR 

 Inv. Rekonstrukcija obstoječega mostu        596.750,00 EUR 

 Inv. skupaj:        1.952.750,00 EUR 

 

Ljubljana, maj 2022 

 

Pripravila: 

David Pesek, u.d.i.g. 

Iztok Turk, u.d.i.g. 
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