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RAŠČEN TEREN

OBVEZNA NAVODILA:

1. IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
2. POTREBNO JE UPORABLJATI OBSTOJEČI MATERIJAL OZ. OPEKO, KI BO ODSTRANJENA, Z NJO SE NA

NOVO POZIDA TAM, KJER JE TO POTREBNO!
3. RUŠITEV POSAMEZNIH STEN, ZIDOV, PREKLAD,…SE MORA IZVAJATI Z VNAPREJ DEFINIRANO

TEHNOLOGIJO REZANJA (DIAMANTNA ŽAGA, VODNI CUREK…). UPORABA PNEVMATSKIH KLADIV NI
DOPUSTNA.

4. MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI
MORA IZVAJALEC PREGLEDATI IN USKLADITI Z DRUŽBO API ARHITEKTI!

5. IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM IN MED IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL OPRAVITI PREGLED
PROJEKTA ZA IZVEDBO IN OPOZORITI INVESTITORJA, PROJEKTANTA IN REVIDENTA TER NADZORNIKA
NA MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJIVOSTI!

6. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJEM PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO
PRIDOBITI PISNO POTRDITEV DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA
PROJEKTANTA, ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA IN ODGOVORNEGA NADZORNIKA!

7. V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE
MORE ZAGOTOVITI, JE OBVEZAN IZDELATI VZOREC, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK!

8. IZVAJALEC JE DOLŽAN VRISATI VSE SPREMEMBE V PZI DOKUMENTACIJO, PRED TEM PA PRIDOBITI
PISNO POTRDILO ODGOVORNEGA PROJEKTANTA, ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA IN
ODGOVORNEGA NADZORNIKA O SPREMEMBAH GLEDE NA PZI DOKUMENTACIJO. IZVAJALEC JE
DOLŽAN PRIPRAVITI VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA USPEŠNO IZVEDBO TEHNIČNEGA
PREGLEDA IN PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA!

9. CELOTNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, KI OBSEGA VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA SKICE, NAČRTE,
POPISE DEL, JE KOT ARHITEKTURNO DELO VAROVANO AVTORSKO DELO SKLADNO S 5. ČLENOM
ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (UR. L. RS 21-958/1995 S SPREMEMBAMI, ZASP).
NOSILEV MORALNIH AVTORSKIH PRAVIC JE DRUŽBA API ARHITEKTI D.O.O. NOSILEC MATERIALNIH IN
DRUGIH PRAVIC NA PROJEKTNI DOKUMENTACIJI JE INVESTITOR OZIROMA NAROČNIK. IZVAJALEC DEL
IMA PRAVICO ENKRATNE IN NAMENSKE UPORABE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO DEL
SKLADNO S TO DOKUMENTACIJO. V IZOGIB NESPORAZUMOM, IZVAJALEC DEL NIMA PRAVICE DO
PREDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE BREZ PREDHODNE ODOBRITVE. VSAKA SPREMEMBA,
PRIREDBA ALI PREDELAVA CELOTNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ALI KATEREGAKOLI NJENEGA
POSAMEZNEGA DELA BREZ PREDHODNEGA SOGLASJA NAROČNIKA ALI DRUŽBE API ARHITEKTI JE
PREPOVEDANA. V PRIMERU KRŠITVE IMA NAROČNIK PRAVICO ZAHTEVATI, DA SE ODSTRANI STANJE,
KI JE NASTALO S KRŠITVIJO IN PO POTREBI PORUŠIJO ZGRAJENI ALI DRUGAČE IZVEDENI DELI V
NASPROTJU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, KRŠITELJ PA JE ZA SVOJE RAVNANJE TUDI
ODŠKODNINSKO ODGOVOREN.

10. IZROČITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TRETJIM OSEBAM BREZ SOGLASJA NAROČNIKA IN DRUŽBE
API ARHITEKTI, RAZEN ZA POTREBE IZVEDBE DEL PO TEJ DOKUMENTACIJI, NI DOVOLJENA.

11. V KOLIKOR BO ZARADI RAZLOGOV NA STRANI IZVAJALCA PRIŠLO DO POTREBE PO SPREMEMBI
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER SE PROJEKTANT S SPREMEMBO STRINJA, STROŠKI SPREMEMBE
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE BREMENIJO IZVAJALCA.

12. NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD NAVODIL PROJEKTA PZI
NISO RAZLOGI ZA SPREMEMBO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.


