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1. SPLOŠNE OPOMBE 

GLEDE NA NARAVO PROJEKTA JE PRIMARNO UPOŠTEVATI VSA NAVODILA V PZI NAČRTU ARHITEKTURA 
– VODILNI NAČRT,  VSI OSTALI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SO PODREJENI VODILNEMU NAČRTU! 
 
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih  načrtih v projektni dokumentaciji, v primeru 
nejasnosti se posvetovati z vodjo projekta in projektantom arhitekture. V primeru kakršnihkoli 
nejasnosti iz popisa del ali iz projekta, je le te potrebno razčistiti pred oddajo ponudbe z vodjo 
projekta in projektantom arhitekture. 
 
Projekt z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter 
sheme so sestavni del te projektne dokumentacije in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami 
izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila in vse opise ter 
sheme mora ponudnik upoštevati tudi, če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme. 
 
Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, je 
kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. Členom zakona o avtorskih in sorodnih 
pravicah (ur. L. Rs 21-958/1995 s spremembami, zasp). Nosilec materialnih in drugih pravic na 
projektni dokumentaciji je družba Scapelab in d.o.o. izvajalec del ima pravico do enkratne in 
namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib 
nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nimata pravice do predelave projektne dokumentacije. 
Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega 
posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Scapelab in d.o.o., je prepovedana. V primeru 
kršitve ima družba Scapelab in d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo 
in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, 
kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren. 
 
Izročitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja družbe Scapelab in d.o.o., razen za 
potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.  

V kolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prišlo do potrebe po spremembi projektne 
dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroški spremembe projektne dokumentacije 
bremenijo izvajalca. 

Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projektne dokumentacije za 
izvedbo niso razlogi za spremembo projektne dokumentacije. 

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v 
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti vodjo projekta in projektanta arhitekture. 

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, 
risb, opisov ali popisov. Predloge potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. V sklop 
izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred izvedbo glede 
tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdita vodja projekta in projektant arhitekture. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh finalnih 
materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri 
materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, 
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo 
obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. 

Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno 
potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov s strani vodje projekta in projektanta arhitekture. V 
kolikor zaradi izbrane vrste gradbenega proizvoda ali odstopanj v delavniški dokumentaciji izvajalec 
ne more zagotoviti izvedbe skladno s projektom, je obvezan izdelati vzorec na gradbišču, ki ga 
potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik. 
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Obveznost zagotavljanja skladnosti z dokumentacijo in izdelava tehnično-ekonomskega elaborata 
 
Priprava del na gradbišču zajema: 
 

1. Skrben in temeljit pregled celotne projektne dokumentacije, in podaja pisnih pripomb nanjo 
v roku 30 dni od uvedbe v delo. V kolikor izvajalec ne opravi skrbnega podrobnega pregleda 
prevzete dokumentacije, in pomanjkljivosti opazi kasneje kot po 30 dneh od uvedbe v delo, 
opažene pomanjkljivosti ne morejo biti razlog za podaljšanje roka izvedbe. 

 
2. Sproten pregled projektne dokumentacije, identifikacija posameznih gradbenih in obrtniških 

del, ki izhajajo iz risb, shem in detajlov. 
 

3. Priprava delovnih skic in shem za posamezne podizvajalce, kot na primer: 
 

A.) Izločanje posameznih obrtniških del iz detajlov, in priprava pojasnilnih shem za podizvajalce, 
B.) Izdelava sekcijskih prerezov za križanja in pojasnjevanje križanj med posameznimi trasami pri 
instalacijskih vodih, v kolikor podizvajalci take sheme potrebujejo, 
C.) Priprava pojasnilnih shem in navodil za montažo drobne elektro opreme, 
D.) Priprava pojasnilnih shem za vezave elektro in strojnih instalacij, in montažo armature, če je 
to potrebno, 
 
4. Izdelava delavniške dokumentacije za sledeča obrtniška dela: 

 
A.) Vsa ključavničarska dela, 
B.) Vsa pasarska dela, 
C.) Vsa mizarska dela, in 
D.) Vsa dela, ki so vidna na končnih površinah, ter 
E.) Za vse ostale elemente, kjer je to v popisu navedeno. 

 
Za delavniško dokumentacijo, ki odstopa od projektne dokumentacije, in s temi odstopanji vpliva na 
bistvene zahteve po gradbenem zakonu, je izvajalec dolžan zagotoviti inženirja z ustreznim 
pooblastilom (licenco oz. žigom), ki bo zagotovil, da predlagana drugačna rešitev izpolnjuje bistvene 
zahteve po gradbenem zakonu. 
 
Zagotavljanje skladnosti s projektno dokumentacijo zajema: 
 

1. Pregled risb in popisnih postavk 
 
2.   Priprava dokazil, s katerimi se dokazuje skladnost s popisno postavko ali shemo, kot so: 
 
A.) Izjave o lastnostih skladno z uredbo evropske unije številka 305/2011 o določitvi usklajenih 
pogojev za trženje gradbenih proizvodov in zakonom o gradbenih proizvodih, 
B.) Certifikate, ki dokazujejo skladnosti z navedenimi lastnostmi, 
C.) Rezultate testiranj pristojnih in relevantnih institucij, 
D.) Kopije listov iz katalogov, 
E.) Druga dokazila, ki jih zahtevata projektant ali nadzornik. 
 
3. Priprava potrditvenega lista, po vzorcu, katerega bo predložil naročnik, v katerem: 
 
A.) Je navedena (iz popisa kopirana) popisna postavka, ter parametri, ki so po popisu zahtevani, 
B.) So označeni parametri, ki jih dosega ponujeni gradbeni proizvod za predmetno postavko, in 
so jasno označena morebitna odstopanja od specificiranih parametrov, in je 
C.) Za vsak parameter popisne postavke navedeno, s katerim dokazilom je izkazana skladnost s 
popisno postavko, in so 
D.) Priložena vsa dokazila, ki so potrebna za dokazovanje parametrov. 
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4. Popolne potrditvene liste je izvajalec dolžan predložiti v potrditev najmanj 10 delovnih dni 
pred naročanjem materiala, oz. Vsaj 10 delovnih dni preden bi odločitev o sprejemljivosti 
materiala, predvidenega za vgradnjo, lahko vplivala na terminski plan gradnje. 
 
5. Potrditveni listi se pregledujejo po sledečem redosledu: 
 
A.) Pregled s strani vodje projektiranja, pregled s strani projektanta posamezne stroke, in 
posredovanje pristojnemu soglasodajalcu ali nadzoru, 
B.) Pregled s strani pristojnega soglasodajalca (ZVKDS, če je primerno), in posredovanje nadzoru, 
C.) Pregled s strani vodje nadzora, pregled s strani nadzora posamezne stroke, in posredovanje 
investitorju, 
D.) Pregled s strani investitorja, 
E.) Potrditev. 

 
Šele potrditev s strani investitorja se smatra za dokončno potrditev. Potrditveni list se lahko zavrne 
na kateremkoli koraku. 
V kolikor je predložena dokumentacija potrditvenega lista neustrezna, ali pomanjkljiva, in jo 
projektant, nadzornik, ali investitor zavrnejo, izvajalec materiala ne sme vgraditi. Zavrnitev 
nepravilnega ali nepopolnega potrditvenega lista ni razlog za podaljšanje roka. 
 
Potrjene potrditvene liste mora izvajalec sprotno evidentirati v tehnično-ekonomski elaborat, ki je 
podlaga za obratovanje objekta. 
 
Iz certifikatov, priloženih potrditvenim listom, je izvajalec obvezan sprotno tekom gradnje izdelovati 
dzo. 
 
Informacijska podpora zagotavljanju skladnosti zajema: 
 

1. Najem začasne licence za ustrezno programsko opremo (kot npr. Dalux ali enakovredni) za 
čas gradnje, 

 
2. Nalaganje dokumentacije v programsko okolje, 

 
3. Vzpostavitev navzkrižnih sklicev med posameznimi elementi projektne dokumentacije, 

 
4. Priprava procesov dela skladno s procesom zagotavljanja skladnosti, 

 
5. Informacijska in administracijska podpora v času gradnje. 

 
Vse izmere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih. Podlaga za izvedbo so 
delavniški načrti, izdelani s strani izvajalca in potrjeni s strani vodje projekta in projektanta 
arhitekture. 
 
V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi določanja zahtevane kvalitete materialov 
in nikakor ne prejudicirajo točnega dobavitelja. Dobavljeni produkti in materiali morajo ustrezati 
navedenim specifikacijam. 
 
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec ustvari zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo 
projektni dokumentaciji ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more 
zahtevati podaljšanja roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebne potrditvene liste in 
delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev predstavniku investitorja, 
nadzorniku, vodji projekta in projektantu arhitekture, izroči vsem navedenim osebam dokončno 
potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu. Minimalni 
rok za potrditev potrditvenih listov ali delavniških risb je 14 dni. 
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V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti 
vodji projekta zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. 
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh finalnih 
materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri 
materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, 
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo 
obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. 

Vzorci se potrjujejo po procesu, kot je predviden za potrditvene liste v segmentu zagotavljanja 
skladnosti. 

Vzorec za katerakoli dela je izvajalec dolžan izdelati najmanj 20 delovnih dni pred naročanjem 
materiala, oz. Vsaj 20 delovnih dni preden bi odločitev o sprejemljivosti vzorca lahko vplivala na 
terminski plan gradnje. V kolikor je vzorec neustrezen ali pomanjkljiv, in ga projektant, predstavnik 
zvkds, nadzornik, ali investitor zavrnejo, izvajalec materiala ne sme vgraditi. Zavrnitev nepravilnega 
ali nepopolnega vzorca ni razlog za podaljšanje roka. 
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1. SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

1.1. NAVEDBA OZNAK IN POIMENOVANJE POSAMEZNIH OBJEKTOV OZIROMA 
DELOV OBJEKTA, KOT SO PRIKAZANI V GRAFIČNEM DELU 

Obstoječ zgodovinski objekt Palače Cukrarna se ohranja. Predviden poseg zajema obnovo in 
rekonstrukcijo. V sklopu rekonstrukcije so predvidene manjše rušitve, dozidave in ojačitev 
obstoječih konstrukcijskih elementov. Predvidena je dozidava tehničnega prizidka. Cilj 
posega v konstrukcijo obstoječega zgodovinskega objekta je povečanje stabilnosti objekta 
kot celote ter izboljšanje programske zmogljivosti z namenom izvedbe spremembe 
namembnosti z umestitvijo novega programa za kulturno-umetnostno vzgojo mladih. S 
posegom je predvidena izvedba notranjih strojnih in električnih instalacij ter izvedba 
priključkov na GJI. 

Podrobnejši opis posega: 

• Rekonstrukcija Palače Cukrarna 

Obstoječ objekt Palače Cukrarna je objekt daljšega obstoja. Leto izgradnje stavbe je 
1828. V javno dostopni podatkovni bazi GURS je stavba vpisana pod številko 2119.  

Bruto tlorisne površine obstoječega objekta po podatkih GURS obsegajo 2.662,72 m2; 
število etaž 5; etaža, ki je pritličje 2.  

Dejanska raba dela stavbe: arhiv, uporabna površina dela stavbe: 1.721,2 m2. 

Seznam delov stavbe po podatkih GURS: 

št. dela 
stavbe 

prostor  neto tlorisna 
površina (m2) 

1 poslovni prostor 1.721,2 

2 skupni komunikacijski prostor 166,9 

3 prostor z omejeno rabo 79,4 

Skupaj:  1.967,5 

 

Ob izvedbi Fabianijevega mostu je bila med leti 2010 in 2012 delno statično sanirana. 
Objekt se obnovi z namenom vzpostavitve Centra mladih Ljubljana pod okriljem Mestne 
občine Ljubljana. 

• Novogradnja – prizidava 

Na vzhodni strani obstoječega objekta, tik ob Fabianijevem mostu, se predvidi 
novogradnja oz. prizidava servisnega dela objekta z umestitvijo sanitarij. 

• Sprememba namembnosti 

Obstoječa namembnost objekta je arhiv (podatki GURS), zato se pri umestitvi kulturno – 
izobraževalnega programa spremeni namembnost objekta. 

 

1.2. PODATKI O LOKACIJI 

1.2.1. SPLOŠNO 

Obravnavano območje se nahaja v četrtni skupnosti Center v Ljubljani, v k.o. 1727 – 
Poljansko predmestje, na naslovu Ambrožev trg 3. Območje posega rekonstrukcije in 
novogradnje-prizidave je znotraj zemljišč s parcelnimi številkami 186/22, 186/23, 186/24, 
525/11, 525/15, 193/4. 
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• Enota urejanja prostora (EUP) je PL-130 in se ureja z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN ID).  

• Oznaka obveznosti priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo: 2 

• Oznaka podrobnejše namenske rabe prostora: CU – Osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

• Podrobnejša namenska raba prostora: Osrednja območja centralnih dejavnosti 

 

1.2.2. NAMENSKA RABA PROSTORA IN PRETEŽNA NAMEMBNOST OBMOČJA 

 

• Oznaka in podrobnejša namenska raba prostora: 
CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti 

 

• Pretežna namembnost območja je: 
Območja historičnega jedra ali novih jeder, kjer se prepletajo trgovske, 
oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, 
izobraževalne, kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje. 

 

1.2.3. ZEMLJIŠKE PARCELE IN LASTNIŠTVO 

Vse zemljiške parcele, ki tvorijo predmet posega, se nahajajo znotraj katastrske 
občine k.o. 1727 - Poljansko predmestje: 

• parcela 186/22 celotapovršina zemljiške parcele 738 m2   

• parcela 186/23 del zemljišča (napušč obstoječega objekta, izvedba priključka 
na kanalizacijski sistem) 

• parcela 186/24 del zemljišča (napušč obstoječega objekta, priključka na 
kanalizacijski sistem, vročevod, elektroenergetsko omrežje)   

• parcela 525/11 del zemljišča (napušč obstoječega objekta, izvedba priključka 
na kanalizacijski sistem) 

• parcela 525/15 del zemljišča (napušč obstoječega objekta, izvedba priključka 
na kanalizacijski sistem) 

• parcela 193/4 del zemljišča (napušč obstoječega objekta, izvedba priključka 
na vodovodno omrežje, TK omrežje) 

Predmetne zemljiške parcele so v celoti v lasti investitorja, Mestna občina 
Ljubljana. 

 

1.2.4. VAROVANA OBMOČJA 

 

Kulturna dediščina: 
 

1. Spomenik: Ljubljana – Cukrarna (EŠD 5930) 

• Predpis 
Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in 
Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter 
naravno znamenitost (Ur.l. RS, št. 18/90, 27/91) 
 
2. Spomenik: Ljubljana – Poljansko predmestje (EŠD 8791) 

• Predpis 
Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in 
Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter 
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naravno znamenitost, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 18/90-
942, 27/91-1211  
 
3. Vplivno območje spomenika: Ljubljana – Širše območje 

Plečnikovih ureditev in spomenikov (EŠD 30842) 

• Predpis 
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za 
kulturne spomenike državnega pomena (Ur.l. RS, št. 52/2009-
2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739, 
74/2021-1640) 

 
4. Vplivno območje spomenika: Ljubljana – Regulirana struga 

Ljubljanice (EŠD 386) 

• Predpis 
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za 
kulturne spomenike državnega pomena (Ur.l. RS, št. 52/2009-
2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739, 
74/2021-1640) 

 
5. Vplivno območje spomenika: Ljubljana – Cukrarna (EŠD 5930) 
 
6. Registrirana nepremična dediščina: Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 

328) 

• Predpis 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del 

 
   
Bližina spomenika: 
 

 
1. Spomenik oblikovane narave: Obrečni prostor Ljubljanice, 

Gruberjevega prekopa in Špice (Ident. št. 1713) 

• Predpis 
Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in 
Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter 
naravno znamenitost (Ur.l. RS, št. 18/90, 27/91) 
 

2. Spomenik oblikovane narave: Ambrožev trg (Ident. št. 1720) 

• Predpis 
Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in 
Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter 
naravno znamenitost (Ur.l. RS, št. 18/90, 27/91) 

 
Podobmočje širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom in Vodovarstveno 
območje Ljubljansko polje 
 

• Režim: 

III A, Podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom 

• Predpis 
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 
Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 43/15, 181/21) 
 

Vodovarstveno območje Podzemne vode 

• Podpodročje 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7006
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Podzemne vode 

• Opis 
Visoka savska terasa z vmesnimi glinastimi plastmi na 5-15m 

• Predpis 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - 
izvedbeni del (78a. člen) (Ur.l. RS, št. 59/2022) 
 

Plazljivo območje 
 

• Verjetnost pojavljanja plazov 
Zanemarljiva verjetnost pojavljanja plazov 

• Predpis 
Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02 in spremembe) 
 

Erozijsko nevarna območja 
 

• Opozorilno območje 
Opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi 

• Predpis 
Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02 in spremembe) 

 
Potresno nevarno območje 
 

• Pospešek tal (g) s povratno dobo 475 let 
0,285 

• Predpis 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, 
št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) 

 
Hrup 

• Stopnja varstva pred hrupom 
Območje III. Stopnje varstva pred hrupom 

 
Območja intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe MOL 
 

• Dostopni čas 
15 minut 

 
1.2.5. VAROVALNI PASOVI 

 

1.2.5.1. Varovalni pas tras elektronskih komunikacijskih vodov (3m) 

1.2.5.2. Varovalni pas elektrodistribucijskega omrežja (1m, 3m) 

1.2.5.3. Varovalni pas omrežja javne razsvetljave (3m) 

1.2.5.4. Varovalni pas vodovodnega omrežja (3m) 

1.2.5.5. Varovalni pas prometne infrastrukture (5m, 10m) 

1.2.5.6. Varovalni pas padavinske in odpadne komunalne vode (3m) 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7006
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7006
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7006
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7006
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7006
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1.3. KLASIFIKACIJA OBJEKTOV 

Klasifikacija objekta po načrtovanem posegu skladno s CC-SI 
 

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
 
Klasifikacija posameznih delov objekta: 
 

CC-SI klasifikacija objektov BTP delež 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 

 

2.337,4 m2 83% 

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 263,3 m2 9% 

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 223,0 m2 8% 

 

Oznaka tipa objekta: 
 

C - stavba s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na primer 
cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo, 
poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih zaradi svojstvenega oblikovanja ni 
mogoče umestiti med druge tipe stavb) 

 

Zahteven objekt 
  DA 

 

Požarno zahteven objekt 
 

DA 

Objekt z vplivi na okolje 
 

NE 

Kulturna dediščina 
DA 

EVIDENČNA ŠTEVILKA:   5930 
REŽIM:     vplivno območje 
VRSTA:     profana stavbna dediščina 

  
 

 

1.4. OSNOVNI NUMERIČNI PODATKI O VELIKOSTI OBJEKTOV 

 

ETAŽNOST OBSTOJEČE 
 

Obstoječ objekt etažnosti K*+P+2+M ter prizidava etažnosti P+2. 

 

ETAŽNOST PO IZVEDENEM POSEGU 
 

Prenova obstoječega objekta etažnosti P+2+ M ter prizidava etažnosti P+2. 
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*Območje kleti se nasuje do kote pritličja. 
 

VIŠINA, GLOBINA 
 

Višinska kota gotovega tlaka pritličja (n.v.) pred posegom 
+288,9m 
 
Višinska kota gotovega tlaka pritličja (n.v.) po posegu 
+289,0m 
 
Najvišja višinska kota objekta (n.v.) izmerjeno po geodetskem posnetku 
+307,9m 
 
Najvišja višinska kota objekta (n.v.) po posegu 
+308,4m 
 
Najnižja višinska kota objekta – kota tlaka najnižje etaže (n.v.) obstoječe po 
podatkih GURS (kota kleti; klet se po posegu ukine) 
+286,6m 

Najnižja višinska kota objekta – kota tlaka najnižje etaže (n.v.) po posegu 
+289,0m 

Maksimalni tlorisni gabarit objekta na stiku z zemljiščem (a x b) obstoječe po 
geodetskem posnetku  
18,9 m x 39,0 m 

Maksimalni tlorisni gabarit objekta na stiku z zemljiščem (a x b) se po posegu ne 
spreminja 
 

 
SKUPNA BRUTO POVRŠINA 
 

Obstoječe: 2.662,72 m2 po podatkih GURS   
 
Po posegu: 2.816,3 m2 
 

 

 

1.5. GRADBENO DOVOLJENJE 

 

Za objekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdano dne 24.4.2023, številka odločbe: 
351-157/2023-5. Žig pravnomočnosti z dne 5.5.2023. 

Dne 7.6.2023 je bil izdan sklep številka 351-157/2023-6 vezan na pojasnilo navedbe 
klasifikacije posameznih delov objekta. 
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2.      OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

 

 

2.1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN PRIZIDAVA 

 

Objekt Palače Cukrarna je obstoječ, zgrajen je bil pred letom 1967 in je legalen. Objekt je 
bil zgrajen v sklopu celotnega kompleksa Cukrarne leta 1828 in je zgodovinska okoliščina. 
Maksimalni tlorisni gabarit obstoječega objekta se s predvidenim posegom ne spreminja. 

Umestitev tehničnega prizidka je predvidena znotraj obstoječega dvoriščnega dela. 
Prizidava bo izvedena znotraj ulične črte, ki jo opredeljuje obstoječi objekt. Z izvedbo 
prizidka se obstoječi tlorisni gabarit in odmiki od sosednjih nepremičnin ne spreminjajo. Za 
poseg na meji zemljišča s parcelno št. 186, k.o. 1727 Poljansko predmestje z odmikom 0,0 
m je pridobljeno soglasje MOL Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet k manjšemu 
odmiku objekta od javne površine, št. soglasja 3511-1817/2022-3, izdano dne 12.12.2022. 

 

2.2. KRATEK OPIS POSEGA 

 

Načrtovani poseg predvideva celovito obnovo objekta Palače Cukrarna, zgrajenega leta 
1828. V času izgradnje cestne povezave med Roško in Njegoševo (Fabianijevega mostu) med 
leti 2010 in 2012 je bil objekt delno statično saniran. Naročnik želi objekt obnoviti v skladu 
z določili ZVKDS ter umestiti »Center mladih Ljubljana« delujoč pod okriljem naročnika 
(MOL). Predvidena je izgradnja servisnega oz. tehničnega prizidka. V prizidku so predvidene 
sanitarije, dvigalo ter prostor za izvedbo prezračevalnega sistema, ki se distribuira po 
objektu Palače Cukrarna. Uporaba objekta bo po rekonstrukciji omogočala univerzalno 
uporabo objekta, z izvedbo dvigala bo omogočen dostop funkcionalno oviranim osebam. 
Prizidek se izvede kot kontrasten element historični prenovi. 

Celovita zunanja ureditev ni predmet obravnave te projektne dokumentacije. Izven zunanjih 
gabaritov objekta je predvidena le izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. 

Prostor za zbiranje odpadkov je predviden v prizidanem delu objekta ter dostopen izpod 
Fabianijevega mostu. 

 
 

2.3. KRATEK OPIS IZSLEDKOV PREDHODNIH RAZISKAV 

 
2.3.1. POVZETEK SONDAŽNEGA PREGLEDA 

 

Na osnovi rezultatov izvedenih preiskav lahko najprej ugotovimo, da v 5 vzorcih, ki so bili 
izvrtani na različnih lokacijah kamnitih zidov, kaverne in večja porozna mesta v 4 od njih 
niso zapolnjena.   

Horizontalne konstrukcije nad pritličjem in nadstropjem so bile ojačane v celoti  in sicer z 
izvedbo nove AB plošče, ki je mozničena v stropnike (sovprežna konstrukcija). Pregled stanja 
stropnikov je pokazal, da so stropniki v dobrem stanju, brez poškodb, saj so bili poškodovani 
stropniki med izvedbo sanacijskih del pred okvirno 10 leti že zamenjani, notranjost objekta 
pa zaščitena pred vdori vode z zamenjavo strešne kritine.  

Tudi elementi strešne konstrukcije so v vizualno dobrem stanju. Več elementov je bilo v 
okviru sanacije zamenjanih ali ojačanih. Trenutno na elementih ni zaslediti sledov 
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zamakanja in posledično trohnjenja lesa, saj je bila istočasno s sanacijo strešne konstrukcije 
v celoti zamenjana tudi strešna kritina.   

Stopnja navlaženosti nosilnih zidov je prekomerna. Vzrok: kapilarni dvig vlage, zidovi so brez 
horizontalne hidroizolacije.  

Preiskane so bile tudi sestave talnih konstrukcij. V fazi priprave projektne dokumentacije 
za izvedbo se na podlagi podatkov pripravi izvedbene detajle za sanacijo oz. za izvedbo 
novega tlaka. 

 

2.4. KRATEK OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA 

 

2.4.1. OPIS NAMEMBNOSTI OBJEKTA 

 

Naročnik želi objekt prenoviti ter umestiti sklop programov, ki vključujejo kulturno – 
izobraževalni program za mlade. Glavni razlog za izvedbo investicije je sanacija in obnova 
profane stavbne dediščine z vzpostavitvijo novega kulturnega središča namenjenega 
mladim. Tako fizična kot programska prenova sledita in poudarjata simetrično zasnovo 
palače. 

 

Izvedba tehničnega prizidka 

Dvorišče je z izgradnjo novega Fabianijevega mostu izgubilo svoj pomen, saj se Palača 
Cukrarna skorajda stika z dvonivojskim Fabianijevim mostom in tako omogoča samo omejen 
prostor med osrednjim delom objekta in pod povozno površino mostu. Zato projektant na 
tem delu predvidi dozidavo tehničnega prizidka, ki se izkaže za nujnega. V prizidku so 
predvidene sanitarije, dvigalo ter prostor za izvedbo prezračevalnega sistema, ki se 
distribuira po objektu Palače Cukrarna. Uporaba objekta bo po rekonstrukciji omogočala 
univerzalno uporabo objekta, z izvedbo dvigala bo omogočen dostop funkcionalno oviranim 
osebam. Prizidek se izvede kot kontrasten element historični prenovi. 

 

Rekonstrukcija in konservatorsko-restavratorska prenova 

Palača Cukrarna je pod zaščito spomeniškega varstva kot profana stavbna dediščina in kot 
kulturni spomenik lokalnega pomena. Posege, ki so predmet varovanja stavbne dediščine, 
se predhodno uskladi z ZVKDS OE Ljubljana. 

Cilj obnove je rekonstruirati zunanji izgled palače, katere bistven element je rekonstrukcija 

fasade ter ohranjanje stavbnega pohištva na fasadi, kot na primer vezanih oken z notranjimi 

lesenimi senčili, obnova lesenega in kamnitega tlaka v pritličju, obnova kamnitega stopnišča 

in podobno. Sama prenova notranjosti palače pa sledi programom za mladino, v smislu 

modernizacije obdelave površin in izbire materialov ter opreme, ki bodo sodobne in 

primerne za stimulativno in neovirano uporabo prostorov mlajših generacij. Možna je 

izvedba industrijskih betonskih tlakov, možna je prezentacija obstoječih stropnikov z vidno 

razpeljavo prezračevanja, ogrevanja in razsvetljave. 

Originalno leseno ostrešje se ohranja s sanacijskimi posegi, ki so nujni. To je zamenjava 

neustreznih elementov, vgradnja novih strešnih oken in prilagajanje konstrukcije ostrešja 

tem posegom. Hkrati bo potrebno celotno streho odkriti, izdelati leseno podlago za 

sekundarno kritino in dvigniti nivo strešnikov za 10-50 cm zaradi zagotavljanja 

prezračevanja, ter izvesti nova kleparska dela, skladna z detajli in barvno shemo Galerije 
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Cukrarna. Poleg tega pa bo potrebno zagotoviti še ustrezno toplotno izolacijo, ter proti topli 

strani tudi parno zaporo. 

Celotno pritličje bo potrebno hidroizolirati. Obstoječ leseni in kamniti tlak se za čas trajanja 

sanacije odstrani, oštevilči in po izvedbi hidroizolacije vrne v prvotno stanje. 

Palačo je potrebno povezati z zunanjim prostorom - z novima vhodoma proti Ambroževem 

trgu, z novimi vratnimi odprtinami proti jugu, z novim vhodom iz podmostja, ter morebitno 

rekonstrukcijo zazidane povezave med levim krilom palače ter podmostjem. 

Stavba bo imela varnostni nadzor in ustrezen sistem kontrole dostopa, primeren specifični 

dejavnosti in generaciji, kateri je stavba namenjena. Ustrezen sistem bo projektant zasnoval 

skupaj z naročnikom in uporabnikom v procesu izdelovanja projektne dokumentacije za 

izvedbo. 

 

2.4.2. OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE Z RAZPOREDITVIJO 
PROGRAMOV PO ETAŽAH 

 

Skozi glavni vhod v pritličju obiskovalci vstopajo v sredinski predprostor, od koder se vstopa 

na levo v prostore dvorane in na desno v prostore kavarne in učne kuhinje. Prostore kavarne 

in učne kuhinje je s povečanjem fasadnih odprtin možno povezati z zunanjim prostorom 

proti jugu in hkrati tudi proti podmostju. V zaledju stavbe, v prostorih proti podmostju, tako 

ob dvorani kot tudi ob učni kuhinji in kavarni, so razvrščeni podporni servisni prostori. Ob 

učni kuhinji so to sanitarije za zaposlene ter shramba s skladiščem, kamor je umeščena tudi 

toplotna postaja. Ker je etažna višina pritličja okvirno 4.5 m, bo možno pod strop v teh 

servisnih prostorih umestiti prezračevalne naprave za oba programa, tako za dvorano kot za 

učno kuhinjo. 

Prvo nadstropje vsebuje naslednje programe: prostore za računalniške videoigre s 

pripadajočim prostorom za razgibavanje, prostora za »VR«, prostor za videoigre s konzolami, 

»co-working« prostor, prostor za radio Eter in snemanje podkastov, prostor za 

»videoediting«, ter garderobe in sanitarije  v tehničnem prizidku. 

V drugem nadstropju se v levem kraku palače nahajajo prostori za vodstvo okvirno 17 

delovnih mest, vsako z dostopom do dnevne svetlobe ter s skupnim vstopnim predprostorom 

namenjenim zadrževanju obiskovalcev ter neformalnemu druženju. V desnem kraku palače 

se nahaja 5 večjih prostorov za kreativne delavnice, opremljene za različne oblike 

skupinskega dela. Predvideni so stoli, ki jih je možno zlagati na vozičke in odpeljati v 

priročna skladišča ter preklopne mize s kolesi, ki jih je prav tako možno umakniti v priročna 

skladišča. Vsi prostori imajo zaslone ali projektorje, »piši-briši« površine ter ostalo, za take 

dejavnosti predvideno opremo. Pomembna je fleksibilnost postavitve glede na dejavnosti in 

različne metode dela: komunikacija v krogu, konferenčna postavitev, razredna postavitev, 

dvoranska postavitev, prosta postavitev ... Omogočeni bodo priključki za relevantno 

tehnološko opremo. Tudi v tej etaži se na enakem mestu kot v spodnjih etažah nahaja 

prostor za garderobe, organiziran na enak način kot v ostalih etažah – v garderobnih 

omaricah. Za prevoz opreme in funkcionalno oviranih oseb v podstrešje se na tej etaži 

nahaja dvižna ploščad. 

Na podstrešni etaži se nahaja prostor za krizno pomoč, prostor za psihoterapevtsko 

obravnavo, dvoje terapevtskih sob, čuječa soba, skladišče opreme, dvižna ploščad, 
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sanitarije s tušem, velike omare za shranjevanje blazin za začasna ležišča za potrebe 

delavnic ter druga oprema za dejavnosti, ki se odvijajo na podstrešju. 

 

2.4.3. OPIS OBSTOJEČE KONSKTRUKCIJE IN PREDVIDENH UKREPOV V OKVIRU 
PRENOVE 

 

Na konstrukciji objekta so bila v času gradnje dvoetažnega Fabianijevega mostu čez 
Ljubljanico izvedena osnovna dela ojačitve konstrukcije – injektiranje kamnitih in opečnih 
nosilnih zidov, izvedba sovprežnih lesenih medetažnih konstrukcij (obstoječi stropniki 
ojačani z AB ploščo debeline 6-7 cm) ter sanacija ostrešja. 
 
 
 
Opis objekta 

 
Nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo masivne zidane stene, katerih debelina se z 
etažnostjo nekoliko spreminja. Debeline sten so različne, znašajo od cca 20 do cca 100 cm. 
Stene so grajene iz različnih materialov, delno iz polne opeke, pretežno pa kot mešan 
kamnito – opečni zid. V obeh primerih je kot vezivo uporabljena apnena malta. Nosilne stene 
so enakomerno in dokaj pravilno razporejene po tlorisu objekta oziroma so orientirane v 
obeh glavnih smereh tlorisa.  
 
Kot medetažne konstrukcije so bili pred rekonstrukcijo na manjšem delu (stopnišče, hodniki) 
masivni opečni oboki, nad večino tlorisa v vseh etažah pa so bile medetažne konstrukcije 
izvedene kot leseni tramovni stropovi.  
 
Strešna konstrukcija je klasična lesena, podstrešje je izkoriščeno. Kritina je opečna. 
 
V okviru prenove v letu 2010 so bila izvedena osnovna dela ojačitve konstrukcije – 
injektiranje kamnitih nosilnih zidov, izvedba sovprežnih lesenih medetažnih konstrukcij 
(obstoječi stropniki ojačani z AB ploščo debeline 6-7 cm). 
 
 
Predvideni ukrepi v okviru obnove objekta 
 
Natančneje je konstrukcija objekta obravnavana, določena in analizirana v projektni 
dokumentaciji za izvedbo v ločenem načrtu gradbenih konstrukcij in prikazana v grafičnih 
prilogah – izvedbenih načrtih. 

 

2.4.4. OPIS KONTEKSTA, V KATEREM JE OBJEKT ZGRAJEN 

 

Palača Cukrarna je bila kot del celotnega kompleksa Cukrarne zgrajena leta 1828.  
Predstavljala je upravni del kompleksa. Večinoma je bila namenjena stanovanjem razen 
pritličja, ki je bil namenjen poslovni rabi. Kompleks Cukrarne je z vidika kulturne dediščine 
izrednega pomena, saj je primer zgodnje industrijske arhitekturne dediščine. Od prvotno 
tovarniškega objekta, danes Galerije Cukrarne, Palačo loči Fabianijev most, pred glavnim 
pročeljem pa poteka dovoz v Severjeve garaže. Namen prenove in revitalizacije je nova 
vsebina objekta, ki je pomembna za nadaljnji kulturni razvoj območja. 

Palača Cukrarna ni doživela veliko prezidav, ostala je tako rekoč nespremenjena z manjšimi 
funkcionalnimi predelnimi stenami. Požar, ki je leta 1858 prizadel Cukrarno, dela Palače 
zaradi požarnega zidu ni poškodoval. Na južni strani pritličja Palače Cukrarna je imelo po 
vojni svoje prostore gasilsko društvo, ki je za potrebe gasilske družbe na južnem koncu 
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pročelja prebilo dodatni izhod. Maja leta 1945 je bil na podlagi odloka o zaščiti in varovanju 
kulturnih spomenikov in starin sprejet tudi zakon o zbiranju, čuvanju in razdelitvi knjig in 
drugih kulturnozgodovinskih predmetov. V stavbi Palače Cukrarna je bilo skladišče za 
nacionalizirane predmete, slike, kipe, preproge in pohištvo iz rodbinskih zbirk. V 
sedemdesetih letih je bila z urbanistično odločitvijo pred pročelje Palače Cukrarna 
postavljena bencinska črpalka in avtopralnica. Prostor je bil s tem posegom zelo degradiran. 

Z umestitvijo programa za kulturno – umetnostno vzgojo mladih se doseže ureditev 
degradiranega območja. Palača Cukrarna je najkvalitetnejši del stavbnega kompleksa, zato 
je predvidena konservatorsko-restavratorska prenova, pri kateri se delno rekonstruira 
izvirna arhitekturna zasnova. 

 

2.4.5. OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA 

 

Palača Cukrarna kot tudi celoten kompleks Cukrarne je pod zaščito spomeniškega varstva 
kot profana stavbna dediščina in kot spomenik lokalnega pomena. Vsi posegi v objekt se 
predhodno uskladijo z ZVKDS OE Ljubljana. S strani ZVKDS OE Ljubljana je bilo dne 
21.12.2022 izdano kulturnovarstveno mnenje številka: 35102-1121/2016-156, ki potrjuje 
skladnost predvidenega posega z izdanimi projektnimi pogoji. Predvidena je konservatorsko-
restavratorska prenova, pri kateri se delno rekonstruira izvirna arhitekturna zasnova. 
Novogradnja – prizidava ob Fabianijevem mostu bo zasnovana sodobno, z uporabo sodobnih 
materialov in tehnologij. Izbor materiala in oblikovanja fasadne opne prizidave bo vzpostavil 
kontrast s historičnim objektom, vendar zgodovinske pozidave ne bo preglasil. 

 

2.4.6. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI 

 

Glavni vhod v Palačo Cukrarno je postavljen centralno, osno na mestni park (Ambrožev trg) 
in na sredino osi glavne fasade objekta. Iz glavnega vhoda se vstopi v vhodno avlo, iz katere 
je omogočen prehod naravnost proti podmostju, kjer je predvidena prizidava tehničnega 
dela z ravno tako centralno umeščenim vhodom oz. prehodom do podmostja. Izpod 
Fabianijevega mostu je omogočen tudi dostop uporabnikom Skate parka. 
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3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 

3.1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

 

Načrtovan objekt je zasnovan tako, da bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in 
stabilen, ob upoštevanju vplivov, ki jim bo izpostavljen. Obremenitve ne bodo povzročile 
porušitve celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in nihanj, večjih od dopustnih, 
škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne 
konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. Konstrukcijske 
karakteristike arhitektonskih elementov so podrobneje opredeljene z Načrtom gradbenih 
konstrukcij, ki je sestavni del PZI. Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan v skladu z načeli 
in pravili evrokodov ter skladno s standardi: SIST EN 1990: Osnove projektiranja konstrukcij; 
SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije; SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij; SIST 
EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij; SIST EN 1995: Projektiranje lesenih konstrukcij; 
SIST EN 1996: Projektiranje zidanih konstrukcij; SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje; 
SIST EN 1998: Projektiranje potresno-odpornih konstrukcij. Upoštevani so tudi vsi povezani 
standardi, dopolnila in nacionalni dodatki. 

 

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoštevani trajni, spremenljivi in 
naključni vplivi. Vsi elementi konstrukcije bodo imeli ustrezne karakteristike požarne 
odpornosti in nosilnosti, kovinski elementi še posebej protikondenčno in protikorozijsko 
zaščito. 

 
V načrtu gradbenih konstrukcij so predvideni in opisani naslednji ukrepi: 
 

• dodatno injektiranje kamnitih nosilnih sten, stikov med stenami, območja okoli večjih 
odprtin; 

• dodatne ojačitve nosilnih sten v etažah zaradi zagotavljanja potresne odpornosti 
skladno z veljavnimi predpisi; 

• ukrepi vezani na izvedbo novih prebojev, odprtin in delnih odstranitev nosilnih sten 
(okvirji, lokalne ojačitve, preklade ...); 

• preveritev nosilnosti medetažnih konstrukcij, te so sicer v letu 2010 bile ojačane, 
izvedena je sovprežna konstrukcija les (obstoječi leseni stropniki – AB plošča debeline 6-7 
cm), glede na znano namembnost prostorov, vključno z lokalno ojačitvijo zaradi izvedbe 
dvigala oziroma dvižne ploščadi znotraj tlorisa stavbe; 

• preveritev konstrukcije lesenega ostrešja z upoštevanjem namembnosti podstrešnih 
prostorov (toplotna izolacija, notranje obloge ...) in morebitnih manjših sprememb zaradi 
strešnih oken ... 
 
 
Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan na podlagi pravil EUROCODE. 

 

 

3.2. VARNOST PRED POŽAROM 

 

Ukrepe požarne varnosti smo načrtovali v skladu s 7. členom Pravilnika o požarni varnosti v 
stavbah (v nadaljevanju: Pravilnik). Strokovna podlaga za požarno-varstvene zahteve v tem 
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NPV je tehnična smernica Požarna varnost v stavbah, TSG – 1 – 001:2019 (v nadaljevanju: 
TSG).  
 
Upoštevamo, da bo objekt kot celota klasificiran kot CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo. Objekt ni visoka stavba – višina poda zadnje etaže, v kateri se 
lahko zadržujejo uporabniki, je manj kot 22 m nad nivojem terena, kjer je predvidena 
delovna ali postavitvena površina za gasilska vozila (dejansko je zadnja plošča, kjer se 
zadržujejo uporabniki (mansarda) na višini cca 11 m nad nivojem terena).  
 
Koncept požarne varnosti temelji na pasivni požarni zaščiti (razdelitev objekta na več 
požarnih sektorjev) ter aktivni požarni zaščiti (avtomatski sistem javljanja in alarmiranja 
požara, varnostna razsvetljava, oddimljanje stopnišča).  
 
Predvideni so ukrepi s katerimi bo v skladu s Pravilnikom in TSG izpolnjena zahteva o 
omejevanju širjenja požara na sosednje objekte. Zahtevajo se strožje požarne lastnosti 
(požarna odpornost in odziv na ogenj gradbenih elementov), kadar so požarni sektorji večji 
in odmiki od relevantne meje manjši (parcelna meja sosednjega lastnika, sredina javne 
ceste, železnice, reke ipd). Za izračun odmika stavbe oziroma dovoljenega deleža 
nezaščitenih površin na fasadi stavbe bo upoštevana smernica SZPV 204.  
Zunanje fasadne obloge morajo biti negorljive (negorljiva finalna obloga in negorljiva TI). 
Požarno odporni parapeti niso zahtevani.  
Predvideni bodo ustrezni ukrepi za strešno sestavo, da se prepreči širjenje požara preko 
strehe. 
 
Glede na velikost, namembnost in višino objekta bo objekt razdeljen v več požarnih 
sektorjev. Požarno ločene bodo različne namembnosti med seboj, vsaka etaža bo požarno 
ločena. Glede na etažnost objekta (P + 2N + M) mora biti nosilna konstrukcija objekta 
požarno odporna R60. Mejni elementi požarnih sektorjev imajo predviden razred požarne 
odpornosti EI60. Predviden bo ustrezen odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih 
gradbenih proizvodov. 
 

Glede na namembnost in velikost objekta je načrtovan umik vseh ogroženih ljudi hkrati po 
najbolj varni poti na varno oziroma na prosto. Evakuacija bo neodvisna od sosednjega 
objekta. V objektu bo nameščen avtomatski sistem javljanja in alarmiranja požara, ki bo 
požar hitro odkril in javil, tako da bo omogočen hiter pričetek evakuacije. Evakuacijske poti 
bodo označene s piktogrami in varnostno razsvetljavo, tako da bo omogočena hitra in varna 
evakuacija.  
 
Število stopnišč se določi glede na BTP etaže. BTP etaže ne sme presegati 900 m2 na vsako 
zaščiteno stopnišče. V objektu ne bo prostorov za veliko uporabnikov. V objektu so 
načrtovani prostori za funkcionalno ovirane osebe, zato je treba predvideti izvedbo dvigala 
ravni B v skladu s smernico VDI 6017, predvidi se organizacijske ukrepe za evakuacijo 
mobilno oviranih oseb. 

 
Dostop za gasilce bo preko javnih cest do objekta pri tem pa bo upoštevano obstoječe stanje 
in dejanske možnosti za dostope za gasilce. Za objekt je zahtevana ena delovna površina za 
gasilce. Intervencijske poti morajo biti v skladu s Slovensko tehnično smernico za požarno 
varnost TSG-1-001:2019. Upošteva se tudi smernica SZVP206: Površine za gasilce ob stavbah.  
V objektu bo omogočen notranji napad za gašenje objekta preko evakuacijskih izhodov.  
Za prvo gašenje bodo nameščeni notranji hidranti in gasilni aparati. 
 
Voda za gašenje bo iz zunanjega obstoječega javnega hidrantnega omrežja. Stavba spada 
med požarno zahtevne objekte – zahteva se, da mora biti mogoče gašenje požara iz najmanj 
dveh hidrantov. Zahteva se 696 l/min (11,6 l/s) gasilne vode za dvourno gašenje. 50 % 
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oziroma 5,8 l/s je treba zagotoviti v razdalji 60 m od delovnih površin pri stavbi. Preostala 
količina vode, 50 % oziroma 5,8 l/s, mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m. 
 
Skladno z zahtevo smernice za požarno varnosti TSG se pri določitvi količine požarne vode 
za zajem in načrtovanju ukrepov za zajem požarne vode upoštevajo izbrana poglavja 
švicarske smernice »Navodila za zajem požarne vode – praktični vodnik« oz. Smernica za 
zajem požarne vode MST 13/2020. 
 
V objektu so predvideni sledeči sistemi aktivne požarne zaščite: 

• avtomatski sistem javljanja in alarmiranja požara,  

• naravni odvod dima in toplote v stopniščih (odprtina na strehi v požarno zaščitenem 
stopnišču), 

• varnostna razsvetljava.  
Aktivni sistemi morajo imeti rezervno napajanje skladno s predpisi. 

 

 

3.3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 

 

3.3.1. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA 

V predvidenem objektu bo zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita. Objekt ne bo 
ogrožal zdravja ljudi ali povzročal čezmerne obremenitve okolja. 

S posegom bo zagotovljeno, da bodo onesnaževanje notranjega in zunanjega zraka, 
odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja 
čim manjši. Predpisane mejne vrednosti ne bodo presegane. 
V objektu bo na voljo pitna voda. Objekt bo opremljen z zadostnim številom sanitarij. Deli 
objekta, ki so v stiku s pitno vodo ne bodo spreminjali fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških 
lastnosti pitne vode tako, da bi vplivali na njeno zdravstveno ustreznost. 

Vsi prostori v objektu bodo osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo. Bivalni in delovni 
prostori, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, bodo osvetljeni z naravno svetlobo, ki je 
zadostna z vidika zdravja in dobrega počutja. V kolikor se med izdelavo projekta za izvedbo 
ugotovi da primerna naravna osvetlitev ni tehnično izvedljiva, bo predvidena osvetlitev 
delovnih prostorov tudi z umetno razsvetljavo. 

V objektu bo zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka. Prezračevalni in 
klimatizacijski sistemi ne bodo ogrožali zdravja ljudi ali negativno vplivali na pravilno 
odvajanje produktov zgorevanja iz kurilnih naprav. 

V objektu je predviden higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja 
komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekočin. 

Objekt bo ščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav 
objekta in pred neželeno vlago. Preprečeno bo škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije 
vodne pare v gradbenih elementih in na njihovih površinah. 
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3.3.2. ZAŠČITA PRED VLAGO 

 

Objekt bo zaščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav 
objekta in neželeno vlago. Preprečeno bo škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije 
vodne pare v gradbenih elementih objektov in na njihovih površinah. Pri izvedbi je potrebno 
upoštevati tehnične zahteve za zaščito stavb pred vlago na osnovi Pravilnika o zaščiti stavb 
pred vlago (Ur. List RS, št. 29/04 in 61/17-GZ) iz naslednjih virov: vlaga, atmosferske 
padavine, vode iz napeljav stavbe. Strešne površine objekta so zasnovane tako, da bodo 
stavbo ščitile pred atmosferskimi padavinami in njihovimi neposrednimi vplivi, odvajanje 
meteorne vode bo zagotovljeno preko odtočnih cevi v načrtovan sistem ponikovalnic. Vse 
obrobe, zaščite in drugi elementi, ki povezujejo strešno konstrukcijo z drugimi deli stavbe, 
bodo izvedeni tako, da ne bo prihajalo do zamakanja pod strešno konstrukcijo ali v 
notranjost stavbe. 

Notranje odtočne cevi se izolirajo, da se prepreči kondenzacija. 

 

3.3.3. OSVETLITEV 

 

Projekt osvetlitve temelji na skrbno izbranih svetilih s specifičnimi lastnostmi. V skupnih 
notranjih prostorih je posebna skrb namenjena občutku varnosti in zadostni osvetlitvi za 
potrebe čiščenja, ter enostavni orientaciji po prostorih. Projekt osvetlitve s posebno 
pozornostjo skrbi za čim manjše svetlobno onesnaženje. 

Osvetlitev objekta je zasnovana v skladu s smernicami, ki veljajo za to področje. Upoštevani 
so predpisi in standardi, izbrana svetila so visoke kvalitete. 

Poleg upoštevanja tehničnih lastnosti, je posebna skrb namenjena občutku varnosti in 
prijetnemu počutju, tako v skupnih prostorih, kot v zunanjosti. Zasnova temelji na izračunih 
osvetlitve. 

 

3.4. VARNOST PRI UPORABI 

 

Objekt bo ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, 
padci predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in 
drugimi nesrečami ali poškodbami. 

V delih objektov, po katerih je predvidena hoja, ne bo mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa 
in spotika zaradi nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se tal, nevarnih ovir ali 
neravnin. Na mestih v objektih, kjer obstaja nevarnost padca, bodo nameščeni ustrezni 
elementi, ki to nevarnost zmanjšajo. Elementi za preprečevanje padca v globino bodo 
prilagojeni delovnemu okolju – preprečevanje zdrsa noge in ustrezna oprijemala.  

Zasteklitve bodo izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih poteh bodo 
vidno označene. 

Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, bodo varno pritrjeni. Strehe bodo 
varne pred zdrsi snega in ledu. 

Objekt bo zavarovan pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, 
vžigom možne eksplozivne atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov in 
elektroenergetskih sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, pod - in prenapetostnimi 
vplivi ter drugimi nevarnostmi. Pri načrtovanju so upoštevane zahteve iz Pravilnika o 
zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09, 2/12 
in 61/17 – GZ). 
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Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da bo atmosfersko razelektrenje 
odvajano v zemljo, pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare sistemov in 
naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo 
potenciala. Pri načrtovanju so upoštevane zahteve iz Pravilnika o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09, 2/12 in 61/17 – GZ). 

 

3.5. ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Raven hrupa v objektu ne bo ogrožala zdravja ljudi. Zagotovljene bodo primerne razmere 
za delo, druge dejavnosti in počitek. Upošteval se bo zunanji hrup, hrup iz drugih prostorov, 
hrup obratovalne opreme in odmevni hrup. 

Objekt ob predvideni uporabi ne bo povzročal čezmerne obremenitve v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja pred hrupom. 

 

 

3.6. VARČEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE 

Objekt je pod zaščito ZVKDS, zato zanj ni potrebno upoštevati vseh zahtev PURES-a. 
Energetska sanacija fasade je s kulturnovarstvenega vidika nesprejemljiva in zato ni 
predvidena. Sestavi novih konstrukcij (fasada, tla, streha) bodo preprečevali, da bi v njih 
prihajalo do kondenzacije vodne pare. Vse ukrepe energetske sanacije se predhodno uskladi 
z ZVKDS. Pri menjavi stavbnega pohištva, se vgradnjo predhodno uskladi z ZVKDS. 

 
V stavbi se predvidi prezračevalni sistem v skladu s standardom SIST-EN 16798, Pravilnikom 
o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS 42/2002) in skladu s standardi, ki so 
osnova omenjenemu pravilniku. Količine zraka so določene glede na zasedenost prostorov z 
ljudmi in emisijsko stopnjo prostorov oz. glede na tehnološke potrebe v skladu s standardi, 
priporočili in veljavno zakonodajo.  

 

3.7. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV 

Po izvedeni prenovi in rekonstrukciji bo namenska raba objekta - 12630 Stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Skladno s predvideno klasifikacijo bo 
predmetni objekt načrtovan, grajen in se uporabljal kot objekt dostopen vsem ljudem. 

Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno 
ali začasno oviranost pomeni takšno projektiranje, gradnjo in uporabo objektov, ki omogoča 
neoviran dostop in njihovo uporabo. 

Objekt je projektiran na tak način zato, ker gre za objekt v javni rabi. Za princip univerzalne 
graditve bodo v objektu načrtovani pragovi z manj kot 2,0 cm praga. Na mestih, kjer ni 
možno zagotoviti dostopa brez ovir (oz. brez stopnic) bo v neposredni bližini zagotovljen 
dostop brez praga, kot npr. umestitev dvigala v tehničnem prizidku in dvižne ploščadi 
znotraj obstoječega objekta med 2. etažo in etažo podstrehe. 

Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata in vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna 
dvigala in druge mehanske dvižne naprave) bo ljudem s posameznimi funkcionalnimi 
oviranostmi omogočali samostojno uporabo, opremljeni bodo s potrebno signalizacijo in 
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opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Uporaba objekta po 
rekonstrukciji bo omogočala univerzalno uporabo objekta z izvedbo dvigala bo omogočen 
dostop funkcionalno oviranim osebam. 

 

Objekt je projektiran skladno z določili Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov 
(Ur. List RS, št. 41/18). Pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju zunanjih površin 
načrtovanega objekta, se bo upoštevalo naslednje: 

• vsem bo omogočeno neovirano in samostojno gibanje ter orientacija po vseh površinah, 
ki bodo namenjene pešcem, pri zasnovi skupnih površin, dimenzij vhodov, hodnikov, stopnišč 
so upoštevana določila standarda SIST ISO 21542:2012  

• vsem bo omogočen dostop do objektov praviloma po isti poti, če to tehnično ni 
izvedljivo, pa po drugi najbližji izvedljivi poti, 

• stopnice oziroma stopnišča bodo oblikovani tako, da je omogočena dobra vizualna 
zaznava roba; zaradi varovanja spomeniških vrednot, in odsotnosti sistema v širši okolici, 
niso umeščne talne taktilne oznake. 
 
Pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju notranjih prostorov načrtovanega objekta 
je upoštevano naslednje: 
 

• vsem je zagotovljen vstop v objekt na istem mestu ali blizu njega, oblikovan in 
opremljen tako, da ga lahko tudi osebe z okvarami vida enostavno najdejo in uporabljajo 

• vsem je zagotovljeno samostojno gibanje in orientacija, pri čemer grajeni in premični 
elementi ne predstavljajo ovire pri gibanju 

• načrtovana minimalna svetla širina vhodnih vrat objekta je 0,9 m, višina praga je največ 
1,5 cm, prehod med opremo pa najmanj 0,8 m 

• vsem je zagotovljena uporaba naprav, ki bo omogočala samostojno uporabo objekta 

• alarmne naprave v prostorih za funkcionalno ovirane osebe so opremljene s svetlobnim 
in zvočnim signalom. 

 

3.8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 

Objekt bo projektiran, grajen, vzdrževan in odstranjen tako, da je raba naravnih virov 
trajnostna in da bo omogočena predvsem: 

• ponovna uporaba ali možnost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega 
materiala po odstranitvi, 

• dolga življenjska doba objektov in 

• uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih. 
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4. NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH 
ODSTOPANJ OD GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 

Ker gre za prenovo obstoječega objekta, se na stiku z zemljiščem ohrani obstoječi obod.  

 

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 

5.1. GRADBENE IZVEDBE 

 

5.1.1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL 

 

Pred začetkom izvajanja del se gradbišče zavaruje z gradbiščno ograjo višine najmanj 2m. 
Gradbišče je potrebno organizirati tako, da je dostop do sosednjih objektov nemoten. 
Podrobnejšo ureditev gradbišča določa načrt ureditve gradbišča, ki ga izdela izvajalec. 
Izvajalec pravtako mora izdelati elaborat rušitvenih del, v katerem prikaže tehnologijo 
rušenja. Pri pripravi elaborata je potrebno upoštevati tehnologijo navodila načrta 
arhitekture in načrta gradbenih konstrukcij. Izvajalec je pri pripravi elaborata dolžan 
upoštevati sklop rušitev načrta arhitekture in NGGO (načrt ravnanja z gradbenimi odpadki), 
ki je sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo. 

Predvideno je zahtevno rušenje obstoječih gradbenih konstrukcij. Vsa rušitvena dela je 
potrebno izvesti skrajno pazljivo in po predhodnem ogledu dejanskega stanja. 

Predvideno je: 

• izvedba izkopov okoli objekta ter odstranitev vseh tlakov pritličja z iznosom 

• rušitev določenih stenskih odprtin in delov fasadnih odprtin za umestitev stavbnega 
pohištva 

• delna rušitev nosilne stene v prostoru večnamenske dvorane v pritličju 

• rušitev dela medetažne plošče med 2. etažo in etažo podstrehe za umestitev dvižne 
ploščadi 

• rušitev določenih delov strešne konstrukcije za umestitev strešnih okenskih 
konstrukcij in izvedbo ohišij za potek strojnih instalacij 

• rušitev posameznih delov ostenja v etaži podstrešja za kampadno izvedbo AB vezi 
kot potresne ojačitve 

 
Vsa rušitvena dela je potrebno predvideti skladno s sklopom rušitev načrta arhitekture ter z 
načrtom gradbenih konstrukcij! 

 

5.1.2. OPIS ZEMELJSKIH DEL 

 

Zemeljska dela so predvidena zaradi hidrozaščite objekta na nivoju stika s terenom, zaradi 
izvedbe armiranobetonskih ojačitev obstoječih temeljev ter zaradi preprečitve kapilarnega 
vleka. 

Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. V ceno 
na enoto mere je potrebno zajeti morebitne zaščite za zagotavljanje varnosti pri delu v 
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izkopanih območjih, ob izvedbi hidroizolacije in zaščite. Po opravljenem izkopu in kontroli 
geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. 

Na spodnji fotografiji (Slika 1) je prikazan izkop ob zahodni (pročelni) fasadi na mestu ob 
obstoječih vratih na JZ vogalu objekta. Na zahodni fasadi je temelj pod nosilno obodno steno 
razširjen. Razširitev je dokumentirana v načrtu arhitekture, v sklopu detajlov gradbenih 
konstrukcij. 

 

 

 

Slika 1: Prikaz razširjenega dela temelja na zahodni (pročelni) fasadi 

 

Tudi iz izkopa ob vzhodni notranji fasadi (Slika 2) je razvidno, da je temelj pod objektom 
podobne sestave kot nosilna oboda stena (kamnito – opečna). 
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Slika 2: Prikaz temelja na vzhodni fasadi 

 

HIDROZAŠČITA 

Pri analizah opravljenih v času priprave projektne dokumentacije s strani gradbenih 
tehnologov je bila zaznana visoka vsebnost vlage v celotnem ostenju etaže pritličja. 
Predviden ukrep je zaščita zunanjega oboda fasade na nivoju terena z ustrezno 
hidroizolacijo izvedeno pod kamnitim podzidkom ter izvedba novega tlaka na stiku s 
terenom. 

V sklopu izvedbe novega tlaka pritličja je predvidena izvedba hidroizolacije v zgornji liniji 
obbetoniranih temeljev. Na hidroizolacijskem sloju je predviden toplotnoizolacijski sloj ter 
izvedba mikroarmiranega betonskega tlaka. Horizontalna bariera za preprečitev kapilarnega 
vleka je predvidena s penetracijo vseh sten na nivoju zgornjega roba tlaka pritličja s 
silikatno emulzijo do zapolnitve por – skladno s specifikacijo proizvajalca. 

Izvajalec je pred posegi hidrozaščite objekta dolžan ponovno opraviti analizo stanja 
kapilarne vlage v objektu in skladno z rezultati analize predvideti ustrezne ukrepe za 
zaščito! 

OBBETONIRANJE TEMELJEV 

Zaradi statične protipotresne ojačitve je predvideno obbetoniranje obodnih sten v širini 50 
cm do globine obstoječih temeljev ter obbetoniranje notranjih sten v širini 40cm do globine 
obstoječih temeljev. Način izvedbe sidranja je natančneje opisan v načrtu gradbenih 
konstrukcij. 

 

5.1.3. OPIS POSEGOV V OBSTOJEČE VRATNE ODPRTINE PRI VGRADNJI NOVEGA 
STAVBNEGA POHIŠTVA 

Zaradi potrebne višine za vgradnjo novih vrat povečujemo določene obstoječe vratne 
odprtine v notranjosti objekta in sicer: 
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• nekaj vratnih odprtin predvidimo popolnoma na novo 

• pri določenih vratnih odprtinah posegamo v območje obstoječe lesene preklade 

• pri določenih vratnih odprtinah posegamo v območje obstoječe opečne preklade 

• določene vratne odprtine je zaradi vgradnje vrat z ustrezno višino potrebno 
predvideti izvedbo nove montažne oz. kovinske ali betonske preklade 

Vse obstoječe vratne odprtine imajo opečne preklade. Pod opečnimi prekladami so lesene 
preklade, ki so bile izvedene zaradi vgradnje lesenih vrat. Lesene preklade so na določenih 
mestih samo deske, na določenih pa so to tramovi okvirne višine 20 cm (Slika 3). 

 

Slika 3: Prikaz opečne in lesene preklade nad obstoječo vratno odprtino 

 

Vse obstoječe vratne odprtine imajo tudi na mestih špalet ostanke lesenih kosov. V kolikor 
nova dimenzija vrat to dopušča, vse lesene dele ohranjamo. Iz spodnje fotografije (Slika 4) 
je razvidno, da so bile prvotne lesene preklade obložene s trstiko, kar je omogočalo 
sprimnost ometa. 
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Slika 4: Prikaz trstike za sprimnost ometa na prekladi obstoječe vratne odprtine 

 

Pri stenah v etažah pritličja, 1. in 2. nadstropja je predvideno obtorkretiranje z izvedbo 

grobega ometa. Na stenah, ki niso torkretirane je predvidena izvedba grobega ometa.  

Lesene lege so na objektu uporabljene tudi kot ležišče stropnikov in so ponekod že 

poinjektirane. Te lege ostanejo v stenah kot ležišča stropnikov (Slika 5). 

 

Slika 5: Lega v obstoječi steni kot ležišče stropnikov, nad vratno odprtino sta razvidni tako 

lesena kot opežna preklada 

Pri posegih v območje preklade tako predvidimo 4 ukrepe: 

• TIP A - zaradi povišanja obstoječe vratne odprtine uvedba nove preklade (montažne  
ali betonske oz.  kovinske) 
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• TIP B - zaradi povišanja vratne odprtine posegamo v lesen del preklade (ker je 
opečna preklada obokana, je potrebno del med novimi vgrajenimi vrati in opečno 
preklado zapolniti oz. odprtino izravnati) 

     TIP C - zaradi povišanja vratne odprtine posegamo v lesen del preklade do višine 10 

cm 

• TIP C1 - v kolikor posegamo do višine 5 cm; les samo izrežemo 
 

• TIP C2 - v kolikor posegamo nad višino 10 cm; leseno konstrukcijo odstranimo in do 
višine lesene lege pod stropniki pozidamo na novo ter izvedemo novo preklado. 

Izvajalec naj posebno pozornost nameni situacijam, kje je pri odprtini na eni strani 
obstoječa opečna preklada, na drugi pa lesena.  

Tipi posegov v preklade obstoječih vratnih odprtin so dokumentirani v sklopu rušitev v načrtu 
arhitekture, vendar je izvajalec pred izvedbo rušitvenih del v območja vratnih odprtin 
dolžan predhodno opraviti ogled na licu mesta! 

 

5.1.4. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL 

 

Rezultati statične analize objekta so pokazali, da odpornost konstrukcije za vplive potresne 
obtežbe trenutno ne ustreza zahtevam veljavnih predpisov (SIST EN). Z naročnikom je bila 
tako sprejeta odločitev o obsegu ojačitev nosilnih sten – izvedba armiranobetonske obloge 
oz. »torkreta« nosilnih sten. 

Predvidena je enostranska ali obojestranska obloga debeline 6 cm, ki je lahko izvedena v 
dveh korakih. V prvem koraku se na očiščeno in ustrezno pripravljeno površino vgradijo sidra, 
armaturna mreža Q335 ter armiranobetonska obloga v debelini 3cm. V drugem koraku pa se 
na površino stene nanese še eno plast betona debeline med 3 in 4 cm. Ojačitev poteka po 
celotni višini stene; od spodnje do zgornje konstrukcije. Obstoječi oboki v pritličju so ojačani 
z armiranobetonsko oblogo debeline 15 cm, ki pa se ob samem oboku na dolžini 20 cm stanjša 
na debelino 6 cm. Obok v prostoru večnamenske dvorane med osema 1B in 2B pa se izvede 
na novo. 

Izvedba armiranobetonskih del je natančneje opisana v tehničnem poročilu načrta gradbenih 
konstrukcij. 

 

5.1.5. OPIS ZIDARSKIH DEL 

 

TLAKARSKA DELA IN OJAČITEV MEDETAŽNIH KONSTRUKCIJ 

Iz natančno izvedenega posnetka obstoječe konstrukcije (glej načrt arhitekture; sklop 2.18 
Analiza tlačne plošče) je razvidno, da so na nivoju obstoječe medetažne sovprežne 
konstrukcije znotraj posamezne etaže relativno velike razlike v višinskih kotah. Razlike 
znašajo tudi do 25 cm. Na obstoječo sovprežno konstrukcijo (tlačno ploščo v debelini 6 cm 
na lesenih stropnikih) smo predvideli izvedbo mikroarmiranega betonskega tlaka v debelini 
5 cm ter »polnilo« za izravnavo oz. »zapolnitev« neravnin obstoječega tlaka. 

Specifikacija za izvedbo je natančneje opredeljena v poglavju sestav gradbenih konstrukcij 
tega tehničnega poročila (sestava z oznako N1). 

Izvajalec je pred izvedbo tlaka dolžan izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij 
(PIBK), v katerem se natančno določijo sestave, priprava, transport, vgrajevanje, nega 
betonskih konstrukcij in kontrola kvalitete vgrajenega betona. PIBK mora biti pred izvedbo 
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potrjen s strani vodje projekta, projektanta arhitekture, projektanta gradbenih konstrukcij, 
odgovornega nadzornika in investitorja. 

Ker izvedena statična sanacija med leti 2010 in 2012 ni bila projektirana na ustrezno stalno 
obtežbo, je projektant gradbenih konstrukcij opravil ponovno analizo ter ugotovil, da je 
kljub povečanju obtežbe (lastne in koristne) nosilnost medetažnih konstrukcij še vedno 
ustrezna, vendar pa ne ustreza deformacijam in upogibom. Iz tega razloga smo predvideli 
ojačitev medetažnih konstrukcij oz. lesenih stropnikov: 

• Jekleni profili NPU-120 in NPU-100 vgrajeni v etažah nad pritličjem ter nad 1. in 2. 
nadstropjem 

• Profili so okvirno 50 cm krajši od svetle razpetine obstoječih stropnikov, pritrjevanje 
na stropnik pa je predvideno z lesnimi vijaki 10x140 na razdaljah 30 – 40 cm ali z 
navojnimi palicami M12 (8.8) 

 

5.1.6. IZVEDBA OKROGLIH PREBOJEV OZIROMA VRTIN 

 

Vse preboje (vrtine) je potrebno izvesti z ustrezno opremo oz. vrtanjem s kronsko žago. 
Tako izvedena odprtina se potem prilagodi potrebni odprtini za prehod strojnih in elektro 
instalacij. 

Vrtanje se izvede skrajno pazljivo, s čimmanjšim posegom v obstoječo kamnito opečno 
steno. Prepovedana je uporaba pnevmatskih kladiv oz. orodij, ki bi povzročile kakršnokoli 
škodo oz. poškodbo obstoječega objekta. 

Na obodni steni na vzhodni strani objekta so predvidene tudi večje odprtine dim. 60 x 60 
cm. Ker gre za steno debeline 90 cm, je potrebno pred izvedbo takega preboja natančno 
pregledati sestavo kamnitega zidu na tem delu ter glede na velikost gradnikov (kamnov) 
stene v sodelovanju z izvajalcem natančno določiti način in postopek izvedbe. Po posegu 
naj izvajalec predvidi ponovno injektiranje stene na mestu izvedenega preboja. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno opremo, pred vrtanjem pa na predvideno opremo in 
predviden postopek vrtanja pridobiti soglasje odgovornega nadzornika, vodje projekta, 
odgovornega projektanta načrta arhitekture in gradbenih konstrukcij. 

Vse preboje med prostori je potrebno ustrezno zatesniti za preprečitev prenosa zvoka! 

 

 



scapelab 
 
integralno načrtovanje 
Barjanska cesta 58 
SI-1000 Ljubljana 
 

+386 1 200 35 91 
info@scapelab.com 
www.scapelab.com 

 

Objekt: Palača Cukrarna – PZI – Tehnično poročilo – Maj 2023   Stran 33 od 79 

Slika 6: Vizualizacija prikazuje učno kavarno ob vhodni avli. Razvidna je izvedba prebojev 
za prezračevalne kanale. Premer preboja je za 20 cm večji od premera prezračevalnega 
kanala, ta pa je vanj vstavljen osno centrirano. 

 

5.1.7. OPIS KANALIZACIJE 

 

Objekt je na javno kanalizacijsko omrežje priključen z več zunanjimi revizijskimi jaški. Vsa 
kanalizacija je speljana na obstoječe priključke kanalizacijskega omrežja 
(elektroenergetsko omrežje, TK omrežje, vročevodno omrežje, vodovodno omrežje ter 
kanalizacijsko omrežje za odvod meteorne in fekalne kanalizacije). 

Predviden je priklop na hladilni agregat objekta Galerije Cukrarna ter priklop na 
nizkonapetostno omrežje transformatorske postaje umeščene v letnem baru galerije 
Cukrarna. Priključki in trase so obdelani v ločenih načrtih projektne dokumentacije za 
izvedbo. 

 

 

5.2. OBRTNIŠKE IZVEDBE 

 

5.2.1. FASADNI NADSTREŠKI 

 

Na zahodni (pročelni) fasadi je predvidena izvedba nadstreškov v aluminijasti pločevini 
debeline 10 mm, prašno barvani v fasadnem odtenku. Nadstreški so ojačani s trikotnimi 
rebri. Nadstreški bodo ogrevani, zato da se na njih ne bo zadrževal in nabiral sneg. Sidranje 
je predvideno skozi ojačan fasadni zid preko 4 navojnih palic M16 kvalitete 8.8. Pred izvedbo 
sidranja je potrebno fasadno steno ponovno injektirati v pasu višine minimalno 1 m, to je 
od linije sidranja vsaj 50 cm navzgor in 50 cm navzdol. 

Detajli sidranja in kosovnica jekla sta obdelani v ločenem načrtu gradbenih konstrukcij. 

V nadstrešek so po detajlu načrta arhitekture vgrajena tudi svetila. Tip svetil je razviden iz 
ločenega načrta električnih instalacij. Izvajalec je pred izvedbo dolžan izdelati delavniško 
dokumentacijo, ki jo potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, projektant gradbenih 
konstrukcij in investitor! 

 

 

5.2.2. IZVEDBA FASADE IN UKREPI ZA PREPREČITEV KAPILARNE VLAGE 

 

Za oceno stanja kapilarne vlage sta bili predhodno opravljeni dve analizi. Odvzeti so bili 
vzorci ometa za namen določitve vsebnosti vlage in soli v pozidavi. Rezultati laboratorijske 
analize so pokazali visoko vsebnost vlage. Tehnologija sistema ometov zato predvideva 
odstranitev ometov/cementnega obrizga do čvrste podlage v celoti in uporabo ometov za 
izsuševanje vlage po sistemu ometov za maksimalno trajnost sanacije. 

Prekinitev kapilarnega dviga po zunanjem zidu bo preprečena z izvedbo horizontalne 
bariere, to je s penetracijo silikatne emulzije do zapolnitve por. Poseg se izvede po 
celotnem zunanjem obodu objekta ter po vseh notranjih stenah. 

Izvajalec je pred posegom dolžan opraviti laboratorijsko analizo ter elaborat za izvedbo 
sanacije fasade. 
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Tehnologija sistema ometov sledi kulturnovarstvenim pogojem in predvideva uporabo 
sistema na osnovi naravnega hidravličnega apna NHL. Zaradi povečane obremenitve z vlago 
na spodnjem delu je predviden sistem sanacijskega ometa do višine 1. venca oz. v pritličju 
objekta. 

ZVKDS OE Ljubljana je pred statično sanacijo objekta leta 2010 izvedel sondiranje fasade. 
Barvo ometa pred izvedbo pokleg vodje projekta potrdi tudi odgovorni konservator na 
podlagi pripravljenega vzorca. 

Na spodnji fotodokumentaciji je razviden svetlejši odtenek Galerije Cukrarna (izvedeno) ter 
zelenkasti odtenek Palače Cukarna (Slika 7). 

Fasada bo rekonstruirana skladno z fotogrametrijo izdelano leta 2009 in po predhodni 
odobritvi vzorcev s strani odgovornega konservatorja ZVKDS OE Ljubljana, vodje projekta, 
projektanta arhitekture ter investitorja. 

 

 

Slika 7: Prikaz barvnega vzorca povzetega po izvedbi sondiranja (vir: ZVKDS OE Ljubljana) 

 

 

5.2.3. IZVEDBA NOTRANJIH PREDELNIH STEN 

 

V pritličju so v prostoru shrambe učne kuhinje in kavarne predvidene predelne stene iz 
celičnega betona. 
 
Predelne stene v ostalih prostorih (v 1. in 2. etaži ter v etaži podstrehe) so predvidene kot 
suhomontažne z vmesno toplotno izolacijo ter podlago iz OSB plošč, ki omogoča nevidno 
pritrjevanje lesenih oblog iz vezanih plošč. Vse lesene obloge iz vezanih plošč so obdelane 
v ločenem načrtu notranje opreme. 
 
Vsi vidni deli predsten in oblog so izdelani iz borove vezane plošče kot npr. Garnica LAudio 
LVL ači enakovredno. Vidna stran mora biti brez grč, vstavkov in vidnih razpok.  Potrebno je 
paziti na orientacijo letnic, ki mora po celotnem kosu pohištva ali sklopu elementov potekati 
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v isto smer - večinoma vertikalno. V primeru nejasnosti je potrebna predhodna uskladitev z 
vodjo projekta in projektantom arhitekture! Pri večjih površinah, ki so sestavljene iz več 
plošč je potrebno sestaviti plošče, ki so si podobne po barvi in teksturi! Če ni drugače 
navedeno, so robovi vezane plošče vedno vidni, robovi so minimalno posneti. Vse lakirano s 
kvalitetnim mat lakom v natur izgledu, ki je ekološko neproblematičen. 
 
V primeru, kjer gre za požarno ločnico (npr. TK in strežniški prostor v 1. nadstropju), je 
sestav stene predviden s protipožarno oblogo kot npr. Promatect ali enakovredno. V izogib 
izvedbe stene z zahtevo po požarni odpornosti med obstoječimi stropniki, smo predvideli 
izvedbo stene do stropnikov ter stropno ločnico z zahtevo po požarni odpornosti pod 
stropniki. (Slika 8). Obloga stene je pravtako iz vezane plošče, obdelane v sklopu načrta 
notranje opreme. 
 
V etaži podstrehe so med prostori namenjenim terapevtskim pogovorom predvidene stene 
ter samonosni strop za dosego absorbcije zvoka ter preprečitev prenosa zvoka med prostori. 
 
Tako stene kot strop so zaprte z oblogo iz vezane plošče (stropna obloga je perforirana), ki 
je obdelana v sklopu načrta notranje opreme. 
 
 

 

Slika 8: Vizualizacija s prikazom pogleda s strani obstoječega stopnišča proti hodniku; na 
desni strani je prikaz predelne stene z oblogo iz vezane plošče, ki sega do stropnikov 

 

5.2.4. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA  

 

VGRADNJA NOVIH VRAT 

Predvidena je vgradnja novih vrat, kot npr. tipa Jansen Arte nali enakovredno, na mejah 
požarnih sektorjev tipov Janisol C2, Janisol C4 ter na evakuacijskih poteh tipa kot npr. 
Jansen Economy 50 ali enakovredno. Večina novih vrat je predvidenih zastekljenih brez 
prečk ter z okvirji v barvi RAL 8019. 
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VETROLOV 

V vhodni avli je predviden vetrolov – v sklopu dobave in izvedbe vrat. Vetrolov je med 
notranjimi in zunanjimi vrati zaprt z oblogo iz Fe dekapirane pločevine na kovinski 
podkonstrukciji. Arhitekturna zasnova vetrolova je ločna – forma je povzeta po obstoječem 
kamnitem portalu na vhodnih vratih. Ločna zasnova se nadaljuje tudi v vrata med glavnim 
vhodnim delom in hodnikom, ki vodijo do vhoda v tehnični prizidek (Slika 9). 

 

STREŠNE OKENSKE ZASTEKLITVE 

V etaži podstrehe je predvidena strešna okenska zasteklitev – dve zasteklitvi za zahodni 
strani, ena na vzhodni ter okno za ODT nad obstoječim stopniščem. Zasteklitve so 
predvidene v dveh nivojih: zunanje okno po strukturnem sistemu ter z lepljenim in kaljenim 
steklom ter notranje leseno okno vgrajeno med obstoječe špirovce. Na mestu vgradnje 
strešnih zasteklitev se izvede menjalnike za premostitev. 

Oba sloja zunanje okenske zasteklitve, ki je predvidena v liniji strešnikov sta kaljena, z 
vmestno varnostno folijo za primer razbitja, zunanje steklo pa je na zunanji strani potiskano 
z emajliranim termično obdelanim UV obstojnim potiskom. Predviden je vzorec pik v 
romboidnem rastru s 70% odprtostjo oz. po shemi detajlov načrta arhitekture! 

 

NOTRANJE ZASTEKLITVE 

Notranje zasteklitve so obdelane v ločenih shemah in detajlih v sklopu načrta arhitekture. 
Gre za vgradnjo lepljenega in kaljenega stekla z vmesno folijo za dosego zvočne izolativnosti 
med prostoroma ne mestih, kjer je to potrebno. Na stikih zasteklitve z obstoječim 
stropnikom je po navodilu dobavitelja sistema potrebno izvesti zvočno izolativno bariero za 
preprečitev prenosa zvoka.  

 

 

Slika 9: Vizualizacija s prikazom vhodne avle, ločno zasnovanega vetrolova ter instalacijske 

predstene z oblogo iz vezanih plošč, ki je obdelana v sklopu načrta notranje opreme 
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5.2.5. OPIS INSTALACIJSKIH DEL 

 

PREZRAČEVANJE 

Predvideno je prisilno prezračevanje pritličja, prezračevanje prostora učne kuhinje z ločeno 
klimatsko napravo umeščeno v etaži podstrehe. Prisilno se prezračuje del 1. etaže, kjer je 
predvidena umestitev zmogljivejše računalniške opreme ter etaža podstrehe. Izvedba 
prisilnega prezračevanja je tako predvidena v zgornji in spodnji etaži – v etaži pritličja in 
podstrehe, kar je bistveno za delovanje prezračevanja. V tem delu se istočasno zadržuje 
večje število ljudi. Vmesni etaži se v glavnini prezračujeta naravno.   

 

INSTALACIJSKE PREDSTENE 

Zaradi izvedbe razvoda ogrevanja in hlajenja ter umestitve instalacijskih naprav smo uvedli 
instalacijske predstene. V nasprotnem primeru bi bili za razvod instalacij potrebni večji 
posegi v območja sten, kar je z vidika ohranitve obstoječega stanja v čimvečji možni meri 
neizvedljivo. V instalacijskih predstenah so umeščeni konvektorji, cevni razvod za ogrevanje 
in hlajenje, gasilni aparati, hidranti, električni razdelilci in ostala instalacijska oprema. 

Instalacijske predstene so detajlno obdelane v ločenem načrtu notranje opreme! Ker so 
rešetke za zajem in izpih zraka pred konvektorji vezane na raster lesenih predsten je 
pred začetkom montaže instalacij nujno potreben zaris pozicij vseh elementov in tras 
instalacij na stene in dogovor vseh izvajalcev o morebitnih potrebnih prilagoditvah! 

Instalacijska dela so obdelana in opisana v ločenih načrtih strojnih in elektro instalacij, 
tehnološke opreme kuhinjske tehnologije itd. 

 

   

Slika 10a: Pogled na instalacijsko predsteno z oblogo iz vezane plošče, prikazana je 
vizualizacija male dvorane v 1. etaži - prikazan je scenarij z umestitvijo izobraževalnega 
programa 
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Slika 10b: Pogled na instalacijsko predsteno z oblogo iz vezane plošče, prikazana je 
vizualizacija male dvorane v 1. etaži - prikazan je scenarij med razstavo 

 

 

EKOLOŠKI OTOKI OZ. CENTRALIZACIJA ODPADKOV 

V sklopu umestitve programa je en povzročitelj odpadkov uporabnik CML (Centra mladih 
Ljubljana), drugi pa z naslova opravljanja gostinske dejavnosti v sklopu programa učne 
kuhinje in kavarne. Odpadki se zbirajo ločeno v zabojnikih v skladu z odlokom in s predpisi 
s strani podjetja VOKA SNAGA d.o.o. in z ostalimi predpisi. Prostor zbirnega mesta je 
predviden znotraj prizidanega servisnega dela objekta in za zbiralca dostopen s podmostja. 
Uporabnik z naslova opravljanja gostinske dejavnosti določen del odpadkov zbira po sistemu 
vrečk. 

Odpadki se skladiščijo ločeno za embalažo, papir, steklo, ločuje se tudi biološke in mešane 
odpadke. Odpadki povzročitelja CML (Centra mladih Ljubljana) se bodo zbirali centralizirano 
v posameznih etažah in sicer: 

- v pritličju znotraj instalacijskih predsten v prostoru vhodne avle 
- v 1. in v 2. nadstropju na hodniku pred dostopom v tehnični prizidek 
- v etaži podstrehe znotraj osrednjih instalacijskih predsten aktivne in mirne sobe 
- dodatno se bodo zbirali tudi odpadki iz čajnih kuhinj v 1. in 2. etaži 
- koši znotraj objekta so sestavni del načrta notranje opreme 

 
V zgornjih etažah (v 1. in v 2. nadstropju ter v etaži podstrehe) je zaradi racionaliziranja 
količine odpadkov predvidena tudi predelava smeti z: 
 
- ročnimi stiskalnicami za plastenke montiranimi na leseno oblogo iz vezane plošče 
- večnamenskimi škarjami za razrez odpadkov 
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5.2.6. UMESTITEV DVIŽNE PLOŠČADI V OBSTOJEČI OBJEKT 

 

Na mestu vgradnje dvižne ploščadi, ki poteka od etaže 2. nadstropja do etaže podstrehe je 
predvidena rušitev obstoječe sovprežne konstrukcije medetažne plošče od obodne stene do 
notranje nosilne stene. Obod odprtine za umestitev medetažne konstrukcije na tem delu se 
ojača s kovinskimi nosilci (HEA 160), ploščo pa nadomesti z novo v enakem principu: leseni 
stropniki, opaž, tlačna plošča debeline 6 cm ter nanjo izvede nov tlak z oznako N1. Zaradi 
obtežbe umestitve dvižne ploščadi se predvidi tudi ojačitev lesenih stropnikov (NPU 140). 

Poseg je natančneje obdelan v načrtu gradbenih konstrukcij; v prilogah (številka lista D5). 

 

 

5.2.7. RESTAVRATORSKA DELA 

 

5.2.7.1 IZDELAVA REPLIK OKEN IN RESTAVRIRANJE POLKEN 
 
 

Predvideno je restavriranje dveh vzorčnih obstoječih oken z namenom ohranitve 
originalnega obstoječega stanja. Po tem vzoru se izdela replike vseh oken. V sklopu 
projektne dokumentacije je pripravljen natančen posnetek notranjega in zunanjega okna. 
Sheme in detajli oken obsegajo 9 različnih tipov, katere je izvajalec pred izvedbo dolžan 
natančno preučiti.  

 
Pred izvedbo replik je izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo na podlagi 
predhodno restavriranega vzorca ter ostalih tipov oken. Delavniško dokumentacijo potrdijo 
vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni konservator s strani ZVKDS OE Ljubljana 
in investitor. 
 
Za izdelavo replike zunanjega okna smo predvideli profilacijo skladno s profilacijo 
notranjega okna, ki je originalno in je bilo izvedeno ob izgradnji objekta. Skladno z 
obstoječim stanjem je predvideno dvojno okno (zunanje in notranje) z enojno zasteklitvijo. 
Možno je izdelati tudi notranje okno z dvojno zasteklitvijo (4 + 12 + 4 mm). V tem primeri 
vgradnja zunanjega okna ne sme biti zrakotesna, da ne prihaja do kondenzacije v 
medprostoru! 
 
Na objektu je 10 kompletov obstoječih polken, v etaži 1. nadstropja. Obstoječa polkna se 
delijo na 2 različna tipa. Vsa obstoječa polkna se restavratorsko obnovijo.  
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Sliki 11 in 12: Pogled na okno z notranje strani – pri obstoječem stanju ne gre za škatlasto 
okno, ampak vgradnjo obeh oken v nivo obstoječega ostenja                    

 
Natančnejši opis za izvedbo replike: 

 
 

• Tip okna: dvokrilno po dve prečki na krilo 

• Vrsta lesa: slovenski macesen 

• Barva lesa: pokrivna bela RAL 9001 oz. po potrditvi vzorca s strani odgovornega 
konservatorja ZVKDS OE Ljubljana in vodje projekta 

• Steklo: Enojno deb. 4mm v 1., 2. nadstropju in v etaži podstrehe (vsa okna Optiwhite 
1013) 

• Steklo v pritličju: Varnostno kaljeno deb. 4mm (kot npr. Optiwhite 1013) 

• Silikon: samo na zunanji strani oken v barvi okenskega okvirja (bela RAL 9001) 

• Tesnilo: na notranjih oknih v barvi okenskega okvirja (bela RAL 9001) - penasto ali 
EPDM 

• Na posnetku okna v načrtu arhitekture je skladno z obstoječim stanjem prikazana 
izvedba s kitom. Izvajalec pri izdelavi vzorca replike lahko predlaga izvedbo s 
steklitveno letvico. Vzorec s steklitvenimi letvicami na vseh profilih pred izvedbo 
potrdi odgovorni konservator s strani ZVKDS OE Ljubljana ter odgovorni projektant. 

• Okovje: uporabi se kovinske zapirne letve iz obstoječih oken, ustrezno očiščene in 
obdelane 

• Nasadila: Nova po vzorcu obstoječih; trikraka Ø13mm 

 

5.2.7.2 OBNOVA STOPNIŠČA 
 

 
Predvidena je temeljita obnova obstoječega stopnišča, ki je izvedeno pretežno iz 
podpeškega marmorja, stopniščne rame od 2. etaže do etaže podstrehe pa so lesene. 
Podesti pri lesenem delu stopnišča so opečnati. Obstoječa ograja je v glavnini lesena, 
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na etaži podstrehe pa je kovinska. Natančen opis posameznih delov stopnišča (ram, 
podestov in ograj) je razviden iz načrta arhitekture; risba 1.13 Shema stopnic. 

 

 
 

Slika 31: Fotografija stopniščne rame iz podpeškega marmorja 

 

Slika 14: Na fotografiji so vidne obstoječe lesene ograje 

 
LESENA OGRAJA 
 

• demontaža ograj, brušenje, čiščenje, krpanje, barvanje, ponovna montaža (količine 
po shemi stopnišča) 

• obnova po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS 
 
OPEČNAT PODEST 
 

• Čiščenje obstoječe opeke 

• Nadomeščanje poškodovane opeke z novo, v izgledu obstoječe opeke 
 
KAMNIT PODEST (SVETEL KAMEN) 
 

• Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč (nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 
bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala) 

• Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile 
odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje") z mehkimi 
ščetkami; poenotenje izgleda površine 
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• Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) 

• Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) 
 
BETONSKI PODEST 
 

• Odbijanje, poglobitev betona na ustrezno globino 

• Dobava in vgradnja kamnitih plošč v materialu enakem oz. materiala približanega 
originalu preostalih podestov (svetel kamen); postavka vključuje pripravo ustrezne 
podlage 

• Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) 

• Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) 
 
MARMORNAT PODEST (PODPEŠKI MARMOR) 
 

• Nedestruktivno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (parno čiščenje) 

• Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile 
odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝parno čiščenje") z mehkimi 
ščetkami; poenotenje izgleda površine 

• Domodelacija okruškov robov, lukenj in poškodb, zapolnitev kritičnih razpok (umetni 
kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred nadaljnim propadanjem po 
navodilih ZVKDS 

• Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) 

• Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) 
 
KAMNITI DEL STOPNIŠČA 
 

• Nedestruktivno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (parno čiščenje) 

• Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile 
odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝parno čiščenje") z mehkimi 
ščetkami; poenotenje izgleda površine 

• Sanacija večjih okrušenih zaobljenih robov stopnic; vstavitev kamnitih vložkov v 
materialu enakem oz. materiala približanega originalu 

• Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok (umetni kamen v barvi in 
strukturi originala), impregnacija pred nadaljnim propadanjem po navodilih ZVKDS 

• Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna 

• Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) 
 

LESENI DEL STOPNIŠČA 
 

• stopnišče se ohrani, ker je obstoječ hrastov les v zelo dobrem stanju, stopnice se pokrpa, 
pobrusi, barva ali olji - po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS 

• obstoječe letvice na spoju med nastopnimi in čelnimi ploskvami se odstrani, ker niso 
originalne, izdela se nove zaključke čelnih ploskev po celotni višini, na stopnice se jih lepi  in 
vijači, čelne ploskve se izdela iz staranega hrastovega lesa - po potrjenem vzorcu s strani 
ZVKDS. 

 
 

5.2.7.3 KAMNOSEŠKA DELA 
 

Predvidena je obnova zunanjih kamnitih elementov, kot npr. okenskih polic, profiliranih 
preklad nad okni, kamnitih portalov na fasadi, obnova obstoječega podzidka. 
 
Pri vseh delih je predvideno ročno odstranjevanje sekundarnih oblog, neustreznih cementnih 
plomb, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč, domodelacija okruškov lukenj in 
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poškodb, zapolnitev razpok, obnova starih železnih elementov portala, nanos hidrofobnega 
paropropustnega materiala. 
 
Pri notranjih kamnitih elementih (notranjih portalih, stopniščnih ram in podestov, 
kamnitega tlaka) je pravtako predvideno nedestruktivno čiščenje nečistoč; nizkotlačno 
peskanje do največ 1,5 bara z medijem mehkejšim od peskanega materiala, zapolnitev 
stikov med ploščami (fugiranje) ter nanos hidrofobnega paropropustnega premaza. 
 
Pri izvedbi novih kamnitih elementov je potrebno uporabiti material enak obstoječemu! 
Obnova stopnišča je natančneja opisana v ločenem poglavju. 

 
 
 
5.2.7.4 OBNOVA OBSTOJEČEGA LESENEGA TLAKA 

 
Obstoječ lesen tlak, ki poteka od glavnega vhoda do povezovalnega dela v tehnični prizidek 
v debelini 10 cm se pred obnovo odstrani, z vseh strani pobrusi in zaščiti s katranovim oljem. 
Obrabljene tlakovce se nadomesti z replikami izdelanimi iz staranega lesa instega tipa kot 
so obstoječi tlakovci. 
 

 

Slika 15: Vizualizacija vhodne avle s prikazanim obstoječim lesenim tlakom. 

 

5.2.8. OBSTOJEČA STREŠNA KRITINA 

 

Uporabi se obstoječa strešna kritina (bobrovec). Obstoječo strešno kritino se zloži, shrani in 
jo pri ponovni izvedbi prerazporedi med nove. Okvirno se uporabi npr. 30% nove in 70% stare. 
Pred izvedbo se glede na količino ustrezno ohranjenega določi vzorec polaganja; npr. 2 stara 
strešnika in 1 nov strešnik. Vzorec se določi skladno z določili vodje projekta in projektanta 
arhitekture ter odgovornega konservatorja s strani ZVKDS OE Ljubljana. 

5.2.9. OPIS FINALNIH OBDELAV 

 

Po izvedbi torkreta je predvidena še izvedba grobega ometa ter barvanje z belo barvo. Kjer 
torkret ni predviden, pa se izvede samo omet v beli barvi. Pri obtorkretiranju ločnih sten se 
vmesni del ohrani v obstoječem izgledu vidne opeke (Slika 16). 
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Slika 16: Vizualizacija večnamenske dvorane z vidnimi prezračevalnimi kanali. Ločna stena 
je obbetonirana s torkretom, ometana z grobim ometom ter barvana z belo barvo. Debelina 
stene je obdelana s čiščenjem in zaščito obstoječe opeke 

 

 

5.3. TEHNIČNI PRIZIDEK 

 

Prizidek je arhitekturno zasnovan kot kontrast historični prenovi, hkrati pa omogoča 
funkcionalno rabo za prostore sanitarij in umestitev dvigala za funkcionalno ovirane osebe. 
Zaradi tehnološke narave programa bi v primeru umeščanja le-tega v obstoječ objekt 
drastično posegli v obstoječo zasnovo z vidika gradbenih konstrukcij. 

Konstrukcijsko gre za jeklen, montažni prizidek tlorisnih dimenzij 14,36 x 3,11 m. 
Konstrukcijo prizidka sestavljajo primarni prečni okvirji iz kvadratnih cevi 200x200x10 mm, 
jeklo S355, med katerimi so sekundarni nosilci podesta iz cevi 180x180x6 mm, jeklo S235. 
Medetažna konstrukcija je trapezna pločevina (HI-BOND) debeline 0,8 mm, višina vala 5 cm. 

Fasada tehničnega prizidka je predvidena iz profiliranega stekla z vmesno toplotno izolacijo.  

 

ANTIKOROZIJSKA, POŽARNA ZAŠČITA IN FINALNA OBDELAVA KONSTRUKCIJE 
 
 

Uporabiti je potrebno požarni premaz požarne odpornosti R60 po EN 13501-2. Jeklena 

konstrukcija mora biti predhodno speskana na stopnjo Sa 2.5 po ISO 8501-1 in antikorozijsko 
zaščitena. 

Antikorozijska zaščita se izvrši z vročim cinkanjem v skladu z DIN 50976 v povprečni debelini 
cinka 120 mikronov oziroma z maksimalno debelino do 140 mikronov in minimalno debelino 
do 85 mikronov. Pred vročim cinkanjem je potrebno vse površine očistiti skladno z navodili 
izvajalca vročega cinkanja. Po končani montaži je potrebno na poškodovana mesta nanesti 
ustezno debelino sloja cinkovega premaza. 

Zaradi tehnologije vročega cinkanja je potrebno v vse zaprte  cevi, elemente stolpa izvrtati 
luknje v skladu z navodili izvajalca cinkanja. Luknje se nato zatesnijo z elastičnim kitom. 
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Vsi elementi (kjer je to mogoče) pa se montirajo tako, da so luknje s spodnje strani 
elementa. 

Jeklena konstrukcija mora biti po fazi vročega cinkanja strokovno premazana s temeljnim 
premazom, npr. dvokomponentni epoksi temelj, debeline vsaj 80 um suhega sloja. Pred 
barvanjem mora biti novo galvanizirano jeklo čisto, suho in brez morebitnih kontaminantov, 
vključujoč cinkove soli in vse kromove raztopine. Le-to se lahko doseže z uporabo biološko 
razgradljivega detergenta za pranje in/ali sredstva za kondicioniranje. 

OPOMBA: če dvokomponentni epoksi stoji več kot mesec dni, preden se nanese požarni 

premaz, ga je potrebno ponovno aktivirati z brušenjem ali nitro razredčilom. 

Požarni premaz npr. Promapaint SC-4,debeline nanosa suhega sloja v skladu s elaboratom 
debelin po elementih jeklene konstrukcije, izveden po navodilih proizvajalca, testiran po 
EN 13381-8, ovrednoten z ETA poročilom št. 13/0198 in WF poročilom 436953. 

Končna zaščita (top coat) požarne barve izvedena z dvokomponentnim poliuretanskim 
premazom npr. Carbothane 134, debeline debeline 50-70 um suhega sloja, RAL 3020. 

Izvajalec mora predložiti izvedbeni dnevnik pogojev nanašanja in meritve debelin požarnega 
premaza. 

Predhodno se izdela vzorec z vsemi navedenimi nanosi, ki ga pred izvedbo potrdijo vodja 

projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor! 

 

Slika 17: Vizualizacija sanitarij tehničnega prizidka s prikazano konstrukcijo v rdeči barvi 
(RAL 3020). 
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6. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

 

6.1. OBODNE IN NOTRANJE STENE 

 

Z1  

Obodna stena obstoječega objekta do višine 1. venca 

Prenova in ojačitev obstoječih sten; toplotna prehodnost U=0,97 W/m2K 

 

• Nov zunanji sanacijski omet (do višine 1. venca) 

Izveden s strojnim nanašanjem z reliefi in z dekorativnimi elementi skladno z določili ZVKDS OE 

Ljubljana 

 

- Priprava podlage: odstranitev ometov do nosilne podlage v celoti, odstranitev nečvrstih 

delov zidu, odprašitev površine; večje vdolbine se pozida in izravna z npr. Baumit Sanova S 

ali enakovredno; morebitne nečvrste omete ali dele zidu se utrdi z npr. Baumit 

SanovaPrimer ali enakovredno 

- Sanacijski cementni obrizg, kot npr. Baumit SanovaPre 

- Sanacijski grobi omet s funkcijo izsuševanja zidu, kot npr. Baumit Sanova S ali enakovredno 

- Sanacijski fini omet, primeren za sistem sušilnega ometa, kot npr. Baumit MultiWhite Fine 

- Zaključni dekorativni vodoodbojni in paroprepusten premaz, kot npr. Baumit SilikatColor 

ali enakovredno..............................................................................okvirno 

5.0 cm 

 
Priprava podlage in postopek natančneje obdelana v tehničnem poročilu načrta arhitekture. Pred 

izdelavo fasadnega ometa je potrebno izvesti vzorec ometa, ki ga bo potrdil odgovorni konservator 

ZVKDS OE Ljubljana. Natančni kulturnovarstveni pogoji za izdelavo ometov ter barvni toni za pleskanje 

fasade, profilacij, in drugih fasadnih elementov bodo podani na gradbišču skupaj s projektantom in 

izvajalcem. 

 

• Obstoječa stena iz kamna in opeke 

 

................................................................................okvirna deb. 82.0 – 94.0 cm 
 
 

• Izvedba torkreta v skupni debelini 6cm; armiranega z mrežo Q335; tehnologija po navodilu 

izvajalca................................................................................................6.0 cm 

 

D.....................................................................................................93.0 – 105.0 cm 
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Z2  

Obodna stena obstoječega objekta od višine 1. venca do strešnega venca 

Prenova in ojačitev obstoječih sten; toplotna prehodnost U=0,97 W/m2K 

 

 

• Nov zunanji sanacijski omet na osnovi NHL (preostale površine) 

Izveden s strojnim nanašanjem z reliefi in z dekorativnimi elementi skladno z določili ZVKDS 

OE Ljubljana 

Sistem ometov na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL), brez vsebnosti cementa 

- Priprava podlage: odstranitev nečvrstih delov zidu, fuge do 2 cm, odprašitev površine. 
Večje vdolbine pozidati ali izravnati z Baumit Sanova S. 

- Obrizg na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr. 
Baumit NHL Pre 

- Omet na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr. 
Baumit NHL MP 

- Fini omet na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr. 
Baumit NHL Multi 

- Zaključni dekorativni vodoodbojni in paroprepusten premaz, kot npr. Baumit SilikatColor 
ali enakovredno........................................................................okvirno 5.0 cm 
 

Priprava podlage in postopek natančneje obdelana v tehničnem poročilu načrta arhitekture. Pred 

izdelavo fasadnega ometa je potrebno izvesti vzorec ometa, ki ga bo potrdil odgovorni konservator 

ZVKDS OE Ljubljana. Natančni kulturnovarstveni pogoji za izdelavo ometov ter barvni toni za pleskanje 

fasade, profilacij, in drugih fasadnih elementov bodo podani na gradbišču skupaj s projektantom in 

izvajalcem. 

 

• Obstoječa stena iz kamna in opeke 

 

.................................................................................okvirna deb. 82.0 – 94.0 cm 
 
 

• Izvedba torkreta v skupni debelini 6cm; armiranega z mrežo Q335; tehnologija po navodilu 

izvajalca................................................................................................6.0 cm 

 

D..................................................................................................... 93.0 – 105.0 cm 
 

 

Opomba: Izvedba torkreta v etažah pritličja, 1. in 2. nadstropja. 
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Z3  

Obodna stena tehničnega prizidka 

Toplotna prehodnost U=1,2 W/m2K 

 

• Fasadna obloga iz profiliranega stekla z vmesno toplotno izolacijo 

 

Profilirano steklo; vgrajeno dvoslojno z vertikalno postavljenimi elementi dim. 262/60/7mm 
na sistemsko podkonstrukcijo; tip kot npr. P26/60/7, Moiré deb. 83 mm z vmesnim slojem 
toplotne izolacije; posamezni elementi so vijačeni v osnovno konstrukcijo tehničnega 
prizidka; tip kot npr. Lamberts Linit ali enakovredno; brezbarvno steklo brez zelenega 
toniranja; končna barva in tip stekla se določi na podlagi vzorca...........................8.3 cm 

 

• Zračni prostor za montažo profiliranega stekla 

 

• Fe nosilna konstrukcija tehničnega prizidka antikorozijsko zaščitena, protipožarno 

premazana s predhodnim nanosom epoksidnega primerja ter barvana s poliuretansko barvo 

RAL 3020; končna barva in tip stekla se določi na podlagi vzorca 

 

Z4  

Obodna polna stena povezovalnega dela tehničnega prizidka na stiku med obstoječim in novim 
objektom s požarno odpornostjo EI60 

 

• Fasadna obloga 

Tipski fasadni panel požarne odpornosti EI60 s pločevinasto oblogo na zunanji strani in vmesno 

toplotno izolacijo; obešen na medetažno konstrukcijo s tipskimi pritrdili in omega profili; 

barva zunanje pločevine RAL 9001..............................................................17.0 cm 

• Podkonstrukcija: 

Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm .....................5.0 cm 

 

• Požarna obloga (EI60): 

Promatect H ali enakovredno; deb. 15mm......................................................1.5 cm 

 

• Stenska obloga: 

Montažna pločevinasta obloga Fe dekapirana pločevina; kovičena v profile z distančniki 

1.0cm; RAL 8019; barven vzorec predhodno uskladiti s projektantom......................1.5 cm 

 

 

D...............................................................................................................25.0 cm 
 

 

Opomba: Izvedba obloge v večjem odmiku od fasadnega panela zaradi umestitve krmilne omarice 
dvigala in cevi odtočnih elementov ter varnostnih prelivov. Odmik razviden iz tlorisa načrt 
arhitekture. 
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Z5  

Obstoječa notranja stena z obojestranskim torkretom v deb. 15 cm 

 

Z6  

Obstoječa notranja stena s torkretom v deb. 6 cm 

 

Z7  

Obstoječa notranja stena z grobim ometom 

 

Z8  

Nova notranja stena v servisnih prostorih pritličja 

• Izvedba finega ometa po tehnologiji proizvajalca sistema Ytong Multipor ali enakovredno; 

barva skladna z ometom obstoječih sten; predhodno uskladiti s projektantom...........0.5 cm 

 

• Celični beton deb. 15cm, kot npr. Ytong Multipor ali enakovredno.......................15.0 cm 

 
 

• Izvedba finega ometa po tehnologiji proizvajalca sistema Ytong Multipor ali enakovredno; 

barva skladna z ometom obstoječih sten; predhodno uskladiti s 

projektantom........................................................................................0.5 cm 

 

• D.............................................................................................. .......16.0 cm 
 

Z9  

Nova notranja lahka stena strojnic v etaži podstrehe 

R'w = okvirno 67 dB 

Razred upornosti proti ognju EI60 

• Stenska obloga: 

Gips-kartonske plošče 3x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno..............3.75 cm 

 

• Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 100mm kot npr. Knauf UA 100 ali 

enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 

ali enakovredno......................................................................................10.0 

cm 

 

• Stenska obloga: 

Gips-kartonske plošče 3x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno..............3.75 cm 

 

D...............................................................................................................17.5 cm 
 
 
Opomba: upoštevati možnost montaže prezračevalnih naprav in instalacij za potrebe obratovanja 
strojnice in prezračevalnega jaška. 
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Z9/a  

Nova notranja lahka stena strojnic v etaži podstrehe 

R'w = okvirno 67 dB 

• Stenska obloga: 

Gips-kartonske plošče 2x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno.............2.50 cm 

 

• Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 100mm kot npr. Knauf UA 100 ali 

enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 

ali enakovredno...................................................................................10.0 cm 

 

• Stenska obloga: 

Gips-kartonske plošče 2x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno.............2.50 cm 

 

D...............................................................................................................15.0 cm 
 
 
Opomba: upoštevati možnost montaže prezračevalnih naprav in instalacij za potrebe obratovanja 
strojnice in prezračevalnega jaška. 
 
 

Z10  

Nova notranja lahka predelna stena s požarno zahtevo EI60 in leseno oblogo na zunanji strani 

Razred upornosti proti ognju EI60 

 

• Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu 

notranje opreme): 

OSB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo..................3.0 cm 

 

• Požarna obloga (EI60): 

Promatect H ali enakovredno; deb. 15mm.......................................................1.5 cm 

 

• Podkonstrukcija: 

Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm .....................5.0 cm 

 

• Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali 

enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 

ali enakovredno; odmik zaradi preprečitve prenosa zvoka 1.0 cm..........................6.0 cm 

 

• Požarna obloga (EI60): 

Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm; pokitana (Q4) in barvana v beli 

barvi...................................................................................................3.0 cm 

 

................................................................................................................ .18.5 cm 
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Z10/a  

Nova notranja lahka stena kot obloga jaška za prezračevalne cevi 

Razred upornosti proti ognju EI60 

 

• Plošča za klimatizacijske kanale z ustrezno požarno odpornostjo kot npr. Promatect AD ali 

enakovredno; na stiku z obstoječo steno tipska podkonstrukcija za pritrjevanje; omega 

profili..................................................................................................4.0 cm 

 

• Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu 

notranje opreme): 

OSB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo.................3.0 cm 

 

D..................................................................................................... ............7.0 cm 

Z10/b  

Nova notranja lahka stena kot obloga jaška za prezračevalne cevi v etaži pritličja 

Razred upornosti proti ognju EI60 

 

• Plošča za klimatizacijske kanale z ustrezno požarno odpornostjo kot npr. Promatect AD ali 

enakovredno; na stiku z obstoječo steno tipska podkonstrukcija za pritrjevanje; omega 

profili....................................................................................................4.0 

cm 

 

D..................................................................................................... ............4.0 cm 

Z11 

Nova notranja lahka lesena predelna stena s keramiko v etaži podstrehe 

 

• Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu 

notranje opreme): 

OSB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo...................3.0 

cm 

 

• Podkonstrukcija iz lesenih moralov dim. 75x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno 

SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredno, podkonstrukcija v rastru 

62.5cm................................................................................................7.5  cm 

 

• Podlaga za stensko keramiko: 

Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25..............................................................2.5 cm 

 

• Stenska keramika: 

Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plošče; predhodna priprava podlage 

za polaganje z lepilom..............................................................................1.0  cm 

 

D...............................................................................................................14.0 cm 
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Z11/a 

Nova notranja lahka instalacijska lesena predelna stena z enostransko keramiko v etaži podstrehe 

 

• Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu 

notranje opreme): 

OSB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo..................3.0 cm 

 

• Podkonstrukcija iz lesenih moralov dim. 16x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno 

SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredno; podkonstrukcija v rastru 

62.5cm...............................................................................................16.0 cm 

 

• Podlaga za stensko keramiko: 

Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25..............................................................2.5 cm 

 

• Stenska keramika: 

Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plošče; predhodna priprava podlage 

za polaganje z lepilom..............................................................................1.0  cm 

 

D...............................................................................................................22.5 cm 
 

Z11/b 

Nova notranja lahka instalacijska lesena predelna stena z obojestransko keramiko v etaži 
podstrehe 

 

• Stenska keramika: 

Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plošče; predhodna priprava podlage 

za polaganje z lepilom..............................................................................1.0  cm 

 

• Podlaga za stensko keramiko: 

Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25..............................................................2.5 cm 

 

• Podkonstrukcija iz lesenih moralov dm. 75x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno 

SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredno; podkonstrukcija v rastru 

62.5cm................................................................................................7.5 cm 

 

• Podlaga za stensko keramiko: 

Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25.............................................................2.5  cm 

 

• Stenska keramika: 

Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plošče; predhodna priprava podlage 

za polaganje z lepilom..............................................................................1.0  cm 

 

D...............................................................................................................14.5 cm 
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Z12 

Nova notranja lahka lesena predelna akustična stena z obojestransko leseno oblogo v etaži 
podstrehe med terapevstkimi prostori 

 

• Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu 

notranje opreme): 

OSB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo..................3.0 cm 

 

• gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno; tipska 

podkonstrukcija kot npr. UW75 ali enakovredno v rastru 62.5................................2.5 cm 

 

• izolacija s toplotno izolativnostjo kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll deb.............7.5 cm 

 

• gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno; tipska 

podkonstrukcija kot npr. UW75 ali enakovredno v rastru 62.5...............................2.5 cm 

 

• Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu 

notranje opreme): 

OSB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo..................3.0 cm 

 

 

D...............................................................................................................18.5 cm 
 

Z13 

Nova notranja lahka predelna stena s požarno zahtevo EI60 in z montažno pločevinasto oblogo 

Razred upornosti proti ognju EI60 

 

• Stenska obloga: 

Montažna pločevinasta obloga Fe dekapirana pločevina; kovičena v profile z distančniki 

1.0cm; RAL 8019; barven vzorec predhodno uskladiti s projektantom......................1.5 cm 

 

• Požarna obloga (EI60): 

Promatect H ali enakovredno; deb. 15mm.......................................................1.5 cm 

 

• Podkonstrukcija: 

Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm .....................5.0 cm 

 

• Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali 

enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 

ali enakovredno; odmik zaradi preprečitve prenosa zvoka 1.0 cm..........................6.0 cm 

 

• Požarna obloga (EI60): 

Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm; pokitana (Q4) in barvana v beli 

barvi................................................................................................. ..3.0 cm 

 

• D.....................................................................................................17.0 cm 
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Z13/a 

Nova notranja lahka predelna stena s požarno zahtevo EI60 ob dvigalnem jašku na stiku s stekleno 
fasado prizidka 

Razred upornosti proti ognju EI60 

 

 

• Požarna obloga (EI60): 

Promatect H ali enakovredno; deb. 15mm......................................................1.5 cm 

 

• Podkonstrukcija: 

Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm .....................5.0 cm 

 

• Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali 

enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 

ali enakovredno.....................................................................................5.0 cm 

 

• Požarna obloga (EI60): 

Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm.................................................3.0 cm 

 

• D.....................................................................................................17.0 cm 
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6.2. PRITLIČJE 

 

P1   

Tlak vhodne avle z obstoječimi lesenimi kockami 

Na mestu obstoječega tlaka je bila izvedena sondažna vrtina (oznaka vrtine T2; lokacija označena v 
PZI načrtu arhitekture). Obstoječa sestava je navedena skladno s »Poročilom o preiskavah izvedenih 
na objektu PALAČA CUKRARNA v Ljubljani«, ki ga je pripravil Zavod za sanacije in rekonstrukcije 
objektov v oktobru 2022. 

 

Obstoječa sestava (sondažna vrtina T2) 

 

• Leseni tlakovci.....................................................................................10.0 cm 

• Cementni estrih....................................................................................15.0 cm 

• Prodnato peščena zemljina (nasutje) 

 

D...............................................................................................................25.0 cm 

 

Nova sestava 

 

• Obstoječi leseni tlakovci rekonstruirani skladno z določili ZVKDS OE Ljubljana..........10.0 cm 

• Podlaga za tlak: polaganje v sloj finega peska; fuge med tlakovci izvedene s finim 

peskom................................................................................................2.0 cm 

• Mikroarmirani estrih...............................................................................10.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 2 x 8 cm..........................16.0 cm 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160.............0.5 cm 

• Hladni bitumenski premaz (po potrebi) 

• Podložni beton C16/20; armiran z mrežo.......................................................10.0 cm 

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah. 

 

D...............................................................................................................48.5 cm 
 

 

P2   

Tlak vhodne avle z obstoječim kamnitim tlakom 

Na mestu obstoječega tlaka je bila izvedena sondažna vrtina (oznaka vrtine T3; lokacija označena v 
PZI načrtu arhitekture). Obstoječa sestava je navedena skladno s »Poročilom o preiskavah izvedenih 
na objektu PALAČA CUKRARNA v Ljubljani«, ki ga je pripravil Zavod za sanacije in rekonstrukcije 
objektov v oktobru 2022. 
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Obstoječa sestava (sondažna vrtina T3) 

 

• Kamnite plošče.....................................................................................10.0 cm 

• Prodnato peščena zemljina (nasutje) 

 

D........................................................................................... ....................10.0 cm 

 

Nova sestava 

 

• Obstoječe kamnite plošče rekonstruirane skladno z določili ZVKDS OE 

Ljubljana............................................................................................10.0 cm 

• Podlaga za tlak: nasutje zemeljsko vlažnega oz. lepilnega 

betona................................................................................................5.0 cm 

• Mikroarmirani estrih................................................................................7.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 2 x 8 cm.........................16.0 cm 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160.............0.5 cm 

• Hladni bitumenski premaz (po potrebi) 

• Podložni beton C16/20; armiran z mrežo.......................................................10.0 cm 

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah. 

 

D...............................................................................................................48.5 cm 

 

 

P3   

Nov tlak pritličja 

Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K 

 

Na mestu obstoječega tlaka je bila izvedena sondažna vrtina (oznaka vrtine T1; lokacija označena v 
PZI načrtu arhitekture). Obstoječa sestava je navedena skladno s »Poročilom o preiskavah izvedenih 
na objektu PALAČA CUKRARNA v Ljubljani«, ki ga je pripravil Zavod za sanacije in rekonstrukcije 
objektov v oktobru 2022. 

 

Obstoječa sestava (sondažna vrtina T1) 

 

• Cementni estrih....................................................................................16.0 cm 

• PVC folija 

• Opeka v podaljšani malti.........................................................................14.0 cm 

• Prodnato peščena zemljina (nasutje) 

 

D........................................................................................... ....................30.0 cm 
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Obstoječa sestava (sondažna vrtina T4) 

 

• Ladijski pod............................................................................................2.4 

cm 

• Leseni morali in med njimi peščeno nasutje......................................................6.0 

cm 

• Prodnato peščena zemljina (nasutje) 

 

D.................................................................................................................8.4 cm 

 

Obstoječa sestava (sondažna vrtina T5) 

 

• Ladijski pod..........................................................................................2.4 cm 

• Leseni morali in med njimi peščeno nasutje, zgornji sloj okvirno 2 cm nasutja iz finega 

peska..................................................................................................6.0 cm 

• Prodnato peščena zemljina (nasutje) 

 

D.................................................................................................................8.4 cm 
 

 

Nova sestava 

 

• Odstranitev vseh obstoječih slojev in izvedba nove sestave s finalnim slojem na novi koti 
pritličja (+289.0 oz. skladno z načrtom arhitekture PZI dokumentacije). 

• Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti 5 mm/5 m; površina 
brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija 
z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost 
0,95 kg/m3 ..........................................................................................16.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 + 10 cm.......................22.0 cm 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............0.5 cm 

• Hladni bitumenski premaz (po potrebi) 

• Podložni beton C16/20; armiran z mrežo......................................................10.0 cm 

 

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah. 

 

D...............................................................................................................48.5 cm 
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P4   

Tlak toplotne postaje 

 

Nova sestava 

Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K 

• Odstranitev vseh obstoječih slojev in izvedba nove sestave s finalnim slojem na novi koti 
pritličja (+289.0 oz. skladno z načrtom arhitekture PZI dokumentacije). 

• Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti 5 mm/5 m; površina 
brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija 
z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost 
0,95 kg/m3 ..........................................................................................14.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 + 10 cm.......................22.0 cm 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............0.5 cm 

• Hladni bitumenski premaz (po potrebi) 

• Podložni beton C16/20; armiran z mrežo......................................................10.0 cm 

 

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah. 

 

D...............................................................................................................46.5 cm 

 

P6   

Tlak pritličja učne kuhinje in učne kavarne 

 

Nova sestava 

Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K 

• Odstranitev vseh obstoječih slojev in izvedba nove sestave s finalnim slojem na novi koti 
pritličja (+289.0 oz. skladno z načrtom arhitekture PZI dokumentacije) 

• Cementno – epoksidni tlak; kot npr. Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno; zahteva za 
protizdrsnost R10; v barvi mikroarmiranega betona; zaokrožnice se izvede s produktom 
CPU+/cove ali enakovredno. Pred izvedbo tlaka se betonska podlaga strojno zagladi oz. 
obdela ustrezno v skladu z navodilom proizvajalca tlaka. Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti izvedbi naklonov proti talnim sifonom; vzorec pred izvedbo potrdi projektant 

• Mikroarmirani beton C20/25; fino zaglajen z vibrirno letvijo, mikroarmatura PP vlakna z 
vsebnostjo 0,95 kg/m3 ;   npr, FIBRILs F120 ali enakovredno; pred izvedbo tlaka je potrebno 
betonsko podlago ustrezno pripraviti skladno s tehnologijo po navodilu 
proizvajalca........................................................................................16.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 + 10 cm.......................22.0 cm 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160.............0.5 cm 

• Hladni bitumenski premaz (po potrebi) 

• Podložni beton C16/20; armiran z mrežo.......................................................10.0 cm 

 

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah. 

 

D...............................................................................................................48.5 cm 
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P7   

Tlak pritličja tehničnega prizidka 

Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K 

 

• Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti 5 mm/5 m; površina 
brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija 
z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost 
0,95 kg/m3 ..........................................................................................12.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 2 x 8 cm.........................16.0 cm 

• AB temeljna plošča po statičnem izračunu ....................................................30.0 cm 

• Zaščita hidroizolacije: betonski estrih C12/15..................................................5.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160.............0.5 cm 

• Hladni bitumenski premaz (po potrebi) 

• Podložni beton C15/20 .............................................................................8.0 cm 

 

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah. 

 

D........................................................................................... ....................71.5 cm 

 

 

P8   

Tlak dvigalnega jaška tehničnega prizidka 

 

• AB temeljna plošča po statičnem izračunu; ustrezno zaščitena s protiprašnim 

premazom..........................................................................................20.0  cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............0.5 cm 

• Hladni bitumenski premaz (po potrebi) 

• Podložni beton C15/20 ...........................................................................10.0 cm 

 

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah. 

 

D........................................................................................... ....................30.5 cm 
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6.3. MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE 

 

N1   

Tlak medetažnih konstrukcij obstoječega objekta Palača Cukrarna 

 

Obstoječa sestava (podatki Valide d.o.o.) 

• Leseni stropniki; mozničeni z mozniki SFS........................................okvirna višina 25.0 

cm 

• Leseni opaž.............................................................................okvirna višina 2.0 

cm 

• AB tlačna plošča armirana z mrežo Q-226.........................................okvirna višina 6.0 

cm 

Lastna teža obstoječe stropne konstrukcije: 1,9 kN/m2. Pri projektiranju statične sanacije med leti 
2010 in 2012 upoštevana: 

- stalna obtežba: DL'=0,6 - 1,0 kN/m2 

- koristna obtežba: LL=2,00 kN/m2 

 

Nova sestava: 

Pred izvedbo je potrebno pripraviti projekt betona, v katerem se natančneje določijo sestave, 
pripravo in transport betona, njegovo vgrajevanje, nego in finalno obdelavo ter kontrolo kvalitete 
vgrajenega betona. 
 

a) posedki večji od 3 cm: 
 

• izravnava do višine 3 cm pod trenutno koto 0,00; lahki beton zaprte celične strukture 
prostorninske mase ca 300 kg/m3  (kot npr. Fragmat Politerm Blue ali enakovredno) 

• izravnava do trenutne kote 0,0 višine 3 cm; lahki beton prostorninske mase okvirno 1.800 
kg/m3, superplastificiran  z dodatkom jeklenih vlaken dolžine max 16 mm in debeline 0,5mm  

• finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa okvirno 2.350 kg/m3. Beton finalnega 
tlaka C30/37 z omejenim krčenjem, mikroarmiran s polimernimi vlakni (akrilna ali PP vlakna 
dolžine max 10 mm); tlak fino zaglajen do ravnosti ±5mm na 5m; površina peskana in 
impregnirana s sredstvom Ashford Formula ali enakovredno 

     
b ) posedki med 0 in 3 cm 
 

• poglobitev betona obstoječe tlačne plošče  z rezkanjem do globine ca 1,5 cm, oz. do višine, 
ki jo dovoljuje vgrajena armatura v tlačni plošči. Gre za površine ob izohipsi s trenutno koto 
0,00; izravnava se zaključi v višini do 3 cm  

• izravnava do višine  trenutne kote 0,00 v debelinah 1,5 do 3 cm z 
lahkim  betonom  prostorninske mase okvirno 1.800 kg/m3; beton je superplastificiran  z 
dodatkom jeklenih vlaken dolžine max 16 mm in in debeline 0,5 mm  

• finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa ca 2.350 kg/m3. Beton finalnega tlaka 
mora biti mikroarmiran s polimernimi vlakni in z dodatki za omejitev krčenja; tlak fino 
zaglajen do ravnosti ±5mm na 5m; površina peskana in impregnirana s sredstvom Ashford 
Formula ali enakovredno 
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Pred polaganjem finalnega tlaka se obstoječa in izravnana površina očisti in "aktivira" z vodnim curkom 
pod pritiskom do ca 250 barov.  
 

D.........................................................................................................3.0-25.0 cm 

 

N2   

Tlak medetažnih konstrukcij tehničnega prizidka 

 

• Mikroarmirani beton C25/30; propelersko fino zaglajen do ravnosti 5 mm/5 m; površina 
brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija z 
mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost 0,95 
kg/m3 

...........................................................................................................8.0 cm 

• Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm 

• Zvočna izolacija; kot npr. EPS Silent ali enakovredno............................................3.0 cm 

• Nosilna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih po statičnem izračunu......12.0 cm 

D...............................................................................................................23.0 cm 

 

N3   

Tlak galerije na etaži podstrehe 

 

V sklopu Go del se izvede lesene nosilce in OSB podlago za pritrjevanje vezane plošče, vezana 
plošča zajeta v načrtu notranje opreme 

 

 

6.5. STREHE 

 

S1   

Poševna streha obstoječega objekta na vseh traktih 

Toplotna prehodnost U=0,15 W/m2K 

 

• Odstranitev obstoječe kritine do špirovcev 

 

Nova sestava: 

 

• Kritina: opečni bobrovec (dvojno kritje)...........................................................2.4 cm 

• Obletvanje; letve dim. 3x5 cm na 16 cm..........................................................3.0 cm 

• Kontraletve; dim. 6x4 cm; v osni razdalji enaki kot špirovci; vijačene v lesene 

špirovce................................................................................................ .4.0 cm 
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• Varovalna kritina iz paropropustne sintetične folije, ki je napeta na zgornjo površino toplotne 

izolacije; paropropustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus ali 

enakovredno 

• Zgornji toplotno – izolacijski sloj iz mineralne kamene volne visoke gostote in tlačne trdnosti; 

toplotna izolacija kot npr. Termotop ali enakovredno (U=155W/m2K) ......................12.0 cm 

• Spodnji toplotno – izolacijski sloj iz mineralne kamene volne visoke gostote in tlačne trdnosti; 

toplotna izolacija kot npr. Termotop ali enakovredno (U=155W/m2K) ......................12.0 cm 

• Parna ovira, kot npr. Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal 

LDS ali enakovredno 

• Stropna obloga; vezana plošča deb. 20 mm; izvedena nad obstoječe širovce................2.0 cm 

 

 

D .................................................................................................... .....35.4 cm 
 

• Obstoječi špirovci.................................................................okvirne višine 20.0 cm 

 

S2   

Ravna streha tehničnega prizidka 

Toplotna prehodnost U=0,22 W/m2K 

 

• Ekstenzivna zazelenitev: po sistemski rešitvi Xeroflor ali enakovredno ..............okvirno 6.5 

cm 

vegetacijska plast XF 301 

filc kot akumulator vode XF 159 

drenažni sloj s filtrskim voalom XF 108 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO) .......................................... 0.8 

cm 

s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: 

fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C 

temperaturna odpornost proti tečenju 140°C 

kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno 

- zgornji sloj polno navarjen na spodnjega 

- spodnji sloj sidran v podlago v preklopih 

• Toplotna izolacija: mineralna volna 2 x 8 cm visoke gostote in tlačne trdnosti ............ 16.0 

cm 

zgornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm 

[λD = max. 0.040 W/mK, σ10%def. = min. 90 kPa] 

 kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Hard ali enakovredno 

spodnji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm 

[λD = max. 0.036 W/mK, σ10%def. = min. 50 kPa] 

 kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Thermal ali enakovredno 

• Parna zapora: varilni bit. trak z nosilcem iz alu folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 

1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno 

• Naklonski beton C12/15 od min. 3 cm v naklonu 1.5 %......................................min. 3.0 

cm 

• Nosilna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih...................................12.0 

cm 

D.........................................................................................................min. 31.0 cm 
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S3   

Ravna streha povezovalnega dela tehničnega prizidka 

Toplotna prehodnost U=0,22 W/m2K 

 

• Sloj prodca .............................................................................................5.0 cm 

 

• Drenažni sloj; filc .....................................................................................0.5 cm 

 

• Hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO) .......................................... 0.8 

cm 

s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: 

fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C 

temperaturna odpornost proti tečenju 140°C 

kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno 

- zgornji sloj polno navarjen na spodnjega 

- spodnji sloj sidran v podlago v preklopih 

• Toplotna izolacija: mineralna volna 2 x 8 cm visoke gostote in tlačne trdnosti............16.0 cm 

zgornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm 

[λD = max. 0.040 W/mK, σ10%def. = min. 90 kPa] 

 kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Hard ali enakovredno 

spornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm 

[λD = max. 0.036 W/mK, σ10%def. = min. 50 kPa] 

 kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Thermal ali enakovredno 

• Parna zapora: varilni bit. trak z nosilcem iz alu folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 

1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno 

• Naklonski beton C12/15 od min. 3 cm v naklonu 1.5 %....................................min. 3.0 cm 

• Nosilna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih.................................12.0 cm 

D.........................................................................................................min. 31.0 cm 

 

 

6.6. STROPNE OBLOGE 

St1   

Strop tehničnega prizidka – poln strop 

 

• Tipska podkonstrukcija za izvedbo obešenega stropa podkonstrukcija za izvedbo Promatect 

obloge ali enakovredno...............................................................................47.0 cm 

 

• Požarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm........................3.0 cm 

 

D...............................................................................................................50.0 cm 
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St1/a   

Strop tehničnega prizidka na hodniku v vseh etažah – polna pločevina 

 

• Fe polna dekapirana pločevina v barvi stenskih oblog in vratnih okvirjev; RAL 8019; pritrjeno na 

nosilce pod trapezno pločevino; pritrdila v barvi pločevine 

 

St2   

Strop nad garderobnimi omaricami prezračevalnega jaška in nad TK in strežniškim prostorom s 
požarno odpornostjo EI60 
 
 
 

• Tipska podkonstrukcija za izvedbo obešenega stropa kot požarne zaščite prezračevalnega jaška; 

podkonstrukcija za izvedbo Promatect obloge ali enakovredno 

 

• Požarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm.........................3.0 cm 

 

D.......................................................................................................10.0 - 15.0 cm 

 

St3   

Mrežasti kovinski strop nad servisnimi prostori kuhinje 

 

St4   

Strop nad sanitarijami ter nad kopalnico v prostoru za krizno pomoč v etaži podstrehe 
 

• Stropa obloga pritrjena neposredno na stropnike in obdelana z vodoodporno barvo: 

Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25..............................................................2.5 cm 

St5   

Strop nad terapevtskimi sobami v etaži podstrehe – samonosni akustični in absorpcijski strop 
 

 

• gips-kartonske plošče 1 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno.1.25 cm 
 

•   odrezek mavčnih plošč čez prirobnice parov profilov 
 

•   tesnilni trak deb. 3mm, širine 75mm, prilepljen na prirobnice parov vseh horizontalnih 
profilov 
 

• vmesna podkonstrukcija: 
 
profili kot npr. UW/UA 100mm....................................................................10.0 cm 
z vmesno toplotno izolacijo: mineralna volna kot  npr. KI Unifit 035 d = 100mm ali enakovredno 
 

• tesnilni trak zalepljen na spodnjo površino prirobnic profilov podkonstrukcije 
 



scapelab 
 
integralno načrtovanje 
Barjanska cesta 58 
SI-1000 Ljubljana 
 

+386 1 200 35 91 
info@scapelab.com 
www.scapelab.com 

 

Objekt: Palača Cukrarna – PZI – Tehnično poročilo – Maj 2023   Stran 65 od 79 

• gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno....2.5 cm 

 

• absorpcijska stropna obloga: perforirana vezana plošča pritrjena na stropno oblogo z 
distančnikom v deb. 1cm (distančnik in stropna obloga zajeta v načrtu notranje opreme); nad 
oblogo črn voal 

 

D...............................................................................................................18.0 cm 

 

St6   

Strop nad prostori klimatskih naprav v etaži podstrehe z zahtevano požarno odpornostjo EI60 
 

• podkonstrukcija za obešeni  strop: 

sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, kot npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno 
pritrjeni na lesene špirovce s fiksnimi obešali v distanci 20 mm, (3+3+2cm)...............8.0 cm 

• stropna obloga (obešeni strop) : 

gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno.....2.5 cm 

• vmesna podkonstrukcija: 
 
lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno pod pocinkanimi profili z vijačenjem; mineralna volna, 
SIST EN 13162, 5 cm; s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, kot npr. 
TERVOL DP-5 ali enakovredno....................................................................5.0 cm 
 

• stropna obloga (obešeni strop) : 

  gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno......2.5 cm   

 

D...............................................................................................................18.0 cm 

 

St7   

Strop nad stopniščem v etaži podstrehe z zahtevano požarno odpornostjo EI60 
 

• podkonstrukcija za obešeni  strop: 

sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, kot npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno 
pritrjeni na lesene špirovce s fiksnimi obešali v distanci 20 mm, (3+3+2cm).............. 8.0 cm 

• stropna obloga (obešeni strop) : 

gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno.....2.5 cm 

• vmesna podkonstrukcija: 
 
lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno pod pocinkanimi profili z vijačenjem; mineralna volna, 
SIST EN 13162, 5 cm; s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, kot npr. 
TERVOL DP-5 ali enakovredno....................................................................5.0 cm 
 

• stropna obloga (obešeni strop) : 

  gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno......2.5 cm  
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• absorpcijska stropna obloga: perforirana vezana plošča pritrjena na stropno oblogo z 
distančnikom v deb. 1cm; nad oblogo črn voal 

 

D...............................................................................................................18.0 cm 
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6.7. STENSKE OBLOGE 

 

Ob1   

Obloga obstoječe opečno-kamnite stene v prostorih klimatskih strojnic na podstrehi; sistem kot 
npr. Knauf W626 Diamant z dodatnim slojem kamene volne ali enakovredno 
 

R'w = okvirno 18 dB, f0 = 33 Hz 
 
 

• prvi izolacijski sloj: 

kamena volna deb.  40 mm med opečno-kamnito steno in podkonstrukcijo stenske obloge, 
kot npr.: KI Naturboard Venti ali enakovredno................................................ 4.0 cm 

 

• vmesna podkonstrukcija: 
 
podkonstrukcija iz profilov kot npr. UW/CW 100 ali enakovredno;  v medosni razdalji 62.5 
cm 
 
 

• drugi izolacijski sloj: 

izolacija med profili deb. 10 cm, kot npr. KI Akustik Roll ali enakovredno..............10.0 cm 

 

• tesnilni trak; nalepljen na vidne prirobnice UW in CW profilov 

 

• stenska obloga: 

gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm, kot npr.: Diamant DFH2IR ali enakovredno.........2.5 cm 

Stiki obeh slojev plošč fugirani! 

 

D...............................................................................................................16.5 cm 
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7. TABELE PROSTOROV S POVRŠINAMI 

 

 

Etaža Oznaka Ime 
Površina 
[m2] 

PRITLIČJE - PALAČA    

01 Uporabna površina    

 0-01 
DNEVNA SOBA / SKUPNOSTNI 
PROSTOR 

39,89 

 0-02 VEČNAMENSKA DVORANA 94,20 

 0-03 DODATEN PROSTOR ZELENE SOBE 28,20 

 0-04 UČNA KAVARNA 78,46 

 0-05 ZELENA SOBA 23,38 

 0-06 GLAVNI VHOD / INFO TOČKA 21,17 

 0-07 GLAVNI VHOD / INFO TOČKA 16,49 

 0-08 GLAVNI VHOD / INFO TOČKA 16,72 

 0-09 
GARDEROBA IN WC ZA UČNO 
KUHINJO 

8,37 

   326,88 m² 

02 Komunikacijska površina    

 0-12 HODNIK 23,46 

 0-13 PODEST 6,82 

 0-14 PREDPROSTOR STOPNIŠČA 3,59 

 0-15 VETROLOV 3,74 

 0-25 PODEST 2,53 

 0-26 STOPNICE 4,37 

 0-27 STOPNICE 4,35 

 0-28 STOPNICE 2,67 

   51,53 m² 
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03 Tehnična površina    

 0-16 TOPLOTNA POSTAJA 9,56 

 0-20 
STROJNICA ZA PREZRAČEVALNO 
NAPRAVO 

11,81 

 0-21 
SHRAMBA UČNE KAVARNE IN 
POMIVALNICA 

14,64 

 0-22 UČNA KUHINJA 48,30 

 0-23 
POD STOPNICAMI: ELEKTRO 
PROSTOR 

9,45 

 0-24 UČNA KAVARNA - PRIPRAVA 12,97 

   106,73 m² 

   485,14 m² 

PRITLIČJE - TEHNIČNI PRIZIDEK    

02 Komunikacijska površina    

 0-10 HODNIK 10,22 

 0-11 DVIGALNI JAŠEK 2,97 

   13,19 m² 

03 Tehnična površina    

 0-17 SANITARJE M. 15,71 

 0-18 SANITARJE Ž. 11,57 

 0-19 SMETARNICA 6,97 

   34,25 m² 

   47,44 m² 

PRITLIČJE - SKUPAJ   532,58 m² 

1. NADSTROPJE - PALAČA    

01 Uporabna površina    

 1-01 PROSTOR ZA SODELO 3 35,22 

 1-02 RADIO ETER S SNEMALNIM STUDIOM 40,85 

 1-03 DIALOŠKA SOBA 56,83 
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 1-04 DIGITALNI MLADINSKI CENTER 41,23 

 1-05 SOBA ZA E-ŠPORT 36,21 

 1-06 UČNA DIGITALNA SOBA 60,71 

 1-07 PROSTOR ZA SODELO 2 22,73 

 1-08 VIRTUALNA SOBA 34,85 

 1-09 MONTAŽNA SOBA 12,74 

 1-10 PROSTOR ZA SODELO 1 24,36 

 1-11 TK IN STREŽNIŠKI PROSTOR 20,70 

 1-12 GIBALNA SOBA 22,37 

   408,80 m² 

02 Komunikacijska površina    

 1-13 PROSTOR Z OMARICAMI 16,52 

 1-14 PODEST 6,79 

 1-16 HODNIK 14,56 

 1-17 PREDPROSTOR STOPNIŠČA 7,50 

 1-21 STOPNICE 4,37 

 1-22 STOPNICE 4,50 

   54,24 m² 

03 Tehnična površina    

 1-20 SERVISNI PROSTORI 12,40 

   12,40 m² 

   475,44 m² 

1. NADSTROPJE – TEHNIČNI 
PRIZIDEK 

   

02 Komunikacijska površina    

 1-15 HODNIK 10,44 

   10,44 m² 

03 Tehnična površina    
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 1-18 SANITARJE M. 15,81 

 1-19 SANITARJE Ž. 18,81 

   34,62 m² 

   45,06 m² 

1. NADSTROPJE – SKUPAJ   520,50 m² 

2. NADSTROPJE - PALAČA    

01 Uporabna površina    

 2-01 MALA DVORANA 57,06 

 2-02 
PROGRAMSKI IN PROJEKTNI 
PROSTOR 1 

41,24 

 2-03 
PROGRAMSKI IN PROJEKTNI 
PROSTOR 2 

36,78 

 2-04 
PROGRAMSKI IN PROJEKTNI 
PROSTOR 3 

22,48 

 2-05 MINI DELAVNICA 12,57 

 2-06 DRUŽABNA SPREJEMNICA 24,56 

 2-07 
SKUPNOSTNI PROSTOR S ČAJNO 
KUHINJO 

22,88 

 2-08 PROSTOR ZA SODELO EKIPE 34,86 

 2-09 VODSTVO 17,40 

 2-10 TAJNIŠTVO 20,18 

 2-11 TEAMSKA SOBA 22,38 

 2-12 PROJEKTNA SOBA 1 17,17 

 2-13 PROJEKTNA SOBA 2 18,07 

 2-14 
PROGRAMSKI IN PROJEKTNI 
PROSTOR 4 

36,80 

   384,43 m² 

02 Komunikacijska površina    

 2-15 PROSTOR Z OMARICAMI 16,59 

 2-16 PREDPROSTOR STOPNIŠČA 7,71 
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 2-17 DVIŽNA PLOŠČAD 3,09 

 2-18 HODNIK 14,46 

 2-19 PODEST 7,51 

 2-25 STOPNICE 4,25 

 2-26 STOPNICE 4,48 

   58,09 m² 

03 Tehnična površina    

 2-22 HRAMBA DOKUMENTACIJE 12,87 

 2-23 SKLADIŠČE OPREME 17,03 

   29,90 m² 

   472,42 m² 

2. NADSTROPJE – TEHNIČNI 
PRIZIDEK 

Oznaka Ime 
Površina 
[m2] 

02 Komunikacijska površina    

 2-20 HODNIK 10,43 

   10,43 m² 

03 Tehnična površina    

 2-21 SANITARJE M. 15,71 

 2-24 SANITARJE Ž. 18,81 

   34,52 m² 

   44,95 m² 

2. NADSTROPJE – SKUPAJ   517,37 m² 

PODSTREHA - PALAČA    

01 Uporabna površina    

 3-01 PROSTOR ZA KRIZNO POMOČ 63,73 

 3-02 
VEČNAMENSKI PROSTOR - AKTIVNA 
SOBA 

89,08 

 3-03 
PROSTOR ZA PSIHOSOCIALNE 
SVETOVALCE 

38,33 
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 3-04 
VEČNAMENSKI PROSTOR - MIRNA 
SOBA 

128,06 

 3-05 ČUJEČA SOBA 18,81 

 3-06 TERAPEVTSKA SOBA 1 19,22 

 3-07 TERAPEVTSKA SOBA 2 18,96 

   376,19 m² 

02 Komunikacijska površina    

 3-08 HODNIK 35,15 

 3-09 PREDPROSTOR STOPNIŠČA 8,57 

 3-10 KLIMATSKA STROJNICA ZA KUHINJO 16,87 

 3-11 
KLIMATSKA STROJNICA ZA 
PODSTREHO 

17,47 

   78,06 m² 

03 Tehnična površina    

 3-12 SANITARJE M. + Ž. 16,41 

 3-13 SKLADIŠČE OPREME 16,76 

   33,17 m² 

   487,42 m² 

PODSTREHA - SKUPAJ   487,42 m² 

VSE  SKUPAJ   2.057,87 m² 
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8. GRAFIČNI PRIKAZI – SEZNAM RISB NAČRTA ARHITEKTURE 

 

OBSTOJEČE STANJE IN NAČRTI RUŠITEV 

  1.1 
OBSTOJEČE STANJE IN NAČRTI RUŠITEV - Tloris temeljev in 
izkopov 

1:50 

  1.2 OBSTOJEČE STANJE IN NAČRTI RUŠITEV - Tloris pritličja 1:50 

  1.3 OBSTOJEČE STANJE IN NAČRTI RUŠITEV - Tloris 1. nadstopja 1:50 

  1.4 OBSTOJEČE STANJE IN NAČRTI RUŠITEV - Tloris 2. nadstopja 1:50 

  1.5 OBSTOJEČE STANJE IN NAČRTI RUŠITEV - Tloris podstrehe 1:50 

OBSTOJEČE STANJE IN NAČRTI RUŠITEV - pogledi na stene 

  1.7.1 Pogled na steno R 2 1:50 

  1.7.2 Pogled na steno R 3-4 1:50 

  1.7.3 Pogled na steno R 5 1:50 

  1.7.4 Pogled na steno R 6-7 1:50 

  1.7.5 Pogled na steno R 8 1:50 

  1.7.6 Pogled na steno R 9 1:50 

  1.7.7 Pogled na steno R 10 1:50 

  1.7.8 Pogled na steno R 11 1:50 

  1.7.9 Pogled na steno R A 1:50 

  1.7.10 Pogled na steno R A* 1:50 

  1.7.11 Pogled na steno R B 1:50 

  1.7.12 Pogled na steno R C-D 1:50 

Situacija 

  2.1.1 Situacija pritličja s prikazom priključkov na GJI 1:250 

  2.1.2 Situacija strehe 1:250 

  2.1.3 Situacija ZUR 1:250 

  2.1.4 Betonski konfin 1:20 

  2.1.5 Zunanje stopnice in ograja 1:50, 1:5 

Tlorisi 

  2.2.1 Tloris temeljev 1:50 

  2.2.2 Tloris pritličja 1:50 

  2.2.3 Tloris 1. nadstropja 1:50 

  2.2.4 Tloris 2. nadstropja 1:50 

  2.2.5 Tloris podstrehe 1:50 

  2.2.6 Tloris ostrešja 1:50 

  2.2.7 Tloris strehe 1:50 

Prerezi 

  2.3.1 Prerez A 1:50 

  2.3.2 Prerez B 1:50 

  2.3.3 Prerez C 1:50 

  2.3.4 Prerez D 1:50 
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Sheme obdelav stropov 

  2.4.1 Tloris pritličja - sheme obdelav stropov 1:50 

  2.4.2 Tloris 1. nadstropja - sheme obdelav stropov 1:50 

  2.4.3 Tloris 2. nadstropja - sheme obdelav stropov 1:50 

  2.4.4 Tloris podstrehe - sheme obdelav stropov 1:50 

Sheme finalnih obdelav sten 

  2.5.1 Tloris pritličja - shema stenskih obdelav 1:100 

  2.5.2 Tloris 1. nadstropja - shema stenskih obdelav 1:100 

  2.5.3 Tloris 2. nadstropja - shema stenskih obdelav 1:100 

  2.5.4 Tloris podstrehe - shema stenskih obdelav 1:100 

Sheme finalnih obdelav tlakov 

  2.6.1 Tloris pritličja - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100 

  2.6.2 Tloris 1. nadstropja - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100 

  2.6.3 Tloris 2. nadstropja - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100 

  2.6.4 Tloris podstrehe - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100 

Fasade 

  2.7.1 Južna fasada 1:50 

  2.7.2 Severna fasada 1:50 

  2.7.3 Zahodna fasada 1:50 

  2.7.4 Vzhodna fasada 1:50 

  2.7.5 Vzhodna fasada - notranja 1:50 

  2.7.6 Fasade tehničnega prizidka 1:50 

  2.7.7 FP01 - Fasadni pas - območje zidu 1:10 

  2.7.8 FP02 - Fasadni pas - okna 1:10 

  2.7.9 FP03 - Fasadni pas - frčada 1:10 

Sheme notranjih zasteklitev 

  2.8.1 Zasteklitev učne kuhinje in učne kavarne v pritličju 1:50, 1:5 

  2.8.2 Zasteklitev v prostoru snemalnega studia v 1. nadstropju 1:50, 1:5 

  2.8.3 Zasteklitev v pisarni vodstva v 2. nadstropju 1:50, 1:5 

  2.8.4 Zasteklitev na podstrehi 1:5, 1:50 

Sheme zunanjih zasteklitev 

  2.9.1 Strukturna zasteklitev tehničnega prizidka 1:50, 1:10, 1:100 

Sheme volumnov 

  2.10.1 Shema galerije v prostoru za krizno pomoč na podstrehi 1:50 

Sheme sanitarij 

  2.11.1 
Sanitarije tehničnega prizidka v pritličju (prostora z oznako 0-
02, 0-03) 

1:25 

  2.11.2 
Sanitarije za zaposlene kuhinje v pritličju (prostor z oznako 0-
20) 

1:25 

  2.11.3 
Sanitarije tehničnega prizidka v 1. in 2. nadstropju (prostori z 
oznako 1-02, 1-03, 2-02, 2-03) 

1:25 

  2.11.4 Sanitarije na podstrehi (prostor z oznako 3-03) 1:25 
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  2.11.5 
Sanitarije v prostoru za krizno pomoč na podstrehi (prostor z 
oznako 3-05) 

1:25 

Sheme stavbnega pohištva 

  2.12.1 Shema vetrolova 1:20, 1:5 

  2.12.2 Splošna navodila - Vrata   

  2.12.3 Sheme notranjih vrat   

  2.12.4 Sheme notranjih vrat   

  2.12.5 Sheme notranjih vrat   

  2.12.6 Sheme notranjih vrat   

  2.12.7 Sheme notranjih vrat   

  2.12.8 Sheme notranjih vrat   

  2.12.9 Sheme notranjih vrat   

  2.12.10 Sheme notranjih vrat   

  2.12.11 Sheme notranjih vrat   

  2.12.12 Sheme notranjih vrat   

  2.12.13 Sheme notranjih vrat   

  2.12.14 Sheme notranjih vrat   

  2.12.15 Sheme notranjih vrat   

  2.12.16 Sheme notranjih vrat   

  2.12.17 Sheme notranjih vrat   

  2.12.18 Sheme notranjih vrat   

  2.12.19 Sheme notranjih vrat   

  2.12.20 Sheme notranjih vrat   

  2.12.21 Sheme notranjih vrat   

  2.12.22 Sheme notranjih vrat   

  2.12.23 Sheme notranjih vrat   

  2.12.24 Sheme notranjih vrat   

  2.12.25 Sheme notranjih vrat   

  2.12.26 Sheme notranjih vrat   

  2.12.27 Sheme notranjih vrat   

  2.12.28 Sheme notranjih vrat   

  2.12.29 Sheme notranjih vrat   

  2.12.30 Sheme notranjih vrat   

  2.12.31 Sheme notranjih vrat   

  2.12.32 Sheme notranjih vrat   

  2.12.33 Sheme notranjih vrat   

  2.12.34 Sheme notranjih vrat   

  2.12.35 Sheme notranjih vrat   

  2.12.36 Sheme fasadnih vrat   

  2.12.37 Sheme fasadnih vrat   

  2.12.38 Sheme fasadnih vrat   

  2.12.39 Sheme fasadnih vrat   
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  2.12.40 Okno TIP-01 1:1, 1:10 

  2.12.41 Okno TIP-01 - POŽARNO EI60 1:10, 1:1 

  2.12.42 Okno TIP-02 1:10, 1:1 

  2.12.43 Okno TIP-03 1:10, 1:1 

  2.12.44 Okno TIP-04 1:1, 1:10 

  2.12.45 Okno TIP-05 1:10, 1:1 

  2.12.46 Okno TIP-05 - POŽARNO EI60 1:10, 1:1 

  2.12.47 Okno TIP-06 1:10, 1:1 

  2.12.48 Okno TIP-07 1:1, 1:10 

  2.12.49 Okno TIP-08 1:10, 1:1 

  2.12.50 Okno TIP-09 1:10, 1:1 

  2.12.51 SHEMA POLKNA 1:10 

  2.12.52 Shema drsnih vrat 1:20, 1:5 

Shema stopnic 

  2.13.1 Shema stopnic 1:50 

Sheme dvigal 

  2.14.1 Shema dvigala tehničnega prizidka 1:20 

  2.14.2 Shema dvižne ploščadi 1:20, 1:5 

Sheme dodanih fasadnih elementov: nadstreškov in balkona 

  2.16.1 Shema nadstreška nad glavnim vhodom na zahodni fasadi 1:10, 1:5, 1:25 

  2.16.2 Shema nadstreška nad stranskim vhodom na zahodni fasadi 1:5, 1:25, 1:10 

Detajli gradbenih konstrukcij 

  2.17.1 D01 - Osnovni detajl sestave strehe - prečni prerez 1:5 

  2.17.2 D02 - Detajl v odkapni liniji z žlebom 1:5 

  2.17.3 D02/a - Detajl venca v odkapni liniji 1:5 

  2.17.4 D02/b - Detajl venca v odkapni liniji 1:5 

  2.17.5 D02/c - Detajl strešnega zaključka na stiku s fasado 1:5 

  2.17.6 D03 - Detajl strešnega slemena 1:5 

  2.17.7 D03/a - Detajl ohišja za prehod strojnih instalacij 1:5 

  2.17.8 D04 - Detajl strešnega zaključka tehničnega prizidka 1:5 

  2.17.9 D04/a Detajl atike povezovalnega dela tehničnega prizidka 1:5 

  2.17.10 
D04/b Detajl stika povezovalnega dela na nivoju strehe z 
obstoječim objektom 

1:5 

  2.17.11 
D04/c Detajl strešnega zaključka povezovalnega dela s 
profilitno fasado 

1:5 

  2.17.12 D05 - Detajl izvedbe strešne zasteklitve 1:5 

  2.17.13 
D06 - Detajl izvedbe ODT lopute nad stopniščem obstoječega 
objekta 

1:5 

  2.17.14 D07 - Detajl odtočnika tehničnega prizidka 1:5 

  2.17.15 D07/a Detajl kupole za odvod dima in toplote 1:5 

  2.17.16 D07/b Detajl varnostnega preliva tehničnega prizidka 1:5 

  2.17.17 D08 - Detajl izvedbe fasade tehničnega prizidka 1:5 



scapelab 
 
integralno načrtovanje 
Barjanska cesta 58 
SI-1000 Ljubljana 
 

+386 1 200 35 91 
info@scapelab.com 
www.scapelab.com 

 

Objekt: Palača Cukrarna – PZI – Tehnično poročilo – Maj 2023   Stran 78 od 79 

  2.17.18 
D09 - Detajl stikovanja tehničnega prizidka in obstoječega 
objekta 

1:5 

  2.17.19 D10 Detajl požarne stene z leseno oblogo 1:5 

  2.17.20 D11 Detajl požarne stene s kovinsko oblogo 1:5 

  2.17.21 
D12 - Detajl zaključka tlaka medetažne konstrukcije na stiku s 
stopniščem 

1:5 

  2.17.22 D13 Detajl vgradnje požarnih in izvedba utora za kljuko 1:5 

  2.17.23 D14 - Detajl vgradnje vrat in izvedba utora za kljuko 1:5 

  2.17.24 D15 - Detajl vgradnje glavnih fasadnih vrat na zahodni fasadi 1:5 

  2.17.25 D16 - Detajl vgradnje stranskih fasadnih vrat na zahodni fasadi 1:5 

  2.17.25 D17 Detajl vgradnje zunanjega fasadnega okna 1:1, 1:10, 1:5 

  2.17.27 D18 Detajl vgradnje notranjega fasadnega okna 1:10, 1:1, 1:5 

  2.17.28 D19 Detajl izvedbe podzidka 1:5 

  2.17.29 D20 - Detajl izvedbe temeljev in tlakov na nivoju pritličja 1:5 

  2.17.30 
D21 - Detajl vgradnje kinete in revizijskih pokrovov na nivoju 
pritličja 

1:5 

  2.17.31 
D22 - Detajl izvedbe novega tlaka pritličja na stiku z južno 
fasado 

1:5 

  2.17.32 D23 - Detajl vgradnje samočistilnega tepiha 1:5 

  2.17.33 D24 - Detajl izvedbe novega nadstreška 1:5 

  2.17.34 D25 - Detajl izvedbe fasade tehničnega prizidka na stiku s tlemi 1:5 

  2.17.35 D26 - Detajl izvedbe ojačitve temeljev obstoječega objekta 1:5 

  2.17.36 
D27 - Detajl izvedbe poglobitve jaška pod dvigalom tehničnega 
prizidka 

1:5 

  2.17.37 
D28 - Detajl stikovanja temelja tehničnega prizidka in 
obstoječega objekta 

1:5 

  2.17.38 
D28/a - Detajl vgradnje zunanjih in notranjih vrat v tehnični 
prizidek 

1:5 

NOVO STANJE 

  2.18 Analiza obstoječe tlačne plošče 1:100 

Pogledi na stene 

  2.19.1 Učna kavarna 0-04 1:25 

  2.19.2 Projektni prostor 2 2-03 1:25 

  2.19.3 Mala dvorana 2-01 1:25 

Vizualizacije 

  2.20.1 FZ Zahodna fasada podnevi   

  2.20.2 FZ Zahodna fasada ponoči   

  2.20.3 FZ Zunanja ureditev 1   

  2.20.4 FZ Zunanja ureditev 2   

  2.20.5 FZ Nadstrešek na zahodni fasadi   

  2.20.6 FV Vzhodna fasada podnevi   

  2.20.7 FV Vzhodna fasada ponoči   

  2.20.8 P_01 Vhodna avla 1   

  2.20.9 P_02 Vhodna avla 2   

  2.20.10 P_03 Vhodna avla 3   
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  2.20.11 P_04 Točilni pult   

  2.20.12 P_05 Večnamenska dvorana   

  2.20.13 P_06 Povezovalni hodnik   

  2.20.14 P_07 Učna kuhinja   

  2.20.15 P_08 Učna kavarna 1   

  2.20.16 P_09 Učna kavarna 2   

  2.20.17 
P_10 Pogled na drsna vrata v dnevni sobi/skupnostnem 
prostoru - zaprta 

  

  2.20.18 
P_10 Pogled na drsna vrata v dnevni sobi/skupnostnem 
prostoru - odprta 

  

  2.20.19 N1_01 A Dialoška soba   

  2.20.20 N1_01 B Dialoška soba med razstavo   

  2.20.21 N1_02 Snemalni studio 1   

  2.20.22 N1_03 Snemalni studio 2   

  2.20.23 N1_04 Hodnik tehničnega prizidka   

  2.20.24 N1_05 Sanitarije tehničnega prizidka   

  2.20.25 N1_06 Sanitarje tehničnega prizidka   

  2.20.26 N1_07 Sanitarije tehničnega prizidka - invalid   

  2.20.27 N1_08 Pitnik   

  2.20.28 N2_01 Hodnik   

  2.20.29 N2_01 Kljuka   

  2.20.30 N2_02 Projektna soba 1   

  2.20.31 N2_03 Projektna soba 2   

  2.20.32 N2_04 Čajna kuhinja 1   

  2.20.33 N2_05 Čajna kuhinja 2   

  2.20.34 Po_01 Plezalna stena v aktivni sobi   

  2.20.35 Po_02 Aktivna soba   

  2.20.36 Po_03 Prostor za krizno pomoč 1   

  2.20.37 Po_04 Prostor za krizno pomoč 2   

  2.20.38 Po_05 Terapevtska soba 1   

  2.20.39 Po_06 Terapevtska soba 2   

  2.20.40 
Po_07 Zaključek tlaka medetažne konstrukcije na stiku z 
opečnim stopniščnim podestom 

  

 


