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1. SPLOSNE OPOMBE

GLEDE NA NARAVO PROJEKTA JE PRIMARNO UPOSTEVATI VSA NAVODILA V PZI NACRTU ARHITEKTURA
- VODILNI NACRT, VSI OSTALI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SO PODREJENI VODILNEMU NACRTU!

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih nacrtih v projektni dokumentaciji, v primeru
nejasnosti se posvetovati z vodjo projekta in projektantom arhitekture. V primeru kakrsnihkoli
nejasnosti iz popisa del ali iz projekta, je le te potrebno razéistiti pred oddajo ponudbe z vodjo
projekta in projektantom arhitekture.

Projekt z nacrti in vsemi graficnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa porocila in vsi opisi ter
sheme so sestavni del te projektne dokumentacije in jih mora ponudnik obvezno upostevati pri sami
izdelavi ponudbe. Navedene nacrte, graficne priloge, ves tekstualni del, vsa porocila in vse opise ter
sheme mora ponudnik upostevati tudi, Ce se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.

Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vkljucno, a ne omejeno na skice, nacrte, popise del, je
kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. Clenom zakona o avtorskih in sorodnih
pravicah (ur. L. Rs 21-958/1995 s spremembami, zasp). Nosilec materialnih in drugih pravic na
projektni dokumentaciji je druzba Scapelab in d.o.o. izvajalec del ima pravico do enkratne in
namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib
nesporazumom, ne narocnik ne izvajalec del nimata pravice do predelave projektne dokumentacije.
Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega
posameznega dela brez predhodnega soglasja druzbe Scapelab in d.o.0., je prepovedana. V primeru
krsitve ima druzba Scapelab in d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s krsitvijo
in po potrebi porusijo zgrajeni ali drugace izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo,
krsitelj pa je za svoje ravnanje tudi odskodninsko odgovoren.

Izrocitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja druzbe Scapelab in d.o.o., razen za
potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.

V kolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prislo do potrebe po spremembi projektne
dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroski spremembe projektne dokumentacije
bremenijo izvajalca.

Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projektne dokumentacije za
izvedbo niso razlogi za spremembo projektne dokumentacije.

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti vodjo projekta in projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolZan opozoriti na morebitno tehnicno pomanjkljivost izvedbenih detajlov,
risb, opisov ali popisov. Predloge potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. V sklop
izvajalCeve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred izvedbo glede
tehnicne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdita vodja projekta in projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, izbor potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh finalnih
materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri
materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali,
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo
obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor.

Pred pricetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno
potrditev delavniskih nacrtov, skic in detajlov s strani vodje projekta in projektanta arhitekture. V
kolikor zaradi izbrane vrste gradbenega proizvoda ali odstopanj v delavniski dokumentaciji izvajalec
ne more zagotoviti izvedbe skladno s projektom, je obvezan izdelati vzorec na gradbiscu, ki ga
potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.
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Obveznost zagotavljanja skladnosti z dokumentacijo in izdelava tehnic¢no-ekonomskega elaborata
Priprava del na gradbiscu zajema:

1. Skrben in temeljit pregled celotne projektne dokumentacije, in podaja pisnih pripomb nanjo
v roku 30 dni od uvedbe v delo. V kolikor izvajalec ne opravi skrbnega podrobnega pregleda
prevzete dokumentacije, in pomanjkljivosti opazi kasneje kot po 30 dneh od uvedbe v delo,
opazene pomanjkljivosti ne morejo biti razlog za podaljsanje roka izvedbe.

2. Sproten pregled projektne dokumentacije, identifikacija posameznih gradbenih in obrtniskih
del, ki izhajajo iz risb, shem in detajlov.

3. Priprava delovnih skic in shem za posamezne podizvajalce, kot na primer:

A.) Izlocanje posameznih obrtniskih del iz detajlov, in priprava pojasnilnih shem za podizvajalce,
B.) Izdelava sekcijskih prerezov za kriZanja in pojasnjevanje krizanj med posameznimi trasami pri
instalacijskih vodih, v kolikor podizvajalci take sheme potrebujejo,

C.) Priprava pojasnilnih shem in navodil za montazo drobne elektro opreme,

D.) Priprava pojasnilnih shem za vezave elektro in strojnih instalacij, in montazo armature, ce je
to potrebno,

4. lzdelava delavniske dokumentacije za sledeca obrtniska dela:

A.) Vsa kljucavnicarska dela,

B.) Vsa pasarska dela,

C.) Vsa mizarska dela, in

D.) Vsa dela, ki so vidna na koncnih povrsinah, ter

E.) Za vse ostale elemente, kjer je to v popisu navedeno.

Za delavnisko dokumentacijo, ki odstopa od projektne dokumentacije, in s temi odstopanji vpliva na
bistvene zahteve po gradbenem zakonu, je izvajalec dolZzan zagotoviti inZenirja z ustreznim
pooblastilom (licenco oz. zigom), ki bo zagotovil, da predlagana drugacna resitev izpolnjuje bistvene
zahteve po gradbenem zakonu.

Zagotavljanje skladnosti s projektno dokumentacijo zajema:
1. Pregled risb in popisnih postavk
2. Priprava dokazil, s katerimi se dokazuje skladnost s popisno postavko ali shemo, kot so:

A.) Izjave o lastnostih skladno z uredbo evropske unije Stevilka 305/2011 o dolocitvi usklajenih
pogojev za trzenje gradbenih proizvodov in zakonom o gradbenih proizvodih,

B.) Certifikate, ki dokazujejo skladnosti z navedenimi lastnostmi,

C.) Rezultate testiranj pristojnih in relevantnih institucij,

D.) Kopije listov iz katalogov,

E.) Druga dokazila, ki jih zahtevata projektant ali nadzornik.

3. Priprava potrditvenega lista, po vzorcu, katerega bo predlozil naro¢nik, v katerem:

A.) Je navedena (iz popisa kopirana) popisna postavka, ter parametri, ki so po popisu zahtevani,
B.) So oznaceni parametri, ki jih dosega ponujeni gradbeni proizvod za predmetno postavko, in
so jasno oznacena morebitna odstopanja od specificiranih parametrov, in je

C.) Za vsak parameter popisne postavke navedeno, s katerim dokazilom je izkazana skladnost s
popisno postavko, in so

D.) PriloZena vsa dokazila, ki so potrebna za dokazovanje parametrov.
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4. Popolne potrditvene liste je izvajalec dolzan predloziti v potrditev najmanj 10 delovnih dni
pred narocanjem materiala, oz. Vsaj 10 delovnih dni preden bi odlocitev o sprejemljivosti
materiala, predvidenega za vgradnjo, lahko vplivala na terminski plan gradnje.

5. Potrditveni listi se pregledujejo po sledecem redosledu:

A.) Pregled s strani vodje projektiranja, pregled s strani projektanta posamezne stroke, in
posredovanje pristojnemu soglasodajalcu ali nadzoru,

B.) Pregled s strani pristojnega soglasodajalca (ZVKDS, Ce je primerno), in posredovanje nadzoru,
C.) Pregled s strani vodje nadzora, pregled s strani nadzora posamezne stroke, in posredovanje
investitorju,

D.) Pregled s strani investitorja,

E.) Potrditev.

Sele potrditev s strani investitorja se smatra za dokonéno potrditev. Potrditveni list se lahko zavrne
na kateremkoli koraku.

V kolikor je predloZzena dokumentacija potrditvenega lista neustrezna, ali pomanjkljiva, in jo
projektant, nadzornik, ali investitor zavrnejo, izvajalec materiala ne sme vgraditi. Zavrnitev
nepravilnega ali nepopolnega potrditvenega lista ni razlog za podaljsanje roka.

Potrjene potrditvene liste mora izvajalec sprotno evidentirati v tehnicno-ekonomski elaborat, ki je
podlaga za obratovanje objekta.

Iz certifikatov, priloZenih potrditvenim listom, je izvajalec obvezan sprotno tekom gradnje izdelovati
dzo.

Informacijska podpora zagotavljanju skladnosti zajema:

1. Najem zacasne licence za ustrezno programsko opremo (kot npr. Dalux ali enakovredni) za
cas gradnje,

2. Nalaganje dokumentacije v programsko okolje,

3. Vzpostavitev navzkriznih sklicev med posameznimi elementi projektne dokumentacije,
4. Priprava procesov dela skladno s procesom zagotavljanja skladnosti,

5. Informacijska in administracijska podpora v Casu gradnje.

Vse izmere je potrebno preveriti na licu mesta po izvrsenih gradbenih delih. Podlaga za izvedbo so
delavniski nacrti, izdelani s strani izvajalca in potrjeni s strani vodje projekta in projektanta
arhitekture.

V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi dolocanja zahtevane kvalitete materialov
in nikakor ne prejudicirajo tocnega dobavitelja. Dobavljeni produkti in materiali morajo ustrezati
navedenim specifikacijam.

Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec ustvari zaradi izvedbenih nacrtov, ki ne ustrezajo
projektni dokumentaciji ali zaradi zavlacevanja z izdelavo delavniskih nacrtov, izvajalec ne more
zahtevati podaljsanja roka za dokoncanje del. Obveza izvajalca je, da potrebne potrditvene liste in
delavnisko dokumentacijo pravocasno predlozi v kontrolo in potrditev predstavniku investitorja,
nadzorniku, vodji projekta in projektantu arhitekture, izro¢i vsem navedenim osebam dokoncno
potrjene nacrte, ter potrebni ¢as za izdelavo in potrditev uposteva v terminskem planu. Minimalni
rok za potrditev potrditvenih listov ali delavniskih risb je 14 dni.
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V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik Ze v Casu izdelovanja ponudbe dolZan postaviti
vodji projekta zahtevo po pojasnitvi na nacin, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, izbor potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh finalnih
materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri
materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali,
podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo
obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor.

Vzorci se potrjujejo po procesu, kot je predviden za potrditvene liste v segmentu zagotavljanja
skladnosti.

Vzorec za katerakoli dela je izvajalec dolzan izdelati najmanj 20 delovnih dni pred narocanjem
materiala, oz. Vsaj 20 delovnih dni preden bi odlocitev o sprejemljivosti vzorca lahko vplivala na
terminski plan gradnje. V kolikor je vzorec neustrezen ali pomanjkljiv, in ga projektant, predstavnik
zvkds, nadzornik, ali investitor zavrnejo, izvajalec materiala ne sme vgraditi. Zavrnitev nepravilnega
ali nepopolnega vzorca ni razlog za podaljsanje roka.
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1. SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

1.1.  NAVEDBA OZNAK IN POIMENOVANJE POSAMEZNIH OBJEKTOV OZIROMA
DELOV OBJEKTA, KOT SO PRIKAZANI V GRAFICNEM DELU

Obstojec zgodovinski objekt Palace Cukrarna se ohranja. Predviden poseg zajema obnovo in
rekonstrukcijo. V sklopu rekonstrukcije so predvidene manjse rusitve, dozidave in ojacitev
obstojecih konstrukcijskih elementov. Predvidena je dozidava tehnicnega prizidka. Cilj
posega v konstrukcijo obstojeCega zgodovinskega objekta je povecanje stabilnosti objekta
kot celote ter izboljSanje programske zmogljivosti z namenom izvedbe spremembe
namembnosti z umestitvijo novega programa za kulturno-umetnostno vzgojo mladih. S
posegom je predvidena izvedba notranjih strojnih in elektricnih instalacij ter izvedba
prikljuckov na GJI.

Podrobnejsi opis posega:
e Rekonstrukcija Palace Cukrarna

Obstojec objekt Palace Cukrarna je objekt daljsega obstoja. Leto izgradnje stavbe je
1828. V javno dostopni podatkovni bazi GURS je stavba vpisana pod stevilko 2119.

Bruto tlorisne povrsine obstojecega objekta po podatkih GURS obsegajo 2.662,72 m?;
Stevilo etaz 5; etaza, ki je pritli¢je 2.

Dejanska raba dela stavbe: arhiv, uporabna povrsina dela stavbe: 1.721,2 m2.

Seznam delov stavbe po podatkih GURS:

st. dela  prostor neto tlorisna
stavbe povrsina (m2)
1 poslovni prostor 1.721,2

2 skupni komunikacijski prostor 166,9

3 prostor z omejeno rabo 79,4

Skupaj: 1.967,5

Ob izvedbi Fabianijevega mostu je bila med leti 2010 in 2012 delno staticno sanirana.
Objekt se obnovi z namenom vzpostavitve Centra mladih Ljubljana pod okriljem Mestne
obcine Ljubljana.

¢ Novogradnja - prizidava

Na vzhodni strani obstojeCega objekta, tik ob Fabianijevem mostu, se predvidi
novogradnja oz. prizidava servisnega dela objekta z umestitvijo sanitarij.

e Sprememba namembnosti

Obstojeca namembnost objekta je arhiv (podatki GURS), zato se pri umestitvi kulturno -
izobrazevalnega programa spremeni namembnost objekta.

1.2. PODATKI O LOKACIJI
1.2.1. SPLOSNO

Obravnavano obmocje se nahaja v cCetrtni skupnosti Center v Ljubljani, v k.o. 1727 -
Poljansko predmestje, na naslovu AmbroZev trg 3. Obmocje posega rekonstrukcije in
novogradnje-prizidave je znotraj zemljis¢ s parcelnimi stevilkami 186/22, 186/23, 186/24,
525/11, 525/15, 193/4.

Objekt: Palaca Cukrarna - PZI - Tehni¢no porocilo - Maj 2023 Stran 9 od 79



integralno nacrtovanje +386 1 200 35 91

Sca e Ia b Barjanska cesta 58 info@scapelab.com
SI-1000 Ljubljana

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

www.scapelab.com

Enota urejanja prostora (EUP) je PL-130 in se ureja z Odlokom o obcinskem
prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (OPN ID).

Oznaka obveznosti prikljucevanja na gospodarsko javno infrastrukturo: 2

Oznaka podrobnejse namenske rabe prostora: CU - Osrednja obmocja centralnih
dejavnosti

Podrobnejsa namenska raba prostora: Osrednja obmocja centralnih dejavnosti

NAMENSKA RABA PROSTORA IN PRETEZNA NAMEMBNOST OBMOCJA

e Oznaka in podrobnejsa namenska raba prostora:
CU - Osrednja obmocja centralnih dejavnosti

e Pretezna namembnost obmocja je:
Obmocja histori¢nega jedra ali novih jeder, kjer se prepletajo trgovske,
oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne,
izobrazevalne, kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje.

ZEMLJISKE PARCELE IN LASTNISTVO

Vse zemljiske parcele, ki tvorijo predmet posega, se nahajajo znotraj katastrske
obcine k.o. 1727 - Poljansko predmestje:

e parcela 186/22 celotapovrsina zemljiske parcele 738 m?

e parcela 186/23 del zemljis¢a (napusc obstojecCega objekta, izvedba prikljucka
na kanalizacijski sistem)

e parcela 186/24 del zemljis¢a (napusC obstojeCega objekta, priklju¢ka na
kanalizacijski sistem, vroCevod, elektroenergetsko omrezje)

e parcela 525/11 del zemljisca (napusc obstojecega objekta, izvedba prikljucka
na kanalizacijski sistem)

e parcela 525/15 del zemljiséa (napusc obstojeCega objekta, izvedba prikljucka
na kanalizacijski sistem)

e parcela 193/4 del zemljis¢a (napusc obstojecega objekta, izvedba prikljucka
na vodovodno omrezje, TK omrezje)

Predmetne zemljiske parcele so v celoti v lasti investitorja, Mestna obcina
Ljubljana.

VAROVANA OBMOCJA

Kulturna dediscina:

1. Spomenik: Ljubljana - Cukrarna (ESD 5930)

e Predpis

Odlok o razglasitvi nekdanjega Sempeterskega, Poljanskega in
Karlovskega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost (Ur.l. RS, st. 18/90, 27/91)

2. Spomenik: Ljubljana - Poljansko predmestje (ESD 8791)

e Predpis

Odlok o razglasitvi nekdanjega Sempeterskega, Poljanskega in
Karlovskega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter
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naravno znamenitost, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), st. 18/90-
942, 27/91-1211

3. Vplivno obmo¢éje spomenika: Ljubljana - SirSe obmocje
Ple¢nikovih ureditev in spomenikov (ESD 30842)

e Predpis
Odlok o razglasitvi del arhitekta JoZeta Plecnika v Ljubljani za
kulturne spomenike drzavnega pomena (Ur.L. RS, st. 52/2009-
2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739,
74/2021-1640)

4. Vplivno obmocje spomenika: Ljubljana - Regulirana struga
Ljubljanice (ESD 386)

e Predpis
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jozeta Plecnika v Ljubljani za
kulturne spomenike drzavnega pomena (Ur.l. RS, st. 52/2009-
2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739,
74/2021-1640)

5. Vplivno obmocje spomenika: Ljubljana - Cukrarna (ESD 5930)

6. Registrirana nepremi¢na dedi$¢ina: Ljubljana - Mestno jedro (ESD
328)

e Predpis
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana -
izvedbeni del

BliZina spomenika:

—_

Spomenik oblikovane narave: Obrecni prostor Ljubljanice,
Gruberjevega prekopa in Spice (Ident. §t. 1713)

e Predpis y

Odlok o razglasitvi nekdanjega Sempeterskega, Poljanskega in
Karlovskega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost (Ur.l. RS, st. 18/90, 27/91)

. Spomenik oblikovane narave: Ambrozev trg (ldent. st. 1720)
e Predpis
Odlok o razglasitvi nekdanjega Sempeterskega, Poljanskega in
Karlovskega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost (Ur.l. RS, st. 18/90, 27/91)

Podobmocje SirSega VVO z milejsim vodovarstvenim rezimom in Vodovarstveno
obmocdje Ljubljansko polje

e ReZim:
IIl A, Podobmocje z milejsim vodovarstvenim rezimom

e Predpis
Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, st. 43/15, 181/21)

Vodovarstveno obmoc¢je Podzemne vode
e Podpodrodije
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Podzemne vode
e Opis
Visoka savska terasa z vmesnimi glinastimi plastmi na 5-15m
e Predpis
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana -
izvedbeni del (78a. clen) (Ur.l. RS, st. 59/2022)

Plazljivo obmocije

¢ Verjetnost pojavljanja plazov
Zanemarljiva verjetnost pojavljanja plazov

e Predpis
Zakon o vodah (Ur.l. RS, st. 67/02 in spremembe)

Erozijsko nevarna obmocja

e Opozorilno obmocje
Opozorilno obmocje - zahtevni zascitni ukrepi

e Predpis
Zakon o vodah (Ur.l. RS, St. 67/02 in spremembe)

Potresno nevarno obmocje

e Pospesek tal (g) s povratno dobo 475 let
0,285

e Predpis
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS,
st. 101/05, 61/17 - GZ in 199/21 - GZ-1)

Hrup
e Stopnja varstva pred hrupom
Obmocje lll. Stopnje varstva pred hrupom

Obmocja intervencijskega pokrivanja javne gasilske sluzbe MOL

e Dostopni Cas
15 minut

1.2.5. VAROVALNI PASOVI

1.2.5.1. Varovalni pas tras elektronskih komunikacijskih vodov (3m)
1.2.5.2. Varovalni pas elektrodistribucijskega omrezja (1m, 3m)
1.2.5.3. Varovalni pas omrezZja javne razsvetljave (3m)

1.2.5.4. Varovalni pas vodovodnega omrezja (3m)

1.2.5.5. Varovalni pas prometne infrastrukture (5m, 10m)

1.2.5.6. Varovalni pas padavinske in odpadne komunalne vode (3m)
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1.3.  KLASIFIKACIJA OBJEKTOV

Klasifikacija objekta po naértovanem posegu skladno s CC-SI

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo

Klasifikacija posameznih delov objekta:

CC-SI | klasifikacija objektov BTP delez

12630 | Stavbe za izobrazevanje in 2.337,4m? | 83%
znanstvenoraziskovalno delo

12610 | Stavbe za kulturo in razvedrilo 263,3 m? 9%

12112 | Gostilne, restavracije in tocilnice 223,0 m? 8%

Oznaka tipa objekta:

C - stavba s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na primer
cerkev, stavbe za izobrazevanje, znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo,
poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih zaradi svojstvenega oblikovanja ni
mogoce umestiti med druge tipe stavb)

Zahteven objekt

DA

PoZarno zahteven objekt

DA
Objekt z vplivi na okolje

NE
Kulturna dediscina
DA
EVIDENCNA STEVILKA: 5930
REZIM: vplivno obmodje
VRSTA: profana stavbna dedis¢ina

1.4.  OSNOVNI NUMERICNI PODATKI O VELIKOSTI OBJEKTOV

ETAZNOST OBSTOJECE

Obstojec objekt etaznosti K*+P+2+M ter prizidava etaznosti P+2.

ETAZNOST PO IZVEDENEM POSEGU

Prenova obstojeCega objekta etaznosti P+2+ M ter prizidava etaznosti P+2.
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VISINA, GLOBINA

Visinska kota gotovega tlaka pritli¢ja (n.v.) pred posegom
+288,9m

Visinska kota gotovega tlaka pritli¢ja (n.v.) po posegu
+289,0m

Najvisja viSinska kota objekta (n.v.) izmerjeno po geodetskem posnetku
+307,9m

Najvisja visinska kota objekta (n.v.) po posegu
+308,4m

Najnizja visinska kota objekta - kota tlaka najnizje etaze (n.v.) obstojece po
podatkih GURS (kota kleti; klet se po posegu ukine)
+286,6m

Najnizja visinska kota objekta - kota tlaka najnizZje etaze (n.v.) po posegu
+289,0m

Maksimalni tlorisni gabarit objekta na stiku z zemljisCem (a x b) obstojece po
geodetskem posnetku
18,9 mx 39,0 m

Maksimalni tlorisni gabarit objekta na stiku z zemljiscem (a x b) se po posegu ne
spreminja

SKUPNA BRUTO POVRSINA
Obstojece: 2.662,72 m? po podatkih GURS

Po posegu: 2.816,3 m?

1.5. GRADBENO DOVOLJENJE

Za objekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdano dne 24.4.2023, Stevilka odlocbe:
351-157/2023-5. Zig pravnomocnosti z dne 5.5.2023.

Dne 7.6.2023 je bil izdan sklep stevilka 351-157/2023-6 vezan na pojasnilo navedbe
klasifikacije posameznih delov objekta.
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OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

OPIS OBSTOJECEGA STANJA IN PRIZIDAVA

Objekt Palace Cukrarna je obstojec, zgrajen je bil pred letom 1967 in je legalen. Objekt je
bil zgrajen v sklopu celotnega kompleksa Cukrarne leta 1828 in je zgodovinska okolis¢ina.
Maksimalni tlorisni gabarit obstojecega objekta se s predvidenim posegom ne spreminja.

Umestitev tehnicnega prizidka je predvidena znotraj obstojecega dvoris¢nega dela.
Prizidava bo izvedena znotraj ulicne Crte, ki jo opredeljuje obstojeci objekt. Z izvedbo
prizidka se obstojeci tlorisni gabarit in odmiki od sosednjih nepremicnin ne spreminjajo. Za
poseg na meji zemljisca s parcelno st. 186, k.o. 1727 Poljansko predmestje z odmikom 0,0
m je pridobljeno soglasje MOL Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet k manjsemu
odmiku objekta od javne povrsine, st. soglasja 3511-1817/2022-3, izdano dne 12.12.2022.

KRATEK OPIS POSEGA

Nacrtovani poseg predvideva celovito obnovo objekta Palace Cukrarna, zgrajenega leta
1828. V Casu izgradnje cestne povezave med Rosko in Njegosevo (Fabianijevega mostu) med
leti 2010 in 2012 je bil objekt delno staticno saniran. Narocnik zeli objekt obnoviti v skladu
z dolocili ZVKDS ter umestiti »Center mladih Ljubljana« delujo¢ pod okriljem narocnika
(MOL). Predvidena je izgradnja servisnega oz. tehnicnega prizidka. V prizidku so predvidene
sanitarije, dvigalo ter prostor za izvedbo prezracevalnega sistema, ki se distribuira po
objektu Palace Cukrarna. Uporaba objekta bo po rekonstrukciji omogocala univerzalno
uporabo objekta, z izvedbo dvigala bo omogocen dostop funkcionalno oviranim osebam.
Prizidek se izvede kot kontrasten element histori¢ni prenovi.

Celovita zunanja ureditev ni predmet obravnave te projektne dokumentacije. lzven zunanjih
gabaritov objekta je predvidena le izvedba prikljuckov na gospodarsko javno infrastrukturo.

Prostor za zbiranje odpadkov je predviden v prizidanem delu objekta ter dostopen izpod
Fabianijevega mostu.

KRATEK OPIS IZSLEDKOV PREDHODNIH RAZISKAV

2.3.1. POVZETEK SONDAZNEGA PREGLEDA

Na osnovi rezultatov izvedenih preiskav lahko najprej ugotovimo, da v 5 vzorcih, ki so bili
izvrtani na razli¢nih lokacijah kamnitih zidov, kaverne in vecja porozna mesta v 4 od njih
niso zapolnjena.

Horizontalne konstrukcije nad pritlicjem in nadstropjem so bile ojacane v celoti in sicer z
izvedbo nove AB plosce, ki je moznicena v stropnike (sovprezna konstrukcija). Pregled stanja
stropnikov je pokazal, da so stropniki v dobrem stanju, brez poskodb, saj so bili poskodovani
stropniki med izvedbo sanacijskih del pred okvirno 10 leti Ze zamenjani, notranjost objekta
pa zasc¢itena pred vdori vode z zamenjavo stresne kritine.

Tudi elementi stresne konstrukcije so v vizualno dobrem stanju. Vec elementov je bilo v
okviru sanacije zamenjanih ali ojacanih. Trenutno na elementih ni zaslediti sledov
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zamakanja in posledic¢no trohnjenja lesa, saj je bila istoCasno s sanacijo stresne konstrukcije
v celoti zamenjana tudi stresna kritina.

Stopnja navlazenosti nosilnih zidov je prekomerna. Vzrok: kapilarni dvig vlage, zidovi so brez
horizontalne hidroizolacije.

Preiskane so bile tudi sestave talnih konstrukcij. V fazi priprave projektne dokumentacije
za izvedbo se na podlagi podatkov pripravi izvedbene detajle za sanacijo oz. za izvedbo
novega tlaka.

2.4. KRATEK OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA
2.4.1. OPIS NAMEMBNOSTI OBJEKTA

Narocnik zeli objekt prenoviti ter umestiti sklop programov, ki vkljucujejo kulturno -
izobrazevalni program za mlade. Glavni razlog za izvedbo investicije je sanacija in obnova
profane stavbne dedisCine z vzpostavitvijo novega kulturnega sredisCa namenjenega
mladim. Tako fiziéna kot programska prenova sledita in poudarjata simetri¢no zasnovo
palace.

Izvedba tehni¢nega prizidka

Dvorisce je z izgradnjo novega Fabianijevega mostu izgubilo svoj pomen, saj se Palaca
Cukrarna skorajda stika z dvonivojskim Fabianijevim mostom in tako omogoca samo omejen
prostor med osrednjim delom objekta in pod povozno povrsino mostu. Zato projektant na
tem delu predvidi dozidavo tehnicnega prizidka, ki se izkaZze za nujnega. V prizidku so
predvidene sanitarije, dvigalo ter prostor za izvedbo prezracevalnega sistema, ki se
distribuira po objektu Palace Cukrarna. Uporaba objekta bo po rekonstrukciji omogocala
univerzalno uporabo objekta, z izvedbo dvigala bo omogocen dostop funkcionalno oviranim
osebam. Prizidek se izvede kot kontrasten element histori¢ni prenovi.

Rekonstrukcija in konservatorsko-restavratorska prenova

Palaca Cukrarna je pod zas¢ito spomeniskega varstva kot profana stavbna dedis¢ina in kot
kulturni spomenik lokalnega pomena. Posege, ki so predmet varovanja stavbne dediscine,
se predhodno uskladi z ZVKDS OE Ljubljana.

Cilj obnove je rekonstruirati zunanji izgled palace, katere bistven element je rekonstrukcija
fasade ter ohranjanje stavbnega pohistva na fasadi, kot na primer vezanih oken z notranjimi
lesenimi sencili, obnova lesenega in kamnitega tlaka v pritlicju, obnova kamnitega stopnisca
in podobno. Sama prenova notranjosti palace pa sledi programom za mladino, v smislu
modernizacije obdelave povrsin in izbire materialov ter opreme, ki bodo sodobne in
primerne za stimulativno in neovirano uporabo prostorov mlajsih generacij. Mozna je
izvedba industrijskih betonskih tlakov, mozZna je prezentacija obstojecih stropnikov z vidno
razpeljavo prezracevanja, ogrevanja in razsvetljave.

Originalno leseno ostresje se ohranja s sanacijskimi posegi, ki so nujni. To je zamenjava
neustreznih elementov, vgradnja novih stresnih oken in prilagajanje konstrukcije ostresja
tem posegom. Hkrati bo potrebno celotno streho odkriti, izdelati leseno podlago za
sekundarno kritino in dvigniti nivo stresnikov za 10-50 cm zaradi zagotavljanja
prezracevanja, ter izvesti nova kleparska dela, skladna z detajli in barvno shemo Galerije
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Cukrarna. Poleg tega pa bo potrebno zagotoviti Se ustrezno toplotno izolacijo, ter proti topli
strani tudi parno zaporo.

Celotno pritlicje bo potrebno hidroizolirati. Obstojec leseni in kamniti tlak se za Cas trajanja
sanacije odstrani, ostevilci in po izvedbi hidroizolacije vrne v prvotno stanje.

Palaco je potrebno povezati z zunanjim prostorom - z novima vhodoma proti Ambrozevem
trgu, z novimi vratnimi odprtinami proti jugu, z novim vhodom iz podmostja, ter morebitno
rekonstrukcijo zazidane povezave med levim krilom palace ter podmostjem.

Stavba bo imela varnostni nadzor in ustrezen sistem kontrole dostopa, primeren specificni
dejavnosti in generaciji, kateri je stavba namenjena. Ustrezen sistem bo projektant zasnoval
skupaj z narocnikom in uporabnikom v procesu izdelovanja projektne dokumentacije za
izvedbo.

2.4.2.  OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE Z RAZPOREDITVIJO
PROGRAMOV PO ETAZAH

Skozi glavni vhod v pritli¢ju obiskovalci vstopajo v sredinski predprostor, od koder se vstopa
na levo v prostore dvorane in na desno v prostore kavarne in ucne kuhinje. Prostore kavarne
in ucne kuhinje je s povecanjem fasadnih odprtin mozno povezati z zunanjim prostorom
proti jugu in hkrati tudi proti podmostju. V zaledju stavbe, v prostorih proti podmostju, tako
ob dvorani kot tudi ob ucni kuhinji in kavarni, so razvrsceni podporni servisni prostori. Ob
ucni kuhinji so to sanitarije za zaposlene ter shramba s skladiscem, kamor je umescena tudi
toplotna postaja. Ker je etazna visina pritlicja okvirno 4.5 m, bo mozno pod strop v teh
servisnih prostorih umestiti prezracevalne naprave za oba programa, tako za dvorano kot za
ucno kuhinjo.

Prvo nadstropje vsebuje naslednje programe: prostore za racunalniske videoigre s
pripadajocim prostorom za razgibavanje, prostora za »VR«, prostor za videoigre s konzolami,
»Co-working« prostor, prostor za radio Eter in snemanje podkastov, prostor za
»videoediting«, ter garderobe in sanitarije v tehnicnem prizidku.

V drugem nadstropju se v levem kraku palace nahajajo prostori za vodstvo okvirno 17
delovnih mest, vsako z dostopom do dnevne svetlobe ter s skupnim vstopnim predprostorom
namenjenim zadrzevanju obiskovalcev ter neformalnemu druzenju. V desnem kraku palace
se nahaja 5 vecjih prostorov za kreativne delavnice, opremljene za razlicne oblike
skupinskega dela. Predvideni so stoli, ki jih je mozno zlagati na vozicke in odpeljati v
prirocna skladisca ter preklopne mize s kolesi, ki jih je prav tako mozno umakniti v priro¢na
skladisca. Vsi prostori imajo zaslone ali projektorje, »pisi-briSi« povrsine ter ostalo, za take
dejavnosti predvideno opremo. Pomembna je fleksibilnost postavitve glede na dejavnosti in
razlicne metode dela: komunikacija v krogu, konferencna postavitev, razredna postavitev,
dvoranska postavitev, prosta postavitev ... Omogoceni bodo prikljucki za relevantno
tehnolosko opremo. Tudi v tej etazi se na enakem mestu kot v spodnjih etazah nahaja
prostor za garderobe, organiziran na enak nacin kot v ostalih etazah - v garderobnih
omaricah. Za prevoz opreme in funkcionalno oviranih oseb v podstresje se na tej etazi
nahaja dvizna ploscad.

Na podstresni etazi se nahaja prostor za krizno pomo¢, prostor za psihoterapevtsko
obravnavo, dvoje terapevtskih sob, cujeca soba, skladisCe opreme, dvizna ploséad,
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sanitarije s tusem, velike omare za shranjevanje blazin za zaCasna lezisCa za potrebe
delavnic ter druga oprema za dejavnosti, ki se odvijajo na podstresju.

2.4.3. OPIS OBSTOJECE KONSKTRUKCIJE IN PREDVIDENH UKREPOV V OKVIRU
PRENOVE

Na konstrukciji objekta so bila v casu gradnje dvoetaznega Fabianijevega mostu cez
Ljubljanico izvedena osnovna dela ojacitve konstrukcije - injektiranje kamnitih in opecnih
nosilnih zidov, izvedba sovpreznih lesenih medetaznih konstrukcij (obstojeci stropniki
ojacani z AB plosco debeline 6-7 cm) ter sanacija ostresja.

Opis objekta

Nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo masivne zidane stene, katerih debelina se z
etaznostjo nekoliko spreminja. Debeline sten so razli¢ne, znasajo od cca 20 do cca 100 cm.
Stene so grajene iz razlicnih materialov, delno iz polne opeke, pretezno pa kot mesan
kamnito - opecni zid. V obeh primerih je kot vezivo uporabljena apnena malta. Nosilne stene
so enakomerno in dokaj pravilno razporejene po tlorisu objekta oziroma so orientirane v
obeh glavnih smereh tlorisa.

Kot medetazne konstrukcije so bili pred rekonstrukcijo na manjsem delu (stopnisce, hodniki)
masivni opecni oboki, nad vecino tlorisa v vseh etazah pa so bile medetazne konstrukcije
izvedene kot leseni tramovni stropovi.

Stresna konstrukcija je klasicna lesena, podstresje je izkorisceno. Kritina je opecna.

V okviru prenove v letu 2010 so bila izvedena osnovna dela ojacitve konstrukcije -
injektiranje kamnitih nosilnih zidov, izvedba sovpreznih lesenih medetaznih konstrukcij
(obstojeci stropniki ojacani z AB plosco debeline 6-7 cm).

Predvideni ukrepi v okviru obnove objekta

Natancneje je konstrukcija objekta obravnavana, dolocena in analizirana v projektni
dokumentaciji za izvedbo v locenem nacrtu gradbenih konstrukcij in prikazana v grafi¢nih
prilogah - izvedbenih nacrtih.

2.4.4. OPIS KONTEKSTA, V KATEREM JE OBJEKT ZGRAJEN

Palaca Cukrarna je bila kot del celotnega kompleksa Cukrarne zgrajena leta 1828.
Predstavljala je upravni del kompleksa. Vecinoma je bila namenjena stanovanjem razen
pritli¢ja, ki je bil namenjen poslovni rabi. Kompleks Cukrarne je z vidika kulturne dediscine
izrednega pomena, saj je primer zgodnje industrijske arhitekturne dediscine. Od prvotno
tovarniskega objekta, danes Galerije Cukrarne, Palaco lo¢i Fabianijev most, pred glavnim
proceljem pa poteka dovoz v Severjeve garaze. Namen prenove in revitalizacije je nova
vsebina objekta, ki je pomembna za nadaljnji kulturni razvoj obmocja.

Palaca Cukrarna ni dozivela veliko prezidav, ostala je tako rekoC nespremenjena z manjsimi
funkcionalnimi predelnimi stenami. Pozar, ki je leta 1858 prizadel Cukrarno, dela Palace
zaradi pozarnega zidu ni poskodoval. Na juzni strani pritlicja Palace Cukrarna je imelo po
vojni svoje prostore gasilsko drustvo, ki je za potrebe gasilske druzbe na juznem koncu
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procelja prebilo dodatni izhod. Maja leta 1945 je bil na podlagi odloka o zasciti in varovanju
kulturnih spomenikov in starin sprejet tudi zakon o zbiranju, cuvanju in razdelitvi knjig in
drugih kulturnozgodovinskih predmetov. V stavbi Palace Cukrarna je bilo skladis¢e za
nacionalizirane predmete, slike, kipe, preproge in pohistvo iz rodbinskih zbirk. V
sedemdesetih letih je bila z urbanisticno odlocitvijo pred procelje Palace Cukrarna
postavljena bencinska crpalka in avtopralnica. Prostor je bil s tem posegom zelo degradiran.

Z umestitvijo programa za kulturno - umetnostno vzgojo mladih se doseze ureditev
degradiranega obmocja. Palaca Cukrarna je najkvalitetnejsi del stavbnega kompleksa, zato
je predvidena konservatorsko-restavratorska prenova, pri kateri se delno rekonstruira
izvirna arhitekturna zasnova.

2.4.5. OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA

Palaca Cukrarna kot tudi celoten kompleks Cukrarne je pod zascito spomeniskega varstva
kot profana stavbna dediscina in kot spomenik lokalnega pomena. Vsi posegi v objekt se
predhodno uskladijo z ZVKDS OE Ljubljana. S strani ZVKDS OE Ljubljana je bilo dne
21.12.2022 izdano kulturnovarstveno mnenje Stevilka: 35102-1121/2016-156, ki potrjuje
skladnost predvidenega posega z izdanimi projektnimi pogoji. Predvidena je konservatorsko-
restavratorska prenova, pri kateri se delno rekonstruira izvirna arhitekturna zasnova.
Novogradnja - prizidava ob Fabianijevem mostu bo zasnovana sodobno, z uporabo sodobnih
materialov in tehnologij. Izbor materiala in oblikovanja fasadne opne prizidave bo vzpostavil
kontrast s historiénim objektom, vendar zgodovinske pozidave ne bo preglasil.

2.4.6. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI

Glavni vhod v Palaco Cukrarno je postavljen centralno, osno na mestni park (Ambrozev trg)
in na sredino osi glavne fasade objekta. Iz glavnega vhoda se vstopi v vhodno avlo, iz katere
je omogocen prehod naravnost proti podmostju, kjer je predvidena prizidava tehnicnega
dela z ravno tako centralno umescenim vhodom oz. prehodom do podmostja. lzpod
Fabianijevega mostu je omogocen tudi dostop uporabnikom Skate parka.
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IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nacrtovan objekt je zasnovan tako, da bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in
stabilen, ob upostevanju vplivov, ki jim bo izpostavljen. Obremenitve ne bodo povzrocile
porusitve celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in nihanj, vec¢jih od dopustnih,
Skode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne
konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. Konstrukcijske
karakteristike arhitektonskih elementov so podrobneje opredeljene z Nacrtom gradbenih
konstrukcij, ki je sestavni del PZI. Nacrt gradbenih konstrukcij je izdelan v skladu z naceli
in pravili evrokodov ter skladno s standardi: SIST EN 1990: Osnove projektiranja konstrukcij;
SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije; SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij; SIST
EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij; SIST EN 1995: Projektiranje lesenih konstrukcij;
SIST EN 1996: Projektiranje zidanih konstrukcij; SIST EN 1997: Geotehnicno projektiranije;
SIST EN 1998: Projektiranje potresno-odpornih konstrukcij. Upostevani so tudi vsi povezani
standardi, dopolnila in nacionalni dodatki.

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upostevani trajni, spremenljivi in
nakljucni vplivi. Vsi elementi konstrukcije bodo imeli ustrezne karakteristike pozarne
odpornosti in nosilnosti, kovinski elementi Se posebej protikondencno in protikorozijsko
zascito.

V nacrtu gradbenih konstrukcij so predvideni in opisani naslednji ukrepi:

. dodatno injektiranje kamnitih nosilnih sten, stikov med stenami, obmocja okoli vecjih
odprtin;

. dodatne ojacitve nosilnih sten v etazah zaradi zagotavljanja potresne odpornosti
skladno z veljavnimi predpisi;

. ukrepi vezani na izvedbo novih prebojev, odprtin in delnih odstranitev nosilnih sten
(okvirji, lokalne ojacitve, preklade ...);

. preveritev nosilnosti medetaznih konstrukcij, te so sicer v letu 2010 bile ojacane,

izvedena je sovprezna konstrukcija les (obstojeci leseni stropniki - AB plosca debeline 6-7
cm), glede na znano namembnost prostorov, vkljucno z lokalno ojaditvijo zaradi izvedbe
dvigala oziroma dvizne ploscadi znotraj tlorisa stavbe;

. preveritev konstrukcije lesenega ostresja z upostevanjem namembnosti podstresnih
prostorov (toplotna izolacija, notranje obloge ...) in morebitnih manjsih sprememb zaradi
stresnih oken ...

Nacrt gradbenih konstrukcij je izdelan na podlagi pravil EUROCODE.

VARNOST PRED POZAROM

Ukrepe pozarne varnosti smo nacrtovali v skladu s 7. élenom Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah (v nadaljevanju: Pravilnik). Strokovna podlaga za pozarno-varstvene zahteve v tem
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NPV je tehni¢na smernica Pozarna varnost v stavbah, TSG - 1 - 001:2019 (v nadaljevanju:
TSG).

Upostevamo, da bo objekt kot celota klasificiran kot CC-SI 12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo. Objekt ni visoka stavba - viSina poda zadnje etaze, v kateri se
lahko zadrzujejo uporabniki, je manj kot 22 m nad nivojem terena, kjer je predvidena
delovna ali postavitvena povrsina za gasilska vozila (dejansko je zadnja plosca, kjer se
zadrzujejo uporabniki (mansarda) na visini cca 11 m nad nivojem terena).

Koncept pozarne varnosti temelji na pasivni pozarni zasciti (razdelitev objekta na vec
pozarnih sektorjev) ter aktivni pozarni zasciti (avtomatski sistem javljanja in alarmiranja
pozara, varnostna razsvetljava, oddimljanje stopnisca).

Predvideni so ukrepi s katerimi bo v skladu s Pravilnikom in TSG izpolnjena zahteva o
omejevanju Sirjenja pozara na sosednje objekte. Zahtevajo se stroZje pozarne lastnosti
(pozarna odpornost in odziv na ogenj gradbenih elementov), kadar so pozarni sektorji vecji
in odmiki od relevantne meje manjsi (parcelna meja sosednjega lastnika, sredina javne
ceste, zeleznice, reke ipd). Za izracun odmika stavbe oziroma dovoljenega deleza
nezascitenih povrsin na fasadi stavbe bo upostevana smernica SZPV 204.

Zunanje fasadne obloge morajo biti negorljive (negorljiva finalna obloga in negorljiva TI).
PoZarno odporni parapeti niso zahtevani.

Predvideni bodo ustrezni ukrepi za stresno sestavo, da se prepreci Sirjenje pozara preko
strehe.

Glede na velikost, namembnost in viSino objekta bo objekt razdeljen v vec pozarnih
sektorjev. Pozarno locene bodo razlicne namembnosti med seboj, vsaka etaza bo pozZarno
lo¢ena. Glede na etaznost objekta (P + 2N + M) mora biti nosilna konstrukcija objekta
pozarno odporna R60. Mejni elementi poZarnih sektorjev imajo predviden razred pozarne
odpornosti EI60. Predviden bo ustrezen odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih
gradbenih proizvodov.

Glede na namembnost in velikost objekta je nacrtovan umik vseh ogrozenih ljudi hkrati po
najbolj varni poti na varno oziroma na prosto. Evakuacija bo neodvisna od sosednjega
objekta. V objektu bo namescen avtomatski sistem javljanja in alarmiranja pozara, ki bo
pozar hitro odkril in javil, tako da bo omogocen hiter pricetek evakuacije. Evakuacijske poti
bodo oznacene s piktogrami in varnostno razsvetljavo, tako da bo omogocena hitra in varna
evakuacija.

Stevilo stopnis¢ se dolo¢i glede na BTP etaZe. BTP etaze ne sme presegati 900 m2 na vsako
zasciteno stopnisce. V objektu ne bo prostorov za veliko uporabnikov. V objektu so
nacrtovani prostori za funkcionalno ovirane osebe, zato je treba predvideti izvedbo dvigala
ravni B v skladu s smernico VDI 6017, predvidi se organizacijske ukrepe za evakuacijo
mobilno oviranih oseb.

Dostop za gasilce bo preko javnih cest do objekta pri tem pa bo upostevano obstojece stanje
in dejanske moznosti za dostope za gasilce. Za objekt je zahtevana ena delovna povrsina za
gasilce. Intervencijske poti morajo biti v skladu s Slovensko tehni¢no smernico za pozarno
varnost TSG-1-001:2019. Uposteva se tudi smernica SZVP206: Povrsine za gasilce ob stavbah.
V objektu bo omogocen notranji napad za gasenje objekta preko evakuacijskih izhodov.

Za prvo gasenje bodo namesceni notranji hidranti in gasilni aparati.

Voda za gasenje bo iz zunanjega obstojecega javnega hidrantnega omrezja. Stavba spada
med pozarno zahtevne objekte - zahteva se, da mora biti mogoce gasenje poZara iz najmanj
dveh hidrantov. Zahteva se 696 l/min (11,6 |/s) gasilne vode za dvourno gasenje. 50 %
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oziroma 5,8 |/s je treba zagotoviti v razdalji 60 m od delovnih povrsin pri stavbi. Preostala
koli¢ina vode, 50 % oziroma 5,8 l/s, mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m.

Skladno z zahtevo smernice za pozarno varnosti TSG se pri dolocitvi koli¢ine pozarne vode
za zajem in nacrtovanju ukrepov za zajem pozarne vode upostevajo izbrana poglavja
Svicarske smernice »Navodila za zajem pozarne vode - prakticni vodnik« oz. Smernica za
zajem pozarne vode MST 13/2020.

V objektu so predvideni sledeci sistemi aktivne pozarne zascite:

. avtomatski sistem javljanja in alarmiranja pozara,

. naravni odvod dima in toplote v stopnis¢ih (odprtina na strehi v pozarno zascitenem
stopniscu),

. varnostna razsvetljava.

Aktivni sistemi morajo imeti rezervno napajanje skladno s predpisi.

3.3.  HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

3.3.1. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA

V predvidenem objektu bo zagotovljena higienska in zdravstvena zascita. Objekt ne bo
ogrozal zdravja ljudi ali povzrocal cezmerne obremenitve okolja.

S posegom bo zagotovljeno, da bodo onesnazevanje notranjega in zunanjega zraka,
odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoca in elektromagnetna sevanja
¢im manjsi. Predpisane mejne vrednosti ne bodo presegane.

V objektu bo na voljo pitna voda. Objekt bo opremljen z zadostnim Stevilom sanitarij. Deli
objekta, ki so v stiku s pitno vodo ne bodo spreminjali fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloskih
lastnosti pitne vode tako, da bi vplivali na njeno zdravstveno ustreznost.

Vsi prostori v objektu bodo osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo. Bivalni in delovni
prostori, v katerih se dalj casa zadrzujejo ljudje, bodo osvetljeni z naravno svetlobo, ki je
zadostna z vidika zdravja in dobrega pocutja. V kolikor se med izdelavo projekta za izvedbo
ugotovi da primerna naravna osvetlitev ni tehnicno izvedljiva, bo predvidena osvetlitev
delovnih prostorov tudi z umetno razsvetljavo.

V objektu bo zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka. Prezracevalni in
klimatizacijski sistemi ne bodo ogrozali zdravja ljudi ali negativno vplivali na pravilno
odvajanje produktov zgorevanja iz kurilnih naprav.

V objektu je predviden higiensko in zdravstveno neoporecen sistem zbiranja in odvajanja
komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekocin.

Objekt bo sciten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav
objekta in pred nezeleno vlago. Prepreceno bo skodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije
vodne pare v gradbenih elementih in na njihovih povrsinah.
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3.3.2. ZASCITA PRED VLAGO

Objekt bo zasc¢iten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav
objekta in nezeleno vlago. Prepreceno bo skodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije
vodne pare v gradbenih elementih objektov in na njihovih povrsinah. Pri izvedbi je potrebno
upostevati tehnicne zahteve za zascito stavb pred vlago na osnovi Pravilnika o zasciti stavb
pred vlago (Ur. List RS, st. 29/04 in 61/17-GZ) iz naslednjih virov: vlaga, atmosferske
padavine, vode iz napeljav stavbe. Stresne povrsine objekta so zasnovane tako, da bodo
stavbo Scitile pred atmosferskimi padavinami in njihovimi neposrednimi vplivi, odvajanje
meteorne vode bo zagotovljeno preko odtocnih cevi v nacrtovan sistem ponikovalnic. Vse
obrobe, zascite in drugi elementi, ki povezujejo stresno konstrukcijo z drugimi deli stavbe,
bodo izvedeni tako, da ne bo prihajalo do zamakanja pod stresno konstrukcijo ali v
notranjost stavbe.

Notranje odtocne cevi se izolirajo, da se prepreci kondenzacija.
3.3.3. OSVETLITEV

Projekt osvetlitve temelji na skrbno izbranih svetilih s specificnimi lastnostmi. V skupnih
notranjih prostorih je posebna skrb namenjena obcutku varnosti in zadostni osvetlitvi za
potrebe cisCenja, ter enostavni orientaciji po prostorih. Projekt osvetlitve s posebno
pozornostjo skrbi za ¢im manjse svetlobno onesnazenje.

Osvetlitev objekta je zasnovana v skladu s smernicami, ki veljajo za to podrocje. Upostevani
so predpisi in standardi, izbrana svetila so visoke kvalitete.

Poleg upostevanja tehnicnih lastnosti, je posebna skrb namenjena obcutku varnosti in
prijetnemu pocutju, tako v skupnih prostorih, kot v zunanjosti. Zasnova temelji na izracunih
osvetlitve.

3.4. VARNOST PRI UPORABI

Objekt bo ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trcenjem,
padci predmetov, opeklinami, elektricnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in
drugimi nesrecami ali poskodbami.

V delih objektov, po katerih je predvidena hoja, ne bo mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa
in spotika zaradi nestabilnih ali nepri¢akovano spreminjajocih se tal, nevarnih ovir ali
neravnin. Na mestih v objektih, kjer obstaja nevarnost padca, bodo namesceni ustrezni
elementi, ki to nevarnost zmanjsajo. Elementi za preprecevanje padca v globino bodo
prilagojeni delovnemu okolju - preprecevanje zdrsa noge in ustrezna oprijemala.

Zasteklitve bodo izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih poteh bodo
vidno oznacene.

Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, bodo varno pritrjeni. Strehe bodo
varne pred zdrsi snega in ledu.

Objekt bo zavarovan pred elektricnim udarom, cezmernim elektromagnetnim vplivom,
vzigom mozne eksplozivne atmosfere, Cezmernim segrevanjem instalacijskih elementov in
elektroenergetskih sistemov, elektricnimi kratkimi stiki in preskoki, pod - in prenapetostnimi
vplivi ter drugimi nevarnostmi. Pri nacrtovanju so upostevane zahteve iz Pravilnika o
zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Uradni list RS, st. 41/09, 2/12
in 61/17 - GZ).
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Objekt bo opremljen s sistemom zascite pred strelo tako, da bo atmosfersko razelektrenje
odvajano v zemljo, pri cemer ne povzroca nevarnosti za pozar, da omeji okvare sistemov in
naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo
potenciala. Pri nacrtovanju so upoStevane zahteve iz Pravilnika o zasciti stavb pred
delovanjem strele (Uradni list RS, st. 28/09, 2/12 in 61/17 - GZ).

ZASCITA PRED HRUPOM

Raven hrupa v objektu ne bo ogrozala zdravja ljudi. Zagotovljene bodo primerne razmere
za delo, druge dejavnosti in pocitek. Uposteval se bo zunanji hrup, hrup iz drugih prostorov,
hrup obratovalne opreme in odmevni hrup.

Objekt ob predvideni uporabi ne bo povzrocal cezmerne obremenitve v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja pred hrupom.

VARCEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH
VIROV ENERGIJE

Objekt je pod zascito ZVKDS, zato zanj ni potrebno upostevati vseh zahtev PURES-a.
Energetska sanacija fasade je s kulturnovarstvenega vidika nesprejemljiva in zato ni
predvidena. Sestavi novih konstrukcij (fasada, tla, streha) bodo preprecevali, da bi v njih
prihajalo do kondenzacije vodne pare. Vse ukrepe energetske sanacije se predhodno uskladi
z ZVKDS. Pri menjavi stavbnega pohistva, se vgradnjo predhodno uskladi z ZVKDS.

V stavbi se predvidi prezracevalni sistem v skladu s standardom SIST-EN 16798, Pravilnikom
o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS 42/2002) in skladu s standardi, ki so
osnova omenjenemu pravilniku. Koli¢ine zraka so dolocene glede na zasedenost prostorov z
ljudmi in emisijsko stopnjo prostorov oz. glede na tehnoloske potrebe v skladu s standardi,
priporocili in veljavno zakonodajo.

UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV

Po izvedeni prenovi in rekonstrukciji bo namenska raba objekta - 12630 Stavbe za
izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo. Skladno s predvideno klasifikacijo bo
predmetni objekt nacrtovan, grajen in se uporabljal kot objekt dostopen vsem ljudem.

Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno
ali zacasno oviranost pomeni taksno projektiranje, gradnjo in uporabo objektov, ki omogoca
neoviran dostop in njihovo uporabo.

Objekt je projektiran na tak nacin zato, ker gre za objekt v javni rabi. Za princip univerzalne
graditve bodo v objektu nacrtovani pragovi z manj kot 2,0 cm praga. Na mestih, kjer ni
mozno zagotoviti dostopa brez ovir (oz. brez stopnic) bo v neposredni blizini zagotovljen
dostop brez praga, kot npr. umestitev dvigala v tehnicnem prizidku in dvizne ploscadi
znotraj obstojecCega objekta med 2. etazo in etazo podstrehe.

Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata in vertikalne povezave (stopnice, klan¢ine, osebna
dvigala in druge mehanske dvizne naprave) bo ljudem s posameznimi funkcionalnimi
oviranostmi omogocali samostojno uporabo, opremljeni bodo s potrebno signalizacijo in
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opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Uporaba objekta po
rekonstrukciji bo omogocala univerzalno uporabo objekta z izvedbo dvigala bo omogocen
dostop funkcionalno oviranim osebam.

Objekt je projektiran skladno z dolocili Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov
(Ur. List RS, st. 41/18). Pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrzevanju zunanjih povrsin
nacrtovanega objekta, se bo upostevalo naslednje:

e vsem bo omogoceno neovirano in samostojno gibanje ter orientacija po vseh povrsinah,
ki bodo namenjene pescem, pri zasnovi skupnih povrsin, dimenzij vhodov, hodnikov, stopnisc¢
so upostevana dolocila standarda SIST 1SO 21542:2012

e vsem bo omogocen dostop do objektov praviloma po isti poti, ¢e to tehnicno ni
izvedljivo, pa po drugi najblizji izvedljivi poti,

e stopnice oziroma stopnisca bodo oblikovani tako, da je omogocena dobra vizualna
zaznava roba; zaradi varovanja spomeniskih vrednot, in odsotnosti sistema v Sirsi okolici,
niso umescne talne taktilne oznake.

Pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrZevanju notranjih prostorov nacrtovanega objekta
je upostevano naslednje:

e vsem je zagotovljen vstop v objekt na istem mestu ali blizu njega, oblikovan in
opremljen tako, da ga lahko tudi osebe z okvarami vida enostavno najdejo in uporabljajo

e vsem je zagotovljeno samostojno gibanje in orientacija, pri cemer grajeni in premicni
elementi ne predstavljajo ovire pri gibanju

e nacrtovana minimalna svetla Sirina vhodnih vrat objekta je 0,9 m, viSina praga je najvec
1,5 cm, prehod med opremo pa najmanj 0,8 m

e vsem je zagotovljena uporaba naprav, ki bo omogocala samostojno uporabo objekta

e alarmne naprave v prostorih za funkcionalno ovirane osebe so opremljene s svetlobnim
in zvoCnim signalom.

3.8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Objekt bo projektiran, grajen, vzdrzevan in odstranjen tako, da je raba naravnih virov
trajnostna in da bo omogocena predvsem:
e ponovna uporaba ali moznost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega
materiala po odstranitvi,
e dolga zivljenjska doba objektov in
e uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih.
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NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJSIH
ODSTOPANJ OD GRADBENEGA DOVOLJENJA

Ker gre za prenovo obstojecega objekta, se na stiku z zemljis¢em ohrani obstojeci obod.

TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

GRADBENE IZVEDBE
5.1.1.  OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Pred zacetkom izvajanja del se gradbisCe zavaruje z gradbiscno ograjo visine najmanj 2m.
Gradbisce je potrebno organizirati tako, da je dostop do sosednjih objektov nemoten.
Podrobnejso ureditev gradbisca doloca nacrt ureditve gradbisca, ki ga izdela izvajalec.
Izvajalec pravtako mora izdelati elaborat rusitvenih del, v katerem prikaze tehnologijo
rusenja. Pri pripravi elaborata je potrebno upostevati tehnologijo navodila nacrta
arhitekture in nacrta gradbenih konstrukcij. lzvajalec je pri pripravi elaborata dolzan
upostevati sklop rusitev nacrta arhitekture in NGGO (nacrt ravnanja z gradbenimi odpadki),
ki je sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo.

Predvideno je zahtevno rusenje obstojecih gradbenih konstrukcij. Vsa rusitvena dela je
potrebno izvesti skrajno pazljivo in po predhodnem ogledu dejanskega stanja.

Predvideno je:

e izvedba izkopov okoli objekta ter odstranitev vseh tlakov pritli¢ja z iznosom

e rusitev dolocenih stenskih odprtin in delov fasadnih odprtin za umestitev stavbnega
pohistva

e delna rusitev nosilne stene v prostoru vecnamenske dvorane v pritli¢ju

e rusitev dela medetazne plos¢e med 2. etazo in etazo podstrehe za umestitev dvizne
ploscadi

e rusitev dolocenih delov stresne konstrukcije za umestitev stresnih okenskih
konstrukcij in izvedbo ohisij za potek strojnih instalacij

e rusitev posameznih delov ostenja v etazi podstresja za kampadno izvedbo AB vezi
kot potresne ojacitve

Vsa rusitvena dela je potrebno predvideti skladno s sklopom rusitev nacrta arhitekture ter z
nacrtom gradbenih konstrukcij!

5.1.2. OPIS ZEMELJSKIH DEL

Zemeljska dela so predvidena zaradi hidrozasc¢ite objekta na nivoju stika s terenom, zaradi
izvedbe armiranobetonskih ojacitev obstojecih temeljev ter zaradi preprecitve kapilarnega
vleka.

Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upostevati navodila in mnenje geomehanika. V ceno
na enoto mere je potrebno zajeti morebitne zaséite za zagotavljanje varnosti pri delu v
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izkopanih obmocjih, ob izvedbi hidroizolacije in zascite. Po opravljenem izkopu in kontroli
geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.

Na spodnji fotografiji (Slika 1) je prikazan izkop ob zahodni (procelni) fasadi na mestu ob
obstojecih vratih na JZ vogalu objekta. Na zahodni fasadi je temelj pod nosilno obodno steno
razSirjen. RazsSiritev je dokumentirana v nacrtu arhitekture, v sklopu detajlov gradbenih
konstrukcij.

Slika 1: Prikaz razsirjenega dela temelja na zahodni (procelni) fasadi

Tudi iz izkopa ob vzhodni notranji fasadi (Slika 2) je razvidno, da je temelj pod objektom
podobne sestave kot nosilna oboda stena (kamnito - opecna).
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Slika 2: Prikaz temelja na vzhodni fasadi

HIDROZASCITA

Pri analizah opravljenih v cCasu priprave projektne dokumentacije s strani gradbenih
tehnologov je bila zaznana visoka vsebnost vlage v celotnem ostenju etaze pritlicja.
Predviden ukrep je zascita zunanjega oboda fasade na nivoju terena z ustrezno
hidroizolacijo izvedeno pod kamnitim podzidkom ter izvedba novega tlaka na stiku s
terenom.

V sklopu izvedbe novega tlaka pritli¢ja je predvidena izvedba hidroizolacije v zgornji liniji
obbetoniranih temeljev. Na hidroizolacijskem sloju je predviden toplotnoizolacijski sloj ter
izvedba mikroarmiranega betonskega tlaka. Horizontalna bariera za preprecitev kapilarnega
vleka je predvidena s penetracijo vseh sten na nivoju zgornjega roba tlaka pritlicja s
silikatno emulzijo do zapolnitve por - skladno s specifikacijo proizvajalca.

Izvajalec je pred posegi hidrozascite objekta dolZzan ponovno opraviti analizo stanja
kapilarne vlage v objektu in skladno z rezultati analize predvideti ustrezne ukrepe za
zascito!

OBBETONIRANJE TEMELJEV

Zaradi stati¢ne protipotresne ojacitve je predvideno obbetoniranje obodnih sten v Sirini 50
cm do globine obstojecih temeljev ter obbetoniranje notranjih sten v Sirini 40cm do globine
obstojecih temeljev. Nacin izvedbe sidranja je natancneje opisan v nacrtu gradbenih
konstrukcij.

5.1.3. OPIS POSEGOV V QBSTOJEfE VRATNE ODPRTINE PRI VGRADNJI NOVEGA
STAVBNEGA POHISTVA

Zaradi potrebne visine za vgradnjo novih vrat povecujemo doloCene obstojee vratne
odprtine v notranjosti objekta in sicer:

Objekt: Palaca Cukrarna - PZI - Tehni¢no porocilo - Maj 2023 Stran 28 od 79



integralno nacrtovanje +386 1 200 35 91

Sca e la b Barjanska cesta 58 info@scapelab.com
SI1-1000 Ljubljana

www.scapelab.com

nekaj vratnih odprtin predvidimo popolnoma na novo

pri doloCenih vratnih odprtinah posegamo v obmocje obstojece lesene preklade

pri dolocenih vratnih odprtinah posegamo v obmocje obstojece opecne preklade
dolocene vratne odprtine je zaradi vgradnje vrat z ustrezno visino potrebno
predvideti izvedbo nove montazne oz. kovinske ali betonske preklade

Vse obstojece vratne odprtine imajo opecne preklade. Pod opecnimi prekladami so lesene
preklade, ki so bile izvedene zaradi vgradnje lesenih vrat. Lesene preklade so na dolocenih
mestih samo deske, na dolocenih pa so to tramovi okvirne visine 20 cm (Slika 3).

Slika 3: Prikaz opecne in lesene preklade nad obstojeco vratno odprtino

Vse obstojece vratne odprtine imajo tudi na mestih Spalet ostanke lesenih kosov. V kolikor
nova dimenzija vrat to dopusca, vse lesene dele ohranjamo. Iz spodnje fotografije (Slika 4)
je razvidno, da so bile prvotne lesene preklade oblozene s trstiko, kar je omogocalo
sprimnost ometa.
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Slika 4: Prikaz trstike za sprimnost ometa na prekladi obstojeCe vratne odprtine

Pri stenah v etazah pritlicja, 1. in 2. nadstropja je predvideno obtorkretiranje z izvedbo
grobega ometa. Na stenah, ki niso torkretirane je predvidena izvedba grobega ometa.

VvV

Lesene lege so na objektu uporabljene tudi kot lezisCe stropnikov in so ponekod Ze
poinjektirane. Te lege ostanejo v stenah kot lezisca stropnikov (Slika 5).

Slika 5: Lega v obstojeci steni kot leZiSCe stropnikov, nad vratno odprtino sta razvidni tako
lesena kot opeZna preklada

Pri posegih v obmocje preklade tako predvidimo 4 ukrepe:

e TIP A - zaradi povisanja obstojece vratne odprtine uvedba nove preklade (montazne
ali betonske oz. kovinske)
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e TIP B - zaradi povisanja vratne odprtine posegamo v lesen del preklade (ker je
opecna preklada obokana, je potrebno del med novimi vgrajenimi vrati in opecno
preklado zapolniti oz. odprtino izravnati)

TIP C - zaradi povisanja vratne odprtine posegamo v lesen del preklade do visine 10
cm

e TIP C1 - v kolikor posegamo do visine 5 cm; les samo izrezemo

e TIP C2 - v kolikor posegamo nad visino 10 cm; leseno konstrukcijo odstranimo in do
viSine lesene lege pod stropniki pozidamo na novo ter izvedemo novo preklado.

Izvajalec naj posebno pozornost nameni situacijam, kje je pri odprtini na eni strani
obstojeca opecna preklada, na drugi pa lesena.

Tipi posegov v preklade obstojecih vratnih odprtin so dokumentirani v sklopu rusitev v nacrtu
arhitekture, vendar je izvajalec pred izvedbo rusitvenih del v obmocja vratnih odprtin
dolzan predhodno opraviti ogled na licu mesta!

5.1.4. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

Rezultati staticne analize objekta so pokazali, da odpornost konstrukcije za vplive potresne
obtezbe trenutno ne ustreza zahtevam veljavnih predpisov (SIST EN). Z naroénikom je bila
tako sprejeta odlocitev o obsegu ojacitev nosilnih sten - izvedba armiranobetonske obloge
oz. »torkreta« nosilnih sten.

Predvidena je enostranska ali obojestranska obloga debeline 6 cm, ki je lahko izvedena v
dveh korakih. V prvem koraku se na oc¢is¢eno in ustrezno pripravljeno povrsino vgradijo sidra,
armaturna mreza Q335 ter armiranobetonska obloga v debelini 3cm. V drugem koraku pa se
na povrsino stene nanese Se eno plast betona debeline med 3 in 4 cm. Ojacitev poteka po
celotni visini stene; od spodnje do zgornje konstrukcije. Obstojeci oboki v pritlic¢ju so ojacani
z armiranobetonsko oblogo debeline 15 cm, ki pa se ob samem oboku na dolzini 20 cm stanjsa
na debelino 6 cm. Obok v prostoru vecnamenske dvorane med osema 1B in 2B pa se izvede
na novo.

Izvedba armiranobetonskih del je natancneje opisana v tehnicnem porocilu nacrta gradbenih
konstrukcij.

5.1.5. OPIS ZIDARSKIH DEL

TLAKARSKA DELA IN OJACITEV MEDETAZNIH KONSTRUKCIJ

Iz natancno izvedenega posnetka obstojece konstrukcije (glej nacrt arhitekture; sklop 2.18
Analiza tlacne plosée) je razvidno, da so na nivoju obstojeCe medetazne sovprezne
konstrukcije znotraj posamezne etaze relativno velike razlike v visinskih kotah. Razlike
znasajo tudi do 25 cm. Na obstojeco sovprezno konstrukcijo (tlacno plosco v debelini 6 cm
na lesenih stropnikih) smo predvideli izvedbo mikroarmiranega betonskega tlaka v debelini
5 cm ter »polnilo« za izravnavo oz. »zapolnitev« neravnin obstojecega tlaka.

Specifikacija za izvedbo je natanéneje opredeljena v poglavju sestav gradbenih konstrukcij
tega tehnicnega porocila (sestava z oznako N1).

Izvajalec je pred izvedbo tlaka dolzan izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij
(PIBK), v katerem se natancno doloéijo sestave, priprava, transport, vgrajevanje, nega
betonskih konstrukcij in kontrola kvalitete vgrajenega betona. PIBK mora biti pred izvedbo

Objekt: Palaca Cukrarna - PZI - Tehni¢no porocilo - Maj 2023 Stran 31 od 79



integralno nacrtovanje +386 1 200 35 91

Sca e la b Barjanska cesta 58 info@scapelab.com
SI-1000 Ljubljana

www.scapelab.com

potrjen s strani vodje projekta, projektanta arhitekture, projektanta gradbenih konstrukcij,
odgovornega nadzornika in investitorja.

Ker izvedena static¢na sanacija med leti 2010 in 2012 ni bila projektirana na ustrezno stalno
obtezbo, je projektant gradbenih konstrukcij opravil ponovno analizo ter ugotovil, da je
kljub povecanju obtezbe (lastne in koristne) nosilnost medetaznih konstrukcij Se vedno
ustrezna, vendar pa ne ustreza deformacijam in upogibom. Iz tega razloga smo predvideli
ojacitev medetaznih konstrukcij oz. lesenih stropnikov:

e Jekleni profili NPU-120 in NPU-100 vgrajeni v etazah nad pritli¢jem ter nad 1. in 2.
nadstropjem

e Profili so okvirno 50 cm krajsi od svetle razpetine obstojecih stropnikov, pritrjevanje
na stropnik pa je predvideno z lesnimi vijaki 10x140 na razdaljah 30 - 40 cm ali z
navojnimi palicami M12 (8.8)

5.1.6. 1ZVEDBA OKROGLIH PREBOJEV OZIROMA VRTIN

Vse preboje (vrtine) je potrebno izvesti z ustrezno opremo oz. vrtanjem s kronsko Zago.
Tako izvedena odprtina se potem prilagodi potrebni odprtini za prehod strojnih in elektro
instalacij.

Vrtanje se izvede skrajno pazljivo, s ¢immanjsim posegom v obstojeCo kamnito opecno
steno. Prepovedana je uporaba pnevmatskih kladiv oz. orodij, ki bi povzrocile kakrsnokoli
Skodo oz. poskodbo obstojecega objekta.

Na obodni steni na vzhodni strani objekta so predvidene tudi vecje odprtine dim. 60 x 60
cm. Ker gre za steno debeline 90 cm, je potrebno pred izvedbo takega preboja natancno
pregledati sestavo kamnitega zidu na tem delu ter glede na velikost gradnikov (kamnov)
stene v sodelovanju z izvajalcem natancno doloditi nacin in postopek izvedbe. Po posegu
naj izvajalec predvidi ponovno injektiranje stene na mestu izvedenega preboja.

Izvajalec je dolzan zagotoviti ustrezno opremo, pred vrtanjem pa na predvideno opremo in
predviden postopek vrtanja pridobiti soglasje odgovornega nadzornika, vodje projekta,
odgovornega projektanta nacrta arhitekture in gradbenih konstrukcij.

Vse preboje med prostori je potrebno ustrezno zatesniti za preprecitev prenosa zvoka!
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Slika 6: Vizualizacija prikazuje ucno kavarno ob vhodni avli. Razvidna je izvedba prebojev
za prezracevalne kanale. Premer preboja je za 20 cm vecji od premera prezracevalnega
kanala, ta pa je vanj vstavljen osno centrirano.

5.1.7. OPIS KANALIZACIJE

Objekt je na javno kanalizacijsko omrezje prikljucen z veC zunanjimi revizijskimi jaski. Vsa
kanalizacija je speljana na obstojeCe prikljucke kanalizacijskega omrezja
(elektroenergetsko omrezje, TK omrezje, vro¢evodno omrezje, vodovodno omrezje ter
kanalizacijsko omrezje za odvod meteorne in fekalne kanalizacije).

Predviden je priklop na hladilni agregat objekta Galerije Cukrarna ter priklop na
nizkonapetostno omrezje transformatorske postaje umescene v letnem baru galerije
Cukrarna. Prikljucki in trase so obdelani v locenih nacrtih projektne dokumentacije za
izvedbo.

5.2. OBRTNISKE IZVEDBE
5.2.1. FASADNI NADSTRESKI

Na zahodni (procelni) fasadi je predvidena izvedba nadstreskov v aluminijasti plocevini
debeline 10 mm, prasno barvani v fasadnem odtenku. Nadstreski so ojacani s trikotnimi
rebri. Nadstreski bodo ogrevani, zato da se na njih ne bo zadrzeval in nabiral sneg. Sidranje
je predvideno skozi ojacan fasadni zid preko 4 navojnih palic M16 kvalitete 8.8. Pred izvedbo
sidranja je potrebno fasadno steno ponovno injektirati v pasu visine minimalno 1 m, to je
od linije sidranja vsaj 50 cm navzgor in 50 cm navzdol.

Detajli sidranja in kosovnica jekla sta obdelani v loéenem nacrtu gradbenih konstrukcij.

V nadstresek so po detajlu nacrta arhitekture vgrajena tudi svetila. Tip svetil je razviden iz
loCenega nacrta elektricnih instalacij. Izvajalec je pred izvedbo dolzan izdelati delavnisko
dokumentacijo, ki jo potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, projektant gradbenih
konstrukcij in investitor!

5.2.2. IZVEDBA FASADE IN UKREPI ZA PREPRECITEV KAPILARNE VLAGE

Za oceno stanja kapilarne vlage sta bili predhodno opravljeni dve analizi. Odvzeti so bili
vzorci ometa za namen dolocitve vsebnosti vlage in soli v pozidavi. Rezultati laboratorijske
analize so pokazali visoko vsebnost vlage. Tehnologija sistema ometov zato predvideva
odstranitev ometov/cementnega obrizga do Cvrste podlage v celoti in uporabo ometov za
izsusevanje vlage po sistemu ometov za maksimalno trajnost sanacije.

Prekinitev kapilarnega dviga po zunanjem zidu bo preprecena z izvedbo horizontalne
bariere, to je s penetracijo silikatne emulzije do zapolnitve por. Poseg se izvede po
celotnem zunanjem obodu objekta ter po vseh notranjih stenah.

Izvajalec je pred posegom dolzan opraviti laboratorijsko analizo ter elaborat za izvedbo
sanacije fasade.
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Tehnologija sistema ometov sledi kulturnovarstvenim pogojem in predvideva uporabo
sistema na osnovi naravnega hidravlicnega apna NHL. Zaradi povecane obremenitve z vlago
na spodnjem delu je predviden sistem sanacijskega ometa do viSine 1. venca oz. v pritli¢ju
objekta.

ZVKDS OE Ljubljana je pred stati¢no sanacijo objekta leta 2010 izvedel sondiranje fasade.
Barvo ometa pred izvedbo pokleg vodje projekta potrdi tudi odgovorni konservator na
podlagi pripravljenega vzorca.

Na spodnji fotodokumentaciji je razviden svetlejsi odtenek Galerije Cukrarna (izvedeno) ter
zelenkasti odtenek Palace Cukarna (Slika 7).

Fasada bo rekonstruirana skladno z fotogrametrijo izdelano leta 2009 in po predhodni
odobritvi vzorcev s strani odgovornega konservatorja ZVKDS OE Ljubljana, vodje projekta,
projektanta arhitekture ter investitorja.

Slika 7: Prikaz barvnega vzorca povzetega po izvedbi sondiranja (vir: ZVKDS OE Ljubljana)

5.2.3. I1ZVEDBA NOTRANJIH PREDELNIH STEN

V pritli¢ju so v prostoru shrambe uéne kuhinje in kavarne predvidene predelne stene iz
celi¢nega betona.

Predelne stene v ostalih prostorih (v 1. in 2. etazi ter v etazi podstrehe) so predvidene kot
suhomontazne z vmesno toplotno izolacijo ter podlago iz OSB plos¢, ki omogoca nevidno
pritrjevanje lesenih oblog iz vezanih plos¢. Vse lesene obloge iz vezanih plos¢ so obdelane
v lo¢enem nacrtu notranje opreme.

Vsi vidni deli predsten in oblog so izdelani iz borove vezane plos¢e kot npr. Garnica LAudio
LVL aci enakovredno. Vidna stran mora biti brez grc, vstavkov in vidnih razpok. Potrebno je
paziti na orientacijo letnic, ki mora po celotnem kosu pohistva ali sklopu elementov potekati
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v isto smer - vecinoma vertikalno. V primeru nejasnosti je potrebna predhodna uskladitev z
vodjo projekta in projektantom arhitekture! Pri vecjih povrsinah, ki so sestavljene iz vec
plos¢ je potrebno sestaviti plosce, ki so si podobne po barvi in teksturi! Ce ni drugace
navedeno, so robovi vezane plosce vedno vidni, robovi so minimalno posneti. Vse lakirano s
kvalitetnim mat lakom v natur izgledu, ki je ekolosko neproblematicen.

V primeru, kjer gre za pozarno locnico (npr. TK in strezniski prostor v 1. nadstropju), je
sestav stene predviden s protipozarno oblogo kot npr. Promatect ali enakovredno. V izogib
izvedbe stene z zahtevo po pozarni odpornosti med obstojecimi stropniki, smo predvideli
izvedbo stene do stropnikov ter stropno loc¢nico z zahtevo po pozarni odpornosti pod
stropniki. (Slika 8). Obloga stene je pravtako iz vezane plosce, obdelane v sklopu nacrta
notranje opreme.

V etazi podstrehe so med prostori namenjenim terapevtskim pogovorom predvidene stene
ter samonosni strop za dosego absorbcije zvoka ter preprecitev prenosa zvoka med prostori.

Tako stene kot strop so zaprte z oblogo iz vezane plosce (stropna obloga je perforirana), ki
je obdelana v sklopu nacrta notranje opreme.

Slika 8: Vizualizacija s prikazom pogleda s strani obstojecega stopnis¢a proti hodniku; na
desni strani je prikaz predelne stene z oblogo iz vezane plosce, ki sega do stropnikov

5.2.4. OPIS STAVBNEGA POHISTVA

VGRADNJA NOVIH VRAT

Predvidena je vgradnja novih vrat, kot npr. tipa Jansen Arte nali enakovredno, na mejah
pozarnih sektorjev tipov Janisol C2, Janisol C4 ter na evakuacijskih poteh tipa kot npr.
Jansen Economy 50 ali enakovredno. Vecina novih vrat je predvidenih zastekljenih brez
preck ter z okvirji v barvi RAL 8019.
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VETROLOV

V vhodni avli je predviden vetrolov - v sklopu dobave in izvedbe vrat. Vetrolov je med
notranjimi in zunanjimi vrati zaprt z oblogo iz Fe dekapirane ploCevine na kovinski
podkonstrukciji. Arhitekturna zasnova vetrolova je locna - forma je povzeta po obstojecem
kamnitem portalu na vhodnih vratih. Locna zasnova se nadaljuje tudi v vrata med glavnim
vhodnim delom in hodnikom, ki vodijo do vhoda v tehnicni prizidek (Slika 9).

STRESNE OKENSKE ZASTEKLITVE

V etazi podstrehe je predvidena stresna okenska zasteklitev - dve zasteklitvi za zahodni
strani, ena na vzhodni ter okno za ODT nad obstojeCim stopniscem. Zasteklitve so
predvidene v dveh nivojih: zunanje okno po strukturnem sistemu ter z lepljenim in kaljenim
steklom ter notranje leseno okno vgrajeno med obstojece Spirovce. Na mestu vgradnje
stresnih zasteklitev se izvede menjalnike za premostitev.

Oba sloja zunanje okenske zasteklitve, ki je predvidena v liniji stresnikov sta kaljena, z
vmestno varnostno folijo za primer razbitja, zunanje steklo pa je na zunanji strani potiskano
z emajliranim termicno obdelanim UV obstojnim potiskom. Predviden je vzorec pik v
romboidnem rastru s 70% odprtostjo oz. po shemi detajlov nacrta arhitekture!

NOTRANJE ZASTEKLITVE

Notranje zasteklitve so obdelane v locenih shemah in detajlih v sklopu nacrta arhitekture.
Gre za vgradnjo lepljenega in kaljenega stekla z vmesno folijo za dosego zvocne izolativnosti
med prostoroma ne mestih, kjer je to potrebno. Na stikih zasteklitve z obstojecim
stropnikom je po navodilu dobavitelja sistema potrebno izvesti zvocno izolativno bariero za
preprecitev prenosa zvoka.

Slika 9: Vizualizacija s prikazom vhodne avle, loCno zasnovanega vetrolova ter instalacijske
predstene z oblogo iz vezanih plos¢, ki je obdelana v sklopu nacrta notranje opreme
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5.2.5. OPIS INSTALACIJSKIH DEL

PREZRACEVANJE

Predvideno je prisilno prezracevanje pritlicja, prezracevanje prostora uc¢ne kuhinje z lo¢eno
klimatsko napravo umesceno v etazi podstrehe. Prisilno se prezracuje del 1. etaze, kjer je
predvidena umestitev zmogljivejse racunalniske opreme ter etaza podstrehe. lzvedba
prisilnega prezracevanja je tako predvidena v zgornji in spodnji etazi - v etazi pritli¢ja in
podstrehe, kar je bistveno za delovanje prezracevanja. V tem delu se istoCasno zadrzuje
vecje Stevilo ljudi. Vmesni etazi se v glavnini prezracujeta naravno.

INSTALACIJSKE PREDSTENE

Zaradi izvedbe razvoda ogrevanja in hlajenja ter umestitve instalacijskih naprav smo uvedli
instalacijske predstene. V nasprotnem primeru bi bili za razvod instalacij potrebni vecji
posegi v obmocja sten, kar je z vidika ohranitve obstojeCega stanja v ¢imvecji mozni meri
neizvedljivo. V instalacijskih predstenah so umesceni konvektorji, cevni razvod za ogrevanje
in hlajenje, gasilni aparati, hidranti, elektricni razdelilci in ostala instalacijska oprema.

Instalacijske predstene so detajlno obdelane v lo¢enem naértu notranje opreme! Ker so
reSetke za zajem in izpih zraka pred konvektorji vezane na raster lesenih predsten je
pred zacetkom montaze instalacij nujno potreben zaris pozicij vseh elementov in tras
instalacij na stene in dogovor vseh izvajalcev o morebitnih potrebnih prilagoditvah!

Instalacijska dela so obdelana in opisana v loCenih nacrtih strojnih in elektro instalacij,
tehnoloske opreme kuhinjske tehnologije itd.

Slika 10a: Pogled na instalacijsko predsteno z oblogo iz vezane plosce, prikazana je
vizualizacija male dvorane v 1. etaZi - prikazan je scenarij z umestitvijo izobraZevalnega
programa
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Slika 10b: Pogled na instalacijsko predsteno z oblogo iz vezane ploscCe, prikazana je
vizualizacija male dvorane v 1. etaZi - prikazan je scenarij med razstavo

EKOLOSKI OTOKI OZ. CENTRALIZACIJA ODPADKOV

V sklopu umestitve programa je en povzrocitelj odpadkov uporabnik CML (Centra mladih
Ljubljana), drugi pa z naslova opravljanja gostinske dejavnosti v sklopu programa ucne
kuhinje in kavarne. Odpadki se zbirajo loceno v zabojnikih v skladu z odlokom in s predpisi
s strani podjetja VOKA SNAGA d.o.o. in z ostalimi predpisi. Prostor zbirnega mesta je
predviden znotraj prizidanega servisnega dela objekta in za zbiralca dostopen s podmostja.
Uporabnik z naslova opravljanja gostinske dejavnosti doloc¢en del odpadkov zbira po sistemu
vreck.

Odpadki se skladisc¢ijo loceno za embalaZzo, papir, steklo, locuje se tudi bioloske in mesane
odpadke. Odpadki povzrocitelja CML (Centra mladih Ljubljana) se bodo zbirali centralizirano
v posameznih etazah in sicer:

- v pritli¢ju znotraj instalacijskih predsten v prostoru vhodne avle

- v 1. in v 2. nadstropju na hodniku pred dostopom v tehnicni prizidek

- v etazi podstrehe znotraj osrednjih instalacijskih predsten aktivne in mirne sobe
- dodatno se bodo zbirali tudi odpadki iz ¢ajnih kuhinj v 1. in 2. etazi

- kosi znotraj objekta so sestavni del nacrta notranje opreme

V zgornjih etazah (v 1. in v 2. nadstropju ter v etazi podstrehe) je zaradi racionaliziranja
kolic¢ine odpadkov predvidena tudi predelava smeti z:

- rocnimi stiskalnicami za plastenke montiranimi na leseno oblogo iz vezane plosce
- vecnamenskimi skarjami za razrez odpadkov
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5.2.6. UMESTITEV DVIZNE PLOSCADI V OBSTOJECI OBJEKT

Na mestu vgradnje dvizne ploscadi, ki poteka od etaZe 2. nadstropja do etaZze podstrehe je
predvidena rusitev obstojece sovprezne konstrukcije medetazne plosce od obodne stene do
notranje nosilne stene. Obod odprtine za umestitev medetazne konstrukcije na tem delu se
ojaca s kovinskimi nosilci (HEA 160), plos¢o pa nadomesti z novo v enakem principu: leseni
stropniki, opaz, tla¢na plosca debeline 6 cm ter nanjo izvede nov tlak z oznako N1. Zaradi
obtezbe umestitve dvizne ploscadi se predvidi tudi ojacitev lesenih stropnikov (NPU 140).

Poseg je natancneje obdelan v nacrtu gradbenih konstrukcij; v prilogah (Stevilka lista D5).

5.2.7. RESTAVRATORSKA DELA
5.2.7.1 IZDELAVA REPLIK OKEN IN RESTAVRIRANJE POLKEN

Predvideno je restavriranje dveh vzorcénih obstojeCih oken z namenom ohranitve
originalnega obstojeCega stanja. Po tem vzoru se izdela replike vseh oken. V sklopu
projektne dokumentacije je pripravljen natancen posnetek notranjega in zunanjega okna.
Sheme in detajli oken obsegajo 9 razlicnih tipov, katere je izvajalec pred izvedbo dolzan
natancno preuciti.

Pred izvedbo replik je izvajalec dolzan pripraviti delavnisko dokumentacijo na podlagi
predhodno restavriranega vzorca ter ostalih tipov oken. Delavnisko dokumentacijo potrdijo
vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni konservator s strani ZVKDS OE Ljubljana
in investitor.

Za izdelavo replike zunanjega okna smo predvideli profilacijo skladno s profilacijo
notranjega okna, ki je originalno in je bilo izvedeno ob izgradnji objekta. Skladno z
obstojecim stanjem je predvideno dvojno okno (zunanje in notranje) z enojno zasteklitvijo.
Mozno je izdelati tudi notranje okno z dvojno zasteklitvijo (4 + 12 + 4 mm). V tem primeri
vgradnja zunanjega okna ne sme biti zrakotesna, da ne prihaja do kondenzacije v
medprostoru!

Na objektu je 10 kompletov obstojecih polken, v etazi 1. nadstropja. Obstojeca polkna se
delijo na 2 razli¢na tipa. Vsa obstojeca polkna se restavratorsko obnovijo.
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Sliki 11 in 12: Pogled na okno z notranje strani - pri obstojeCem stanju ne gre za Skatlasto
okno, ampak vgradnjo obeh oken v nivo obstojeCega ostenja

Natancnejsi opis za izvedbo replike:

e  Tip okna: dvokrilno po dve precki na krilo

e  Vrsta lesa: slovenski macesen

e Barva lesa: pokrivna bela RAL 9001 oz. po potrditvi vzorca s strani odgovornega
konservatorja ZVKDS OE Ljubljana in vodje projekta

e  Steklo: Enojno deb. 4mm v 1., 2. nadstropju in v etazi podstrehe (vsa okna Optiwhite
1013)

e  Steklo v pritli¢ju: Varnostno kaljeno deb. 4mm (kot npr. Optiwhite 1013)

e Silikon: samo na zunanji strani oken v barvi okenskega okvirja (bela RAL 9001)

e Tesnilo: na notranjih oknih v barvi okenskega okvirja (bela RAL 9001) - penasto ali
EPDM

e Na posnetku okna v nacrtu arhitekture je skladno z obstojeCim stanjem prikazana
izvedba s kitom. lzvajalec pri izdelavi vzorca replike lahko predlaga izvedbo s
steklitveno letvico. Vzorec s steklitvenimi letvicami na vseh profilih pred izvedbo
potrdi odgovorni konservator s strani ZVKDS OE Ljubljana ter odgovorni projektant.

e  Okovje: uporabi se kovinske zapirne letve iz obstojecih oken, ustrezno ocisene in
obdelane

e Nasadila: Nova po vzorcu obstojecih; trikraka @13mm

5.2.7.2 OBNOVA STOPNISCA

Predvidena je temeljita obnova obstojeCega stopnisca, ki je izvedeno pretezno iz
podpeskega marmorja, stopniscne rame od 2. etaze do etaze podstrehe pa so lesene.
Podesti pri lesenem delu stopnisca so opecnati. Obstojeca ograja je v glavnini lesena,
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na etazi podstrehe pa je kovinska. Natancen opis posameznih delov stopnisca (ram,
podestov in ograj) je razviden iz nacrta arhitekture; risba 1.13 Shema stopnic.

Slika 14: Na fotografiji so vidne obstojece lesene ograje

LESENA OGRAJA

. demontaza ograj, brusenje, cCisCenje, krpanje, barvanje, ponovna montaza (koliCine
po shemi stopnisca)

. obnova po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS

OPECNAT PODEST

. Cis¢enje obstojece opeke

o Nadomescanje poskodovane opeke z novo, v izgledu obstojece opeke

KAMNIT PODEST (SVETEL KAMEN)

o Nedestruktivno ciS¢enje povrsinskih necistoC (nizkotlacno peskanje (do najvec 1,5
bara) z medijem mehkejsim od peskanega materiala)
. Nedestruktivno strojno ciscenje sekundarnih povrsinskih necisto¢ (katere niso bile

odstranjene s predhodno izbrano metodo ¢is¢enja “nizkotlacno peskanje”) z mehkimi
SCetkami; poenotenje izgleda povrsine
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. Zapolnitev stikov med plos¢ami (fugiranje)
) Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zascita)

BETONSKI PODEST

. Odbijanje, poglobitev betona na ustrezno globino

. Dobava in vgradnja kamnitih plos¢ v materialu enakem oz. materiala priblizanega
originalu preostalih podestov (svetel kamen); postavka vkljuCuje pripravo ustrezne
podlage

. Zapolnitev stikov med ploscami (fugiranje)

. Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zascita)

MARMORNAT PODEST (PODPESKI MARMOR)

. Nedestruktivno ¢is¢enje sekundarnih povrsinskih necistoC (parno cis¢enje)

. Nedestruktivno strojno ¢is¢enje sekundarnih povrsinskih necisto¢ (katere niso bile
odstranjene s predhodno izbrano metodo cis¢enja “parno ciséenje") z mehkimi
S¢etkami; poenotenje izgleda povrsine

o Domodelacija okruskov robov, lukenj in poskodb, zapolnitev kriticnih razpok (umetni
kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred nadaljnim propadanjem po
navodilih ZVKDS

. Zapolnitev stikov med plos¢ami (fugiranje)

. Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zascita)

KAMNITI DEL STOPNISCA

. Nedestruktivno ciscenje sekundarnih povrsinskih necistoc (parno ciscenje)
. Nedestruktivno strojno ciscenje sekundarnih povrsinskih necisto¢ (katere niso bile
odstranjene s predhodno izbrano metodo ciscenja “parno cis¢enje") z mehkimi

SCetkami; poenotenje izgleda povrsine

. Sanacija vecjih okrusenih zaobljenih robov stopnic; vstavitev kamnitih vlozkov v
materialu enakem oz. materiala priblizanega originalu

. Domodelacija okruskov lukenj in poskodb, zapolnitev razpok (umetni kamen v barvi in
strukturi originala), impregnacija pred nadaljnim propadanjem po navodilih ZVKDS

. Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna

. Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zascita)

LESENI DEL STOPNISCA

e stopnisée se ohrani, ker je obstojec hrastov les v zelo dobrem stanju, stopnice se pokrpa,
pobrusi, barva ali olji - po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS

e obstojece letvice na spoju med nastopnimi in celnimi ploskvami se odstrani, ker niso
originalne, izdela se nove zakljucke celnih ploskev po celotni visini, na stopnice se jih lepi in
vijaci, Celne ploskve se izdela iz staranega hrastovega lesa - po potrjenem vzorcu s strani
ZVKDS.

5.2.7.3 KAMNOSESKA DELA

Predvidena je obnova zunanjih kamnitih elementov, kot npr. okenskih polic, profiliranih
preklad nad okni, kamnitih portalov na fasadi, obnova obstojecega podzidka.

Pri vseh delih je predvideno rocno odstranjevanje sekundarnih oblog, neustreznih cementnih
plomb, nedestruktivno ciscenje povrsinskih necisto¢, domodelacija okruskov lukenj in
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poskodb, zapolnitev razpok, obnova starih zeleznih elementov portala, nanos hidrofobnega
paropropustnega materiala.

Pri notranjih kamnitih elementih (notranjih portalih, stopnis¢nih ram in podestov,
kamnitega tlaka) je pravtako predvideno nedestruktivno cis¢enje necistoC; nizkotlacno
peskanje do najvec 1,5 bara z medijem mehkejsim od peskanega materiala, zapolnitev
stikov med ploscami (fugiranje) ter nanos hidrofobnega paropropustnega premaza.

Pri izvedbi novih kamnitih elementov je potrebno uporabiti material enak obstojecemu!
Obnova stopnisca je natancneja opisana v locenem poglaviju.

5.2.7.4 OBNOVA OBSTOJECEGA LESENEGA TLAKA

Obstojec lesen tlak, ki poteka od glavnega vhoda do povezovalnega dela v tehnicni prizidek
v debelini 10 cm se pred obnovo odstrani, z vseh strani pobrusi in zasciti s katranovim oljem.
Obrabljene tlakovce se nadomesti z replikami izdelanimi iz staranega lesa instega tipa kot
so obstojeci tlakovci.

Slika 15: Vizualizacija vhodne avle s prikazanim obstojecim lesenim tlakom.

5.2.8. OBSTOJECA STRESNA KRITINA

Uporabi se obstojeca stresna kritina (bobrovec). Obstojeco stresno kritino se zlozi, shrani in
jo pri ponovni izvedbi prerazporedi med nove. Okvirno se uporabi npr. 30% nove in 70% stare.
Pred izvedbo se glede na koli¢ino ustrezno ohranjenega doloci vzorec polaganja; npr. 2 stara
stresnika in 1 nov stresnik. Vzorec se doloci skladno z dolodili vodje projekta in projektanta
arhitekture ter odgovornega konservatorja s strani ZVKDS OE Ljubljana.

5.2.9. OPIS FINALNIH OBDELAV

Po izvedbi torkreta je predvidena Se izvedba grobega ometa ter barvanje z belo barvo. Kjer
torkret ni predviden, pa se izvede samo omet v beli barvi. Pri obtorkretiranju locnih sten se
vmesni del ohrani v obstojecem izgledu vidne opeke (Slika 16).
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5.3.

Slika 16: Vizualizacija ve¢namenske dvorane z vidnimi prezracevalnimi kanali. Locna stena
je obbetonirana s torkretom, ometana z grobim ometom ter barvana z belo barvo. Debelina
stene je obdelana s ¢is¢enjem in zasCito obstojeCe opeke

TEHNICNI PRIZIDEK

Prizidek je arhitekturno zasnovan kot kontrast histori¢ni prenovi, hkrati pa omogoca
funkcionalno rabo za prostore sanitarij in umestitev dvigala za funkcionalno ovirane osebe.
Zaradi tehnoloske narave programa bi v primeru umescanja le-tega v obstojeC objekt
drasti¢no posegli v obstojeco zasnovo z vidika gradbenih konstrukcij.

Konstrukcijsko gre za jeklen, montazni prizidek tlorisnih dimenzij 14,36 x 3,11 m.
Konstrukcijo prizidka sestavljajo primarni precni okvirji iz kvadratnih cevi 200x200x10 mm,
jeklo S355, med katerimi so sekundarni nosilci podesta iz cevi 180x180x6 mm, jeklo S235.
Medetazna konstrukcija je trapezna plocevina (HI-BOND) debeline 0,8 mm, visina vala 5 cm.

Fasada tehni¢nega prizidka je predvidena iz profiliranega stekla z vmesno toplotno izolacijo.

ANTIKOROZIJSKA, POZARNA ZASCITA IN FINALNA OBDELAVA KONSTRUKCIJE

Uporabiti je potrebno pozarni premaz pozarne odpornosti R60 po EN 13501-2. Jeklena
konstrukcija mora biti predhodno speskana na stopnjo Sa 2.5 po I1SO 8501-1 in antikorozijsko
zascitena.

Antikorozijska zascita se izvrsi z vroc¢im cinkanjem v skladu z DIN 50976 v povprecni debelini
cinka 120 mikronov oziroma z maksimalno debelino do 140 mikronov in minimalno debelino
do 85 mikronov. Pred vro¢im cinkanjem je potrebno vse povrsine ocistiti skladno z navodili
izvajalca vrocega cinkanja. Po koncani montazi je potrebno na poskodovana mesta nanesti
ustezno debelino sloja cinkovega premaza.

Zaradi tehnologije vrocCega cinkanja je potrebno v vse zaprte cevi, elemente stolpa izvrtati
luknje v skladu z navodili izvajalca cinkanja. Luknje se nato zatesnijo z elasticnim kitom.
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Vsi elementi (kjer je to mogoce) pa se montirajo tako, da so luknje s spodnje strani
elementa.

Jeklena konstrukcija mora biti po fazi vroCega cinkanja strokovno premazana s temeljnim
premazom, npr. dvokomponentni epoksi temelj, debeline vsaj 80 um suhega sloja. Pred
barvanjem mora biti novo galvanizirano jeklo Cisto, suho in brez morebitnih kontaminantov,
vkljucujoc cinkove soli in vse kromove raztopine. Le-to se lahko doseZe z uporabo biolosko
razgradljivega detergenta za pranje in/ali sredstva za kondicioniranje.

OPOMBA: ce dvokomponentni epoksi stoji ve¢ kot mesec dni, preden se nanese pozarni
premaz, ga je potrebno ponovno aktivirati z brusenjem ali nitro razredcilom.

Pozarni premaz npr. Promapaint SC-4,debeline nanosa suhega sloja v skladu s elaboratom
debelin po elementih jeklene konstrukcije, izveden po navodilih proizvajalca, testiran po
EN 13381-8, ovrednoten z ETA porocilom st. 13/0198 in WF porocilom 436953.

Konéna zascita (top coat) pozarne barve izvedena z dvokomponentnim poliuretanskim
premazom npr. Carbothane 134, debeline debeline 50-70 um suhega sloja, RAL 3020.

Izvajalec mora predloziti izvedbeni dnevnik pogojev nanasanja in meritve debelin pozarnega
premaza.

Predhodno se izdela vzorec z vsemi navedenimi nanosi, ki ga pred izvedbo potrdijo vodja
projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor!

Slika 17: Vizualizacija sanitarij tehni¢nega prizidka s prikazano konstrukcijo v rdeci barvi
(RAL 3020).
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6. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV
6.1. OBODNE IN NOTRANJE STENE

Z1

Obodna stena obstojecega objekta do visine 1. venca

Prenova in ojacitev obstojecih sten; toplotna prehodnost U=0,97 W/m?K

Nov zunanji sanacijski omet (do viSine 1. venca)
Izveden s strojnim nanasanjem z reliefi in z dekorativnimi elementi skladno z dolocili ZVKDS OE
Ljubljana

- Priprava podlage: odstranitev ometov do nosilne podlage v celoti, odstranitev necvrstih
delov zidu, odprasitev povrsine; vec¢je vdolbine se pozida in izravna z npr. Baumit Sanova S
ali enakovredno; morebitne necvrste omete ali dele zidu se utrdi z npr. Baumit
SanovaPrimer ali enakovredno

- Sanacijski cementni obrizg, kot npr. Baumit SanovaPre

- Sanacijski grobi omet s funkcijo izsusevanja zidu, kot npr. Baumit Sanova S ali enakovredno

- Sanacijski fini omet, primeren za sistem susilnega ometa, kot npr. Baumit MultiWhite Fine

- Zaklju¢ni dekorativni vodoodbojni in paroprepusten premaz, kot npr. Baumit SilikatColor
1S o F- 1 (0 )Y =T [ To T okvirno
5.0cm

Priprava podlage in postopek natancneje obdelana v tehnicnem porocilu nacrta arhitekture. Pred
izdelavo fasadnega ometa je potrebno izvesti vzorec ometa, ki ga bo potrdil odgovorni konservator
ZVKDS OE Ljubljana. Natancni kulturnovarstveni pogoji za izdelavo ometov ter barvni toni za pleskanje
fasade, profilacij, in drugih fasadnih elementov bodo podani na gradbiscu skupaj s projektantom in
izvajalcem.

Obstojeca stena iz kamna in opeke

................................................................................ okvirna deb. 82.0 - 94.0 cm

Izvedba torkreta v skupni debelini 6cm; armiranega z mrezo Q335; tehnologija po navodilu
LAYz I- | [t T PP 6.0 cm

..................................................................................................... 93.0-105.0cm
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Z2

Obodna stena obstojecega objekta od visine 1. venca do streSnega venca

Prenova in ojacitev obstojecih sten; toplotna prehodnost U=0,97 W/m?K

¢ Nov zunanji sanacijski omet na osnovi NHL (preostale povrsine)
Izveden s strojnim nanasanjem z reliefi in z dekorativnimi elementi skladno z dolocili ZVKDS
OE Ljubljana

Sistem ometov na osnovi naravnega hidravlicnega apna (NHL), brez vsebnosti cementa

- Priprava podlage: odstranitev necvrstih delov zidu, fuge do 2 cm, odprasitev povrsine.
Vecje vdolbine pozidati ali izravnati z Baumit Sanova S.

- Obrizg na osnovi naravnega hidravlicnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr.
Baumit NHL Pre

- Omet na osnovi naravnega hidravlicnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr.
Baumit NHL MP

- Fini omet na osnovi naravnega hidravlicnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr.
Baumit NHL Multi

- Zaklju¢ni dekorativni vodoodbojni in paroprepusten premaz, kot npr. Baumit SilikatColor
e I 1001V e o T N okvirno 5.0 cm

Priprava podlage in postopek natancneje obdelana v tehni¢nem porocilu nacrta arhitekture. Pred
izdelavo fasadnega ometa je potrebno izvesti vzorec ometa, ki ga bo potrdil odgovorni konservator
ZVKDS OE Ljubljana. Natancni kulturnovarstveni pogoji za izdelavo ometov ter barvni toni za pleskanje
fasade, profilacij, in drugih fasadnih elementov bodo podani na gradbiscu skupaj s projektantom in
izvajalcem.

o Obstojeca stena iz kamna in opeke
................................................................................. okvirna deb. 82.0-94.0 cm

. Izvedba torkreta v skupni debelini 6cm; armiranega z mrezo Q335; tehnologija po navodilu
17 ATz I- 1 Lot T P PP PP 6.0 cm

3 P 93.0- 105.0 cm

Opomba: Izvedba torkreta v etazah pritli¢ja, 1. in 2. nadstropja.
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3

Obodna stena tehni¢nega prizidka
Toplotna prehodnost U=1,2 W/mZ?K

e Fasadna obloga iz profiliranega stekla z vmesno toplotno izolacijo

Profilirano steklo; vgrajeno dvoslojno z vertikalno postavljenimi elementi dim. 262/60/7mm
na sistemsko podkonstrukcijo; tip kot npr. P26/60/7, Moiré deb. 83 mm z vmesnim slojem
toplotne izolacije; posamezni elementi so vijaCeni v osnovno konstrukcijo tehni¢nega
prizidka; tip kot npr. Lamberts Linit ali enakovredno; brezbarvno steklo brez zelenega
toniranja; koncna barva in tip stekla se doloCi na podlagi vzorca.........cccevviveennnnnn.. 8.3 cm

e Zracni prostor za montazo profiliranega stekla

e Fe nosilna konstrukcija tehnicnega prizidka antikorozijsko zascitena, protipozarno
premazana s predhodnim nanosom epoksidnega primerja ter barvana s poliuretansko barvo
RAL 3020; koncna barva in tip stekla se doloci na podlagi vzorca

Za

Obodna polna stena povezovalnega dela tehni¢nega prizidka na stiku med obstojecim in novim
objektom s pozarno odpornostjo EI60

e Fasadna obloga

Tipski fasadni panel poZarne odpornosti EI60 s plocevinasto oblogo na zunanji strani in vmesno
toplotno izolacijo; obesen na medetazno konstrukcijo s tipskimi pritrdili in omega profili;
barva zunanje ploCeving RAL 9007 .. cuuieiietietieiiereeereereeneensensensensensensensencencens 17.0 cm

e Podkonstrukcija:
Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohiStvenih profilov dim. 50x50x2mm ...........c..c..ee. 5.0cm

e Pozarna obloga (EI60):
Promatect H ali enakovredno; deb. 15mMm.....uuuiiiiiiiiiiiiiiiii it eeeaanns 1.5cm

e Stenska obloga:
MontaZna plocevinasta obloga Fe dekapirana plocevina; kovi¢ena v profile z distancniki
1.0cm; RAL 8019; barven vzorec predhodno uskladiti s projektantom...................... 1.5cm

Opomba: Izvedba obloge v vec¢jem odmiku od fasadnega panela zaradi umestitve krmilne omarice
dvigala in cevi odto¢nih elementov ter varnostnih prelivov. Odmik razviden iz tlorisa nacrt
arhitekture.
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Obstojeca notranja stena z obojestranskim torkretom v deb. 15 cm

Ze

Obstojeca notranja stena s torkretom v deb. 6 cm

Z7

Obstojeca notranja stena z grobim ometom

Z38

Nova notranja stena v servisnih prostorih pritli¢ja

Izvedba finega ometa po tehnologiji proizvajalca sistema Ytong Multipor ali enakovredno;
barva skladna z ometom obstojecih sten; predhodno uskladiti s projektantom........... 0.5cm

Celiéni beton deb. 15cm, kot npr. Ytong Multipor ali enakovredno.......cecvveveeenennes 15.0 cm
Izvedba finega ometa po tehnologiji proizvajalca sistema Ytong Multipor ali enakovredno;

barva skladna y4 ometom obstojecih sten; predhodno uskladiti s
o1 o) =124 ¢= 1] o] 1 | VPPN 0.5 cm

Z9

Nova notranja lahka stena strojnic v etazi podstrehe
R'w = okvirno 67 dB

Razred upornosti proti ognju EI60

Stenska obloga:
Gips-kartonske plosce 3x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno.............. 3.75cm

Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 100mm kot npr. Knauf UA 100 ali
enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5
| B0 =10} (=T [ (o T PP 10.0
cm

Stenska obloga:
Gips-kartonske plosce 3x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno.............. 3.75cm

Opomba: upostevati moznost montaze prezracevalnih naprav in instalacij za potrebe obratovanja
strojnice in prezracevalnega jaska.
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Z9/a
Nova notranja lahka stena strojnic v etazi podstrehe
R'w = okvirno 67 dB
e Stenska obloga:

Gips-kartonske plosce 2x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno............. 2.50 cm

e Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 100mm kot npr. Knauf UA 100 ali
enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5
LU= 0 =101 =T [ o T N 10.0 cm

e Stenska obloga:
Gips-kartonske plosce 2x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredno............. 2.50 cm

Opomba: upostevati moznost montaze prezracevalnih naprav in instalacij za potrebe obratovanja
strojnice in prezracevalnega jaska.

Z10

Nova notranja lahka predelna stena s pozarno zahtevo EI60 in leseno oblogo na zunanji strani

Razred upornosti proti ognju EI60

e Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plosce (vezana plosca zajeta v nacrtu
notranje opreme):
0SB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plosca pritrjena z nevidno pritrditvijo.................. 3.0cm

e Pozarna obloga (EI60):
Promatect H ali enakovredno; deb. 15mm.......ciiiiiiiiiiiiiiiiiii i eeeeaaas 1.5cm

e Podkonstrukcija:
Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohistvenih profilov dim. 50x50x2mm ..............c....... 5.0cm

e Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali
enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5
ali enakovredno; odmik zaradi preprecitve prenosa zvoka 1.0 CM.......ccocevveieinnnen. 6.0 cm

e Pozarna obloga (EI60):
Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm; pokitana (Q4) in barvana v beli
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Z10/a

Nova notranja lahka stena kot obloga jaska za prezracevalne cevi

Razred upornosti proti ognju EI60

e Plosca za klimatizacijske kanale z ustrezno pozarno odpornostjo kot npr. Promatect AD ali
enakovredno; na stiku z obstojeco steno tipska podkonstrukcija za pritrjevanje; omega
9] o) i 1 P PPN 4.0cm

e Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plosce (vezana plosca zajeta v nacrtu
notranje opreme):
0SB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plosca pritrjena z nevidno pritrditvijo................. 3.0cm

Dttt i et ie ettt eeeteeeeaeeeeaate e et ee b eeeta e aaaaaeeaaaaeeeanaaeeas caranaeanans 7.0 cm

Z10/p
Nova notranja lahka stena kot obloga jaska za prezracevalne cevi v etazi pritli¢ja

Razred upornosti proti ognju EI60

e Plosca za klimatizacijske kanale z ustrezno pozarno odpornostjo kot npr. Promatect AD ali
enakovredno; na stiku z obstojeco steno tipska podkonstrukcija za pritrjevanje; omega
910} 11 PPN 4.0
cm

5 4.0 cm
Z11

Nova notranja lahka lesena predelna stena s keramiko v etazi podstrehe

e Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plosée (vezana ploséa zajeta v nacrtu
notranje opreme):
0SB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plosca pritrjena z nevidno pritrditvijo................... 3.0
cm

e Podkonstrukcija iz lesenih moralov dim. 75x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno
SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredno, podkonstrukcija v rastru
G005 of o o 7.5 cm

e Podlaga za stensko keramiko:
Gips-kartonska ploSCa PloSCa 2XT,25. . uuie it it it iieiieee et eteeeeseeseeseaseasenseneennenns 2.5cm

e Stenska keramika:
Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plosce; predhodna priprava podlage
Za Polaganje z lePilom. ..o i e e e e ee e e 1.0 cm
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Z11/a

Nova notranja lahka instalacijska lesena predelna stena z enostransko keramiko v etazi podstrehe

e Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plosce (vezana plosca zajeta v nacrtu
notranje opreme):
0SB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plosca pritrjena z nevidno pritrditvijo.................. 3.0cm

e Podkonstrukcija iz lesenih moralov dim. 16x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno
SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredno; podkonstrukcija v rastru

e Podlaga za stensko keramiko:
Gips-kartonska ploSCa PloSCa 2XT,25. .. ueueierieit e it eeieeeeeeteeieeeeeaneeaseeaneenseaneenns 2.5cm

e Stenska keramika:
Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plosce; predhodna priprava podlage
Za Polaganje z lePilom. . .eci i i et e e i e ear e e aaaas 1.0 cm

Z11/b

Nova notranja lahka instalacijska lesena predelna stena z obojestransko keramiko v etazi
podstrehe

e Stenska keramika:
Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plosce; predhodna priprava podlage
Za pPolaganje Z lePilom. ... cie ittt et e et e e reane e e e aeernneeeaaannn 1.0 cm

e Podlaga za stensko keramiko:
Gips-kartonska ploSCa PloSCa 2XT,25. .. ueueiirieiteieeeieeaeeeeeeiteeneeaneeeseeaneensaaneeanss 2.5cm

e Podkonstrukcija iz lesenih moralov dm. 75x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno
SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredno; podkonstrukcija v rastru
G200 T o 7.5cm

e Podlaga za stensko keramiko:
Gips-kartonska ploSCa PloSCa 2X1,25. .. cuuiieiitiiie i eet e eeee e e eareeeeeeeeannenss 2.5 cm

e Stenska keramika:
Polaganje stenske keramike na podlago iz gips-kartonske plosce; predhodna priprava podlage
.- W o To =1 =10 (<3041 U] 0] | o] 1 1 TR PN 1.0 cm
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Z12

Nova notranja lahka lesena predelna akusti¢ha stena z obojestransko leseno oblogo v etazi
podstrehe med terapevstkimi prostori

e Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plosce (vezana plosca zajeta v nacrtu
notranje opreme):
0SB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plosca pritrjena z nevidno pritrditvijo.................. 3.0cm

o gips-kartonske plos¢e 2 x 12.5 mm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno; tipska
podkonstrukcija kot npr. UW75 ali enakovredno v rastru62.5........cccevevviiivninnnnnnn... 2.5cm

e izolacija s toplotno izolativnostjo kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll deb............. 7.5cm

o gips-kartonske plos¢e 2 x 12.5 mm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno; tipska
podkonstrukcija kot npr. UW75 ali enakovredno v rastru 62.5.......cccvvvveviiiiinnnnnnnn. 2.5cm

e Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plosce (vezana plosca zajeta v nacrtu
notranje opreme):
0SB podlaga deb. 1,4 cm; vezana plosca pritrjena z nevidno pritrditvijo.................. 3.0cm

Z13

Nova notranja lahka predelna stena s pozarno zahtevo EI60 in z montazno plocevinasto oblogo

Razred upornosti proti ognju EI60

e Stenska obloga:
MontaZna plocevinasta obloga Fe dekapirana plocevina; kovi¢ena v profile z distancniki
1.0cm; RAL 8019; barven vzorec predhodno uskladiti s projektantom...................... 1.5cm

e Pozarna obloga (EI60):
Promatect H ali enakovredno; deb. 15mMm...cceviiiiiiiiiii i irrrreeeee e eeenns 1.5cm

e Podkonstrukcija:
Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohiStvenih profilov dim. 50x50x2mm ..................... 5.0 cm

e Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali
enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5
ali enakovredno; odmik zaradi preprecitve prenosa zvoka 1.0 CM......cocevvevvevenennnnn. 6.0 cm

e Pozarna obloga (EI60):
Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm; pokitana (Q4) in barvana v beli
01 R PPN 3.0cm
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Z13/a

Nova notranja lahka predelna stena s pozarno zahtevo EI60 ob dvigalnem jasku na stiku s stekleno
fasado prizidka

Razred upornosti proti ognju EI60

e Pozarna obloga (EI60):
Promatect H ali enakovredno; deb. 15mMm.....ueiiiiiiiiiiiiiiiii i reeieens 1.5cm

e Podkonstrukcija:
Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohistvenih profilov dim. 50x50x2mm ............c......... 5.0cm

o Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali
enakovredno; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5
LRI 1 C0 )7 =T [T TN 5.0 cm

e Pozarna obloga (EI60):
Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2XT15mMme.....cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeiieeeenns 3.0cm
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6.2. PRITLICJE

P1

Tlak vhodne avle z obstojecimi lesenimi kockami

Na mestu obstojecega tlaka je bila izvedena sondazna vrtina (oznaka vrtine T2; lokacija oznacena v
PZI nacrtu arhitekture). Obstojeca sestava je navedena skladno s »Porocilom o preiskavah izvedenih
na objektu PALACA CUKRARNA v Ljubljani«, ki ga je pripravil Zavod za sanacije in rekonstrukcije
objektov v oktobru 2022.

Obstojeca sestava (sondazna vrtina T2)

. Iy =] o) I = 2 1 10.0 cm
. (0= 01T 010 0} =T o | Tt 15.0 cm
. Prodnato pescena zemljina (nasutje)

) 25.0cm

Nova sestava

. Obstojeci leseni tlakovci rekonstruirani skladno z dolocili ZVKDS OE Ljubljana.......... 10.0 cm

o Podlaga za tlak: polaganje v sloj finega peska; fuge med tlakovci izvedene s finim
3223 0] 1 1 T PP PP PP 2.0cm

o Mikroarmirani @strih......ceeeiiiirii i i e e e et e e e eas 10.0 cm

o Lodilni sloj: PE folija 0.2 mm

. Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 2x 8 cm....cccevvivviinnnna.... 16.0 cm

o Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............. 0.5cm

. Hladni bitumenski premaz (po potrebi)

. PodloZni beton C16/20; armMiran Z MIEZ0......u.eeereeereeeeeeaeeenseateeaseeaseeaseanseeneenns 10.0cm

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah.

P2

Tlak vhodne avle z obstojec¢im kamnitim tlakom

Na mestu obstojecega tlaka je bila izvedena sondazna vrtina (oznaka vrtine T3; lokacija oznacena v
PZI nacrtu arhitekture). Obstojeca sestava je navedena skladno s »Porocilom o preiskavah izvedenih
na objektu PALACA CUKRARNA v Ljubljani«, ki ga je pripravil Zavod za sanacije in rekonstrukcije
objektov v oktobru 2022.
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Obstojeca sestava (sondazna vrtina T3)

. (16 10T 211 =l ] o 1o T N 10.0 cm
. Prodnato pesc¢ena zemljina (nasutje)
P 10.0 cm

Nova sestava

o ObstojeCce  kamnite  plos¢e  rekonstruirane skladno z dolocili ZVKDS OE
5 0] o] § =12 - PN 10.0 cm

. Podlaga za tlak: nasutje zemeljsko vlaznega 0z. lepilnega
01 o] 3= O 5.0 cm

o MIKroarmirani @Strih. ... .ceueeiiiiiiii it et et e e e eeeeenneeeaneeranneeannnanns 7.0 cm

o Lodilni sloj: PE folija 0.2 mm

. Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 2 x 8 cm......ccccvveeneann..... 16.0 cm

o Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............. 0.5 cm

. Hladni bitumenski premaz (po potrebi)

. PodloZni beton C16/20; armMiran Z MIEZ0......eeeeeneeeneeeneeaneeaseeaseenseanseaseeaseennenns 10.0cm

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah.

Ps
Nov tlak pritli¢ja
Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K

Na mestu obstojecega tlaka je bila izvedena sondazna vrtina (oznaka vrtine T1; lokacija oznacena v
PZI nacrtu arhitekture). Obstojeca sestava je navedena skladno s »Porocilom o preiskavah izvedenih
na objektu PALACA CUKRARNA v Ljubljani«, ki ga je pripravil Zavod za sanacije in rekonstrukcije
objektov v oktobru 2022.

Obstojeca sestava (sondazna vrtina T1)

o 0010110 00 I o 1 DO PP .16.0 cm
. PVC folija

. Opeka v podaljSani Malti.....c.evieiiiiiiiii i e e i e e e i eiee e eeas 14.0 cm
o Prodnato peséena zemljina (nasutje)

3 P 30.0 cm
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Obstojeca sestava (sondazna vrtina T4)

. [ Va1 ] G o T Yo 1S 2.4
cm

o Leseni morali in med njimi peSCeN0 NASULJE......cvuerreireerietietieteirenteateaeeaeeneeaaeneans 6.0
cm

o Prodnato pescena zemljina (nasutje)

D ettt ettt et aataeas 8.4 cm

Obstojeca sestava (sondazna vrtina T5)

o [ Ta 1 ] G oo T P 2.4 cm
o Leseni morali in med njimi pes¢eno nasutje, zgornji sloj okvirno 2 cm nasutja iz finega
1] - U 6.0 cm
o Prodnato pesc¢ena zemljina (nasutje)
N 8.4 cm

Nova sestava

. Odstranitev vseh obstojecih slojev in izvedba nove sestave s finalnim slojem na novi koti
pritli¢ja (+289.0 oz. skladno z naértom arhitekture PZI dokumentacije).
. Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti £5 mm/5 m; povrsina

brusena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija
z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost

(O = o P 16.0cm
. Locilni sloj: PE folija 0.2 mm
. Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 +10cm.......ccovevnveeenn.... 22.0cm
. Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............ 0.5cm
. Hladni bitumenski premaz (po potrebi)
. Podlozni beton C16/20; arMiran Z MI@Z0.....eveueeeenneeeneeernneeeaneeeerneeernneeenneeennes 10.0 cm

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah.
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Tlak toplotne postaje

Nova sestava
Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K

Odstranitev vseh obstojecih slojev in izvedba nove sestave s finalnim slojem na novi koti
pritli¢ja (+289.0 oz. skladno z nacrtom arhitekture PZI dokumentacije).

Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti 5 mm/5 m; povrsSina
brusena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija
z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost

O = o P 14.0cm
Locilni sloj: PE folija 0.2 mm

Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 + 10 cm......ccovenveeenn.... 22.0cm
Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............ 0.5cm
Hladni bitumenski premaz (po potrebi)

Podlozni beton C16/20; arMiran Z MIEZ0.....cveureienreienreeerneeeanneeenneeennneesnneeennes 10.0 cm

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah.

Pe

Tlak pritli¢ja uéne kuhinje in ucne kavarne

Nova sestava
Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K

Odstranitev vseh obstojecih slojev in izvedba nove sestave s finalnim slojem na novi koti
pritli¢ja (+289.0 oz. skladno z nacrtom arhitekture PZI dokumentacije)

Cementno - epoksidni tlak; kot npr. Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno; zahteva za
protizdrsnost R10; v barvi mikroarmiranega betona; zaokroznice se izvede s produktom
CPU+/cove ali enakovredno. Pred izvedbo tlaka se betonska podlaga strojno zagladi oz.
obdela ustrezno v skladu z navodilom proizvajalca tlaka. Posebno pozornost je potrebno
posvetiti izvedbi naklonov proti talnim sifonom; vzorec pred izvedbo potrdi projektant
Mikroarmirani beton C20/25; fino zaglajen z vibrirno letvijo, mikroarmatura PP vlakna z
vsebnostjo 0,95 kg/m3; npr, FIBRILs F120 ali enakovredno; pred izvedbo tlaka je potrebno
betonsko podlago ustrezno pripraviti skladno s tehnologijo po navodilu

(31011 AV | I- | (ot VPPN .16.0 cm
Locilni sloj: PE folija 0.2 mm

Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 +10cm......ccovvvnvveennn... 22.0cm
Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............. 0.5cm
Hladni bitumenski premaz (po potrebi)

PodlozZni beton C16/20; arMiran Z MIEZO0. ... .vueeeeneeeeneeenneeeeneeeenseeeenseeesseeennnees 10.0cm

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah.
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P7
Tlak pritli¢cja tehni¢nega prizidka
Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K

) Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti £5 mm/5 m; povrsina
brusena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija
z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost

(LT = A 1 PP 12.0cm
. Locilni sloj: PE folija 0.2 mm
) Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 2 x 8 cm......cccccvviiiiin..n. 16.0 cm
. AB temeljna plosca po StatiCNem iZraCunU ......eeeeereeeeeeieenerreereeneaneeseesensennenns 30.0cm
. Zascita hidroizolacije: betonski @strin C12/15. . ccuiiriiriiiiiiiiii i eieeeans 5.0cm
. Locilni sloj: PE folija 0.2 mm
. Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............. 0.5cm
. Hladni bitumenski premaz (po potrebi)
) POdLOZNT BELON C15/20 1uvuuinit ittt te et ee et ee e e eeten et eaeneenenennenenaenenenns 8.0cm

Komprimiran gramozni tampon; debelina in komprimacija po geomehanskih zahtevah.

Ps

Tlak dvigalnega jaska tehni¢nega prizidka

. AB temeljna plos¢a po staticnem izraCunu; ustrezno zascitena s protiprasnim
91111 0= V.0 0 2 TN 20.0 cm

. Lodilni sloj: PE folija 0.2 mm

o Hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr. ORION FC 160............ 0.5 cm

. Hladni bitumenski premaz (po potrebi)

o PodlozZni Beton C15/20 ..uviniiiiiiiiiiie i ettt et e e eateeaeeaeaeenaeaaannans 10.0 cm
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MEDETAZNE KONSTRUKCIJE

Tlak medetaznih konstrukcij obstojecega objekta Palaca Cukrarna

Obstojeca sestava (podatki Valide d.o.0.)

Leseni stropniki; mozniceni z mozniki SFS........ccvveviiiiiiiiiiiniininninnenn. okvirna visina 25.0
cm
== 0 o] o 48 okvirna visina 2.0
cm
AB tlacna plosca armirana z mrezo Q-226.......c.eveeeenieenerieennnenneeanannnn. okvirna visina 6.0
cm

Lastna teza obstojece stropne konstrukcije: 1,9 kN/m?. Pri projektiranju stati¢ne sanacije med leti
2010 in 2012 upostevana:

- stalna obtezba: DL'=0,6 - 1,0 KN/m?

- koristna obtezba: LL=2,00 kN/m?

Nova sestava:

Pred izvedbo je potrebno pripraviti projekt betona, v katerem se natancneje dolocijo sestave,
pripravo in transport betona, njegovo vgrajevanje, nego in finalno obdelavo ter kontrolo kvalitete
vgrajenega betona.

a) posedki vecji od 3 cm:

izravnava do visine 3 cm pod trenutno koto 0,00; lahki beton zaprte celicne strukture
prostorninske mase ca 300 kg/m3 (kot npr. Fragmat Politerm Blue ali enakovredno)
izravnava do trenutne kote 0,0 visine 3 cm; lahki beton prostorninske mase okvirno 1.800
kg/m3, superplastificiran z dodatkom jeklenih vlaken dolZine max 16 mm in debeline 0,5mm
finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa okvirno 2.350 kg/m3. Beton finalnega
tlaka C30/37 z omejenim kréenjem, mikroarmiran s polimernimi vlakni (akrilna ali PP vlakna
dolzine max 10 mm); tlak fino zaglajen do ravnosti +5mm na 5m; povrsSina peskana in
impregnirana s sredstvom Ashford Formula ali enakovredno

b ) posedki med 0 in 3 cm

poglobitev betona obstojece tlacne plos¢e z rezkanjem do globine ca 1,5 cm, oz. do visine,
ki jo dovoljuje vgrajena armatura v tlacni plosci. Gre za povrsine ob izohipsi s trenutno koto
0,00; izravnava se zakljuci v visini do 3 cm

izravnava do viSine trenutne kote 0,00 v debelinah 1,5 do 3 cm z
lahkim betonom prostorninske mase okvirno 1.800 kg/m3; beton je superplastificiran z
dodatkom jeklenih vlaken dolzine max 16 mm in in debeline 0,5 mm

finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa ca 2.350 kg/m3. Beton finalnega tlaka
mora biti mikroarmiran s polimernimi vlakni in z dodatki za omejitev krcenja; tlak fino
zaglajen do ravnosti +5mm na 5m; povrsina peskana in impregnirana s sredstvom Ashford
Formula ali enakovredno
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Pred polaganjem finalnega tlaka se obstojeca in izravnana povrsina ocisti in "aktivira” z vodnim curkom
pod pritiskom do ca 250 barov.

D....

N2

..................................................................................................... 3.0-25.0 cm

Tlak medetaznih konstrukcij tehni¢nega prizidka

Mikroarmirani beton C25/30; propelersko fino zaglajen do ravnosti £5 mm/5 m; povrsina
brusena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredno; impregnacija z
mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, vsebnost 0,95
kg/m3

........................................................................................................... 8.0 cm
o Locilni sloj: PE folija 0.2 mm
o Zvocna izolacija; kot npr. EPS Silent ali enakovredno.......cocevviiiiiiiiiiiiiniiniinennenen, 3.0cm
. Nosilna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih po staticnem izracunu...... 12.0cm
P 23.0 cm
N3

Tlak galerije na etazi podstrehe

V sklopu Go del se izvede lesene nosilce in OSB podlago za pritrjevanje vezane plosce, vezana
plosca zajeta v nacrtu notranje opreme

6.5.

S1

STREHE

PoSevna streha obstojecega objekta na vseh traktih

Toplotna prehodnost U=0,15 W/m2K

Odstranitev obstojece kritine do Spirovcev

Nova sestava:

Kritina: opecni bobrovec (dvojno Kritje)....c.vvueeeiieiiiiiieiiiiieieeeeeeeeteeeeeeneenaenans 2.4cm
Obletvanje; letve dim. 3X5CM NA 16 CM..uunnniiiiiiiiiiiteiiiiereeeieeeeeaennnneeeaaannnes 3.0cm
Kontraletve; dim. 6x4 cm; v osni razdalji enaki kot Spirovci; vijaCene v lesene
01117 o< 4.0 cm
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. Varovalna kritina iz paropropustne sinteticne folije, ki je napeta na zgornjo povrsino toplotne
izolacije; paropropustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus ali
enakovredno

. Zgornji toplotno - izolacijski sloj iz mineralne kamene volne visoke gostote in tlacne trdnosti;
toplotna izolacija kot npr. Termotop ali enakovredno (U=155W/m?K) ........cccevenenennn. 12.0cm

. Spodnji toplotno - izolacijski sloj iz mineralne kamene volne visoke gostote in tlacne trdnosti;
toplotna izolacija kot npr. Termotop ali enakovredno (U=155W/m?K) ........cccevenenennn. 12.0 cm

. Parna ovira, kot npr. Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal
LDS ali enakovredno

o Stropna obloga; vezana plosca deb. 20 mm; izvedena nad obstojece Sirovce................ 2.0cm

D e ettt e e e et aaaaee aaas 35.4cm

o ObStOJECT SPIMOVCI. cutiuiiiitit e eie e eeeeraeraeeaenrenneanennes okvirne visine 20.0 cm

S2

Ravna streha tehni¢nega prizidka
Toplotna prehodnost U=0,22 W/mK

o Ekstenzivna zazelenitev: po sistemski resitvi Xeroflor ali enakovredno .............. okvirno 6.5
cm
vegetacijska plast XF 301
filc kot akumulator vode XF 159
drenazni sloj s filtrskim voalom XF 108
o Hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO) ....ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiniiennaens 0.8
cm
s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost:
fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C
temperaturna odpornost proti tecenju 140°C
kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno
- zgornji sloj polno navarjen na spodnjega
- spodnji sloj sidran v podlago v preklopih
. Toplotna izolacija: mineralna volna 2 x 8 cm visoke gostote in tlacne trdnosti ............ 16.0
cm
zgornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm
[AD = max. 0.040 W/mK, o10%def. = min. 90 kPa]
kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Hard ali enakovredno
spodnji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm
[AD = max. 0.036 W/mK, o10%def. = min. 50 kPa]
kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Thermal ali enakovredno

. Parna zapora: varilni bit. trak z nosilcem iz alu folije in steklenega voala (AL0O1+V60), sd = min.
1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno

o Naklonski beton C12/15 od min. 3 cm v naklonu 1.5 %..eeeeiiiiiiiiiiiiiiiniiennens min. 3.0
cm

. Nosilna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih........cccoovvviviiiiiiiiia.. 12.0
cm

RPN min. 31.0 cm
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S3

Ravna streha povezovalnega dela tehni¢nega prizidka
Toplotna prehodnost U=0,22 W/m2K

o Y Fo) o] o ot RO PP PP PP 5.0cm

o DT aE=Vd 0 I (o N i (o 0.5cm

. Hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAQ) .....c.civeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieenns 0.8
cm

s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost:
fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C
temperaturna odpornost proti tecenju 140°C
kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno
- zgornji sloj polno navarjen na spodnjega
- spodnji sloj sidran v podlago v preklopih

o Toplotna izolacija: mineralna volna 2 x 8 cm visoke gostote in tlacne trdnosti............ 16.0 cm
zgornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm
[AD = max. 0.040 W/mK, o10%def. = min. 90 kPa]
kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Hard ali enakovredno
spornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm
[AD = max. 0.036 W/mK, o10%def. = min. 50 kPa]
kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Thermal ali enakovredno

. Parna zapora: varilni bit. trak z nosilcem iz alu folije in steklenega voala (ALO1+V60), sd = min.
1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredno

. Naklonski beton C12/15 0od min. 3cm v naklonu 1.5 %....ccviiieiiiiiiiiiiiiiiiiniinaen. min. 3.0 cm

. Nosilna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih..........ccovviiiiiiiiiinnn..n. 12.0 cm

PN min. 31.0 cm

6.6. STROPNE OBLOGE
St1

Strop tehnicnega prizidka - poln strop

e Tipska podkonstrukcija za izvedbo obeSenega stropa podkonstrukcija za izvedbo Promatect

obloge ali @NaKoVIedNO. ... .cuuiiiitiii it e e e et e et eenateeaeeeanaaaan .47.0 cm
e  Pozarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm..........cccccevnvnenn 3.0cm
D ettt ettt et et e e eaaat et e eeeaa e et e teaanteeeeaaaane treeeessnns 50.0 cm

Objekt: Palaca Cukrarna - PZI - Tehni¢no porocilo - Maj 2023 Stran 63 od 79



integralno nacrtovanje +386 1 200 35 91

Sca e la b Barjanska cesta 58 info@scapelab.com
SI-1000 Ljubljana

www.scapelab.com

St1/a

Strop tehni¢nega prizidka na hodniku v vseh etazah - polna plo¢evina

e Fe polna dekapirana plocevina v barvi stenskih oblog in vratnih okvirjev; RAL 8019; pritrjeno na
nosilce pod trapezno plocevino; pritrdila v barvi plocevine

St2

Strop nad garderobnimi omaricami prezracevalnega jaska in nad TK in strezniskim prostorom s
pozarno odpornostjo EI60

e Tipska podkonstrukcija za izvedbo obeSenega stropa kot pozarne zascite prezracevalnega jaska;
podkonstrukcija za izvedbo Promatect obloge ali enakovredno

e  Pozarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredno; deb. 2x15mm........c..ccevvvvnnnnnn. 3.0cm
3 T PP 10.0 - 15.0 cm
Sts

Mrezasti kovinski strop nad servisnimi prostori kuhinje

St4

Strop nad sanitarijami ter nad kopalnico v prostoru za krizno pomoc v etazi podstrehe

e Stropa obloga pritrjena neposredno na stropnike in obdelana z vodoodporno barvo:
Gips-kartonska ploSCa PloSCa 2X1,25. .. ueueeirieieeiie et ei et eeit e eeeeareeneeeneeaneennns 2.5cm

Sts

Strop nad terapevtskimi sobami v etazi podstrehe - samonosni akusti¢ni in absorpcijski strop

e gips-kartonske plosce 1 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno.1.25 cm

vv v

e odrezek mavcnih plosc ¢ez prirobnice parov profilov

e tesnilni trak deb. 3mm, Sirine 75mm, prilepljen na prirobnice parov vseh horizontalnih
profilov

e vmesna podkonstrukcija:

profili Kot Npr. UW/UA T00MM......uutiiiiiiitiiiiiiietteeeieeeeeeannnneeesennnneeessannnneas 10.0 cm
z vmesno toplotno izolacijo: mineralna volna kot npr. Kl Unifit 035 d = 100mm ali enakovredno

e tesnilni trak zalepljen na spodnjo povrsino prirobnic profilov podkonstrukcije
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e gips-kartonske plosce 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno....2.5 cm

e absorpcijska stropna obloga: perforirana vezana plos¢a pritrjena na stropno oblogo z
distancnikom v deb. 1cm (distancnik in stropna obloga zajeta v nacrtu notranje opreme); nad
oblogo ¢rn voal

Ste

Strop nad prostori klimatskih naprav v etazi podstrehe z zahtevano pozarno odpornostjo EI60

e podkonstrukcija za obeSeni strop:

sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, kot npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno
pritrjeni na lesene Spirovce s fiksnimi obesali v distanci 20 mm, (3+3+2cm)............... 8.0cm

e stropna obloga (obeseni strop) :
gips-kartonske plosce 2 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno..... 2.5cm

e vmesna podkonstrukcija:

lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno pod pocinkanimi profili z vijacenjem; mineralna volna,
SIST EN 13162, 5 cm; s specificno upornostjo zracnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m#*, kot npr.
TERVOL DP-5 ali @nakovrednO.......coouiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiaeenanens 5.0 cm

e stropna obloga (obeseni strop) :

gips-kartonske plosce 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno...... 2.5cm

St7

Strop nad stopnis¢em v etazi podstrehe z zahtevano pozarno odpornostjo EI60

e podkonstrukcija za obeSeni strop:

sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, kot npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno
pritrjeni na lesene Spirovce s fiksnimi obesali v distanci 20 mm, (3+3+2cm).............. 8.0cm

e stropna obloga (obeSeni strop) :

gips-kartonske plosce 2 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno..... 2.5cm

e vmesna podkonstrukcija:

lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno pod pocinkanimi profili z vijacenjem; mineralna volna,

SIST EN 13162, 5 cm; s specificno upornostjo zracnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m#*, kot npr.

TERVOL DP-5 ali €nakovredno. .....cccueiiieiiiiiiiiiiiiaiiiiiie et eeierenaeeaaneens 5.0 cm
e stropna obloga (obeseni strop) :

gips-kartonske plosce 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno...... 2.5cm
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e absorpcijska stropna obloga: perforirana vezana plos¢a pritrjena na stropno oblogo z
distancnikom v deb. 1cm; nad oblogo ¢rn voal
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6.7. STENSKE OBLOGE

Ob1

Obloga obstojece ope¢no-kamnite stene v prostorih klimatskih strojnic na podstrehi; sistem kot
npr. Knauf W626 Diamant z dodatnim slojem kamene volne ali enakovredno

R'w = okvirno 18 dB, fo = 33 Hz

e prviizolacijski sloj:
kamena volna deb. 40 mm med opecno-kamnito steno in podkonstrukcijo stenske obloge,
kot npr.: KI Naturboard Venti ali enakovredno........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiniiinneeennnn. 4.0cm
e vmesna podkonstrukcija:
podkonstrukcija iz profilov kot npr. UW/CW 100 ali enakovredno; v medosni razdalji 62.5

cm

e drugi izolacijski sloj:

izolacija med profili deb. 10 cm, kot npr. KI Akustik Roll ali enakovredno.............. 10.0 cm
o tesnilni trak; nalepljen na vidne prirobnice UW in CW profilov
e stenska obloga:

gips-kartonske plosce 2 x 12.5 mm, kot npr.: Diamant DFH2IR ali enakovredno......... 2.,5cm

Stiki obeh slojev plos¢ fugirani!
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Etaza Oznaka |Ime Fn?‘\;r]ﬁna

PRITLICJE - PALACA

01 Uporabna povrsina
0-01 Esg\s/%\ RSOBA / SKUPNOSTNI 39,89
0-02 VECNAMENSKA DVORANA 94,20
0-03 DODATEN PROSTOR ZELENE SOBE | 28,20
0-04 UCNA KAVARNA 78,46
0-05 ZELENA SOBA 23,38
0-06 GLAVNI VHOD / INFO TOCKA 21,17
0-07 GLAVNI VHOD / INFO TOCKA 16,49
0-08 GLAVNI VHOD / INFO TOCKA 16,72
0-09 EGEFNEJ?BA IN WC ZA UCNO 8,37

326,88 m?

02 Komunikacijska povrsina
0-12 HODNIK 23,46
0-13 PODEST 6,82
0-14 PREDPROSTOR STOPNISCA 3,59
0-15 VETROLOV 3,74
0-25 PODEST 2,53
0-26 STOPNICE 4,37
0-27 STOPNICE 4,35
0-28 STOPNICE 2,67

51,53 m?
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03 Tehni¢na povrsina

0-16 TOPLOTNA POSTAJA 9,56
0-20 Z&};?{NSA ZA PREZRACEVALNO 11,81
0-21 ggm//\ff\N?&NE KAVARNE IN 14,64
0-22 UCNA KUHINJA 48,30
0-23 EggSsTTé)RPMCAMl: ELEKTRO 9,45
0-24 UCNA KAVARNA - PRIPRAVA 12,97
106,73 m?
485,14 m?
PRITLICJE - TEHNICNI PRIZIDEK
02 Komunikacijska povrsina
0-10 HODNIK 10,22
0-11 DVIGALNI JASEK 2,97
13,19 m?
03 Tehni¢na povrsina
0-17 SANITARJE M. 15,71
0-18 SANITARJE Z. 11,57
0-19 SMETARNICA 6,97
34,25 m?
47,44 m?
PRITLICJE - SKUPAJ 532,58 m?
1. NADSTROPJE - PALACA
01 Uporabna povrsina
1-01 PROSTOR ZA SODELO 3 35,22
1-02 RADIO ETER S SNEMALNIM STUDIOM | 40,85
1-03 DIALOSKA SOBA 56,83
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1-04 DIGITALNI MLADINSKI CENTER 41,23
1-05 SOBA ZA E-SPORT 36,21
1-06 UCNA DIGITALNA SOBA 60,71
1-07 PROSTOR ZA SODELO 2 22,73
1-08 VIRTUALNA SOBA 34,85
1-09 MONTAZNA SOBA 12,74
1-10 PROSTOR ZA SODELO 1 24,36
1-11 TK IN STREZNISKI PROSTOR 20,70
1-12 GIBALNA SOBA 22,37
408,80 m?
02 Komunikacijska povrsina
1-13 PROSTOR Z OMARICAMI 16,52
1-14 PODEST 6,79
1-16 HODNIK 14,56
1-17 PREDPROSTOR STOPNISCA 7,50
1-21 STOPNICE 4,37
1-22 STOPNICE 4,50
54,24 m?
03 Tehni¢na povrsina
1-20 SERVISNI PROSTORI 12,40
12,40 m?
475,44 m?
1. NADSTROPJE - TEHNICNI
PRIZIDEK
02 Komunikacijska povrsina
1-15 HODNIK 10,44
10,44 m?

03 Tehnicna povrsina
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1-18 SANITARJE M. 15,81
1-19 SANITARJE Z. 18,81
34,62 m?
45,06 m?
1. NADSTROPJE - SKUPAJ 520,50 m?2
2. NADSTROPJE - PALACA
01 Uporabna povrsina
2-01 MALA DVORANA 57,06
9.0 Egggﬁggim IN PROJEKTNI 41,24
203 Egggﬁggm IN PROJEKTNI 36,78
9.04 Eggg%g\gm IN PROJEKTNI 22,48
2-05 MINI DELAVNICA 12,57
2-06 DRUZABNA SPREJEMNICA 24,56
907 f(ﬁL:mj)ng PROSTOR S CAJINO 22,88
2-08 PROSTOR ZA SODELO EKIPE 34,86
2-09 VODSTVO 17,40
2-10 TAJNISTVO 20,18
2-11 TEAMSKA SOBA 22,38
2-12 PROJEKTNA SOBA 1 17,17
2-13 PROJEKTNA SOBA 2 18,07
914 Eggg%QiKl IN PROJEKTNI | 3¢ g4
384,43 m?
02 Komunikacijska povrsina
2-15 PROSTOR Z OMARICAMI 16,59
2-16 PREDPROSTOR STOPNISCA 7,71
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2-17 DVIZNA PLOSCAD 3,09
2-18 HODNIK 14,46
2-19 PODEST 7,51
2-25 STOPNICE 4,25
2-26 STOPNICE 4,48
58,09 m?
03 Tehnicna povrsina
2-22 HRAMBA DOKUMENTACIJE 12,87
2-23 SKLADISCE OPREME 17,03
29,90 m?
472,42 m?
2. NADSTROPJE - TEHNICNI Omaka | Ime Povriina
PRIZIDEK [m2]
02 Komunikacijska povrsina
2-20 HODNIK 10,43
10,43 m?
03 Tehnicna povrsina
2-21 SANITARJE M. 15,71
2-24 SANITARJE Z. 18,81
34,52 m?
44,95 m?
2. NADSTROPJE - SKUPAJ 517,37 m?
PODSTREHA - PALACA
01 Uporabna povrsina
3-01 PROSTOR ZA KRIZNO POMOC 63,73
302 VECNAMENSKI PROSTOR - AKTIVNA 89,08
SOBA
3-03 PROSTOR  ZA  PSIHOSOCIALNE | 3¢ 33

SVETOVALCE
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3-04 \S/SE/TAMENSM PROSTOR - MIRNA | -5 o
3-05 CUJECA SOBA 18,81
3-06 TERAPEVTSKA SOBA 1 19,22
3-07 TERAPEVTSKA SOBA 2 18,96
376,19 m?
02 Komunikacijska povrsina
3-08 HODNIK 35,15
3-09 PREDPROSTOR STOPNISCA 8,57
3-10 KLIMATSKA STROJNICA ZA KUHINJO | 16,87
311 g(l.)lgg_‘l;g(:o STROJNICA ZA 17,47
78,06 m?
03 Tehnicna povrsina
3-12 SANITARJE M. + Z. 16,41
3-13 SKLADISCE OPREME 16,76
33,17 m?
487,42 m?
PODSTREHA - SKUPAJ 487,42 m?
VSE SKUPAJ 2.057,87 m?
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8. GRAFICNI PRIKAZI - SEZNAM RISB NACRTA ARHITEKTURE

| OBSTOJECE STANJE IN NACRTI RUSITEV

OBSTOJECE STANJE IN NACRTI RUSITEV -

Tloris temeljev in

1.1 izkopov 1:50
1.2 OBSTOJECE STANJE IN NACRTI RUSITEV - Tloris pritli¢ja 1:50
1.3 OBSTOJECE STANJE IN NACRTI RUSITEV - Tloris 1. nadstopja 1:50
1.4 OBSTOJECE STANJE IN NACRTI RUSITEV - Tloris 2. nadstopja 1:50
1.5 OBSTOJECE STANJE IN NACRTI RUSITEV - Tloris podstrehe 1:50
OBSTOJECE STANJE IN NACRT! RUSITEV - pogledi na stene
1.71 Pogled na steno R 2 1:50
1.7.2 Pogled na steno R 3-4 1:50
1.7.3 Pogled na steno R 5 1:50
1.7.4 Pogled na steno R 6-7 1:50
1.7.5 Pogled na stenoR 8 1:50
1.7.6 Pogled na stenoR 9 1:50
1.7.7 Pogled na steno R 10 1:50
1.7.8 Pogled na steno R 11 1:50
1.7.9 Pogled na stenoR A 1:50
1.7.10 Pogled na steno R A* 1:50
1.7.11 Pogled na steno R B 1:50
1.7.12 Pogled na steno R C-D 1:50
Situacija
2.1.1 Situacija pritli¢ja s prikazom prikljuckov na GJI 1:250
2.1.2 Situacija strehe 1:250
2.1.3 Situacija ZUR 1:250
2.1.4 Betonski konfin 1:20
2.1.5 Zunanje stopnice in ograja 1:50, 1:5
Tlorisi
2.2.1 Tloris temeljev 1:50
2.2.2 Tloris pritli¢ja 1:50
2.2.3 Tloris 1. nadstropja 1:50
2.2.4 Tloris 2. nadstropja 1:50
2.2.5 Tloris podstrehe 1:50
2.2.6 Tloris ostresja 1:50
2.2.7 Tloris strehe 1:50
Prerezi
2.3.1 Prerez A 1:50
2.3.2 Prerez B 1:50
2.3.3 Prerez C 1:50
2.3.4 Prerez D 1:50
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‘ Sheme obdelav stropov

2.4.1 Tloris pritli¢ja - sheme obdelav stropov 1:50
2.4.2 Tloris 1. nadstropja - sheme obdelav stropov 1:50
2.4.3 Tloris 2. nadstropja - sheme obdelav stropov 1:50
2.4.4 Tloris podstrehe - sheme obdelav stropov 1:50
Sheme finalnih obdelav sten
2.5.1 Tloris pritli¢ja - shema stenskih obdelav 1:100
2.5.2 Tloris 1. nadstropja - shema stenskih obdelav 1:100
2.5.3 Tloris 2. nadstropja - shema stenskih obdelav 1:100
2.5.4 Tloris podstrehe - shema stenskih obdelav 1:100
Sheme finalnih obdelav tlakov
2.6.1 Tloris pritli¢ja - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100
2.6.2 Tloris 1. nadstropja - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100
2.6.3 Tloris 2. nadstropja - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100
2.6.4 Tloris podstrehe - sheme finalnih obdelav tlakov 1:100
Fasade
2.7.1 Juzna fasada 1:50
2.7.2 Severna fasada 1:50
2.7.3 Zahodna fasada 1:50
2.7.4 Vzhodna fasada 1:50
2.7.5 Vzhodna fasada - notranja 1:50
2.7.6 Fasade tehni¢nega prizidka 1:50
2.7.7 FPO1 - Fasadni pas - obmocje zidu 1:10
2.7.8 FPO2 - Fasadni pas - okna 1:10
2.7.9 FPO3 - Fasadni pas - frcada 1:10
Sheme notranjih zasteklitev
2.8.1 Zasteklitev ucne kuhinje in uc¢ne kavarne v pritlicju 1:50, 1:5
2.8.2 Zasteklitev v prostoru snemalnega studia v 1. nadstropju 1:50, 1:5
2.8.3 Zasteklitev v pisarni vodstva v 2. nadstropju 1:50, 1:5
2.8.4 Zasteklitev na podstrehi 1:5, 1:50

‘ Sheme zunanjih zasteklitev

2.9.1 Strukturna zasteklitev tehnicnega prizidka

:50, 1:10, 1:100

‘ Sheme volumnov

2.10.1 Shema galerije v prostoru za krizno pomo¢ na podstrehi 1:50
‘ Sheme sanitarij |

Sanitarije tehnicnega prizidka v pritli¢ju (prostora z oznako 0- .

2.11.1 02, 0-03) 1:25

2.11.2 ;gr)marue za zaposlene kuhinje v pritlicju (prostor z oznako 0- 1:25

2.11.3 Sanitarije tehniénega prizidka v 1. in 2. nadstropju (prostori z 1:25
T oznako 1-02, 1-03, 2-02, 2-03) )

2.11.4 Sanitarije na podstrehi (prostor z oznako 3-03) 1:25
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2.11.5 oznako 3-05) 1:25
Sheme stavbnega pohistva
2.12.1 Shema vetrolova 1:20, 1:5
2.12.2 Splosna navodila - Vrata
2.12.3 Sheme notranjih vrat
2.12.4 Sheme notranjih vrat
2.12.5 Sheme notranjih vrat
2.12.6 Sheme notranjih vrat
2.12.7 Sheme notranjih vrat
2.12.8 Sheme notranjih vrat
2.12.9 Sheme notranjih vrat
2.12.10  Sheme notranjih vrat
2.12.11  Sheme notranjih vrat
2.12.12  Sheme notranjih vrat
2.12.13  Sheme notranjih vrat
2.12.14  Sheme notranjih vrat
2.12.15  Sheme notranjih vrat
2.12.16  Sheme notranjih vrat
2.12.17  Sheme notranjih vrat
2.12.18  Sheme notranjih vrat
2.12.19  Sheme notranjih vrat
2.12.20  Sheme notranjih vrat
2.12.21  Sheme notranjih vrat
2.12.22  Sheme notranjih vrat
2.12.23  Sheme notranjih vrat
2.12.24  Sheme notranjih vrat
2.12.25 Sheme notranjih vrat
2.12.26  Sheme notranjih vrat
2.12.27  Sheme notranjih vrat
2.12.28 Sheme notranjih vrat
2.12.29  Sheme notranjih vrat
2.12.30  Sheme notranjih vrat
2.12.31  Sheme notranjih vrat
2.12.32  Sheme notranjih vrat
2.12.33  Sheme notranjih vrat
2.12.34  Sheme notranjih vrat
2.12.35 Sheme notranjih vrat
2.12.36  Sheme fasadnih vrat
2.12.37  Sheme fasadnih vrat
2.12.38  Sheme fasadnih vrat
2.12.39  Sheme fasadnih vrat
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2.12.40  Okno TIP-01 1:1, 1:10
2.12.41  Okno TIP-01 - POZARNO EI60 1:10, 1:1
2.12.42  Okno TIP-02 1:10, 1:1
2.12.43  Okno TIP-03 1:10, 1:1
2.12.44  Okno TIP-04 1:1, 1:10
2.12.45  Okno TIP-05 1:10, 1:1
2.12.46  Okno TIP-05 - POZARNO EI60 1:10, 1:1
2.12.47  Okno TIP-06 1:10, 1:1
2.12.48  Okno TIP-07 1:1, 1:10
2.12.49  Okno TIP-08 1:10, 1:1
2.12.50 Okno TIP-09 1:10, 1:1
2.12.51  SHEMA POLKNA 1:10

2.12.52  Shema drsnih vrat 1:20, 1:5

‘ Shema stopnic |
2.13.1 Shema stopnic 1:50
‘ Sheme dvigal |

2.14.1 Shema dvigala tehni¢nega prizidka 1:20
2.14.2 Shema dvizne ploscadi 1:20, 1:5

‘ Sheme dodanih fasadnih elementov: nadstreskov in balkona |
2.16.1 Shema nadstreska nad glavnim vhodom na zahodni fasadi 1:10, 1:5, 1:25
2.16.2 Shema nadstreska nad stranskim vhodom na zahodni fasadi 1:5, 1:25, 1:10

| Detajli gradbenih konstrukcij |

2.17.1 D01 - Osnovni detajl sestave strehe - precni prerez 1:5
2.17.2 D02 - Detajl v odkapni liniji z Zlebom 1:5
2.17.3 D02/a - Detajl venca v odkapni liniji 1:5
2.17.4 D02/b - Detajl venca v odkapni liniji 1:5
2.17.5 D02/c - Detajl stresnega zakljucka na stiku s fasado 1:5
2.17.6 DO3 - Detajl stresnega slemena 1:5
2.17.7 D03/a - Detajl ohisja za prehod strojnih instalacij 1:5
2.17.8 D04 - Detajl stresnega zakljucka tehnicnega prizidka 1:5
2.17.9 D04/a Detajl atike povezovalnega dela tehni¢nega prizidka 1:5
D04/b Detajl stika povezovalnega dela na nivoju strehe z .
2.17.10 L v . 1:5
obstojecim objektom
D04/c Detajl stresnega zakljucka povezovalnega dela s .
2.17.11 I~ 1:5
profilitno fasado
2.17.12 D05 - Detajl izvedbe stresne zasteklitve 1:5
D06 - Detajl izvedbe ODT lopute nad stopniscem obstojecega .
2.17.13 ; 1:5
objekta
2.17.14 D07 - Detajl odtocnika tehni¢nega prizidka 1:5
2.17.15 DO07/a Detajl kupole za odvod dima in toplote 1:5
2.17.16  D07/b Detajl varnostnega preliva tehnicnega prizidka 1:5
2.17.17 D08 - Detajl izvedbe fasade tehnicnega prizidka 1:5
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D09 - Detajl stikovanja tehni¢nega prizidka in obstojecCega

2.17.18 objekta 1:5
2.17.19 D10 Detajl pozarne stene z leseno oblogo 1:5
2.17.20 D11 Detajl pozarne stene s kovinsko oblogo 1:5
D12 - Detajl zakljucka tlaka medetazne konstrukcije na stiku s .
2.17.21 o 1:5
stopniscem
2.17.22 D13 Detajl vgradnje pozarnih in izvedba utora za kljuko 1:5
2.17.23 D14 - Detajl vgradnje vrat in izvedba utora za kljuko 1:5
2.17.24 D15 - Detajl vgradnje glavnih fasadnih vrat na zahodni fasadi 1:5
2.17.25 D16 - Detajl vgradnje stranskih fasadnih vrat na zahodni fasadi  1:5
2.17.25 D17 Detajl vgradnje zunanjega fasadnega okna 1:1, 1:10, 1:5
2.17.27 D18 Detajl vgradnje notranjega fasadnega okna 1:10, 1:1, 1:5
2.17.28 D19 Detajl izvedbe podzidka 1:5
2.17.29 D20 - Detajl izvedbe temeljev in tlakov na nivoju pritlicja 1:5
2.17.30 D2j jvl?eta]l vgradnje kinete in revizijskih pokrovov na nivoju 1:5
pritlicja
D22 - Detajl izvedbe novega tlaka pritlicja na stiku z juzno .
2.17.31 1:5
fasado
2.17.32 D23 - Detajl vgradnje samocistilnega tepiha 1:5
2.17.33 D24 - Detajl izvedbe novega nadstreska 1:5
2.17.34 D25 - Detajl izvedbe fasade tehnicnega prizidka na stiku s tlemi 1:5
2.17.35 D26 - Detajl izvedbe ojacitve temeljev obstojecega objekta 1:5
D27 - Detajl izvedbe poglobitve jaska pod dvigalom tehnicnega .
2.17.36 . 1:5
prizidka
D28 - Detajl stikovanja temelja tehni¢nega prizidka in .
2.17.37 sy . 1:5
obstojecCega objekta
2.17.38 D2§(a - Detajl vgradnje zunanjih in notranjih vrat v tehnicni 1:5
prizidek
| NOVO STANJE |
2.18 Analiza obstojece tlacne plosce 1:100
‘ Pogledi na stene |
2.19.1 Ucna kavarna 0-04 1:25
2.19.2 Projektni prostor 2 2-03 1:25
2.19.3 Mala dvorana 2-01 1:25
Vizualizacije
2.20.1 FZ Zahodna fasada podnevi
2.20.2 FZ Zahodna fasada ponoci
2.20.3 FZ Zunanja ureditev 1
2.20.4 FZ Zunanja ureditev 2
2.20.5 FZ Nadstresek na zahodni fasadi
2.20.6 FV Vzhodna fasada podnevi
2.20.7 FV Vzhodna fasada ponoci
2.20.8 P_01 Vhodna avla 1
2.20.9 P_02 Vhodna avla 2
2.20.10  P_03 Vhodna avla 3
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2.20.11  P_04 Todilni pult

2.20.12  P_05 Vecnamenska dvorana

2.20.13  P_06 Povezovalni hodnik

2.20.14  P_07 Uc¢na kuhinja

2.20.15 P_08 Ucna kavarna 1

2.20.16  P_09 Ucna kavarna 2

2.20.17 P_10 Pogled na drsna vrata v dnevni sobi/skupnostnem
prostoru - zaprta

2.20.18 P_10 Pogled na drsna vrata v dnevni sobi/skupnostnem
prostoru - odprta

2.20.19  N1_01 A Dialoska soba

2.20.20 N1_01 B Dialoska soba med razstavo

2.20.21  N1_02 Snemalni studio 1

2.20.22  N1_03 Snemalni studio 2

2.20.23  N1_04 Hodnik tehni¢nega prizidka

2.20.24  N1_05 Sanitarije tehnicnega prizidka

2.20.25 N1_06 Sanitarje tehnicnega prizidka

2.20.26  N1_07 Sanitarije tehnicnega prizidka - invalid

2.20.27  N1_08 Pitnik

2.20.28  N2_01 Hodnik

2.20.29  N2_01 Kljuka

2.20.30 N2_02 Projektna soba 1

2.20.31  N2_03 Projektna soba 2

2.20.32  N2_04 Cajna kuhinja 1

2.20.33  N2_05 Cajna kuhinja 2

2.20.34  Po_01 Plezalna stena v aktivni sobi

2.20.35 Po_02 Aktivna soba

2.20.36  Po_03 Prostor za krizno pomoc 1

2.20.37  Po_04 Prostor za krizno pomoc 2

2.20.38  Po_05 Terapevtska soba 1

2.20.39  Po_06 Terapevtska soba 2

2.20.40 Po_07 Zakljucek tlaka medetazne konstrukcije na stiku z

opecnim stopnisénim podestom
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