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1.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
 

 

1.4.1 LOKACIJA 

 

Rekonstrukcija objekta OŠ Franca Rozmana Staneta se bo izvajala na parceli 401/5 k.o. 

Šentvid nad Ljubljano. Velikost celotne parcele je 6210 m2, od tega je pozidanega 

zemljišča 1674 m2, preostalo so proste površine, proti sosednjim parcelam omejene z 

ograjo. Ograja proti prometni Celovški cesti je protihrupne izvedbe. 

 

1.4.2 OBSTOJEČE STANJE 

 

Šola je bila zgrajena leta 1911. Objekt obsega štiri etaže in sicer klet, visoko pritličje ter 

dve nadstropji. Tlorisno je oblikovan v obliko črke U z dvema vertikalnima jedroma, 

vezanima na osrednji hodnik. Osrednji del objekta je dimenzij 45,32 x 17,30 m, ki se 

razširi z dvema krakoma širine 10,50 m in dolžine 2,45 oz 10,65 m. Gradnja je potekala v 

dveh fazah, v prvi fazi so izvedli klet s pritličjem, kasneje pa so dogradili še dve etaži. Del 

južnega kraka je bil verjetno kasneje prizidan. 

 

Osnovni, klasično oblikovani stavbi je bila leta 1979 prizidana telovadnica z vmesnim 

pritličnim povezovalnim delom, v katerem so locirane garderobe, kabineti, shrambe ter 

stopnišče do zaklonišča pod telovadnico. Prizidek je bil zgrajen na podlagi gradbenega 

dovoljenja št. 4/5-351-870/78 z dne 19.03.1979. 

 

1.4.3 PREDVIDENO STANJE 

 

Predmet projekta je celostna prenova objekta Osnovne šole Franca Rozmana Staneta na 

Prušnikovi ulici 85 v Ljubljani. Šolska stavba je stara več kot sto let in ne ustreza več 

vsem potrebam sodobne 18 oddelčne osnovne šole, zato jo namerava investitor Mestna 

občina Ljubljana prenoviti tako, da bo v čim večji meri ustrezala standardom in 

normativom za osnovno šolo. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati Uredbo o 

zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št.  102/11,  18/12,  24/12,  64/12,  2/13,  

89/14  in 91/15 – ZJN-3). 

 

 

Iz povzetka analize stanja, ki je bila izdelana leta 2009, so razvidni ključni prostorski 

problemi šole. Želja investitorja je, da se prostorska problematika rešuje celostno, dela pa 

se izvajajo fazno. Projekt prenove šole predvideva naslednje posege: 

- pritlični vezni trakt med staro šolo in telovadnico se nadzida in nekoliko podaljša, tako, 

da se pridobi prostor za kuhinjo z vsemi spremljajočimi prostori ter večnamenski prostor z 

jedilnico in plesno delavnico, 

- v stari šoli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti in izvede medetažna plošča, s tem 

se pridobijo nove učilnice v kleti in visokem pritličju, 

- s preureditvijo prostorov se v stari šoli pridobi ustrezen prostor za garderobe, upravne 

prostore se združi v visokem pritličju južnega trakta. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
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Rekonstrukcija objekta je bila prvotno projektirana v štirih fazah, ki bi se izvajale 

postopoma. Prva faza rekonstrukcije se je izvedla v letu 2016, za ostale tri faze 

gradnje pa je sprejeta odločitev, da se izvedejo v celoti, s pričetkom v letu 2017.  

Projektna dokumentacije je razdeljena na faze, saj bo dinamika gradnje potekala v 

podobnem vrstnem redu zaradi privzetega principa statične sanacije. Tehnična 

poročila in grafike so skladno s tem ločene po fazah, popis del pa je enoten za vse 

tri združene faze. V grafikah so sicer prikazani začasni ukrepi, ki bi omogočali 

uporabo objekta med posameznimi fazami, ker pa to več ni predvideno, se začasni 

ukrepi opustijo. V popisih ta dela niso zajeta. V vsakem primeru je potrebno vsako 

neskladje med popisom del in grafičnim ali tekstualnim delom načrta uskladiti s 

projektantom, naročnikom in nadzorom. Po zaključku gradnje se bo pridobilo eno 

uporabno dovoljenje.  

 

Predvideni posegi v okviru III. faze po etažah: 

 

VISOKO PRITLIČJE: 

- izvedba mreže protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se 

sidrajo v obstoječe stene (navezava na armaturo že izvedenih nosilcev in slopov), 

- izvedba novih talnih ustrojev v prostorih VP.07 - VP.12 (delno), 

- predvidena je zamenjava oken južne, zahodne ter severne fasade 1. nadstropja (okna 

vhodnega pročelja so bila zamenjana v I. fazi), nad okni v učilnicah se izvede niša za 

vgradnjo senčila, 

- na hodniku VP.13/VP.12 se izvede nova steklena stena z vrati za dostop do upravnih 

prostorov, 

- izvedba mavčnokartonskih predelnih sten, izvedba spuščenih stropov, 

- krpanje poškodovanega tlaka (brušenje in lakiranje parketa) in obnova poškodovanega 

teraca na hodniku, 

- montaža novih umivalnikov s hrbtiščem iz keramike v prenovljenih učilnicah, kabinetih 

ter upravnih prostorih, 

- dodatna pohištvena in tipska oprema prostorov. 

 

 

1. NADSTROPJE: 

- izvedba mreže protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se 

sidrajo v obstoječe stene (navezava na armaturo že izvedenih nosilcev in slopov), 

- izvedba novih talnih ustrojev v prostorih 1N.08 ter 1N.09, 

- predvidena je zamenjava oken južne, zahodne ter severne fasade 1. nadstropja (okna 

vhodnega pročelja so bila zamenjana v I. fazi), nad okni v učilnicah se izvede niša za 

vgradnjo senčila, 

- rušitev parapetov oken na glavnem hodniku za izvedbo dostopa na teraso, izvede se 

keramična talna obloga terase ter kovinska pergola, krita z varnostnim steklom, 

- zamenja se vrata sanitarij, na hodniku 1N.11 se izvede nova steklena stena z vrati za 

dostop do upravnih prostorov, 

- izvedba mavčnokartonskih predelnih sten, izvedba spuščenih stropov, 
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- krpanje poškodovanega tlaka (brušenje in lakiranje parketa) in obnova poškodovanega 

teraca na hodniku, 

- izvedba niš za vgradnjo hidrantov ter omaric z gasilniki, na glavni hodnik se postavi 

pitnika, 

- montaža novih umivalnikov s hrbtiščem iz keramike v prenovljenih učilnicah, kabinetu ter 

upravnih prostorih, 

- dodatna pohištvena in tipska oprema prostorov. 

 

Obseg del v sklopu zunanje ureditve:  

Na območju gradbišča se sanira poškodovan tlak, na obravnavanem območju se 

vzpostavi prejšnje stanje.  

 

Telovadnica ter povezovalni del nista predmet te faze rekonstrukcije. 

 

V času projektiranja vsi sestavi konstrukcij niso bili dosegljivi, prav tako ni bilo mogoče 

preučiti vseh vgrajenih materialov in dimenzij, zato je potrebno predvidevati določena 

odstopanja in tolerance. Pregled in preiskave nosilne konstrukcije objekta so bile izvedene 

leta 2005, sestave so povzete iz Poročila o opravljenem pregledu stanja nosilnih 

konstrukcij objekta 'Osnovna šola Franca Rozmana Staneta', ZRMK, DN2001428/05. 

 

Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču. Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolžna 

pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v 

vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno 

nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom 

arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve 

ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom 

izvedbe betonskih del. 

 

1.4.4 KONSTRUKCIJA - STATIČNA SANACIJA 

 

Obstoječi objekt OŠ je bil zgrajen okoli leta 1910 in je višinsko zasnovan kot klet, pritličje, 

dve etaži in neizkoriščeno podstrešje. Tlorisno gledano je objekt oblike črke U. Osrednji 

del objekta je dimenzij ca 45,30 x 17,30 m, ki se razširi z dvema krakoma širine ca 10,50 

m in dolžine 2,50 oz 10,60 m. Gradnja je potekla v dveh fazah, tako so v prvi fazi je izvedli 

klet s pritličjem, kasneje pa so dogradili še dve etaži. Del južnega kraka je bil verjetno 

kasneje prizidan. 

 

Nosilno konstrukcijo osnovnega dela objekta predstavljajo zidovi, ki so enakomerno v 

obeh smereh razporejeni po celotnem tlorisu. V kletnih prostorih so stene debeline cca 95 

cm in izvedene iz nearmiranega betona. V višjih etažah so stene izvedene iz polne opeke 

(MO 7,5MPa, 29x14x7cm), debelina le-teh pa se obsega od 50 do 80 cm. Medetažne 

konstrukcije so zasnovane kot rebrasti armirani betonski stropi. Tlačni del plošče je 

debeline 7cm, medtem ko so rebra dimenzij 20/32 cm nad kletjo in 20/28cm v ostalih 

etažah. Raster reber je med 2,8 in 3,0 m. Ostrešje je v celoti lesene izvedbe. Vertikalno 

komunikacijo v objektu predstavljata dve stopnišči. Objekt verjetno temelji na podaljšanih 

(morda tudi razširjenih) betonskih stenah.  
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Iz že izdelane dokumentacije in ogleda objekta je osnovni objekt v dobrem stanju in dobro 

vzdrževan. Večje poškodbe zaznali le v južnemu kraku, ki pa so verjetno posledica 

kasnejše dograditve in različnega posedanja temeljnih tal pod prizidkom in že izvedenim 

delom.  

 

Predvideni ukrepi: 

 

Ukrepe lahko razdelimo na ukrepe statične sanacije in ukrepe zaradi novih potreb 

uporabnikov. V nadaljevanju podajamo podrobnejše opise posameznih ukrepov znotraj III. 

faze.  

 

_statična utrditev osrednjega objekta 

Čeprav je objekt v dobrem stanju, izveden iz debelih nerarmiranih betonskih sten v kleti 

ter opečnih sten v ostalih nadstropjih, ni sposoben prenašati potresne obtežbe skladne z 

veljavnimi standardi. Pri tem je potrebno upoštevati tudi intenzivno potresno cono v kateri 

se objekt nahaja. Zaradi zgoraj omenjenega je predvidena statična utrditev objekta.  

 

V III. fazi se AB slope se izvede ob glavnem hodniku in po obodu osrednjega objekta v 1. 

nadstropju ter visokem pritličju. Pri določitvi dolžine slopov se je upoštevalo obstoječe 

geometrijske omejitve (okna, vrata,…), kjer pa je prostor dopuščal, se jih je »utopilo« v 

obstoječe opečne stene. Slope se v visokem pritličju preko plošče nad kletjo sidra v 

betonske kletne stene, v 1. nadstropju pa v opečne stene. Točno geometrijo slopov bo 

potrebno določiti na gradbišču samem. V primeru večjega odstopanja od predvidenih je 

ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za izvedbo »utorov« se uporabijo 

metode, ki ne povzročajo večjih vibracij.  

 

Vse AB slope znotraj III. faze se poveže pod ploščo s sistemom AB nosilcev in gred, ki 

tvorijo mrežo v vseh smereh. AB nosilci so različnih dimenzij in se prilagajajo prostorskim 

omejitvam, širini slopov ter samemu rebričastemu stropu. Rebričast strop ohranjamo, zato 

se je potrebno lokalno z gredami delno spustiti pod rebra stropa. Kjer AB nosilci 

sovpadajo z obstoječimi rebri, le-te obbetoniramo in nosilce sidramo v obstoječo 

konstrukcijo. 

 

Obstoječe rebraste plošče ne kažejo znakov povesov, ali kakšnih drugih poškodb, tako z 

gradbeni posegi ne posegamo v njih. Ker pa vseh stropov ni mogoče pregledati je 

potrebna dodatna pazljivost med gradnjo. Če se plošče dodatno obremeni (novi tlaki, 

druga namembnost prostora,…) ali se med gradnjo opazijo povesi in razpoke je potrebno 

plošče ponovno preveriti in po potrebi sanirati (jeklena ali FRP vlakna).  

     

_ostali ukrepi v osrednjem objektu 

Zaradi novih potreb in drugačne uporabe prostorov se izvedejo nove predelne stene ter 

odprtine. Po potrebi se v območjih novih odprtin izvedejo AB vertikalne vezi ter AB 

preklade, ki se prilagodijo dejanskim meram sten, vendar ne smejo biti tanjše od 15cm.  
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Vsi elementi so dimenzionirani v skladu s standardi Evrokod, in sicer SIST EN 1992 za 

beton, SIST EN 1993 za jeklo, SIST EN 1995 za les, SIST EN 1997 za geomehanske 

vplive ter SIST EN 1998 za dinamične in seizmične učinke. 

 

 

 

 

1.4.5 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 

1.4.5.1 GRADBENA DELA 

 

1.4.5.1.1 RUŠITVENA DELA 

Zaradi  rekonstrukcije ter statične sanacije objekta, ki predvideva večje posege v nosilno 

konstrukcijo že obstoječega objekta, je potrebno pred pričetkom del izvesti vsa rušitvena 

in odstranjevalna dela skladno s priloženimi načrti odstranjevalnih del, arhitekture, 

gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro inštalacij ter priporočili in zahtevami s strani 

odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij.  

 

Pred začetkom izvajanja odstranjevalnih del je potrebno objekt odklopiti od vseh 

priključkov na komunalno javno infrastrukturo oziroma izvesti začasne prevezave skladno 

z načrti.  Vsa dela (odstranjevanje fasadnih elementov, oken ...) se izvedejo brez poškodb 

fasad in fasadnih ometov!!  

 

Elemente, ki so fizično vezani na objekt, je potrebno glede na različne vrste izdelavnega 

materiala ločeno odstraniti, da se zagotovi selekcija pri nakladanju, odvozu, transportu in 

ustreznem zakonsko predpisanem deponiranju.  

 

Skladno s predvideno III. fazo izvedbe del je potrebno izvršiti predvsem sledeča opravila 

(glej Načrt odstranjevalnih del):  

- izvedba utorov ter prebojev za izvedbo mreže protipotresnih AB slopov ter nosilcev, 

- odstranitev nekaterih predelnih sten v objektu, izvedba novih prebojev, 

- izvedba prebojev za izvedbo inštalacij/navezavo na naslednjo fazo, 

- odstranitev elementov stavbnega pohištva iz objekta z ločenim deponiranjem stekla, 

plastike, kovine, lesa), za katere je predvidena zamenjava, 

- odstranitev svetilnih teles, stikal in vtičnic, ter kablov, 

- odstranitev razvodov vodovoda, ogrevanja, grelnih teles, 

- odstranitev nekaterih obstoječih talnih oblog, tlakov, spuščenih stropov, 

- odstranitev vse neuporabne notranje opreme (določi uporabnik) ter iznos oziroma 

prestavitev uporabne notranje opreme, na lokacijo, ki jo določi uporabnik. 

 

Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču. Izvajalec mora pred začetkom 

odstranjevalnih del preveriti tudi Načrt arhitekture, Načrt električnih inštalacij ter Načrt 

strojnih inštalacij in vsa dela uskladiti z le-temi. V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih mora 

uskladiti z enim ali drugim načrtom oz. o odstopanjih obvestiti nadzornika in projektanta. 

Pred začetkom odstranjevalnih del je potrebno upoštevati tudi armaturni načrt in nove 
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preboje ter ostale posege uskladiti tako, da bo sidranje novih sten, slopov in nosilcev 

izvedljivo. 

 

1.4.5.1.2 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 

Obstoječi konstrukciji objekta se dodajo AB stene in slopi, ki predstavljajo dodatno 

ojačitev v prečni in vzdolžni smeri. AB slope se ustrezno naveže na slope, izvedene v 

prejšnjih fazah. Izvede se jih v vseh vogalih in na vseh mestih, ki ne vplivajo na 

uporabnost prostorov in tvorijo mrežo enakomerno razporejeno po celotnem tlorisu. Slope 

se sidra v obstoječe opečne stene.  

 

Vse AB slope znotraj III. faze se pod ploščami poveže s sistemom AB nosilcev in gred, ki 

tvorijo mrežo v vseh smereh. Novi nosilci in grede se ustrezno navežejo na že izvedene iz 

prejšnjih faz. Dimenzije nosilcev tako določa sama širina slopa ter obstoječ rebričast 

strop. Rebričast strop ohranjamo, zato se je potrebno lokalno z gredami delno spustiti pod 

rebra stropa.  

 

Točno geometrijo slopov ter nosilcev bo potrebno določiti na gradbišču samem. V primeru 

večjega odstopanja od predvidenih je ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za 

izvedbo »utorov« se uporabijo metode, ki ne povzročajo večjih vibracij.  

 

1.4.5.1.3 ZIDARSKA DELA 

V sklopu zidarskih del se izvedejo vse horizontalne in vertikalne hidroizolacije, vzidava 

hidrantov ter omaric za gasilnike, stropni in zidni ometi, zvočna izolacija tlakov, estrihi. 

Izvedejo se vsa krpanja ometov in prebojev. Ob objektu se po končanih delih na zunanjih 

površinah vzpostavi prejšnje stanje. 

 

1.4.5.1.4 TESARSKA DELA 

V sklopu tesarskih del so predvideni vsi odri za izvajanje del v notranjosti objekta ter 

fasadni odri višine do 10m ob objektu. Zajeti so vsi opaži za razne armiranobetonske 

konstrukcije, izdelava opaža/pvc cevi za prehod instalacij skozi nove AB elemente, 

postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela.  

 

1.4.5.2 OBRTNIŠKA DELA 

 

1.4.5.2.1 KLJUČAVNIČARSKA DELA 

 

Nad teraso v 1. nadstropju se izvede kovinska pergola, delno krita z varnostnim lepljenim 

kaljenim steklom. Kovinska konstrukcija se naveže na obstoječe kovinske vertikalne 

profile, ki so bili izvedeni v II. fazi ter se sidra v obstoječe obodne opečne stene, skladno z 

detajlom izvedbe.  

 

Pergola je sestavljena iz dveh že omenjenih vertikal 2xNPU120, 2xNPU120 primarnih 

profilov in HOP[]100/120/5mm sekundarnih profilov, ki se naslanjajo na opečne stene šole 

preko obodnih NPU120 profilov, utopljenih v fasado, vijačenih z vijaki M16/50cm 

izmenično.  
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Tehnološke risbe za izvedbo jeklene konstrukcije mora izvajalec del izdelati v skladu s 

projektno dokumentacijo. Vse barve, detajle, obdelave, načine vgradnje in možne 

spremembe pred dokončno izdelavo potrdi projektant. Konstrukcija mora biti statično 

primerno pritrjena oz. sidrana v obstoječo konstrukcijo skladno z varnostnimi zahtevami in 

predpisi. 

 

V visokem pritličju ter 1. nadstropju se vogale ob stopniščih zaščiti z Alu kotniki po detajlu 

projektanta. 

 

1.4.5.2.2 SUHOMONTAŽNE KONSTRUKCIJE 

V sklopu rekonstrukcije je v obstoječem objektu predvidena prerazporeditev nekaterih 

prostorov, nove predelne stene so mavčnokartonske izvedbe z ustrezno zvočno izolacijo.  

 

Predvidena je izvedba spuščenih zveznih in rastrskih mineralnih stropov. Stropovi v 

učilnicah so dodatno zvočno izolirani s 5cm toplotne izolacije. Podkonstrukcijo za spuščen 

strop je potrebno sidrati v obstoječa AB rebra stropov ter obodne stene. 

 

Izbor materialov in način izvedbe podkonstrukcije, plošč in polnil mora biti prilagojen 

različnim zahtevam prostora kot sledi:  

_zvočna izoliranost med prostori, 

_akustika,  

_požarna odpornost med prostori, 

_vodoodpornost v mokrih prostorih. 

 

Suhomontažne stene morajo biti zaradi boljše zvočne izolacije montirane na nosilno 

medetažno ploščo. Nosilna podkonstrukcija stene bo izvedena po tehnologiji proizvajalca. 

Povsod, kjer so predvideni viseči elementi opreme, je v stene potrebno vgraditi dodatne 

ojačitvene profile. 

 

Pri stenah (del sten ob umivalnikih v učilnicah) in pri stropih, ki bi se morda lahko navlažili 

je potrebno uporabiti mavčnokartonske plošče, ki so odporne na vlago. Vse stike je 

potrebno bandažirati in kitati. Vodoodporne mavčne plošče bodo dodatno zaščitene z 

latex pralno barvo.  

 

Pri montažnih predelnih stenah je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

_nerjaveča kovinska podkonstrukcija bo obojestransko obložena z vsaj dvema   

  slojema plošč,  

_podkonstrukcija se zaradi boljše zvočne izolacije postavlja na nosilno medetažno ploščo, 

_kjer so predvideni viseči elementi opreme ali drugo stavbno pohištvo je potrebno 

predvideti dodatne ojačitvene profile. 

 

Vse montažne konstrukcije morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in 

tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). 

 

Gradbeni in instalacijski proizvodi morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. 

Šteje se, da je gradbeni proizvod ekološko neoporečen in higiensko ustrezen, če je bil dan 
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v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih za namen, za katerega je bil 

predviden. 

 

1.4.5.2.3 STAVBNO POHIŠTVO 

 

VRATA: 

Vrata bodo dosegala predpisani nivo zvočne in toplotne zaščite. Vsi sistemi morajo biti 

izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni z EN 14351-1 za pridobitev CE znaka. 

 

Na objektu je predvidena vgradnja različnih tipov notranjih vrat glede na uporabo in 

zahteve za posamezen prostor. Zvočna izolativnost vrat je določena skladno z 

Elaboratom zaščite pred hrupom v stavbah, požarna odpornost vrat pa je določena 

skladno s ŠPV, oba elaborata sta del PGD dokumentacije.  

 

Nova vrata sestavljajo suhomontažni Alu vratni podboji ter vratna krila z obojestransko 

oblogo iz HPL laminata 1. kvalitete. Prezračevalne rešetke v vratih izvedene skladno z 

Načrtom strojnih inštalacij. Pri zamenjavi obstoječih vrat sanitarij se obstoječ zunanji 

zaščitni okvir vratne odprtine ohrani. 

 

Predvidena je tudi zamenjava vseh kljuk na vratih učilnic, ki se prenavljajo v III. fazi, 

skladno s ŠPV, oblika kljuk mora ustrezati SIST EN 179. 

 

Ob podbojih v suhomontažnih stenah je obojestransko predvidena dodatna nosilna 

konstrukcija iz kovinskih profilov, ki so sidrani v talne in stropne AB plošče. Material in 

izvedba morata zagotavljati kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poškodbe in 

obrabo, nosilnost okovja mora biti prilagojena teži vratnega krila, kakovost finalnih obdelav 

zaradi vzdrževanja higiene. 

 

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za vrata so navedeni v shemah vrat. 

Vratna kljuka, barva in obdelava vratnih kril in podbojev po izboru projektanta. Zvočna in 

požarna izolativnost stavbnega pohištva mora ustrezati zahtevam elaboratov iz PGD. Vsa 

nova notranja vrata morajo zagotavljati min. zvočno izolirnost R'w = 27 dB. 

 

Obstoječa vrata prostorov, ki se obnavljajo in niso predvidena za zamenjavo, se pazljivo 

demontirajo, deponirajo ter po izvedi grobih gradbenih del ponovno montirajo na isto 

mesto, zato jih je ob demontaži potrebno ustrezno označiti in zaščititi. 

 

OKNA: 

Predvidena je menjava vseh oken južne, severne ter zahodne fasade visokega pritličja ter 

1. nadstropja. Okna bodo dosegala predpisani nivo zvočne in toplotne zaščite. Vsi sistemi 

morajo biti izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni z EN 14351-1 za pridobitev CE 

znaka. 

 

Nova okna so lesene izvedbe, stekla troslojni termopan. Celotno okno mora biti 

toplotnoizolativno, U celotnega okna na sme presegati 1,1 W/m2K. Zvočna in požarna 

izolativnost stavbnega pohištva mora ustrezati zahtevam elaborata. Zvočna izolirnost 
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okna z zasteklitvijo R'w,0 = 38 dB. Odpiranje oken okoli vertikalne in horizontalne osi, 

skladno s shemami. Kovinska kljuka za odpiranje na dosegu roke. Senčenje je predvideno 

z notranjimi zatemnitvenimi senčili (screen rolo) ter dodatno z zunanjimi žaluzijami na 

južni fasadi, barva po potrditvi uporabnika in projektanta. Okna ter senčila se izdela po 

vzoru obstoječih, izvedenih v prvi fazi rekonstrukcije! 

 

Na notranji strani se izvede kamnite police z zaobljenimi robovi. Predvidena je zunanja 

Alu polica, ki se izvede, če je možna takšna montaža, ki ne poškoduje obstoječih fasadnih 

ometov, v nasprotnem primeru pa se obstoječo pločevinasto polico prilagodi (pritrditev 

nove police na staro polico). Način izvedbe skladno z izvedbo iz prejšnjih faz 

rekonstrukcije ter po potrditvi odgovornega projektanta. 

 

Zaradi nižjih parapetov se spremeni delitev oken in sicer se spodnji del okna odpira samo 

na ventus, na vrhu pa je predvideno dvokrilno okno. V spodnjem delu oken je predvidena 

varnostna zasteklitev (dvoslojno lepljeno steklo). 

 

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za vrata so navedeni v shemah oken. 

Oblika, barva, delitev, tip okvirja, obdelave in okovja po izboru projektanta. 

 

STENSKE OBLOGE ZA UMIVALNIKI: 

V učilnicah ter kabinetu je za umivalniki predvidena stenska obloga iz veliko-formatnih 

keramičnih plošč dim. 100/100 oz. 120/120cm, ki se režejo na ustrezno širino. Keramiko 

izbere oziroma potrdi projektant. 

 

1.4.5.2.4 FASADA 

Posegi na fasadah objekta niso predvideni. Vsa dela (odstranjevanje fasadnih elementov, 

oken, okenskih rešetk...) se izvedejo brez poškodb fasad in fasadnih ometov!! V primeru 

poškodb mora izvajalec sanirati poškodovane dele fasade in tako prepleskati fasado, da 

ne bo vidnih razlik med starim in novim opleskom.  

 

 

1.4.6 FINALNE OBDELAVE STEN 

 

Predvidena je obdelava sten s pralnimi opleski (kot na primer JUB Jupol Latex mat ali 

enakovredno) z izravnavo podlage. Barva po izboru projektanta. Pralni opleski so izvedeni 

do višine cca 150cm od tlaka.  

 

V obstoječih sanitarijah je predvidena izvedba novega vodovodnega razvoda. Obstoječo 

keramično oblogo se krpa z novimi keramičnimi ploščicami po potrditvi projektanta. 

 

1.4.7 FINALNE OBDELAVE TLAKOV 

 

Finalni tlaki so vpisani v načrtu, skupaj s kvadraturo. Talne keramične ploščice so proti-

zdrsne, I. kvalitete in višjega cenovnega razreda. Vse talne konstrukcije so toplotno in 

hidro izolirane. 
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V učilnicah VP.07 in 1N.08 ter upravnih prostorih VP.08 - VP.11 in 1N.09 se tlaki izdelajo 

na novo. Kot talna obloga je predvidena guma. V visokem pritličju se v novem delu 

hodnika pred upravnimi prostori izvede teraco. 

 

Na hodnikih ter v obstoječih učilnicah se obstoječi tlaki ohranjajo. Kjer je zaradi izvedbe 

potrebna delna odstranitev talne obloge oz. bo prišlo do poškodb, se talna obloga krpa. 

 

Videz novega/obnovljenega/zakrpanega teraca ter parketa naj bo skladen z obstoječim 

tlakom.  

 

Na terasi je predvideno polaganje velikoformatnih granitogres plošč deb. 20mm na 

distančnike/samonivelirne nogice. Pred polaganjem se preveri ustreznost že položenih 

strešnih trakov ter toplotne izolacije na terasi iz prejšnje faze rekonstrukcije, po potrebi je 

potrebno način polaganja keramike prilagoditi. 

 

Vsi tlaki morajo biti primerni za mokro čiščenje s čistili. Mokre prostore se dodatno 

hidroizolira z hidroizolativnim premazom. Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in 

izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani 

standardi. 

 

1.4.8 FINALNE OBDELAVE STROPOV 

 

V objektu je predvidenih več vrst stropov: 

- učilnice: predviden je zvezni mavčno kartonski strop z vstavljenimi polji akustičnih 

perforiranih mavčnih plošč (skladno z načrtom spuščenih stropov), dodatno izoliran s 5cm 

toplotne izolacije, 

- kabinet, sanitarije, upravni prostori: izvedba zveznega spuščenega mavčno kartonskega 

stropa, 

- hodnik: predviden je rastrski spuščen strop iz mineralnih plošč dim. 250x30cm z 

razširitvenim profilom ob stenah ter vmesnimi polji zveznega mavčno kartonskega stropa 

(izvedba skladno z načrtom spuščenih stropov). 

 

V stropove je potrebno vgraditi vse potrebne ojačitve ter podkonstrukcije za vgradnjo 

opreme (projektorji...). Na stiku med dvema materialoma oziroma obdelavama naj se 

vedno predvidi dilatacijske profile oziroma fuge, ki bodo preprečila razpoke zaradi 

različnega delovanja različnih materialov.  

 

Vsi spuščeni stropi ki nimajo zahteve za požarno odpornost morajo biti iz negorljivih 

materialov razreda B-s1-d0 po EN klasifikaciji. 

 

1.4.9 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 

 

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE: 

 

obstoječe učilnice 

obst. parket 2cm 
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obst. opaž 2cm 

obst. cem. estrih 2,5cm 

obst. nasutje 2cm 

obst. AB plošča 7cm 

obst. AB rebra 20/32cm 

(obst. t.i. 5cm) 

(obst. spuščen strop) 

 

hodnik 

obst. teraco (obnovitev obstoječega tlaka) 

obst. AB plošča 7cm 

obst. spuščeni strop  

 

upravni prostori, učilnici VP.07, 1N.08 

- guma 0,25cm 

- estrih 6,25cm 

- t.i. 2x1cm (kot npr. Ecoroll) 

- AB plošča 7cm 

- AB rebra 20/28cm  

(obst. t.i. 5cm) 

(obst. spuščen strop) 

 

podstrešje 

obst. AB plošča 7cm 

obst. AB rebra 20/28cm 

(- t.i. 5cm) 

- spuščen strop 

 

streha 

obst. strešna kritina - zareznik 

obst. letve 

obst. tyvek folija 

 

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE: 

 

obst. obodne opečne stene 

obst. fasadni omet 

obst. opečna stena 

obst. omet 

 

obst. predelne stene 

obst. omet 

obst. opečna stena 

obst. omet 

 

obst. suhomontažne predelne stene 
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obst. 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

obst. t.i. 15cm 

obst. 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

 

suhomontažne predelne stene 

- 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

- t.i. 15cm 

- 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

 

 

 

 

1.4.10 ZUNANJA UREDITEV 

 

Predmet III. faze gradnje je obnova poškodovanih površin po končani gradnji na območju 

gradbišča. Predvideno je krpanje asfaltnih ter drugih tlakovanih površin, zamenjava 

poškodovanih robnikov. S predvideno rekonstrukcijo posegi v zelene površine niso 

predvideni, obstoječa drevesna vegetacija se ohrani. 

 

1.4.11 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

 

Objekt OŠ Franca Rozmana Staneta spada med objekte, ki morajo biti skladno s 

Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov 

v javni rabi ter večstanovanjskih rab, brez ovir. V sklopu II. faze rekonstrukcije objekta je 

bilo vgrajeno dvigalo ustreznih dimenzij, ki omogoča dostop funkcionalno oviranim 

osebam tudi v višja nadstropja stavbe, ustrezen dostop v stavbo je urejen skozi nov vhod 

na dvoriščni strani. Dostop od parkirnega mesta za invalide do glavnega vhoda je urejen 

brez pragov ali drugih ovir.  

 

1.4.12 SANITARNO TOALETNI PROSTORI IN OPREMA 

 

V sklopu rekonstrukcije sanitarnih prostorov 1. nadstropja OŠ Franca Rozmana Staneta je 

predvidena izvedba nove vodovodne napeljave v obstoječih sanitarijah. predvidena je 

demontaža ter ponovna montaža obstoječe sanitarne opreme, na mestu izvedbe 

napeljave se keramična obloga krpa na način in s sanitarno keramiko po izbiri projektanta. 

 

1.4.13 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 

_mehanska odpornost in stabilnost: 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo 

povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih 

ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi 

večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere 

obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

Predvidena dela v okviru rekonstrukcije se bodo izvajala v štirih fazah. Vsaka faza je 

zasnovana kot smiselno zaključena celota in predstavlja korak k končni 100% stabilnosti 
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objekta po zaključku vseh faz. Nosilnost objekta se z vsako fazo poveča in se s fazno 

izvedenimi posegi ne slabša. 

 

_varnost pred požarom: 

Za obravnavan objekt je bila izdelana Študija požarne varnosti. Objekt spada med 

požarno zahtevne stavbe – objekt se je projektiral po 8. členu Pravilnika o požarni varnosti 

v stavbah (UL RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13). Pri načrtovanju posegov so bili 

upoštevani prostorski, gradbeni in tehnični predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom ter 

zahteve Študije požarne varnosti. Zagotovljena je ustrezna nosilnosti konstrukcije objekta 

za predviden čas evakuacije in intervencije, izpolnjeni so pogoji preprečevanja širjenja 

požara po objektu za varno evakuacijo ter preprečevanja širjenja požara na sosednje 

objekte z ustreznimi odmiki. Urgentne poti zagotavljajo dostop intervencijskim vozilom.  

 

Glede na to, da se objekt ureja po fazah, pomeni s stališča požarne varnosti dopolnitev ter 

izboljšanje požarne varnosti po vsaki posamezni fazi. Za vsako fazo se bo izdelal delni 

izkaz požarne varnosti - faza PID, s katero se bo preverjala ureditev na področju požarne 

varnosti.  

 

_higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice: 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša 

oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost 

nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali 

zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, 

trdnih ali tekočih odpadkov in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj 

objekta. 

 

_varnost pri uporabi: 

Predvidena rekonstrukcija je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do 

zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja 

vozil. 

 

_zaščita pred hrupom: 

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za delo 

uporabnikov objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi 

oblikami hrupa. Pri načrtovanju rekonstrukcije so bile upoštevani predpisi s področja 

varstva pred hrupom ter zahteve Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Raven hrupa 

se v varovanih prostorih stavbe s predvidenimi posegi (energetska sanacija, menjava 

oken) izboljšuje. Predpisana raven hrupa v prostorih ne bo presežena. 

 

_varčevanje z energijo in ohranjanje toplote: 

Skladno z 2. členom Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS, št. 52/10), 

upoštevanje določil pravilnika pri rekonstrukciji stavbe, kjer se posega v manj kot 25 

odstotkov površine toplotnega ovoja, ni potrebno. Posegi na toplotnem ovoju osnovnega 

objekta šole bodo obsegali manj kot 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, zato 

upoštevanje določil Pravilnika ni potrebno. Dela bodo izvedena tako, da bodo izpolnjene 
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zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za graditev 

TSG-1-004 Učinkovita raba energije.  

 

1.4.14 SPLOŠNA OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih 

detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in 

investitor. 

 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 

pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi odgovorni projektant arhitekture.  

 

Za vse izrisane detajle ter za primere, kjer ni že opredeljenega izvedbenega industrijskega 

detajla ali izdelka, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor 

potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 

 

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je 

ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Za možne alternativne v izbiri materiala 

(finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod 

konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli) je 

pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant 

arhitekture in investitor. Predlagani alternativni materiali, obdelave in oprema morajo 

ustrezati oziroma biti enakovredni tako iz tehničnega kot tudi estetskega vidika. 
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IZRAČUN POVRŠIN PO SIST ISO 9836 

 
III. FAZA REKONSTRUKCIJE 

 
 
zazidana 
površina (m2) 

  1.796,12 

    

bruto tlorisna 
površina (m2) 

zaklonišče 259,27 

 klet šola 933,62 

 pritličje telovadnica 935,68 

 visoko pritličje šola 896,28 

 medetaža telovadnica 463,93 

 1. nadstropje šola 847,13 

 2. nadstropje šola 848,62 

 podstrešje šola 761,78 

   skupaj 5946,31 

     

neto površina 
(m2) 

zaklonišče    

 Z.01 stopnišče 
guma  
 

16,17 

 Z.02 vhodna zapora  6,15 

 Z.03 vhodna zapora  4,81 

 Z.04 zaklonišče  25,40 

 Z.05 odpadki  3,70 

 Z.06 suha stranišča  12,60 

 Z.07 shramba  3,36 

 Z.08 zaklonišče  19,78 

 Z.09 zaklonišče  19,78 

 Z.10 zaklonišče  19,83 

 Z.11 zaklonišče  19,83 

 Z.12 zaklonišče  23,80 

 Z.13 filter  6,70 

 Z.14 filter  4,00 

 Z.15 izhod  1,15 

 Z.16 predfilter  4,15 

 Z.17 zasilni izhod  11,64 

   skupaj 202,85 
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 klet    

 K.01 shramba, števec plin keramika 5,69 

 K.02 kabinet TIT keramika 11,68 

 K.03 specialna učilnica TIT / RAČ linolej 61,05 

 K.04 specialna učilnica delavnica TIT keramika 29,04 

 K.05 kotlovnica keramika 26,69 

 K.06 hišnik keramika 16,96 

 K.07 specialna učilnica umetnost / LUM / GUM guma 82,72 

 K.08 kabinet LUM / GUM guma  24,27 

 K.09 sanitarije osebje M keramika  4,37 

 K.10 sanitarije osebje Ž keramika 4,24 

 K.11 multimedijska učilnica RAČ guma 59,20 

 K.12 kabinet GOS guma 27,47 

 K.13 predmetna učilnica guma 45,92 

 K.14 kabinet splošni guma 20,89 

 K.15 sanitarije dečki keramika  8,99 

 K.16 sanitarije deklice keramika 7,83 

 K.17 dvigalo / 3,20 

 K.18 garderoba keramika 4,39 

 K.19 hodnik guma 36,47 

 K.20 hodnik+garderoba guma 67,65 

 K.21 stopnišče 1 kamen/guma 7,18 

 K.22 garderoba razred 4-9 guma 79,80 

 K.23 stopnišče 2 kamen/guma 7,18 

   skupaj 642,88 

     

 pritličje    

 P.01 pokrito dvorišče prani beton 44,08 

 P.02 dvigalo / 2,40 

 P.03 garderoba keramika 6,84 

 P.04 stopnišče keramika 4,30 

 P.05 odpadki keramika 5,91 

 P.06 hodnik keramika 11,50 

 P.07 vetrolov keramika 3,75 

 P.08 shramba keramika 6,93 
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 P.09 telovadnica mali vadbeni prostor parket 80,43 

 P.10 telovadnica osnovni vadbeni prostor parket 457,59 

 P.11 kabinet učitelj/ica PVC 14,80 

 P.12 garderoba učenci PVC 28,48 

 P.13 garderoba učenci PVC 28,48 

 P.14 shramba, rekviziti PVC 15,15 

 P.15 hodnik guma 45,03 

 P.16 stopnišče guma 7,12 

 P.17 čistila keramika 10,12 

 P.19 vetrolov guma 29,35 

 P.20 dvigalo / / 

 P.21 vratar guma 5,27 

 P.22 shramba keramika 4,62 

 P.23 pokrit vhod pran beton 16,81 

   skupaj 828,63 

     

 
visoko 
pritličje 

   

 VP.01 arhiv parket 19,04 

 VP.02 matična učilnica, razred 1A parket 63,28 

 VP.03 matična učilnica, razred 1B parket 62,19 

 VP.04 matična učilnica, razred 2A guma 53,32 

 VP.05 matična učilnica, razred 2B guma 58,25 

 VP.06 matična učilnica, razred 3A parket 62,19 

 VP.07 matična učilnica, razred 3B guma  60,06 

 VP.08 pisarna svetovalni delavec guma 15,85 

 VP.09 pisarna ravnatelj guma 16,74 

 VP.10 pisarna tajništvo guma 15,67 

 VP.11 pisarna računovodstvo guma 10,88 

 VP.12 hodnik  teraco 15,64 

 VP.13 hodnik teraco 14,48 

 VP.14 vetrolov teraco 17,39 

 VP.15 glavni hodnik teraco 77,45 

 VP.16 vetrolov teraco 17,39 

 VP.17 stopnišče 1 kamen/guma 10,94 

 VP.18 sanitarije deklice keramika 12,43 
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 VP.19 garderoba, razredi 1 - 3 guma 50,31 

 VP.20 sanitarije dečki keramika 12,63 

 VP.21 stopnišče 2 kamen/guma 9,71 

 VP.22 dvigalo / / 

   skupaj 675,84 

     

 medetaža    

 M.01 stopnišče keramika 4,30 

 M.02 hodnik keramika 8,47 

 M.03 garderoba keramika 6,84 

 M.04 kuhinja hodnik keramika 16,16 

 M.05 kuhinja pisarna keramika 5,26 

 M.06 kuhinja suha shramba keramika 8,74 

 M.07 kuhinja shramba zelenjave keramika 5,77 

 M.08 kuhinja priprava živil keramika 56,53 

 M.09 kuhinja pomivanje keramika 8,86 

 M.10 kuhinja izdaja hrane keramika 11,91 

 M.11 jedilnica guma 150,20 

 M.12 večnamenski prostor guma 101,97 

 M.13 stopnišče guma 10,40 

 M.14 dvigalo / / 

   skupaj 395,41 

     

 1. nadstropje    

 1N.01 kabinet, razredi 1 - 5 parket 19,50 

 1N.02 matična učilnica, razred 4B parket 64,93 

 1N.03 matična učilnica, razred 4A parket 65,85 

 1N.04 kabinet, razredi 1 - 5 parket 20,67 

 1N.05a knjižnica parket 90,13 

 1N.05b knjižnica, podest parket 33,35 

 1N.06 učilnica/kabinet parket 47,45 

 1N.07 matična učilnica, razred 5A parket 65,41 

 1N.08 matična učilnica, razred 5B guma 62,83 

 1N.09 pisarna pomočnik ravnatelja guma 16,44 

 1N.10 zbornica parket  50,67 
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 1N.11 hodnik teraco 25,47 

 1N.12 glavni hodnik teraco 84,13 

 1N.13 stopnišče 1 kamen/teraco 9,68 

 1N.14 sanitarije deklice keramika 12,30 

 1N.15 sanitarije dečki keramika 12,50 

 1N.16 stopnišče 2 kamen/teraco 9,68 

 1N.17 dvigalo / / 

 1N.18 pokrita terasa keramika 45,11 

   skupaj 736,10 

     

 2. nadstropje    

 2N.01 čistila parket  9,01 

 2N.02 stopnišče 3 parket 4,91 

 2N.03 specialna učilnica LUM/GUM parket 65,94 

 2N.04 specialna učilnica naravoslovje / KEM / FIZ parket 67,01 

 2N.05 kabinet naravoslovje / KEM / FIZ parket 21,31 

 2N.06 predmetna učilnica MAT parket 67,92 

 2N.07 predmetna učilnica ZGO / GEO parket 69,06 

 2N.08 predmetna učilnica SLO parket 67,01 

 2N.09 pisarna, pomočnik ravnatelja itison 19,25 

 2N.10 predmetna učilnica SLO parket 59,50 

 2N.11 predmetna učilnica TJA parket 51,50 

 2N.12 hodnik teraco 26,05 

 2N.13 glavni hodnik teraco 85,28 

 2N.14 stopnišče 1 linolej 19,80 

 2N.15 sanitarije deklice keramika 12,30 

 2N.16 sanitarije dečki keramika 12,50 

 2N.17 stopnišče 2 linolej 19,80 

 2N.18 dvigalo / / 

   skupaj 678,15 

     

 podstrešje    

 PO.01 stopnišče 3  4,91 

 PO.02 podstrešje  202,86 

 PO.03 podstrešje  165,35 
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 PO.04 podstrešje   287,96 

   skupaj 661,08 

     

  skupaj neto 4830,74 

    

bruto 
prostornina 
(m3) 

  22.570,86 

    

neto 
prostornina 
(m3) 

  17.179,63 
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1.5 RISBE 

 
 
 
Obstoječe stanje 
 

List Opis Merilo 

1.5.1 TLORIS KLETI 1:100 

1.5.2 TLORIS VISOKEGA PRITLIČJA 1:100 

1.5.3 TLORIS 1.NADSTROPJA 1:100 

1.5.4 TLORIS 2.NADSTROPJA 1:100 

1.5.5 TLORIS PODSTREŠJA 1:100 

1.5.6 TLORIS OSTREŠJA 1:100 

1.5.7 TLORIS STREHE 1:100 

1.5.8 PREREZ A-A 1:75 

1.5.9 PREREZ B-B 1:75 

1.5.10 PREREZ C - C 1:75 

1.5.11 FASADE 1:200 

 
 
Predvideno stanje 
 

List Opis Merilo 

1.5.12 TLORIS VISOKEGA PRITLIČJA 1:50 

1.5.13 TLORIS 1.NADSTROPJA 1:50 

1.5.14 TLORIS 2.NADSTROPJA 1:50 

1.5.15 PREREZ A - A 1:50 

1.5.16 PREREZ B - B 1:50 

1.5.17 PREREZ C - C  1:50 

1.5.18 PREREZ D - D 1:50 

1.5.19 PREREZ E - E 1:50 

1.5.20 FASADE 1:200 

1.5.21 TLORIS SPUŠČENIH STROPOV - VISOKO PRITLIČJE 1:50 

1.5.22 TLORIS SPUŠČENIH STROPOV - 1. NADSTROPJE 1:50 

1.5.23 SHEME OKEN IN VRAT 1:50 

1.5.24 SHEME STEKLENIH STEN 1:50 

1.5.25 SHEME STENSKIH OBLOG ZA UMIVALNIKI 1:50 

1.5.26 DET01 – DETAJL IZVEDBE NIŠE ZA SENČILO NAD OKNOM 1:15 
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1.5.27 DET02 – DETAJL IZVEDBE NIŠE ZA SENČILO NAD OKNOM 1:15 

1.5.28 DET03 – DETAJL IZVEDBE NADSTREŠKA 1:25 

1.5.29 DET04 – DETAJL IZVEDBE VRATNEGA PRAGA 1:15 

1.5.30 DET05 - DETAJL IZVEDBE VOGALNEGA ZAKLJUČKA 1:15 

 


