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1.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
 

 

 

 

1.4.1 LOKACIJA 

 

Rekonstrukcija objekta OŠ Franca Rozmana Staneta se bo izvajala na parceli 401/5 k.o. 

Šentvid nad Ljubljano. Velikost celotne parcele je 6210 m2, od tega je pozidanega 

zemljišča 1674 m2, preostalo so proste površine, proti sosednjim parcelam omejene z 

ograjo. Ograja proti prometni Celovški cesti je protihrupne izvedbe. 

 

1.4.2 OBSTOJEČE STANJE 

 

Šola je bila zgrajena leta 1911. Objekt obsega štiri etaže in sicer klet, visoko pritličje ter 

dve nadstropji. Tlorisno je oblikovan v obliko črke U z dvema vertikalnima jedroma, 

vezanima na osrednji hodnik. Osrednji del objekta je dimenzij 45,32 x 17,30 m, ki se 

razširi z dvema krakoma širine 10,50 m in dolžine 2,45 oz 10,65 m. Gradnja je potekala v 

dveh fazah, v prvi fazi so izvedli klet s pritličjem, kasneje pa so dogradili še dve etaži. Del 

južnega kraka je bil verjetno kasneje prizidan. 

 

Osnovni, klasično oblikovani stavbi je bila leta 1979 prizidana telovadnica z vmesnim 

pritličnim povezovalnim delom, v katerem so locirane garderobe, kabineti, shrambe ter 

stopnišče do zaklonišča pod telovadnico. Prizidek je bil zgrajen na podlagi gradbenega 

dovoljenja št. 4/5-351-870/78 z dne 19.03.1979. 

 

Učilnice, kabineti in pisarne uprave so razporejene po vseh štirih etažah stare stavbe. V 

kleti sta kuhinja in jedilnica, zbornica in knjižnica se nahajata v 1. nadstropju. Šola, razen 

za 1. razred, nima urejenih garderob, garderobne omarice so razporejene po hodnikih. 

 

V I. fazi rekonstrukcije objekta osnovne šole so bili izvedeni naslednji posegi: 

- poglobitev male telovadnice do nivoja kleti ter izkop zasutega prostora pod stopniščem  

- izvedba nove talne plošče v območju poglobljenih prostorov, obbetoniranje novo 

pridobljenih prostorov, izvedba nove medetažne plošče v območju male telovadnice, ki se 

naslanja na obbetonirane stene in se sidra v obstoječe stene, 

- izvedba novih prebojev za okna v obstoječi steni ter novih svetlobnih jaškov, 

- širitev okenskih odprtin v obstoječem prostoru jedilnice ter delavnice TIT in izvedba 

novih svetlobnih jaškov, 

- izvedba novih vratnih prebojev v kleti in visokem pritličju, 

- dodatno podpiranje vhodnega stopnišča z jeklenimi profili, 

- gradbeni posegi v kotlovnici (obnovitev dimnika, izvedba podesta za ekspanzije..),  

- zamenjava obstoječih oken vhodnega pročelja, 

- odstranitev obstoječih sten ob stopnišču ter izvedba novih AB sten  
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- izvedba mreže protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se 

sidrajo v obstoječe stene (navezava armature pod stropom za izvedbo nosilcev v 

naslednjih fazah), 

- izvedba mavčnokartonskih predelnih sten, spuščenih stropov ter dodatne zvočne 

izolacije novih AB sten ob stopnišču, 

- obnovitev tlaka obstoječega vhodnega stopnišča,  

- izvedba novih zatrepnih sten z ustreznimi AB vezmi na podstrešju, 

- dodatno sidranje špirovcev s škarjami ter ojačitev preostalih dotrajanih oziroma 

poškodovanih strešnih elementov, 

- namestitev dodatnih menjalnikov nad severnim traktom ter vzpostavitev povezave med 

povezniki, ki so bili zaradi izgradnje dimnika prekinjeni, 

- pohištvena in tipska oprema prostorov, 

- izvedba prebojev/navezava na ostale faze, 

- na območju glavnega vhoda v OŠ so bili v okviru I. faze  prestavljeni vodi interne fekalne 

in meteorne kanalizacije ter obnovljen poškodovan tlak obravnavanega območja.  

 

1.4.3 PREDVIDENO STANJE 

 

Predmet projekta je celostna prenova objekta Osnovne šole Franca Rozmana Staneta na 

Prušnikovi ulici 85 v Ljubljani. Šolska stavba je stara več kot sto let in ne ustreza več 

vsem potrebam sodobne 18 oddelčne osnovne šole, zato jo namerava investitor Mestna 

občina Ljubljana prenoviti tako, da bo v čim večji meri ustrezala standardom in 

normativom za osnovno šolo. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati Uredbo o 

zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št.  102/11,  18/12,  24/12,  64/12,  2/13,  

89/14  in 91/15 – ZJN-3). 

 

 

Iz povzetka analize stanja, ki je bila izdelana leta 2009, so razvidni ključni prostorski 

problemi šole. Želja investitorja je, da se prostorska problematika rešuje celostno, dela pa 

se izvajajo fazno. Celoten projekt prenove šole predvideva naslednje posege: 

- pritlični vezni trakt med staro šolo in telovadnico se nadzida in nekoliko podaljša, tako, 

da se pridobi prostor za kuhinjo z vsemi spremljajočimi prostori ter večnamenski prostor z 

jedilnico in plesno delavnico, 

- v stari šoli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti in izvede medetažna plošča, s tem 

se pridobijo nove učilnice v kleti in visokem pritličju, 

- s preureditvijo prostorov se v stari šoli pridobi ustrezen prostor za garderobe, upravne 

prostore se združi v visokem pritličju južnega trakta. 

 

Rekonstrukcija objekta je bila prvotno projektirana v štirih fazah, ki bi se izvajale 

postopoma. Prva faza rekonstrukcije se je izvedla v letu 2016, za ostale tri faze 

gradnje pa je sprejeta odločitev, da se izvedejo v celoti, s pričetkom v letu 2017.  

Projektna dokumentacije je razdeljena na faze, saj bo dinamika gradnje potekala v 

podobnem vrstnem redu zaradi privzetega principa statične sanacije. Tehnična 

poročila in grafike so skladno s tem ločene po fazah, popis del pa je enoten za vse 

tri združene faze. V grafikah so sicer prikazani začasni ukrepi, ki bi omogočali 

uporabo objekta med posameznimi fazami, ker pa to več ni predvideno, se začasni 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
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ukrepi opustijo. V popisih ta dela niso zajeta. V vsakem primeru je potrebno vsako 

neskladje med popisom del in grafičnim ali tekstualnim delom načrta uskladiti s 

projektantom, naročnikom in nadzorom. Po zaključku gradnje se bo pridobilo eno 

uporabno dovoljenje.  

 

Dela v okviru II. faze rekonstrukcije se delijo na 1. in 2. sklop. Prvi sklop II. faze obsega 

rekonstrukcijo in energetsko sanacijo telovadnice ter nadzidavo in dozidavo 

povezovalnega dela. Drugi sklop II. faze gradnje predvideva rekonstrukcijo dela kleti in 

visokega pritličja. II.  

 

Predvideni posegi po etažah: 

 

II. FAZA 1. SKLOP 

 

ZAKLONIŠČE/TEMELJI: 

- zaklonišče ter inštalacije v zaklonišču niso predmet tega projekta; na dostopnem 

stopnišču je predvidena zamenjava talne obloge. 

- ob telovadnici in povezovalnem delu se izvede nove temelje za dozidani del, 

- na mestu izvedbe novih AB slopov v povezovalnem delu se obstoječe temelje 

obbetonira, 

- predvidena je izvedba novega povezovalnega AB temelja med obstoječimi točkovnimi 

temelji telovadnice, 

- obstoječ AB steber v malem vadbenem prostoru se oddatno obbetonira do globine 

obstoječega temelja, 

- ob osnovnem objektu šole se izvede nov dvigalni jašek, sanitarije za invalide ter temelje 

za dozidavo. 

 

PRITLIČJE TELOVADNICA: 

- ob severni strani telovadnice je predvidena dozidava servisnega dela z novim 

gospodarskim vhodom, pomožnimi prostori ter dvigalom, 

- med šolo in telovadnico se povezovalni del podaljša, izvede se nov vetrolov s prostorom 

za vratarja, dvigalni jašek, shramba rekvizitov ter zunanja shramba, 

- celotna telovadnica ter povezovalni del se energetsko sanirata - zamenjava 

obstoječega/izvedba novega Alu stavbnega pohištva ter izvedba toplotno izolirane 

prezračevane fasade, 

- izvede se statična rekonstrukcija obstoječe telovadnice, ki obsega obbetoniranje 

obstoječih AB stebrov do točkovnih temeljev, 

- v osnovnem vadbenem prostoru telovadnice se izvede novo talno AB ploščo debeline 20 

cm z mozničeno dilatacijo v prečni in vzdolžni smeri, 

- v obstoječem povezovalnem delu je nad obstoječimi stopnicami do zaklonišča 

predvidena izvedba novega dvoramnega stopnišča za dostop v medetažo ter novi 

shrambi, 

- v malem vadbenem prostoru se obstoječi AB steber ojača z dodanimi kovinskimi profili, 

- med malim vadbenim prostorom ter telovadnico se steni na novo pozidata, pod stropom 

se izvede nadsvetloba, 
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- pozida se obstoječe okenske in vratne odprtine na stiku dozidanega dela z obstoječim 

objektom šole, 

- v obstoječih garderobah ter vetrolovu se izvede nov spuščen strop, 

- predvidena je zamenjava obstoječih notranjih vrat skladno s Požarno študijo ter Načrtom 

strojnih inštalacij, 

- prestavitev obstoječih hidrantov, namestitev dodatnih gasilnih aparatov, izvedba niš za 

razdelilne omarice, 

- krpanje in popravilo obstoječih tlakov ter poškodovanih zidov, izvedba novih talnih oblog 

po nekaterih prostorih,  

- izvedba prebojev za razvod inštalacij, 

- pohištvena in tipska oprema novih prostorov. 

 

 

MEDETAŽA TELOVADNICA: 

- povezovalni del med telovadnico in šolo se nadzida, v novem delu se uredi kuhinja ter 

večnamenski prostor z jedilnico, 

- izvede se statična rekonstrukcija obstoječe telovadnice, ki obsega obbetoniranje ter 

podaljšanje obstoječih AB stebrov, 

- obstoječe okenske odprtine med novo kuhinjo in telovadnico se pozida, med novo 

jedilnico in telovadnico pa se izvede nova fiksna zasteklitev, 

- na prehodih v šolo se izvedejo novi preboji s požarno odpornimi vrati, na stiku med 

garderobo v visokem pritličju ter medetažo se izvede požarno odporna zasteklitev, 

- celotna telovadnica ter povezovalni del se energetsko sanirata - zamenjava 

obstoječega/izvedba novega Alu stavbnega pohištva ter izvedba toplotno izolirane 

prezračevane fasade, 

- izvedba spuščenega stropa v prostorih kuhinje ter namestitev akustičnih elementov med 

nosilce strešne konstrukcije v jedilnici in večnamenskem prostoru, 

- pozida se obstoječe okenske in vratne odprtine na stiku dozidanega dela z obstoječim 

objektom šole, 

- izvedba niš za vgradnjo hidrantov ter razdelilnih omaric in omaric za gasilnike, 

- izvedba prebojev za razvod inštalacij, 

- pohištvena in tipska oprema novih prostorov. 

 

1. NADSTROPJE / STREHA 

- izvede se nova strešna konstrukcija telovadnice, streha se spremeni v enokapnico; nova 

lesena strešna konstrukcija je krita z valovitimi vlaknocementnimi ploščami, 

- nad povezovalnim delom se izvede ravna streha z ekstenzivno zazelenitvijo, nad 

jedilnico in večnamenskim prostorom strešno konstrukcijo sestavljajo leseni nosilci, nad 

kuhinjo pa AB plošča z dodatnimi podstavki za klimate; v ravni strehi so izvedena strešna 

okna za osvetljevanje prostorov. 

 

Obseg del v sklopu zunanje ureditve:  

Predmet I. sklopa gradnje je ureditev novih asfaltnih in parkirnih površin na severni strani 

objekta ter servisne ceste. Na novo se položi asfalt in robnike na celotnem območju,  

tlakuje se peš površine na severni strani objekta (komunikacija med parkiriščem in vhodno 

stranjo objekta). Na območju urejanja se prestavi vode interne fekalne in meteorne 
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kanalizacije, uredi se odvodnjavanje s streh ter iz objekta ter vgradni maščobolovilca za 

kuhinjo ter parkirne površine. 

 

II. FAZA 2. SKLOP 

 

KLET: 

- izvedba novih vratnih prebojev v obstoječih betonskih stenah (izvedba ojačitvenih AB 

slopi v garderobi ter AB nosilcev nad vrati), 

- izvedba nove AB stene ob garderobi (dilatacija med objektom šole in povezovalnim 

delom), 

- širitev okenskih odprtin v prostorih K.12, K13 in K.14 ter izvedba novih svetlobnih jaškov 

(višina svetlobnega jaška se prilagodi zgornji koti terena), 

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po 

detajlu projektanta), 

- izvedba nove talne plošče na območju novih garderob, izvedba novih tlakov in talnih 

oblog stopnišča ter v prostorih, predvidenih za rekonstrukcijo, 

- pozidava nekaterih obstoječih odprtin,  

- izvedba odvoda odpadnih vod z umivalnikov in sanitarij, 

- zamenjava obstoječih oken severne, južne ter zahodne fasade kleti, nove Alu zunanje in 

notranje kamnite police, zaščitne kovinske rešetke, zunanje žaluzije ter notranja 

zatemnitvena senčila v učilnicah in kabinetu (screen rolo), 

- izvedba niš za vgradnjo hidrantov ter omarice za gasilnik, na hodnik se postavi pitnika, 

- izvedba spuščenega stropa ter mavčnokartonskih predelnih sten, 

- izvedba prebojev za razvod inštalacij, 

- pohištvena in tipska oprema novih prostorov. 

 

VISOKO PRITLIČJE: 

- izvedba mreže protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se 

sidrajo v obstoječe stene, izvedba na hodnikih VP.10 ter VP.12 ter v arhivu VP.01 

(navezava armature pod stropom za izvedbo nosilcev v naslednjih fazah se zapre z 

mavčnokart. škatlo), 

- izvedba nove AB stene ob garderobi (dilatacija med objektom šole in povezovalnim 

delom), 

- izvedba novih prebojev ob garderobi za prvo triletje (ojačani z novimi AB slopi ter AB 

nosilcem),  

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po 

detajlu projektanta), 

- dodatno podpiranje glavnih stopnišč od visokega pritličja do 1. nadstropja z jeklenimi 

profili, 

- odstranitev spuščenega stropa v prostorih VP.02, VP.08 in VP.09,  

- pozidava nekaterih obstoječih okenskih odprtin na stiku z nadzidanim povezovalnim 

delom,  

- izvedba novih inštalacijskih razvodov v sanitarijah (krpanje poškodovane keramike), 

- izvedba spuščenih stropov v garderobi in obstoječih sanitarijah, zapiranje inštalacij v 

garderobi z mavčnokartonsko oblogo, 
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- obnovitev tlaka obstoječih glavnih stopnišč do 1. nadstropja, saniranje razpok v 

nastopnih ploskvah stopnic, protidrsna obdelava (štokanje nastopnih ploskev), 

- izvedba niš za vgradnjo hidrantov ter omarice za gasilnik, 

- obnova poškodovanega teraca na hodniku, 

- pohištvena in tipska oprema novih prostorov. 

 

1. NADSTROPJE: 

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po 

detajlu projektanta), 

- obnova poškodovanega teraca na hodniku, 

- izvedba prebojev za navezavo armature za izvedbo mreže protipotresnih slopov v 

naslednjih fazah  

- nad garderobo za prvo triletje je predvidena zunanja terasa za pouk na prostem; s terase 

se izvede odtok meteornih voda, terasa se toplotno izolira in pokrije s strešnimi trakovi. 

Ob nadzidanem delu se izvede klop ter kovinska sidrišča s stebri 2xNPU120 za pergolo, 

ki bo izvedena v naslednji fazi. Po obodu so strešni trakovi zaščiteni z obrobno inox 

pločevino, ki se vgradi v obstoječ fasadni utor). 

 

 

2. NADSTROPJE: 

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po 

detajlu projektanta), 

- streha nad dvigalom se izvede kot enokapnica z naklonom 2%, krita s strešnimi trakovi; 

meteorna voda s strehe se odvaja na streho povezovalnega dela, 

- obnova poškodovanega teraca na hodniku. 

 

Obseg del v sklopu zunanje ureditve:  

Ob zahodni in južni strani objekta se prestavi vode interne fekalne in meteorne 

kanalizacije ter uredi odvodnjavanje iz novih sanitarij. Na novo se uredi tlakovane 

površine in peš poti, ki morajo omogočati dostop tudi funkcionalno oviranim osebam. 

 

V času projektiranja vsi sestavi konstrukcij niso bili dosegljivi, prav tako ni bilo mogoče 

preučiti vseh vgrajenih materialov in dimenzij, zato je potrebno predvidevati določena 

odstopanja in tolerance. Pregled in preiskave nosilne konstrukcije objekta so bile izvedene 

leta 2005, sestave so povzete iz Poročila o opravljenem pregledu stanja nosilnih 

konstrukcij objekta 'Osnovna šola Franca Rozmana Staneta', ZRMK, DN2001428/05. 

 

Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču. Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolžna 

pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v 

vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti je potrebno 

nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom 

arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve 

ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom 

izvedbe betonskih del. 

 

1.4.4 KONSTRUKCIJA - STATIČNA SANACIJA 
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Obstoječi objekt OŠ je bil zgrajen okoli leta 1910 in je višinsko zasnovan kot klet, pritličje, 

dve etaži in neizkoriščeno podstrešje. Tlorisno gledano je objekt oblike črke U. Osrednji 

del objekta je dimenzij ca 45,3 x 17,3 m, ki se razširi z dvema krakoma širine ca 10,5 m in 

dolžine 2,5 oz. 10,6 m. Gradnja je potekla v dveh fazah, tako so v prvi fazi je izvedli klet s 

pritličjem, kasneje pa so dogradili še dve etaži. Del južnega kraka je bil verjetno kasneje 

prizidan. 

 

Leta 1979 je bil šoli na južni strani dozidan še pritlični prizidek s telovadnico Tlorisno 

gledano je prizidek tlorisnih dimenzij 30,5 x 26,5 m. Pod delom telovadnice je izvedeno 

zaklonišče.   

 

Nosilno konstrukcijo osnovnega dela objekta predstavljajo zidovi, ki so enakomerno v 

obeh smereh razporejeni po celotnem tlorisu. V kletnih prostorih so stene debeline cca 95 

cm in izvedene iz nearmiranega betona. V višjih etažah so stene izvedene iz polne opeke 

(MO 7,5MPa, 29x14x7cm), debelina le-teh pa se obsega od 50 do 80 cm. Medetažne 

konstrukcije so zasnovane kot rebrasti armirani betonski stropi. Tlačni del plošče je 

debeline 7cm, medtem ko so rebra dimenzij 20/32 cm nad kletjo in 20/28cm v ostalih 

etažah. Raster reber je med 2,8 in 3,0 m. Ostrešje je v celoti lesene izvedbe. Vertikalno 

komunikacijo v objektu predstavljata dve stopnišči. Objekt verjetno temelji na podaljšanih 

(morda tudi razširjenih) betonskih stenah.  

  

Kasneje dograjen prizidek s telovadnico je AB konstrukcija. Vkopano zaklonišče je 

izvedeno na AB talni plošči debeline 40 cm, na katero se naslanjajo AB zidovi različnih 

debelin. Preko sten je izdelana AB plošča debeline 40cm. Povezovalni del prizidka 

predstavljajo AB stene in slopi debeline 20 cm, preko katerih je izvedena strešna AB 

plošča debeline 15cm. Nosilno konstrukcijo telovadnice predstavljajo AB stebri dimenzij 

30/50cm postavljeni v dveh linijah v rastru 4,0m. Preko stebrov je v vzdolžni smeri izveden 

AB »L« nosilec, na katerega se naslanjajo montažni AB dvokapni nosilci s konstantno 

višino 85cm (odprti V) v rastru 4,0 m.  

 

Telovadnica temelji na točkovnih AB temeljih, na eni strani povezanih z AB pasovno gredo 

oziroma se naslanjajo na stene zaklonišča. Povezovalni del prizidka temelji na AB 

pasovnih temeljih ali pa se podobno kot telovadnica naslanja na AB stene zaklonišča.   

 

Iz že izdelane dokumentacije in ogleda objekta je osnovni objekt v dobrem stanju in dobro 

vzdrževan. Večje poškodbe zaznali le v južnemu kraku, ki pa so verjetno posledica 

kasnejše dograditve in različnega posedanja temeljnih tal pod prizidkom in že izvedenim 

delom. Večje poškodbe smo zaznali v prizidku, predvsem na območju telovadnice. 

Poškodovan je stik med opečno in betonsko zaporno steno. 

 

Predvideni ukrepi: 

 

Ukrepe lahko razdelimo na ukrepe statične sanacije in posege zaradi novih potreb 

uporabnikov. V nadaljevanju podajamo podrobnejše opise posameznih ukrepov znotraj II. 

faze.  
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_statična utrditev osrednjega objekta 

Čeprav je objekt v dobrem stanju, izveden iz debelih nearmiranih betonskih sten v kleti ter 

opečnih sten v ostalih nadstropjih, ni sposoben prenašati potresne obtežbe skladno z 

veljavnimi standardi. Pri tem je potrebno upoštevati tudi intenzivno potresno cono v kateri 

se objekt nahaja. Zaradi zgoraj omenjenega je predvidena statična utrditev objekta.  

 

V II. fazi se obstoječi konstrukciji dodajo AB stene in AB slopi. AB slope se izvede v 

glavnem hodniku visokega pritličja ter prostoru arhiva do plošče nad visokim pritličjem, v 

1. nadstropju se izvede navezava armature za izvedbo AB slopov v naslednjih fazah. Pri 

določitvi dolžine slopov se je upoštevalo obstoječe geometrijske omejitve (okna, vrata,…), 

kjer pa je prostor dopuščal, se jih je »utopilo« v obstoječe opečne stene. Slope se preko 

plošče nad kletjo sidra v betonske kletne stene, po višini pa v opečne stene. Točno 

geometrijo slopov bo potrebno določiti na gradbišču samem. V primeru večjega 

odstopanja od predvidenih je ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za izvedbo 

»utorov« se uporabijo metode, ki ne povzročajo večjih vibracij.  

 

Vse AB slope znotraj II. faze ter nekatere že izvedene slope iz I. faze se poveže pod 

ploščami z AB nosilci in gredami. AB nosilci so različnih dimenzij in se prilagajajo 

prostorskim omejitvam, širini slopov ter obstoječemu stropu/nosilcem.  

 

V osnovnem objektu šole se nove preboje v kleti ojača z dodatnimi AB slopi ter nosilci. 

Pod stropom kleti se v učilnici K.13 na mestu obstoječe stene izvede nov AB nosilec 

dimenzij 45/32 cm. 

 

Zasnova in nosilnost obstoječih kamnitih stopnic nista primerni za slučaj potresne 

obremenitve in hkratne gneče na njih, zato se jih sanira z dodatnimi jeklenimi profili.  

Ramenice med visokim pritličjem in 1. nadstropjem se vzdolžno podpre z IPE180 profilom, 

medtem ko se obstoječi profil I240 v območju podesta ojača z novim NPU240 profilom.   

 

Obstoječe rebraste plošče ne kažejo znakov povesov, ali kakšnih drugih poškodb, tako z 

gradbeni posegi ne posegamo v njih. Ker pa vseh stropov ni mogoče pregledati je 

potrebna dodatna pazljivost med gradnjo. Če se plošče dodatno obremeni (novi tlaki, 

druga namembnost prostora,…) ali se med gradnjo opazijo povesi in razpoke je potrebno 

plošče ponovno preveriti in po potrebi sanirati (jeklena ali FRP vlakna).  

 

Telovadnica ter povezovalni del sta dilatirana od osnovnega objekta šole, le v območju 

dozidanega dvoetažnega dela je bil v nivoju AB plošče povezan. S predlagano sanacijo in 

statično utrditvijo se dilatacija izvede tudi v tem območju in nato poteka tudi v novi etaži.  

 

Obstoječ dvoetažni prizidek v območju »utora« tlorisa osnovnega objekta je pritrjen na 

objekt šole. Obstoječo medetažno AB ploščo prizidka se podpre z novo AB steno debeline 

20cm in dilatira od povezovalnega dela. Nad novimi garderobami se izvede nova AB 

plošča debeline 20cm, ki se sidra v opečne stene šole in je na zunanjem robu podprta z 

AB nosilcem 20/70cm.  
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Nova AB strešna plošča predstavlja odprto teraso, ki bo dokončana v naslednji fazi. Za 

izvedbo nadstrešnice nad teraso se v tej fazi izvede dva kovinska stebra, sestavljena iz 

dveh zvarjenih NPU120 profilov. 

     

_ostali ukrepi v osrednjem objektu 

Zaradi novih potreb in drugačne uporabe prostorov se izvedejo nove odprtine in zaprejo 

nekatere obstoječe. Tako se v območjih novih odprtin izvedejo AB vertikalne vezi ter AB 

preklade, ki se prilagodijo dejanskim meram sten, vendar ne smejo biti tanjše od 15cm. 

Po obodu objekta se na nivoju tal izvedejo novi AB svetlobniki debeline 15 cm za potrebe 

osvetljevanja kletnih prostorov.  

 

_velika telovadnica 

Večje poškodbe in vidne razpoke na stenah telovadnice so verjetno predvsem posledica 

izvedbe stene iz dveh različnih materialov. Vitki stebri skupaj s težko streho pa niso 

sposobni prenašati potresne obremenitve. 

 

Obstoječe stebre se obbetonira vsaj na treh stranicah (oziroma kolikor je prostorsko 

mogoče) v debelini 15 cm. Stebre v osi T5 se še dodatno nadviša za cca 2,9m. V okviru 

sanacije se obstoječo kritino skupaj s porobetonskimi ploščami odstrani, ohranijo se samo 

AB montažni nosilci. Novo strešno konstrukcijo predstavljajo leseni lepljeni elementi 

20/140 cm, ki tvorijo enokapno streho. Preko nosilcev se postavi lesene panelne plošče 

debeline 25cm, ki predstavljajo sekundarno konstrukcijo in zavetrovanje v svoji ravnini.  

 

V osnovnem vadbenem prostoru telovadnice se izvede novo talno AB ploščo debeline 20 

cm z mozničeno dilatacijo v prečni in vzdolžni smeri. 

 

Na strešno konstrukcijo je v telovadnici pritrjena jeklena podkonstrukcija za montažo 

dvižnih košev ter dvižne zavese. 

 

_povezovalni del 

Osrednji, povezovalni del je pritlične izvedbe in se na željo investitorja nadviša za eno 

etažo. Na severni in južni strani povezovalnega dela se dogradijo novi dvoetažni prostori.  

 

Obstoječa konstrukcija povezovalnega dela je AB izvedbe in v dobrem stanju. Preko 

obstoječe plošče debeline 15cm se izvede nova AB plošča debeline 20 cm. Strešna 

konstrukcija nad tem delom je izvedena iz lesenih lepljenih nosilcev 20/50 cm v rastru 2,0 

m, ki se preko sistema nosilcev naslanjajo na AB stebre telovadnice in nove AB vertikalne 

elemente.  

 

V sklopu dozidave se na južni strani povezovalnega dela izvede nov dvigalni jašek, 

sestavljen iz AB sten debeline 20 cm, ki bo povezovalo vsa nadstropja šole in omogočalo 

dostop funkcionalno oviranim osebam. 

   

Dozidani del na severni strani je v celoti AB konstrukcija. Vertikalno nosilno konstrukcijo 

predstavljajo AB stene in slopi debeline 20 cm. AB plošča nad pritličjem je podaljšek nove 
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plošče nad osrednjim delom. Vertikalno komunikacijo v tem območju predstavlja AB 

stopnišče in dvigalo za dostavo v kuhinjo. Na AB strešni plošči so postavljeni AB 

podstavki za klimate. 

 

_temeljenje 

Temeljenje obstoječe šole je izvedeno na betonskih gredah pod nosilnimi stenami. Ker s 

sanacijo šole ne povečujemo obremenitev na temeljna tla in objekt ne kaže znakov 

slabega temeljenja v območju temeljev gradbeni ukrepi, razen v območju poglobitev, niso 

predvideni.  

 

Prizidek s telovadnico je temeljen na sistemu AB točkovnih in pasovnih temeljev pod 

nosilnimi stenami ter slopi in na AB talni plošči v območju zaklonišča. Z gradbenimi posegi 

povečujemo obremenitve na obstoječe temelje, predvsem v območju nadzidave. V ta 

namen se nekatere najbolj obremenjene temelje razširi za potrebe raznosa obtežbe.  

Razširitev temeljev se izvaja na globini obstoječih s sidranjem v le-te. Pod novimi temelji 

dozidave je potrebna izvedba ustrezno utrjenega in izvedenega tamponskega nasutja (1,0 

m) za potrebe zmanjšanja diferenčnih posedkov med obstoječim in novim delom objekta.     

 

Obstoječe AB elemente je potrebno pred gradnjo in tudi med samo gradnjo pregledati in 

spremljati. V primeru, da so stene v slabšem stanju od predvidenega ali so sestavljene iz 

drugih materialov, je o tem potrebno obvestiti projektante, ki bodo podali nadaljnja 

navodila.   

 

Vsi elementi so dimenzionirani v skladu s standardi Evrokod, in sicer SIST EN 1992 za 

beton, SIST EN 1993 za jeklo, SIST EN 1995 za les, SIST EN 1997 za geomehanske 

vplive ter SIST EN 1998 za dinamične in seizmične učinke. 

 

1.4.5 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 

1.4.5.1 GRADBENA DELA 

 

1.4.5.1.1 RUŠITVENA DELA 

Zaradi  rekonstrukcije ter statične sanacije, ki predvideva večje posege v nosilno 

konstrukcijo obstoječih objektov, je potrebno pred pričetkom del izvesti vsa rušitvena in 

odstranjevalna dela skladno s priloženimi načrti odstranjevalnih del, arhitekture, gradbenih 

konstrukcij, strojnih in elektro inštalacij ter priporočili in zahtevami s strani odgovornega 

projektanta gradbenih konstrukcij.  

 

Pred začetkom izvajanja odstranjevalnih del je potrebno objekt odklopiti od vseh 

priključkov na komunalno javno infrastrukturo oziroma izvesti začasne prevezave skladno 

z načrti.  

 

Ob objektu je potrebno odstraniti opremo, tlak ter vse ostale elemente, ki se nahajajo v 

območju izkopa. Posegi na fasadi starega objekta šole niso predvideni. Vsa dela 

(odstranjevanje fasadnih elementov, oken, okenskih rešetk, izkopi ob fasadi...) se izvedejo 

brez poškodb fasad in fasadnih ometov!!  
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Elemente, ki so fizično vezani na objekt, je potrebno glede na različne vrste izdelavnega 

materiala ločeno odstraniti, da se zagotovi selekcija pri nakladanju, odvozu, transportu in 

ustreznem zakonsko predpisanem deponiranju. Zaklonišče ter inštalacije v zaklonišču 

niso predmet tega projekta.  

 

Skladno s predvideno II. fazo izvedbe del je potrebno izvršiti predvsem sledeča opravila 

(glej Načrt odstranjevalnih del):  

- odstranitev strešne kritine telovadnice ter povezovalnega dela, 

- odstranitev talnega ustroja v vadbenem prostoru telovadnice, delu hodnika in malega 

vadbenega prostora, obstoječe kuhinje ter sanitarij in garderob, 

- odstranitev nekaterih sten v objektu, povečanje nekaterih obstoječih odprtin, izvedba 

novih prebojev, 

- izvedba prebojev za izvedbo inštalacij/navezava na ostale faze, 

- odstranitev elementov stavbnega pohištva iz objekta z ločenim deponiranjem stekla, 

plastike, kovine, lesa), 

- odstranitev svetilnih teles, stikal in vtičnic, ter kablov, 

- odstranitev razvodov vodovoda, ogrevanja, grelnih teles, 

- odstranitev nekaterih notranjih vrat, za katere je predvidena zamenjava, 

- odstranitev talnih oblog, tlakov, spuščenih stropov, 

- odstranitev vse neuporabne notranje opreme (določi uporabnik) ter iznos oziroma 

prestavitev uporabne notranje opreme, na lokacijo, ki jo določi uporabnik. 

 

Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču. Izvajalec mora pred začetkom 

odstranjevalnih del preveriti tudi Načrt arhitekture, Načrt električnih inštalacij ter Načrt 

strojnih inštalacij in vsa dela uskladiti z le-temi. V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih mora 

uskladiti z enim ali drugim načrtom oz. o odstopanjih obvestiti nadzornika in projektanta. 

Pred začetkom odstranjevalnih del je potrebno upoštevati tudi armaturni načrt in nove 

preboje ter ostale posege uskladiti tako, da bo sidranje novih sten, slopov in nosilcev 

izvedljivo. 

 

1.4.5.1.2 ZEMELJSKA DELA 

V sklopu zemeljskih del je predviden zunanji izkop ob severni, zahodni ter južni fasadi 

objekta za izvedbo novih svetlobnih jaškov ter izvedbo in prestavitev inštalacijskih vodov. 

Zemeljska dela zajemajo tudi izkop za izvedbo temeljev in novih talnih plošč, zasip ter 

planiranje in utrjevanje. 

 

1.4.5.1.3 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 

V sklopu AB del je zajeta izvedba novih temeljev za dozidavo povezovalnega dela med 

šolo in telovadnico ter obbetoniranje ter dodatno povezovanje obstoječih temeljev 

telovadnice. V sklopu statične sanacije je predvideno obbetoniranje ter podaljšanje 

obstoječih AB stebrov do točkovnih temeljev. V  osnovnem vadbenem prostoru 

telovadnice se izvede novo talno AB ploščo debeline 20 cm z mozničeno dilatacijo v 

prečni in vzdolžni smeri. 
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V povezovalnem delu je predvidena izvedba novih AB slopov, stopnišča za dostop v 

medetažo ter nova AB plošča debeline 20cm preko obstoječe strešne AB plošče. 

Povezovalni del se na dveh straneh dozida ter nadzida, nad novimi prostori kuhinje se 

izvede nova strešna AB plošča z dodatnimi podstavki za klimate. 

V novih prostorih povezovalnega dela se izvede vidni beton (razred vidnega betona VB 3 

(SIST EN 13670, SIST TP CEN/TR 15739), predviden je opaž iz peskanih smrekovih 

desk oz. plohov, vzorec potrdi projektant (prostori: P.19, M.11, M.12). Vsi vidni betoni 

morajo biti ustrezno izdelani, brez dodatnih obdelav. V sestavi se uporabijo ustrezni 

dodatki glede na namembnost, frakcije agregata morajo biti ustrezno izbrane in 

porazdeljene. Pred vgrajevanjem betona je potrebno vgraditi na ustrezne pozicije vsa 

potrebna sidra, kovinske nosilne elemente, škatle, vložke, doze, cevi, hidrantne in druge 

razdelilne omarice... ! 

 

V osnovnem objektu šole se nove preboje v kleti ojača z dodatnimi AB slopi ter nosilci. 

Pod stropom kleti se v učilnici K.13 na mestu obstoječe stene izvede nov AB nosilec 

dimenzij 45/32 cm. 

 

Obstoječi konstrukciji osnovnega objekta šole se v glavnem hodniku visokega pritličja 

dodajo AB stene in slopi, ki predstavljajo dodatno ojačitev v prečni in vzdolžni smeri. AB 

slope se izvede na mestih, ki ne vplivajo na uporabnost prostorov in tvorijo mrežo 

enakomerno razporejeno po celotnem tlorisu. Slope se preko plošče nad kletjo sidra v 

betonske kletne stene, po višini pa v opečne stene.  

 

Vse AB slope znotraj II. faze ter nekatere že izvedene slope iz I. faze se poveže pod 

ploščami z AB nosilci in gredami. AB nosilci so različnih dimenzij in se prilagajajo 

prostorskim omejitvam, širini slopov ter obstoječemu stropu/nosilcem.  

 

Točno geometrijo slopov ter nosilcev bo potrebno določiti na gradbišču samem. V primeru 

večjega odstopanja od predvidenih je ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za 

izvedbo »utorov« se uporabijo metode, ki ne povzročajo večjih vibracij.  

 

Nad novimi garderobami v visokem pritličju se izvede nova AB plošča, na kateri bo v 

naslednji fazi izvedena terasa s pergolo za pouk na prostem. 

 

1.4.5.1.4 ZIDARSKA DELA 

V sklopu zidarskih del se izvedejo vse horizontalne in vertikalne hidroizolacije, dilatacije, 

zidane predelne stene iz opečnih zidakov, pozidava nekaterih obstoječih odprtin, vzidava 

hidrantnih, elektro omaric, razdelilnih omaric ter omaric za gasilne aparate, vzidava 

zaščitnih kovinskih rešetk, stropni in zidni ometi, toplotna izolacija tlakov, estrihi. Izvedejo 

se vsa krpanja ometov in prebojev.  

 

1.4.5.1.5 TESARSKA DELA 

V sklopu tesarskih del so predvideni vsi odri za izvajanje del v notranjosti objekta ter 

fasadni odri višine do in nad 10m ob objektu. Zajeti so vsi opaži za razne 

armiranobetonske konstrukcije, izdelava škatel/pvc cevi za prehod instalacij skozi nove 

AB elemente, postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela.  
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Predvidena je dobava lesenih lepljenih smrekovih nosilcev za izvedbo strešne 

konstrukcije nadzidanega povezovalnega dela ter nosilcev in lesenih strešnih okvirnih 

panelov z vmesno toplotno izolacijo za novo strešno konstrukcijo telovadnice. 

 

1.4.5.1.6 ODVODNJAVANJE 

V sklopu rekonstrukcije se na novo izvede sistem odvodnjavanja novih prostorov. 

Predvidena je prestavitev ter izvedba novih internih kanalov za odvodnjavanje meteornih 

voda z novih streh povezovalnega dela in telovadnice ter manipulativnih površin.  

 

Izvede se prestavitev in izvedba novih fekalnih kanalov za odvajanje vod iz novih sanitarij 

in umivalnikov v kleti ter novih prostorov v nadzidanem delu objekta. Vgradi se nov 

maščobolovilca za potrebe kuhinje ter lovilec ogljikovodikov pred odvodom meteornih 

voda v javno kanalizacijsko omrežje. 

 

Meteorna in fekalna kanalizacija se izvede iz PVC cevi z nazivno togostjo SN 8 kN/m2 

oziroma SN 4 kN/m2 in sicer v vodotesni izvedbi, skladno z EN 1451. Horizontalne linije 

se vodijo s 0,5-1,0 % padcem. Vertikalne vode se opremi s čistilno revizijskim kosom za 

omogočanje čiščenja. Prehod iz vertikalne v horizontalno kanalizacijo je izveden iz dveh 

fazonskih kosov – koleno 45°, ter od tu speljane v zbirni jašek. 

 

1.4.5.2 OBRTNIŠKA DELA 

 

1.4.5.2.1 KROVSKO KLEPARSKA DELA 

V sklopu krovsko kleparskih del je predvidena izvedba nove strešne kritine telovadnice, 

povezovalnega dela ter ravne strehe nad dvigalom in garderobami v visokem pritličju. 

 

Nova enokapnica telovadnice bo krita z valovitimi vlaknocementnimi ploščami. Plošče se 

vijači na podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca (na drugi in šesti val). Sleme je 

zaključeno s tipskimi vlaknocementnimi enokapnimi slemenjaki. Na strehi so montirani 

točkovni in linijski snegolovi, za čiščenje žlebov so na strehi pritrjene varovalne kljuke. 

 

Na povezovalnem delu je predvidena izvedba ravne strehe z ekstenzivno zazelenitvijo. 

Sistem zelene strehe se izvede po navodilih proizvajalca, vključno z vsem pritrdilnim, 

spojnim in podložnim materialom. Sestavne komponente ekstenzivne zazelenitve se 

izbere glede na primernost za dano okolje. Pred začetkom ozelenitve strehe mora biti le-

ta v celoti zaključena, saj je ekstenzivna zazelenitev nepohodna in se lahko izvaja, ko so 

ostala gradbena in montažna dela zaključena. Osvetljevanje prostorov v medetaži je 

predvideno s strešnimi okni (fiksna zasteklitev). Meteorne vode z ravne strehe 

povezovalnega dela se odvajajo z ogrevanim sistemom podtlačnega odvodnjavanja 

(vakuumskimi odtoki). 

 

AB strešno ploščo nad garderobo ter streho dvigala se toplotnoizolira in pokrije s strešnimi 

trakovi. Odvodnjavanje meteornih voda terase se izvede preko ogrevanega vtočnika. V 

zaključni fazi gradnje bo na teraso položena keramika na samonivelirnih nogicah. 
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Na strehi osnovnega objekta šole se obstoječe snegolove na vzhodni in zahodni strani 

dodatno zviša, da bodo preprečevali drsenje snega s strehe ter morebitne poškodbe novih 

steklenih nadstreškov. 

 

 

1.4.5.2.2 KLJUČAVNIČARSKA DELA 

 

V sklopu ključavničarskih del je zajeta dobava in montaža jeklenih konstrukcij, ki zajema 

izvedbo podkonstrukcij za montažo novih lesenih strešnih konstrukcij, športne opreme v 

telovadnici, ojačitev obstoječih glavnih stopnišč šole... 

 

V kletni etaži šole je predvidena izvedba novih kovinskih kovanih zaščitnih okenskih 

rešetk ter montaža tipskih pohodnih rešetk na predvidene svetlobnike, rešetke so izdelane 

po vzoru obstoječih. 

 

Vogali novih vratnih odprtin v kleti ter ob glavnih stopniščih se zaščitijo z Alu kotniki. 

 

Izvedejo se kovinske varovalne ograje ter stenska držala novih stopnišč. Vse ograje 

morajo biti statično primerno pritrjene oz. sidrane v konstrukcijo skladno z varnostnimi 

zahtevami in predpisi. 

 

V sklopu II. faze rekonstrukcije je predvidena vgradnja dveh dvigal - novega dvigala za 

dostop v vsa nadstropja šole ter dvigala za dostavo v kuhinjo. 

 

Nad glavnima vhodoma osnovnega objekta šole se montirata tipska steklena nadstreška 

dim. 200x150cm, kaljeno lepljeno steklo 10+10+1,52 SGP (kot na primer Sentry Glass 

Plus ali enokovredno ). Nadstrešek se sidra v obstoječo steno, na notranji strani je 

predvidena dodatna jeklena podkonstrukcija za sidranje. 

 

Jeklene nosilne konstrukcije so zaščitene s protipožarnim premazom odpornosti EI60. 

 

1.4.5.2.3 SUHOMONTAŽNE KONSTRUKCIJE 

V sklopu rekonstrukcije je v obstoječem objektu predvidena prerazporeditev nekaterih 

prostorov, nove predelne stene so mavčnokartonske izvedbe z ustrezno zvočno izolacijo.  

 

Predvidena je izvedba spuščenih zveznih in rastrskih mineralnih stropov. Podkonstrukcijo 

za spuščen strop je v osnovnem objektu šole potrebno sidrati v obstoječa AB rebra 

stropov ter obodne stene, ne pa direktno v betonske stropove.  

 

Izbor materialov in način izvedbe podkonstrukcije, plošč in polnil mora biti prilagojen 

različnim zahtevam prostora kot sledi:  

_zvočna izoliranost med prostori, 

_akustika, 

_požarna odpornost med prostori, 

_vodoodpornost v mokrih prostorih. 
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Suhomontažne stene morajo biti zaradi boljše zvočne izolacije montirane na nosilno 

medetažno ploščo. Nosilna podkonstrukcija stene bo izvedena po tehnologiji proizvajalca. 

Povsod, kjer so predvideni viseči elementi opreme, je v stene potrebno vgraditi dodatne 

ojačitvene profile. 

 

V mokrih prostorih (sanitarije, del sten ob umivalnikih v učilnicah) in pri stropih, ki bi se 

morda lahko navlažili je potrebno uporabiti mavčnokartonske plošče, ki so odporne na 

vlago. Vse stike je potrebno bandažirati in kitati. Vodoodporne mavčne plošče bodo 

dodatno zaščitene s keramično oblogo ali latex pralno barvo.  

 

Pri montažnih predelnih stenah je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

_minimalna debelina montažne stene znaša 15 cm, kar omogoča razvod instalacij 

_nerjaveča kovinska podkonstrukcija bo obojestransko obložena z vsaj dvema slojema 

plošč,  

_podkonstrukcija se zaradi boljše zvočne izolacije postavlja na nosilno medetažno ploščo, 

_kjer so predvideni viseči elementi opreme ali drugo stavbno pohištvo je potrebno 

predvideti dodatne ojačitvene profile. 

 

Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in 

tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). 

 

Gradbeni in instalacijski proizvodi morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. 

Šteje se, da je gradbeni proizvod ekološko neoporečen in higiensko ustrezen, če je bil dan 

v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih za namen, za katerega je bil 

predviden. 

 

1.4.5.2.4 STAVBNO POHIŠTVO 

 

VRATA: 

Vrata bodo dosegala predpisani nivo zvočne in toplotne zaščite v projektu PGD ( Elaborat 

zaščite pred hrupom). Vsi sistemi morajo biti izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni 

z EN 14351-1 za pridobitev CE znaka. 

 

Na objektu je predvidena vgradnja različnih tipov notranjih vrat glede na uporabo in 

zahteve za posamezen prostor. Zvočna izolativnost vrat je določena skladno z 

Elaboratom zaščite pred hrupom v stavbah, požarna odpornost vrat pa je določena 

skladno s ŠPV, oba elaborata sta del PGD dokumentacije.  

 

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za vrata so navedeni v shemah vrat. 

Vratna kljuka, barva in obdelava vratnih kril in podbojev po izboru projektanta. Zvočna in 

požarna izolativnost stavbnega pohištva mora ustrezati zahtevam elaboratov iz PGD. Vsa 

nova notranja vrata morajo zagotovljati zvočno izolirnost R'w = 27 dB. Fiksna varnostna 

zasteklitev vrat je izvedena z dvoslojnim lepljenim steklom. Na zasteklitvah je predvidena 

dekoracija izvedena s folijskim izrezom po detajlu projektanta. Prezračevalne rešetke v 

vratih izvedene skladno z Načrtom strojnih inštalacij. Vogali novih vratnih odprtin so na 
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zunanji strani zaščiteni z vgrajenim kovinskim kotnikom. Požarna vrata morajo ustrezati 

zahtevam ŠPV. 

 

Ob podbojih v suhomontažnih stenah je obojestransko predvidena dodatna nosilna 

konstrukcija iz kovinskih profilov, ki so sidrani v talne in stropne AB plošče. Material in 

izvedba morata zagotavljati kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poškodbe in 

obrabo, nosilnost okovja mora biti prilagojena teži vratnega krila, kakovost finalnih obdelav 

zaradi vzdrževanja higiene. 

 

V gospodinjski učilnici ter večnamenskem prostoru je predvidena pomična drsna 

segmentna stena (kot na primer Optimal 110 Acoustic ali enakovredno). Nad steno je 

potrebno po navodilih proizvajalca izdelati podkonstrukcijo, v katero se vpenja vodilo za 

drsno pomično steno. V večnamenskem prostoru se območje nad lesenim lepljencem 

zapre s cementnimi ivernimi ploščami ter vmesno zvočno izolacijo in tako prepreči prenos 

zvoka. V kleti se vodila za odpiranje pomične stene obesi na navojne palice. Barve, 

materiale in detajle vgradnje mora potrditi odgovorni projektant arhitekture.  

 

V medetaži med jedilnico ter kuhinjo se po detajlu projektanta izvede predelna stena iz 

kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Trespa), deljena na segmente, z obojestransko 

oblogo iz HPL laminata 1. kval. Vrata se odpirajo za 180°. Za pritrjevanje se uporabi 

minimalno standardizirano inox okovje po izbiri projektanta. 

 

Predvidena je tudi zamenjava vseh kljuk na vratih prostorov, ki se prenavljajo v II. fazi, 

skladno s ŠPV, oblika kljuk morajo ustrezati SIST EN 179. 

 

Obstoječa vrata prostorov, ki se obnavljajo in niso predvidena za zamenjavo, se pazljivo 

demontirajo, deponirajo ter po izvedi grobih gradbenih del ponovno montirajo na isto 

mesto, zato jih je ob demontaži potrebno ustrezno označiti in zaščititi. 

 

OKNA: 

Predvidena je menjava vseh oken telovadnice in povezovalnega dela, oken južne, 

severne ter zahodne fasade v kletni etaži ter okna, pri katerem se zaradi nadzidave 

spremeni dimenzija okenske odprtine. Okna bodo dosegala predpisani nivo zvočne in 

toplotne zaščite. Vsi sistemi morajo biti izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni z EN 

14351-1 za pridobitev CE znaka. 

 

Nova okna v obstoječem objektu šole so lesene izvedbe, stekla troslojni termopan. 

Celotno okno mora biti toplotnoizolativno, U celotnega okna na sme presegati 1,1 W/m2K. 

Zvočna in požarna izolativnost stavbnega pohištva mora ustrezati zahtevam elaborata. 

Zvočna izolirnost okna R'w,0 = 38 dB. Odpiranje oken okoli vertikalne in horizontalne osi, 

skladno s shemami. Kovinska kljuka za odpiranje na dosegu roke. Senčenje je predvideno 

z notranjimi zatemnitvenimi senčili (screen rolo) ter zunanjimi žaluzijami na južni fasadi, 

barva po potrditvi uporabnika in projektanta. 

 

Okna telovadnice in povezovalnega dela so Alu izvedbe, stekla troslojni termopan. 

Celotno okno mora biti toplotnoizolativno, U celotnega okna na sme presegati 1,1 W/m2K. 
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Zvočna in požarna izolativnost stavbnega pohištva mora ustrezati zahtevam elaborata. 

Zvočna izolirnost okna R'w,0 = 38 dB. Odpiranje oken okoli vertikalne in horizontalne osi, 

skladno s shemami. Kovinska kljuka za odpiranje na dosegu roke. Senčenje je predvideno 

z zunanjimi žaluzijami, barva po potrditvi uporabnika in projektanta. 

 

Na notranji strani se izvede kamnite police z zaobljenimi robovi, v osnovnem objektu šole 

po vzoru že vgrajenih polic iz I. faze rekonstrukcije, v telovadnici in povezovalnem delu 

kamen po izboru projektanta. Predvidena je zunanja Alu polica. V kleti se na zunanji strani 

izvedejo zaščitne kovane rešetke po vzoru obstoječih.  

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za okna so navedeni v shemah oken. 

Oblika, barva, delitev, tip okvirja, obdelave in okovja po izboru projektanta. Okna, senčila 

ter zaščitne kovane rešetke osnovnega objekta šole se izvedejo po zgledu iz I. faze 

rekonstrukcije. 

 

SANITARNE STENE: 

V sanitarijah so za ločevanje kabin predviden tipski sistem sanitarnih sten iz kompaktnih 

laminatnih plošč z vsem potrebnim Alu okovjem: nasadila, vezni elementi, kovinska kljuka, 

zaskočna ključavnica z 'metuljčkom' na notranji strani in s cilindričnim vložkom 'sistemski 

ključ' na zunanji strani. Stene so dvignjene 10 cm od tal in potekajo do višine 2,15m. Na 

notranji strani vrat je nameščen kovinski obešalnik - kljukica. Pred izvedbo predati vzorec 

in detajle v potrditev odgovornemu projektantu arhitekture.  

 

STENSKE OBLOGE ZA UMIVALNIKI: 

V učilnicah ter kabinetu je za umivalniki predvidena stenska obloga iz veliko-formatnih 

keramičnih plošč dim. 100/100 oz. 120/120cm, ki se režejo na ustrezno širino. Keramiko 

izbere oziroma potrdi projektant. 

 

1.4.5.2.5 FASADA 

Rekonstrukcija fasad objekta stare šole ni predvidena. Vsa dela (odstranjevanje fasadnih 

elementov, oken, okenskih rešetk, izkopi ob fasadi...) se izvedejo brez poškodb fasad in 

fasadnih ometov!! V primeru poškodb mora izvajalec sanirati poškodovane dele fasade in 

tako prepleskati fasado, da ne bo vidnih razlik med starim in novim opleskom.  

 

V območju izkopa zaradi prestavitve internih vodov kanalizacije ter izvedbe novih 

svetlobnih jaškov se ob fasadah izvede vertikalna hidroizolacija, obodne stene se dodatno 

izolira s toplotno izolacijo. 

 

V sklopu energetske sanacije telovadnice ter povezovalnega dela se izvede novo 

toplotnoizolirano prezračevano fasado. Vlaknocementne fasadne plošče, debeline 8mm, 

se položi v rastru po potrditvi projektanta. Plošče se pritrdijo na Alu podkonstrukcijo po 

navodilih proizvajalca. Na podkonstrukcijo se pritrdi toplotna izolacija, kaširana s 

steklenim voalom (vetrna zaščita). Na zgornjem in spodnjem robu fasade, pod okenskimi 

policami ter zgornjimi okenskimi špaletami se izvede reža za zajem oz. izpust zraka, ki se 

zaščiti z Alu perforiranim profilom (plošče na coklu pritrjene brez zračnega sloja). 

Vertikalni Alu profili morajo biti prašno barvani - črni. V horizontalne fuge se vstavijo L 

profili. Barva plošč po izboru projektanta. 
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1.4.5.2.6 DVIGALA 

V sklopu II. faze rekonstrukcije je predvidena vgradnja dveh dvigal - novega dvigala 

za dostop v vsa nadstropja šole ter dvigala za dostavo v kuhinjo. Dimenzija kabine 

prvega dvigala je 120/140cm, drugega pa 105x125cm (obe dvigali kot npr. Schindler 

3300). 

 

Notranjost kabin bo izdelana iz nerjaveče pločevine in zaščitena z odbojniki. Portal dvigala 

bo zaščiten z oblogo iz nerjaveče pločevine in zaščitnimi kovinskimi vogalnimi ojačitvami. 

V območju novih prebojev za dostop v dvigalo, na stiku nove in obstoječe konstrukcije 

osnovnega objekta šole, se izvede keramična obloga z dilatacijsko fugo po detajlu 

projektanta. 

 

Vsa jaškovna vrata dvigal po vseh etažah proti obstoječemu objektu šole morajo imeti 

požarno odpornost EI30. 

 

V nadaljevanju so navedeni tehnični podatki dvigal. 
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DVIŽNA NAPRAVA:  

kot npr. Schindler 3300  

 

NOSILNOST 675 kg ali 9 oseb 
HITROST 1,0 m/s 
SISTEM POGONA električni, ACVF- frekvenčno reguliran, brez reduktorja 
VIŠINA DVIGA 11,615 m 
ŠTEV. POSTAJ 6 
ŠTEV. VHODOV 2 (prehodna kabina)        
SISTEM UPRAVLJANJA  mikroprocesor SIMPLEX 1KA - zbirno krmiljenje v smeri 

glavne postaje 

 govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča 
avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej 
programirane tel. številke) 

 avtomatska evakuacija v najbližjo postajo s pomočjo lastnih 
baterij v primeru izpada električne energije 

 mehanska tipkala, prilagojena številu postaj 

 signal za preobremenitev 

 tipka za odpiranje vrat 

 tipka za alarm 

 Braillova pisava  

 Ključ za rezervacijo v kabini 

 Zunanji pozivi na ključ v vseh postajah 

SIGNALIZACIJA  

v kabini 

 
prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 

v glavni postaji   prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 
v drugih postajah prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 
KABINA  Stene kabina iz brušene nerjavne pločevine 

 strop iz rahlo odsevne pločevine »Lugano Matt« 

 ovalni ročaj iz brušenega aluminija na stranski steni  

 ogledalo na stranski steni 

 avtomatski ventilator 

 tla iz črne gume 

 LED razsvetljava v kabini, tip »bracket« 
dimenzije širina 1200 mm, dolžina 1400 mm, višina 2139 mm 
število vhodov 1, neprehodna kabina 
zaščita vhoda svetlobna zavesa s 24 žarki (skladno z EN 81-20 in EN 81-70) 
VRATA 
kabine 

avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne 
pločevine, frekvenčno reguliran pogon, širina 800 mm, višina 
2100 mm 

jaška 
 

avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne 
pločevine, širina 800 mm, višina 2100 mm, požarna odpornost 
vrat EI60 (4 vrata na eni strani) in E120 (2 vrata na nasprotni 
strani) 

STROJNICA brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala 
ELEKTRIČNA NAPETOST 3 x 400V / 230V, 50 Hz 
  razsvetljava jaška 

 lestev za dostop v jašek 

 montaža brez gradbenega odra v jašku 
JAŠEK DVIGALA 
dimenzije 

 
širina 1640 mm, globina 1950 mm  

glava jaška 3458 mm  
poglobitev 1040 mm 

 
Dvigalo mora biti projektirano v skladu z zahtevami, določenimi v standardih SIST EN 81-20 in 
EN 81-50. 
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DVIŽNA NAPRAVA:  

kot npr. Schindler 3300  

  

NOSILNOST 535 kg ali 7 oseb 
HITROST 1,0 m/s 
SISTEM POGONA električni, ACVF- frekvenčno reguliran, brez reduktorja 
VIŠINA DVIGA 3,28 m 
ŠTEV. POSTAJ 2 
ŠTEV. VHODOV 1 (prehodna kabina)        
SISTEM UPRAVLJANJA  mikroprocesor SIMPLEX 1KA - zbirno krmiljenje v smeri 

glavne postaje 

 govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča 
avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej 
programirane tel. številke) 

 avtomatska evakuacija v najbližjo postajo s pomočjo lastnih 
baterij v primeru izpada električne energije 

 mehanska tipkala, prilagojena številu postaj 

 signal za preobremenitev 

 tipka za odpiranje vrat 

 tipka za alarm 

 Braillova pisava 

 Ključ za rezervacijo v kabini 

 Zunanji pozivi na ključ v vseh postajah 

SIGNALIZACIJA  

v kabini 

 
prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 

v glavni postaji   prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 
v drugih postajah prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 
KABINA  Stene kabina iz brušene nerjavne pločevine 

 strop iz sive sintetične obloge »Riga Grey« 

 ovalni ročaj iz brušenega aluminija na stranski steni 

 avtomatski ventilator 

 tla iz črne gume 

 LED razsvetljava v kabini, tip »bracket« 
dimenzije širina 1050 mm, dolžina 1250 mm, višina 2139 mm 
število vhodov 1, neprehodna kabina 
zaščita vhoda svetlobna zavesa s 24 žarki (skladno z EN 81-20) 
VRATA 
kabine 

 
avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne 
pločevine, frekvenčno reguliran pogon, širina 800 mm, višina 
2100 mm 

jaška 
 

avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne 
pločevine, širina 800 mm, višina 2100 mm, požarna odpornost 
vrat E120 

STROJNICA brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala 
ELEKTRIČNA NAPETOST 3 x 400V / 230V, 50 Hz 
  razsvetljava jaška 

 lestev za dostop v jašek 

 montaža brez gradbenega odra v jašku 
JAŠEK DVIGALA  
dimenzije 

 
širina 1500 mm, globina 1600 mm  

glava jaška 3920 mm  
poglobitev 1060 mm 

 
Dvigalo mora biti projektirano v skladu z zahtevami, določenimi v standardih SIST EN 81-20 in 
EN 81-50. 
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1.4.6 FINALNE OBDELAVE STEN 

 

Predvidena je obdelava sten s pralnimi opleski (kot na primer JUB Jupol Latex mat ali 

enakovredno) z izravnavo podlage. Barva  po izboru projektanta. Pralni opleski so 

izvedeni do višine cca 150cm.  

 

Stene v sanitarnih, garderobnih in servisnih prostorih so obložene s stensko keramiko 

(kot. npr. Atlas Concorde Greencolors, barva po izbiri projektanta). Fuge med ploščicami 

bodo široke 2,5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in 

zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Nad umivalniki so montirana ogledala. Keramika 

in ostale materiale ter način vgradnje pred izvedbo potrdi odgovorni projektant arhitekture.  

 

V območju novih prebojev za dostop v dvigalo, na stiku nove in obstoječe konstrukcije, se 

izvede keramična obloga z dilatacijsko fugo po detajlu projektanta. 

 

Višina stenskih keramičnih oblog po prostorih: 

- K.15, K.16, K.18: do stropa, 

- P.03, P.17: do stropa, 

- P.05, P.08: do zgornje višine vrat, 

- M.03: do stropa, 

- M.04, M.06, M.07, M.08, M.09: do zgornje višine vrat 

- M.10: do stropa. 

 

1.4.7 FINALNE OBDELAVE TLAKOV 

 

Finalni tlaki so vpisani v načrtu, skupaj s kvadraturo. Talne keramične ploščice so proti-

zdrsne, I. kvalitete in višjega cenovnega razreda (sanitarije ter garderobe, hodnik ter 

stopnišče dozidanega dela protizdrsnost R10, kuhinja protizdrsnost R12). Vse talne 

konstrukcije so toplotno in hidro izolirane.  

 

Obstoječa talna obloga stopnišča za dostop v zaklonišče se zamenja z novo gumo. 

 

V kleti se tlaki v kabinetu K.12, novih sanitarijah in garderobi izdelajo na novo, na hodniku, 

v novih učilnicah in na stopniščih je predvidena nova talna obloga. Predvidena talna 

obloga v obnovljenih prostorih je guma, v sanitarijah pa keramika (kot. npr. Atlas 

Concorde Greencolors ali enakovredno).  

 

V pritličju se v telovadnici izvede nov tlak ter športni parket. V obstoječih prostorih 

povezovalnega dela se v območju posegov tlak krpa, na hodniku P.15 in novem stopnišču 

je predvidena izvedba nove talne obloge, gume. Tlak v novih servisnih prostorih kuhinje 

ter dozidave je keramika, v vetrolovu je talna obloga guma. 

 

V visokem pritličju se obstoječi tlaki ohranjajo. V novi garderobi se obstoječa talna obloga 

zamenja z gumo. Tlak na obstoječih glavnih stopniščih se obnovi. 
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Novi prostori kuhinje so obloženi s keramiko ustreznega razreda prostizdrsnosti. V 

večnamenskem prostoru in jedilnici je talna obloga guma. 

 

Na hodnikih ter v obstoječih učilnicah osnovnega objekta šole se obstoječi tlaki ohranjajo. 

Kjer je zaradi izvedbe potrebna delna odstranitev talne obloge oz. bo prišlo do poškodb, 

se talna obloga krpa. 

 

Videz novega/obnovljenega/zakrpanega teraca ter parketa naj bo skladen z obstoječim 

tlakom.  

 

Vsi tlaki morajo biti primerni za mokro čiščenje s čistili. Mokre prostore se dodatno 

hidroizolira z hidroizolativnim premazom. Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in 

izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani 

standardi. 

 

1.4.8 FINALNE OBDELAVE STROPOV 

 

V objektu je predvidenih več vrst stropov (izvedba skladno z načrtom spuščenih stropov): 

- sanitarije, servisni prostori, garderobe: izvedba zveznega spuščenega mavčno 

kartonskega stropa, 

- hodnik, vetrolov: predviden je rastrski spuščen strop iz mineralnih plošč dim. 250x30cm 

ter vmesnimi polji zveznega mavčno kartonskega stropa na hodniku v kleti (izvedba 

skladno z načrtom spuščenih stropov), 

- garderobe: predviden je rastrski spuščen strop iz mineralnih plošč dim. 120x60cm, 

- kuhinja: rastrski spuščen strop iz mineralnih laminiranih plošč dim. 60x60cm, ki omogoča 

mokro visokotlačno čiščenje, razred gorljivosti A2-s1-d0 po EN klasifikaciji, 

- jedilnica, večnamenski prostor: med leseno strešno konstrukcijo so obešeni samostojni 

akustični paneli, skladno z načrtom.  

- obstoječe učilnice: v obstoječih učilnicah VP.02, VP.07 in VP.08, v katerih se izvede 

navezave armature za izvedbo nosilcev v naslednjih fazah, se obstoječ spuščen strop 

odstrani; predvidena je izvedba novega ometa ter ponovna montaža obstoječih svetilk in 

druge opreme. 

 

V stropove je potrebno vgraditi vse potrebne ojačitve ter podkonstrukcije za vgradnjo 

opreme (projektorji...). Na stiku med dvema materialoma oziroma obdelavama naj se 

vedno predvidi dilatacijske profile oziroma fuge, ki bodo preprečile razpoke zaradi 

različnega delovanja različnih materialov.  

 

Vsi spuščeni stropi ki nimajo zahteve za požarno odpornost morajo biti iz negorljivih 

materialov razreda B-s1-d0 po EN klasifikaciji. 
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1.4.9 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 

 

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE: 

 

K.11, K.13, K.14 novi učilnici ter kabinet v kleti  

- guma 0,25cm 

- izravnalna masa 

obst. arm. cem. estrih 6cm 

obst. t.i. 3cm 

obst. hidroizolacija 1cm 

obst. podložni beton 

obst. nasutje 

 

K.12 kabinet GOS 

- guma 0,25cm 

- arm. cem. estrih 6cm 

- t.i. 3cm 

obst. hidroizolacija 1cm 

obst. podložni beton 

obst. nasutje 

 

K.15, K.16 sanitarije 

- keramika 1cm 

- mapelast 

- arm. cem. estrih 6cm 

- t.i. 3cm 

- hidroizolacija 1cm 

- podložni beton 

- nasutje 

 

K.18 sanitarije 

- keramika 1cm 

- mapelast 

- arm. cem. estrih 6cm 

- t.i. 10cm 

- hidroizolacija 1cm 

- podložni beton 10cm 

- nasutje 

 

K.19, K.20 hodnik 

- guma 0,25cm 

- izravnalna masa 

obst. sestava tlaka 

 

K.22 garderoba 

- guma 0,25cm 
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- arm. cem. estrih 6,75cm 

- sist. plošča za talno gretje 5cm 

- t.i. 5cm 

- AB plošča 15cm 

- hidroizolacija 1cm 

- podložni beton 10cm 

- nasutje 

 

P.01, P.23 pokrit vhod 

- pran beton / AB plošča v naklonu 12-18cm 

- podložni beton 

- nasutje 

 

P.03, P.05, P.06, P.07, P.08 novi servisni prostori 

- keramika 1cm 

- arm. cem. estrih 6cm 

- t.i. 10cm 

- AB plošča 15cm 

- hidroizolacija 1cm 

- podložni beton 10cm 

- nasutje 

 

P.09 mali vadbeni prostor 

obst. parket 

obst. cem. estrih 6cm 

obst. pvc folija 

obst. t.i. 4cm 

obst. hidroizolacija 

obst. podložni beton 10cm 

obst. nasutje 25cm 

 

P.10 /del telovadnice nad zakloniščem 

- športni parket (kanadski javor) 2cm 

- dve plasti lesenih vezanih plošč 2x1,2cm 

- elastični blažilci (kot npr. Neoshok) 

- parna zapora 

- cem. estrih 7cm  

- t.i. 10cm 

- hidroizolacija 1cm 

- podložni beton 17cm 

obst. AB plošča 50cm 

 

P.10 /del telovadnice  

- športni parket (kanadski javor) 2cm 

- dve plasti lesenih vezanih plošč 2x1,2cm 

- elastični blažilci (kot npr. Neoshok) 
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- parna zapora 

- cem. estrih 7cm  

- t.i. 10cm 

- hidroizolacija 1cm 

- AB plošča 20cm 

- podložni beton 10cm 

- utrjeno nasutje  

 

P.11, P.12 obst. garderobe 

obst. PVC 

obst. cem. estrih 6,5cm 

obst. t.i. 4cm 

obst. hidroizolacija 

obst. podložni beton 10cm 

obst. nasutje 25cm 

 

P.13, P.14 obst. garderobe nad zakloniščem 

obst. pvc talna obloga 

obst. cem. estrih 6,5cm 

obst. t.i. 4cm 

obst. hidroizolacija 

obst. podložni beton 10cm 

obst. nasutje 25 cm 

obst. AB plošča 50cm 

 

P.15 hodnik 

- guma 0,25cm 

- izravnalna masa 

obst. cem. estrih 6,5cm 

obst. t.i. 4cm 

obst. hidroizolacija 

obst. podložni beton 10cm 

obst. nasutje 25cm 

 

P.16 podest stopnišča 

- guma 0,25cm 

- izravnalna masa 

obst. AB plošča 15cm 

obst. omet 

 

P.17 prostor za čistila 

- keramika 1cm 

- izravnalna masa 

obst. AB plošča 15cm 

obst. omet 
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P.18 shramba 

- keramika 1cm 

- izravnalna masa 

obst. cem. estrih 6,5cm 

obst. t.i. 4cm 

obst. hidroizolacija 

obst. podložni beton 10cm 

obst. nasutje 25 cm 

obst. AB plošča 50cm 

 

P.19, P.21 vetrolov, shramba 

- guma 0,25cm 

- arm. cem. estrih 6,75cm 

- t.i. 10cm 

- hidroizolacija 1cm 

- AB plošča 15cm 

- nasutje 

 

P.22 zunanja shramba 

- keramika 1cm 

- arm. cem. estrih 6cm 

- t.i. 10cm 

- hidroizolacija 1cm 

- AB plošča 15cm 

- nasutje 

 

VP.15 garderoba prvo triletje 

- guma 0,25cm 

- izravnalna masa  

obst. sestava tlaka 

- spuščen strop 

 

M. kuhinja nad novimi servisnimi prostori 

- keramika 1cm 

- arm. cem. estrih 16cm 

- t.i. 6cm 

- AB plošča 20cm 

- omet 1cm 

 

M. kuhinja nad obstoječimi prostori 

- keramika 1cm 

- arm. cem. estrih 16cm 

- t.i. 6cm 

- AB plošča 20cm 

obst. AB plošča 15cm 

obst. omet 
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M. kuhinja previs 

- keramika 1cm 

- arm. cem. estrih 16cm 

- t.i. 6cm 

- AB plošča 20cm 

- t.i. 15cm 

- kovinska podkonstrukcija 

- prezračevani sloj 

- vlaknocem. plošče 

 

M. jedilnica in večnamenski prostor 

- guma 0,25cm 

- arm. cem. estrih 6,75cm 

- sistemska pl. za talno gretje 5cm 

- t.i. 11cm 

- AB plošča 20cm 

obst. AB plošča 15cm 

obst. omet 

 

M. večnamenski prostor previs 

- guma 0,25cm 

- arm. cem. estrih 6,75cm 

- sistemska pl. za talno gretje 5cm 

- t.i. 11cm 

- AB plošča 20cm 

- t.i. 15cm 

- kovinska podkonstrukcija 

- prezračevani sloj 

- vlaknocem. plošče 0,8cm 

 

K.07, K.08 novi prostori I. faza klet 

obst. guma 0,25cm 

obst. arm. cem. estrih 6,75cm 

obst. t.i. 10cm 

obst. hidroizolacija 1cm 

obst. AB talna plošča 25cm 

obst. tampon 15 cm 

 

VP.04, VP.05 novi prostori I. faza visoko pritličje 

obst. guma 0,25cm 

obst. arm. cem. estrih 6,75cm 

obst. t.i. 1cm 

obst. AB plošča 23cm 

obst. t.i. 5cm 

obst. mavčnokart. obloga 
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obstoječe učilnice 

obst. parket 2cm (krpanje poškodovanega tlaka) 

obst. opaž 2cm 

obst. cem. estrih 2,5cm 

obst. nasutje 2cm 

obst. AB plošča 7cm 

obst. AB rebra 20/28cm 

(spuščen strop) 

 

obst. glavni hodniki 

obst. teraco (krpanje poškodovanega tlaka) 

obst. AB plošča 7cm 

obst. omet 

(spuščen strop) 

 

streha šola 

obst. strešna kritina - zareznik 

obst. letve 

obst. tyvek folija 

 

streha telovadnica 

- vlaknocementne plošče (kot npr. Esal Valovitka 8) 

- kontra letve 8/5cm 

- prečne letve 8/5cm 

- sekundarna kritina (paropropustna folija) 

- leseni strešni okvirni paneli z vmesno t.i. 20cm 

- perforirane požarno odporne mavčnokartonske plošče 

 

zelena streha povezovalni del 

- vegetacijski sloj 5cm 

- filc 

- pran prodec 6cm 

- PP filc 

- t.i. 15 cm 

- hidroizolacija 

- t.i. v naklonu 2% 5-15cm 

- parna zapora 

- OSB plošče 2,5cm vzdolžno 

- cementno iverna plošča 2,5cm prečno 

- špirovci 16/30cm 

- lepljenec 20/50cm 

 

streha povezovalni del - podstavek za klimat 

- AB plošča 20cm 

- hidroizolacija (npr. SIKA trakovi) 

- topl. izol. za težke obrem. 2x15cm  
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- parna zapora 

- AB plošča 25cm 

- spuščen strop 

 

ravna streha nad garderobo 

- strešni trakovi (kot npr. SIKA) 

- t.i. 22cm 

- hidroizolacija 1cm 

- AB plošča v naklonu 1% 20-25cm 

- spuščen strop 

 

streha nad dvigalom 

- strešni trakovi (kot npr. SIKA) 

- t.i. 20cm 

- hidroizolacija 

- AB plošča v naklonu 1,7% 20-24cm 

 

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE: 

 

obst. stene klet 

obst. betonska stena 

obst. omet 

 

K.07, K.08 novi prostori I. faza klet 

obst. omet  

obst. betonska stena 55cm 

obst. AB obbetoniranje 15cm 

obst. omet  

 

nove predelne stene klet 

- 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

- t.i. (15cm) 

- 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

(- keramika 1,5cm) 

 

obst. obodne stene nadstropja 

obst. fasadni omet 

obst. opečna stena 

obst. omet 

 

obst. predelne stene nadstropja 

obst. omet 

obst. opečna stena 

obst. omet 
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predelne stene novi prostori I. faza 

obst. 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

obst. t.i. 15cm 

obst. 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

 

dozidava povezovalnega dela 

- omet 1cm 

- AB stena 20cm 

- kovinska podkonstrukcija 

- t.i. 15cm 

- prezračevani sloj 

- vlaknocem. plošče 0,8cm 

 

telovadnica 

obst. omet 

obst. AB stena 20cm 

obst. t.i. 4cm 

obst. fasadna opeka 12cm 

- t.i. 15cm 

- kovinska podkonstrukcija 

- prezračevani sloj 

- vlaknocem. plošče 0,8cm 

 

stena med dozidanim delom in telovadnico 

- omet 1cm 

- AB stena 20cm 

obst. fasadna opeka 12cm 

obst. t.i. 4cm 

obst. AB stena 20cm 

obst. omet 

 

stena med dozidanim delom in malim vadbenim prostorom 

- vlaknocem. plošče 0,8cm  

- prezračevani sloj  

- t.i. 15cm  

- kovinska podkonstrukcija  

obst. AB stena 20cm 

obst. omet 

 

nove predelne stene 

- 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

- t.i. (15cm) 

- 2x1,25 mavčnokartonska pl. 

(-keramika 1,5cm) 
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obst. stena med povezovalnim delom in šolo 

- omet 1cm 

- AB stena 20 cm 

- t.i. cca 20cm 

obst. AB stena 

- omet 1cm 

obst. stena med dozidavo povezovalnega dela in šolo 

- omet 1cm 

obst. opečna stena 65cm 

- AB stena 20 cm 

- omet 1cm 

 

nove AB stene kuhinja 

- omet 1cm (keramika 1,5cm) 

- AB stena 20 cm 

- omet 1cm (keramika 1,5cm) 

 

nove AB stene jedilnica / večnamenski prostor 

- AB stena 20 cm (vidni beton) 

 

stena med nadzidavo povezovalnega dela in šolo 

- AB stena 20 cm (vidni beton) 

- t.i. 15cm 

obst. opečna stena 

obst. omet 

 

stena med nadzidavo povezovalnega dela in novo garderobo v šoli 

- omet 1cm 

- AB stena 20cm 

- t.i. 5cm 

- AB stena 20 cm 

(vidni beton) 

 

atika ravne strehe povezovalnega dela 

(- zaščita t.i.) 

(- t.i. 5cm) 

(- 2x hidroizolacija) 

- AB stena (atika) 20cm 

- t.i. 15cm 

- kovinska podkonstrukcija 

- prezračevani sloj 

- vlaknocem. plošče 0,8cm 

 

nadvišanje telovadnice 

- požarno odporne mavčnokartonske plošče 

- leseni stenski okvirni paneli z vmesno t.i. 20cm 
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- t.i. 12+15 cm 

- kovinska podkonstrukcija 

- prezračevani sloj 

- vlaknocem. plošče 0,8cm 

 

1.4.10 ZUNANJA UREDITEV 

 

Predmet II. faze gradnje je ureditev novih manipulativnih površin ter servisne ceste. 

Celotno območje se na novo preplasti z asfaltom, položi se nove robnike. Tlakuje se peš 

površine na severni strani objekta ter južno ob obstoječem objektu šole. Ureditev površin 

mora omogočati dostop funkcionalno oviranim osebam. Na površinah se zarišejo talne 

označbe ter postavi predvidena urbana oprema. S predvideno rekonstrukcijo posegi v 

zelene površine niso predvideni, obstoječa drevesna vegetacija se ohrani. Poškodovane 

površine se na novo zatravi. 

 

_meteorna kanalizacija: 

Predmet II. faze gradnje je prestavitev ter izvedba novih internih kanalov za 

odvodnjavanje meteornih voda z novih streh povezovalnega dela in telovadnice ter 

manipulativnih površin. Uredi se nove cevne navezave vseh požiralnikov in iztokov iz 

objekta na tem območju (glej 3/2 Načrt zunanje ureditve). 

 

_fekalna kanalizacija: 

Predmet gradnje je prestavitev in izvedba novih fekalnih kanalov za odvajanje vod iz novih 

sanitarij in umivalnikov v kleti ter novih prostorov v nadzidanem delu objekta. Uredi se 

nove cevne navezave vseh iztokov iz objekta na tem območju (glej 3/2 Načrt zunanje 

ureditve). 

 

1.4.11 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

Objekt OŠ Franca Rozmana Staneta spada med objekte, ki morajo biti skladno s 

Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov 

v javni rabi ter večstanovanjskih rab, brez ovir. V sklopu II. faze rekonstrukcije objekta je 

predvidena vgradnja dvigala ustreznih dimenzij, ki bo omogočalo dostop funkcionalno 

oviranim osebam tudi v višja nadstropja stavbe, ustrezen dostop v stavbo bo urejen skozi 

nov vhod na dvoriščni strani. Dostop od parkirnega mesta za invalide do glavnega vhoda 

bo urejen brez pragov ali drugih ovir.  

 

1.4.12 SANITARNO TOALETNI PROSTORI IN OPREMA 

Glede na zahtevnost in funkcijo objekta se vsi sanitarno toaletni prostori in pripadajoča 

oprema predvidi 1. kvalitete. Montaža, dimenzije in mikrolokacije priključkov sanitarnih 

elementov (kot npr. školjke ali umivalniki) so razvidne iz načrtov. Izbrano sanitarno 

keramiko mora potrditi odgovorni projektant arhitekture. 

 

1.4.13 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 

_mehanska odpornost in stabilnost: 
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Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo 

povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih 

ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi 

večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere 

obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

Predvidena dela v okviru rekonstrukcije se bodo izvajala v štirih fazah. Vsaka faza je 

zasnovana kot smiselno zaključena celota in predstavlja korak k končni 100% stabilnosti 

objekta po zaključku vseh faz. Nosilnost objekta se z vsako fazo poveča in se s fazno 

izvedenimi posegi ne slabša. 

 

_varnost pred požarom: 

Za obravnavan objekt je bila izdelana Študija požarne varnosti. Objekt spada med 

požarno zahtevne stavbe – objekt se je projektiral po 8. členu Pravilnika o požarni varnosti 

v stavbah (UL RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13). Pri načrtovanju posegov so bili 

upoštevani prostorski, gradbeni in tehnični predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom ter 

zahteve Študije požarne varnosti. Zagotovljena je ustrezna nosilnosti konstrukcije objekta 

za predviden čas evakuacije in intervencije, izpolnjeni so pogoji preprečevanja širjenja 

požara po objektu za varno evakuacijo ter preprečevanja širjenja požara na sosednje 

objekte z ustreznimi odmiki. Urgentne poti zagotavljajo dostop intervencijskim vozilom.  

 

_higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice: 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša 

oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost 

nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali 

zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, 

trdnih ali tekočih odpadkov in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj 

objekta. 

 

_varnost pri uporabi: 

Predvidena rekonstrukcija je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do 

zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja 

vozil. 

 

_zaščita pred hrupom: 

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za delo 

uporabnikov objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi 

oblikami hrupa. Pri načrtovanju rekonstrukcije so bile upoštevani predpisi s področja 

varstva pred hrupom ter zahteve Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Raven hrupa 

se v varovanih prostorih stavbe s predvidenimi posegi (energetska sanacija, menjava 

oken) izboljšuje. Predpisana raven hrupa v prostorih ne bo presežena. 

 

_varčevanje z energijo in ohranjanje toplote: 

Skladno z 2. členom Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS, št. 52/10), 

upoštevanje določil pravilnika pri rekonstrukciji stavbe, kjer se posega v manj kot 25 

odstotkov površine toplotnega ovoja, ni potrebno. Posegi na toplotnem ovoju osnovnega 

objekta šole bodo obsegali manj kot 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, zato 
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upoštevanje določil Pravilnika ni potrebno. Dela bodo izvedena tako, da bodo izpolnjene 

zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za graditev 

TSG-1-004 Učinkovita raba energije.  

 

1.4.14 SPLOŠNA OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih 

detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture, 

nadzornik in investitor. 

 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 

pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi odgovorni projektant arhitekture.  

 

Za vse izrisane detajle ter za primere, kjer ni že opredeljenega izvedbenega industrijskega 

detajla ali izdelka, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor 

potrdita odgovorni projektant arhitekture, nadzornik in investitor. 

 

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je 

ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Za možne alternativne v izbiri materiala 

(finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod 

konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli) je 

pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdijo odgovorni projektant 

arhitekture, nadzornik in investitor. Predlagani alternativni materiali, obdelave in oprema 

morajo ustrezati oziroma biti enakovredni tako iz tehničnega kot tudi estetskega vidika. 
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IZRAČUN POVRŠIN PO SIST ISO 9836 

 
II. FAZA REKONSTRUKCIJE 

 
 
zazidana 
površina (m2) 

  1.796,12 

    

bruto tlorisna 
površina (m2) 

zaklonišče 259,27 

 klet šola 933,62 

 pritličje telovadnica 935,68 

 visoko pritličje šola 896,28 

 medetaža telovadnica 463,93 

 1. nadstropje šola 847,13 

 2. nadstropje šola 848,62 

 podstrešje šola 761,78 

   skupaj 5946,31 

     

neto površina 
(m2) 

zaklonišče    

 Z.01 stopnišče 
guma  
 

16,17 

 Z.02 vhodna zapora  6,15 

 Z.03 vhodna zapora  4,81 

 Z.04 zaklonišče  25,40 

 Z.05 odpadki  3,70 

 Z.06 suha stranišča  12,60 

 Z.07 shramba  3,36 

 Z.08 zaklonišče  19,78 

 Z.09 zaklonišče  19,78 

 Z.10 zaklonišče  19,83 

 Z.11 zaklonišče  19,83 

 Z.12 zaklonišče  23,80 

 Z.13 filter  6,70 

 Z.14 filter  4,00 

 Z.15 izhod  1,15 

 Z.16 predfilter  4,15 

 Z.17 zasilni izhod  11,64 

   skupaj 202,85 
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 klet    

 K.01 shramba, števec plin keramika 5,69 

 K.02 kabinet TIT keramika 11,68 

 K.03 specialna učilnica TIT / RAČ linolej 61,05 

 K.04 specialna učilnica delavnica TIT keramika 29,04 

 K.05 kotlovnica keramika 26,69 

 K.06 hišnik keramika 16,96 

 K.07 specialna učilnica umetnost / LUM / GUM guma 82,72 

 K.08 kabinet LUM / GUM guma  24,27 

 K.09 sanitarije osebje M keramika  4,37 

 K.10 sanitarije osebje Ž keramika 4,24 

 K.11 multimedijska učilnica RAČ guma 59,20 

 K.12 kabinet GOS guma 27,47 

 K.13 predmetna učilnica guma 45,92 

 K.14 kabinet splošni guma 20,89 

 K.15 sanitarije dečki keramika  8,99 

 K.16 sanitarije deklice keramika 7,83 

 K.17 dvigalo / 3,20 

 K.18 garderoba keramika 4,39 

 K.19 hodnik guma 36,47 

 K.20 hodnik+garderoba guma 67,65 

 K.21 stopnišče 1 kamen/guma 7,18 

 K.22 garderoba razred 4-9 guma 79,80 

 K.23 stopnišče 2 kamen/guma 7,18 

   skupaj 642,88 

     

 pritličje    

 P.01 pokrito dvorišče prani beton 44,08 

 P.02 dvigalo / 2,40 

 P.03 garderoba keramika 6,84 

 P.04 stopnišče keramika 4,30 

 P.05 odpadki keramika 5,91 

 P.06 hodnik keramika 11,50 

 P.07 vetrolov keramika 3,75 

 P.08 shramba keramika 6,93 
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 P.09 telovadnica mali vadbeni prostor parket 80,43 

 P.10 telovadnica osnovni vadbeni prostor parket 457,59 

 P.11 kabinet učitelj/ica PVC 14,80 

 P.12 garderoba učenci PVC 28,48 

 P.13 garderoba učenci PVC 28,48 

 P.14 shramba, rekviziti PVC 15,15 

 P.15 hodnik guma 45,03 

 P.16 stopnišče guma 7,12 

 P.17 čistila keramika 10,12 

 P.19 vetrolov guma 29,35 

 P.20 dvigalo / / 

 P.21 shramba guma 5,27 

 P.22 shramba keramika 4,62 

 P.23 pokrit vhod pran beton 16,81 

   skupaj 828,63 

     

 
visoko 
pritličje 

   

 VP.01 arhiv parket 19,04 

 VP.02 matična učilnica, razred 1A parket 63,53 

 VP.03 matična učilnica, razred 1B parket 62,19 

 VP.04 matična učilnica, razred 2A guma 53,32 

 VP.05 matična učilnica, razred 2B guma 58,25 

 VP.06 matična učilnica, razred 3A parket 62,19 

 VP.07 pisarna svetovalna služba parket  19,25 

 VP.08 matična učilnica parket  56,58 

 VP.09 matična učilnica parket  51,14 

 VP.10 hodnik  parket 24,63 

 VP.11 vetrolov kamen/teraco 17,81 

 VP.12 glavni hodnik  teraco 77,45 

 VP.13 vetrolov kamen/teraco 17,81 

 VP.14 stopnišče 1 kamen/guma 10,94 

 VP.15 sanitarije deklice keramika 12,43 

 VP.16 garderoba razred 1-3 guma 50,31 

 VP.17 sanitarije dečki keramika 12,63 

 VP.18 stopnišče 2 kamen/guma 9,71 



1.4 – TEHNIČNO POROČILO       
 

13392_1 ARH_PZI_II.FAZA - za razpis združena izvedba.doc 42 

  

   skupaj 679,21 

     

 medetaža    

 M.01 stopnišče keramika 4,30 

 M.02 hodnik keramika 8,47 

 M.03 garderoba keramika 6,84 

 M.04 kuhinja hodnik keramika 16,16 

 M.05 kuhinja pisarna keramika 5,26 

 M.06 kuhinja suha shramba keramika 8,74 

 M.07 kuhinja shramba zelenjave keramika 5,77 

 M.08 kuhinja priprava živil keramika 56,53 

 M.09 kuhinja pomivanje keramika 8,86 

 M.10 kuhinja izdaja hrane keramika 11,91 

 M.11 jedilnica guma 150,20 

 M.12 večnamenski prostor guma 101,97 

 M.13 stopnišče guma 10,40 

 M.14 dvigalo / / 

   skupaj 395,41 

     

 1. nadstropje    

 1N.01 čistila parket 3,42 

 1N.02 kabinet naravoslovje / BIO parket 16,22 

 1N.03 specialna učilnica naravoslovje / BIO parket 65,41 

 1N.04 matična učilnica razred 4A parket 65,92 

 1N.05 kabinet razred 1-5 parket 20,67 

 1N.06a knjižnica parket 90,13 

 1N.06b knjižnica, podest parket 33,35 

 1N.07 učilnica/kabinet parket 47,45 

 1N.08 matična učilnica razred 5A parket 66,05 

 1N.09 pisarna tajništvo parket  19,25 

 1N.10 pisarna ravnatelj parket  14,25 

 1N.11 matična učilnica razred 5B parket 44,00 

 1N.12 zbornica parket 51,50 

 1N.13 hodnik teraco 25,66 

 1N.14 glavni hodnik teraco  84,13 
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 1N.15 stopnišče 1 kamen/teraco 9,68 

 1N.16 sanitarije deklice keramika 12,30 

 1N.17 sanitarije dečki keramika 12,50 

 1N.18 stopnišče 2 kamen/teraco 9,68 

 1N.19 dvigalo / / 

   skupaj 691,57 

     

 2. nadstropje    

 2N.01 čistila parket  9,01 

 2N.02 stopnišče 3 parket 9,81 

 2N.03 specialna učilnica LUM/GUM parket 65,94 

 2N.04 specialna učilnica naravoslovje / KEM / FIZ parket 67,01 

 2N.05 kabinet naravoslovje / KEM / FIZ parket 21,31 

 2N.06 predmetna učilnica MAT parket 67,92 

 2N.07 predmetna učilnica ZGO / GEO parket 69,06 

 2N.08 predmetna učilnica SLO parket 67,01 

 2N.09 pisarna, pomočnik ravnatelja itison 19,25 

 2N.10 predmetna učilnica SLO parket 59,50 

 2N.11 predmetna učilnica TJA parket 51,50 

 2N.12 hodnik teraco 26,05 

 2N.13 glavni hodnik teraco 85,28 

 2N.14 stopnišče 1 linolej 19,80 

 2N.15 sanitarije deklice keramika 12,30 

 2N.16 sanitarije dečki keramika 12,50 

 2N.17 stopnišče 2 linolej 19,80 

 2N.18 dvigalo / / 

   skupaj 683,05 

     

 podstrešje    

 PO.01 podstrešje  202,86 

 PO.02 podstrešje  165,35 

 PO.03 podstrešje   287,96 

   skupaj 656,17 

     

  skupaj neto 4779,77 
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bruto 
prostornina 
(m3) 

  22.570,86 

    

neto 
prostornina 
(m3) 

  17.179,63 
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1.5 RISBE 

 
 
Obstoječe stanje 
 

List Opis Merilo 

1.5.1 TLORIS TEMELJEV  1:100 

1.5.2 TLORIS PRITLIČJA TELOVADNICE 1:100 

1.5.3 TLORIS VISOKEGA PRITLIČJA 1:100 

1.5.4 TLORIS 1.NADSTROPJA 1:100 

1.5.5 TLORIS 2.NADSTROPJA 1:100 

1.5.6 TLORIS PODSTREŠJA 1:100 

1.5.7 TLORIS OSTREŠJA 1:100 

1.5.8 TLORIS STREHE 1:100 

1.5.9 PREREZ A - A 1:50 

1.5.10 PREREZ B - B 1:50 

1.5.11 PREREZ C - C 1:50 

1.5.12 FASADE 1:200 

 
 
Predvideno stanje 
 

List Opis Merilo 

1.5.13 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE (1. sklop II. faza) 1:50 

1.5.14 TLORIS PRITLIČJA (1. sklop II. faza) 1:50 

1.5.15 TLORIS MEDETAŽE (1. sklop II.faza) 1:50 

1.5.16 TLORIS OSTREŠJA POVEZOVALNEGA DELA (1. sklop II. faza) 1:50 

1.5.17 TLORIS OSTREŠJA TELOVADNICE (1. sklop II. faza) 1:50 

1.5.18 TLORIS STREHE (1.sklop II. faza) 1:50 

1.5.19 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE (2. sklop II. faza) 1:50 

1.5.20 TLORIS KLETI (2. sklop II. faza) 1:50 

1.5.21 TLORIS VISOKEGA PRITLIČJA (2. sklop II.faza) 1:50 

1.5.22 TLORIS 1. NADSTROPJA (2. sklop II. faza) 1:50 

1.5.23 TLORIS 2. NADSTROPJA (2. sklop II. faza) 1:50 

1.5.24 TLORIS PODSTREŠJA (2. sklop II.faza) 1:50 

1.5.25 TLORIS OSTREŠJA (2. sklop II. faza) 1:50 

1.5.26 TLORIS STREHE (2. sklop II. faza) 1:50 

1.5.27 PREREZ A - A 1:50 
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1.5.28 PREREZ B - B 1:50 

1.5.29 PREREZ C - C 1:50 

1.5.30 PREREZ D - D 1:50 

1.5.31 PREREZ E - E 1:50 

1.5.32 PREREZ F - F 1:50 

1.5.33 PREREZ G - G 1:50 

1.5.34 PREREZ H - H 1:50 

1.5.35 PREREZ I - I 1:50 

1.5.36 FASADE 1:200 

1.5.37 TLORIS SPUŠČENIH STROPOV KLET 1:50 

1.5.38 TLORIS SPUŠČENIH STROPOV PRITLIČJE 1:50 

1.5.39 TLORIS SPUŠČENIH STROPOV VISOKO PRITLIČJE 1:50 

1.5.40 TLORIS SPUŠČENIH STROPOV MEDETAŽA 1:50 

1.5.41 PRIKAZ IZVEDBE ODVODNJAVANJE RAVNE STREHE / 

1.5.42 ŠPORTNA OPREMA TELOVADNICE 1:75 

1.5.43 ŠPORTNA OPREMA VEČNAMENSKEGA PROSTORA 1:75 

1.5.44 PRIKAZ PRITRJEVANJA LESENIH STREŠNIH PANELOV / 

1.5.45 SHEME VRAT - 1 1:50 

1.5.46 SHEME VRAT - 2 1:50 

1.5.47 SHEMA VRAT - 3 1:50 

1.5.48 SHEME STEKLENIH STEN - 1 1:50 

1.5.49 SHEME STEKLENIH STEN - 2 1:50 

1.5.50 SHEME OKEN - 1 1:50 

1.5.51 SHEME OKEN - 2 1:50 

1.5.52 SHEME OKEN - 3 1:50 

1.5.53 SHEME OKEN - 4 1:50 

1.5.54 SHEME OKEN - 5 1:50 

1.5.55 SHEMA LESENE PREDELNE STENE 1:50 

1.5.56 SHEMA IZVEDBE ROLETE V KUHINJI 1:50 

1.5.57 SHEMA PREMIČNE PREDELNE STENE - 1 1:50 

1.5.58 SHEMA PREMIČNE PREDELNE STENE - 2 1:50 

1.5.59 SHEME STENSKIH OBLOG ZA UMIVALNIKI 1:50 

1.5.60 SHEME SANITARNIH STEN 1:50 

1.5.61 SHEME KERAMIKE K.15 1:50 

1.5.62 SHEME KERAMIKE K.16 1:50 

1.5.63 SHEME KERAMIKE K.18 1:50 
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1.5.64 SHEME KERAMIKE P.03 1:50 

1.5.65 SHEME KERAMIKE P.17 1:50 

1.5.66 SHEME KERAMIKE M.03 1:50 

1.5.67 DET01 – DETAJL IZVEDBE ZAŠČITNE REŠETKE OKNA 1:10 

1.5.68 DET02 – DETAJL IZVEDBE VOGALNEGA ZAKLJUČKA 1:15 

1.5.69 DET03 – DETAJL IZVEDBE KERAMIČNE OBLOGE 1:20 

1.5.70 DET04 – DETAJL IZVEDBE KERAMIČNE OBLOGE 1:20 

1.5.71 DET05 – DETAJL IZVEDBE KERAMIČNE OBLOGE  1:20 

1.5.72 DET06 – DETAJL IZVEDBE STOPNIŠČNEGA DRŽALA 1:25 

1.5.73 DET07 – DETAJL IZVEDBE STOPNIŠČNE OGRAJE 1:25 

1.5.74 DET08 – DETAJL IZVEDBE STOPNIŠČNE OGRAJE 1:25 

1.5.75 DET09 – DETAJL IZVEDBE DRSNIH VRAT 1:25 

1.5.76 DET10 – DETAJL IZVEDBE PODKONSTRUKCIJE KLOPI 1:10 

1.5.77 DET11 – DETAJLNI PREČNI PREREZ STREHE  1:25 

1.5.78 DET12 – DETAJL IZVEDBE STOPNIŠČNEGA DRŽALA 1:25 

1.5.79 DET13 – DETAJL VGRADNJE OKEN 1:5 

1.5.80 DET14 – DETAJL VGRADNJE ZUNANJIH VRAT 1:5 

1.5.81 DET15 – DETAJL IZVEDBE ZAKLJUČKOV FASADNE OBLOGE 1:5 

1.5.82 DET16 - DETAJL IZVEDBE OBROBNE PLOČEVINE 1:10 

1.5.83 DET17 - DETAJL IZVEDBE OBROBNE PLOČEVINE 1:5 

1.5.84 DET18 - DETAJL IZVEDBE OJAČITVE GLAVNIH STOPNIŠČ 1:25 

 


