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1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1.4 TEHNICNO POROCILO

1.4.1 LOKACIJA

Rekonstrukcija objekta OS Franca Rozmana Staneta se bo izvajala na parceli 401/5 k.o.
Sentvid nad Ljubljano. Velikost celotne parcele je 6210 m2, od tega je pozidanega
zemlji8¢a 1674 m2, preostalo so proste povrsine, proti sosednjim parcelam omejene z
ograjo. Ograja proti prometni Celovski cesti je protihrupne izvedbe.

1.4.2 OBSTOJECE STANJE

Sola je bila zgrajena leta 1911. Objekt obsega &tiri etaZe in sicer klet, visoko pritligje ter
dve nadstropji. Tlorisno je oblikovan v obliko ¢érke U z dvema vertikalnima jedroma,
vezanima na osrednji hodnik. Osrednji del objekta je dimenzij 45,32 x 17,30 m, ki se
razsiri z dvema krakoma S$irine 10,50 m in dolZine 2,45 oz 10,65 m. Gradnja je potekala v
dveh fazah, v prvi fazi so izvedli klet s pritli¢jem, kasneje pa so dogradili e dve etazi. Del
juznega kraka je bil verjetno kasneje prizidan.

Osnovni, klasi¢no oblikovani stavbi je bila leta 1979 prizidana telovadnica z vmesnim
pritli€nim povezovalnim delom, v katerem so locirane garderobe, kabineti, shrambe ter
stopniS€e do zakloniS¢a pod telovadnico. Prizidek je bil zgrajen na podlagi gradbenega
dovoljenja §t. 4/5-351-870/78 z dne 19.03.1979.

Ucilnice, kabineti in pisarne uprave so razporejene po vseh §tirih etazah stare stavbe. V
kleti sta kuhinja in jedilnica, zbornica in knjiZznica se nahajata v 1. nadstropju. Sola, razen
za 1. razred, nima urejenih garderob, garderobne omarice so razporejene po hodnikih.

V |. fazi rekonstrukcije objekta osnovne Sole so bili izvedeni naslednji posegi:

- poglobitev male telovadnice do nivoja kleti ter izkop zasutega prostora pod stopnis€em

- izvedba nove talne ploS€e v obmocju poglobljenih prostorov, obbetoniranje novo
pridobljenih prostorov, izvedba nove medetaZzne ploS¢e v obmocju male telovadnice, ki se
naslanja na obbetonirane stene in se sidra v obstojeCe stene,

- izvedba novih prebojev za okna v obstojeci steni ter novih svetlobnih jaskov,

- Siritev okenskih odprtin v obstojeCem prostoru jedilnice ter delavnice TIT in izvedba
novih svetlobnih jaskov,

- izvedba novih vratnih prebojev v kleti in visokem pritli¢ju,

- dodatno podpiranje vhodnega stopnis€a z jeklenimi profili,

- gradbeni posegi v kotlovnici (obnovitev dimnika, izvedba podesta za ekspanzije..),

- zamenjava obstojeCih oken vhodnega procelja,

- odstranitev obstojecih sten ob stopniS€u ter izvedba novih AB sten
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- izvedba mreze protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se
sidrajo v obstojeCe stene (navezava armature pod stropom za izvedbo nosilcev v
naslednjih fazah),

- izvedba mavénokartonskih predelnih sten, spu$cenih stropov ter dodatne zvocéne
izolacije novih AB sten ob stopniScu,

- obnovitev tlaka obstoje¢ega vhodnega stopnis¢a,

- izvedba novih zatrepnih sten z ustreznimi AB vezmi na podstres§ju,

- dodatno sidranje 3Spirovcev s Skarjami ter ojalitev preostalih dotrajanih oziroma
poskodovanih streSnih elementov,

- hamestitev dodatnih menjalnikov nad severnim traktom ter vzpostavitev povezave med
povezniki, ki so bili zaradi izgradnje dimnika prekinjeni,

- pohistvena in tipska oprema prostorov,

- izvedba prebojev/navezava na ostale faze,

- ha obmogju glavnega vhoda v OS so bili v okviru I. faze prestavljeni vodi interne fekalne
in meteorne kanalizacije ter obnovljen poSkodovan tlak obravnavanega obmogja.

1.4.3 PREDVIDENO STANJE

Predmet projekta je celostna prenova objekta Osnovne Sole Franca Rozmana Staneta na
Prusnikovi ulici 85 v Ljubljani. Solska stavba je stara veé kot sto let in ne ustreza ved
vsem potrebam sodobne 18 oddeléne osnovne Sole, zato jo namerava investitor Mestna
obCina Ljubljana prenoviti tako, da bo v ¢€im veéji meri ustrezala standardom in
normativom za osnovno 3olo. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upostevati Uredbo o
zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS &t. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13,
89/14 in 91/15 — ZIN-3).

Iz povzetka analize stanja, ki je bila izdelana leta 2009, so razvidni kljuCni prostorski
problemi $ole. Zelja investitorja je, da se prostorska problematika resuje celostno, dela pa
se izvajajo fazno. Celoten projekt prenove Sole predvideva naslednje posege:

- pritlicni vezni trakt med staro Solo in telovadnico se nadzida in nekoliko podaljsa, tako,
da se pridobi prostor za kuhinjo z vsemi spremljajo€imi prostori ter ve€namenski prostor z
jedilnico in plesno delavnico,

- v stari Soli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti in izvede medetazna plosca, s tem
se pridobijo nove ucilnice v kleti in visokem pritli¢ju,

- s preureditvijo prostorov se v stari Soli pridobi ustrezen prostor za garderobe, upravne
prostore se zdruZzi v visokem pritli¢ju juznega trakta.

Rekonstrukcija objekta je bila prvotno projektirana v stirih fazah, ki bi se izvajale
postopoma. Prva faza rekonstrukcije se je izvedla v letu 2016, za ostale tri faze
gradnje pa je sprejeta odlocitev, da se izvedejo v celoti, s pricetkom v letu 2017.

Projektna dokumentacije je razdeljena na faze, saj bo dinamika gradnje potekala v
podobnem vrstnem redu zaradi privzetega principa statiéne sanacije. Tehni¢na
porodila in grafike so skladno s tem lo¢ene po fazah, popis del pa je enoten za vse
tri zdruzene faze. V grafikah so sicer prikazani zac¢asni ukrepi, ki bi omogocali
uporabo objekta med posameznimi fazami, ker pa to ve¢ ni predvideno, se zaCasni
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ukrepi opustijo. V popisih ta dela niso zajeta. V vsakem primeru je potrebno vsako
neskladje med popisom del in graficnim ali tekstualnim delom naérta uskladiti s
projektantom, naroénikom in nadzorom. Po zakljuéku gradnje se bo pridobilo eno
uporabno dovoljenje.

Dela v okviru Il. faze rekonstrukcije se delijo na 1. in 2. sklop. Prvi sklop Il. faze obsega
rekonstrukcijo in energetsko sanacijo telovadnice ter nadzidavo in dozidavo
povezovalnega dela. Drugi sklop Il. faze gradnje predvideva rekonstrukcijo dela kleti in
visokega pritli¢ja. Il.

Predvideni posegi po etazah:

II. FAZA 1. SKLOP

ZAKLONISCE/TEMELJI:

- zaklonidCe ter instalacije v zakloniS€u niso predmet tega projekta; na dostopnem
stopniS€u je predvidena zamenjava talne obloge.

- ob telovadnici in povezovalnem delu se izvede nove temelje za dozidani del,

- na mestu izvedbe novih AB slopov v povezovalnem delu se obstojeCe temelje
obbetonira,

- predvidena je izvedba novega povezovalnega AB temelja med obstoje€imi toCkovnimi
temelji telovadnice,

- obstoje€ AB steber v malem vadbenem prostoru se oddatno obbetonira do globine
obstojeCega temelja,

- ob osnovnem objektu 3ole se izvede nov dvigalni jasek, sanitarije za invalide ter temelje
za dozidavo.

PRITLICJE TELOVADNICA:

- ob severni strani telovadnice je predvidena dozidava servisnega dela z novim
gospodarskim vhodom, pomoznimi prostori ter dvigalom,

- med Solo in telovadnico se povezovalni del podaljSa, izvede se nov vetrolov s prostorom
za vratarja, dvigalni jaSek, shramba rekvizitov ter zunanja shramba,

- celotna telovadnica ter povezovalni del se energetsko sanirata - zamenjava
obstojeCegal/izvedba novega Alu stavbnega pohiStva ter izvedba toplotno izolirane
prezraCevane fasade,

- izvede se statiCtna rekonstrukcija obstojeCe telovadnice, ki obsega obbetoniranje
obstojecih AB stebrov do tockovnih temeljev,

- v osnovnem vadbenem prostoru telovadnice se izvede novo talno AB ploS¢o debeline 20
cm z mozni¢eno dilatacijo v precni in vzdolZni smeri,

- v obstojeCem povezovalnem delu je nad obstojeCimi stopnicami do zaklonis¢a
predvidena izvedba novega dvoramnega stopniS¢a za dostop v medetazo ter novi
shrambi,

- v malem vadbenem prostoru se obstojeci AB steber ojata z dodanimi kovinskimi profili,

- med malim vadbenim prostorom ter telovadnico se steni na novo pozidata, pod stropom
se izvede nadsvetloba,
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- pozida se obstojeCe okenske in vratne odprtine na stiku dozidanega dela z obstojeCim
objektom Sole,
- v obstojecih garderobah ter vetrolovu se izvede nov spuscen strop,
- predvidena je zamenjava obstojecih notranjih vrat skladno s Pozarno Studijo ter Nacrtom
strojnih instalacij,
- prestavitev obstojecih hidrantov, namestitev dodatnih gasilnih aparatov, izvedba ni$ za
razdelilne omarice,
- krpanje in popravilo obstojecih tlakov ter poskodovanih zidov, izvedba novih talnih oblog
po nekaterih prostorih,
- izvedba prebojev za razvod instalacij,
- pohistvena in tipska oprema novih prostorov.

MEDETAZA TELOVADNICA:

- povezovalni del med telovadnico in Solo se nadzida, v novem delu se uredi kuhinja ter
ve€namenski prostor z jedilnico,

- izvede se statiCna rekonstrukcija obstojee telovadnice, ki obsega obbetoniranje ter
podaljSanje obstojecih AB stebrov,

- obstojeCe okenske odprtine med novo kuhinjo in telovadnico se pozida, med novo
jedilnico in telovadnico pa se izvede nova fiksna zasteklitev,

- na prehodih v 3olo se izvedejo novi preboji s poZarno odpornimi vrati, na stiku med
garderobo v visokem pritli¢ju ter medetazo se izvede pozarno odporna zasteklitev,

- celotna telovadnica ter povezovalni del se energetsko sanirata - zamenjava
obstojeCegalizvedba novega Alu stavbnega pohistva ter izvedba toplotno izolirane
prezraCevane fasade,

- izvedba spuscCenega stropa v prostorih kuhinje ter namestitev akusti¢nih elementov med
nosilce streSne konstrukcije v jedilnici in ve€namenskem prostoru,

- pozida se obstojeCe okenske in vratne odprtine na stiku dozidanega dela z obstoje¢im
objektom 3ole,

- izvedba ni$ za vgradnjo hidrantov ter razdelilnih omaric in omaric za gasilnike,

- izvedba prebojev za razvod instalacij,

- pohistvena in tipska oprema novih prostorov.

1. NADSTROPJE / STREHA

- izvede se nova streSna konstrukcija telovadnice, streha se spremeni v enokapnico; nova
lesena streSna konstrukcija je krita z valovitimi vlaknocementnimi plo§&ami,

- nad povezovalnim delom se izvede ravna streha z ekstenzivno zazelenitvijo, nad
jedilnico in ve€namenskim prostorom streSno konstrukcijo sestavljajo leseni nosilci, nad
kuhinjo pa AB plo&¢a z dodatnimi podstavki za klimate; v ravni strehi so izvedena streSna
okna za osvetljevanje prostorov.

Obseg del v sklopu zunanje ureditve:

Predmet |. sklopa gradnje je ureditev novih asfaltnih in parkirnih povrin na severni strani
objekta ter servisne ceste. Na novo se polozi asfalt in robnike na celothnem obmocju,
tlakuje se pe$ povrsine na severni strani objekta (komunikacija med parkiriS¢em in vhodno
stranjo objekta). Na obmocju urejanja se prestavi vode interne fekalne in meteorne
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kanalizacije, uredi se odvodnjavanje s streh ter iz objekta ter vgradni mas€obolovilca za
kuhinjo ter parkirne povrsine.

II. FAZA 2. SKLOP

KLET:

- izvedba novih vratnih prebojev v obstojecih betonskih stenah (izvedba ojacitvenih AB
slopi v garderobi ter AB nosilcev nad vrati),

- izvedba nove AB stene ob garderobi (dilatacija med objektom Sole in povezovalnim
delom),

- Siritev okenskih odprtin v prostorih K.12, K13 in K.14 ter izvedba novih svetlobnih jaskov
(viSina svetlobnega jaska se prilagodi zgorniji koti terena),

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po
detajlu projektanta),

- izvedba nove talne plos€e na obmodcju novih garderob, izvedba novih tlakov in talnih
oblog stopniS¢a ter v prostorih, predvidenih za rekonstrukcijo,

- pozidava nekaterih obstojecih odprtin,

- izvedba odvoda odpadnih vod z umivalnikov in sanitarij,

- zamenjava obstojeCih oken severne, juzne ter zahodne fasade kleti, nove Alu zunanje in
notranje kamnite police, za&Citne kovinske redetke, zunanje zaluzije ter notranja
zatemnitvena sendcila v ucilnicah in kabinetu (screen rolo),

- izvedba ni$ za vgradnjo hidrantov ter omarice za gasilnik, na hodnik se postavi pitnika,

- izvedba spus€enega stropa ter mavénokartonskih predelnih sten,

- izvedba prebojev za razvod instalacij,

- pohistvena in tipska oprema novih prostorov.

VISOKO PRITLICJE:

- izvedba mreze protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se
sidrajo v obstojeCe stene, izvedba na hodnikih VP.10 ter VP.12 ter v arhivu VP.01
(navezava armature pod stropom za izvedbo nosilcev v naslednjih fazah se zapre z
mavcénokart. Skatlo),

- izvedba nove AB stene ob garderobi (dilatacija med objektom Sole in povezovalnim
delom),

- izvedba novih prebojev ob garderobi za prvo triletje (ojacani z novimi AB slopi ter AB
nosilcem),

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po
detajlu projektanta),

- dodatno podpiranje glavnih stopniS¢ od visokega pritli¢ja do 1. nadstropja z jeklenimi
profili,

- odstranitev spudCenega stropa v prostorih VP.02, VP.08 in VP.09,

- pozidava nekaterih obstojeCih okenskih odprtin na stiku z nadzidanim povezovalnim
delom,

- izvedba novih instalacijskih razvodov v sanitarijah (krpanje poSkodovane keramike),

- izvedba spus€enih stropov v garderobi in obstojecih sanitarijah, zapiranje instalacij v
garderobi z mavénokartonsko oblogo,
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- obnovitev tlaka obstojeCih glavnih stopniS¢ do 1. nadstropja, saniranje razpok v
nastopnih ploskvah stopnic, protidrsna obdelava (Stokanje nastopnih ploskev),

- izvedba ni$ za vgradnjo hidrantov ter omarice za gasilnik,

- obnova poskodovanega teraca na hodniku,

- pohiStvena in tipska oprema novih prostorov.

1. NADSTROPJE:

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po
detajlu projektanta),

- obnova poskodovanega teraca na hodniku,

- izvedba prebojev za navezavo armature za izvedbo mreze protipotresnih slopov v
naslednjih fazah

- nad garderobo za prvo triletje je predvidena zunanja terasa za pouk na prostem; s terase
se izvede odtok meteornih voda, terasa se toplotno izolira in pokrije s stre$nimi trakovi.
Ob nadzidanem delu se izvede klop ter kovinska sidris¢a s stebri 2xNPU120 za pergolo,
ki bo izvedena v naslednji fazi. Po obodu so streSni trakovi zaSciteni z obrobno inox
plo€evino, ki se vgradi v obstoje¢ fasadni utor).

2. NADSTROPJE:

- izvedba novega vratnega preboja za dostop v dvigalo (izvedba vratnega okvirja po
detajlu projektanta),

- streha nad dvigalom se izvede kot enokapnica z naklonom 2%, krita s streSnimi trakovi;
meteorna voda s strehe se odvaja na streho povezovalnega dela,

- obnova poskodovanega teraca na hodniku.

Obseg del v sklopu zunanje ureditve:

Ob zahodni in juzni strani objekta se prestavi vode interne fekalne in meteorne
kanalizacije ter uredi odvodnjavanje iz novih sanitarij. Na novo se uredi tlakovane
povrSine in pes poti, ki morajo omogocati dostop tudi funkcionalno oviranim osebam.

V Casu projektiranja vsi sestavi konstrukcij niso bili dosegljivi, prav tako ni bilo mogoce
preuciti vseh vgrajenih materialov in dimenzij, zato je potrebno predvidevati doloCena
odstopanja in tolerance. Pregled in preiskave nosilne konstrukcije objekta so bile izvedene
leta 2005, sestave so povzete iz PoroCila o opravljenem pregledu stanja nosilnih
konstrukcij objekta 'Osnovna Sola Franca Rozmana Staneta', ZRMK, DN2001428/05.

Vse mere je potrebno preveriti na gradbiScu. Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna
pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v
vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti je potrebno
nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom
arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve
ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zaCetkom
izvedbe betonskih del.

1.4.4 KONSTRUKCIJA - STATICNA SANACIJA
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Obstojeci objekt OS je bil zgrajen okoli leta 1910 in je viSinsko zasnovan kot klet, pritligje,
dve etazi in neizkoriS€eno podstreSje. Tlorisno gledano je objekt oblike ¢rke U. Osrednji
del objekta je dimenzij ca 45,3 x 17,3 m, ki se razSiri z dvema krakoma Sirine ca 10,5 m in
dolZine 2,5 oz. 10,6 m. Gradnja je potekla v dveh fazah, tako so v prvi fazi je izvedli klet s
pritli¢jem, kasneje pa so dogradili $e dve etazi. Del juznega kraka je bil verjetno kasneje
prizidan.

Leta 1979 je bil Soli na juzni strani dozidan Se pritli¢ni prizidek s telovadnico Tlorisno
gledano je prizidek tlorisnih dimenzij 30,5 x 26,5 m. Pod delom telovadnice je izvedeno
zaklonisce.

Nosilno konstrukcijo osnovnega dela objekta predstavljajo zidovi, ki so enakomerno v
obeh smereh razporejeni po celotnem tlorisu. V kletnih prostorih so stene debeline cca 95
cm in izvedene iz nearmiranega betona. V vi§jih etaZzah so stene izvedene iz polne opeke
(MO 7,5MPa, 29x14x7cm), debelina le-teh pa se obsega od 50 do 80 cm. Medetazne
konstrukcije so zasnovane kot rebrasti armirani betonski stropi. TlaCni del plosce je
debeline 7cm, medtem ko so rebra dimenzij 20/32 cm nad kletjo in 20/28cm v ostalih
etazah. Raster reber je med 2,8 in 3,0 m. OstreSje je v celoti lesene izvedbe. Vertikalno
komunikacijo v objektu predstavljata dve stopniSci. Objekt verjetno temelji na podaljSanih
(morda tudi razSirjenih) betonskih stenah.

Kasneje dograjen prizidek s telovadnico je AB konstrukcija. Vkopano zaklonisCe je
izvedeno na AB talni plosci debeline 40 cm, na katero se naslanjajo AB zidovi razli¢nih
debelin. Preko sten je izdelana AB ploS¢a debeline 40cm. Povezovalni del prizidka
predstavljajo AB stene in slopi debeline 20 cm, preko katerih je izvedena streSna AB
plos€a debeline 15cm. Nosilno konstrukcijo telovadnice predstavljajo AB stebri dimenzij
30/50cm postavljeni v dveh linijah v rastru 4,0m. Preko stebrov je v vzdolZni smeri izveden
AB »L« nosilec, na katerega se naslanjajo montazni AB dvokapni nosilci s konstantno
vi§ino 85cm (odprti V) v rastru 4,0 m.

Telovadnica temelji na to¢kovnih AB temeljih, na eni strani povezanih z AB pasovno gredo
oziroma se naslanjajo na stene zakloniS¢a. Povezovalni del prizidka temelji na AB
pasovnih temeljih ali pa se podobno kot telovadnica naslanja na AB stene zakloniS¢a.

Iz Ze izdelane dokumentacije in ogleda objekta je osnovni objekt v dobrem stanju in dobro
vzdrzevan. Vecje poskodbe zaznali le v juznemu kraku, ki pa so verjetno posledica
kasnejSe dograditve in razlicnega posedanja temeljnih tal pod prizidkom in Ze izvedenim
delom. Vecje poSkodbe smo zaznali v prizidku, predvsem na obmocju telovadnice.
Pos8kodovan je stik med opecno in betonsko zaporno steno.

Predvideni ukrepi:
Ukrepe lahko razdelimo na ukrepe staticne sanacije in posege zaradi novih potreb

uporabnikov. V nadaljevanju podajamo podrobnejSe opise posameznih ukrepov znotraj Il.
faze.
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_statiéna utrditev osrednjega objekta

Ceprav je objekt v dobrem stanju, izveden iz debelih nearmiranih betonskih sten v kleti ter
opecnih sten v ostalih nadstropjih, ni sposoben prena$ati potresne obteZbe skladno z
veljavnimi standardi. Pri tem je potrebno upostevati tudi intenzivno potresno cono v kateri
se objekt nahaja. Zaradi zgoraj omenjenega je predvidena stati¢na utrditev objekta.

V Il. fazi se obstojeCi konstrukciji dodajo AB stene in AB slopi. AB slope se izvede v
glavnem hodniku visokega pritli¢ja ter prostoru arhiva do plos¢e nad visokim pritli¢jem, v
1. nadstropju se izvede navezava armature za izvedbo AB slopov v naslednjih fazah. Pri
dolo¢itvi dolzine slopov se je upostevalo obstojeCe geometrijske omejitve (okna, vrata,...),
kjer pa je prostor dopuscal, se jih je »utopilo« v obstojeCe opecne stene. Slope se preko
plos€e nad kletjo sidra v betonske kletne stene, po viSini pa v opeéne stene. To¢no
geometrijo slopov bo potrebno dolocCiti na gradbiséu samem. V primeru vedjega
odstopanja od predvidenih je ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za izvedbo
»utorov« se uporabijo metode, ki ne povzro€ajo vedjih vibracij.

Vse AB slope znotraj Il. faze ter nekatere ze izvedene slope iz |. faze se poveze pod
ploS§€ami z AB nosilci in gredami. AB nosilci so razlicnih dimenzij in se prilagajajo
prostorskim omejitvam, Sirini slopov ter obstoje€emu stropu/nosilcem.

V osnovnem objektu Sole se nove preboje v kleti ojaca z dodatnimi AB slopi ter nosilci.
Pod stropom kleti se v ucilnici K.13 na mestu obstojeCe stene izvede nov AB nosilec
dimenzij 45/32 cm.

Zasnova in nosilnost obstojeCih kamnitih stopnic nista primerni za slu€aj potresne
obremenitve in hkratne gne€e na njih, zato se jih sanira z dodatnimi jeklenimi profili.
Ramenice med visokim pritli¢jem in 1. nadstropjem se vzdolZzno podpre z IPE180 profilom,
medtem ko se obstojeci profil 1240 v obmocju podesta ojaca z novim NPU240 profilom.

Obstojece rebraste ploSce ne kazejo znakov povesov, ali kaksnih drugih poskodb, tako z
gradbeni posegi ne posegamo v njih. Ker pa vseh stropov ni mogocCe pregledati je
potrebna dodatna pazljivost med gradnjo. Ce se plo$ée dodatno obremeni (novi tlaki,
druga namembnost prostora,...) ali se med gradnjo opazijo povesi in razpoke je potrebno
ploS€e ponovno preveriti in po potrebi sanirati (jeklena ali FRP vlakna).

Telovadnica ter povezovalni del sta dilatirana od osnovnega objekta Sole, le v obmocju
dozidanega dvoetaznega dela je bil v nivoju AB plos¢e povezan. S predlagano sanacijo in
statiCno utrditvijo se dilatacija izvede tudi v tem obmocju in nato poteka tudi v novi etazi.

Obstoje¢ dvoetazni prizidek v obmocju »utora« tlorisa osnovnega objekta je pritrjen na
objekt Sole. Obstoje¢o medetazno AB plosco prizidka se podpre z novo AB steno debeline
20cm in dilatira od povezovalnega dela. Nad novimi garderobami se izvede nova AB
ploSCa debeline 20cm, ki se sidra v opecne stene Sole in je na zunanjem robu podprta z
AB nosilcem 20/70cm.
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Nova AB stredna plos€a predstavlja odprto teraso, ki bo dokon€ana v naslednji fazi. Za
izvedbo nadstreSnice nad teraso se v tej fazi izvede dva kovinska stebra, sestavljena iz
dveh zvarjenih NPU120 profilov.

_ostali ukrepi v osrednjem objektu

Zaradi novih potreb in druga¢ne uporabe prostorov se izvedejo nove odprtine in zaprejo
nekatere obstojeCe. Tako se v obmocjih novih odprtin izvedejo AB vertikalne vezi ter AB
preklade, ki se prilagodijo dejanskim meram sten, vendar ne smejo biti tanjSe od 15cm.
Po obodu objekta se na nivoju tal izvedejo novi AB svetlobniki debeline 15 cm za potrebe
osvetljevanja kletnih prostorov.

_velika telovadnica

Vecje poSkodbe in vidne razpoke na stenah telovadnice so verjetno predvsem posledica
izvedbe stene iz dveh razlicnih materialov. Vitki stebri skupaj s tezko streho pa niso
sposobni prenasati potresne obremenitve.

ObstojeCe stebre se obbetonira vsaj na treh stranicah (oziroma kolikor je prostorsko
mogoce) v debelini 15 cm. Stebre v osi T5 se Se dodatno nadvisa za cca 2,9m. V okviru
sanacije se obstojeco kritino skupaj s porobetonskimi plo§¢ami odstrani, ohranijo se samo
AB montazni nosilci. Novo streSno konstrukcijo predstavljajo leseni lepljeni elementi
20/140 cm, ki tvorijo enokapno streho. Preko nosilcev se postavi lesene panelne plos¢e
debeline 25cm, ki predstavljajo sekundarno konstrukcijo in zavetrovanje v svoji ravnini.

V osnovnem vadbenem prostoru telovadnice se izvede novo talno AB plos¢o debeline 20
cm z mozni¢eno dilatacijo v precni in vzdolZni smeri.

Na streSno konstrukcijo je v telovadnici pritrjena jeklena podkonstrukcija za montazo
dviznih koSev ter dvizne zavese.

_povezovalni del
Osredniji, povezovalni del je pritlicne izvedbe in se na Zeljo investitorja nadviSa za eno
etazo. Na severni in juzni strani povezovalnega dela se dogradijo novi dvoetazni prostori.

ObstojeCa konstrukcija povezovalnega dela je AB izvedbe in v dobrem stanju. Preko
obstojeCe ploSCe debeline 15cm se izvede nova AB plos€a debeline 20 cm. StreSna
konstrukcija nad tem delom je izvedena iz lesenih lepljenih nosilcev 20/50 cm v rastru 2,0
m, ki se preko sistema nosilcev naslanjajo na AB stebre telovadnice in nove AB vertikalne
elemente.

V sklopu dozidave se na juzni strani povezovalnega dela izvede nov dvigalni jasSek,
sestavljen iz AB sten debeline 20 cm, ki bo povezovalo vsa nadstropja Sole in omogocalo
dostop funkcionalno oviranim osebam.

Dozidani del na severni strani je v celoti AB konstrukcija. Vertikalno nosilno konstrukcijo
predstavljajo AB stene in slopi debeline 20 cm. AB ploS¢a nad pritli€jem je podaljSek nove
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ploSCe nad osrednjim delom. Vertikalno komunikacijo v tem obmocju predstavija AB
stopniS€e in dvigalo za dostavo v kuhinjo. Na AB streSni ploS¢i so postavljeni AB
podstavki za klimate.

_temeljenje

Temeljenje obstojeCe Sole je izvedeno na betonskih gredah pod nosilnimi stenami. Ker s
sanacijo Sole ne povecCujemo obremenitev na temeljna tla in objekt ne kaze znakov
slabega temeljenja v obmocju temeljev gradbeni ukrepi, razen v obmocju poglobitev, niso
predvideni.

Prizidek s telovadnico je temeljen na sistemu AB tockovnih in pasovnih temeljev pod
nosilnimi stenami ter slopi in na AB talni ploS¢i v obmocju zakloniS€a. Z gradbenimi posegi
poveCujemo obremenitve na obstojeCe temelje, predvsem v obmod&ju nadzidave. V ta
namen se nekatere najbolj obremenjene temelje razsiri za potrebe raznosa obtezbe.
Razsiritev temeljev se izvaja na globini obstojecih s sidranjem v le-te. Pod novimi temelji
dozidave je potrebna izvedba ustrezno utrjenega in izvedenega tamponskega nasutja (1,0
m) za potrebe zmanjSanja diferencnih posedkov med obstoje¢im in novim delom objekta.

Obstojece AB elemente je potrebno pred gradnjo in tudi med samo gradnjo pregledati in
spremljati. V primeru, da so stene v slabSem stanju od predvidenega ali so sestavljene iz
drugih materialov, je o tem potrebno obvestiti projektante, ki bodo podali nadaljnja
navodila.

Vsi elementi so dimenzionirani v skladu s standardi Evrokod, in sicer SIST EN 1992 za
beton, SIST EN 1993 za jeklo, SIST EN 1995 za les, SIST EN 1997 za geomehanske
vplive ter SIST EN 1998 za dinamiéne in seizmi¢ne ucinke.

1.4.5 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
1.4.5.1 GRADBENA DELA

1.4.5.1.1 RUSITVENA DELA

Zaradi rekonstrukcije ter statiCne sanacije, ki predvideva velje posege v nosilno
konstrukcijo obstojecih objektov, je potrebno pred pricetkom del izvesti vsa ruSitvena in
odstranjevalna dela skladno s prilozenimi nacrti odstranjevalnih del, arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih in elektro instalacij ter priporo€ili in zahtevami s strani odgovornega
projektanta gradbenih konstrukcij.

Pred zacCetkom izvajanja odstranjevalnih del je potrebno objekt odklopiti od vseh
priklju¢kov na komunalno javno infrastrukturo oziroma izvesti zacasne prevezave skladno
z nacrti.

Ob objektu je potrebno odstraniti opremo, tlak ter vse ostale elemente, ki se nahajajo v
obmocju izkopa. Posegi na fasadi starega objekta Sole niso predvideni. Vsa dela
(odstranjevanje fasadnih elementov, oken, okenskih resetk, izkopi ob fasadi...) se izvedejo
brez poskodb fasad in fasadnih ometov!!
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Elemente, ki so fizilno vezani na objekt, je potrebno glede na razlicne vrste izdelavnega
materiala lo€eno odstraniti, da se zagotovi selekcija pri nakladanju, odvozu, transportu in
ustreznem zakonsko predpisanem deponiranju. Zaklonid¢e ter instalacije v zaklonis¢u
niso predmet tega projekta.

Skladno s predvideno Il. fazo izvedbe del je potrebno izvrsiti predvsem slede€a opravila
(glej Nacrt odstranjevalnih del):

- odstranitev streSne kritine telovadnice ter povezovalnega dela,

- odstranitev talnega ustroja v vadbenem prostoru telovadnice, delu hodnika in malega
vadbenega prostora, obstoje€e kuhinje ter sanitarij in garderob,

- odstranitev nekaterih sten v objektu, pove€anje nekaterih obstojeCih odprtin, izvedba
novih prebojev,

- izvedba prebojev za izvedbo instalacij/navezava na ostale faze,

- odstranitev elementov stavbnega pohiStva iz objekta z loenim deponiranjem stekla,
plastike, kovine, lesa),

- odstranitev svetilnih teles, stikal in vti¢nic, ter kablov,

- odstranitev razvodov vodovoda, ogrevanja, grelnih teles,

- odstranitev nekaterih notranjih vrat, za katere je predvidena zamenjava,

- odstranitev talnih oblog, tlakov, spus&enih stropov,

- odstranitev vse neuporabne notranje opreme (dolo&i uporabnik) ter iznos oziroma
prestavitev uporabne notranje opreme, na lokacijo, ki jo dolo€i uporabnik.

Vse mere je potrebno preveriti na gradbiS€u. lzvajalec mora pred zacletkom
odstranjevalnih del preveriti tudi Nacrt arhitekture, Nacrt elektricnih inStalacij ter Nacrt
strojnih inStalacij in vsa dela uskladiti z le-temi. V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih mora
uskladiti z enim ali drugim nacrtom oz. o odstopanjih obvestiti nadzornika in projektanta.
Pred zaCetkom odstranjevalnih del je potrebno upostevati tudi armaturni nacrt in nove
preboje ter ostale posege uskladiti tako, da bo sidranje novih sten, slopov in nosilcev
izvedljivo.

1.4.5.1.2 ZEMELJSKA DELA

V sklopu zemeljskih del je predviden zunanji izkop ob severni, zahodni ter juzni fasadi
objekta za izvedbo novih svetlobnih jaskov ter izvedbo in prestavitev inStalacijskih vodov.
Zemeljska dela zajemajo tudi izkop za izvedbo temeljev in novih talnih ploSc, zasip ter
planiranje in utrjevanje.

1.4.5.1.3 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA

V sklopu AB del je zajeta izvedba novih temeljev za dozidavo povezovalnega dela med
Solo in telovadnico ter obbetoniranje ter dodatno povezovanje obstojeCih temeljev
telovadnice. V sklopu staticne sanacije je predvideno obbetoniranje ter podaljSanje
obstojeCih AB stebrov do tockovnih temeljev. V  osnovnem vadbenem prostoru
telovadnice se izvede novo talno AB plosS€o debeline 20 cm z mozniCeno dilatacijo v
precni in vzdolZni smeri.
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V povezovalnem delu je predvidena izvedba novih AB slopov, stopnis€a za dostop v
medetazo ter nova AB plos¢a debeline 20cm preko obstojeCe streSne AB plosce.
Povezovalni del se na dveh straneh dozida ter nadzida, nad novimi prostori kuhinje se
izvede nova streSna AB ploS¢a z dodatnimi podstavki za klimate.

V novih prostorih povezovalnega dela se izvede vidni beton (razred vidnega betona VB 3
(SIST EN 13670, SIST TP CEN/TR 15739), predviden je opaz iz peskanih smrekovih
desk oz. plohov, vzorec potrdi projektant (prostori: P.19, M.11, M.12). Vsi vidni betoni
morajo biti ustrezno izdelani, brez dodatnih obdelav. V sestavi se uporabijo ustrezni
dodatki glede na namembnost, frakcije agregata morajo biti ustrezno izbrane in
porazdeljene. Pred vgrajevanjem betona je potrebno vgraditi na ustrezne pozicije vsa
potrebna sidra, kovinske nosilne elemente, Skatle, vlozke, doze, cevi, hidrantne in druge
razdelilne omarice... !

V osnovnem objektu Sole se nove preboje v kleti ojaCa z dodatnimi AB slopi ter nosilci.
Pod stropom kleti se v ucilnici K.13 na mestu obstojeCe stene izvede nov AB nosilec
dimenzij 45/32 cm.

Obstojeci konstrukciji osnovnega objekta Sole se v glavnem hodniku visokega pritlicja
dodajo AB stene in slopi, ki predstavljajo dodatno ojacitev v preéni in vzdolzni smeri. AB
slope se izvede na mestih, ki ne vplivajo na uporabnost prostorov in tvorijo mrezo
enakomerno razporejeno po celotnem tlorisu. Slope se preko plos¢e nad kletjo sidra v
betonske kletne stene, po visini pa v opecne stene.

Vse AB slope znotraj Il. faze ter nekatere Ze izvedene slope iz |. faze se poveze pod
plos€¢ami z AB nosilci in gredami. AB nosilci so razlicnih dimenzij in se prilagajajo
prostorskim omejitvam, Sirini slopov ter obstojeCemu stropu/nosilcem.

Toc&no geometrijo slopov ter nosilcev bo potrebno doloditi na gradbis€u samem. V primeru
vec€jega odstopanja od predvidenih je ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za
izvedbo »utorov« se uporabijo metode, ki ne povzrocajo vecjih vibracij.

Nad novimi garderobami v visokem pritli¢ju se izvede nova AB plos¢a, na kateri bo v
naslednji fazi izvedena terasa s pergolo za pouk na prostem.

1.4.5.1.4 ZIDARSKA DELA

V sklopu zidarskih del se izvedejo vse horizontalne in vertikalne hidroizolacije, dilatacije,
zidane predelne stene iz opeCnih zidakov, pozidava nekaterih obstojec€ih odprtin, vzidava
hidrantnih, elektro omaric, razdelilnih omaric ter omaric za gasilne aparate, vzidava
zascitnih kovinskih resetk, stropni in zidni ometi, toplotna izolacija tlakov, estrihi. 1zvedejo
se vsa krpanja ometov in prebojev.

1.4.5.1.5 TESARSKA DELA

V sklopu tesarskih del so predvideni vsi odri za izvajanje del v notranjosti objekta ter
fasadni odri viSine do in nad 10m ob objektu. Zajeti so vsi opazi za razne
armiranobetonske konstrukcije, izdelava Skatel/pvc cevi za prehod instalacij skozi nove

Vv v

AB elemente, postavitev, CiS€enje, transporti in druga pomozna dela.
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Predvidena je dobava lesenih Ileplienih smrekovih nosilcev za izvedbo streSne
konstrukcije nadzidanega povezovalnega dela ter nosilcev in lesenih stre$nih okvirnih
panelov z vmesno toplotno izolacijo za novo streSno konstrukcijo telovadnice.

1.4.5.1.6 ODVODNJAVANJE

V sklopu rekonstrukcije se na novo izvede sistem odvodnjavanja novih prostorov.
Predvidena je prestavitev ter izvedba novih internih kanalov za odvodnjavanje meteornih
voda z novih streh povezovalnega dela in telovadnice ter manipulativnih povrsin.

Izvede se prestavitev in izvedba novih fekalnih kanalov za odvajanje vod iz novih sanitarij
in umivalnikov v kleti ter novih prostorov v nadzidanem delu objekta. Vgradi se nov
mascobolovilca za potrebe kuhinje ter lovilec ogljikovodikov pred odvodom meteornih
voda v javno kanalizacijsko omrezje.

Meteorna in fekalna kanalizacija se izvede iz PVC cevi z nazivno togostjo SN 8 kN/m2
oziroma SN 4 kN/m2 in sicer v vodotesni izvedbi, skladno z EN 1451. Horizontalne linije
se vodijo s 0,5-1,0 % padcem. Vertikalne vode se opremi s Cistilno revizijskim kosom za
omogocanje €iS€enja. Prehod iz vertikalne v horizontalno kanalizacijo je izveden iz dveh
fazonskih kosov — koleno 45°, ter od tu speljane v zbirni jasek.

1.4.5.2 OBRTNISKA DELA

1.4.5.2.1 KROVSKO KLEPARSKA DELA
V sklopu krovsko kleparskih del je predvidena izvedba nove streSne kritine telovadnice,
povezovalnega dela ter ravne strehe nad dvigalom in garderobami v visokem pritli¢ju.

Nova enokapnica telovadnice bo krita z valovitimi vlaknocementnimi plos€ami. PloS¢e se
vija€i na podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca (na drugi in Sesti val). Sleme je
zakljueno s tipskimi vlaknocementnimi enokapnimi slemenjaki. Na strehi so montirani
to¢kovni in linijski snegolovi, za CiSCenje Zlebov so na strehi pritrjene varovalne kljuke.

Na povezovalnem delu je predvidena izvedba ravne strehe z ekstenzivno zazelenitvijo.
Sistem zelene strehe se izvede po navodilih proizvajalca, vkljuéno z vsem pritrdilnim,
spojnim in podloZznim materialom. Sestavne komponente ekstenzivne zazelenitve se
izbere glede na primernost za dano okolje. Pred zaCetkom ozelenitve strehe mora biti le-
ta v celoti zaklju€ena, saj je ekstenzivna zazelenitev nepohodna in se lahko izvaja, ko so
ostala gradbena in montazna dela zaklju¢ena. Osvetljevanje prostorov v medetazi je
predvideno s streSnimi okni (fiksna zasteklitev). Meteorne vode z ravne strehe
povezovalnega dela se odvajajo z ogrevanim sistemom podtlatnega odvodnjavanja
(vakuumskimi odtoki).

AB streSno plos¢o nad garderobo ter streho dvigala se toplotnoizolira in pokrije s streSnimi
trakovi. Odvodnjavanje meteornih voda terase se izvede preko ogrevanega vto¢nika. V
zakljucni fazi gradnje bo na teraso polozena keramika na samonivelirnih nogicah.
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Na strehi osnovnega objekta Sole se obstojeCe snegolove na vzhodni in zahodni strani
dodatno zviSa, da bodo preprecevali drsenje snega s strehe ter morebitne poSkodbe novih
steklenih nadstreSkov.

1.4.5.2.2 KLUUCAVNICARSKA DELA

V sklopu klju€avniCarskih del je zajeta dobava in montaza jeklenih konstrukcij, ki zajema
izvedbo podkonstrukcij za montaZo novih lesenih strednih konstrukcij, Sportne opreme v

v v v

telovadnici, ojacitev obstojecih glavnih stopnisS¢ Sole...

V kletni etazi Sole je predvidena izvedba novih kovinskih kovanih za$¢&itnih okenskih
reSetk ter montaza tipskih pohodnih reSetk na predvidene svetlobnike, reSetke so izdelane
po vzoru obstojecih.

Vogali novih vratnih odprtin v kleti ter ob glavnih stopnis¢ih se zasScitijo z Alu kotniki.

Izvedejo se kovinske varovalne ograje ter stenska drzala novih stopniS€. Vse ograje
morajo biti staticno primerno pritrjiene oz. sidrane v konstrukcijo skladno z varnostnimi
zahtevami in predpisi.

V sklopu Il. faze rekonstrukcije je predvidena vgradnja dveh dvigal - novega dvigala za
dostop v vsa nadstropja 3ole ter dvigala za dostavo v kuhinjo.

Nad glavnima vhodoma osnovnega objekta Sole se montirata tipska steklena nadstreska
dim. 200x150cm, kaljeno lepljeno steklo 10+10+1,52 SGP (kot na primer Sentry Glass
Plus ali enokovredno ). NadstreSek se sidra v obstojeCo steno, na notranji strani je
predvidena dodatna jeklena podkonstrukcija za sidranje.

Jeklene nosilne konstrukcije so zaS€itene s protipozarnim premazom odpornosti EI60.

1.4.5.2.3 SUHOMONTAZNE KONSTRUKCIJE
V sklopu rekonstrukcije je v obstojeCem objektu predvidena prerazporeditev nekaterih
prostorov, nove predelne stene so mavénokartonske izvedbe z ustrezno zvocno izolacijo.

Predvidena je izvedba spuscenih zveznih in rastrskih mineralnih stropov. Podkonstrukcijo
za spuscCen strop je v osnovnem objektu Sole potrebno sidrati v obstoje€a AB rebra
stropov ter obodne stene, ne pa direktno v betonske stropove.

Izbor materialov in nacin izvedbe podkonstrukcije, ploS¢ in polnil mora biti prilagojen
razlicnim zahtevam prostora kot sledi:

_zvocna izoliranost med prostori,

_akustika,

_pozarna odpornost med prostori,

_vodoodpornost v mokrih prostorih.
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Suhomontazne stene morajo biti zaradi boljSe zvo€ne izolacije montirane na nosilno
medetazno plos¢o. Nosilna podkonstrukcija stene bo izvedena po tehnologiji proizvajalca.
Povsod, kjer so predvideni viseli elementi opreme, je v stene potrebno vgraditi dodatne
ojacitvene profile.

V mokrih prostorih (sanitarije, del sten ob umivalnikih v ucilnicah) in pri stropih, ki bi se
morda lahko navlazili je potrebno uporabiti mavénokartonske plos¢e, ki so odporne na
vlago. Vse stike je potrebno bandazirati in kitati. Vodoodporne mavcne ploS€e bodo
dodatno zascitene s keramicno oblogo ali latex pralno barvo.

Pri montaznih predelnih stenah je potrebno upostevati sledeCe zahteve:

_minimalna debelina montazne stene znada 15 cm, kar omogoc&a razvod instalacij
_nerjaveCa kovinska podkonstrukcija bo obojestransko obloZena z vsaj dvema slojema
plosc,

_podkonstrukcija se zaradi boljSe zvoéne izolacije postavlja na nosilno medetazno plosco,
_kjer so predvideni viseli elementi opreme ali drugo stavbno pohistvo je potrebno
predvideti dodatne ojacitvene profile.

Vse montazne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in
tehni¢nimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963).

Gradbeni in instalacijski proizvodi morajo biti ekoloSko neoporecni in higiensko ustrezni.
Steje se, da je gradbeni proizvod ekoloSko neopore&en in higiensko ustrezen, &e je bil dan
v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih za namen, za katerega je bil
predviden.

1.4.5.2.4 STAVBNO POHISTVO

VRATA:

Vrata bodo dosegala predpisani nivo zvo¢ne in toplotne zasc€ite v projektu PGD ( Elaborat
zaScite pred hrupom). Vsi sistemi morajo biti izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni
z EN 14351-1 za pridobitev CE znaka.

Na objektu je predvidena vgradnja razlicnih tipov notranjih vrat glede na uporabo in
zahteve za posamezen prostor. ZvocCna izolativnost vrat je doloCena skladno z
Elaboratom zasdite pred hrupom v stavbah, pozarna odpornost vrat pa je doloCena
skladno s SPV, oba elaborata sta del PGD dokumentacije.

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za vrata so navedeni v shemah vrat.
Vratna kljuka, barva in obdelava vratnih kril in podbojev po izboru projektanta. Zvocna in
pozarna izolativhost stavbnega pohistva mora ustrezati zahtevam elaboratov iz PGD. Vsa
nova notranja vrata morajo zagotovljati zvo€no izolirnost R'w = 27 dB. Fiksna varnostna
zasteklitev vrat je izvedena z dvoslojnim lepljenim steklom. Na zasteklitvah je predvidena
dekoracija izvedena s folijskim izrezom po detajlu projektanta. PrezraCevalne reSetke v
vratih izvedene skladno z Nacrtom strojnih inStalacij. Vogali novih vratnih odprtin so na
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zunanji strani zasSciteni z vgrajenim kovinskim kotnikom. PoZarna vrata morajo ustrezati

zahtevam SPV.

Ob podbojih v suhomontaznih stenah je obojestransko predvidena dodatna nosilna
konstrukcija iz kovinskih profilov, ki so sidrani v talne in stropne AB ploS¢e. Material in
izvedba morata zagotavljati kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poSkodbe in
obrabo, nosilnost okovja mora biti prilagojena tezi vratnega krila, kakovost finalnih obdelav
zaradi vzdrzevanja higiene.

V gospodinjski ucilnici ter ve¢namenskem prostoru je predvidena pomi¢na drsna
segmentna stena (kot na primer Optimal 110 Acoustic ali enakovredno). Nad steno je
potrebno po navodilih proizvajalca izdelati podkonstrukcijo, v katero se vpenja vodilo za
drsno pomi¢no steno. V veCnamenskem prostoru se obmocje nad lesenim lepliencem
zapre s cementnimi ivernimi ploS€ami ter vmesno zvocno izolacijo in tako prepreci prenos
zvoka. V kleti se vodila za odpiranje pomi¢ne stene obesi na navojne palice. Barve,
materiale in detajle vgradnje mora potrditi odgovorni projektant arhitekture.

V medetazi med jedilnico ter kuhinjo se po detajlu projektanta izvede predelna stena iz
kompaktnih laminatnih ploS¢ (kot npr. Trespa), deljena na segmente, z obojestransko
oblogo iz HPL laminata 1. kval. Vrata se odpirajo za 180°. Za pritrjevanje se uporabi
minimalno standardizirano inox okovje po izbiri projektanta.

Predvidena je tudi zamenjava vseh kljuk na vratih prostorov, ki se prenavljajo v Il. fazi,
skladno s SPV, oblika kljuk morajo ustrezati SIST EN 179.

ObstojeCa vrata prostorov, ki se obnavljajo in niso predvidena za zamenjavo, se pazljivo
demontirajo, deponirajo ter po izvedi grobih gradbenih del ponovno montirajo na isto
mesto, zato jih je ob demontazi potrebno ustrezno oznaditi in zascititi.

OKNA:

Predvidena je menjava vseh oken telovadnice in povezovalnega dela, oken juzne,
severne ter zahodne fasade v kletni etazi ter okna, pri katerem se zaradi nadzidave
spremeni dimenzija okenske odprtine. Okna bodo dosegala predpisani nivo zvocne in
toplotne zasdite. Vsi sistemi morajo biti izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni z EN
14351-1 za pridobitev CE znaka.

Nova okna v obstoje€em objektu Sole so lesene izvedbe, stekla troslojni termopan.
Celotno okno mora biti toplotnoizolativno, U celotnega okna na sme presegati 1,1 W/m2K.
Zvoc€na in poZarna izolativhost stavbnega pohiStva mora ustrezati zahtevam elaborata.
Zvocna izolirnost okna R'w,0 = 38 dB. Odpiranje oken okoli vertikalne in horizontalne osi,
skladno s shemami. Kovinska kljuka za odpiranje na dosegu roke. Sencenje je predvideno
z notranjimi zatemnitvenimi sencili (screen rolo) ter zunanjimi Zaluzijami na juzni fasadi,
barva po potrditvi uporabnika in projektanta.

Okna telovadnice in povezovalnega dela so Alu izvedbe, stekla troslojni termopan.
Celotno okno mora biti toplotnoizolativno, U celotnega okna na sme presegati 1,1 W/m2K.
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Zvoc€na in poZarna izolativhost stavbnega pohiStva mora ustrezati zahtevam elaborata.
Zvocna izolirnost okna R'w,0 = 38 dB. Odpiranje oken okoli vertikalne in horizontalne osi,
skladno s shemami. Kovinska kljuka za odpiranje na dosegu roke. Sencenje je predvideno

z zunanijimi Zaluzijami, barva po potrditvi uporabnika in projektanta.

Na notranji strani se izvede kamnite police z zaobljenimi robovi, v osnovnem objektu Sole
po vzoru ze vgrajenih polic iz |. faze rekonstrukcije, v telovadnici in povezovalnem delu
kamen po izboru projektanta. Predvidena je zunanja Alu polica. V kleti se na zunaniji strani
izvedejo zascCitne kovane reSetke po vzoru obstojecih.

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za okna so navedeni v shemah oken.
Oblika, barva, delitev, tip okvirja, obdelave in okovja po izboru projektanta. Okna, sencila
ter za&Citne kovane reSetke osnovnega objekta Sole se izvedejo po zgledu iz |. faze
rekonstrukcije.

SANITARNE STENE:

V sanitarijah so za loCevanje kabin predviden tipski sistem sanitarnih sten iz kompaktnih
laminatnih ploS¢ z vsem potrebnim Alu okovjem: nasadila, vezni elementi, kovinska kljuka,
zaskocna klju€avnica z 'metuljckom' na notranji strani in s cilindricnim vlozkom 'sistemski
klju¢' na zunaniji strani. Stene so dvignjene 10 cm od tal in potekajo do viSine 2,15m. Na
notranji strani vrat je namescen kovinski obeSalnik - kljukica. Pred izvedbo predati vzorec
in detajle v potrditev odgovornemu projektantu arhitekture.

STENSKE OBLOGE ZA UMIVALNIKI:

V ucilnicah ter kabinetu je za umivalniki predvidena stenska obloga iz veliko-formatnih
kerami¢nih ploS¢ dim. 100/100 oz. 120/120cm, ki se rezejo na ustrezno Sirino. Keramiko
izbere oziroma potrdi projektant.

1.4.5.2.5 FASADA

Rekonstrukcija fasad objekta stare Sole ni predvidena. Vsa dela (odstranjevanje fasadnih
elementov, oken, okenskih resetk, izkopi ob fasadi...) se izvedejo brez poSkodb fasad in
fasadnih ometov!! V primeru poSkodb mora izvajalec sanirati poSkodovane dele fasade in
tako prepleskati fasado, da ne bo vidnih razlik med starim in novim opleskom.

V obmocju izkopa zaradi prestavitve internih vodov kanalizacije ter izvedbe novih
svetlobnih jaSkov se ob fasadah izvede vertikalna hidroizolacija, obodne stene se dodatno
izolira s toplotno izolacijo.

V sklopu energetske sanacije telovadnice ter povezovalnega dela se izvede novo
toplotnoizolirano prezra¢evano fasado. Vlaknocementne fasadne ploS¢e, debeline 8mm,
se poloZi v rastru po potrditvi projektanta. PloSCe se pritrdijo na Alu podkonstrukcijo po
navodilih proizvajalca. Na podkonstrukcijo se pritrdi toplotna izolacija, kaSirana s
steklenim voalom (vetrna zascita). Na zgornjem in spodnjem robu fasade, pod okenskimi
policami ter zgornjimi okenskimi Spaletami se izvede reza za zajem oz. izpust zraka, ki se
za8Citi z Alu perforiranim profilom (ploS¢e na coklu pritrjene brez zra¢nega sloja).
Vertikalni Alu profili morajo biti prasno barvani - &rni. V horizontalne fuge se vstavijo L
profili. Barva ploS¢ po izboru projektanta.
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1.4.5.2.6 DVIGALA

V sklopu II. faze rekonstrukcije je predvidena vgradnja dveh dvigal - novega dvigala
za dostop v vsa nadstropja Sole ter dvigala za dostavo v kuhinjo. Dimenzija kabine
prvega dvigala je 120/140cm, drugega pa 105x125cm (obe dvigali kot npr. Schindler
3300).

Notranjost kabin bo izdelana iz nerjavece plocevine in zas¢itena z odbojniki. Portal dvigala
bo zascCiten z oblogo iz nerjavece plo€evine in zas&itnimi kovinskimi vogalnimi ojacitvami.
V obmocju novih prebojev za dostop v dvigalo, na stiku nove in obstojeCe konstrukcije
osnovnega objekta Sole, se izvede keramitna obloga z dilatacijsko fugo po detajlu
projektanta.

Vsa jaskovna vrata dvigal po vseh etazah proti obstojeCemu objektu Sole morajo imeti
pozarno odpornost EI30.

V nadaljevanju so navedeni tehni¢ni podatki dvigal.
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DVIZNA NAPRAVA:
kot npr. Schindler 3300

NOSILNOST
HITROST

SISTEM POGONA
VISINA DVIGA

STEV. POSTAJ

STEV. VHODOV
SISTEM UPRAVLJANJA

SIGNALIZACIJA

v kabini

v glavni postaji

v drugih postajah
KABINA

dimenzije
Stevilo vhodov
zaScita vhoda
VRATA
kabine

jadka

STROJNICA
ELEKTRICNA NAPETOST

JASEK DVIGALA
dimenzije

glava jaska
poglobitev
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NOVA GORICA

675 kg ali 9 oseb

1,0 m/s

elektriéni, ACVF- frekven&no reguliran, brez reduktorja

11,615 m

6

2 (prehodna kabina)

e mikroprocesor SIMPLEX 1KA - zbirno krmiljenje v smeri
glavne postaje

e govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoca
avtomaticni telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej
programirane tel. Stevilke)

¢ avtomatska evakuacija v najblizjo postajo s pomodjo lastnih

baterij v primeru izpada elektricne energije

mehanska tipkala, prilagojena Stevilu postaj

signal za preobremenitev

tipka za odpiranje vrat

tipka za alarm

Braillova pisava

Klju€ za rezervacijo v kabini

Zunaniji pozivi na klju¢ v vseh postajah

prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voznje

prikazovalnik polozZaja kabine in smeri nadaljnje voznje
prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voznje

e Stene kabina iz bruSene nerjavne plocevine

strop iz rahlo odsevne plo€evine »Lugano Matt«

ovalni ro€aj iz bruSenega aluminija na stranski steni

ogledalo na stranski steni

avtomatski ventilator

tla iz &rne gume

LED razsvetljava v kabini, tip »bracket«

Sirina 1200 mm, dolzina 1400 mm, viSina 2139 mm

1, neprehodna kabina

svetlobna zavesa s 24 zarki (skladno z EN 81-20 in EN 81-70)
avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brusene nerjavne
plocevine, frekvenéno reguliran pogon, Sirina 800 mm, viSina
2100 mm

avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz bruSene nerjavne
plocevine, Sirina 800 mm, viS§ina 2100 mm, poZarna odpornost
vrat EI60 (4 vrata na eni strani) in E120 (2 vrata na nasprotni
strani)

brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jasku dvigala

3 x 400V / 230V, 50 Hz

¢ razsvetljava jaska

¢ lestev za dostop v jaSek

e montaza brez gradbenega odra v jasku

Sirina 1640 mm, globina 1950 mm
3458 mm
1040 mm

Dvigalo mora biti projektirano v skladu z zahtevami, dolo¢enimi v standardih SIST EN 81-20 in

EN 81-50.
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DVIZNA NAPRAVA:
kot npr. Schindler 3300

NOSILNOST

HITROST

SISTEM POGONA
VISINA DVIGA

STEV. POSTAJ

STEV. VHODOV
SISTEM UPRAVLJANJA

SIGNALIZACIJA

v kabini

v glavni postaji

v drugih postajah
KABINA

dimenzije
Stevilo vhodov
zaScita vhoda
VRATA
kabine

jadka

STROJNICA
ELEKTRICNA NAPETOST

JASEK DVIGALA
dimenzije

glava jaska
poglobitev
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NOVA GORICA

535 kg ali 7 oseb

1,0 m/s

elektriéni, ACVF- frekven&no reguliran, brez reduktorja

3,28 m

2

1 (prehodna kabina)

e mikroprocesor SIMPLEX 1KA - zbirno krmiljenje v smeri
glavne postaje

e govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoca
avtomati¢ni telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej
programirane tel. Stevilke)

¢ avtomatska evakuacija v najblizjo postajo s pomocjo lastnih

baterij v primeru izpada elektri¢ne energije

mehanska tipkala, prilagojena Stevilu postaj

signal za preobremenitev

tipka za odpiranje vrat

tipka za alarm

Braillova pisava

Klju€ za rezervacijo v kabini

Zunaniji pozivi na klju¢ v vseh postajah

prikazovalnik polozZaja kabine in smeri nadaljnje voznje

prikazovalnik poloZaja kabine in smeri nadaljnje voZnje
prikazovalnik poloZaja kabine in smeri nadaljnje voZnje
e Stene kabina iz bruSene nerjavne plo¢evine

strop iz sive sinteti¢ne obloge »Riga Grey«

ovalni ro€aj iz bruSenega aluminija na stranski steni
avtomatski ventilator

tla iz &rne gume

LED razsvetljava v kabini, tip »bracket«

Sirina 1050 mm, dolzina 1250 mm, viSina 2139 mm

1, neprehodna kabina

svetlobna zavesa s 24 Zarki (skladno z EN 81-20)

avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz bruSene nerjavne
plocevine, frekvenéno reguliran pogon, Sirina 800 mm, viSina
2100 mm

avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz bruSene nerjavne
ploéevine, Sirina 800 mm, viSina 2100 mm, pozarna odpornost
vrat E120

brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jasku dvigala

3 x 400V / 230V, 50 Hz

¢ razsvetljava jaska

¢ lestev za dostop v jaSek

e montaza brez gradbenega odra v jasku

Sirina 1500 mm, globina 1600 mm
3920 mm
1060 mm

Dvigalo mora biti projektirano v skladu z zahtevami, dolo€enimi v standardih SIST EN 81-20 in

EN 81-50.
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1.4.6 FINALNE OBDELAVE STEN

Predvidena je obdelava sten s pralnimi opleski (kot na primer JUB Jupol Latex mat ali
enakovredno) z izravnavo podlage. Barva po izboru projektanta. Pralni opleski so
izvedeni do viSine cca 150cm.

Stene v sanitarnih, garderobnih in servisnih prostorih so oblozene s stensko keramiko
(kot. npr. Atlas Concorde Greencolors, barva po izbiri projektanta). Fuge med plos€icami
bodo Siroke 2,5 mm in impregnirane s premazom, ki prepreCuje prehod vlage in
zadrzevanje ter razvoj mikroorganizmov. Nad umivalniki so montirana ogledala. Keramika
in ostale materiale ter nacin vgradnje pred izvedbo potrdi odgovorni projektant arhitekture.

V obmocdju novih prebojev za dostop v dvigalo, na stiku nove in obstojete konstrukcije, se
izvede kerami¢na obloga z dilatacijsko fugo po detajlu projektanta.

ViSina stenskih kerami¢nih oblog po prostorih:

- K.15, K.16, K.18: do stropa,

- P.03, P.17: do stropa,

- P.05, P.08: do zgornje viSine vrat,

- M.03: do stropa,

- M.04, M.06, M.07, M.08, M.09: do zgornje viSine vrat
- M.10: do stropa.

1.4.7 FINALNE OBDELAVE TLAKOV

Finalni tlaki so vpisani v nacrtu, skupaj s kvadraturo. Talne kerami¢ne ploscice so proti-
zdrsne, |. kvalitete in viSjega cenovnega razreda (sanitarije ter garderobe, hodnik ter
stopniS€e dozidanega dela protizdrsnost R10, kuhinja protizdrsnost R12). Vse talne
konstrukcije so toplotno in hidro izolirane.

Obstojeca talna obloga stopniS€a za dostop v zakloniS¢e se zamenja z novo gumo.

V Kleti se tlaki v kabinetu K.12, novih sanitarijah in garderobi izdelajo na novo, na hodniku,
v novih uCilnicah in na stopniSCih je predvidena nova talna obloga. Predvidena talna
obloga v obnovljenih prostorin je guma, v sanitarijah pa keramika (kot. npr. Atlas
Concorde Greencolors ali enakovredno).

V pritli¢ju se v telovadnici izvede nov tlak ter Sportni parket. V obstojecih prostorih
povezovalnega dela se v obmocju posegov tlak krpa, na hodniku P.15 in novem stopniScu
je predvidena izvedba nove talne obloge, gume. Tlak v novih servisnih prostorih kuhinje
ter dozidave je keramika, v vetrolovu je talna obloga guma.

V visokem pritli¢ju se obstojeCi tlaki ohranjajo. V novi garderobi se obstojeCa talna obloga
zamenja z gumo. Tlak na obstojecih glavnih stopniS¢ih se obnovi.
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Novi prostori kuhinje so obloZzeni s keramiko ustreznega razreda prostizdrsnosti. V
vecnamenskem prostoru in jedilnici je talna obloga guma.

Na hodnikih ter v obstojecih ucilnicah osnovnega objekta Sole se obstojeéi tlaki ohranjajo.
Kjer je zaradi izvedbe potrebna delna odstranitev talne obloge oz. bo priSlo do poSkodb,
se talna obloga krpa.

Videz novega/obnovljenega/zakrpanega teraca ter parketa naj bo skladen z obstoje€im
tlakom.

Vsi tlaki morajo biti primerni za mokro cis€enje s Cistili. Mokre prostore se dodatno
hidroizolira z hidroizolativnim premazom. Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in
izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani
standardi.

1.4.8 FINALNE OBDELAVE STROPOV

V objektu je predvidenih vec vrst stropov (izvedba skladno z na¢rtom spuscenih stropov):

- sanitarije, servisni prostori, garderobe: izvedba zveznega spuSenega maveéno
kartonskega stropa,

- hodnik, vetrolov: predviden je rastrski spus€en strop iz mineralnih plo3¢ dim. 250x30cm
ter vmesnimi polji zveznega mavéno kartonskega stropa na hodniku v kleti (izvedba
skladno z na¢rtom spuscenih stropov),

- garderobe: predviden je rastrski spus€en strop iz mineralnih plos¢ dim. 120x60cm,

- kuhinja: rastrski spus&en strop iz mineralnih laminiranih plos¢ dim. 60x60cm, ki omogoca
mokro visokotlacno Cis€enje, razred gorljivosti A2-s1-d0 po EN klasifikaciji,

- jedilnica, ve€namenski prostor: med leseno streSno konstrukcijo so obeSeni samostojni
akusticni paneli, skladno z naértom.

- obstoje€e ucilnice: v obstojecih ucilnicah VP.02, VP.07 in VP.08, v katerih se izvede
navezave armature za izvedbo nosilcev v naslednjih fazah, se obstoje¢ spuscen strop
odstrani; predvidena je izvedba novega ometa ter ponovna montaza obstojecih svetilk in
druge opreme.

V stropove je potrebno vgraditi vse potrebne ojacCitve ter podkonstrukcije za vgradnjo
opreme (projektorji...). Na stiku med dvema materialoma oziroma obdelavama naj se
vedno predvidi dilatacijske profile oziroma fuge, ki bodo preprecile razpoke zaradi
razlicnega delovanja razli¢nih materialov.

Vsi spusceni stropi ki nimajo zahteve za pozarno odpornost morajo biti iz negorljivih
materialov razreda B-s1-d0 po EN klasifikaciji.
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1.4.9 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE:

K.11, K.13, K.14 novi uéilnici ter kabinet v kleti
- guma 0,25cm

- izravnalna masa

obst. arm. cem. estrih 6cm

obst. t.i. 3cm

obst. hidroizolacija 1cm

obst. podlozni beton

obst. nasutje

K.12 kabinet GOS

- guma 0,25cm

- arm. cem. estrih 6cm
- t.i. 3cm

obst. hidroizolacija 1cm
obst. podlozni beton
obst. nasutje

K.15, K.16 sanitarije
- keramika 1cm

- mapelast

- arm. cem. estrih 6cm
- t.i. 3cm

- hidroizolacija 1cm

- podlozni beton

- hasutje

K.18 sanitarije

- keramika 1cm

- mapelast

- arm. cem. estrih 6cm
- t.i. 10cm

- hidroizolacija 1cm

- podlozni beton 10cm
- hasutje

K.19, K.20 hodnik
- guma 0,25cm

- izravnalna masa

obst. sestava tlaka

K.22 garderoba
- guma 0,25cm

13392_1 ARH_PZI_II.FAZA - za razpis zdruzena izvedba.doc 27



1.4 — TEHNICNO POROCILO NPoRVAoG :‘% Il(c.IAl
- arm. cem. estrih 6,75cm

- sist. plos&a za talno gretje 5cm

- t.i. 5em

- AB plos¢a 15cm

- hidroizolacija 1cm

- podlozni beton 10cm

- hasutje

P.01, P.23 pokrit vhod

- pran beton / AB plos¢a v naklonu 12-18cm
- podlozni beton

- hasutje

P.03, P.05, P.06, P.07, P.08 novi servisni prostori
- keramika 1cm

- arm. cem. estrih 6cm

- t.i. 10cm

- AB plos¢a 15cm

- hidroizolacija 1cm

- podlozni beton 10cm

- hasutje

P.09 mali vadbeni prostor
obst. parket

obst. cem. estrih 6cm

obst. pvc folija

obst. t.i. 4cm

obst. hidroizolacija

obst. podlozni beton 10cm
obst. nasutje 25cm

P.10 /del telovadnice nad zakloniséem
- Sportni parket (kanadski javor) 2cm

- dve plasti lesenih vezanih ploS¢ 2x1,2cm
- elasti¢ni blazilci (kot npr. Neoshok)

- parna zapora

- cem. estrih 7cm

- t.i. 10cm

- hidroizolacija 1cm

- podlozni beton 17cm

obst. AB plos¢a 50cm

P.10 /del telovadnice

- Sportni parket (kanadski javor) 2cm

- dve plasti lesenih vezanih plos¢ 2x1,2cm
- elasti¢ni blazilci (kot npr. Neoshok)
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- parna zapora

- cem. estrih 7cm

- t.i. 10cm

- hidroizolacija 1cm

- AB plos¢a 20cm

- podlozni beton 10cm
- utrjeno nasutje

P.11, P.12 obst. garderobe

obst. PVC

obst. cem. estrih 6,5cm
obst. t.i. 4cm

obst. hidroizolacija

obst. podlozni beton 10cm
obst. nasutje 25cm

P.13, P.14 obst. garderobe nad zakloniSéem

obst. pvc talna obloga
obst. cem. estrih 6,5cm
obst. t.i. 4cm

obst. hidroizolacija

obst. podlozni beton 10cm
obst. nasutje 25 cm

obst. AB plos¢a 50cm

P.15 hodnik

- guma 0,25cm

- izravnalna masa

obst. cem. estrih 6,5cm
obst. t.i. 4cm

obst. hidroizolacija

obst. podlozni beton 10cm
obst. nasutje 25cm

P.16 podest stopnisc¢a
- guma 0,25cm

- izravnalna masa

obst. AB plos¢a 15¢cm
obst. omet

P.17 prostor za cistila
- keramika 1cm

- izravnalna masa
obst. AB plos¢a 15cm
obst. omet
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P.18 shramba

- keramika 1cm

- izravnalna masa

obst. cem. estrih 6,5cm
obst. t.i. 4cm

obst. hidroizolacija

obst. podlozni beton 10cm
obst. nasutje 25 cm

obst. AB plos¢a 50cm

P.19, P.21 vetrolov, shramba
- guma 0,25cm

- arm. cem. estrih 6,75cm

- t.i. 10cm

- hidroizolacija 1cm

- AB plos¢a 15¢cm

- hasutje

P.22 zunanja shramba
- keramika 1cm

- arm. cem. estrih 6cm
- t.i. 10cm

- hidroizolacija 1cm

- AB plos¢a 15¢cm

- hasutje

VP.15 garderoba prvo triletje
- guma 0,25cm

- izravnalna masa

obst. sestava tlaka

- spuscen strop

M. kuhinja nad novimi servisnimi prostori
- keramika 1cm

- arm. cem. estrih 16cm

- t.i. 6cm

- AB plos¢a 20cm

- omet 1cm

M. kuhinja nad obstoje¢imi prostori
- keramika 1cm

- arm. cem. estrih 16cm

- t.i. 6cm

- AB plos¢a 20cm

obst. AB plos¢a 15¢cm

obst. omet
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M. kuhinja previs

- keramika 1cm

- arm. cem. estrih 16cm

- t.i. 6cm

- AB plos¢a 20cm

- t.i. 15cm

- kovinska podkonstrukcija

- prezraCevani sloj

- vlaknocem. plos¢e

M. jedilnica in ve€namenski prostor
- guma 0,25cm

- arm. cem. estrih 6,75cm

- sistemska pl. za talno gretje 5cm

- ti. 11cm

- AB plos¢a 20cm

obst. AB plos¢a 15cm

obst. omet

M. veénamenski prostor previs
- guma 0,25cm

- arm. cem. estrih 6,75cm

- sistemska pl. za talno gretje 5cm

-ti. 11cm
- AB plos¢a 20cm
- t.i. 15cm

- kovinska podkonstrukcija
- prezraCevani sloj
- vlaknocem. plos¢e 0,8cm

K.07, K.08 novi prostori I. faza klet
obst. guma 0,25cm

obst. arm. cem. estrih 6,75cm

obst. t.i. 10cm

obst. hidroizolacija 1cm

obst. AB talna plos¢a 25cm

obst. tampon 15 cm

VP.04, VP.05 novi prostori I. faza visoko pritli¢je
obst. guma 0,25cm

obst. arm. cem. estrih 6,75cm

obst. t.i. 1cm

obst. AB plos¢a 23cm

obst. t.i. 5cm

obst. mavénokart. obloga
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obstojece ucilnice
obst. parket 2cm (krpanje poSkodovanega tlaka)
obst. opaz 2cm
obst. cem. estrih 2,5cm
obst. nasutje 2cm
obst. AB plos¢a 7cm
obst. AB rebra 20/28cm
(spuscen strop)

obst. glavni hodniki

obst. teraco (krpanje poskodovanega tlaka)
obst. AB plos¢a 7cm

obst. omet

(spuscen strop)

streha Sola

obst. stre$na kritina - zareznik
obst. letve

obst. tyvek folija

streha telovadnica

- vlaknocementne plosce (kot npr. Esal Valovitka 8)

- kontra letve 8/5cm

- precne letve 8/5cm

- sekundarna kritina (paropropustna folija)

- leseni stresni okvirni paneli z vmesno t.i. 20cm

- perforirane pozarno odporne mavénokartonske plosce

zelena streha povezovalni del
- vegetacijski sloj 5cm

- filc

- pran prodec 6cm

- PP filc

-ti. 15cm

- hidroizolacija

- t.i. v naklonu 2% 5-15cm

- parna zapora

- OSB plosce 2,5cm vzdolzno

- cementno iverna plod¢a 2,5cm preéno
- §pirovci 16/30cm

- lepljenec 20/50cm

streha povezovalni del - podstavek za klimat
- AB plos¢a 20cm

- hidroizolacija (npr. SIKA trakovi)

- topl. izol. za tezke obrem. 2x15cm
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- parna zapora
- AB plosc¢a 25cm
- spuscen strop

ravna streha nad garderobo

- stresni trakovi (kot npr. SIKA)

- t.i. 22cm

- hidroizolacija 1cm

- AB plos&a v naklonu 1% 20-25cm
- spuscen strop

streha nad dvigalom

- streSni trakovi (kot npr. SIKA)

- t.i. 20cm

- hidroizolacija

- AB plos&a v naklonu 1,7% 20-24cm

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE:

obst. stene klet
obst. betonska stena
obst. omet

K.07, K.08 novi prostori |. faza klet
obst. omet

obst. betonska stena 55cm

obst. AB obbetoniranje 15cm

obst. omet

nove predelne stene klet

- 2x1,25 mavénokartonska pl.
- t.i. (15cm)

- 2x1,25 maveénokartonska pl.
(- keramika 1,5cm)

obst. obodne stene nadstropja
obst. fasadni omet

obst. opecna stena

obst. omet

obst. predelne stene nadstropja
obst. omet

obst. opecna stena

obst. omet
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predelne stene novi prostori I. faza

obst. 2x1,25 mavénokartonska pl.

obst. t.i. 15cm

obst. 2x1,25 mavénokartonska pl.

dozidava povezovalnega dela
- omet 1cm

- AB stena 20cm

- kovinska podkonstrukcija

- t.i. 15cm

- prezracevani sloj

- vlaknocem. plos¢e 0,8cm

telovadnica

obst. omet

obst. AB stena 20cm

obst. t.i. 4cm

obst. fasadna opeka 12cm
- t.i. 15cm

- kovinska podkonstrukcija
- prezraCevani sloj

- vlaknocem. plos¢e 0,8cm

stena med dozidanim delom in telovadnico
- omet 1cm

- AB stena 20cm

obst. fasadna opeka 12cm

obst. t.i. 4cm

obst. AB stena 20cm

obst. omet

stena med dozidanim delom in malim vadbenim prostorom
- vlaknocem. plos&e 0,8cm

- prezraCevani sloj

- t.i. 15cm

- kovinska podkonstrukcija

obst. AB stena 20cm

obst. omet

nove predelne stene

- 2x1,25 mavénokartonska pl.
- t.i. (15cm)

- 2x1,25 maveénokartonska pl.
(-keramika 1,5cm)
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obst. stena med povezovalnim delom in Solo
- omet 1cm

- AB stena 20 cm

- t.i. cca 20cm

obst. AB stena

- omet 1cm

obst. stena med dozidavo povezovalnega dela in Solo
- omet 1cm

obst. opecna stena 65cm

- AB stena 20 cm

- omet 1cm

nove AB stene kuhinja

- omet 1cm (keramika 1,5¢cm)
- AB stena 20 cm

- omet 1cm (keramika 1,5cm)

nove AB stene jedilnica / ve€énamenski prostor
- AB stena 20 cm (vidni beton)

stena med nadzidavo povezovalnega dela in $olo
- AB stena 20 cm (vidni beton)

- t.i. 15cm

obst. opec¢na stena

obst. omet

stena med nadzidavo povezovalnega dela in novo garderobo v Soli
- omet 1cm

- AB stena 20cm

- t.i. 5em

- AB stena 20 cm

(vidni beton)

atika ravne strehe povezovalnega dela
(- za&¢ita t.i.)

(- t.i. 5cm)

(- 2x hidroizolacija)

- AB stena (atika) 20cm

- t.i. 15cm

- kovinska podkonstrukcija

- prezraCevani sloj

- vlaknocem. plosce 0,8cm

nadviSanje telovadnice
- pozarno odporne mavcénokartonske plosce
- leseni stenski okvirni paneli z vmesno t.i. 20cm
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- ti. 12+15 cm

- kovinska podkonstrukcija

- prezracevani sloj

- vlaknocem. plos¢e 0,8cm

1.4.10 ZUNANJA UREDITEV

Predmet Il. faze gradnje je ureditev novih manipulativnih povrsin ter servisne ceste.
Celotno obmodje se na novo preplasti z asfaltom, poloZi se nove robnike. Tlakuje se pes
povrsine na severni strani objekta ter juzno ob obstoje¢em objektu Sole. Ureditev povrsin
mora omogocati dostop funkcionalno oviranim osebam. Na povrSinah se zariSejo talne
oznacbe ter postavi predvidena urbana oprema. S predvideno rekonstrukcijo posegi v
zelene povrsine niso predvideni, obstoje¢a drevesna vegetacija se ohrani. PoSkodovane
povrsine se na novo zatravi.

_meteorna kanalizacija:

Predmet Il. faze gradnje je prestavitev ter izvedba novih internih kanalov za
odvodnjavanje meteornih voda z novih streh povezovalnega dela in telovadnice ter
manipulativnih povrsin. Uredi se nove cevne navezave vseh poziralnikov in iztokov iz
objekta na tem obmocdju (glej 3/2 Nacrt zunanje ureditve).

_fekalna kanalizacija:

Predmet gradnje je prestavitev in izvedba novih fekalnih kanalov za odvajanje vod iz novih
sanitarij in umivalnikov v kleti ter novih prostorov v nadzidanem delu objekta. Uredi se
nove cevne navezave vseh iztokov iz objekta na tem obmocju (glej 3/2 Nacrt zunanje
ureditve).

1.4.11 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt OS Franca Rozmana Staneta spada med objekte, ki morajo biti skladno s
Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov
v javni rabi ter ve€stanovanjskih rab, brez ovir. V sklopu II. faze rekonstrukcije objekta je
predvidena vgradnja dvigala ustreznih dimenzij, ki bo omogoc&alo dostop funkcionalno
oviranim osebam tudi v vi§ja nadstropja stavbe, ustrezen dostop v stavbo bo urejen skozi
nov vhod na dvoriS¢ni strani. Dostop od parkirnega mesta za invalide do glavnega vhoda
bo urejen brez pragov ali drugih ovir.

1.4.12 SANITARNO TOALETNI PROSTORI IN OPREMA

Glede na zahtevnost in funkcijo objekta se vsi sanitarno toaletni prostori in pripadajoCa
oprema predvidi 1. kvalitete. Montaza, dimenzije in mikrolokacije prikljuckov sanitarnih
elementov (kot npr. Skoljke ali umivalniki) so razvidne iz nacrtov. lzbrano sanitarno
keramiko mora potrditi odgovorni projektant arhitekture.

1.4.13 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

_mehanska odpornost in stabilnost:
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Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo
povzroCili porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih
ravni, Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi
vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
Predvidena dela v okviru rekonstrukcije se bodo izvajala v §tirih fazah. Vsaka faza je
zasnovana kot smiselno zaklju€ena celota in predstavlja korak k kon¢ni 100% stabilnosti
objekta po zaklju¢ku vseh faz. Nosilnost objekta se z vsako fazo poveca in se s fazno
izvedenimi posegi ne slabsa.

_varnost pred pozarom:

Za obravnavan objekt je bila izdelana Studija poZarne varnosti. Objekt spada med
pozarno zahtevne stavbe — objekt se je projektiral po 8. ¢lenu Pravilnika o poZarni varnosti
v stavbah (UL RS, &t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13). Pri nacrtovanju posegov so bili
upostevani prostorski, gradbeni in tehniéni predpisi, ki urejajo varstvo pred pozarom ter
zahteve Studije poZarne varnosti. Zagotovljena je ustrezna nosilnosti konstrukcije objekta
za predviden €as evakuacije in intervencije, izpolnjeni so pogoji prepreevanja Sirjenja
poZara po objektu za varno evakuacijo ter prepreCevanja Sirjenja pozara na sosednje
objekte z ustreznimi odmiki. Urgentne poti zagotavljajo dostop intervencijskim vozilom.

_higienska in zdravstvena za$c¢ita in zaScita okolice:

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se nha najmanjSo mozno mero zmanjSa
oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost
nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjSa onesnazenje ali
zastrupljanje vode ali zemlje ter prepreCuje napacno odvajanje odpadnih voda, dima,
trdnih ali tekoCih odpadkov in prisotnost vlage v delih objekta ali na povrSinah znotraj
objekta.

_varnost pri uporabi:

Predvidena rekonstrukcija je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do
zdrsa, padca, udarca, opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja
vozil.

_za8¢ita pred hrupom:

Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za delo
uporabnikov objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razliCnimi
oblikami hrupa. Pri nacértovanju rekonstrukcije so bile upostevani predpisi s podrodja
varstva pred hrupom ter zahteve Elaborata zascite pred hrupom v stavbah. Raven hrupa
se v varovanih prostorih stavbe s predvidenimi posegi (energetska sanacija, menjava
oken) izboljSuje. Predpisana raven hrupa v prostorih ne bo presezena.

_varéevanje z energijo in ohranjanje toplote:

Skladno z 2. ¢lenom Pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS, §t. 52/10),
upostevanje dolo il pravilnika pri rekonstrukciji stavbe, kjer se posega v manj kot 25
odstotkov povrSine toplotnega ovoja, ni potrebno. Posegi na toplothem ovoju osnovnega
objekta Sole bodo obsegali manj kot 25 odstotkov povrSine toplotnega ovoja, zato
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upostevanje doloCil Pravilnika ni potrebno. Dela bodo izvedena tako, da bodo izpolnjene
zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 to¢ke 3.1.1 tehniéne smernice za graditev
TSG-1-004 Ucinkovita raba energije.

1.4.14 SPLOSNA OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno pomanikljivost izvedenih
detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture,
nadzornik in investitor.

V sklop izvajaléeve ponudbe sodijo vsi delavniski nadrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Za vse izrisane detajle ter za primere, kjer ni ze opredeljenega izvedbenega industrijskega
detajla ali izdelka, mora izvajalec pred prietkom izvedbe predlog predstaviti, izbor
potrdita odgovorni projektant arhitekture, nadzornik in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predlozenimi projekti in opisi v popisu del, je
ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Za mozne alternativne v izbiri materiala
(finalne obloge povrsin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod
konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in vsi ostali detajli) je
pred izvedbo obvezno potrebno predloziti vzorce, ki jih potrdijo odgovorni projektant
arhitekture, nadzornik in investitor. Predlagani alternativni materiali, obdelave in oprema
morajo ustrezati oziroma biti enakovredni tako iz tehni¢nega kot tudi estetskega vidika.
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IZRACUN POVRSIN PO SIST ISO 9836

Il. FAZA REKONSTRUKCIJE

% m2) 1.796,12

bruto llorsna g Zakloniste 259,27
klet Sola 933,62
pritli¢je telovadnica 935,68
visoko pritli¢je Sola 896,28
medetaza telovadnica 463,93
1. nadstropje Sola 847,13
2. nadstropje Sola 848,62
podstresje Sola 761,78

skupaj 5946,31

neto povrsina zaklonis&e

(m2)
Z.01 stopnisce guma 16,17
Z.02 vhodna zapora 6,15
Z.03 vhodna zapora 4,81
Z2.04 zaklonisce 25,40
Z.05 odpadki 3,70
Z.06 suha straniS¢a 12,60
2.07 shramba 3,36
Z2.08 zaklonisce 19,78
Z.09 zaklonisée 19,78
Z.10 zaklonisée 19,83
Z.11 zaklonisce 19,83
Z2.12 zaklonisée 23,80
Z.13 filter 6,70
Z.14 filter 4,00
Z2.15 izhod 1,15
Z.16 predfilter 4,15
Z.17 zasilni izhod 11,64

skupaj 202,85
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klet
K.01 shramba, Stevec plin keramika 5,69
K.02 kabinet TIT keramika 11,68
K.03 specialna ugilnica TIT / RAC linolej 61,05
K.04 specialna ucilnica delavnica TIT keramika 29,04
K.05 kotlovnica keramika 26,69
K.06 hisnik keramika 16,96
K.07 specialna ucilnica umetnost / LUM / GUM guma 82,72
K.08 kabinet LUM / GUM guma 24,27
K.09 sanitarije osebje M keramika 4,37
K.10 sanitarije osebje Z keramika 4,24
K.11 multimedijska ugilnica RAC guma 59,20
K.12 kabinet GOS guma 27,47
K.13 predmetna ugilnica guma 45,92
K.14 kabinet splosni guma 20,89
K.15 sanitarije decki keramika 8,99
K.16 sanitarije deklice keramika 7,83
K.17 dvigalo / 3,20
K.18 garderoba keramika 4,39
K.19 hodnik guma 36,47
K.20 hodnik+garderoba guma 67,65
K.21 stopnisce 1 kamen/guma 7,18
K.22 garderoba razred 4-9 guma 79,80
K.23 stopnisce 2 kamen/guma 7,18
skupaj 642,88
pritligje
P.01 pokrito dvori§ce prani beton 44,08
P.02 dvigalo / 2,40
P.03 garderoba keramika 6,84
P.04 stopniSce keramika 4,30
P.05 odpadki keramika 5,91
P.06 hodnik keramika 11,50
P.07 vetrolov keramika 3,75
P.08 shramba keramika 6,93
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P.09 telovadnica mali vadbeni prostor parket 80,43
P.10 telovadnica osnovni vadbeni prostor parket 457,59
P.11 kabinet ucitelj/ica PVC 14,80
P.12 garderoba ucenci PVC 28,48
P.13 garderoba ucenci PVC 28,48
P.14 shramba, rekviziti PVC 15,15
P.15 hodnik guma 45,03
P.16 stopnisce guma 7,12
pP.17 Gistila keramika 10,12
P.19 vetrolov guma 29,35
P.20 dvigalo / /
P.21 shramba guma 5,27
P.22 shramba keramika 4,62
P.23 pokrit vhod pran beton 16,81
skupaj 828,63
visoko
pritlicje
VP.01 arhiv parket 19,04
VP.02 mati¢na ucilnica, razred 1A parket 63,53
VP.03 mati¢na udilnica, razred 1B parket 62,19
VP.04 mati¢na udilnica, razred 2A guma 53,32
VP.05 mati¢na ucilnica, razred 2B guma 58,25
VP.06 mati¢na udilnica, razred 3A parket 62,19
VP.07 pisarna svetovalna sluzba parket 19,25
VP.08 mati¢na ucilnica parket 56,58
VP.09 mati¢na ucilnica parket 51,14
VP.10 hodnik parket 24,63
VP.11 vetrolov kamen/teraco 17,81
VP.12 glavni hodnik teraco 77,45
VP.13 vetrolov kamen/teraco 17,81
VP.14 stopnisce 1 kamen/guma 10,94
VP.15 sanitarije deklice keramika 12,43
VP.16 garderoba razred 1-3 guma 50,31
VP.17 sanitarije decki keramika 12,63
VP.18 stopnisce 2 kamen/guma 9,71
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skupaj 679,21
medetaza
M.01 stopnisce keramika 4,30
M.02 hodnik keramika 8,47
M.03 garderoba keramika 6,84
M.04 kuhinja hodnik keramika 16,16
M.05 kuhinja pisarna keramika 5,26
M.06 kuhinja suha shramba keramika 8,74
M.07 kuhinja shramba zelenjave keramika 5,77
M.08 kuhinja priprava zivil keramika 56,53
M.09 kuhinja pomivanje keramika 8,86
M.10 kuhinja izdaja hrane keramika 11,91
M.11 jedilnica guma 150,20
M.12 vecnamenski prostor guma 101,97
M.13 stopniSce guma 10,40
M.14 dvigalo / /

skupaj 395,41
1. nadstropje
IN.01 Gistila parket 3,42
1N.02 kabinet naravoslovje / BIO parket 16,22
1N.03 specialna ucilnica naravoslovje / BIO parket 65,41
1N.04 mati¢na ucilnica razred 4A parket 65,92
1N.05 kabinet razred 1-5 parket 20,67
1N.06a knjiznica parket 90,13
1N.06b knjiznica, podest parket 33,35
IN.07 ucilnica/kabinet parket 47,45
1N.08 mati¢na udilnica razred 5A parket 66,05
1N.09 pisarna tajnistvo parket 19,25
IN.10 pisarna ravnatelj parket 14,25
IN.11 mati¢na udilnica razred 5B parket 44,00
1N.12 zbornica parket 51,50
IN.13 hodnik teraco 25,66
1N.14 glavni hodnik teraco 84,13
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1IN.15 stopnisce 1 kamen/teraco 9,68
1N.16 sanitarije deklice keramika 12,30
1N.17 sanitarije decki keramika 12,50
1N.18 stopnisce 2 kamen/teraco 9,68
1N.19 dvigalo / /
skupaj 691,57
2. nadstropje
2N.01 Cistila parket 9,01
2N.02 stopnisce 3 parket 9,81
2N.03 specialna ucilnica LUM/GUM parket 65,94
2N.04 specialna ucilnica naravoslovje / KEM / FIZ  parket 67,01
2N.05 kabinet naravoslovje / KEM / FIZ parket 21,31
2N.06 predmetna ucilnica MAT parket 67,92
2N.07 predmetna ucilnica ZGO / GEO parket 69,06
2N.08 predmetna ugilnica SLO parket 67,01
2N.09 pisarna, pomoc¢nik ravnatelja itison 19,25
2N.10 predmetna ucilnica SLO parket 59,50
2N.11 predmetna ucilnica TJA parket 51,50
2N.12 hodnik teraco 26,05
2N.13 glavni hodnik teraco 85,28
2N.14 stopnisce 1 linolej 19,80
2N.15 sanitarije deklice keramika 12,30
2N.16 sanitarije decki keramika 12,50
2N.17 stopnisce 2 linolej 19,80
2N.18 dvigalo / /
skupaj 683,05
podstresje
PO.01 podstresje 202,86
PO.02 podstresje 165,35
PO.03 podstresje 287,96
skupaj 656,17
skupaj neto 4779,77
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bruto
rostornina 22.570,86

(m3)

net

prostornina 17.179,63
(m3)

o
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1.5 RISBE

Obstojece stanje

List Opis Merilo
15.1 TLORIS TEMELJEV 1:100
15.2 TLORIS PRITLICJA TELOVADNICE 1:100
1.5.3 TLORIS VISOKEGA PRITLICJA 1:100
154 TLORIS 1.NADSTROPJA 1:100
155 TLORIS 2.NADSTROPJA 1:100
1.5.6  TLORIS PODSTRESJA 1:100
1.5.7  TLORIS OSTRESJA 1:100
1.5.8 TLORIS STREHE 1:100
15.9 PREREZ A - A 1:50
1510 PREREZB-B 1:50
1511 PREREZC-C 1:50
15.12 FASADE 1:200
Predvideno stanje
List Opis Merilo
1.5.13 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE (1. sklop Il. faza) 1:50
1.5.14 TLORIS PRITLICJA (1. sklop Il. faza) 1:50
1.5.15 TLORIS MEDETAZE (1. sklop ll.faza) 1:50
1.5.16 TLORIS OSTRESJA POVEZOVALNEGA DELA (1. sklop II. faza) 1:50
1.5.17 TLORIS OSTRESJA TELOVADNICE (1. sklop II. faza) 1:50
15.18 TLORIS STREHE (1.sklop Il. faza) 1:50
1.5.19 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE (2. sklop Il. faza) 1:50
1.5.20 TLORIS KLETI (2. sklop II. faza) 1:50
1.5.21 TLORIS VISOKEGA PRITLICJA (2. sklop Il.faza) 1:50
1.5.22 TLORIS 1. NADSTROPJA (2. sklop Il. faza) 1:50
1.5.23 TLORIS 2. NADSTROPJA (2. sklop II. faza) 1:50
1.5.24 TLORIS PODSTRESJA (2. sklop Il.faza) 1:50
1.5.25 TLORIS OSTRESJA (2. sklop Il. faza) 1:50
1.5.26 TLORIS STREHE (2. sklop Il. faza) 1:50
1527 PREREZA-A 1:50
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1.5.28 PREREZB-B 1:50
1.5.29 PREREZC-C 1:50
1.5.30 PREREZD-D 1:50
1.5.31 PREREZE-E 1:50
1.5.32 PREREZF-F 1:50
1.5.33 PREREZG-G 1:50
1.5.34 PREREZH-H 1:50
1.5.35 PREREZI - | 1:50
1.5.36 FASADE 1:200
1.5.37 TLORIS SPUSCENIH STROPOV KLET 1:50
1.5.38 TLORIS SPUSCENIH STROPOV PRITLICJE 1:50
1.5.39 TLORIS SPUSCENIH STROPOV VISOKO PRITLICJE 1:50
1.5.40 TLORIS SPUSCENIH STROPOV MEDETAZA 1:50
1.5.41 PRIKAZ IZVEDBE ODVODNJAVANJE RAVNE STREHE /
1.5.42 SPORTNA OPREMA TELOVADNICE 1:75
1.5.43 SPORTNA OPREMA VECNAMENSKEGA PROSTORA 1:75
1.5.44 PRIKAZ PRITRJEVANJA LESENIH STRESNIH PANELOV /
1.5.45 SHEME VRAT -1 1:50
1.5.46 SHEME VRAT -2 1:50
1.5.47 SHEMA VRAT -3 1:50
1.5.48 SHEME STEKLENIH STEN -1 1:50
1.5.49 SHEME STEKLENIH STEN - 2 1:50
1.5.50 SHEME OKEN -1 1:50
1.5.51 SHEME OKEN -2 1:50
1.5.52 SHEME OKEN - 3 1:50
1.5.53 SHEME OKEN - 4 1:50
1.5.54 SHEME OKEN -5 1:50
1.5.55 SHEMA LESENE PREDELNE STENE 1:50
1.5.56 SHEMA IZVEDBE ROLETE V KUHINJI 1:50
1.5.57 SHEMA PREMICNE PREDELNE STENE -1 1:50
1.5.58 SHEMA PREMICNE PREDELNE STENE - 2 1:50
1.5.59 SHEME STENSKIH OBLOG ZA UMIVALNIKI 1:50
1.5.60 SHEME SANITARNIH STEN 1:50
1.5.61 SHEME KERAMIKE K.15 1:50
1.5.62 SHEME KERAMIKE K.16 1:50
1.5.63 SHEME KERAMIKE K.18 1:50
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1.5.64 SHEME KERAMIKE P.03 1:50
1.5.65 SHEME KERAMIKE P.17 1:50
1.5.66 SHEME KERAMIKE M.03 1:50
1.5.67 DETO01 - DETAJL IZVEDBE ZASCITNE RESETKE OKNA 1:10
1.5.68 DET02 — DETAJL IZVEDBE VOGALNEGA ZAKLJUCKA 1:15
1.5.69 DETO03 — DETAJL IZVEDBE KERAMICNE OBLOGE 1:20
1.5.70 DETO04 — DETAJL IZVEDBE KERAMICNE OBLOGE 1:20
1.5.71 DETO05 — DETAJL IZVEDBE KERAMICNE OBLOGE 1:20
1.5.72 DETO06 — DETAJL IZVEDBE STOPNISCNEGA DRZALA 1:25
1.5.73 DETO07 — DETAJL IZVEDBE STOPNISCNE OGRAJE 1:25
1.5.74 DETO08 — DETAJL IZVEDBE STOPNISCNE OGRAJE 1:25
1.5.75 DET09 — DETAJL IZVEDBE DRSNIH VRAT 1:25
1.5.76 DET10 — DETAJL IZVEDBE PODKONSTRUKCIJE KLOPI 1:10
1.5.77 DET11 - DETAJLNI PRECNI PREREZ STREHE 1:25
1.5.78 DET12 — DETAJL IZVEDBE STOPNISCNEGA DRZALA 1:25
1.5.79 DET13 — DETAJL VGRADNJE OKEN 1:5
1.5.80 DET14 — DETAJL VGRADNJE ZUNANJIH VRAT 1:5
1.5.81 DET15 - DETAJL IZVEDBE ZAKLJUCKOV FASADNE OBLOGE 1:5
1.5.82 DET16 - DETAJL IZVEDBE OBROBNE PLOCEVINE 1:10
1.5.83 DET17 - DETAJL IZVEDBE OBROBNE PLOCEVINE 1:5
1.5.84 DET18 - DETAJL IZVEDBE OJACITVE GLAVNIH STOPNISC 1:25
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