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1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1.4 TEHNICNO POROCILO

1.4.1 LOKACIJA

Rekonstrukcija objekta OS Franca Rozmana Staneta se bo izvajala na parceli 401/5 k.o.
Sentvid nad Ljubljano. Velikost celotne parcele je 6210 m2, od tega je pozidanega
zemljis€a 1674 m2, preostalo so proste povrSine, proti sosednjim parcelam omejene z
ograjo. Ograja proti prometni Celovski cesti je protihrupne izvedbe.

1.4.2 OBSTOJECE STANJE

Sola je bila zgrajena leta 1911. Objekt obsega Stiri etaZe in sicer klet, visoko pritligje ter
dve nadstropji. Tlorisno je oblikovan v obliko ¢rke U z dvema vertikalnima jedroma,
vezanima na osrednji hodnik. Osrednji del objekta je dimenzij 45,32 x 17,30 m, ki se
razsiri z dvema krakoma S$irine 10,50 m in dolzine 2,45 oz 10,65 m. Gradnja je potekala v
dveh fazah, v prvi fazi so izvedli klet s pritli¢jem, kasneje pa so dogradili Se dve etazi. Del
juznega kraka je bil verjetno kasneje prizidan.

Osnovni, klasi¢no oblikovani stavbi je bila leta 1979 prizidana telovadnica z vmesnim
pritlicnim povezovalnim delom, v katerem so locirane garderobe, kabineti, shrambe ter
stopni&€e do zakloniS€a pod telovadnico. Prizidek je bil zgrajen na podlagi gradbenega
dovoljenja &t. 4/5-351-870/78 z dne 19.03.1979.

1.4.3 PREDVIDENO STANJE

Predmet projekta je celostna prenova objekta Osnovne 3ole Franca Rozmana Staneta na
Prusnikovi ulici 85 v Ljubljani. Solska stavba je stara veé¢ kot sto let in ne ustreza ved
vsem potrebam sodobne 18 oddelcne osnovne Sole, zato jo namerava investitor Mestna
obcina Ljubljana prenoviti tako, da bo v ¢&im vecji meri ustrezala standardom in
normativom za osnovno 3olo. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoStevati Uredbo o
zelenem javnem naro€anju (Uradni list RS &t. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13,
89/14 in 91/15 — ZJIN-3).

Iz povzetka analize stanja, ki je bila izdelana leta 2009, so razvidni kljuCni prostorski
problemi Sole. Zelja investitorja je, da se prostorska problematika resuje celostno, dela pa
se izvajajo fazno. Projekt prenove Sole predvideva naslednje posege:

- pritliéni vezni trakt med staro Solo in telovadnico se nadzida in nekoliko podalj$a, tako,
da se pridobi prostor za kuhinjo z vsemi spremljajoCimi prostori ter ve€namenski prostor z
jedilnico in plesno delavnico,

- v stari Soli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti in izvede medetazna plosca, s tem
se pridobijo nove ucilnice v kleti in visokem pritli¢ju,

- s preureditvijo prostorov se v stari Soli pridobi ustrezen prostor za garderobe, upravne
prostore se zdruzi v visokem pritliju juznega trakta.
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1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

Rekonstrukcija objekta je bila prvotno projektirana v Stirih fazah, ki bi se izvajale
postopoma. Prva faza rekonstrukcije se je izvedla v letu 2016, za ostale tri faze
gradnje pa je sprejeta odloCitev, da se izvedejo v celoti, s pricetkom v letu 2017.
Projektna dokumentacije je razdeljena na faze, saj bo dinamika gradnje potekala v
podobnem vrstnem redu zaradi privzetega principa statiéne sanacije. Tehni¢na
porocila in grafike so skladno s tem loéene po fazah, popis del pa je enoten za vse
tri zdruzene faze. V grafikah so sicer prikazani za€asni ukrepi, ki bi omogoc¢ali
uporabo objekta med posameznimi fazami, ker pa to ve€ ni predvideno, se za¢asni
ukrepi opustijo. V popisih ta dela niso zajeta. V vsakem primeru je potrebno vsako
neskladje med popisom del in graficnim ali tekstualnim delom naérta uskladiti s
projektantom, naro¢nikom in nadzorom. Po zaklju¢ku gradnje se bo pridobilo eno
uporabno dovoljenje.

Predvideni posegi v okviru lll. faze po etazah:

VISOKO PRITLICJE:

- izvedba mreZe protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se
sidrajo v obstojece stene (navezava na armaturo Ze izvedenih nosilcev in slopov),

- izvedba novih talnih ustrojev v prostorih VP.07 - VP.12 (delno),

- predvidena je zamenjava oken juzne, zahodne ter severne fasade 1. nadstropja (okna
vhodnega procelja so bila zamenjana v |. fazi), nad okni v ucilnicah se izvede niSa za
vgradnjo sencila,

- na hodniku VP.13/VP.12 se izvede nova steklena stena z vrati za dostop do upravnih
prostorov,

- izvedba maveénokartonskih predelnih sten, izvedba spuscenih stropov,

- krpanje poskodovanega tlaka (bruSenje in lakiranje parketa) in obnova poSkodovanega
teraca na hodniku,

- montaza novih umivalnikov s hrbtiS¢em iz keramike v prenovljenih u€ilnicah, kabinetih
ter upravnih prostorih,

- dodatna pohistvena in tipska oprema prostorov.

1. NADSTROPJE:

- izvedba mreze protipotresnih slopov, povezanih s sistemom AB nosilcev in gred, ki se
sidrajo v obstojeCe stene (navezava na armaturo Ze izvedenih nosilcev in slopov),

- izvedba novih talnih ustrojev v prostorih 1N.08 ter 1N.09,

- predvidena je zamenjava oken juzne, zahodne ter severne fasade 1. nadstropja (okna
vhodnega procelja so bila zamenjana v |. fazi), nad okni v uilnicah se izvede niSa za
vgradnjo sencila,

- ruSitev parapetov oken na glavnem hodniku za izvedbo dostopa na teraso, izvede se
kerami¢na talna obloga terase ter kovinska pergola, krita z varnostnim steklom,

- zamenja se vrata sanitarij, na hodniku 1N.11 se izvede nova steklena stena z vrati za
dostop do upravnih prostorov,

- izvedba mavénokartonskih predelnih sten, izvedba spus€enih stropov,
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- krpanje poSkodovanega tlaka (brudenje in lakiranje parketa) in obnova posSkodovanega
teraca na hodniku,

- izvedba ni$§ za vgradnjo hidrantov ter omaric z gasilniki, na glavni hodnik se postavi
pitnika,

- montaza novih umivalnikov s hrbtiS¢em iz keramike v prenovljenih ucilnicah, kabinetu ter
upravnih prostorih,

- dodatna pohistvena in tipska oprema prostorov.

Obseg del v sklopu zunanje ureditve:
Na obmodju gradbiS¢a se sanira poskodovan tlak, na obravnavanem obmocju se
vzpostavi prejSnje stanje.

Telovadnica ter povezovalni del nista predmet te faze rekonstrukcije.

V Casu projektiranja vsi sestavi konstrukcij niso bili dosegljivi, prav tako ni bilo mogoce
preuciti vseh vgrajenih materialov in dimenzij, zato je potrebno predvidevati doloCena
odstopanja in tolerance. Pregled in preiskave nosilne konstrukcije objekta so bile izvedene
leta 2005, sestave so povzete iz PoroCila o opravljenem pregledu stanja nosilnih
konstrukcij objekta 'Osnovna Sola Franca Rozmana Staneta', ZRMK, DN2001428/05.

Vse mere je potrebno preveriti na gradbi$€u. Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna
pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v
vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti je potrebno
nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom
arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve
ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zaCetkom
izvedbe betonskih del.

1.4.4 KONSTRUKCIJA - STATICNA SANACIJA

Obstojeci objekt OS je bil zgrajen okoli leta 1910 in je viSinsko zasnovan kot klet, pritligje,
dve etazi in neizkoriS¢eno podstresje. Tlorisno gledano je objekt oblike ¢rke U. Osrednji
del objekta je dimenzij ca 45,30 x 17,30 m, ki se razSiri z dvema krakoma Sirine ca 10,50
m in dolzine 2,50 oz 10,60 m. Gradnja je potekla v dveh fazah, tako so v prvi fazi je izvedli
klet s pritlicjem, kasneje pa so dogradili Se dve etazi. Del juznega kraka je bil verjetno
kasneje prizidan.

Nosilno konstrukcijo osnovnega dela objekta predstavljajo zidovi, ki so enakomerno v
obeh smereh razporejeni po celotnem tlorisu. V kletnih prostorih so stene debeline cca 95
cm in izvedene iz nearmiranega betona. V vi§jih etazah so stene izvedene iz polne opeke
(MO 7,5MPa, 29x14x7cm), debelina le-teh pa se obsega od 50 do 80 cm. Medetazne
konstrukcije so zasnovane kot rebrasti armirani betonski stropi. Tlaéni del plos¢e je
debeline 7cm, medtem ko so rebra dimenzij 20/32 cm nad kletjo in 20/28cm v ostalih
etazah. Raster reber je med 2,8 in 3,0 m. OstreSje je v celoti lesene izvedbe. Vertikalno
komunikacijo v objektu predstavljata dve stopnisci. Objekt verjetno temelji na podaljSanih
(morda tudi razSirjenih) betonskih stenah.
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Iz Ze izdelane dokumentacije in ogleda objekta je osnovni objekt v dobrem stanju in dobro
vzdrzevan. Velje poskodbe zaznali le v juznemu kraku, ki pa so verjetno posledica
kasnejSe dograditve in razliénega posedanja temeljnih tal pod prizidkom in Ze izvedenim
delom.

Predvideni ukrepi:

Ukrepe lahko razdelimo na ukrepe statiCcne sanacije in ukrepe zaradi novih potreb
uporabnikov. V nadaljevanju podajamo podrobnej$e opise posameznih ukrepov znotraj lll.
faze.

_stati¢na utrditev osrednjega objekta

Ceprav je objekt v dobrem stanju, izveden iz debelih nerarmiranih betonskih sten v kleti
ter opecnih sten v ostalih nadstropjih, ni sposoben prenasati potresne obtezbe skladne z
veljavnimi standardi. Pri tem je potrebno upostevati tudi intenzivno potresno cono v kateri
se objekt nahaja. Zaradi zgoraj omenjenega je predvidena stati¢na utrditev objekta.

V lll. fazi se AB slope se izvede ob glavnem hodniku in po obodu osrednjega objekta v 1.
nadstropju ter visokem pritli¢ju. Pri dolocitvi dolzine slopov se je upoStevalo obstojeCe
geometrijske omejitve (okna, vrata,...), kjer pa je prostor dopuscal, se jih je »utopilo« v
obstojeCe opecne stene. Slope se v visokem pritli¢ju preko plos¢e nad kletjo sidra v
betonske kletne stene, v 1. nadstropju pa v ope€ne stene. Tocno geometrijo slopov bo
potrebno doloditi na gradbis€u samem. V primeru vecjega odstopanja od predvidenih je
ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za izvedbo »utorov« se uporabijo
metode, ki ne povzrocajo vecjih vibracij.

Vse AB slope znotraj Ill. faze se poveze pod plos€o s sistemom AB nosilcev in gred, Ki
tvorijo mreZo v vseh smereh. AB nosilci so razli¢nih dimenzij in se prilagajajo prostorskim
omejitvam, Sirini slopov ter samemu rebriCastemu stropu. Rebri€ast strop ohranjamo, zato
se je potrebno lokalno z gredami delno spustiti pod rebra stropa. Kjer AB nosilci
sovpadajo z obstojeCimi rebri, le-te obbetoniramo in nosilce sidramo v obstojeCo
konstrukcijo.

ObstojecCe rebraste ploS¢e ne kazejo znakov povesov, ali kakSnih drugih poskodb, tako z
gradbeni posegi ne posegamo v njih. Ker pa vseh stropov ni mogoCe pregledati je
potrebna dodatna pazljivost med gradnjo. Ce se plo$ée dodatno obremeni (novi tlaki,
druga namembnost prostora,...) ali se med gradnjo opazijo povesi in razpoke je potrebno
plos€e ponovno preveriti in po potrebi sanirati (jeklena ali FRP vlakna).

_ostali ukrepi v osrednjem objektu

Zaradi novih potreb in drugacne uporabe prostorov se izvedejo nove predelne stene ter
odprtine. Po potrebi se v obmocjih novih odprtin izvedejo AB vertikalne vezi ter AB
preklade, ki se prilagodijo dejanskim meram sten, vendar ne smejo biti tanjSe od 15cm.
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Vsi elementi so dimenzionirani v skladu s standardi Evrokod, in sicer SIST EN 1992 za
beton, SIST EN 1993 za jeklo, SIST EN 1995 za les, SIST EN 1997 za geomehanske
vplive ter SIST EN 1998 za dinamiéne in seizmi¢ne ucinke.

1.4.5 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
1.4.5.1 GRADBENA DELA

1.4.5.1.1 RUSITVENA DELA

Zaradi rekonstrukcije ter statiCne sanacije objekta, ki predvideva vecje posege v nosilno
konstrukcijo ze obstojeCega objekta, je potrebno pred pricetkom del izvesti vsa ruSitvena
in odstranjevalna dela skladno s priloZzenimi nacrti odstranjevalnih del, arhitekture,
gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro inStalacij ter priporodili in zahtevami s strani
odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij.

Pred zacetkom izvajanja odstranjevalnih del je potrebno objekt odklopiti od vseh
priklju¢kov na komunalno javno infrastrukturo oziroma izvesti zaCasne prevezave skladno
z nacrti. Vsa dela (odstranjevanje fasadnih elementov, oken ...) se izvedejo brez poskodb
fasad in fasadnih ometov!!

Elemente, ki so fizilno vezani na objekt, je potrebno glede na razlicne vrste izdelavnega
materiala loCeno odstraniti, da se zagotovi selekcija pri nakladanju, odvozu, transportu in
ustreznem zakonsko predpisanem deponiranju.

Skladno s predvideno lll. fazo izvedbe del je potrebno izvrsiti predvsem sledeca opravila
(glej Nacrt odstranjevalnih del):

- izvedba utorov ter prebojev za izvedbo mreze protipotresnih AB slopov ter nosilcev,

- odstranitev nekaterih predelnih sten v objektu, izvedba novih prebojev,

- izvedba prebojev za izvedbo instalacij/navezavo na naslednjo fazo,

- odstranitev elementov stavbnega pohiStva iz objekta z logenim deponiranjem stekla,
plastike, kovine, lesa), za katere je predvidena zamenjava,

- odstranitev svetilnih teles, stikal in vti¢nic, ter kablov,

- odstranitev razvodov vodovoda, ogrevanja, grelnih teles,

- odstranitev nekaterih obstojecih talnih oblog, tlakov, spus€enih stropov,

- odstranitev vse neuporabne notranje opreme (dolo&i uporabnik) ter iznos oziroma
prestavitev uporabne notranje opreme, na lokacijo, ki jo doloCi uporabnik.

Vse mere je potrebno preveriti na gradbiS€u. lzvajalec mora pred zacetkom
odstranjevalnih del preveriti tudi Nacrt arhitekture, Nacrt elektriCnih inStalacij ter Nacrt
strojnih inStalacij in vsa dela uskladiti z le-temi. V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih mora
uskladiti z enim ali drugim nacrtom oz. o odstopanjih obvestiti nadzornika in projektanta.
Pred zaCetkom odstranjevalnih del je potrebno upostevati tudi armaturni nacrt in nove
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preboje ter ostale posege uskladiti tako, da bo sidranje novih sten, slopov in nosilcev
izvedljivo.

1.4.5.1.2 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA

ObstojeCi konstrukciji objekta se dodajo AB stene in slopi, ki predstavljajo dodatno
ojacitev v precni in vzdolzni smeri. AB slope se ustrezno naveze na slope, izvedene v
prejSnjih fazah. lzvede se jih v vseh vogalih in na vseh mestih, ki ne vplivajo na
uporabnost prostorov in tvorijo mrezo enakomerno razporejeno po celothem tlorisu. Slope
se sidra v obstojeCe opec€ne stene.

Vse AB slope znotraj lll. faze se pod plo§€ami poveze s sistemom AB nosilcev in gred, ki
tvorijo mrezo v vseh smereh. Novi nosilci in grede se ustrezno navezZejo na Ze izvedene iz
prejdnjih faz. Dimenzije nosilcev tako doloa sama S$irina slopa ter obstojeC rebricast
strop. Rebri€ast strop ohranjamo, zato se je potrebno lokalno z gredami delno spustiti pod
rebra stropa.

Toc&no geometrijo slopov ter nosilcev bo potrebno doloditi na gradbis¢u samem. V primeru
vecCjega odstopanja od predvidenih je ponovno potrebno izvesti dimenzioniranje le teh. Za
izvedbo »utorov« se uporabijo metode, ki ne povzrocajo vecjih vibracij.

1.4.5.1.3 ZIDARSKA DELA

V sklopu zidarskih del se izvedejo vse harizontalne in vertikalne hidroizolacije, vzidava
hidrantov ter omaric za gasilnike, stropni in zidni ometi, zvo¢na izolacija tlakov, estrihi.
Izvedejo se vsa krpanja ometov in prebojev. Ob objektu se po kon€anih delih na zunanijih
povrSinah vzpostavi prejSnje stanje.

1.4.5.1.4 TESARSKA DELA

V sklopu tesarskih del so predvideni vsi odri za izvajanje del v notranjosti objekta ter
fasadni odri viSine do 10m ob objektu. Zajeti so vsi opazi za razne armiranobetonske
konstrukcije, izdelava opaza/pvc cevi za prehod instalacij skozi nove AB elemente,

postavitev, €iS€enje, transporti in druga pomozna dela.
1.4.5.2 OBRTNISKA DELA
1.4.5.2.1 KLJUCAVNICARSKA DELA

Nad teraso v 1. nadstropju se izvede kovinska pergola, delno krita z varnostnim lepljenim
kaljenim steklom. Kovinska konstrukcija se naveZe na obstojeCe kovinske vertikalne
profile, ki so bili izvedeni v Il. fazi ter se sidra v obstojece obodne opecne stene, skladno z
detajlom izvedbe.

Pergola je sestavljena iz dveh Zze omenjenih vertikal 2xNPU120, 2xNPU120 primarnih
profilov in HOP[]100/120/5mm sekundarnih profilov, ki se naslanjajo na opeCne stene Sole
preko obodnih NPU120 profilov, utoplijenih v fasado, vijaCenih z vijaki M16/50cm
izmeniéno.
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TehnoloSke risbe za izvedbo jeklene konstrukcije mora izvajalec del izdelati v skladu s
projektno dokumentacijo. Vse barve, detajle, obdelave, nacine vgradnje in mozne
spremembe pred dokonéno izdelavo potrdi projektant. Konstrukcija mora biti stati¢no
primerno pritrjena oz. sidrana v obstojeco konstrukcijo skladno z varnostnimi zahtevami in
predpisi.

V visokem pritli€ju ter 1. nadstropju se vogale ob stopniscih zasditi z Alu kotniki po detajlu
projektanta.

1.4.5.2.2 SUHOMONTAZNE KONSTRUKCIJE
V sklopu rekonstrukcije je v obstojeem objektu predvidena prerazporeditev nekaterih
prostorov, nove predelne stene so mavénokartonske izvedbe z ustrezno zvoc¢no izolacijo.

Predvidena je izvedba spus&enih zveznih in rastrskih mineralnih stropov. Stropovi v
ucilnicah so dodatno zvoc¢no izolirani s 5cm toplotne izolacije. Podkonstrukcijo za spuséen
strop je potrebno sidrati v obstojeCa AB rebra stropov ter obodne stene.

Izbor materialov in nacin izvedbe podkonstrukcije, ploS¢ in polnil mora biti prilagojen
razlicnim zahtevam prostora kot sledi:

_zvoclna izoliranost med prostori,

_akustika,

_pozarna odpornost med prostori,

_vodoodpornost v mokrih prostorih.

Suhomontazne stene morajo biti zaradi boljSe zvoéne izolacije montirane na nosilno
medetazno plos¢o. Nosilna podkonstrukcija stene bo izvedena po tehnologiji proizvajalca.
Povsod, kjer so predvideni visedi elementi opreme, je v stene potrebno vgraditi dodatne
ojacitvene profile.

Pri stenah (del sten ob umivalnikih v u€ilnicah) in pri stropih, ki bi se morda lahko navlazili
je potrebno uporabiti mavénokartonske plosce, ki so odporne na vlago. Vse stike je
potrebno bandazirati in kitati. Vodoodporne mavéne plos¢e bodo dodatno zaSditene z
latex pralno barvo.

Pri montaznih predelnih stenah je potrebno upostevati sledeCe zahteve:
_nerjaveCa kovinska podkonstrukcija bo obojestransko oblozena z vsaj dvema

slojema plos¢,
_podkonstrukcija se zaradi boljSe zvo¢ne izolacije postavlja na nosilno medetazno plosco,
_kjer so predvideni viseCi elementi opreme ali drugo stavbno pohistvo je potrebno
predvideti dodatne ojacitvene profile.

Vse montazne konstrukcije morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in
tehni¢nimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963).

Gradbeni in instalacijski proizvodi morajo biti ekoloSko neoporecni in higiensko ustrezni.
Steje se, da je gradbeni proizvod ekologko neoporeéen in higiensko ustrezen, &e je bil dan
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v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih za namen, za katerega je bil

predviden.
1.4.5.2.3 STAVBNO POHISTVO

VRATA:
Vrata bodo dosegala predpisani nivo zvocne in toplotne za$cite. Vsi sistemi morajo biti
izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni z EN 14351-1 za pridobitev CE znaka.

Na objektu je predvidena vgradnja razliénih tipov notranjih vrat glede na uporabo in
zahteve za posamezen prostor. Zvocna izolativnost vrat je doloCena skladno z
Elaboratom zascite pred hrupom v stavbah, poZarna odpornost vrat pa je doloCena
skladno s SPV, oba elaborata sta del PGD dokumentacije.

Nova vrata sestavljajo suhomontazni Alu vratni podboji ter vratna krila z obojestransko
oblogo iz HPL laminata 1. kvalitete. Prezracevalne reSetke v vratih izvedene skladno z
Naértom strojnih inStalacij. Pri zamenjavi obstojecih vrat sanitarij se obstoje¢ zunaniji
zas$cCitni okvir vratne odprtine ohrani.

Predvidena je tudi zamenjava vseh kljuk na vratih ucilnic, ki se prenavljajo v lll. fazi,
skladno s SPV, oblika kljuk mora ustrezati SIST EN 179.

Ob podbojih v suhomontaznih stenah je obojestransko predvidena dodatna nosilna
konstrukcija iz kovinskih profilov, ki so sidrani v talne in stropne AB plos¢e. Material in
izvedba morata zagotavljati kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poskodbe in
obrabo, nosilnost okovja mora biti prilagojena tezi vratnega krila, kakovost finalnih obdelav
zaradi vzdrZzevanja higiene.

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za vrata so navedeni v shemah vrat.
Vratna kljuka, barva in obdelava vratnih kril in podbojev po izboru projektanta. Zvoéna in
pozarna izolativnost stavbnega pohistva mora ustrezati zahtevam elaboratov iz PGD. Vsa
nova notranja vrata morajo zagotavljati min. zvo€no izolirnost R'w = 27 dB.

Obstojeca vrata prostorov, ki se obnavljajo in niso predvidena za zamenjavo, se pazljivo
demontirajo, deponirajo ter po izvedi grobih gradbenih del ponovno montirajo na isto
mesto, zato jih je ob demontazi potrebno ustrezno oznaditi in zasdititi.

OKNA:
Predvidena je menjava vseh oken juzne, severne ter zahodne fasade visokega pritli¢ja ter
1. nadstropja. Okna bodo dosegala predpisani nivo zvo€ne in toplotne zascite. Vsi sistemi
morajo biti izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni z EN 14351-1 za pridobitev CE
znaka.

Nova okna so lesene izvedbe, stekla troslojni termopan. Celotno okno mora biti
toplotnoizolativho, U celotnega okna na sme presegati 1,1 W/m2K. Zvo¢na in pozarna
izolativnost stavbnega pohiStva mora ustrezati zahtevam elaborata. Zvo¢na izolirnost
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okna z zasteklitvijo R'w,0 = 38 dB. Odpiranje oken okoli vertikalne in horizontalne osi,
skladno s shemami. Kovinska kljuka za odpiranje na dosegu roke. Sencenje je predvideno

Z notranjimi zatemnitvenimi sencili (screen rolo) ter dodatno z zunanjimi zaluzijami na
juzni fasadi, barva po potrditvi uporabnika in projektanta. Okna ter senCila se izdela po
vzoru obstojec€ih, izvedenih v prvi fazi rekonstrukcije!

Na notranji strani se izvede kamnite police z zaobljenimi robovi. Predvidena je zunanja
Alu polica, ki se izvede, Ce je mozna takSna montaza, ki ne poskoduje obstojecih fasadnih
ometov, v nasprotnem primeru pa se obstojeCo ploCevinasto polico prilagodi (pritrditev
nove police na staro polico). Nacin izvedbe skladno z izvedbo iz prejSnjih faz
rekonstrukcije ter po potrditvi odgovornega projektanta.

Zaradi nizjih parapetov se spremeni delitev oken in sicer se spodnji del okna odpira samo
na ventus, na vrhu pa je predvideno dvokrilno okno. V spodnjem delu oken je predvidena
varnostna zasteklitev (dvoslojno lepljeno steklo).

Vse zahteve, delitve, dimenzije ter ostali podatki za vrata so navedeni v shemah oken.
Oblika, barva, delitev, tip okvirja, obdelave in okovja po izboru projektanta.

STENSKE OBLOGE ZA UMIVALNIKI:

V ucilnicah ter kabinetu je za umivalniki predvidena stenska obloga iz veliko-formatnih
kerami¢nih ploS¢ dim. 100/100 oz. 120/120cm, ki se rezejo na ustrezno Sirino. Keramiko
izbere oziroma potrdi projektant.

1.4.5.2.4 FASADA

Posegi na fasadah objekta niso predvideni. Vsa dela (odstranjevanje fasadnih elementov,
oken, okenskih resetk...) se izvedejo brez poSkodb fasad in fasadnih ometov!! V primeru
poSkodb mora izvajalec sanirati poSkodovane dele fasade in tako prepleskati fasado, da
ne bo vidnih razlik med starim in novim opleskom.

1.4.6 FINALNE OBDELAVE STEN

Predvidena je obdelava sten s pralnimi opleski (kot na primer JUB Jupol Latex mat ali
enakovredno) z izravnavo podlage. Barva po izboru projektanta. Pralni opleski so izvedeni
do viSine cca 150cm od tlaka.

V obstojecih sanitarijah je predvidena izvedba novega vodovodnega razvoda. Obstoje¢o
kerami¢no oblogo se krpa z novimi keramicnimi ploS¢icami po potrditvi projektanta.

1.4.7 FINALNE OBDELAVE TLAKOV

Finalni tlaki so vpisani v nacrtu, skupaj s kvadraturo. Talne keramiéne ploscice so proti-
zdrsne, |. kvalitete in viSjega cenovnega razreda. Vse talne konstrukcije so toplotno in
hidro izolirane.
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V uCilnicah VP.07 in 1N.08 ter upravnih prostorih VP.08 - VP.11 in 1N.09 se tlaki izdelajo
na novo. Kot talna obloga je predvidena guma. V visokem pritli¢ju se v novem delu
hodnika pred upravnimi prostori izvede teraco.

Na hodnikih ter v obstojecih ucilnicah se obstojeCi tlaki ohranjajo. Kjer je zaradi izvedbe
potrebna delna odstranitev talne obloge oz. bo priSlo do poSkodb, se talna obloga krpa.

Videz novega/obnovljenega/zakrpanega teraca ter parketa naj bo skladen z obstoje€im
tlakom.

Na terasi je predvideno polaganje velikoformatnih granitogres ploS¢ deb. 20mm na
distan¢nike/samonivelirne nogice. Pred polaganjem se preveri ustreznost Ze poloZenih
streSnih trakov ter toplotne izolacije na terasi iz prejSnje faze rekonstrukcije, po potrebi je
potrebno nacin polaganja keramike prilagoditi.

Vsi tlaki morajo biti primerni za mokro CiS€enje s Cdistili. Mokre prostore se dodatno
hidroizolira z hidroizolativnim premazom. Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in
izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani
standardi.

1.4.8 FINALNE OBDELAVE STROPOV

V objektu je predvidenih vec vrst stropov:

- ucilnice: predviden je zvezni mavéno kartonski strop z vstavljenimi polji akustiCnih
perforiranih mavénih ploS¢ (skladno z naértom spud€enih stropov), dodatno izoliran s 5cm
toplotne izolacije,

- kabinet, sanitarije, upravni prostori: izvedba zveznega spus¢enega mavcéno kartonskega
stropa,

- hodnik: predviden je rastrski spus&en strop iz mineralnih plo$¢ dim. 250x30cm z
razSiritvenim profilom ob stenah ter vmesnimi polji zveznega mavéno kartonskega stropa
(izvedba skladno z naértom spuscenih stropov).

V stropove je potrebno vgraditi vse potrebne ojacitve ter podkonstrukcije za vgradnjo
opreme (projektorji...). Na stiku med dvema materialoma oziroma obdelavama naj se
vedno predvidi dilatacijske profile oziroma fuge, ki bodo preprecila razpoke zaradi

razlicnega delovanja razli¢nih materialov.

Vsi spusCeni stropi ki nimajo zahteve za poZarno odpornost morajo biti iz negorljivih
materialov razreda B-s1-d0 po EN klasifikaciji.

1.4.9 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE:

obstojece ucilnice
obst. parket 2cm
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obst. opaz 2cm
obst. cem. estrih 2,5cm
obst. nasutje 2cm
obst. AB plos¢a 7cm
obst. AB rebra 20/32cm
(obst. t.i. 5cm)
(obst. spuscen strop)

hodnik

obst. teraco (obnovitev obstojecega tlaka)
obst. AB plos§¢a 7cm

obst. spusc€eni strop

upravni prostori, ucilnici VP.07, 1N.08
- guma 0,25cm

- estrih 6,25cm

- t.i. 2x1cm (kot npr. Ecoroll)

- AB plos¢a 7cm

- AB rebra 20/28cm

(obst. t.i. 5¢cm)

(obst. spus&en strop)

podstresje

obst. AB ploS¢a 7cm
obst. AB rebra 20/28cm
(- t.i. 5cm)

- spuscen strop

streha

obst. streSna kritina - zareznik
obst. letve

obst. tyvek folija

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE:

obst. obodne opecne stene
obst. fasadni omet

obst. opec€na stena

obst. omet

obst. predelne stene
obst. omet

obst. opecna stena
obst. omet

obst. suhomontazne predelne stene
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obst. 2x1,25 mavénokartonska pl.
obst. t.i. 15cm
obst. 2x1,25 mavénokartonska pl.

suhomontazne predelne stene
- 2x1,25 maveénokartonska pl.

- t.i. 15cm

- 2x1,25 maveénokartonska pl.

1.4.10 ZUNANJA UREDITEV

Predmet lll. faze gradnje je obnova poskodovanih povrsin po kon&ani gradnji na obmocju
gradbis€a. Predvideno je krpanje asfaltnih ter drugih tlakovanih povrSin, zamenjava
poSkodovanih robnikov. S predvideno rekonstrukcijo posegi v zelene povrdine niso
predvideni, obstojeCa drevesna vegetacija se ohrani.

1.4.11 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt OS Franca Rozmana Staneta spada med objekte, ki morajo biti skladno s
Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov
v javni rabi ter ve€stanovanjskih rab, brez ovir. V sklopu Il. faze rekonstrukcije objekta je
bilo vgrajeno dvigalo ustreznih dimenzij, ki omogo€a dostop funkcionalno oviranim
osebam tudi v viSja nadstropja stavbe, ustrezen dostop v stavbo je urejen skozi nov vhod
na dvoriS¢ni strani. Dostop od parkirnega mesta za invalide do glavnega vhoda je urejen
brez pragov ali drugih ovir.

1.4.12 SANITARNO TOALETNI PROSTORI IN OPREMA

V sklopu rekonstrukcije sanitarnih prostorov 1. nadstropja OS Franca Rozmana Staneta je
predvidena izvedba nove vodovodne napeljave v obstoje€ih sanitarijah. predvidena je
demontaza ter ponovna montaZa obstojeCe sanitarne opreme, na mestu izvedbe
napeljave se keramicna obloga krpa na nacin in s sanitarno keramiko po izbiri projektanta.

1.4.13 1IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

_mehanska odpornost in stabilnost:

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo
povzroCili porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vedjih od dopustnih
ravni, 8kode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi
vedjih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Predvidena dela v okviru rekonstrukcije se bodo izvajala v §tirih fazah. Vsaka faza je
zasnovana kot smiselno zaklju€ena celota in predstavlja korak k kon¢ni 100% stabilnosti
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objekta po zaklju¢ku vseh faz. Nosilnost objekta se z vsako fazo povec€a in se s fazno

izvedenimi posegi ne slabsa.

_varnost pred pozarom:

Za obravnavan objekt je bila izdelana Studija poZarne varnosti. Objekt spada med
pozarno zahtevne stavbe — objekt se je projektiral po 8. ¢lenu Pravilnika o pozarni varnosti
v stavbah (UL RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13). Pri nacrtovanju posegov so bili
upostevani prostorski, gradbeni in tehnini predpisi, ki urejajo varstvo pred poZarom ter
zahteve Studije poZarne varnosti. Zagotovljena je ustrezna nosilnosti konstrukcije objekta
za predviden Cas evakuacije in intervencije, izpolnjeni so pogoji prepreCevanja Sirjenja
pozara po objektu za varno evakuacijo ter prepreevanja Sirjenja pozara na sosednje
objekte z ustreznimi odmiki. Urgentne poti zagotavljajo dostop intervencijskim vozilom.

Glede na to, da se objekt ureja po fazah, pomeni s staliS¢a pozarne varnosti dopolnitev ter
izboljSanje pozarne varnosti po vsaki posamezni fazi. Za vsako fazo se bo izdelal delni
izkaz pozarne varnosti - faza PID, s katero se bo preverjala ureditev na podro¢ju pozarne
varnosti.

_higienska in zdravstvena zasc€ita in zascCita okolice:

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozZno mero zmanjsa
oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost
nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjSa onesnazenje ali
zastrupljanje vode ali zemlje ter prepreCuje napacno odvajanje odpadnih voda, dima,
trdnih ali tekoCih odpadkov in prisotnost vlage v delih objekta ali na povrSinah znotraj
objekta.

_varnost pri uporabi:

Predvidena rekonstrukcija je zasnhovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do
zdrsa, padca, udarca, opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja
vozil.

_zaS8dita pred hrupom:

Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za delo
uporabnikov objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razliCnimi
oblikami hrupa. Pri nacrtovanju rekonstrukcije so bile upoStevani predpisi s podrocCja
varstva pred hrupom ter zahteve Elaborata zaS&ite pred hrupom v stavbah. Raven hrupa
se v varovanih prostorih stavbe s predvidenimi posegi (energetska sanacija, menjava
oken) izboljSuje. Predpisana raven hrupa v prostorih ne bo presezena.

_varCevanje z energijo in ohranjanje toplote:

Skladno z 2. ¢lenom Pravilnika o udinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS, §t. 52/10),
upostevanje dolocil pravilnika pri rekonstrukciji stavbe, kjer se posega v manj kot 25
odstotkov povrSine toplotnega ovoja, ni potrebno. Posegi na toplotnem ovoju osnovnega
objekta 3ole bodo obsegali manj kot 25 odstotkov povrsine toplothega ovoja, zato
upostevanje dolocil Pravilnika ni potrebno. Dela bodo izvedena tako, da bodo izpolnjene
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zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 tocke 3.1.1 tehniCne smernice za graditev

TSG-1-004 Ucinkovita raba energije.
1.4.14 SPLOSNA OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno pomanikljivost izvedenih
detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in
investitor.

V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Za vse izrisane detajle ter za primere, kjer ni Ze opredeljenega izvedbenega industrijskega
detajla ali izdelka, mora izvajalec pred pri¢etkom izvedbe predlog predstaviti, izbor
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predlozenimi projekti in opisi v popisu del, je
ponudnik dolzan predloZiti projektantu v potrditev. Za mozne alternativne v izbiri materiala
(finalne obloge povrSin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod
konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in vsi ostali detajli) je
pred izvedbo obvezno potrebno predloZiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant
arhitekture in investitor. Predlagani alternativni materiali, obdelave in oprema morajo
ustrezati oziroma biti enakovredni tako iz tehni¢nega kot tudi estetskega vidika.
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IZRACUN POVRSIN PO SIST ISO 9836

Ill. FAZA REKONSTRUKCIJE

zazidana

povrsina (m2)

bruto tlorisna

povrsina (m2)

neto povrsina
(m2)

1.796,12

zaklonisce 259,27
klet Sola 933,62
pritlicje telovadnica 935,68
visoko pritli¢je Sola 896,28
medetaza telovadnica 463,93
1. nadstropje Sola 847,13
2. nadstropje Sola 848,62
podstresje Sola 761,78

skupaj 5946,31
zaklonisce
Z.01 stopnisce guma 16,17
Z.02 vhodna zapora 6,15
Z.03 vhodna zapora 4,81
Z2.04 zaklonisce 25,40
Z.05 odpadki 3,70
Z.06 suha straniS¢a 12,60
2.07 shramba 3,36
Z2.08 zaklonisce 19,78
Z.09 zaklonisée 19,78
Z.10 zaklonisée 19,83
Z.11 zaklonisce 19,83
Z2.12 zaklonisée 23,80
Z.13 filter 6,70
Z.14 filter 4,00
Z2.15 izhod 1,15
Z.16 predfilter 4,15
Z.17 zasilni izhod 11,64

skupaj 202,85
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klet
K.01 shramba, Stevec plin keramika 5,69
K.02 kabinet TIT keramika 11,68
K.03 specialna ugilnica TIT / RAC linolej 61,05
K.04 specialna ucilnica delavnica TIT keramika 29,04
K.05 kotlovnica keramika 26,69
K.06 hisnik keramika 16,96
K.07 specialna ucilnica umetnost / LUM / GUM guma 82,72
K.08 kabinet LUM / GUM guma 24,27
K.09 sanitarije osebje M keramika 4,37
K.10 sanitarije osebje Z keramika 4,24
K.11 multimedijska ugilnica RAC guma 59,20
K.12 kabinet GOS guma 27,47
K.13 predmetna ugilnica guma 45,92
K.14 kabinet splosni guma 20,89
K.15 sanitarije decki keramika 8,99
K.16 sanitarije deklice keramika 7,83
K.17 dvigalo / 3,20
K.18 garderoba keramika 4,39
K.19 hodnik guma 36,47
K.20 hodnik+garderoba guma 67,65
K.21 stopnisce 1 kamen/guma 7,18
K.22 garderoba razred 4-9 guma 79,80
K.23 stopnisce 2 kamen/guma 7,18
skupaj 642,88
pritligje
P.01 pokrito dvori§ce prani beton 44,08
P.02 dvigalo / 2,40
P.03 garderoba keramika 6,84
P.04 stopniSce keramika 4,30
P.05 odpadki keramika 5,91
P.06 hodnik keramika 11,50
P.07 vetrolov keramika 3,75
P.08 shramba keramika 6,93
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P.09 telovadnica mali vadbeni prostor parket 80,43
P.10 telovadnica osnovni vadbeni prostor parket 457,59
P.11 kabinet ucitelj/ica PVC 14,80
P.12 garderoba ucenci PVC 28,48
P.13 garderoba ucenci PVC 28,48
P.14 shramba, rekviziti PVC 15,15
P.15 hodnik guma 45,03
P.16 stopnisce guma 7,12
pP.17 Gistila keramika 10,12
P.19 vetrolov guma 29,35
P.20 dvigalo / /
P.21 vratar guma 5,27
P.22 shramba keramika 4,62
P.23 pokrit vhod pran beton 16,81

skupaj 828,63
visoko
pritlicje
VP.01 arhiv parket 19,04
VP.02 mati¢na ucilnica, razred 1A parket 63,28
VP.03 mati¢na udilnica, razred 1B parket 62,19
VP.04 mati¢na udilnica, razred 2A guma 53,32
VP.05 mati¢na ucilnica, razred 2B guma 58,25
VP.06 mati¢na udilnica, razred 3A parket 62,19
VP.07 mati¢na udilnica, razred 3B guma 60,06
VP.08 pisarna svetovalni delavec guma 15,85
VP.09 pisarna ravnatelj guma 16,74
VP.10 pisarna tajnistvo guma 15,67
VP.11 pisarna racunovodstvo guma 10,88
VP.12 hodnik teraco 15,64
VP.13 hodnik teraco 14,48
VP.14 vetrolov teraco 17,39
VP.15 glavni hodnik teraco 77,45
VP.16 vetrolov teraco 17,39
VP.17 stopnisce 1 kamen/guma 10,94
VP.18 sanitarije deklice keramika 12,43
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VP.19 garderoba, razredi 1 - 3 guma 50,31
VP.20 sanitarije decki keramika 12,63
VP.21 stopnisce 2 kamen/guma 9,71
VP.22 dvigalo / /
skupaj 675,84
medetaza
M.01 stopnisce keramika 4,30
M.02 hodnik keramika 8,47
M.03 garderoba keramika 6,84
M.04 kuhinja hodnik keramika 16,16
M.05 kuhinja pisarna keramika 5,26
M.06 kuhinja suha shramba keramika 8,74
M.07 kuhinja shramba zelenjave keramika 5,77
M.08 kuhinja priprava zivil keramika 56,53
M.09 kuhinja pomivanje keramika 8,86
M.10 kuhinja izdaja hrane keramika 11,91
M.11 jedilnica guma 150,20
M.12 vecnamenski prostor guma 101,97
M.13 stopniSce guma 10,40
M.14 dvigalo / /
skupaj 395,41
1. nadstropje
1N.01 kabinet, razredi 1 -5 parket 19,50
1N.02 mati¢na udilnica, razred 4B parket 64,93
1N.03 mati¢na ucilnica, razred 4A parket 65,85
1N.04 kabinet, razredi 1 - 5 parket 20,67
1N.O5a knjiznica parket 90,13
1N.O5b knjiznica, podest parket 33,35
1N.06 ucilnica/kabinet parket 47,45
1IN.O7 mati¢na udilnica, razred 5A parket 65,41
1N.08 mati¢na udilnica, razred 5B guma 62,83
1N.09 pisarna pomoc¢nik ravnatelja guma 16,44
1N.10 zbornica parket 50,67
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IN.11 hodnik teraco 25,47
1N.12 glavni hodnik teraco 84,13
1N.13 stopnisce 1 kamen/teraco 9,68
IN.14 sanitarije deklice keramika 12,30
IN.15 sanitarije decki keramika 12,50
1N.16 stopnisce 2 kamen/teraco 9,68
IN.17 dvigalo / /
1N.18 pokrita terasa keramika 45,11
skupaj 736,10
2. nadstropje
2N.01 CGistila parket 9,01
2N.02 stopnisce 3 parket 491
2N.03 specialna ucilnica LUM/GUM parket 65,94
2N.04 specialna ucilnica naravoslovje / KEM / FIZ  parket 67,01
2N.05 kabinet naravoslovje / KEM / FIZ parket 21,31
2N.06 predmetna ucilnica MAT parket 67,92
2N.07 predmetna ucilnica ZGO / GEO parket 69,06
2N.08 predmetna ucilnica SLO parket 67,01
2N.09 pisarna, pomoc¢nik ravnatelja itison 19,25
2N.10 predmetna ucilnica SLO parket 59,50
2N.11 predmetna ucilnica TJA parket 51,50
2N.12 hodnik teraco 26,05
2N.13 glavni hodnik teraco 85,28
2N.14 stopnisce 1 linolej 19,80
2N.15 sanitarije deklice keramika 12,30
2N.16 sanitarije decki keramika 12,50
2N.17 stopnisce 2 linolej 19,80
2N.18 dvigalo / /
skupaj 678,15
podstresje
PO.01 stopnisce 3 4,91
PO.02 podstresje 202,86
PO.03 podstresje 165,35
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PO.04 podstresje 287,96
skupaj 661,08
skupaj neto 4830,74
bruto
rostornina 22.570,86
(m3)
neto
prostornina 17.179,63
(m3)
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1.5 RISBE

Obstojece stanje
List Opis Merilo
1.5.1  TLORIS KLETI 1:100
1.5.2  TLORIS VISOKEGA PRITLICJA 1:100
1.5.3  TLORIS 1.NADSTROPJA 1:100
154  TLORIS 2.NADSTROPJA 1:100
155  TLORIS PODSTRESJA 1:100
1.5.6  TLORIS OSTRESJA 1:100
1.5.7  TLORIS STREHE 1:100
1.5.8 PREREZ A-A 1:75
159 PREREZB-B 1:75
1.5.10 PREREZC-C 1:75
1.5.11 FASADE 1:200

Predvideno stanje
List Opis Merilo
1.5.12 TLORIS VISOKEGA PRITLICJA 1:50
1.5.13 TLORIS 1.NADSTROPJA 1:50
1.5.14 TLORIS 2.NADSTROPJA 1:50
1.5.15 PREREZA-A 1:50
1.5.16 PREREZB-B 1:50
1.5.17 PREREZC-C 1:50
1.5.18 PREREZD-D 1:50
1.5.19 PREREZE-E 1:50
1.5.20 FASADE 1:200
1.5.21 TLORIS SPUSCENIH STROPOV - VISOKO PRITLICJE 1:50
1.5.22 TLORIS SPUSCENIH STROPOV - 1. NADSTROPJE 1:50
1.5.23 SHEME OKEN IN VRAT 1:50
1.5.24 SHEME STEKLENIH STEN 1:50
1.5.25 SHEME STENSKIH OBLOG ZA UMIVALNIKI 1:50
1.5.26 DETO01 — DETAJL IZVEDBE NISE ZA SENCILO NAD OKNOM 1:15
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1.5.27 DETO02 — DETAJL 1IZVEDBE NISE ZA SENCILO NAD OKNOM 1:15
1.5.28 DETO03 — DETAJL IZVEDBE NADSTRESKA 1:25
1.5.29 DETO04 — DETAJL IZVEDBE VRATNEGA PRAGA 1:15
1.5.30 DETO05 - DETAJL IZVEDBE VOGALNEGA ZAKLJUCKA 1:15
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