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1 SPLOŠNO 

1.1 NAMEN 

Predvidena je rekonstrukcija južne mestne vpadnice – Barjanske ceste. Barjanska cesta se rekonstruira od 
Ziherlove ulice do avtocestnega priključka LJ-Center in P+R Barje.  

Obstoječa Barjanska cesta je glavna mestna cesta, razdeljena na več odsekov. Trenutno je to dvopasovna 
cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v križiščih. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ceste 
dveh cesarjev je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pešce, ter enostranska dvosmerna 
kolesarska steza. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ziherlove ulice je urejena dvostranska kolesarska in 
dvostranski hodnik za pešce. Vozna površina je dobro ohranjena, brez večjih razpok in posedkov vozišča.  

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste vključuje razširitev na štiripasovno mestno cesto, s posebnimi 
pasovi za vozila mestnega javnega potniškega prometa, vmesno zelenico, ter dvosmerno kolesarsko stezo 
in dvosmerni hodnik za pešce. Barjanska cesta se bo v smeri proti AC širila predvsem na levo stran, kjer 
bo dograjen vozni pas in pas za vozila LPP, kolesarska steza in hodnik za pešce. Začetni del odseka do 
križišča s Cesto v Mestni Log se ne bo bistveno spreminjal. Razširil se bo most čez Mali graben. Načrtovana 
je dograditev cestne povezave na obstoječo Opekarsko ulico iz Barjanske ceste. Na sedanjem priključku 
AC Center je predvideno krožišče. Skupna dolžina rekonstrukcije Barjanske ceste je cca. 1623 m in cca. 
125 m novogradnje – Opekarska ulica. 

Ob rekonstrukciji ceste s širitvijo cestišča in dodatnimi površinami za kolesarje in pešce se izvede 
rekonstrukcija obstoječega mostu z zamenjavo krova in sanacijo poškodovanih konstrukcijskih elementov 
mostu. Ob rekonstruiranem mostu se na dolvodni strani izvede novogradnja konstrukcijsko ločenega 
mostu (obdelano v ločenem načrtu). 

Predmet obdelave je rekonstrukcija obstoječega mostu čez Mali Graben na Barjanski cesti.  

Rekonstrukcija objekta se izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste v območju varovalnega pasu ceste, v 
skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah po postopku vzdrževalnih del v javno korist (VDJK). 

 

1.2 PODLOGE 

[1] REKONSTRUKCIJA BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE ULICE DO KRIŽIŠČA Z AC PRIKLJUČKOM CENTER 
IN P&R BARJE, IDZ, št. projekta: 8359, LUZ d.d., julij 2018 

[2] Most čez Mali Graben na Kardeljevi cesti v Ljubljani, PZI obstoječega objekta, SCT tozd projekt 
Ljubljana, št. projekta: 14-272, marec 1988 – arhivska dokumentacija 

[3] ELABORAT DETAJNEGA PREGLEDA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA; Most čez Mali Graben na 
Barjanski cesti v Ljubljani, Poročilo: 67-KON-22, IGMAT d.d., februar 2022. 

[4] UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA 
CENTER, PZI, št. projekta: 8953, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d., avgust 2022 

[5] GEOLOŠKO-GEOMEHANSKI ELABORAT, Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do križišča 
z AC priključkom Center in P+R Barje, PZI-PREDHODNO, št. elaborata: 19-G-2022, STABI d.o.o., maj 
2022 

[6] Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, etapa 1A, odsek B.1 - Mali graben, PZI, št. projekta 
N14/21_B.1, IZVO-R d.o.o., oktober 2022 
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2 ELEMENTI KOMUNIKACIJ 

2.1 Kot križanja 
Obstoječi most prečka strugo Malega Grabna pod kotom cca. 55°.  

2.2 Na objektu 

2.2.1 Obstoječi most 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

površina za kolesarje:     = 1,95 m 

cestišče:       = 10,0 m 

površina za kolesarje:     = 3,00 m 

površina za pešce:      = 3,00 m 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

Skupaj:       = 18,45 m 

2.2.2 Nov in rekonstruiran obstoječi most 

Rekonstruiran obstoječi objekt: 

hodnik z robnim vencem:     = 0,45 m 

vozišče  :   3,00 + 3,25 + 3,25 + 0,25 = 9,75 m 

Varnostna širina (na hodniku):    = 0,50 m 

Hodnik za pešce in kolesarje:    = 5,25 m 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

Skupaj:       = 16,20 m 

Skupaj nov in rekonstruiran obstoječi objekt:  = 29,00 m 

 

2.2.3 Nov objekt – PREDMET LOČENEGA NAČRTA: 

robni venec z ograjo za pešce:    = 0,25 m 

površina za pešce:      = 2,50 m 

površina za kolesarje:     = 3,00 m 

cestišče:       = 6,50 m 

hodnik z robnim vencem:     = 0,45 m 

Skupaj:       = 12,70 m 

svetli razmak med obstoječim in novim objektom:  = 0,10 m 

 

Os nove ceste poteka v območju objekta v horizontalnem radiju R = 2.200 m. Prečni naklon na obstoječem 
objektu je enostranski in znaša 2,5 %. Prečni naklon na dograditvi se izvede prav tako z 2,5 %. Niveleta 
vozišč na objektu se prilagaja niveleti na obstoječem mostu (dvig nivelete za ca 2 cm). 
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2.3 Pod objektom 
Obstoječi objekt in novi dodatni most prečkata potok Mali Graben pod kotom ca 550. Svetla višina pod 
konstrukcijo obstoječega mostu do normalnega pretočnega nivoja reke je cca. 4,85 m, svetla višina pod 
novim mostom, pa je nekoliko večja (min 4,9 m). Skladno s projektom protipoplavne ureditve je nivo 
visoke vode Q100 na 290.15 m.n.v., varnostna razdalja do obst. mostu znaša tako cca. 1,08 m  

3 POGOJI TEMELJENJA 

Pod nasipom približno do globine 16–18 m glede na niveleto ceste pričakujemo večinoma lahko gnetno 
mastno glino in melj, le tik pod nasipom so zemljine v debelini 1,0–2,5 m v težko gnetnem konsistenčnem 
stanju. Pod visoko deformabilnimi glinami in melji sledi plast gline in melja v srednje gnetni do trdni 
konsistenci, ki je vmes prekinjena s prodno plastjo debeline cca. 2 m. Nosilna plast peščenega proda v 
gostem do zelo gostem stanju se pojavi na koti 267,5–269,0 m.n.v., to je približno 24,0–25,0 m pod 
niveleto ceste. Sestava tal je vrisana na vzdolžnem prerezu objekta. 

Obstoječi objekt je po arhivskih podatkih temeljen na vtisnjenih pilotih premera 70 cm dolžine 20 m na 
vmesnih podporah in 23 m na krajnih podporah, s čimer so vpeti v nosilno prodno plast.  

Preglednica 18: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na krajnih podporah, dolžina pilotov 22 m 

Premer kola Karakteristična nosilnost pod nogo Rb,k Negativno trenje Rneg,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

0,60 1615,9 678,6 213,9 

0,70 2511,1 791,7 687,3 

0,80 3687,0 904,8 1356,9 

 

Preglednica 20: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na vmesnih podporah, dolžina pilotov 19 m 

Premer kola 
Karakteristična nosilnost pod 

nogo Rb,k 
Karakteristična nosilnost po 

plašču Rs,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

0,60 1603,2 885,2 1740,1 

0,70 2493,8 1127,0 2532,0 

0,80 3664,4 1335,1 3496,1 

 

SEIZMIČNOST TERENA 

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospešek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi 
na območje s projektnim pospeškom tal ag= 0.275 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006 
tla uvrščamo v tip D. 
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4 OBSTOJEČI MOSTI 

4.1 OPIS NOSILNE KONSTRUKCIJE 
Obstoječi most preko potoka Mali Graben je zgrajen leta 1986 in ima skupno dolžino 58,75 m. Most ima 
tri polja z razponi 15,42 + 24,93 + 15,95 m. Skupna širina obstoječega objekta znaša 18,45 m. Obstoječi 
hodniki so širine 6,25 m v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstoječi objekt je zasnovan kot 
gredna AB prednapeta konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostoležečimi »T« nosilci preko enega 
polja in monolitno AB ploščo debeline d = 20 cm po celotni dolžini objekta. T nosilci so postavljeni na 
osnem razmaku 2,0 m oziroma 2,1 m. Višina T nosilca znaša 1,2 m, skupna višina prekladne konstrukcije 
z monolitno AB ploščo pa 1,4 m. Stojina je debeline 20 cm in se spodaj razširi na 55 cm, na območju 
podpor pa ima konstantno debelino 55 cm. Zgornja pasnica nosilcev ima širino 1,56 m in debelino 
10 - 12 cm. Prefabricirani T nosilci v krajnih poljih so dolžine 15,84 m, v srednjem polju pa 25,25 m.  

Na vmesno in krajni podpori nalegajo nosilci na po eno elastomerno ležišče. Na posamezni vmesni podpori 
je vgrajenih po 2 x 9 elastomernih ležišča NAL 200/300/41 mm, na posameznem oporniku pa 9 
elastomernih ležišč NAL 200/250/63 mm. 

Vmesne podpore obstoječega objekta so sestavljene iz po treh AB stebrov premera 100 cm, ki so vpete v 
pilotne blazine prečnih dimenzij 3,0 / 1,1 m. AB ležiščna greda nad stebri ima prečne dimenzije 
1,15 x 1,80 m. Vmesni podpori sta temeljeni na po šestih parih - 12 zabitih poševnih pilotih Φ70 cm in 
dolžine 20 m. Poševni piloti so izvedeni pod naklonom 5:1. 

Krajni podpori imata ležiščno gredo preko pilotov prečnih dimenzij 1,7 / 2,1 m s parapetno zaledno steno 
prečnih dimenzij 0,6 / 1,64 m. Krajni podpori sta temeljeni na po šestih parih - 12 zabitih pilotih Φ70 cm  
dolžine 23 m. Zadnja vrsta pilotov je vertikalna, sprednja pa poševna pod naklonom 5:1, ki so zgoraj vpeti 
v konzolo ležiščne grede dimenzij 1,3 / 1,2 / 12, m.  

4.2 POVZETEK STANJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA 
Na podlagi detajlnega pregleda ocenjujemo, da je trenutno stanje objekta relativno dobro. V nadaljevanju 
je podan povzetek pomembnejših zaključkov in ugotovitev iz detajlnega pregleda objekta ter izvedenih 
terenskih raziskav. 

- Na krajnih podporah v osi 1 in 4 se pojavlja možno in obsežno zamakanje preko dilatacije. Na obeh 
ležiščnih policah in v sreni za ležiščno polico se pojavljajo mesta luščenja zaščitnega sloja betona 
in korozija razkrite armature. V gredi opornikov je prisotna tudi po ena pomembnejša 
horizontalna razpoka.  

- Vmesni podpori v osi 2 in 3 sta v gorvodni polovici grede močneje zamočeni. Posledično so 
pojavlja luščenje betonov, ki so površinsko razpokani.  

- V armiranobetonski plošči se pojavlja večje število poškodb, pri čemer gre v večji meri za 
konstrukcijsko manj pomembne poškodbe in poškodbe lokalnega značaja.  

- Vzdolžni nosilci VN1 do VN9 so v splošnem manj poškodovani. V vzdolžnih nosilcih se pojavljajo 
manj intenzivne lokalne poškodbe.  

- Na podlagi izvedenega vizualnega pregleda ter rezultatov terenskih in laboratorijskih preiskav, 
izvedenih v okolici prednapetih kablov, je v sklopu detajlnega pregleda bilo ocenjeno, da 
prednapeti kabli niso poškodovani. 

- V prečniku PR1 se pojavljajo mesta zamakanja in s tem povezano luščenje zaščitnega sloja betona 
nad korodirano armaturo. V prečniku PR6 se pojavljajo podobne poškodbe, kot v prečniku PR1, 
le da so te v nekoliko zmanjšanem obsegu.  Na prečnikih PR2 in PR5 bistvene poškodbe niso bile 
zaznane.  

- Prisotno je posedanje vozišča nad prehodnimi ploščama. V vozišču se pojavljajo razpoke, ki so 
prisotne predvsem v območju dilatacij ter narivanje asfalta.  

- Oprema objekta (hodniki in RV, jeklene ograje) je dotrajana in potrebna zamenjave.  
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- Konstrukcijske dilatacije so poškodovane in na splošno dotrajane (netesnost dilatacij, 
korodiranost jeklenih elementov) ter ne omogočajo odvajanje vode.  

- Iztočne cevi so močno korodirane. Poškodovano odvodnjavanje je eden ključnih vzrokov 
zamakanja po elementih spodnje konstrukcije in s tem povezanih korozijskih poškodb.  

- Brežini sta v območju objekta zaščiteni s travnimi betonskimi ploščami, ki so na več mestih 
premaknjene, posedene oziroma manjkajoče. Tudi na mestih, kjer ni vgrajenih travnih plošč je 
prisotno posedanje.  

- Struga vodotoka je poškodovana. Kamni/skale skalometa so premaknjene oz. odplavljene.  

Po čiščenju komplet vidnih betonskih površin se določijo vsa mesta poškodb, ki jih je potrebno sanirati.  

5 REKONSTRUKCIJA in SANACIJA OBJEKTA 

Z rekonstrukcijo Barjanske ceste in njeno širitvijo v štiripasovnico se za cca. 5,45 m zamakne obstoječa os 
ceste. V območju mostu preko Malega Grabna se obstoječa cesta skupaj s površinami za pešce in kolesarje 
razširi za cca. 12,0 m na V (dolvodno) stran. Obstoječi objekt se rekonstruira tako, da poteka delitev med 
obstoječim rekonstruiranim in novim mostom na sredini vmesnega hodnika, ki poteka ob predvideni novi 
osi ceste. Zaradi slednjega je potrebna odstranitev dela obstoječega objekta, s čimer je možna umestitev 
novega objekta. Širina obstoječega objekta znaša 18,45 m, širina po rekonstrukciji pa 16,20 m. Skupna 
širina novega objekta bo znašala 13,20 m, skupna širina obeh objektov pa bo 29,5 m. 

V sklopu rekonstrukcije je hkrati predvidena sanacija obstoječega mostu. S strani IGMAT d.d. je bil izveden 
detajlni pregled premostitvenega objekta. Glede na detajlni pregled je trenutno stanje obstoječega 
objekta relativno dobro. Nosilna konstrukcija izkazuje številne lokalne poškodbe. V večini gre za ne-
konstrukcijske poškodbe oz. poškodb, ki vplivajo na trajnost objekta.  

Izvede se zamenjava kompletnega krova, ki zajema asfaltne plasti, hidroizolacijo, hodnike z robnimi venci 
in robniki, ograje za pešce, kandelabre JR in konzole za komunalne vode. Vgradi se komplet novo odvodnjo 
z izlivniki in sistemom odvodnje meteorne kanalizacije.  

Predvidena je zamenjava komplet ležišč in dilatacij.  

5.1 REKONSTRUKCIJA IN SANACIJA PREKLADNE KONSTRUKCIJE  

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST 
EN 1504-1 do 1504-10. 

5.1.1 SANACIJA KROVA, ODVODNJE IN OGRAJ 

Izvede se zamenjava kompletnega krova, ograj in opreme objekta. Vsi elementi so detajlno določeni v 
poglavju »OPREMA IN DETAJLI«. Povzetek glavnih ukrepov: 

I. Odstranitev obstoječega krova in opreme 
Odstranitev vseh obstoječih ograj skladno s fazami rekonstrukcije. Hodnika se odreže od robnih 
vencev ter se ga razreže na primerno velikost za manipulacijo. Robna venca se odstrani mehansko.  
Odstranitev obstoječih kovinskih lamelnih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije objekta. 
Odstranitev asfaltnih plasti in HI se izvede strojno z rezkanjem (rezkalnik za odstranitev HI z 
razmikom med zobmi max. 8 mm). 

II. Odstranitev obstoječih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije. 
III. Izvedba odprtin za nove izlivnike in vgradnja novih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije. 
IV. Izvedba nove HI pod hodniki in izvedba hodnikov skladno s fazami rekonstrukcije. 
V. Montaža jeklenih ograj za pešce in kolesarje. 

VI. Izvedba nove HI na cestišču skladno s fazami rekonstrukcije. 
VII. Vgradnja novih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije. 
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VIII. Izvedba novih asfaltnih plasti skladno s fazami rekonstrukcije. 
IX. Izvedba novega sistema odvodnjavanja objekta. 

5.1.2 ZOŽITEV PREKLADNE KONSTRUKCIJE 

Zaradi novega poteka osi ceste oz. vmesnega hodnika in s tem povezane delitve med objektoma, je 
potrebno obstoječo prekladno konstrukcijo zožiti. Zožitev se izvede na dolvodni strani in sicer v povprečju 
za 2,20 m med osmi 2 in 4 ter od cca. 3,25 – 2,35 m med osmi 1 in 2. V 2. in 3. polju se poleg AB plošče 
odstrani po 1 vzdolžni nosilec, v 1. polju pa 2 obstoječa vzdolžna prednapeta nosilca.  

Odstranitev dela obst. prekladne konstrukcije: 

V 2. in 3. polju (med osmi 2 in 4) se na razdalji 30 cm od novega rekonstruiranega roba prekladne plošče 
izvede rezanje obstoječe AB plošče in dela zgornje pasnice obstoječih T nosilcev. Odstranitev preostalega 
dela AB plošče in zgornje pasnice vzdolžnega prednapetega nosilca se izvede z vodnim curkom pod 
visokim pritiskom. Obstoječo armaturo na širini 30 cm je potrebno v največji možni meri ohraniti. V 1. 
polju je postopek odstranitve enak, le da se izvede rezanje AB plošče tako, da se ohrani 1,0 obstoječe 
prečne armature.  

Teža nosilca v srednjem polju skupaj z AB ploščo znaša cca 38 ton, teža nosilca v krajnih poljih skupaj z AB 
ploščo cca. 22 ton, pri upoštevani širini AB plošče 2,2 m. Izvede se razrez na manjše segmente, ki so 
primerni za odstranitev z uporabo avtodvigal. V kolikor se posamezni obstoječi nosilec deli na več 
segmentov je potrebno podpiranje na mestih delitve. Rušitev z uporabo težke mehanizacije ni dovoljena, 
saj bi tako lahko prišlo do poškodb na obstoječem podpornem sistemu.  

Odrezan del prekladne plošče je potrebno v času  odstranjevanja primerno varovati/podpirati, da ne pride 
do zvrnitve nosilcev.  

Pred odstranitvijo z vodnim curkom se s kotno brusilko izvede 1 cm globoka zareza po liniji odstranitve za 
zagotavljanje čistega prehoda novim in starim betonom.  

Rekonstrukcija roba prekladne plošče: 

V 2. in 3. polju se izvede rekonstrukcija obstoječega roba AB plošče v širini 20 cm in višini cca. 35 cm. 
Obstoječo odkrito armaturo se zakrivi in vgradi dodatno novo armaturo, da je zagotovljen zaključek 
prekladne plošče. V primeru poškodbe obstoječe armature se to nadomesti z uvrtanimi in lepljenimi 
armaturnimi palicami.  

V 1. polju pa se izvede nov zaključek AB plošče skupaj z novim AB nosilcem. Nov vzdolžni nosilec je višine 
1,2 m in konstantne širine 55 cm. Nosilec poteka tlorisno v premi na svetli razdalji od roba robnega venca 
10 – 21 cm. AB plošča nad nosilcem je debeline 27 cm. V celotnem 1. polju je potrebno ohraniti obstoječo 
prečno armaturo v dolžini cca. 1,0 m. Dodatni nosilec se vgradi na elastomerna ležišča podpor v osi 1 in 
2.  

Čiščenje in zaščita armature (postopkovno navodilo S-1): 

Korodirano in nasploh razkrito armaturno jeklo se očisti do kovinskega sijaja s suhim peskanjem z 
abrazivom (stopnja priprave Sa 2 ½ skladno z ISO 8501). V kolikor je zaradi okolja možno samo mokro 
peskanje ali strojno čiščenje, je potrebno čiščenje jeklenih površin do kakovosti St. 3. 

Takoj po čiščenju se armaturno jeklo zaščiti z protikorozijskim epoksi cementnim premazom (v dveh 
slojih).Pri izvedbi protikorozijskega nanosa potrebno upoštevati navodila proizvajalca izbranega 
proizvoda. Preveri in evidentirajo se poškodbe razkrite armature zaradi korozije.  

Kriteriji kakovosti: 
- minimalna debelina zaščite 1 mm, 
- vizualni pregled in primerjava s korozijsko skalo po ISO 8501, 
- merjenje oprijema po ASTM D 3359/A, 
- optično merjenje debeline suhega filma na prerezu. 
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Čiščenje betonskih površin (postopkovno navodilo S-2): 

Čiščenje celotne betonske površine z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500 barov) za odstranitev 
vseh nečistoč, ki bi lahko vplivale na sprijem nove betonske plasti.  

5.1.3 SANACIJA AB VOZIŠČNE PLOŠČE 

I. Sanacija zgornjega sloja betona AB voziščne plošče skladno s fazami rekonstrukcije 

Odstranitev zgornjega sloja betona AB voziščne plošče: 

Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstoječega betona za določitev 
krovnega sloja oz. globino armature in odstranitev vseh nevezanih delaminiranih površin. Nato se izvede 
odstranitev preostalega krovnega sloja betona z rezkanjem. Po celotni dolžini objekta se odstrani tudi 
poškodovani sloj betona na vertikalni površini AB konzol z vodnim curkom pod visokim pritiskom.  

Na mestih kjer je potrebno odstraniti beton v ali pod nivo armature se to izvede z vodnim curkom pod 
visokim pritiskom v debelini cca. 3 cm oz. do zdrave podlage. Odstrani se vse poškodovane, razpadle 
nevezane in kontaminirane betone (izvajanje sprotne kontrole kontaminiranosti pri rekonstrukciji). 
Betonsko površino na območju obstoječe kovinske dilatacije se odstrani z vodnim curkom pod visokim 
pritiskom, ohrani se obstoječo armaturo. Na obeh straneh dilatacijske rege je predvidena odstranitev 
betona v širini 35 cm in globini 15 cm.  

Kriteriji kakovosti: 
- vizualni izgled in zvočno ugotavljanje kompaktnosti s kladivom, 
- ocenitev trdnosti s sklerometriranjem,  
- minimalna tlačna trdnost obstoječega betona:   30 MPa,  
- pH faktor:  ≥ 10 
- natezna trdnost na betonski podlagi "pull-off test": > 1,5 MPa.  

Reprofilacija in nadbetoniranje zgornje površine AB voziščne plošče: 

Nadomestitev odstranjenega sloja betona in nadbetoniranje AB plošče se izvede z mikroarmiranim 
betonom z dodatkom polipropilenskih vlaken in dodatkom proti krčenju v skupni debelini cca. 8 cm 
(nadomestitev odstranjenega betona cca. 2 cm in nadbetoniranje 6 cm). Za zagotovitev strižne povezave 
med novim in starim betonom se v predhodno izvrtane luknje z ekspanzijsko malto sidra strižne trne iz 
armaturnih palic. Pri uporabi malt za sidranje armature je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. 
Vgradnja sider in dodatne zgornje armature se izvede skladno z armaturnimi načrti. 

Reprofilacija zunanje vertikalne robne površine AB plošče na gorvodni strani: 

Reprofilacijo teh površin se izvede z uporabo hitrovezoče s polimernimi vlakni armirane cementne malte 
R4 z omejenim krčenjem. Konzolo se po celotni dolžini očisti in odstrani poškodovani beton z vodnim 
curkom pod visokim pritiskom. Pri vgradnji reprofilacijske malte je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalcev. Obstoječo armaturo za sidranje robnih vencev je potrebno očistiti in antikorozijsko zaščititi. 
Poškodovano armaturo se nadomesti z lepljenimi sidrnimi palicami.  

Čiščenje in zaščita armature (postopkovno navodilo S-1): 

Glej točko 5.1.2 

Čiščenje betonskih površin (postopkovno navodilo S-2): 

Glej točko 5.1.2 

II. Sanacija plafona AB voziščne plošče, vzdolžnih prednapetih nosilcev in prečnih AB nosilcev. 

Na plafonu AB plošče, vzdolžnih nosilcih in AB prečnih nosilcih se pojavljajo poškodbe predvsem zaradi 
ne-tesnjenja in zamakanja obstoječih dilatacij in sistema odvodnjavanja.  

Odstranitev poškodovanih betonskih površin: 
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Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstoječega poškodovanega betona 
nevezanih delaminiranih površin, ter odstranitev preostalega kontaminiranega in ne-veznega betona z 
vodnim curkom pod visokim pritiskom. Pred odstranitvijo z vodnim curkom se s kotno brusilko izvede 
1 cm globoka zareza po obodu poškodovane površine za zagotavljanje čistega prehoda med sanirano in 
ne sanirano površino. Odstrani se vse poškodovane, razpadle nevezane in kontaminirane betone 
(izvajanje sprotne kontrola kontaminiranosti pri rekonstrukciji). Odstranjevanje betona bo na najbolj 
poškodovanih površinah globine predvidoma od 6 cm, v povprečju pa se izvede odstranitev betona v 
debelini ca. 3,0 cm. 

Kriteriji kakovosti  velja enako kot za I. točko. 

Čiščenje in zaščita armature  velja enako kot za I. točko. 

Čiščenje betonskih površin  velja enako kot za I. točko. 

Reprofilacija betonskih površin z reperaturno malto (glej poglavje 5.1.3, I. točka): 

Sanacija betonskih površin se izvede z uporabo hitrovezoče s polimernimi vlakni armirane cementne 
malte R4 z omejenim krčenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (npr. MAPEI Planitop Rasa & Ripara R4).  

Na očiščeno vlažno betonsko površino sledi sistem za sanacijo:  
- vezoči sloj s polimernim cementnim premazom,  
- groba polnilna polimerna cementna malta,  
- izravnava s fino polimerno cementno malto.  

Pri izravnavi hrapavih površin ni potrebna groba PC malta. Nanos reparaturne malte se pri globokih 
poškodbah izvede strojno z brizganjem v več slojih do debeline posameznega sloja 30 mm.  

Kriteriji kvalitete 
- Tlačna trdnost (po 28 dneh):          > 40  MPa,  
- Natezna upogibna trdnost:             > 5    MPa,  
- Sprijemnost s podlago (pull out):   > 1,5 MPa 
- Delovna temperatura:                     5 C do 35 C 
- Minimalna debelina zaščitnega sloja:   > 2,0 cm 

Pri izvedbi sanacijske malte je potrebno upoštevati vsa navodila proizvajalca malte (npr. minimalne 
zahtevane temperature za vgradnjo malte). Nanos reparaturne malte in strjevanje se izvaja pod polno 
zaporo. Čas strjevanja vsaj 36 ur. 

Injektiranje razpok (Postopkovno navodilo S-3): 

Najprej se izvede čiščenje betonskih površin v okolici razpok z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500 
barov), da se ugotovi oblika razpoke ali stika. Injektiranje razpok se izvede s pomočjo injekcijskih 
nastavkov - packerjev, ki se vstavijo v predhodno izvrtane luknje. Luknje se izvedejo na razmaku 20 – 
30 cm, približno 10 cm vstran od razpoke in v naklonu 45° glede na površino. Luknje morajo biti globoke 
toliko, da prečkajo razpoko. Premer luknje se izvede glede na izbrani premer injekcijskega nastavka.  

Pred vgradnjo injekcijskih nastavkov je luknje potrebno temeljito očistiti. Pred injektiranjem smole je 
priporočljivo injektiranje razpoke z vodo, da iz razpoke izperemo preostali prah, tujke itd. Injekcijske 
nastavke vstavimo v luknje do cca. 2/3 dolžine in mehansko pričvrstimo s pomočjo nameščenega vijaka 
oz. napenjalca.  
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Shematski prikaz za izdelavo lukenj in vgradnjo injekcijskih nastavkov 

Injektiranje: 
• Injektiranje globinskih razpok z nizko-viskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali 

poliuretansko smolo skladno z navodili proizvajalca. 
• Injektiranje razpok karakteristične širine nad 0,30 mm. 

Izbira injektirne mase je odvisna od tipa puščanja, pretoka vode in velikosti razpok. Pomembno je, da se 
glede na velikost razpoke uporabi injektirna masa s primerno viskoznostjo.  

Zaščitni elastomerni premaz : 

Vidne betonske površine se zaščiti z elastičnim, alkalijsko odpornim premazom na akrilni osnovi, ki ščiti 
pred karbonizacijo betona in ustreza EN 1504-2 (npr. Betonprotect color). Zaščitni premaz se izvede po 
celotni spodnji vidni površini prekladne konstrukcije skladno s fazami gradnje.  

 

5.2 REKONSTRUKCIJA in SANACIJA PODPORNEGA SISTEMA  

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST 
EN 1504-1 do 1504-10. 

I. Sanacija betonskih površin 
Na podpornem sistemu je evidentiranih precej poškodb betonskih površin kot posledica dolgotrajnega 
zamakanja dilatacij in sistema odvodnje. Najbolj izrazite poškodbe so vidne na mestu dilatacij, to je na 
opornikih ter na AB prečnikih vmesnih podpor. 
Pri poškodbah betonskih površin se izvede sanacija poškodovanih mest z reprofilacijo. Kot prvo se izvede 
odstranitev vseh poškodovanih in močno kontaminiranih betonskih površin na AB ležiščnih blazinah, 
stebrih in opornikih. Na to se izvede čiščenje in zaščita armature ter čiščenje vseh preostalih vidnih 
betonskih površin. Ko je podlaga primerno pripravljena se izvede Reprofilacija z reperaturno malto R4. 
Pri izvedbi posameznih ukrepov sanacije se upošteva detajlna navodila iz prejšnjega poglavja.  

Zaščitni elastomerni premaz: 

Za enovit izgled se izvede zaščitni elastomerni premaz tudi na podporni konstrukciji. Zahteve in usmeritve 
so podane v poglavju 5.1. 

II. Sanacija potresnih blokov 
Poškodovane potresne bloke se sanira z reprofilacijo betonskih površin.  
Ne mestih kjer so betonski bloki odlomljeni pa se izvedejo novi. Obstoječe se odstrani z vodnim curkom 
pod visokim pritiskom tako, da se ohrani komplet obstoječo armaturo. V AB ležišče grede se pod kotom 
izvede luknje in zalepi dodatne strižne povezave (armaturne palice). Nove AB potresne bloke se izvede iz 
mikroarmiranega samozgoščevalnega betona z reduciranim krčenjem.  

III. Rekonstrukcija opornikov 

Na dolvodni strani objekta se zraven delne odstranitve prekladne plošče izvede tudi odstranitev zaledne 
stene opornika s krilnimi zidovi. 
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Odstranitev krilnih zidov in dela obst. zaledne stene: 

V osi 1 in 4 se na razdalji 30 cm od novega rekonstruiranega vertikalnega roba zaledne stene izvede 
rezanje obstoječe. Odstranitev preostalega dela zaledne stene ter dodatnih 20 cm se izvede z vodnim 
curkom pod visokim pritiskom. Obstoječo prečno armaturo na širini 50 cm je potrebno v največji možni 
meri ohraniti.  

Obstoječa krilna zidova na dolvodni strani se odstrani z rezanjem na stiku med krilom in zaledno steno.  

Rekonstrukcija roba zaledne stene: 

Rekonstrukcija obstoječega roba zaledne stene v širini 20 cm se izvede tako, da obstoječo odkrito 
armaturo zakrivimo in vgradimo dodatno novo armaturo, da je zagotovljen zaključek AB elementa. V 
primeru poškodbe obstoječe armature se to nadomesti z uvrtanimi in lepljenimi armaturnimi palicami. 
Nov rob zaledne stene se zaopaži in zalije z betonom, ki se mu doda dodatke proti krčenju.  

 

5.3 OPREMA IN DETAJLI 

5.3.1 Dilatacije 

Obstoječi dilataciji na krajnih opornikih v oseh 1 in 4 se zamenjajo z novimi poliuretanskimi skupnega hoda 
75 mm (kot. npr. Mageba Polyflex PA75).  

Vgradnja dilatacij se izvede po navodilih proizvajalca. Predvidena temperatura med vgradnjo dilatacij je 
10°C (+/- 5°C).  

5.3.2 Ležišča 

Vgrajena obstoječa ležišča so elastomerna dimenzije 200 x 300 mm in višine 41 mm v osi 2 in 3 ter 
200 x 250 mm in višine 63 mm v osi 1 in 4. Obstoječa elastomerna ležišča so na splošno glede na pregled 
na terenu v srednje dobrem stanju. Vendar lahko pričakujemo, da so približno 40 let stara ležišča postala 
precej bolj toga in ne zagotavljajo več potrebnih pomikov.  

Ker je z rekonstrukcijo predviden večji poseg v nosilno konstrukcijo, je hkrati predvidena menjava komplet 
ležišč, ki so dosegla pričakovano življenjsko dobo.  

Vgradi se nova elastomerna ležišča TIP B z dodatno spodnjo in zgornjo jekleno pločevino 15 mm kot. Npr. 
npr. Mageba LASTO BLOCK: 

- Os 1 in 4  elastomerna ležišča 200x300x41 (29) mm 
- Os 2 in 3  elastomerna ležišča 200x250x63 (45) mm 

Obstoječa ležišča se odstrani skupaj z ležiščnimi blazinami. Odstranitev slednjih se izvede z vodnim curkom 
pod visokim pritiskom, da se ohrani obstoječo armaturo (v kolikor prisotna) in ne poškoduje AB grede. 

Nova elastomerna ležišča se vgradi na podlitje, ki se ga izvede s hitro vezočo z vlakni armirano podlivno 
cementno malto s kompenziranim krčenjem razreda R4. Izvedba z min. 5 mm in maks. 100 mm nanosa (v 
slojih predpisanih s strani proizvajalca cementne malte za podlitje). Ležiščne blazine večje debeline je 
potrebno izvesti iz samozgoščevalnega betona C35/45/XC4/XD3/XF4/PV-II/SCC/Dmax8 (mikroarmiran s 
polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju). Blazine se armira in sidra v AB prečnik (uporabi se 
obstoječa armatura v kolikor je vgrajena, v kolikor ni se izvedejo nova sidra). 

Detajle ležišč in vgradnje se po potrebi prilagodi glede na delavniško dokumentacijo izbranega 
proizvajalca ležišča.  

Ležišča morajo biti izdelana in montirana skladno z evropsko in slovensko zakonodajo EN 1337.  

Dvig prekladne konstrukcije se izvede s hidravličnimi dvigalkami za cca. 2 cm (sinhronizirani dvig 
prekladne konstrukcije na posamezni podpori) v osi posameznega nosilca. Minimalna nosilnost 
posamezne dvigalke (pri posameznem ležišču): 
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- OS 1 in 4:  Nrd ≥ 1000 kN, 8 kom na podporo 
- OS 2 in 3:  Nrd ≥ 1800 kN, 16 kom na podporo 

Namestitev dvigalk je predvidena pred oporniki oz. AB gredami vmesnih stebrov. V osi 1 in 4 je možno 
podpiranje s tal z uporabo začasne jeklene podporne konstrukcije, ki nalega na pilotno gredo. V osi 2 in 3 
pa je za namestitev dvigalk prav tako predvidena uporaba začasne jeklene konstrukcije. Začasna jeklena 
konstrukcija je sestavljena iz para togih jeklenih nosilcev, ki se jih vgradi na vsaki strani AB prečnika. 
Jeklena nosilca z začasnimi jeklenimi elementi je možno podpirati na AB pilotni gredi. Alternativno pa je 
možno tudi obešanje jeklenih nosilcev na AB prečnike (izvedba začasnih ležišč) ter izvedba natezne 
povezave med posameznima prečnima jeklenima nosilcema. Dimenzioniranje in detajlno zasnovo začasne 
jeklene konstrukcije za potrebe dviga izvede izvajalec v sklopu TEE.  

Med dvigom konstrukcije je potrebno zagotoviti stabilnost objekta v vzdolžni in prečni smeri.  

5.3.3 Komunalni vodi 

Preko obstoječega mostu potekajo komunalni vodi v desnem hodniku, pod desno konzolo je vgrajen 
vodovod, pod levo konzolo pa tlačni kanalizacijski vod. V levem hodniku potekajo dodatne zaščitne cevi, 
ki so predvidoma prazne. Pred izvedbo je to potrebno preveriti na licu mesta. 

V desnem hodniku poteka javna razsvetljava in TK vodi. Javno razsvetljavo se za čas gradnje odklopi. TK 
vode se za čas rekonstrukcije začasno prestavi in varuje.  

V sklopu rekonstrukcije je predvidena vgradnja 3x Φ 80mm PE-HD cevi v desnem hodniku za potrebe 
javne razsvetljave ter 4x Φ 110mm PE-HD cevi za TK vode. 

V levi robni venec je predvidena vgradnja 3x Φ 80mm PE-HD cevi v za potrebe javne razsvetljave. 

Na prehodih z objekta se na desni strani izvede prehodna jaška. 

Prestavitev in novogradnja komunalnih vodov (javne razsvetljave) in začasno varovanje, prestavitev in 
novogradnja TK vodov je obdelana v projektu Ureditev barjanske ceste med križanjem z Ziherlovo ulico in 
AC priključkom Ljubljana center, št. projekta 8953, LUZ d.d., avgust 2022 v pripadajočih načrtih. 

Obstoječi vodovod se v celoti obnovi skupaj z obešali. Zamenjava komplet sistema je obdelana v 2/3 Načrt 
vodovoda. Obstoječi tlačni vod se iz obstoječega objekta prestavi na nov dograjen objekt.  

5.3.4 Hidroizolacija voziščne plošče 

Za hidroizolacijo AB krovne plošče pod desnim hodnikom se uporabi HI sistem, ki omogoča takojšnjo 
izvedbo hidroizolacije (npr. Servipak/Servidek). Pri tem se izvede vodotesen preklop bitumenskih trakov 
ob robnikih v primerni širini (10 - 15 cm). 

Pod voziščem in levim robnikom z robnim vencem se izvede HI debeline 1,0 cm: 
- predhodni epoksidni premaz 
- posip s kremenčevim peskom 
- epoksidni premaz 
- bitumenska lepilna masa 
- bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo, d=0,5 cm  
- zaščitni sloj asfalt-betona  SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4 3,0 cm 
- ojačitvena mreža iz steklenih vlaken 100/100 kN (npr. Adfors GG100) 
- vezni sloj asfalt-betona   SMA 8 PmB 45/80-65, A2 3,0 cm 
- obrabni sloj asfalt-betona  SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0 cm 

5.3.5 Merilni čepi 

Čepe za kontrolo povesov in posedanja objekta se vgradi na oba hodnika na zgornji površini robnega venca 
in sicer v sredini vsakega razpona, nad vsako podporo in na koncu kril: 
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- 2 x3 v območju polj, 
- 2 x4 nad vsako podporo in 
- 4 x 1 v območju krilnih zidov. 

Skupno je predvidenih 18 merilnih čepov. Točne lokacije z detajlom merilnega čepa so prikazane v risbah 
– detajli. 

5.3.6 Ograje, hodniki in robniki 

Na desni strani objekta je predvidena izvedba robnega venca s hodnikom za pešce in kolesarje, skupne 
širine 6,00 m z granitnimi robniki prečnih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozišče. 
Hodniki imajo predviden prečni padec 2 % za zagotavljanje odvodnjavanja. Za robnimi venci se na njihovi 
zunanji strani (na lokaciji vmesnih podpor)izvede 2 kratki AB konzoli za pritrditev kandelabrov JR.  

Preko desnega hodnika poteka pomembna pot (PST) in je zaradi slednjega njegovi izdelavi in obdelavi 
potrebno posvetiti veliko pozornosti. Hodnik z robnim vencem se izdela iz belega Portlantskega cementa, 
s konsistenco svežega betona S4. Po poravnavi se na betonsko površino nanese površinski zavlačevalec 
vezanja. Ko se beton pod površino strdi, površina pa je še mehka, se nestrjen beton na površini spere z 
vodo pod pritiskom (mikro-pranje betona). S tem dobimo videz pranega betona. Za preprečitev razpok se 
izvedejo prečne zareze do armature, širina reza 4-6mm. Zareze se zapolni s trajnoelastično tesnilno maso. 
Po površinski obdelavi se beton takoj pokrije s PVC folijo vsaj do starosti betona 7 dni. V načrtu določene 
pasove se pri starosti betona vsaj 7 dni pobrusi. Zaradi prane odprte površine betonskega elementa je 
potrebno celoten hodnik z robnim vencem zaščititi s penetracijskimi sistemi za betonske površine, ki 
zagotavljajo kvalitetno in dolgotrajno zaščito elementa (kot npr .MAPEI Planiseal WR85 gel).  

Za merilo kakovosti in kot referečni primer za izveden hodnik se upošteva talna plošča na Trgu mladinskih 
brigad v Ljubljani.  

Na levi strani objekta je v ločilnem pasu predvidena izvedba robnega venca, skupne širine 0,45 m z 
granitnimi robniki prečnih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozišče. Robni venec je 10 cm 
oddaljen od robnega venca sosednjega novega mostu. Robni venec se izvede iz enakega betona kot desni 
hodnik s tem, da je obdelava površin v tem primeru metličena. 

Jeklena ograja za pešce in kolesarje je nameščena na desnem robnem vencu objekta. Sestavljena je iz 
jeklenih škatlastih stebričkov 60/60/5 mm, dveh horizontal 60/40/5 mm in horizontalnega ročaja iz 
škatlastega profila 120/60/5 mm. Polna vertikalna polnima, ki so nameščena na razdalji cca. 12 cm so 
dimenzije 25/25/3 mm. Skupna višina ograje znaša 1,3 m.  

Vsi elementi jeklenih ograj morajo biti vroče pocinkani, med seboj galvansko povezani in priključeni na 
obstoječi sistem ozemljitve. V kolikor je ta poškodovana jo je potrebno obnoviti. Povezavo posameznih 
segmentov ograje se izvede z bakrenimi vodniki P/F preseka 16 mm2. Zaključni sloj jeklenih ograj se izvede 
v fino barvi RAL 7021 oz. po izbiri investitorja. 

Stebričke jeklene ograje se v robni venec pritrdi z kemičnimi sidri iz nerjavnega materiala A4. Alternativno 
je možna izvedba z mehanskimi sidri iz nerjavnega jekla A4, pri čemer je potrebno izvrtine dodatno zaliti 
s sidrno maso, da se prepreči možnost zastajanja vode v luknjah za sidra.  

Na levem robnem vencu se izvede pokrivna pločevina širine 30 cm in INOX za pokritje luknje med obst. in 
novim objektom.  

5.3.7 Odvodnjavanje na objektu 

Ob rekonstrukciji krova mostu se obstoječ sistem odvodnje objekta v celoti ukine in odstrani, izdela se 
nov sistem odvodnje po najnovejših smernicah.  

Zaradi konveksne zaokrožitve v temenu objekta je kanalizacija na objektu sestavljena iz dveh kanalov. 
Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTŽ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in vertikalnim 
iztokom ob desnem robniku mostu. Izlivniki so pozicionirani na razmaku 3,5 m. Izlivniki so speljani v 
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vzdolžni sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 1 in 4 navezuje na sistem 
odvodnje Barjanske ceste.  

Ob desnem robniku se izvede nad HI v nivoju zaščitnega sloja asfalt-betona drenažno rebro širine 25 cm 
in debeline 3,0 cm (mešanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16). 

5.3.8 Zasipni klin, prehodne plošče, brežine 

Obstoječe prehodne plošče so izvedene kot trojne z dolžino 3,7 + 3,0 + 3,0 m. Na asfaltni površini so pred 
in za objektom vidne mulde v asfaltu, ki so zelo verjetno posledica posedanja prehodnih plošč. Zelo 
verjetno je, da se je pod prehodnimi ploščami v času konsolidacije terena ustvarila praznina. Prehodne 
plošče predvidoma niso sidrane v opornike in so posledično lahko zdrsnile iz ležišča.  

Predvidena je zamenjava obstoječih prehodnih plošč v celoti. Nov prehod iz vozišča z objekta se izvede z 
dvojno prehodno ploščo dolžine 3,70 m in 3,0 m, obe debeline 25 cm. Prav tako se izvede novo enojno 
prehodno ploščo v območju hodnika, dolžine 3,7 m. 

Zasipni klin za stenama krajnih opornikov in krili je potrebno zaradi verjetnega posedanja materiala izvesti 
z gramoznim materialom (GW, SW). Komprimacija se izvede z lažjimi komprimacijskimi sredstvi v slojih 
po 30 cm na 98 % po MPP (modificiran postopek po Proctorju), oziroma Evd > 40 MPa. (Ev2 = 80 MPa). 
Pod nov zasipni klin, kot tudi pod novo oblogo brežin je potrebno vgraditi ločilni geosintetik.  

Obstoječi brežini struge pod in ob objektu sta bili obnovljena skladno s Protipoplavno ureditvijo porečja 
Gradaščice, etapa 1A, odsek B.1 - Mali graben (PZI, št. projekta N14/21_B.1, IZVO-R d.o.o., oktober 2022). 
Morebitne poškodbe in razkope za potrebe rekonstrukcije je potrebno povrniti v trenutno stanje urejene 
struge po navodilih podanih v omenjenem načrtu ureditve struge [6]. Obloga brežine struge je izvedena 
v debelini 60cm s tlakom iz naravnega kamna velikosti vsaj 40cm, položenega na betonsko podlago 
C25/30, ki je armirana z mrežo Q335. 

5.3.9 Prometna signalizacija 

Obstoječe prometne znake na objektu se med gradnjo odstrani in zamenja z novimi.  

Horizontalna talna signalizacija se izvede v skladu s tehničnimi smernicami. Na vozišču so predvidene 
debeloslojne vzdolžne črte širine 15 cm, na kolesarski stezi pa tankoslojne črte širine 10 cm. Prometna 
signalizacija je obdelana v sklopu 2/1 Načrt prometnih površin. 

5.4 DELOVNI ODER 

Delovni in zaščitni oder za izvedbo rekonstrukcije mostu se izvede pod obstoječim objektom na 
predvidoma sistemskem podpornem sistemu.. 

Zaščitni oder se predvidi tako, da preprečuje onesnaževanje Malega Grabna. Za zagotovitev zaščite se na 
zgornji strani odra izvede npr. vodo-neprepustna zaščitna folija ali platno. Na zaščitnem odru se izvede 
tudi bočne zaščite.  

Delovni oder se izvede skladno s tehnološkim elaboratom delovnih odrov, ki ga pripravi izvajalec ob 
upoštevanju zgornjih zahtev. 

6 MATERIALI 

6.1 OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA 

OPORNIKI 
Beton MB30    C25/30 
ARMATURA    ČBR 400-2/500 / Č240/360 

GLAVA STEBRA 
Beton MB35    C30/37 
ARMATURA    ČBR400/500 / Č340/500 
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STEBRI  
Beton MB35    C30/37 
ARMATURA    RA400/500 

PILOTI 
Beton MB30    C25/30 
ARMATURA    ČBR 400-2/500, Č200V 

TEMELJNE BLAZINE 
Beton MB30    C25/30 
ARMATURA    ČBR 400-2/500 

PREKLADNA KONSTRUKCIJA – NOSILCI IN AB PLOŠČA 
Beton MB40     C35/45 
Mehka armat ČBR 400-2/500   Č 340/500 

JEKLO ZA PREDNAPENJANJE 
 Trdnost: 1667/1500MPa    Y1500 
 Elastični modul: Ep = 210000 MPa  
 Relaksacija: 5,0 %  
 Zdrs ob zaklinjenju: Δz = 9 mm 
6.2 REKONSTRUKCIJA IN OJAČITVE 
6.2.1 BETON in ARMATURA: 
 krovna plošča nadbetoniranje: C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-II) mikroarmiran s 

polipropilenskimi vlakni in z dodatki proti krčenju 
 dobetonirani del opornikov in kril: C30/37 XC4, XD3, XF4 (PV-II) z dodatki proti krčenju 
 robni venci s hodniki: C30/37 XC4/XD2/XF4/XA1/XM1/Dmax16/S4/PV-II, s 

površinskim nanosom zavlačevalca vezanjain dodatkom 
proti krčenju, beli Portlant cement.  

 Nov vzd. nosilec: C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-II) z dodatki proti krčenju 
 Nosilna armatura: B 500 S (B) 

Vidne betonske površine, ki so izpostavljene soljenju so zaščitene s silikonskim penetracijskim 
sistemom. 

6.2.2 REPARATURNA MALTA 

Pri sanaciji betonskih površin se uporabijo polimerne cemente sanacijske malte R4, ki so v skladu z 
EN 1504. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca.  

7 TEHNOLOGIJA GRADNJE, PROMET MED GRADNJO 

1. FAZA – RUŠITEV LEVEGA ROBU OBSTOJEČEGA MOSTU (širine 4,2 m) – TRAJANJE 2 meseca 
Promet poteka dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za pešce in kolesarje 
poteka po desnem hodniku 

- Preddela, čiščenje terena v območju obstoječega mostu. 
- Postavitev delovnih in zaščitnih odrov v območju struge za preprečitev onesnaževanja vode. 
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječega tlačnega kanalizacijskega voda. 
- Odstranitev asfalta na levi strani objekta na območju gradbišča. 
- Odstranitev jeklene ograje na levi strani objekta. 
- Odstranitev levega hodnika z robnim vencem (masa cca 1.8 t/m'). 
- Odstranitev dela AB plošče in krajnega nosilca z rezanjem na levi strani objekta v 2. in 3. polju. 

AB ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 2.2 t/m'). 
- Odstranitev dela AB plošče in dveh nosilcev z rezanjem na vzhodni (levi) strani objekta v 1. 

polju. AB ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 3.8 t/m'). 
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- Odstranitev dela AB plošče (širine 0,5 – 1,0 m) in dela pasnice nosilca z vodnim curkom pod 
visokim pritiskom na levi strani objekta. Obstoječa armatura se ohrani. 

- Izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 1 in 4. 
- Odkop obstoječih opornikov v osi 1 in 4. 
- Rušitev dela prehodne plošče v osi 1 in 4. 
- Rušitev krila K2 in K3. 
- Rušitev dela zaledne stene osi 1 in 4 na levi strani objekta. 
- Odstranitev delovnega in zaščitnega odra v območju novogradnje mostu. 

 
2.  FAZA -  IZVEDBA NOVEGA MOSTU – TRAJANJE 7 mesecev 

Promet poteka še naprej dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za pešce in 
kolesarje poteka po desnem hodniku 

FAZA 2 se navezuje izključno na novogradnjo in je obdelana v 2/5 Načrtu novogradnje dodatnega 
mostu preko Malega Grabna na Barjanski cesti.  

 
3. FAZA -  REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU – TRAJANJE 6 mesecev 

Promet poteka dvosmerno po novem mostu, promet za pešce in kolesarje poteka po levem hodniku 
novega mostu 

FAZA 3-I. 
− Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu. 
− Postavitev delovnih odrov po celotni dolžini objekta. 
− Začasna prestavitev in varovanje obstoječega vodovoda, odklop CR in začasna prestavitev in 

varovanje obstoječih TK vodov na delovni oder. 
− Odstranitev asfalta po celotni površini preostalega vozišča.. 
− Odstranitev jeklene ograje na desni strani objekta. 
− Odstranitev desnega hodnika z RV po celotni površini objekta.  
− Odstranitev HI po celotni dolžini objekta na območju gradbišča. 
− Odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje po celotni dolžini objekta. 
− Odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm po celotni dolžini objekta. 
− Izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 4. 
− Odstranitev poškodovanega roba AB konzol. 
− Izvedba lukenj za nove izlivnike.  
− Odstranitev obstoječih prehodnih plošč. 
− Lokalni izkop utrjenega nasipa za oporniki do spodnjega nivoja zaledne stene.  
− Odstranitev zgornjega dela zalednih sten.  
− Čiščenje in AK zaščita odkrite armature. 

FAZA 3-II. 
− Izvedba rekonstruiranega levega robu AB plošče ter novega AB nosilca v 1. polju. 
− Izvedba nadbetoniranja AB plošče. 
− Vgradnja novih izlivnikov. 
− Reprofilacija roba AB plošča in vgradnja novih dodatnih sider za robne vence. 
− Rekonstrukcija zalednih sten. 
− Vgradnja zasipnega klina za zalednimi stenami.  
− Izvedba novih prehodnih plošč.  
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FAZA 3-III. 
− Izvedba HI pod desnim hodnikom in robnikom. 
− Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci na desni strani objekta. 
− Montaža kandelabrov za javno razsvetljavo v osi 2 in 3. 
− Izvedba jeklene ograje za pešce na desni strani objekta.  
− Izvedba HI na območju vozišča in pod levim robnikom  
− Izvedba levega robnika in robnega venca. 
− Izvedba drenažnega rebra v liniji izlivnikov. 
− Izvedba asfaltnih plasti.  
− Izvedba konzol za komunalne vode. 
− Montaža vodovoda.  
− Zaključna dela.  

Zamenjava ležišč in s tem povezana dela (odstranitev obst. ležiščnih blazin izvedba novih, rekonstrukcija 
betonskih površin na zgornji površini AB grede, itd.) se izvede znotraj zgoraj navedene faze 3. 

Vgradnja novih dilatacij se izvede v sklopu faze 3 v smiselnem zaporedju del glede na terminski plan 
izvajalca. Za dilatacije je potrebno pravočasno priskrbeti delavniške risbe in jih poslati v potrditev 
projektantu. Potrebno je upoštevati dobavne roke za dilatacije.  

Sanacija obstoječih nosilcev, sanacija podpornega sistema, sanacija plafona AB plošče in drugih betonskih 
površin, obnovitev obloge pod objektom itd. se prav tako izvede znotraj 3. faze po terminskem planu, ki 
ga pripravi izbrani izvajalec.  

Potrebno je predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode. 

8 POVZETEK STATIČNEGA IZRAČUNA 

Statična analiza je opravljena na podlagi pravil Evrokodov. 

Upoštevani so naslednji standardi: 
SIST EN 1990  Evrokod:     Osnove projektiranja konstrukcij 
SIST EN 1991  Evrokod 1:  Vplivi na konstrukcije 
SIST EN 1992  Evrokod 2:  Projektiranje betonskih konstrukcij 
SIST EN 1997  Evrokod 7:  Geotehnično projektiranje 
SIST EN 1998  Evrokod 8:  Projektiranje potresno odpornih konstrukcij 

Račun je izveden s programom SOFiSTiK. Program uporablja prostorski model po MKE z linijskimi in 
ploskovnimi elementi z upoštevanjem prednapenjanja. Izvedeni so dokazi za mejna stanja nosilnosti in 
uporabnosti po SIST EN 1992-1 in SIST EN 1992-2 in določena je potrebna armatura za vse konstrukcijske 
elemente oz. nosilnost posameznih prerezov.  

obtežba LM1 in obtežba pešcev po Evrokodu 1991-2.  
 TS1  300 kN osna obremenitev 1. vozni pas 
 UDL1  9,0 kN/m² zvezna obremenitev 1. vozni pas 
 TS2  200 kN osna obremenitev 2. vozni pas 
 UDL2  2,5 kN/m² zvezna obremenitev 2. vozni pas in preostala površina 
 pešci  5 kN/m²  

Zaradi nižje prometne hitrosti napram AC in posledično manjšim dinamičnim vplivom na konstrukcijo je 
upoštevana redukcija prometne obtežbe s faktorjem α = 0,8 (samo glavni pas koncentrirana obtežba – 
tandemski sistem) 

Geometrija obstoječega mostu in podatki za vgrajene kable za prednapenjanje ter mehke armaturo so bili 
upoštevani glede na arhivsko dokumentacijo obstoječega objekta.  
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S statičnim izračunom je bilo ugotovljeno, da se stanje objekta z rekonstrukcijo bistveno ne spremeni oz. 
poslabšuje. Obstoječi elementi so sposobni prevzeti minimalno dodatno obremenitev zaradi 
dobetoniranja AB plošče in dodatne plasti asfalta . 

9 UREDITEV IN VAROVANJE PROMETA 

Po izboru izvajalca in izdelavi detajlnega terminskega plana je potrebno izdelati elaborat začasne 
prometne ureditve Barjanske ceste in lokalnih cest, vključno s pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Elaborat 
mora biti usklajen s fazami izvajanja gradbenih del in potrjen s strani naročnika. 

10 POGOJI PRI IZVEDBI DEL IN ZAKLJUČEK 

Izvajalec del mora pred pričetkom del detajlno pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo ter o 
nejasnostih obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej 
navedeni, veljajo splošni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in 
standardi. Izvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste. 

Ves odpadni gradbeni material, zemeljski višek in druge odpadke je treba odpeljati na za ta namen 
urejeno odlagališče izven zavarovanega območja. 

Zagotoviti je potrebno vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev onesnaženja območja (odtekanje 
naftnih derivatov, olj v vodo, tla in okolico). Uporabiti lažjo mehanizacijo, tehnično brezhibne stroje, ki 
ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.  

Lokalne poti do stanovanjskih objektov morajo biti ves čas tekom rekonstrukcije prevozne v kolikor ni 
predviden drug dostop z obvozom.  

Med zaključnimi deli je potrebno izvesti povrnitev terena pod objektom v prvotno stanje, odpraviti vse 
poškodbe na lokalnih cestah, ki so nastale tekom rekonstrukcije mostu, ipd.  

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu) 
ter voditi vso s predpisi in razpisom zahtevano tehnično dokumentacijo. Posebno pozornost je potrebno 
zagotoviti varovanju prometa med izvedbo sanacijskih del. 

O začetku del je potrebno pravočasno pisno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov.  
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REKAPITULACIJA DEL 

2/6 Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega Grabna

1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4 ODVODNJAVANJE

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 TESARSKA DELA
5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA
5.6 SIDRANJE
5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.9 ZAŠČITNA DELA

7 TUJE STORITVE

2/6 Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega Grabna SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od skupnih del 

SKUPAJ  (brez DDV)

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV:
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2/6 Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega Grabna
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke. *

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini 
utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani vsi stroški 
izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne deponije 
vključno s stroški prevoza in oddaje viškov na lokacijo trajne deponije. Ne glede na razdaljo. *

N 7 1 002 Razredi obdelave opaženih betonskih površin po SIST EN 13670 
VB1 za zasute površine; VB3 za robne vence s hodniki *

N 7 1 003 Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena letev je vključena v enotni 
ceni opažev. *

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije ter 
oddajo odpadkov pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in vsemi 
s tem povezanimi stroški.

*

*
2/6_1 PREDDELA

2/6_1 S 1 1 313 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2 kos 34,00
2/6_2 S 1 1 513 Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500

m2 kos 1,00
2/6_3 S 1 1 621 Posnetek višin cementnega betona obstoječe voziščne plošče objekta (po odstranitvi plasti asfalta in

hidroizolacije) v treh točkah prečnega profila (razmik med profili 5 m)
Opomba: vključno posnetek višin po izvedbi zaščitnega sloja
asfaltbetona kos 36,00

2/6_4 S 1 2 251 Demontaža zaščitne ograje, visoke do 1 m Opomba: demontaža in odvoz v trajno deponijo jeklene ograje z
vertikalnimi polnili za pešce, skladno s fazami rekonstrukcije m1 130,00

2/6_5 S 1 2 273 Demontaža in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive svetlobne prometne opreme Opomba: demontaža in odstranitev kandelabra JR
kos 2,00

2/6_6 S 1 2 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm Opomba: asfaltbeton na hodnikih v debelini cca 3 cm. Skladno s
fazami rekonstrukcije m2 485,00

2/6_7 S 1 2 351 Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm Opomba: Travni oblikovniki pod objektom, z nalaganjem m2 370,00
2/6_8 S 1 2 373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm Opomba: Izvedba skladna s fazami rekonstrukcije m2 650,00
2/6_9 S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm Opomba: rezanje v deb. do 10 cm vzdolž vozišča zaradi faznosti del

m1 65,00
2/6_10 S 1 2 392 Porušitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna

m1 130,00
2/6_11 S 1 2 393 Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock m1 61,00
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2/6_12 S 1 2 492 Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene s cementnim betonom Opomba: Odstranitev dela obstoječe kamnite obloge struge pod
objektom - ocena 30% obloge. m3 169,00

2/6_13 S 1 2 496 Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona Opomba: Rušenje dela voziščne plošče, parapetne in zaledne stene
krajnih opornikov, krajnih montažnih nosilcev z delom prečnikov,
protipotresnih blokov, po opisu v TP (obstoječa armatura se ohrani
kot prikazano v načrtih). VKLJUČNO Z RAZREZOM
KONSTRUKCIJE po tehnologiji izvajalca ter nalaganjem.

m3 90,00
2/6_14 S 1 2 497 Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona Opomba: Rušenje prehodnih plošč in kril K2 in K3, vključno z

rezanjem po tehnologiji izvajalca in nalaganjem. Nekaj armature se
ohrani - po načrtu. m3 60,00

2/6_15 S 1 3 211 Pripravljalna dela Opomba: Zakoličbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravljalci
komunalnih vodov, razno; SIT 1,00

2/6_16 S 1 3 226 Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri
odstranjevanju cementnega betona voziščne plošče m1 75,00

2/6_17 S 1 3 271 Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije,
višina odra do 5,0 m

Opomba: delovni in zaščitni oder za za sanacijska dela na plafonu
voziščne plošče, montažnih nosilcev in prečnikov Vključena zaščitna
folija, ki preprečuje padanje ostankov čiščenja v vodotok. Podana je
tlorisna površina odra. Vključuje območje nad rečno strugo. Podpore
odra zunaj območja normalnega vodotoka

m2 420,00
2/6_18 S 1 3 311 Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov Opomba: Vključno z odstranitvijo nesnage pod objektom,

vzpostavitvijo dostopov in čiščenjem terena kos 1,00
2/6_19 S 1 3 312 Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov Opomba: Vključno s čiščenjem terena in vzpostavitvijo prvotnega

stanja okolice objekta kos 1,00
2/6_20 S 1 4 125 Porušitev iz cementnega betona monolitno izvedenega hodnika in robnega venca s površino prereza nad

0,50 m2 
Opomba: Prerez 0,57 m2/m1 (65m) in 1,38 m2/m1 (65m),
odstranitev z lažjim pnevmatskim orodjem. Upoštevati rezanje
betona po tehnologiji izvajalca. m1 130,00

2/6_21 S 1 4 493 Rezkanje cementnega betona horizontalnih površin ali površin pod nagibom do 20° glede na horizontalo,
posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina  21 do 30 mm 

Opomba: Rezkanje zgornje površine obstoječe voziščne plošče, v
globini 30 mm, (do armature). Vključno s končnim čiščenjem. 
Uporaba rezkalca z maks. razmikom med zobmi 0,8 cm.

m2 887,00
2/6_22 S 1 4 513 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,

površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2  
globina 21 do 30 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev poškodovanega betona v globini do 30 mm. Ocena: 20% 
horizontalne površine ležiščnih polic krajnega opornika in zgornja
površina ležiščnih prečk vmesnih podpor m2 26,00
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2/6_23 S 1 4 533 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,
površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2  
globina 21 do 30  mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev poškodovanega betona v globini do 30 mm (do
armature). Ocena: 15% vertikalne površine stebrov, prečk nad
stebri, krajnih opornikov in vertikalne površine montažnih nosilcev s
prečniki m2 204,00

2/6_24 S 1 4 573 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature,
površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza
do 1,0 m2, globina 21 do 30  mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Ocena: 15% spodnje površine pasnic montažnih nosilcev s prečniki
in spodnje površine (plafon) voziščne plošče ter 30% vertikalne
površine prečk nad stebri m2 183,00

2/6_25 S 1 4 591 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina
30 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev globokih poškodb betona v globini 30 mm (pod
armaturo). Ocena: 10% zgornje površine voziščne plošče m2 86,00

2/6_26 S 1 4 592 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina
31 do 40 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev globokih poškodb betona, v globini do 40 mm. Ocena:
10% zgornje površine ležiščnih polic krajnega opornika in zgornja
površina ležiščnih prečk nad stebri m2 13,00

2/6_27 S 1 4 622 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina
vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do
40  mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Odstranitev globokih poškodb betona v globini do 40 mm. Ocena:
7% vertikalnih površin stebrov, ležiščnih prečk nad stebri in krajnih
opornikov, ter 5% vertikalnih površin montažnih nosilcev s prečniki 

m2 72,00
2/6_28 S 1 4 662 Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina

nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0
m2, globina 31 do 40 mm 

Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
Ocena: 5% površine plafona voziščne plošče in spodnje strani
pasnic montažnih nosilcev s prečniki ter 10% spodnje površine prečk
nad stebri m2 61,00

2/6_29 S 1 4 712 Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v
širini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm 

Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah obojestransko v širini 35
cm in globini 15 cm ter v širini 20 cm s konzol voziščne plošče in na
koncu porušenih prečnikov. Obstoječa armatura se ohrani. Izvedba
skladno s fazami rekonstrukcije. m3 5,20

2/6_30 S 1 4 713 Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v
širini do 1,0 m in debelini nad 20 cm 

Opomba: Odstranitev betona v širini 30 cm in globini 60 cm na
koncu zaledne stene krajnega opornika. Obstoječa armatura se
ohrani. m3 1,00

2/6_31 S 1 4 725 Odstranitev kovinskih dilatacij s pomično zmogljivostjo do 160 mm Opomba: demontaža v skladu s fazami rekonstrukcije m1 43,60
2/6_32 S 1 4 845 Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45 st. glede na

horizontalo, premera nad 150 mm
Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 220 mm v voziščno
ploščo za iztočne cevi izlivnikov; 17 kosov, globina vrtanja je cca 20
cm. m1 3,50

2/6_33 S 1 4 855 Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo,
premera  nad 150  mm

Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 300 mm v steno krajnega
opornika za prehod cevi za vzdolžno odvodnjavanje m1 1,40

2/6_34 S 1 4 885 Odstranitev izlivnika iz voziščne plošče Opomba: Odstranitev izlivnika s stranskim vtokom in direktnim
odtokom s pnevmatskim orodjem. kos 11,00
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2/6_35 S 1 4 887 Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in hidroizolacije z voziščne plošče z rezkanjem Opomba: Odstranitev H.I. iz celotne voziščne plošče, skladno s
fazami rekonstrukcije. Uporaba rezkalca z maks. razmikom med
zobmi 0,8 cm. m2 1.058,00

2/6_1_PREDDELA SKUPAJ:

2/6_2 ZEMELJSKA DELA 
2/6_36 S 2 1 624 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m,

strojno
Opomba: izkop za krila dolvodna krila krajnih opornikov, pod
prehodnimi ploščami m3 533,00

2/6_37 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije Opomba: pod prehodnimi ploščami m2 191,00
2/6_38 S 2 3 211 Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm Opomba: Peščeno nasutje pod kamnito oblogo, debeline 15-20cm,

velikost frakcije do 32mm. Vključno z dobavo materiala. m2 242,00
2/6_39 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 Opomba: ločilni geosintetik, upoštevano 10% prekrivanja

m2 486,00
2/6_40 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno Opomba: zasipni stožci ob krajnih opornikih, dolvodno. Material s

stranskega odvzema m3 45,00
2/6_41 S 2 4 312 Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije Opomba: nekoherentni material (GW, GP) ustrezne zrnavosti izvesti

s komprimiranjem v slojih po 30 cm na nosilnost Ev2 > 80 Mpa (Evd 

> 40 MPa). Pod prehodnimi ploščami, izvedba skladno s fazami
rekonstrukcije. Material s stranskega odvzema 

m3 252,00
2/6_42 S 2 5 232 Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm Opomba: Obloga brežine pod objektom d=60cm, s tlakom iz

naravnega kamna velikosti vsaj 40 cm na betonski podlagi C25/30
armirani z mrežo Q335. Po načrtu. m3 149,00

2/6_2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

2/6_3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2/6_43 N 3 1 299 Dobava in vgraditev mreže iz .......................... za ojačitev asfaltne krovne plasti Opomba: Dobava in vgradotev ojačitvene mreže za asfalt, natezna

trdnost 100/100 kN/m. Mreža iz steklenih vlaken prevlečenih s
polimernim bitumnom. m2 687,00

2/6_44 S 3 1 942 Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3
cm

Opomba: Zaščitni sloj
m2 587,00

2/6_45 S 3 2 398 Izdelava asfaltne dilatacije po postopku ……………… Opomba: Poliuretanska dilatacija hoda 75 mm, (kot npr. Mageba
Polyflex PA 75) m1 37,00

2/6_46 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 m2 1.761,00
2/6_47 S 3 2 627 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 3 cm Opomba: vezni sloj, Vključuje dodatek 25% za dodatno asfaltno

izravnavo  m2 734,00
2/6_48 S 3 2 663 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm Opomba: obrabni sloj

m2 587,00
2/6_49 S 3 5 282 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na objektu, sidranja po detajlu.

m1 128,00
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2/6_50 S 3 5 286 Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: Sidranje po detajlu
m1 5,00

2/6_3_VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

2/6_4 ODVODNJAVANJE
2/6_51 N 4 2 101 Izdelava drenažnega rebra v vzdolžni smeri med izlivniki. Opomba: Drenažno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolžni

smeri med izlivniki. Iz pranega proda granulacije 8-16 mm z vezivom
epoksidno smolo. Debelina 3 cm, širina 25 cm. Vključuje letev za
izvedbo utora. m1 58,75

2/6_52 S 4 3 632 Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vključno z vsem proti
koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). Vključuje vse odcepe,
spojke in zaključne kose. Pritrdilni material je iz nerjavečega jekla
AISI 316. Vključno z deli do revizijskih jaškov.

m1 60,50
2/6_53 S 4 3 711 Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive

litine in bituminizirani (po načrtu)
Opomba: Izlivnik s talnim vtokom in vertikalni iztok. Vključno s
fiksiranjem izlivnika; tesnenje prostora med iztočno cevjo in izvrtano
luknjo z EPDM gumo. Po detajlu. kos 17,00

2/6_54 S 4 3 741 Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov do +/- 200 mm Opomba: EPDM kompenzacijki kos vzdolžne odvodnje za cev
DN200 kos 2,00

2/6_55 S 4 3 831 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 62,00
2/6_4_ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

2/6_5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
2/6_5.1 TESARSKA DELA

2/6_56 S 5 1 141 Izdelava zaščitnega (lovilnega) odra Opomba: zaščitno delovni oder, vključno z zaščitnimi ograjami na
območju robnih vencev za zaščito okolice pred rušitvijo padajočim
predmetom in prahu za sanacijska dela na prekladni konstrukciji nad
vodotokom. Podpore odra zunaj normalnega vododstaja struge

m2 525,00
2/6_57 S 5 1 331 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m Opomba: opaž kril in dobetonirane zaledne stene na dolvodni strani

opornikov m2 77,90
2/6_58 S 5 1 511 Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko do 2 m Opomba: Opaž prečnika med nosilci s podpiranjem višine 0,90 m

m2 5,20
2/6_59 S 5 1 513 Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m Opomba: Opaž novega nosilca v polju 1, vključno s podpornim

odrom m2 51,00
2/6_60 S 5 1 611 Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko do 2 m Opomba: Opaž za dobetoniranje voziščne plošče. Podpiranje opaža

po izbiri izvajalca. m2 21,00
2/6_61 S 5 1 661 Izdelava opaža za bočne stranice ločne plošče Opomba: bočni opaž dolvodnega zaključka in za dobetoniranje

voziščne plošče. m2 23,70
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2/6_62 S 5 1 681 Izdelava opaža za ............. ploščo Opomba: opaž prehodnih plošč m2 24,00
2/6_63 S 5 1 712 Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu Opomba: Ostri robovi posneti s trikotno letvico 3/3 oz. 5/5 cm. m2 180,00
2/6_64 S 5 1 743 Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina do 0,50 m2 Opomba: 

m2 2,80
2/6_65 S 5 1 771 Izdelava opaža za .............. Opomba: opaž za zabetoniranje odprtin odstranjenih izlivnikov v

voziščni plošči m2 5,00
2/6_5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:

2/6_5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
2/6_66 N 5 2 110 Dobava in postavitev gladke žice iz nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno

ojačitev
Opomba: Premer 8 mm, sidra robnikov vgrajenih na objektu. Po
detajlu. kg 36,00

2/6_67 S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm
in večjim, za srednje zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vključno z eventuelnim čiščenjem 
in distančniki. V količini upoštevana nominalna (nazivna) teža 
armature skladno s SIST EN 10080 kg 14.270,00

2/6_68 S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12
mm, za srednje zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vključno z eventuelnim čiščenjem 
in distančniki. V količini upoštevana nominalna (nazivna) teža 
armature skladno s SIST EN 10080 kg 33.440,00

2/6_5.2_DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ:

2/6_5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
2/6_69 S 5 3 151 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 Opomba: Pod prehodnimi ploščami, pod krili ob hodnikih na

zaključku objekta m3 28,10
2/6_70 S 5 3 314 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prehodne plošče Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II. m3 55,00
2/6_71 S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih

podpor
Opomba: XC4, XD3, XF2, vodotesni beton PV-II. z dodatkom proti
krčenju. Dobetoniranje zaledne stene in kril krajnih opornikov, novi
krili m3 27,20

2/6_72 S 5 3 371 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge
podobne elemente s prostornino do 2 m3

Opomba: XC4, XD3, XF2, vodotesni beton PV-II, mikroarmiran s
polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju. Protipotresni bloki
in ležiščne blazine m3 1,00

2/6_73 S 5 3 372 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih
objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah

Opomba: XC4/XD2/XF4/XA1/XM1 C 0,20 Dmax16 S4 PV-II, s
površinskim nanosom zavlačevalca vezanja (desni hodnik). Portland
cement bele barve. Podrobnejši opis zahtev v TP! m3 127,20

2/6_74 S 5 3 393 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z 
pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov

XC4, XD1, XF3, vodotesni beton PV-II., z dodatkom proti krčenju.
Novi nosilec. m3 12,00

2/6_75 S 5 3 396 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v plošče …………… Opomba: XC4, XD1, XF3, vodotesni beton PV-II., mikroarmiran
beton s polipropilenskimi vlakni, z dodatkom proti krčenju.
Dobetoniranje voziščne plošče v deb. 9-11 cm in prečnikov med
nosilci. PP vlakna so obračunana v ločeni postavki. m3 101,00
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2/6_76 S 5 3 445 Doplačilo za dodatek umetnih vlaken za mikroarmiranje cementnega betona Opomba: Dodatek polipropilenskih (PP) vlaken v beton za
dobetoniranje voziščne plošče, prečnike, protipotresne bloke in
ležišča; cca 1 kg/m3. m3 102,00

2/6_5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:

2/6_5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
2/6_77 N 5 4 500 Pranje zgornje površine desnega hodnika po betoniranju, za videz pranega betona. Po opisu v TP. m2 390,00
2/6_78 S 5 4 542 Metlanje površine cementnega betona Opomba: zgornja površina levega hodnika m2 16,50
2/6_79 S 5 4 561 Brušenje površine cementnega betona Opomba: Pasovno brušenje zgornja površina desnega hodnika, ca

25% površine, po načrtu in opisu v TP. m2 97,50
2/6_5.4_ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ:

2/6_5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA
2/6_80 N 5 5 101 Izdelava veznega sloja za boljšo sprijemljivost starega in novega betona Opomba: Polimerni cementni pobrizg ali premaz za boljši sprijem v

območju saniranih mest, skladno s SIST EN 1504 m2 645,00
2/6_81 S 5 5 323 Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom,

površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2
Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in SIST EN 1504.
Čiščenje vseh vidnih površin betona prekladne in podporne
konstrukcije, tudi vertikalnih in nad glavo. Pritisk cca 500 bar. m2 2.648,00

2/6_82 S 5 5 476 Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno
epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih
pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na
horizontalo, širina razpok do 1 mm

Opomba: Skladno s SIST EN 1504. Injektiranje razpok
karakteristične širine nad 0,3 mm na spodnji površini (plafonu)
voziščne plošče. Ocena:

m1 70,00
2/6_83 S 5 5 562 Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili

proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51
do 1,0 m2

Opomba: površina vseh naklonov. Vključuje predhodno čiščenje
armature do Sa 2 ½ skladno z ISO 8501. Premazno sredstvo iz
cementa in epoxidne smole. m2 232,00

2/6_84 S 5 5 732 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina
horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40
mm

Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitke poškodbe na
ležiščni polici krajnih opornikov, zgornja površina prečk. Hitro vezoča
s polimernimi vlakni armirana cementna malta R4 z omejenim
krčenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (kot npr. MAPEI Plantop Rasa
& Ripara R4 ali enakovredno) m2 26,00

2/6_85 S 5 5 733 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina
horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60
mm

Opomba: debelina do 40 mm. Globoke poškodbe na ležiščni polici
krajnih opornikov, zgornja površina prečk.

m2 13,00
2/6_86 S 5 5 762 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina

nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm
Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitve poškodbe na
vertikalni površini prečk nad stebri, krajnih opornikov, stebrov,
montažnih nosilcev s prečniki m2 204,00

2/6_87 S 5 5 763 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina
nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

Opomba: debelina do 40 mm. Globoke poškodbe na vertikalni
površini prečk nad stebri, krajnih opornikov, stebrov, montažnih
nosilcev s prečniki m2 72,00
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2/6_88 S 5 5 777 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od
21 do 40 mm

Opomba: Debelina do 30 mm (do armature). Plitve poškodbe na
plafonu voziščne plošče in spodnji strani pasnic montažnih nosilcev
s prečniki m2 183,00

2/6_89 S 5 5 778 Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od
41 do 60 mm

Opomba: Debelina do 40 mm. Globoke poškodbe na plafonu
voziščne plošče in spodnji strani pasnic montažnih nosilcev s
prečniki m2 61,00

2/6_90 S 5 5 972 Zaščita površine cementnega betona z debeloslojnim premazom Opomba. Zaščitni premaz vseh vidnih betonskih površin v barvi
betona. Elastični alkalijsko odporen premaz na akrilni osnovi (kot
npr. Betonprotect color ali enakovredno) m2 2.603,00

2/6_5.5_DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA SKUPAJ:

2/6_5.6 SIDRANJE
2/6_91 S 5 6 812 Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm Opomba: Izvesti je potrebno sidra:

Reprofilacija v. plošče: 
sidra fi 14mm, 3861 kos, Ls=0,12m = 464 m1
Rob AB plošče: sidra fi 14mm,329 kos, Ls=0,35m = 115 m1
Oporniki: 
sidra fi 12, 24kos, Ls=0,25 = 6m1
sidra fi 18, 166kos, Ls=0,5m = 83m1
Teža armature upoštevana v ločeni postavki. m1 668,00

2/6_5.6_SIDRANJE SKUPAJ:

2/6_5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2/6_92 S 5 8 232 Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z

vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm
Opomba: ograja za pešce višine 130 cm, iz jeklenih pravokotnih
profilov z vertikalnimi polnili, vroče cinkana z mat pokrivnim slojem.
Vsi elementi ograje so med seboj galvansko povezani in ozemljeni.
Po načrtu. Inox sidra. m1 68,00

2/6_93 S 5 8 311 Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine
cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojačenega elastomernega
ležišča nosilnosti do 2000 kN

Opomba: Elastomerno ležišče npr. MAGEBA LASTOBLOCK Type
B.  
dim 200x300x41 (29) = 32 kosov;
dim. 200x250x63 (45) mm = 16 kosov. 
Vključno z jeklenimi ploščami, podlivnimi masami in lepili, z dvigom
prekladne konstrukcije po opisu v TP in tehnologijo izvajalca ter z
vsemi povezanimi deli. Začasna jeklena konstrukcija za namestitev
dvigalk obravnavana v ločeni postavki.

kos 48,00
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Načrt: 2/6 NAČRT REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MOSTU  PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/6_94 S 5 8 711 Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235 Opomba: Začasna jeklena konstrukcija za namestitev dvigalk ob 
dvigu prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč. Izdelati delavniške 
načrte in preveritve nosilnosti, ki morajo biti potrjeni s strani 
projektanta. Brez AKZ. Izvedba po TEE izvajalca. Upoštevani 2 
konstrukciji za dvig.
Teža enege konstrukcije je ocenjena na ca 8000 kg. kg 16.000,00

2/6_95 S 5 8 812 Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavečega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo Opomba: samo vgradnja sidrnih plošč za CR v robni venec z
geodetsko natančnostjo kos 2,00

2/6_96 S 5 8 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo Opomba: vključno z "0"-to meritvijo kos 18,00
2/6_97 S 5 8 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00

2/6_5.8_KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:

2/6_5.9 ZAŠČITNA DELA
2/6_98 S 5 9 433 Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,81

do 1,0 kg/m2
Opomba: 2x epoxi premaz, upoštevati predhodno čiščenje in
pripravo površine betona, ki se premaže, pod voziščem m2 587,00

2/6_99 S 5 9 441 Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm,
količina do 1,0 kg/m2 m2 587,00

2/6_100 S 5 9 654 Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne
zmesi

Opomba: polimerizirani bitumenski hidroizolacijski trak s poliestrsko
plastjo d= 5 mm in lepilna zmes m2 587,00

2/6_101 N 5 9 675 Izvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije s predhodnim čiščenjem betonske površine.
Sistem SERVIDEK/SERVIPAK, debelina plošč 6 mm, vključno s sprijemnim slojem. 

Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15 cm za preklop. 
m2 356,00

2/6_102 S 5 9 811 Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po
načrtu

Opomba: Vidna površina robnih vencev in hodnikov 
m2 566,00

2/6_103 S 5 9 831 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih
površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov

Opomba: rega med asfaltom in robnikom na objektu ter med
hodnikom in asfaltom za objektom m1 137,50

2/6_104 S 5 9 833 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih
površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi

Opomba: rega med robnikom in hodnikom s trajnoelastično zalivno
maso širine 5-8 mm m1 130,00

2/6_105 S 5 9 841 Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike (penasto gumo) Opomba: Zatesnitev prostoro bo prebojih skozi krajne podpore.
Namenska masa za zavarovanje prebojev. Zaledna in vidna stran.
Navedena količina oboda odprtin. m1 4,50

2/6_106 S 5 9 843 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike Opomba: rega v hodniku za preprečitev razpok zaradi krčenja. V
svež beton se zareže rega globine 2 cm in širine 5-10 mm, ki se
zapolni s trajno elastično maso za stike. m1 42,40

2/6_107 S 5 9 946 Izdelava dilatacijske rege............. po načrtu Opomba: Nerjaveča pločevina širine 30cm, d=4mm v ločilnem pasu.
Pritrjena v desni hodnik. Po detajlu. Površina protizdrsna (solzasta)

m1 65,00
2/6_108 S 5 9 993 Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov Opomba: nabrekajoči tesnilni trak med robom voziščne plošče in

hodnikom objekta. m1 65,00
2/6_5.9_ZAŠČITNA DELA SKUPAJ:
2/6_5_GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:
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2/6_7 TUJE STORITVE
2/6_109 S 7 3 371 Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: PE-HD Ø80 mm za CR m1 450,00
2/6_110 S 7 3 374 Dobava in vgraditev plastične cevi premera ….. mm v cementni beton hodnika Opomba: 4x PE-HD Ø110 mm m1 300,00
2/6_111 S 7 3 427 Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v

hodnik, zunanje izmere prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm
Opomba: Prehodni revizijski jašek dim. 140x140 cm z LTŽ pokrovom
C250 dim. 600x600 mm kos 2,00

2/6_112 S 7 3 451 Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s……. pokrovom (po
načrtu), notranje izmere prereza jaška …/… cm, globokega …. cm

Opomba: Jašek v hodniku za CR dim. 36x36x19 cm z vodotesnim
kovinskim pokrovom C250 in cevko Ø30 mm iz nerjavečega jekla za
odtok vode. Po načrtu. kos 2,00

2/6_113 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev Opomba: FeZn trak za ozemljitev nadvoza, vključuje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, armature in povezavo na sistem
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjavečega materiala.

m1 170,00
2/6_114 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa
izvajalca projektantskega nadzora. ura 150,00

2/6_115 N 7 9 371 Pregled betonskih površin ob izvedbi rekonstrukcije za točno določitev kontaminiranih betonov (PH, kloridi,
razpoke) in armature. Preverjanje kriterija kakovosti (TP). Vključno z izdelavo končnega poročila. kos 1,00

2/6_116 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del kos 1,00
2/6_117 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje Opomba:  Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) kos 1,00

2/6_7_TUJE STORITVE SKUPAJ:

2/6_Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega Grabna SKUPAJ:
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