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Zvezek 2/6.1 – Splošni del, tehnični del 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.2.1 Podatki o sodelujočih  

S.5.1 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki 
je izdelal načrt v PZI (Priloga 2C) 

 

S.6.1 Dokumentacija o recenziji  

S.6.1.1 Dokumentacija o recenziji PZI (izvleček za razpis)  

S.6.1.2 Dokumentacija o recenziji PZI  

   

T Tehnični del  

T.1.1 Tehnično poročilo  

T.1.2 Statični račun  

T.2.1 Projektantski popis  

T.2.2 Projektantski predračun  
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Zvezek 2/6.2 – Cestne podloge, Splošni načrti 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Cestne podloge   

G.102 Gradbena situacija 1:500 L1 

G.104 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:500 L2 

G.131 KPP Barjanske ceste 1:50 L3 

G.132 Prečni profili Barjanske ceste, B47-B52 1:100 L4 

    

G Splošni načrti   

G.221.1 Dispozicija obstoječega stanja 1:100/50 1 

G.219.1 Tloris in vzdolžni prerez - rekonstruirano 
stanje 

1:100 2 

G.231.1 Karakteristični prečni prerez 1:25/50 3 

G.239.1 Načrt podpore v osi 1 1:50/10 4 

G.239.2 Načrt podpore v osi 2 1:50 5 

G.239.3 Načrt podpore v osi 3 1:50 6 

G.239.4 Načrt podpore v osi 4 1:50 7 

G.255.1 Tehnologija gradnje 1:200/50 8 

G.251.1 Detajl sanacije poškodb betonskih površin z 
lokalno reprofilacijo 

1:10/5 9 

    

    
 

 



 

Številka odseka 

 
Arhivska št. 

 

 

Faza / objekt 

 

004.2160 

Šifra priloge 

 

S.3.2 

Prostor za črtno kodo 

 

 

Zvezek 2/6.3 – Opažni načrti, Armaturni načrti, Detajli in oprema objekta 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Opažni načrti   

G.261.1 Opažni načrt podpore v osi 1 1:50/20 OP-1 

G.261.2 Opažni načrt podpore v osi 4 1:50 OP-2 

G.261.3 Opažni načrt AB nosilca in prečnikov v 1. 
polju 

1:25 OP-3 

G.261.4 Opažni načrt nadbetoniranja voziščne plošče 1:100/50/25 OP-4 

G.261.5 Opažni načrt hodnikov in robnih vencev 1:100/25 OP-5 

G.261.6 Opažni načrt prehodne plošče 1:50/25 OP-6 

    

G Armaturni načrti   

G.271.1 Armaturni načrt podpore 1 1:50/20 ARM-1 

G.271.2 Armaturni načrt AB nosilec 1:50/25 ARM-2 

G.271.3 Armaturni načrt podpore 4 1:50 ARM-3 

G.271.4 Armaturni načrt reprofilacije voziščne plošče 1:50/25/10 ARM-4 

G.271.5 Armaturni načrt hodnikov in robnih vencev 1:50/25 ARM-5 

G.271.6 Armaturni načrt ojačitve za kandelaber 1:25 ARM-6 

G.271.7 Armaturni načrt prehodne plošče 1:50/25 ARM-7 

P.271.1 Seznam armature / ARM-8 

   

G Detajli in oprema objekta   

G.251.1 Detajl robnika 1:5 DET-1 

G.251.2 Podloga za delavniški načrt dilatacije v osi 1 1:25/5 DET-2 

G.251.3 Podloga za delavniški načrt dilatacije v osi 4 1:25/5 DET-3 

G.251.4 Dispozicija merilnih čepov 1:200/10 DET-4 

G.251.5 Detajl merilnega čepa 1:1 DET-5 

G.251.6 Načrt jeklene ograje 1:50/10/5 DET-6 

G.251.7 Detajl vgradnje ležišč 1:500/10/5 DET-7 

G.251.8 Detajl pločevine med objektoma 1:5 DET-8 

G.251.9 Detajl prehodnega revizijskega jaška  1:20 DET-9 
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Zvezek 2/6.4 – Odvodnjavanje meteornih voda 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

T Tehnični del  

T.1.3 Tehnično poročilo k odvodnji meteornih voda  

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Risbe odvodnje   

G.319.1 Tloris in vzdolžni prerez 1:100 ODV-1 

G.331.1 Karakteristični prečni prerez 1:25 ODV-2 

    

G Detajli k odvodnji  

G.351.1 Detajl vgradnje izlivnika v obstoječo AB 
konstrukcijo 

1:10 ODV-3 

G.351.2 Detajl obešanja cevi na AB konstrukcijo  1:10 ODV-4 

G.351.3 Detajl izlivnika 1:10 ODV-5 

G.351.4 Prehod AP cevi skozi AB steno 1:10 ODV-6 

G.351.5 Detajl polaganja PVC cevi 1:20 ODV-7 
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Objekt:
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št. projekta: datum:

št. načrta:
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Projektant načrta:Projektant:
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Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
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CENTER
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prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

L21:500

ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV
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(vodja načrta)
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sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti
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PREČNI PROFILI BARJANSKE CESTE, B47-B52
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h=50 cm, š=100 cm

obst. prečni nosilec

h=50 cm, š=100 cm

sanacija zamočenih in

poškodovanih vertikalnih in

horizontalnih površin nosilcev

sanacija zamočenih in

poškodovanih vertikalnih in

horizontalnih površin nosilcev

Vgradnja nove poliuretanske

dilatacije hoda 75 mm, kot

npr. Mageba Polyflex PA75

sanacija poškodovanih/zamočenih

vertikalnih in horizontalnih

betonskih površin prečnika

sanacija poškodovanih/zamočenih

vertikalnih in horizontalnih

betonskih površin opornika

L1.20 L.50L1.30

L1.70

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

L1.80L1.80

sanacija

poškodovanih/zamočenih

vertikalnih in horizontalnih

betonskih površin podpore

AB steber ∅100

obst. prečni nosilec

h=50 cm, š=90 cm

dobetoniran prečni nosilec

h=50 cm, š=90 cm

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

nov vzdolžni AB nosilec v 1. polju

h=1.20 m, š=55 cm, L=15,25 m

Vgradnja nove poliuretanske

dilatacije hoda 75 mm, kot

npr. Mageba Polyflex PA75

obst. niveleta

nadvišanje obst. stanja

nova niveleta

dob. AB plošča

nadvišanje obst. stanja

nadvišanje obst. stanja

nadvišanje obst. stanja

čiščenje in odstranitev smeti

0.6%

0.35%

0.22%

0.68%

0.29%

1

:

5

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

- Ojačitvena mreža za asfalt

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča 8 cm

-obst. AB plošča d=18 cm (20-2 cm)

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

rušitev obst. zaledne stene in izvedba

nove v območju novega nosilca.

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

podložni beton

d=10 cm

podložni beton

d=10 cm

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

obst. prehodna plošča

se odstrani

obst. prehodna plošča

se odstrani

10%

10%

zgornji del (h=ca 70 cm) obstoječe

zaledne stene se odstrani in se izvede

nov del zaledne stene h=75 cm

v območju nove prehodne plošče

.70

L.60

1.29

L1.10

1.40.59

1.99

1.53

1
.
2
0

2
.
1
0

1
.
6
4

3
.
7
4

1
.
2
0

2
.
1
0

1.30

L1.10

.71

L.60

1.42

2.01

.591.53

1.00 1.00 1.00

1
.
1
5

2.13

1
.
1
5

2
.
9
3

1
.
2
0

1.00 1.00 1.00

1
.
1
0

2.12

1
.
1
5

2
.
9
2

1.40 15.42 24.93 15.59 1.41

58.75

.
0
8

.
0
8

.
0
7

.
0
8

.
0
9

.
7
5

3
.
7
1

.
2
5

.
2
5

.
8
6

t

e

r

e

n

 

p

r

e

d

 

i

z

v

e

d

b

o

 

r

e

g

u

l

a

c

i

j

e

(

g

e

o

d

e

t

s

k

i

 

p

o

s

n

e

t

e

k

)

t

e

r

e

n

 

p

r

e

d

 

i

z

v

e

d

b

o

 

r

e

g

u

l

a

c

i

j

e

(

g

e

o

d

e

t

s

k

i

 

p

o

s

n

e

t

e

k

)

obloga brežine po izvedbi regulacije

lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi

C25/30, armirani z mrežo Q335. Debelina

obloge je 0,6 m. Obloga se izvede na

peščenem nasutju do 32 mm,

debeline 15-20 cm

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

obloga brežine po izvedbi regulacije

lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi

C25/30, armirani z mrežo Q335. Debelina

obloge je 0,6 m. Obloga se izvede na

peščenem nasutju do 32 mm,

debeline 15-20 cm

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

regulacija je že izvedena!

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

Na licu mesta je potrebno preveriti višine.

Q100=290.15
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sanacija

poškodovanih/zamočenih

betonskih površin podpore

sanacija poškodovanih/zamočenih

vertikalnih in horizontalnih

betonskih površin opornika
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2

1

nov vzdolžni AB nosilec v 1. polju

h=1.20 m, š=55 cm, L=15,25 m

obst. prečni nosilec

h=50 cm, š=90 cm

nova elastomerna ležišča

8x 200/250/41 (29)

nova elastomerna ležišča

8x 200/300/41 (29)

AB steber ∅100

AB steber ∅100

nova elastomerna ležišča

8x 200/250/41 (29)

nova elastomerna ležišča

8x 200/300/41 (29)

odstranitev obst.

vzdolžnega nosilca

odstranitev obst.

vzdolžnega nosilca

odstranitev obst.

vzdolžnega nosilca

obst. vzdolžni nosilec

L=25,25 m

obst. vzdolžni nosilec

L=15,84 m

.70

ojačitev za

kandelaber JR

.

3

5

1

.

0

0

obst. prečni nosilec

h=50 cm, š=100 cm

zabiti piloti ∅70

L=23m

zabiti piloti ∅70

L=23m

zabiti piloti ∅70

L=20m

zabiti piloti ∅70

L=20m

Nova poliuretanska dilatacija

hoda 75 mm, kot npr.

Mageba Polyflex PA75

Nova poliuretanska dilatacija

hoda 75 mm, kot npr.

Mageba Polyflex PA75

nova prehodna plošča d=25 cm

L=3,7+(1.5-4.0) m

nova prehodna plošča d=25 cm

L=3,7+(1.5-4.0) m

krilo K2 d=50 cm in del

zaledne stene se odstrani

krilo K3 d=40 cm in del

zaledne stene se odstrani

granitni robnik 23/20 cm

granitni robnik 23/20 cm

jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m, L=65.6 m

nova elastomerna ležišča

8x 200/250/63 (45)

nova elastomerna ležišča

8x 200/250/63 (45)

1
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0

.

6

0

1

.

3

0

1

.

2

0

obst. vzdolžni nosilec

L=15,84 m

.

4

0

krilo K4

d=40 cm

novo krilo K3a d=40 cm, L=3.00 m

prehodni revizijski jašek

1.4x1.4 m, z LTŽ pokrovom

prehodni revizijski jašek

1.4x1.4 m, z LTŽ pokrovom

kandelaber JR

.
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5

obst. prečni nosilec

h=50 cm, š=90 cm

odstranitev obst. ležišča

odstranitev obst. ležišča

odstranitev obst. ležišča

in protipotresnih blokov

novi izlivniki

e=3.6 m

novi vzdolžni sistem odvodnje

(AP-DN200), L=62 m

odstranitev obst. ležišča

jašek za CR 35x35 cm
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novo krilo K2a d=40 cm, L=3.40 m

del prečnika se odstrani

dobetoniran del prečnika

dobetoniran del prečnika

del prečnika se odstrani

del prečnika se odstrani

del prečnika se odstrani
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rušitev in izvedba nove zaledne stene

2.99
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0

zgornji del (h=ca 70 cm) obstoječe

zaledne stene se odstrani in se izvede

nov del zaledne stene h=75 cm

1

1

.

3

2

v območju nove prehodne plošče

se zgornji del (h=ca 70 cm) obstoječe

zaledne stene odstrani in se izvede nov

del zaledne stene h=75 cm

8

.

4

3

čistilni izlivnik

čistilni izlivnik

obloga brežine

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT

 - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21

_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

obloga brežine

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT

 - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21

_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN
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jašek za CR 35x35 cm
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2/5 Načrt novogradnje mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-1/2023
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AB hodnik za dilatacijo

š=1.765 m

krilo K1

d=40 cm
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novi izlivniki

e=3.6 m
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konzolni del robnega venca

zaporna stena d=60 cm, L=0.65 m

konzolni del robnega venca
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Merilo: 1 : 100
VZDOLŽNI PREREZ A-A

Merilo: 1 : 100
TLORIS

21:100

TLORIS IN VZDOLŽNI PREREZ
REKONSTRUIRANO STANJE

G.219.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

UKINJENIPREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Vročevod

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
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nadvišanje obst. stanja

granitni robnik 23/20 cm

nov hodnik

pran beton z brušenimi pasovi

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

barva RAL 8004 mat,

vročepocinkana izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

granitni robnik 23/20 cm

.35-.40

ojačitev za

kandelaber JR

nov vzdolžni sistem odvodnje

(AP DN200)

kabli za prednapenjanje

1x B BRV 250

2x B BRV 200

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

obstoječ vodovod JE DN 300 se ukine.

NOV VODOVOD - cev NL DN 200

toplotna izolacija d=80 mm

zaščitena s pocinkano pločevino d=1 mm.

Obdelano v načrtu 2/3 Načrt vodovoda.

kandelaber JR

2.50%

A

A

.10

AC obroč
Center AC obročAC obroč

metličen beton

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm
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Drenažno rebro, d=3 cm, š=25 cm

izlivnik s talnim vtokom

5/5 cm

3/3 cm

3/3 cm

HI servidek/servipak

(preklop s klaisčno HI 10-15 cm)

2%

odstranitev krajnega nosilca

v vseh poljih

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

□ 120/60/5

□ 60/40/5

□ 60/40/5

□ 25/25/3

□ 60/60/5

jašek za CR 35x35 cm,

z vodotesnim kovinskim pokrovom

in izvedenim padcem proti iztoku

3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

FeZn trak 25x4mm za ozemljitev CR

sidrna plošča

220/220/15 mm

4x sidrni vijaki M12

v epoksidni masi za sidranje

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

odstranitev vzdolžnega nosilca v 1. polju

4x PEHD cev ∅ 110mm (rezerva)

sanacija poškodovanih

površin obst. AB plošče

odstranjen del obst. AB plošče

d=2 cm

(od 2.33 do 3.43)

5/5 cm

3/3 cm

3/3 cm

obstoječi prednapeti nosilci,

h=1,20 m

izvedba robu rek. plošče

in dela nosilca

š=20 cm

cevka za odvod vode DN 30,

L=95 cm, nerjaveče jeklo

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

• bit.izolac. trakovi s poliestrsko plastjo
• bitumenska lepilna masa

• epoksidni premaz

• posip s kremenčevim peskom

• predhodni epoksidni premaz

-dobetonirana AB plošča 8 cm (6+2 cm)

-obst. AB plošča d=18 cm (20-2 cm)

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

NOVOGRADNJA

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti, št. načrta 18-1/2023

l
i
n
i
j
a
 
n
o
v
e
g
a
 
r
o
b
a
 
A
B
 
p
l
o
š
č
e

reprofilacija roba obst.

plošče š=2 cm

3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

ločilna črta

po načrtu ceste

ločilna črta

po načrtu ceste

sredinska črta, po načrtu ceste

 črta, po načrtu ceste
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odstranitev betona z vodnim curkom

pod visokim pritiskom

obstoječa armatura se ohrani
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Vozni pas
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Pas za vozila javnega prometa

3.25

Vozni pas

3.00

Hodnik za pešce

.252.00

Enosmerna kolesarska steza
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Pas za leve zavijalce
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odrezan del plošče
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nabrekajoč tesnilni trak

FeZn trak 25x4mm za ozemljitev
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.35-.40

odstranitev krajnega nosilca

v vseh poljih

odstranitev vzdolžnega nosilca

v 1. polju

nov vzdolžni nosilec

š=55 cm, h=1.20 m

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila,

barva RAL 8004 mat,

vročepocinkana izvedba z mat

prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

granitni robnik 23/20 cm

metličen beton

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm

2%

granitni robnik 23/20 cm

2.50%

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm

Drenažno rebro, d=3 cm, š=25 cm

izlivnik s talnim vtokom

nov vzdolžni sistem odvodnje

(AP DN200)

2.00%

nov hodnik

pran beton z brušenimi pasovi

3/3 cm

3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

4x PEHD cev ∅ 110mm (rezerva)

5/5 cm

3/3 cm

3/3 cm

.10-.21

.24-.90

HI servidek/servipak

(preklop s klaisčno HI 10-15 cm)

AC obroč AC obročAC obroč

6.00

15.87 (rekonstruiran obstoječ objekt)

9.42
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.10

.45

□ 120/60/5

□ 60/40/5

□ 60/40/5

□ 25/25/3

□ 60/60/5

sidrna plošča

220/220/15 mm

4x sidrni vijaki M12

v epoksidni masi za sidranje

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

obstoječi prednapeti nosilci,

h=1,20 m

sanacija poškodovanih

površin obst. AB plošče

sanacija poškodovanih

betonskih površin nosilcev

odstranjen del obst. AB plošče

d=2 cm

nadvišanje obst. stanja

kabli za prednapenjanje

3x B BRV 100

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

NOVOGRADNJA

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti, št. načrta 18-1/2023

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

• bit.izolac. trakovi s poliestrsko plastjo
• bitumenska lepilna masa

• epoksidni premaz

• posip s kremenčevim peskom

• predhodni epoksidni premaz

-dobetonirana AB plošča 8 cm (6+2 cm)

-obst. AB plošča d=18 cm (20-2 cm)

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

obstoječ vodovod JE DN 300 se ukine.

NOV VODOVOD - cev NL DN 200

toplotna izolacija d=80 mm

zaščitena s pocinkano pločevino d=1 mm.

Obdelano v načrtu 2/3 Načrt vodovoda.

5/5 cm

3/3 cm

reprofilacija roba obst.

plošče š=2 cm

3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR
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3.25

Pas za vozila javnega prometa

3.00

Hodnik za pešce

.252.00

Enosmerna kolesarska steza

3.25

Vozni pas
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Pas za leve zavijalce
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ohraniti obstoječo armaturo
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varnostna širina
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nabrekajoč tesnilni trak

FeZn trak 25x4mm za ozemljitev

FeZn trak 25x4mm

za ozemljitev CR

pokrivna pločevina INOX š=30 cm, d=4 mm.
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.24-.90

granitni robnik 20/13 cm

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm

2%

nov vzdolžni nosilec

š=55 cm, h=1.20 m

metličen beton

5/5 cm

3/3 cm

del obst. vzd. nosilca

se odstrani

0-.47

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm
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3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR
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ohraniti obstoječo armaturo
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nabrekajoč tesnilni trak

FeZn trak 25x4mm za ozemljitev

G1603

BUS

CUSTOM

CLEAN AIR
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granitni robnik 23/20 cm

nov hodnik

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m,  barva RAL 8004 mat

granitni robnik 23/20 cm

6.755.50

12.70 (novogradnja)

.35-.40

nov vzdolžni sistem odvodnje (AP DN200)

NOV VODOVOD - cev NL DN 200

(ločen načrt)

kandelaber JR

2.50%

.10

AC obročCenter Center AC obročAC obroč
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HI servidek/servipak

2%

obstoječi prednapeti nosilci,

h=1,20 m

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne

  trdnosti 100/100 kN/m

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča 8 cm (6+2 cm)

-obst. AB plošča d=18 cm (20-2 cm)

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

NOVOGRADNJA

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti, št. načrta 18-1/2023
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Enosmerna kolesarska steza
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Hodnik za pešce
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Hodnik za pešce
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Enosmerna kolesarska steza
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.25

v.š.

pokrivna INOX pločevina.

granitni robnik 23/20 cm

granitni robnik 23/20 cm

2.00%

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m

kandelaber JR

HI servidek/servipak

vzdolžni sistem odvodnje (AP DN200)

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  5 cm

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne

  trdnosti 100/100 kN/m

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

- AB plošča 35 cm
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kabli za prednapenjanje

tlačni kanalizacijski vod

(ločen načrt)
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3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

2x PEHD cev ∅ 80 mm za EL NN

3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

3x PEHD cev ∅ 80 mm(CR)

4x PEHD cev ∅ 110mm (rezerva)

.
7
0

nabrekajoč tesnilni trak

pran beton z brušenimi pasovi

4x PEHD cev ∅ 125 mm (EKK)

3x PEHD cev ∅ 110 mm

(rezerva)

2x PE cev ∅50 (kot alkaten) (Telekom)

v PEHD cevi ∅110

6x PVC cev ∅160 mm

(EKK)

rezervacija

za OPPN 191

Merilo: 1 : 25
KPP (prerez 1-1)
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

G.231.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

Merilo: 1 : 25
Prerez X-X (izvedba novega vzd. nosilca v 1. polju)

PREČNI PREREZ NOVEGA VZD. NOSILCA
Širina dobetonirane plošče min. 1.00 m

Merilo: 1 : 25

Merilo: 1 : 50
KPP REKONSTRUKCIJE IN NOVOGRADNJE



jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m,  barva RAL 8004 mat
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nov vzdolžni AB nosilec

š=55 cm, h=1.20 m

ohraniti obst. armaturo

dobetoniran del prečnika

h=50 cm, š=100 cm

⊥.55 ⊥.25

granitni robnik 23/20 cm

granitni robnik 23/20 cm

⊥.35-.40

parapetna stena d=20 cm

in krilo K2 d=40 cm

se odstrani

zabiti piloti ∅70

L=23m

prečnik h=50 cm, š=1.0 m

sanacija zamočenih horizontalnih in vertikalnih

površin in globokih/plitkih poškodb prečnika

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

2x vzd. nosilec, del obst. prečnika in

AB plošče se odstrani

teren pred opornikom

obloga brežine

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

obst. protipotresni bloki

40x40x35 cm

sanacija horizontalnih razpok

sanacija zamočenih in poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin zaledne stene in grede opornika

1.9

2%

1.8

7%
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pran beton z brušenimi pasovi

nadvišanje obst. stanja

metličen beton

AC obroč

sanacija poškodovanih površin

protipotresnega bloka

čiščenje in odstranitev smeti

min⊥1.00

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

AC obroč

⊥.25

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin vzd. nosilca

obst. ležišče in protipotresni bloki

se odstranijo

zabiti piloti ∅70

L=23m

NOV VODOVOD

cev NL DN 200

(ločen načrt)

⊥
2.0%

2.0%

⊥
2.5%

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

- Ojačitvena mreža za asfalt

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča 9-11 cm

-obst. AB plošča d=18 cm (20-2 cm)

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

nov protipotresni blok

40x40x35 cm

nov protipotresni blok

40x40x35 cm

rušitev in izvedba

nove zaledne stene

preboj za odvodnjo

∅300

7.04 (⊥6.00)
10.23 .50

(⊥.45)
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NOVOGRADNJA MOSTU

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko

Malega Grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-1/2023

reprofilacija roba

obst. plošče

nov vzdolžni sistem odvodnje

(AP DN200)

novo krilo K2a, d=40 cm
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pokrivna pločevina

š=80 cm
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⊥.55

.64

K1

K1

K2

K2

A

A

293.073

292.763

292.955

293.139

dilatacija 5 cm

trda penasta plošča (npr. XPS 300)

tesnilna masa za stike na vidnih površinah

nabrekajoč tesnilni trak

reprofilacija odstranjenega betona

.61

zaporna stena d=60 cm

292.282
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:
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.

5

nova prehodna plošča d=25 cm

L=3,7+(1.5-4) m

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

⊥1.20⊥.50

⊥1.70

⊥1.30

dobetoniran prečni nosilec

h=50 cm, š=100 cm

Vgradnja nove poliuretanske dilatacije hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

nadvišanje obst. stanja

0.6%

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

podložni beton

d=10 cm

obst. prehodna plošča

se odstrani

1

0

%

.70

⊥.60

1.29

⊥1.10

1.40.59
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sanacija poškodovanih/zamočenih vertikalnih in

horizontalnih betonskih površin opornika

v skladu s tehničnim poročilom in

detajlom sanacij poškodb betonskih površin!
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1.19 (⊥1.10)

AC

 o

br

oč

.
1
1

.
2
6

1
.
2
0

nov AB nosilec

š=55 cm, h=1.20 m

dobetoniran del plošče

d=26 cm

obst. niveleta

nova niveleta

obstoječa zaledna stena opornika

se poruši za izvedbo novega nosilca.

Po izvedbi nosilca se izvede nova

zaledna stena d=60 cm

⊥.80

.06

⊥.05

292.954

292.946
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B48

Členek v prehodni plošči

.96

⊥.85

.
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podložni beton

d=10 cm

1.75

⊥1.50-4.00

3.51

⊥3.10

4.19

⊥3.70
.68

⊥.60

ločilni geosintetik

1

elastična poliuretanska masa

10%

.60.85

.
2
5

.58

hodnik objekt

1.50

1.765

cementna stabilizacija

AB hodnik za dilatacijo š=1.76 m

PEHD cevi

prehodna plošča pod hodnikom,

d=25 cm, L=3.70 m

.
2
6

trajno elastična zalivna bit. zmes

polimerni beton

asfalt

.
2
5

.60 1.10

1.70

.
7
5

.45

.05

utor za vgradnjo dilatacije š=45 cm,

obstoječa armatura prekladne

konstrukcije se ohrani

podložni beton

d=10 cm

zgornji del (h=ca 70 cm) obstoječe zaledne stene

se odstrani in se izvede nov del zaledne stene h=75 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

1.70 1.30

3.00

.50 1.20 .50

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

5x zabiti piloti ∅70

L=23m
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292.72
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290.31
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291.48
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291.30

290.43
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292.34
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292.29

289.99

292.35

292.96

292.93

292.88

292.26

291.77

292.66

292.65

292.67

292.90

B48
0.8+78.49
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Nova poliuretanska 

dilatacija hoda 75 

mm,

kot npr. Mageba Po

lyflex PA75

nova prehodna ploš

ča d=25 cm

L=3,7+(1.5-4.0) m

dilatacija 2 cm

krilo-prehodna ploš

ča

prehodni revizijski j

ašek 1.4x1.4 m,

z LTŽ pokrovom 60x60 cm

novo krilo K2a

d=40 cm, L=3.20 m

dobetoniran del pre

čnika in AB plošče

O

S

 

N

O

V

E

 

C

E

S

T

E

2

.

0

%

2

.

5

%

o

s

 

o

b

s

t

.

 

c

e

s

t

e

rušitev in izvedba n

ove zaledne stene 

L=1.11 m

zgornji del (h=ca 7

0 cm) obstoječe zaledne

 stene

se odstrani in se iz

vede nov del zaledn

e stene

h=75 cm

AB hodnik za dilata

cijo

š=1.76 m

obst. krilo K1 d=40

 cm.

Rušitev in dobetoni

ranje

zg. dela krila h=50

 cm
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obst. protipotresni bloki

40x40x35 cm
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obst. prečni nosilec

 h=50 cm, š=1.00 m

sanacija poškodova

nih horizontalnih in

 vertikalnih

površin prečnika
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krilo K2 d=40 cm in del

zaledne stene se o

dstrani
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del prečnega nosilc

a, h=50 cm, š=1.00 m

se odstrani
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parapetna stena d=

20 cm

se odstrani

.
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odstranitev obst. le

žišča

odstranitev dveh ob

st.

vzdolžnih nosilcev in 

AB plošče

linija obst. hodnika
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linija odstranitve za

 potrebe rekonstruk

cije
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linija reza AB plošč
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5

v širini spodnjega dela nosilca (55 cm)

se obst. nosilcev ob podpori ne odstranjuje!

novi talni izlivniki

nov vzdolžni sistem

 odvodnje,

(AP DN200), 

L=62 m

.
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5

granitni robnik 23/20 cm

granitni robnik 23/20 cm

.

1

0

pokrivna INOX pločevina, š=30 cm

med objektoma

.
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rušitev obst. hodnika

in robnega venca
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ločilni otok po načr

tu ceste

obst. prehodna plošča d=25 cm

se odstrani
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nova elastomerna ležišča

8x 250/300/63 (4

5)

obst. izlivniki se odstranijo.

odprtino se zabetonira

obst. vzdolžni nosilec L=15,84 m

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

0

.
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%

sanacija poškodova

nih/zamočenih

vertikalnih in horizo

ntalnih betonskih p

ovršin

opornika

1.20

zabiti piloti ∅70

L=23m

1.11 3.86

.15

3.67
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5

nov AB nosilec š=55 cm, h=1.20 m

š=1.0 m, kjer je potrebno

ohraniti obst. armaturo
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0

obst. protipotresni 

bloki

se odstrani
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stik se tesni s traj
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zalivno maso za stike
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zaporna stena d=6
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dilatacija 5 cm

konzolni del robneg

a venca

L=62 cm
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prevzeto po PZI dokumentaciji
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jeklen premostitveni trak

hidroizolacija

.11.58.11

polimerni beton

ojačitveno rebro

polimerni beton

ojačitveno rebro

elastična poliuretanska masa
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poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

L 90x55x6 - perforiran

L 90x55x6 - perforiran
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M12 mehanska sidra e=25 cm

utor š=45 cm za vgradnjo dilatacije,

obstoječa armatura plošče se ohrani
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prevzeto po PZI dokumentaciji
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jeklen premostitveni trak

hidroizolacija
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elastična poliuretanska masa
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poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

L 90x55x6 - perforiran

L 90x55x6 - perforiran
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.265.05.265
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M12 mehanska sidra e=25 cm

utor š=45 cm za vgradnjo dilatacije.

Obstoječa armatura plošče se ohrani
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AB hodnik za dilatacijo

š=1.76 m

0.6%
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pločnik po načrtu ceste

spodnji rob

robnega venca
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Nova poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75
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⊥.58
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hodnik-krilo

Dobetoniranje krila h=50 cm.

Obstoječo armaturo iz

krilnega zidu se ohrani!
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trajno elastična zalivna bit. zmes

obstoječe krilo K1

d=40 cm

3.32 1.99 1.54

5.31

293.065

292.788
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292.771

nov del zaledne stene

h=75 cm
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reprofilacija roba obst. plošče

hodnik-objekt

dob. AB plošča

utor za vgradnjo dilatacije, obstoječa

armatura prekladne konstrukcije se ohrani
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293.052

292.771

metličen beton

jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m

pločnik po načrtu ceste

trajno elastična zalivna bit. zmes

HI se potegne 15 cm

pod delovni stik

.40

obstoječe krilo K1

d=40 cm

.55 .25

.80

širina hodnika se prilagodi na licu mesta

glede na pozicijo obstoječega krila

292.271

obstoječ robni venec š=35 cm

in zgornji del zidu h=ca 70 cm

se odstrani.

prehodna plošča

d=25 cm

dilatacija 2 cm

trda penasta plošča

Dobetoniran del krila h=50 cm.

Obstoječo armaturo iz

krilnega zidu se ohrani!
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.
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K2

K2

obstoječe krilo K2

z robnim vencem

se odstrani

292.822

.
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.
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.
8
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.
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.58.40

.25

novo krilo K2a

d=40 cm, L=3.40 m

.45

.10

.45

krilo novogradnje mostu

d=40 cm

dilatacija 2 cm

trda penasta plošča

(npr. XPS 300)

4.02 del zaledne stene ki se odstrani

(⊥3.86)
dilatacija 5 cm

trda penasta plošča

(npr. XPS 300)

.23

dilatacija 2 cm

prehodna plošča

d=25 cm

nabrekajoč tesnilni trak

1

1

1

2k

2k

.67 (⊥.60)

1.89 (⊥1.70)

sanacija poškodovanih/zamočenih

vertikalnih in horizontalnih

betonskih površin opornika

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

.
8
0

spodnji rob

robnega venca

.20

krilo novogradnje mostu

d=40 cm

.02

.40

.62

konzolni del robnega venca

L=62 cm

.
2
8

.
0
1

ločilni otok po načrtu ceste

0.

60

%

novo krilo K2a

d=40 cm, L=3.40 m

.67 3.18

.20

3.85

293.134

293.106

Nova poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

.65(⊥.58)

292.822

podložni beton

d=10 cm

1
.
6
2

obstoječa zaledna stena opornika

se poruši za izvedbo novega nosilca.

Po izvedbi nosilca se izvede nova

zaledna stena d=60 cm

.11

⊥.10

.06

⊥.05.
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.
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.
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.
2
8

dobetoniran del prečnika

h=50 cm, š=100 cm

1.11

⊥1.00

nov vzdolžni AB nosilec

š=55 cm, h=1.20 m

dobetoniran del plošče

292.845

292.849

nov protipotresni blok

40x40x35 cm

1.23 (⊥1.10)
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NAČRT PODPORE V OSI 1

G.239.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ V OBMOČJU HODNIKA
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 1
Merilo: 1 : 50 PREREZ DILATACIJE NA VOZIŠČU

Merilo: 1 : 10

PREREZ DILATACIJE NA HODNIKU
Merilo: 1 : 10

VZDOLŽNI PREREZ K1-K1
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 1k-1k
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 2k-2k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K2-K2
Merilo: 1 : 50

OPOMBA:
Mere preveriti na licu mesta!



zabiti piloti ∅70

L=20m

AB steber ∅100

obloga brežine

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

granitni robnik 23/20 cm

jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m, barva RAL 8004 mat
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granitni robnik 20/13 cm

protipotresni bloki

40x40x35 cm

kandelaber JR

2.04%

1.74%

o
s
 
i
z
l
i
v
n
i
k
o
v

l
o
m
 
p
l
o
š
č
e

⊥.25

nov vzdolžni sistem odvodnje

(AP DN200)

nadvišanje obst. stanja

pran beton z brušenimi pasovi

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

krajni vzd. nosilec, del obst. prečnika

in AB plošče se odstrani

izvedba reprofilacije

robu rek. prečnika

⊥.25

AB steber ∅100

AB steber ∅100

sanacija zamočenih površin in globokih/plitkih

poškodb ležiščne grede podpore

v skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!

v širini spodnjega dela nosilca (55 cm)

se obst. nosilcev ob podpori ne odstranjuje!

⊥.55

izvedba robu rek. plošče

š=20 cm. Ohraniti obst. armaturo

⊥.20

sanacija poškodovanih betonskih površin nosilcev

v skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!

⊥.35 ⊥.35

ojačitev za

kandelaber JR

jašek za CR 35x35 cm,

z vodotesnim kovinskim pokrovom

sanacija horizontalne razpoke

v skladu s tehničnim poročilom

in detajlom sanacij poškodb

betonskih površin!

zabiti piloti ∅70

L=20m

NOV VODOVOD

ločen načrt

⊥
2.0%

2.0%

⊥
2.5%

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

- Ojačitvena mreža za asfalt

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča 8-9 cm

-obst. AB plošča d=18 cm (20-2 cm)

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)
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NOVOGRADNJA MOSTU

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko

Malega Grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-1/2023

teren pred izvedbo regulacije

(geodetski posnetek)

293.015

293.035

293.219

292.805

293.111

293.104

odstrani se 2 cm obst. plošče

.
0
2

AC obročAC obročAC obroč

prečnik h=50 cm, š=90 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin prečnika

v skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!

A

A

metličen beton

pokrivna pločevina

š=80 cm
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(⊥.35)
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reprofilacija roba

obst. plošče

283.000

nabrekajoč tesnilni trak

reprofilacija odstranjenega betona

B49

5

:

1

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)

6x zabiti piloti ∅70

L=20m

6x zabiti piloti ∅70

L=20m

obst. vzdolžni nosilec

h=1,20 m, L=25,25 m

Kabli za prednapenjanje:

1x B BRV 250

2x B BRV 200

L1.80

AB steber ∅100

dobetoniran prečni nosilec

h=50 cm, š=90 cm

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)

0.22%
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2

obstoječa ležišča 200/250/41

in ležiščne blazine se odstrani

obstoječa ležišča 200/300/41

in ležiščne blazine se odstrani

.51

(⊥.43)

.55

(⊥.47)

.35

(⊥.30)

.71

(⊥.60)

obloga brežine po izvedbi regulacije

lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi C25/30,

armirani z mrežo Q335. Debelina obloge je 0,6 m.

Obloga se izvede na peščenem nasutju do 32 mm,

debeline 15-20 cm

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT REGULACIJE,

št. projekta N14/21_B1, št. načrta N14/21_B1_VN

3.00

1.00

SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s tehničnim poročilom in

detajlom sanacij poškodb betonskih površin!

293.014

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

AC

 o

br

oč

obst. prečni nosilec h=50 cm, š=90 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin prečnika

.
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1.06 (⊥.90)
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(⊥.35)

1.06 (⊥.90)

obst. niveleta

nadvišanje obst. stanja

nova niveleta
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odstranjen del

obst. AB plošče

2N

283.000

.
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dobetoniran del plošče

d=27 cm

1
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2
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293.011

293.022

Q100=290.15

nov AB nosilec

š=55 cm, h=1.20 m

287.97

292.54
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ojačitev za kandela

ber JR

kandelaber JR

jašek za CR 35x35

 cm

jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m, L=65.6 m

.

2

5

.

3

5

.

4

5

9

.

6

9

6

.

0

0

2

.

0

%

.

3

8

.

3

5

linija obst. robnega

 venca

linija roba obst. AB

 plošče

A

C
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linija obst. hodnika

6

.

2

5

rušitev robnega venca

in reprofilacija roba obst. AB plošče

2

.

2

0

.

3

5

2

.

5

0

odstranitev krajneg

a obst.

vzdolžnega nosilca in 

AB plošče

odstranitev obst. le

žišča

del prečnega nosilc

a, h=50 cm, š=90 cm

se odstrani

odstranitev obst. le

žišča

del prečnega nosilc

a, h=50 cm, š=90 cm

se odstrani

linija odstranitve za

 potrebe rekonstruk

cije

sledi zgornjemu robu nosilca

linija reza AB plošč

e

linija obst. hodnika

linija obst. robnega

 venca

linija roba AB plošč

e

.

3

5

3

.

8

5

2

.

2

0

rušitev obst. hodnik

a

in robnega venca

odstranitev dveh ob

st.

vzdolžnih nosilcev in 

AB plošče

.
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0

š=1.0 m, kjer je potrebno ohraniti obst. armaturo

.

5

5

nov AB nosilec š=55 cm, h=1.20 m

linija odstranitve AB

 plošče

cca pravokotno na 

prečnik

granitni robnik 23/

20 cm

granitni robnik 23/

20 cm

2

.
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%

0

.

2

2

%

.
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0

pokrivna INOX ploče

vina, š=30 cm

med objektoma

obst. prečni nosilec

 h=50 cm, š=90 cm

sanacija poškodova

nih horizontalnih in

vertikalnih površin p

rečnika

obst. prečni nosilec

 h=50 cm, š=90 cm

sanacija poškodova

nih horizontalnih in

vertikalnih površin p

rečnika
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nova elastomerna ležišča

8x 200/300/41 (29

)

1
.
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ležiščna greda š=1.

8 m, h=1.15 m

sanacija razpok ter

 zamočenih horizontalnih

 in

vertikalnih površin i

n globokih/plitkih p

oškodb

obst. protipotresni 

bloki

40x40x35 cm

2

.

0

%

.

2

5

.

2

0

novi talni izlivniki

e=3.6 m

nov vzdolžni sistem

 odvodnje,

(AP DN200), 

L=62 m

.
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5

21.00

obst. izlivniki se od

stranijo.

odprtino se zabeton

ira

AB steber ∅100

AB steber ∅100

nova elastomerna ležišča

8x 200/250/41 (29

)
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zabiti piloti ∅70

L=20m

N

.52

(⊥.45)

11.29 7.07

(⊥6.00)

.41

(⊥.35)

18.88

dobetoniran del prečnika h=50 cm, š=90 cm

.99.62

.16

linija odstranitve za

 potrebe rekonstruk

cije

linija reza AB plošč

e

.

5

0

območje odstranitve be

tona š=50 cm

z vodnim curkom pod visokim pritiskom

obstoječa armatura se ohrani

.

5

5

2N 2N

v širini spodnjega dela nosilca (55 cm)

se obst. nosilcev ob podpori ne odstranjuje!

.
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obst. vzdolžni nosilec L=25,25 m

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

obst. vzdolžni nosilec L=15,84 m

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

.

9

4

.

6

1

D

4

0

0

S

m

e

r

v

o

ž

n

j

e

E

N

 

1

2

4

M

P

A

 

K

L

D

4

0

0

S

m

e

r

v

o

ž

n

j

e

E

N

 

1

2

4

M

P

A

 

K

L

D

4

0

0

S

m

e

r

v

o

ž

n

j

e

E

N

 

1

2

4

M

P

A

 

K

L

D

4

0

0

zabiti piloti ∅70

L=20m

AB steber ∅100

3.57 4.18

3.37 7.70
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AC obroč AC obroč

293.030

293.215

.
8
0

l
i
n
i
j
a
 
o
d
s
t
r
a
n
i
t
v
e
 
z
a
 
p
o
t
r
e
b
e
 
r
e
k
o
n
s
t
.

s
l
e
d
i
 
z
g
.
 
r
o
b
u
 
n
o
s
i
l
c
a

l
i
n
i
j
a
 
r
e
z
a
 
A
B
 
p
l
o
š
č
e

pokrivna pločevina

š=80 cm

granitni robnik 20/13 cm

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

2 krajna vzd. nosilca, del obst. prečnika

in AB plošče se odstrani

metličen beton

obst. protipotresni blok

40x40x35 cm

po potrebi se odstrani in izvede novega!

.
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8

1
.
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0

obst. prečnik h=50 cm, š=90 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin prečnika

v skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!

dobetoniran del prečnika
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ohraniti obst. armaturo

nov AB nosilec

h=120 cm, š=55 cm

NOVOGRADNJA MOSTU

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko

Malega Grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-1/2023

teren pred izvedbo regulacije

(geodetski posnetek)

nabrekajoč tesnilni trak

reprofilacija

odstranjenega betona

PREČNI PREREZ 2-2
Merilo: 1 : 50
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NAČRT PODPORE V OSI 2

G.239.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

VZDOLŽNI PREREZ V OSI 2
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 2
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 2N-2N
(nov AB nosilec in dobetoniranje prečnika)

Merilo: 1 : 50

OPOMBA:
Mere preveriti na licu mesta!



nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)

protipotresni bloki

40x40x35 cm

granitni robnik 23/20 cm

granitni robnik 23/20 cm
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E

prečnik h=50 cm, š=90 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin prečnika

v skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!

jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m, barva RAL 8004 mat

zabiti piloti ∅70

L=20m

AB steber ∅100

obloga brežine

izvedeno po načrtu 0.2/1 VODILNI NAČRT -

NAČRT REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

1.43%

2.31%

nadvišanje obst. stanja

odstrani se 2-4 cm obst. plošče

⊥.20

izvedba robu rek. plošče

in prečnika š=20 cm

odstrani se 2-4 cm obst. plošče

pran beton z brušenimi pasovi

⊥.25
⊥.35

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

krajni vzd. nosilec, del obst. prečnika

in AB plošče se odstrani

AB steber ∅100

AB steber ∅100

nov vzdolžni sistem odvodnje

(AP DN200)

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

v skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!

sanacija zamočenih horizontalnih in vertikalnih površin in

globokih/plitkih poškodb grede podpore

v skladu s tehničnim poročilom in detajlom

sanacij poškodb betonskih površin!
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⊥.25

v širini spodnjega dela nosilca (55 cm)

se obst. nosilcev ob podpori ne odstranjuje!

⊥.55

sanacija horizontalnih razpok

na spodnji površini grede

v skladu s tehničnim poročilom

in detajlom sanacij poškodb

betonskih površin!

zabiti piloti ∅70

L=20m

NOV VODOVOD

ločen načrt

⊥
2.0%

2.0%

⊥2.5%

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

- Ojačitvena mreža za asfalt

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča 8 cm

-obst. AB plošča d=16-18 cm

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m
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teren pred izvedbo regulacije

(geodetski posnetek)

NOVOGRADNJA MOSTU

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko

Malega Grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-1/2023

⊥.35

ojačitev za

kandelaber JR

jašek za CR 35x35 cm,

z vodotesnim kovinskim pokrovom

.42

.
8
3

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)

.42

283.000

AC obročAC obroč AC obroč

reprofilacija roba

obst. plošče

2.37

2.49

metličen beton

pokrivna pločevina

š=80 cm
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⊥.50

območje odstranitve betona š=50 cm

z vodnim curkom pod visokim pritiskom

obstoječa armatura se ohrani

nabrekajoč tesnilni trak

reprofilacija odstranjenega betona
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6x zabiti piloti ∅70

L=20m

6x zabiti piloti ∅70

L=20m

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/41 (29)

obst. vzdolžni nosilec

h=1,20 m, L=15,84 m

Kabli za prednapenjanje:

3x B BRV 100

AB steber ∅100

obst. prečni nosilec h=50 cm, š=90 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin prečnika
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SANACIJA POŠKODB NA LEŽIŠČNI GREDI:

zamočena mesta na ležiščni gredi,

delaminirana mesta betona in mesta s

korozijo armature je potrebno sanirati v

skladu s tehničnim poročilom in

detajlom sanacij poškodb betonskih površin!

3.00

obloga brežine po izvedbi regulacije

lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi C25/30,

armirani z mrežo Q335. Debelina obloge je 0,6 m.

Obloga se izvede na peščenem nasutju do 32 mm,

debeline 15-20 cm.

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT REGULACIJE,

št. projekta N14/21_B1, št. načrta N14/21_B1_VN
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obstoječa ležišča 200/300/41

in ležiščne blazine se odstrani

obstoječa ležišča 200/250/41

in ležiščne blazine se odstrani
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obst. vzdolžni nosilec
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1x B BRV 250

2x B BRV 200

Q100=290.15
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sanacija poškodovanih horizontalnih in
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nih horizontalnih in
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nova elastomerna ležišča

8x 200/250/41 (29

)

nova elastomerna ležišča

8x 200/300/41 (29

)

AB steber ∅100
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L=20m
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PREČNI PREREZ 3-3
Merilo: 1 : 50
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NAČRT PODPORE V OSI 3

G.239.3

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 3
Merilo: 1 : 50

OPOMBA:
Mere preveriti na licu mesta!



jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m,  barva RAL 8004 mat

zabiti piloti ∅70

L=23m

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

parapetna stena d=20 cm

in krilo K3 d=40 cm

se odstrani

granitni robnik 20/13 cm
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granitni robnik 23/20 cm

vzd. nosilec, del obst. prečnika in AB plošče

se odstrani

teren pred opornikom

obloga brežine

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

sanacija horizontalnih razpok

v skladu s tehničnim poročilom

in detajlom sanacij poškodb

betonskih površin!
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⊥.25

pran beton z brušenimi pasovi

nadvišanje obst. stanja

odstrani se 2-4 cm obst. plošče

nadvišanje obst. stanja

prečnik h=50 cm, š=1.0 m

sanacija zamočenih in poškodovanih

horizontalnih in vertikalnih površin prečnika

obst. protipotresni bloki

40x40x35 cm

⊥.55

sanacija poškodovanih horizontalnih

in vertikalnih betonskih površin

nosilcev

sanacija zamočenih in poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin zaledne stene in grede opornika

⊥.35-.40

⊥.25

izvedba robu rek. plošče

in prečnika š=20 cm.

ohraniti obst. armaturo

⊥.20

v širini spodnjega dela nosilca (55 cm)

se obst. nosilcev ob podpori ne odstranjuje!

čiščenje in odstranitev smeti

zabiti piloti ∅70

L=23m

NOV VODOVOD

cev NL DN 200 (ločen načrt)

⊥2.0%

2.0%

⊥
2.5%

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

- Ojačitvena mreža za asfalt

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča 6-8 cm

-obst. AB plošča d=16-18 cm

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

preboj za odvodnjo
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NOVOGRADNJA MOSTU

obdelano v ločenem načrtu

2/5 Načrt novogradnje mostu preko

Malega Grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-1/2023

reprofilacija roba

obst. plošče

pokrivna pločevina

š=80 cm

rušitev obst. hodnika in robnih vencev

nov vzdolžni sistem odvodnje

(AP DN200)
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1.18
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novo krilo K3a

d=40 cm, L=3.00 m

K3 A

K3 A

K4

K4H
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.65

⊥.55

292.939

292.675

292.932

292.961

293.146

dilatacija 5 cm

trda penasta plošča (npr. XPS 300)

tesnilna masa za stike na vidnih površinah

nabrekajoč tesnilni trak

metličen beton

.
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AC obročAC obroč
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nih horizontalnih in
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zabiti piloti ∅70

L=23m

Nova poliuretanska 

dilatacija hoda 75 
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npr. Mageba Polyfle

x PA75

nova prehodna ploš

ča d=25 cm

L=3,7+(1.5-4.0) m

krilo K3 d=40 cm in del

zaledne stene se odstrani

nova elastomerna ležišča

8x 250/300/63 (4

5)
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cijo

š=1.76 m

del prečnega nosilca, h=50 cm, š=1.00 m

se odstrani

odstranitev obst. ležišča
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obst. vzdolžni nosilec L=15,84 m

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev
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med objektoma
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nov vzdolžni sistem odvodnje,

(AP DN200), 

L=62 m

granitni robnik 23/20 cm

novi talni izlivniki

obst. protipotresni bloki

40x40x35 cm
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z vodnim curkom pod visokim pritiskom
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odstranitev krajnega obst.

vzdolžnega nosilca in AB plošče
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v širini spodnjega dela nosilca (55 cm)

se obst. nosilcev ob podpori ne odstranjuje!

obst. izlivniki se odstranijo.

odprtino se zabetonira
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konzolni del robneg

a venca

L=62 cm

zaledna stena d=60

 cm

.
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5

dilatacija 5 cm

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

nova prehodna plošča d=25 cm

L=3,7+(1.5-4) m

obst. prečni nosilec h=50 cm, š=100 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin prečnika

sanacija poškodovanih/zamočenih vertikalnih in

horizontalnih betonskih površin opornika

v skladu s tehničnim poročilom in

detajlom sanacij poškodb betonskih površin!

L1.20 L.50L1.30

L1.70

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

0.68%
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podložni beton

d=10 cm

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

obst. prehodna plošča

se odstrani

10%

zgornji del (h=ca 70 cm) obstoječe zaledne stene se odstrani in se izvede

nov del zaledne stene h=75 cm
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obst. vzdolžni nosilec

h=1,20 m, L=15,84 m

Kabli za prednapenjanje:

3x B BRV 100

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

obstoječa ležišča 200/250/63

in ležiščne blazine se odstrani

4

.59

⊥.50

.
5
0

1.13

⊥1.00

t

e

r

e

n

 

p

r

e

d

 

iz

v

e

d

b

o

 

r

e

g

u

la

c

ij

e

(

g

e

o

d

e

t

s

k

i 

p

o

s

n

e

t

e

k

)

1
.
2
0

.
1
8

.
0
7

.
1
1

dob. AB plošča

.
0
7

nadvišanje obst. stanja
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Členek v prehodni plošči

Vgradnja nove poliuretanske dilatacije hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

podložni beton

d=10 cm

B51

.06

⊥.05

.
2
5

utor za vgradnjo dilatacije, obstoječa

armatura prekladne konstrukcije se ohrani

.53

⊥.45

4

4

⊥.80

obloga brežine po izvedbi regulacije

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT REGULACIJE,

št. projekta N14/21_B1, št. načrta N14/21_B1_VN

ločilni geosintetik
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granitni robnik 23/20 cm

292.932

293.117
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konzolni del robnega venca

dilatacija 2 cm

trda penasta plošča

(npr. XPS 300)
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novo krilo K3a
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dilatacija 5 cm

trda penasta plošča

(npr. XPS 300)
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krilo novogradnje mostu

d=40 cm

obstoječe krilo K3

z robnim vencem

se odstrani
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del zaledne stene ki se odstrani

podložni beton

d=10 cm

prehodna plošča

d=25 cm

K3
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nabrekajoč tesnilni trak
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prečnik h=50 cm, š=1.0 m
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293.142

293.111

Nova poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

podložni beton

d=10 cm
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konzolni del

robnega venca

novo krilo K3a

d=40 cm, L=3.00 m
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sanacija poškodovanih/zamočenih

vertikalnih in horizontalnih

betonskih površin opornika

nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

.06

(⊥.05)

⊥.58

AC obroč

obstoječ robni venec š=35 cm

in zgornji del zidu h=ca 80 cm

se odstrani.

.
7
5

jeklena ograja za pešce,

h=1,3 m

.39 .40

obstoječe krilo K4

d=40 cm

.
2
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2.0%

.79

.25

širina RV se prilagodi na licu mesta

glede na pozicijo obstoječega krila

trajno elastična zalivna bit. zmes

.
0
1

Dobetoniran del krila h=50 cm.

Obstoječo armaturo iz

krilnega zidu se ohrani!

širina hodnika se prilagodi na licu mesta

glede na pozicijo obstoječega krila

pločnik po načrtu ceste
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metličen beton

prehodna plošča

d=25 cm

dilatacija 2 cm

trda penasta plošča

HI se potegne 15 cm

pod delovni stik
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nova elastomerna ležišča TIP B

8x 250/300/63 (45)

nova prehodna plošča d=25 cm

L=3,7 m v območju hodnika

obst. prečni nosilec h=50 cm, š=100 cm

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih površin prečnika

sanacija poškodovanih/zamočenih vertikalnih in horizontalnih

betonskih površin opornika

L1.20 L.50L1.30

L1.70

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

5x zabiti piloti ∅70

L=23m

0.68%
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podložni beton

d=10 cm

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

10%

zgornji del (h=ca 70 cm) obstoječe zaledne stene se odstrani in se izvede

nov del zaledne stene h=75 cm
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obst. vzdolžni nosilec

h=1,20 m, L=15,84 m

Kabli za prednapenjanje:

3x B BRV 100

sanacija poškodovanih horizontalnih in

vertikalnih betonskih površin nosilcev

obstoječa ležišča 200/250/63

in ležiščne blazine se odstrani
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Vgradnja nove poliuretanske dilatacije hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

podložni beton

d=10 cm

.06

⊥.05

.
2
5

utor za vgradnjo dilatacije, obstoječa

armatura prekladne konstrukcije se ohrani

.53

⊥.45
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4

trajno elastična zalivna bit. zmes

pločnik po načrtu ceste

cementna stabilizacija

AB hodnik za dilatacijo š=1.76 m

2.05

⊥1.74

hodnik-objekt

⊥.58 ⊥1.50

PEHD cevi

4

292.934

292.897

292.623

utor za vgradnjo dilatacije, obstoječa

armatura prekladne konstrukcije se ohrani

Dobetoniranje krila h=50 cm.

Obstoječo armaturo iz

krilnega zidu se ohrani!
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Nova poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75
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NAČRT PODPORE V OSI 4

G.239.4

PREČNI PREREZ V OSI 4
Merilo: 1 : 50

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS PODPORE V OSI 4
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K3-K3
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 3k-3k
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 4k-4k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K4-K4
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ H-H (OBMOČJE HODNIKA)
Merilo: 1 : 50

PREREZ DILATACIJE NA VOZIŠČU
Merilo: 1 : 10

PREREZ DILATACIJE NA HODNIKU
Merilo: 1 : 10

OPOMBA:
Mere preveriti na licu mesta!
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ZAPORA N-8 - dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču
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ohraniti obstoječo armaturo

.50 .50.55

odstranitev ograj, hodnika

in robnega venca

odstranitev krajnega nosilca

v vseh poljih

prestavitev tlačnega voda kanalizacije

je obdelana v ločenem načrtu

odrezan del AB plošče

m=cca 2.2 t/m' (2. in 3. polje)
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odstranitev nosilca

v 1. polju

.25.503.25

ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE

PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitni oder po celotni dolžini mostu, izdelan po TEE

izvajalca del

začasni BVO

š=48 cm

2.20

5.45

GRADBIŠČE

na območju robnih vencev

zaščita 1,5 m nad koto

hodnika. Oder na območju

rušitve robnih vencev polno

obdeskan z vseh strani!

(po TEE izvajalca del)

4.21

3x∅110. V zbirniku obstoječe GJI ni

podatka o kom. vodih. Preveriti na licu

mesta in jih prestaviti.
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TEHNOLOGIJA GRADNJE

G.255.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

FAZA 1
Merilo: 1 : 50

FAZA 2-I
Merilo: 1 : 200

FAZA 2-II
Merilo: 1 : 200

FAZA 2-III
Merilo: 1 : 200

FAZA 2-IV
Merilo: 1 : 200

FAZA 2-V
Merilo: 1 : 200

FAZA 2
Merilo: 1 : 50

FAZA 3
Merilo: 1 : 50

FAZA 2 - PODFAZETLORIS FAZE 1
Merilo: 1 : 200

TLORIS FAZE 2
Merilo: 1 : 200

TLORIS FAZE 3
Merilo: 1 : 200

 1. FAZA - RUŠITEV LEVEGA ROBU OBSTOJEČEGA MOSTU
(širine 4,2 m) – TRAJANJE 2 meseca

Promet poteka dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za pešce in
kolesarje poteka po desnem hodniku

- Preddela, čiščenje terena v območju obstoječega mostu,
- Postavitev delovnih in zaščitnih odrov v območju struge za preprečitev onesnaževanja vode,
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječega tlačnega kanalizacijskega voda,
- Odstranitev asfalta na levi strani objekta na območju gradbišča,
- Odstranitev jeklene ograje na levi strani objekta,
- Odstranitev levega hodnika z robnim vencem (masa cca 1.8 t/m'),
- Odstranitev dela AB plošče in krajnega nosilca z rezanjem na levi strani objekta v 2. in 3.

polju. AB ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 2.2 t/m'),
- Odstranitev dela AB plošče in dveh nosilcev z rezanjem na levi strani objekta v 1. polju. AB

ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 3.8 t/m'),
- Odstranitev dela AB plošče (širine 0,5 – 1,0 m) in dela pasnice nosilca z vodnim curkom pod

visokim pritiskom na levi strani objekta. Obstoječa armatura se ohrani.
- izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 1 in 4,
- odkop obstoječjih opornikov v osi 1 in 4,
- rušitev dela prehodne plošče v osi 1 in 4,
- rušitev krila K2 in K3,
- rušitev dela zaledne stene v osi 1 in 4 na levi strani objekta,
- odstranitev delovnega in zaščitnega odra v območju novogradnje mostu.

Potrebno predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode.

 2. FAZA - IZVEDBA NOVEGA MOSTU – TRAJANJE 7 mesecev
Promet poteka še naprej dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za
pešce in kolesarje poteka po desnem hodniku
FAZA 2-I
- Preddela, čiščenje terena v območju novega mostu,
- pri obeh vmesnih podporah se izvede varovanje izkopa proti strugi in proti obstoječi podpori z

zagatnimi stenami,
- izvedba delovnih platojev in začasnih izkopov,
- izvedba pilotov,
- izvedba pilotnih blazin vmesnih podpor.
FAZA 2-II
- delni zasip vmesnih podpor,
- izvedba stebrov vmesnih podpor,
- izvedba krajnih opornikov do delovnega stika.
FAZA 2-III
- zasip vmesnih podpor,
- odstranitev zagatnic pri vmesnih podporah,
- postavitev podpornih stolpov v 1. in 3. polju za podpiranje opaža prekladne plošče,
- izvedba jeklenega odra iz tipiziranih nosilnih elementov v 2. polju (naleganje na jeklenih

nosilcih, ki se podpirajo s pilotnih blazin vmesnih podpor).
FAZA 2-IV
- vgradnja armature prekladne konstrukcije in izlivnikov,
- betoniranje prekladne konstrukcije z zg. delom opornikov,
- izvedba krilnih zidov,
- napenjanje kablov prekladne konstrukcije,
- razopaženje - spust/razbremenitev opažnega odra,
- izvedba zasipov za oporniki,
- izvedba prehodnih plošč.
FAZA 2-V
- izvedba HI pod hodniki,
- vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci,
- montaža jeklenih ograj in kandelabrov JR,
- izvedba HI pod voziščem,
- vgradnja asfaltnih plasti,
- montaža tlačnega kanalizacijskega voda in komunalnih vodov, ter vzdolžne odvodnje mostu,
- izvedba obloge brežine pod objektom (ločen načrt),
- zaključna dela.
Potrebno predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode.

FAZA 1 - rušitev 1. polje
Merilo: 1 : 50

  3. FAZA  -  REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU –
TRAJANJE 6 mesecev

Promet poteka dvosmerno po novem mostu, promet za pešce in kolesarje poteka po
levem hodniku novega mostu

FAZA 3-I
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu,
- Postavitev delovnih odrov po celotni dolžini objekta,
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječega vodovoda, odklop CR in začasna prestavitev

in varovanje obstoječih TK vodov na delovni oder,
- odstranitev asfalta po celotni površini preostalega vozišča,
- odstranitev jeklene ograje na desni strani objekta,
- odstranitev desnega hodnika z RV po celotni površini objekta,
- odstranitev HI po celotni dolžini objekta na območju gradbišča,
- odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje po celotni dolžini objekta,
- odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm po celotni dolžini objekta,
- izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 4,
- odstranitev poškodovanega roba AB konzol,
- izvedba lukenj za nove izlivnike,
- odstranitev obstoječih prehodnih plošč,
- lokalni izkop utrjenega nasipa za oporniki do spodnjega nivoja zaledne stene,
- odstranitev zgornjega dela zalednih sten,
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.

FAZA 3-II
- izvedba rekonstruiranega levega robu AB plošče ter novega AB nosilca v 1. polju,
- izvedba nadbetoniranja AB plošče,
- vgradnja novih izlivnikov,
- reprofilacija roba AB plošča in vgradnja novih dodatnih sider za robne vence,
- rekonstrukcija zalednih sten,
- vgradnja novih izlivnikov,
- vgradnja zasipnega klina za zalednimi stenami,
- izvedba novih prehodnih plošč.

  3. FAZA  -  REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU –
TRAJANJE 6 mesecev

FAZA 3-III
- izvedba HI pod desnim hodnikom in robnikom,
- vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci na desni strani objekta,
- montaža kandelabrov za javno razsvetljavo v osi 2 in 3,
- izvedba jeklene ograje za pešce na desni strani objekta,
- izvedba HI na območju vozišča in pod levim robnikom (pod robnikom dvojna HI),
- izvedba levega robnika in robnega venca,
- izvedba drenažnega rebra v liniji izlivnikov,
- izvedba asfaltnih plasti,
- izvedba konzol za komunalne vode,
- montaža vodovoda,
- zaključna dela.

Zamenjava ležišč in s tem povezana dela (odstranitev obst. ležiščnih blazin izvedba novih,
rekonstrukcija betonskih površin na zgornji površini AB grede, itd.) se izvede znotraj zgoraj
navedene faze 3.
Vgradnja novih dilatacij se izvede v sklopu faze 3 v smiselnem zaporedju del glede na terminski
plan izvajalca. Za dilatacije je potrebno pravočasno priskrbeti delavniške risbe in jih poslati v
potrditev projektantu. Potrebno je upoštevati dobavne roke za dilatacije.
Sanacija obstoječih nosilcev, sanacija podpornega sistema, sanacija plafona AB plošče in drugih
betonskih površin, obnovitev obloge pod objektom itd. se prav tako izvede znotraj 3. faze po
terminskem planu, ki ga pripravi izbrani izvajalec.
Potrebno je predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode
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DETAJL SANIRANJA GLOBOKIH POŠKODB
M 1:5
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M 1:5

vidne površine se zaščiti z alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi,

(kot npr.  Betonprotect color)

vidne površine se zaščiti z alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi,

(kot npr.  Betonprotect color)

vidne površine se zaščiti z alkalijsko

odpornim premazom na akrilni osnovi,

(kot npr.  Betonprotect color)

čiščenje površine z vodnim

curkom pod visokim pritiskom,

da se pokaže oblika razpoke

ali stika

izvrtanje lukenj in vgradnja

primernih packerjev

Injektiranje:

• Injektiranje globinskih razpok z nizko-viskozno
epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko

smolo skladno z navodili proizvajalca.

• Injektiranje razpok karakteristične širine nad 0,30 mm.

razpoka
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DETAJL SANACIJE POŠKODB BETONSKIH POVRŠIN Z
LOKALNO REPROFILACIJO

9

G.251.1

IZVEDBA SANACIJE
Sanacijska dela se izvedejo skladno s standardi SIST EN 1504.

DODATNA NAVODILA IN POSTOPKI ZA SANACIJO SO PODANI V TEHNIČNEM POROČILU.

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER
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