1. PREDMET NACRTA

Predmet obdelave je rekonstrukcija juzne mestne vpadnice — Barjanske ceste med
Ziherlovo/Riharjevo ulico in do avtocestnega prikljucka LJ-Center oz. P+R Barje.

Obstojeca Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, razdeljena na vec¢ odsekov. Trenutno je to
dvopasovna cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v krizis¢ih.
Rekonstrukcija Barjanske ceste vkljuc¢uje razsiritev na stiripasovno mestno cesto, s posebnimi pasovi

za vozila mestnega javnega potniskega prometa, vmesno zelenico, obojestranskim drevoredom,

Barje je predvideno novo spiralno krozisce, ki bo povecalo preto¢nost prikljucka.

Predmet nacrta je obnova vodovodnega omrezja tangiranega s posegi v cesto.

2. OSNOVE ZA PROJEKTIRANIJE

2.1 Projektne

e projektna naloga Rekonstrukcija vodovoda socasno z rekonstrukcijo Barjanske ceste, JP
VODOVOD KANALIZACIJA, §t. 2791V, februar 2019

e projekt Ureditev Barjanske ceste med krizanjem z Ziherlovo ulico in AC priklju¢kom Ljubljana
Center, faza PZI, LUZ d.d., $t.proj. 8953, avgust 2022
center in P&R Barje — vodovod, $t. VOK-351-3390/2018-005, JP VODOVOD KANALIZACIA
d.o.o., september 2018
center P&R Barje — kanalizacija, 5t. VOK-351-3391/2018-005, JP VODOVOD-KANALIZACIJA
d.o.o., september 2018
in P&R Barje, faza IDZ, LUZ d.d. 5t. 8359, julij 2018

e projekt VzdrZevalna dela na Barjanski cesti — 4. faza, PZI, PNZ d.o.o., $t. H-1114/V, int. §t. 6090,
november 2008

e projekt Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v obcini
Dobrova — Polhov Gradec — etapa 1A, faza PGD, LUZ d.d., st. H34-FR/15, int. §t. KZ 6186,
marec 2018

e projekt Protipoplavna ureditev porecja Gradascice — etapa 1A, odsek B.1 — Mali graben, faza
PZI, §t. proj. N14/21_B.1, 2/3 Nacrt prestavitve in zasCite vodovoda, Hidroprojekt d.o.o., st.
nac¢rta 8800_V_B.1, november 2021

e kataster obstojecega vodovodnega in kanalizacijskega omrezja, JP VOKA SNAGA d.o.o.,
december 2022

e zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, LUZ d.d., december 2022

2.2 Zakonske

e Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Ur.l. RS st.
78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKC-C, 53/12-obv. razl., 9/13, 23/13—popr., 72/13-
DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 95/15, 38/16-avtenti¢na
razlaga, 63/16 in 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN)

e Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS §t. 61/17)
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¢ Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, 5t. 43/15 in 48/15)

e Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Ur.I. RS, 3t. 115/07, 9/08-popr. 65/12 in 93/13)

e Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni ob¢ini Ljubljana (Ur.l. RS 59/14)

e interni dokument JP VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.: Tehni¢na navodila za vodovod

e Pravilnik o podrobnej3i vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.
RS 3t. 36/18in 51/18)

e Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov (Ur.l. SFRJ, 5t. 30/91)

e Tehni¢na smernica TSG-1-001: 2010: Pozarna varnost v stavbah

3. OBRAVNAVANO OBMOCIJE

Predmetno obmocje predstavlja juzna mestna vpadnica — Barjanska cesta. Lezi znotraj EUP TR-416
in razmejuje predmetni predel Ljubljane na Trnovo in Kolezijo ter na Murgle in Rakovo Jelso. Na
podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane lezi znotraj SirSega vodovarstvenega obmocja z oznako VVO IIl. Pri na¢rtovanju in
izvajanju posegov na tem obmocdju je potrebno upostevati dolocila navedene uredbe.

Barjanska cesta je glavna mestna cesta razdeljena na vec¢ odsekov. Trenutno je to dvopasovna cesta
z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v krizis¢ih. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ceste
dveh cesarjev je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pesce ter enostranska
dvosmerna kolesarska steza. Na odseku Ceste v Mestni log do Ziherlove ulice je urejena dvostranska

kolesarska steza in dvostranski hodnik za pesce.

4. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

4.1 Vodovod

4.1.1 Odsek Ziherlova ulica — Cesta v Mestni log
V plo¢niku na zahodni strani Barjanske ceste, iz smeri centra Ljubljane do Riharjeve ulice, poteka

obstojeci vodovod NL DN 200 iz leta 2007. V plo¢niku po vzhodni strani Barjanske ceste, od krizis¢a

s Kolezijsko ulico do Riharjeve ulice, poteka vodovod NL DN 150 iz leta 1997. V kriziS¢u z Ziherlovo
ulico, Barjansko cesto prec¢ka vodovod NL DN 150 iz leta 2007.

V plo¢niku na zahodni strani Barjanske ceste, od krizis¢a z Riharjevo ulico do hidranta pri objektu
Riharjeva ulica 26, poteka vodovod NL DN 200 iz leta 2007. V plo¢niku na zahodni strani Barjanske
ceste, od hidranta pri objektu Riharjeva ulica 26 do obstojecega jaska v krizis¢u Ceste v Mestni log,
vodovod PVC d 160 iz leta 1979.

Za obnovo vodovodov na opisanem odseku je bila izdelana projektna dokumentacija Vzdrzevalna

dela na Barjanski cesti — 4. faza.

4.1.2 Odsek Cesta v Mestni log — Cesta dveh cesarjev
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log do hidranta pri objektu Barjanska cesta 72, poteka vodovod NL DN 200 iz leta 2005. V plo¢niku
na zahodni strani Barjanske ceste, od hidranta pri objektu Barjanska cesta 72 do odcepa za
sekundarni vodovod PVC d 160 (praznotok v Mali graben), poteka vodovod PVC d 315 iz leta
1989. Iz smeri Opekarske ceste na vzhodu Barjansko ulico precka vodovod JE DN 150 iz leta 1989,
ki prehaja iz NL DN 150 iz leta 2001. Po zahodni strani Barjanske ceste, pri pre¢kanju potoka Mali
graben, poteka vodovod JE DN 300 iz leta 1989. V krizis¢u s Cesto dveh cesarjev/Pot na Rakovo
Jel30, Barjansko cesto precka vodovod JE DN 300 iz leta 1989, ki prehaja iz vodovoda PVC d 280

iz leta 1988 v Cesti dveh cesarjev v vodovod NL DN 200 iz leta 2010 v Poti na Rakovo jel3o

4.2 Ostala komunalna infrastruktura

4.2.1 Kanalizacija

4.2.1.1 Obstojece stanje

e Odsek Ziherlova ulica — Cesta v Mestni log
Od objekta Riharjeva ulica 26 poteka ob levem robu obmocja obdelave nove Barjanske ceste

Ziherlovo ulico. Na istem odseku, desno od obmocja obdelave, poteka javni kanal GRP DN 400,
prav tako zgrajen leta 2007, ki se nato v krizis¢u z Ziherlovo ulico zdruZi z zgoraj omenjenim
kanalom DN 600.

Od objekta Riharjeva ulica 26 proti jugu po levi strani vozis¢a poteka javni kanal PVC DN 300 iz

vvvvv

zgrajen leta 1971, v juznem delu pa z leve poteka javni kanal za padavinsko odpadno vodo DN
400 mm, ki nato ob levem robu Barjanske ceste (v plo¢niku, dimenzija DN 500/600 mm) poteka
vzporedno z javnim kanalom za odvod komunalne odpadne vode DN 250 mm. Odpadni kanal se
zdruzi s kanalom z juzne strani kompleksa (od his. t. Barjanska 72 proti severu) in skupaj s
padavinskima kanaloma DN 400 in DN 600 mm preckajo Barjansko cesto za krizis¢em s Stransko
potjo. Omenjeni kanali so bili zgrajeni leta 2005. Na padavinski kanal DN 400 se med preckanjem
Barjanske ceste s smeri severa naveze tudi padavinski kanal DN 300 starejSega datuma, ki poteka
po desni strani Barjanske ceste in je namenjen odvodnjavanju ceste ter bo potreben obnove. Pod
mostom ¢ez Mali graben, ki je predviden za obnovo, poteka javni kanal za komunalno odpadno
vodo PVC DN 300, ki je predviden za povecanje in prestavitev.

4.2.1.2 Predvideno stanje kanalizacije

V sklopu izvajanja kohezijskega projekta gradnje kanalizacije v aglomeracijah MOL bo vzhodno ob
Barjanski cesti, od avtocestnega priklju¢ka proti severu, v kolesarski stezi potekal tla¢ni vod za
navezavo komunalne odpadne vode z obmocja Rakove jelse na centralni kanalizacijski sistem
(predvidena sprememba idejne zasnove Priklju¢itev odpadnih voda z obmocja Rakove jelSe in
Sibirije na obstoje¢ kanalizacijski sistem, §t.:3367K, JP VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o., okt.
2016).

na predvideno prestavljen in na dimenzijo DN 400 mm povecan javni kanal ob Malem grabnu, ki
je obravnavan v projektu Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane...-etapa
1A, §t. proj. H34-FR/ 15, Nacrt prestavitve in zascite kanalizacijskega omrezja, $t. na¢rta 139/15,
Hidrosvet d.o.0., marec 2018 (KZ 6202) in poteka proti ¢rpalis¢u Murgle 3 in naprej po Opekarski
cesti.

Na juznem delu Riharjeve ulice oziroma nove Barjanske ceste je potrebno rekonstruirati javno
kanalizacijo na obeh straneh ulice, vkljucena je tudi obnova javnega kanala DN 400 mm, ki precka
kanalizacije, projekt PZI, $t. H-1114/K, PNZ d.0.0., nov. 2008, int.5t. : 5764 KZ.
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4.2.2 Ostali komunalni vodi

Na podlagi podatkov GURS-a na obravnavanem obmocju poteka plinovodno omrezje, elektrovodi,
telekomunikacijsko omrezje in ter javna razsvetljava.

5. OPIS PREDVIDENEGA POSEGA

V Projektni nalogi je na obravnavanem odseku Barjanske ceste predvidenih za obnovo
vodovodnega cevovoda sedem odsekov. Odseki V1 do V4 so obdelani v projektni dokumentaciji
Vzdrzevalna dela na Barjanski cesti — 4. faza.

5.1 Odsek V5

Odsek V5 obravnava obnovo obstojecega JE DN 150, ki pre¢ka Barjansko cesto juzno od navezave
Ceste v Mestni log. V plo¢niku na zahodni strani bo izvedena navezava na obstoje¢i NL DN 200.
Na mestu odcepa JE DN 150 je vgrajena COMBI lll armatura (t¢. 30). Na odcepu v smeri obnove je
predvidena vgradnja reducirnega kosa DN 200/150. Trasa precka Barjansko cesto. V tocki 33 je
predviden lom trase z lokom 22°. V to¢ki 34 bo izvedena navezava na obstoje¢i NL DN 150.
Odsek bo izveden s cevjo NL DN 150. Dolzina odseka znasa 31 m.

Obstojeci JE DN 150 se demontira.

Krizanja s komunalnimi vodi

Trasa cevovoda bo preckala obstoje¢e komunalne vode:
e telekomunikacijski vod...1x
e plinovod...1x

Od predvidenih komunalnih vodov bo krizanje z vodom javne razsvetljave.

5.2 Odsek V6

Trasa bo potekala od razcepa v tocki 3 na odseku V7. Izvedba razcepa je predvidena s COMBI IV
armaturo DN 200/200. V nadaljevanju je v smeri odseka V6, proti severu, predvidena vgradnja
cevovoda NL DN 200 z obe3anjem na mostno konstrukcijo. Na most je sedaj pritrjen cevovod JE
DN 300, ki se demontira. Porusi se tudi jasek na desnem bregu Malega grabna.

Predvidena je rekonstrukcija mostu. Na gorvodni strani se izvede nov hodnik za pesce z robnim
vencem, na katerega je predvidena pritrditev vodovodnega cevovoda.

Za severnim odcepom s COMBI IV armature se izvede dvig cevovoda na nivo robnega venca. Vgradi
se kombinirani avtomatski zra¢nik.

Na robni venec mostne konstrukcije bo vodovod pritrjen preko konzole, ki bo dodatno podprta s
konzolnim podpornikom. Cevovod bo na konzolo pritrjen z navojnima palicama. Cevovod bo
toplotno izoliran z izolacijo deb. 80 mm, ki bo zas¢itena s pocinkano plocevino deb. 1 mm. Konzole
bodo namescene na razdaljah 1,50 m. Na prehodih v teren bo toplotna izolacija zas¢itena s PVC
cevjo DN 400. V terenu se na zakljucku zascitne cevi vgradi manseta iz gume.

Po prehodu na levi breg je predviden spust na nivo terena. Predvidena je navezava na obstojeci
izpust, ki bo obnovljen skladno s projektom Protipoplavna ureditev pore¢ja Gradascice — etapa 1A,
odsek B.1 — Mali graben. Za odcepom izpusta bo vgrajen zaporni ventil (t¢. 10).

Trasa nadaljuje potek v padajo¢em naklonu v smeri proti severu do to¢ke 19. Tu je predviden
konkavni lom trase in vgradnja podtalnega hidranta — blatnika. Potek se zaklju¢i v tocki 26 z
navezavo na obstojeci NL DN 200.

Odsek bo izveden s cevjo NL DN 200. Dolzina bo znasala 358 m.

Obstojeci cevovod PVC d 315 oz. NL DN 300 se ukine. Na odsekih, kjer se trasi obstojecega in
predvidenega cevovoda prekrivata se demontira.
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Cevovod PVC d 315 je bil s cevovodom NL DN 150 povezan z NL DN 150 na Opekarski cesti.
Povezava se ukine. Jasku na Opekarski cesti se porusi, demontirajo se vse vodovodne armature in
vgradi nov sekcijski zasun.

Na trasi obstojeCega cevovoda se ukineta obstojeca jaska med totkama 15 in 16 in v tocki 19.
Jaska se odkopljeta in v celoti porusita. Gradbeno jamo se zasuje z izkopanim materialom od izkopa
za vodovodni cevovod. Kon¢na ureditev terena se izvede skladno z Nacrtom prometnih povrsin.

V fazi izvedbe odseka V6 se zapreta zaporna ventila v jasku juzno od mostu in na NL DN 200 pri
hidrantu severno od tocke 26. Na odseku ni priklju¢kov in odcepov, zato bo dela mogoce izvajati
brez oskrbe preko provizorija. Na odsekih, kjer se trasa predvidenega cevovoda prekriva s traso
projektiranega se obstojeci cevovod demontira.

Krizanja s komunalnimi vodi

Od obstojecih komunalnih vodov bo trasa preckala:
e elektrovod...1x
e vodovod PVC d 315, ki se ukinja...2x

Od predvidenih komunalnih vodov bo izvedeno preckanje s padavinskim kanalom, pod kanalom,
2X.

5.3 Odsek V7

Pricetek obnove bo na zahodni strani z navezavo na obstoje¢i NL DN 200 za odcepom hisnega
prikljucka NL DN 100. Toc¢ka bo konveksni lom trase, zato bo vgrajena odzracevalna armatura.
Trasa nadaljuje potek v smeri proti tocki 2 v kateri bo izveden horizontalni lom z lokoma 45° in
22°.V tocki 3 bo konkavni lom trase. Vgrajen bo podtalni hidrant — blatnik. Izveden bo tudi razcep
s COMBI Il armaturo. V smeri proti severu je predvidena navezava na obstojeci JE DN 300, ki precka
Mali graben obeSen na mostno konstrukcijo. Juzno od mostu je jasek v katerem je vgrajen zaporni
ventil. Ventil se demontira in na njegovo mesto vgradi reducirni kos DN 200/300.

Trasa odseka V7 nadaljuje potek v smeri proti vzhodu. Za pretkanjem Barjanske ceste je v tocki 6
predviden lom z lokom 22°.

V tocki 8 bo izvedena navezava na obstojeci NL DN 200 pred obstoje¢im nadzemnim hidrantom.
Pred navezavo bo vgrajena odzracevalna armatura.

Odsek bo izveden s cevjo NL DN 200. Dolzina bo znasala 55 m.

Dela na trasi se bodo izvajala s prekinitvijo pretoka brez provizorija. Na zahodni strani mostu se
prekinitev izvede v t¢. 1, tako da ostane na oskrbo vezan priklju¢ek NL DN 100, na vzhodni strani

Prekine se tudi oskrba preko mostu.
Krizanja s komunalnimi vodi

Z obstojec¢imi komunalnimi vodi bodo preckanja:
e telekomunikacijski vod...4x
e vod javne razsvetljave...3x
e plinovod PE d 225...3x

S predvidenimi komunalnii vodi bodo izvedena prec¢kanja:
e vod javne razsvetljave...5x
e elektro kabelska kanalizacija...2x
e padavinski kanal...1x
e kanalizacijski tla¢ni vod...1x
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Trasa vodovoda bo potekala pod obstoje¢imi in predvidenimi komunalnimi vodi.

6. HIDRAVLICNA PRESOJA

Hidravli¢na presoja je povzeta po Projektni nalogi.

6.1 Meritve tlaka in pretoka

Tlaki so bili merjeni v dopoldanskem ¢asu na hidrantu na vodovodu NL DN 200 v krizis¢u Barjanske
ceste in Ceste dveh cesarjev. Izmerjeni talk na hidrantu je znasal 3,95 bara, pri izpustu s pretokom
7,8 I/s je padel na 3,24 bara.

6.2 Predvidena poraba vode

Po rekonstrukciji vodovoda se poraba vode na predmetnem obmocju ne bo spremenila.

6.3 Zagotavljanje pozarne varnosti

Na obmocju bo zagotovljena predpisana pozarna varnost iz javnega vodovodnega omreZja v skladu
s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Ur.l. SFRJ, §t. 30/91)
in tehni¢nimi smernicami TSG-1-001: 2010 Pozarna varnost v stavbah.

7. TEHNICNA IZVEDBA

7.1 Cevovod

Pred pricetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pricakujemo promet peScev, kolesarjev in
ostalih vozil zavarovati gradbisce z ustreznimi zas¢itnimi ograjami in signalizacijo, skladno s predpisi
o varstvu pri gradbenem delu. Gradbis¢e bo zaprto v skladu s celotnim urejanjem obmogja oz.
potekom gradnje.

Karakteristi¢ni precni profil izkopa za cevovod je znacilen za mestna in primestna obmog;ja.

Izkopani odvecni material je potrebno odpeljati na deponijo gradbenega materiala.

Do globine 2 m je predvidena izvedba izkopa z brezinami v naklonu, globje pa z varovanjem
gradbene jame z razpiranjem. Pri izkopu z brezinami v naklonu bo dno jarka Sirine 80 cm, na
odsekih z razpiranjem pa 100 cm. Po strojnem in ro¢nem izkopu jarka je potrebno dno enakomerno
splanirati v projektiranem padcu z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Na tako pripravljeno dno se
poloZi geosintetik in izdela nasip za izravnavo podlage v deb. 10 cm iz pes¢enega materiala gr. O-
16 mm ter utrdi do 95 % trdnosti po MPP. Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za
poravnavo tal v katerega si cev izdela lezis¢e. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na
obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz lezis¢a. Kot nasipni in obsipni
material se uporabi pes¢eni material gr. 0-16 mm. Visina nasipa je 20 cm nad temenom cevi. Utrjuje
se do 95% trdnosti po MPP, nosilnosti minimalno E.2=80 MPa. Posteljica in obsip cevi bosta v ovoju
iz geosintetika.

V cestni povrsini se nad njim se izvede zasip s kamnitim drobljencem GW/GP 0/125 do nivoja
planuma ceste. Koncna ureditev vozisca se izvede skladno z Nacrtom prometnih povrsin.
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Odvecni izkopani material se sproti odvaza na deponijo.
Po koncanih delih je potrebno okolico gradbisca ocistiti.

Projektirani cevovodi bodo iz tla¢nih cevi iz nodularne litine standard C40 premerov 150 in 200
mm izdelanih skladno s standardom EN 545.

Odcepi in loki izvedeni s fazonskimi kosi in vodovodne armature spajane s prirobni¢nimi spoji bodo
obbetonirani oz. podbetonirani. Obbetoniranje oz. podbetoniranje se izvede z betonom marke
C16/20.

Odcepi in loki izvedeni z elementi, ki se spajajo z oboj¢nimi spoji bodo fiksirani s sidrnimi (Vi) spoji.

Nastavki za zasune in odzracevalne garniture morajo biti zavarovani z montaznimi podloznimi
plos¢ami. Cestne kape morajo biti names¢ene na kon¢no niveleto cestisca.
V objektih se obbetoniranje in podbetoniranje elementov izvaja z betonom C25/30.

Pri vgradnji hidrantov in odzracevalnih garnitur je potrebna izvedba drenaznega obsipa z
gramoznim materialom granulacije 16-32 mm. Ureditev drenaze je 3e posebej pomembna v tezkem
ilovnatem terenu. V nasprotnem primeru voda iz hidranta ne bo odtekla. Zastajanje vode lahko pri
nizkih temperaturah povzroci zamrznitev in poskodbo hidranta.

Vse cevovode je potrebno oznaciti z indikatorskim trakom, zasune, odzracevalne garniture in
hidrante pa s tablicami, pritrjenimi na drogove.

Pred pricetkom gradnje vodovodnega cevovoda morajo upravljavci ostalih Ze izvedenih komunalnih
vodov trase le-teh oznaciti in sodelovati pri izkopih na mestih prec¢kanj.

Nad izvajanjem del mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodja gradbisca,
predstavnik investitorja).

Pri izvajanju gradbenih in montaznih del je potrebno upostevati navodila proizvajalcev opreme in
obstojeco gradbeno zakonodajo.

7.2 Tlacni preizkus in dezinfekcija

7.2.1 Tlacni preizkus cevovoda

Uspesen tlac¢ni preizkus je predpogoj za uporabo novo montiranega cevovoda. Eden od parametrov
preverjanja je vodotesnost spojev.

Test je potrebno opraviti ¢im prej po polaganju cevovoda.

Upostevati je potrebno tehni¢na navodila za izvedbo.

Dolzina testnega odseka je odvisna od nacina polaganja. Proizvajalec v tehni¢nih navodilih
priporoca, naj testna dolzina ne presega 500 m. Pri ve¢jih dolzinah je tezje odkrivanje mest, na
katerih prihaja do pus¢anja vode.

V praksi se uporablja nacin testiranja krajsih odsekov, ki se podaljSujejo z gradnjo cevovoda.

Test sidranih cevovodov se izvede v odprti gradbeni jami, z napravami, ki se pod vplivom vodnega
tlaka lahko premikajo. V praksi izvedba poteka po postopku:

e polozijo se vsi odseki sidrnih cevi neodvisno od dolzine

e izvede se tla¢ni preizkus brez koncne zascite odseka
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e privzdrZevanju odsekov cevovoda pod tlakom se izvede zasip jarka, tako da cevi obdrzijo svojo
lego. Testiranje mora biti izvedeno pod pogoji, ki omogocajo ucinkovito kontrolo celotnega
odseka in 3e posebno spojev. Za cevi polozene v tla mora biti tla¢ni preizkus izveden pred
zasipanjem, razen Ce ni drugac¢e navedeno v tehni¢nih navodilih za izvedbo ali v pogojih
proizvajalca. Cev se testira pred zasipavanjem, jarek se le deloma zasuje z obsipnim
materialom na polovici cevi s ¢imer se prepreci premike in prekinitve spojev.

e testni odsek se na obeh koncih zapre s slepima prirobnicama, opremljenima z ventiloma za
napolnitev cevovoda in odzracevanje

e kon¢ne tocke testnega odseka se fiksira. Pred tem je potrebno dolociti tlacne sile, ki se
razvijejo na konceh odseka in predvideti ustrezen stabilen oporni sistem. Sile se absorbirajo
preko hlodov polozenih preko jarka ali s podobnim opornim sistemom. Predhodno
poloZzenega odseka cevovoda se ne sme uporabiti kot opornik. Potrebno je tudi prepreciti
pre¢no premikanje cevovoda. Koncne totke cevovoda za izvedbo tlatnega preizkusa je
mogoce fiksirati z betonskimi kockami.

Odsek cevovoda se postopoma napolni z vodo, najboljse je polnjenje s spodnje strani. Pred
pricetkom tla¢nega preizkusa mora biti zagotovljeno, da je cev popolnoma odzracena na vseh

zagotoviti, da cev obdrzi prvotno dolzino.

Ce se uporablja ¢rpalne naprave, se ¢rpalka uporablja za polnjenje s spodnjega konca, s kontrolo
pretoka.

V primeru sifona vecjega premera, je le-tega priporocljivo polniti z najnizje tocke z uporabo cevi
manjsega premera. S tem se doseze postopno polnjenje obeh krakov brez turbulence.

Priporocljivo je umirjanje sistema cca 24 ur pred izvedbo tlatnega preizkusa.

Zelo pomembno je tudi odzracevanje, v ta namen je potrebna:

e  kontrola zracnikov

e  kontrola odprtosti ventilov na zra¢niku

e  uporaba »wash out« ventilov za kontrolo iztoka vode

Najprej je potrebno preveriti, da je tla¢ni preizkus kompatibilen s tlakom, ki ga je sposoben prenesti
vsak segment vgrajenega cevovoda. Ce to ni mogoce, je potrebno nekompatibilne odseke izolirati.
Povecevanje tlaka mora potekati postopoma, za preverjanje koncnih opornikov in namestitev
podpor.

Namen testa ni le odkriti mozna mesta puscanja vode, temve¢ tudi preveriti cevovod na mozne
poskodbe, ki so se zgodile med transportom in polaganjem.

Po opravljenem tla¢nem preizkusu se testne naprave odstrani in poveze odsek. Odsek testiranega
dela cevovoda se izpere, s ¢imer se odstrani morebitne kamene delce ali zemljino vneseno med
polaganjem. V primeru, da se cevovod uporablja za pitno vodo, ga je potrebno pred uporabo
dezinfecirati.

Vodo uporabljeno za tla¢ni preizkus je mozno v nadaljnjem postopku uporabi za dezinfekcijo.

Tlacni preizkus je potrebno izvajati po dolocilih SIST EN 805-poglavje 11 s spodaj navedenimi
dopolnili.
Glede dolocila, definirana na v tocki 11.3.2. omenjenega standarda, velja:
A) MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot najve¢ji mozni obratovalni tlak v
sistemu.
STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se doloc¢i na slede¢ nacin:
STP = MDPax 1,5 ali STP = MDPa + 500 kPa
Velja vsakokrat nizja vrednost
MDP, = obratovalni sistemski tlak + dolo¢ena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne
sme biti manjSa od 200 kPa

tp_Barjanska_PZI.docx
stran 8 od 15



B) MDP za centralni vodovodni sistem znasa 7 barov.
Q) STP za centralni vodovodni sistem znasa 14 barov.

D) Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP,
neprekinjeno 24 ur.

E) Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in meri pri ceveh DN<=400 v 30 min
razmakih in DN > 400 v 60 min razmakih padec tlaka ter koli¢ino dodane vode za ponovno
vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja dokler zveznica med dvema to¢kama v diagramu Q
= f(p) ne seka abscise v tocki STP.

F) Cas glavnega preizkusanja naj bo 3 ure. Preizkus je uspesen ¢e v tem ¢asu tlak STP ne pade
za vec kot 0,2 bar.

G)  Zapisnik o tlatnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

Tla¢ni preizkusi primarnih in sekundarnih vodov se izvajajo z vgrajenimi navrtnimi zasuni, vendar
lo¢eno od tlatnega preizkusa vodovodnih prikljuckov.

Po izvedenem preizkusu primarnega oz. sekundarnega cevovoda se postopoma nanj prikljucujejo
novoizvedeni oz. obnovljeni prikljucki. Tla¢ni preizkus se izvede za vsak priklju¢ek posebej.
Sistemski preizkusni tlak (STP) za priklju¢ne cevi hisnih priklju¢kov do DN 80, ki so krajse od 100
m, je enak obratovalnemu tlaku, v praksi je to pretezno 7 bar, razen v primerih, ko je ta vrednost
presezena in je potrebna regulacija tlaka.

Za vodovodne cevovode nad DN 80 STP znasa preizkusni tlak 14 bar-ov.

Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodni cevi za 2 uri vzpostavi tlak STP. Cas glavnega
preizkusanja je tri (3) ure. Preizkus je uspesen, ¢e v tem casu tlak ne pade vec kot za 0.2 bar.

O tlatnem preizkusu je potrebno voditi uradni zapisnik, ki ga podpisejo nadzorni organ upravljavca,
izvajalec tlacnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje (DIN 4279, del 9).

Opravi se dezinfekcija in izpiranje priklju¢kov. Postopek dezinfekcije je enak postopku na glavnem
cevovodu.

7.2.2 Dezinfekcija cevovoda

Po koncani izgradnji je treba vodovode in prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po
dolocilih poglavja 12 (Dezinfekcija) standarda SIST EN 805, navodili DVGW W 291 in navodilih
potrjenih na Institutu za varovanje zdravja.

Dezinfekcijo izvaja pooblas¢ena institucija.

V primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vodo doseze zadovoljive rezultate, dezinfekcija s sredstvom
za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji, se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobiolosko in fizikalno-kemi¢no
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na
osnovi navedenega potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanije.

Dezinfekcija in izpiranje glavnega cevovoda se izvaja loceno od dezinfekcije in izpiranja cevovodov
za prikljucke.

Vodo uporabljeno za dezinfekcijo ni dovoljeno spustiti neposredno na prosto, temvec jo je potrebno
transportirati na zato pripravljeno deponijo oz. nevrtalizirati.

7.3 Montaza cevovodov in spojnih elementov

Projektirani cevovodi bodo iz tla¢nih cevi iz nodularne litine standard C40 premerov 150 in 200
mm izdelanih skladno s standardom EN 545.

Cevi iz nodularne litine bodo med seboj spajane z oboj¢nimi spoji (Standard oz. TYTON, sidrni Vi).
Elementi in armature iz litine bodo med seboj spajani s prirobni¢nimi in oboj¢nimi spoji (izvedbe
Standard oz. TYTON ali sidrni Vi spoj).

V primeru prirobni¢nih spojev bodo loki in odcepi obbetonirani.

Stati¢ni izracun blokov za obbetoniranje

tp_Barjanska_PZI.docx
stran 9 od 15



Notranji tlak v vodovodnem cevovodu povzroca na loke, odcepe, reducirne kose, slepe odcepe ali
zaporne armature sile, ki poskusajo spoje demontirati.

Pri ceveh, ki niso spojene s sidrnimi spoji je potrebno te sile na podlago prenesti preko betonskih
opornih blokov.

Izratun potrebne povrsine opornega bloka je izveden na podlagi standarda DVGW-poglavje GW
310.

Izracun velja za loke, odcepe in redukcije, ki lezijo v vodoravni ravnini. Opora mora biti names¢ena
simetri¢no na smer rezultirajoce sile.

Rezultirajoca sila, ki nastane kot posledica spremembe smeri in povrsina opornega bloka sta
izracunani na podlagi preizkusnega tlaka 14 bar-ov.

H..vzdolZna osna sila, kot posledica preizkusnegatlaka (kN)
d, zunanji premer cevi (cm)

p_ preizkusni tlak (bar)

o spremembasmeri (°)

Velikost vzdolzne sile:
_dier

H= -p (kN
400 P (kN)

Rezultanta sile na loku se izra¢una na podlagi spodnje formule:

N=H.2.sinZ
2

Potrebna povrsina betonskega opornika znasa:
N

S =

az,dop

0';.4op---dopustna obremenitev temeljnih tal

. y : kN

tla iz nevezljivega materiala, npr. pesek, prod... o, 4o, =100—
m

. - . G kN

tla iz vezljivega materiala, kot npr. ilovica, lapor... o, gop =80—
m

. - . . kN

tla iz vezljivega materiala, kot npr. glina... o, 4, =50—-
’ m

Na podlagi izracunane potrebne povrsine se dolocita Sirina in viSina betonskega bloka.

S =BK-HK
Predpostavljena dopustna obremenitev temeljnih tal znasa 100 kN/m?.

Dimenzije blokov za posamezne premere cevi in lomne kote so razvidne iz tabele prilozene v
detaijlih.

7.4 Krizanja z ostalimi komunalnimi vodi
Pred pricetkom gradnje morajo vsi upravljavci komunalnih vodov na predmetnem obmocju oznaciti

trase obstojecih in predvidenih komunalnih vodov.
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Trasa projektiranega vodovodnega cevovoda uposteva potek obstojecih in predvidenih komunalnih
vodov.

V Casu gradnje je potrebno pri vseh morebitnih komunalnih vodih, ki niso vrisani v kataster in zato
v projektu niso upostevani opozoriti upravljavce le-teh, da sodelujejo pri izkopu na mestih preckan.

Pri ugotovljenih odstopanjih poteka obstojecih komunalnih vodov od vrisanega v nacrte, ki bi ovirali
gradnjo projektiranih cevovodov, se je potrebno pred montazo cevovoda posvetovati s
projektantom.

8. 1ZVAJANJE GRADNJE IN TEHNICNA IZVEDBA OBJEKTOV

8.1 Zemeljska dela

8.1.1 Splosna dolocila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, dolocilih tehni¢nih predpisov in skladno z
obveznimi standardi.

Pri delih na prometnih povrsinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in
izdanimi soglasji.

Pred zaCetkom del je izvajalec dolzan popolnoma ocistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves
material transportirati na deponijo.

Na tako ocis¢enem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse visinske kote
terena, zakolici in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale
podatke vpise v gradbeno knjigo zaradi to¢nega obracuna zemeljskih del. Potrebno razpiranje
oziroma ¢rpanje meteorne ali podtalne vode priizkopih jarkov ali za objekte, je izvajalec del dolzan
izvrsiti na lastne stroske.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poskoduje ¢im manj obdelovalnih povrsin in objektov,
ker gre vsaka Skoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi,
na stroSke izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upostevaje vse kote in detajle iz na¢rtov. Predno
se dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa
ter zaradi obracuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obracun vseh zemeljskih del se izvr3i po dejansko
izvrSeni kolicini.

8.1.2 Izkopi

Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta
morajo biti izvrSeni pravilno po kotah in detajlih iz nacrtov ter predpisanih padcev.

Izkopi pri objektih se vrsijo po zunanjih merah temeljev in zidov, upostevanje dodatno razsiritev za
60 cm z vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljis¢a ter nacrta eventuelnega
razpiranja. Odstranitev vsipov in njihovega kasnejsega zasipavanja gre v breme izvajalca del.
Obracuni izkopov se vrijo 1 m3 izkopanega materiala v rastenem stanju ne glede na kategorijo
zemljisca.

8.1.3 Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti
izvrseno do zahtevane to¢nosti po popisu del.

Planiranje in cisCenje terena po koncani gradnji, zasipanje jam na gradbis¢u po odstranitvi vsega
preostalega materiala, kakor tudi izkopa zacasnih jam, se obracuna v zaklju¢nih delih.

Obratun se vr3i po 1 m? planirane povrsine.

8.1.4 Pescena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih
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Pescena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti
izvrSeni z materialom in na nacin, kakor to predvidevajo nacrti oziroma opis del.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, ce
je primeren (za prvi sloj debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi, frakcije 0,02 do 16 mm).

V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti ustrezen material za nasip, kot je upostevano v
predmetnem projektu.

Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi, sme biti komprimiran le ro¢no.

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvrSijo z materialom iz izkopa in s strojnim
komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo nacrti oziroma popis del.

Izbor materiala in nacin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi povrsinami, se doloci
po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z naro¢nikom.

Izratun se vr3i po 1 m3 opravljenega zasipa.

8.1.5 Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na zacasno deponijo, ki jo dolo¢i nadzorni organ. Tu se vrsi
izbor materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo.

Na posebno zahtevo narocnika je izvajalec del dolzan izvrsiti locitev izkopanega materiala po
kategorijah.

Izratun se vrdi po 1 m? transportiranega materiala z upostevanjem nakladanja, razkladanja in
razprostiranja materiala po deponiji.

8.1.6 Cene za enoto

Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo:
e ves porabljeni material
vse potrebno delo
vse transporte
najemnino za vso potrebno mehanizacijo
najemnino ali stroske izdelave, names¢anja in odstranjevanja vseh pomoznih odrov,
platojev in opiranja za izkope v vecjih globinah.
Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugace odlo¢eno, se obracunavajo v ras¢enem stanju z
upostevanjem koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto.

8.2 Betonska dela

8.2.1 Splosna dolocila

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z nacrti, opisi del, stati¢nimi izracuni
ter tehni¢nimi predpisi in standardi.

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehni¢nim predpisom in
standardom glede ¢istoce agregata, granulacije, koli¢ine in kvalitete cementa in vode.

Cement, uporabljen za vsa dela mora biti svez, pravilno skladis¢en in zas¢iten pred vodo in vlago,
v skladu z navodili in predpisi za beton in armirani beton.

Agregat za pripravo betona naj bo po moznosti re¢nega porekla, brez gline in mulja, zrnavosti po
predpisih za predvideno marko betona.

Armatura mora biti dobro ocis¢ena rje, blata in apna, krivljena in dimenzionirana po detajlih. Glede
kvalitete mora odgovarjati veljavnim tehni¢nim predpisom.

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z marko betona predvideno
v stati¢nem izracunu. V primeru, da v kaksni predracunski postavki ali staticnem izratunu marka
betona ni dolocena, se izvaja z C25/30 za armirani beton oz. C8/10 za nearmirani beton.
Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika in zahtevah iz opisa del, ter
v skladu s tehni¢nimi predpisi. Beton se vgrajuje strojno do potrebne zbitosti, tako da izpolni ves
prostor med armaturo in opazem ter povsem obloZi vso armaturo.

tp_Barjanska_PZI.docx
stran 12 od 15



Vgrajevanje betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda vse poloZzene armature. Pri
prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se betoniranje prekine, potrebno dolociti Ze vnaprej. Za
nadaljevanje del je sti¢no ploskev potrebno ocistiti rahlega betona, cementne kase in prahu ter stik
dobro namoditi in ga prepojiti s tanjSo plastjo mastne mesanice betona drobnejse zrnatosti.

Pri zahtevnih konstrukcijah statik doloci vrstni red in nacin opazenja oziroma razopazenja ter mesta,
kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti.

Med betoniranjem je izvajalec dolZan vgraditi vse ostale elemente kot so podlozke, Cepi, Skatle za
prehode instalacij, kljuke potrebne za poznejso pritrditev drugih montaznih elementov in instalacij.
V casu in po konc¢anem betoniranju je izvajalec dolzan v skladu z zacasnimi predpisi za beton in
armirani beton, beton negovati in zascititi pred vplivom nizkih oziroma visokih temperatur. Vse
armiranobetonske konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v slucaju poskodbe zakrpati in
zagladiti.

Obracun betonskih in armirano betonskih del se vr3i za 1 m3 vgrajenega betona, obratun armature
pa za 1 kg poloZene armature, ¢e se obracunava posebej.

8.2.2 Pod in ob-betoniranje krivin in cevi

Podlozni beton je treba vgraditi to¢no po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora beton
popolnoma strditi.

Oblozni beton je treba vgraditi po polaganju in montazi cevi, tako da se popolnoma prilega cevi,
podloznemu betonu in ras¢enemu terenu ob straneh jarka.

V posebnih primerih (sipek material, itd...) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa izdela
podlogo s pomogjo stranskega opaza. V tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljse marke
po dolocilih statika.

Obracun se izdela za 1 m? vgrajenega betona.

8.2.3 Beton in armiran beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov objektov po nacrtih,
opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter upostevanju ustreznih standardov, kot je ze
opisano v splo3nih dolocilih za betonska dela.

Obracunava se 1 m3 vgrajenega betona.

8.2.4 Cene za enoto

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo:

ves potreben material, vklju¢no z armaturo

vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje armature
vse potrebne transporte

zas¢ito in nego betona

se pomozne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju

pri montaznih armiranobetonskih konstrukcijah cene vsebujejo tudi montazo

Obratun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vr3i za 1 m3 vgrajenega betona.

8.3 Tesarska dela

8.3.1 Splosna dolocila

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opaZev, mora biti pripravljen v odgovarjajoc¢ih merah in po
kvaliteti odgovarjati ustreznim tehni¢nim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim
standardom.

Opazi morajo biti izdelani to¢no po merah v nacrtih in v vseh detajlih, z vsemi potrebnimi
podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti tezo
vgrajenega betona. Sticne povrsine morajo biti Ciste in ravne.

Opazi morajo biti izvedeni tako, da se razopazenje lahko opravi brez pretresov in poskodovanja
armiranobetonskih konstrukcij oziroma opazev samih.

Obracun se vrsi za napravo, postavitev in odstranitev 1 m? opaza.
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8.3.2 Opaziin odri

Vsi opazi armiranobetonskih konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri, plos¢e ipd...), kakor tudi vsi
pomic¢ni in nepomicni delovni in podporni odri, se izdelujejo po nacrtih in predpisih del ter v skladu
z vsemi pogoiji splosnih dolocil.

8.3.3 Cena za enoto

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo:

e ves potreben material

e vse potrebno delo in prenose

e vse pomozne odre, v kolikor niso predvideni v predracunu

Obratun se vr3i za 1 m? izdelanega opaza, upostevajo¢ notranje povrsine opazev, to je vidne
povrsine konstrukcij.

8.4 Zidarska dela

8.4.1 Splosna dolocila

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela, mora biti kvaliteten in mora
odgovarijati tehni¢nim predpisom in ustreznim standardom.

Zidanje mora biti izvrseno po nacrtih in stati¢cnem izracunu. Delo mora biti izvrseno cisto, s pravilno
vezavo opeke in dobro zalitimi stiki z malto. Vrste opeke morajo biti popolnoma ravne, vse zidane
povrsine pa popolnoma vertikalne.

Vse ometane povrsine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno obdelane.

Vsa dela za izvedbo hidroizolacij, toplotnih in zvo¢nih izolacij, vzidav in zazidav ter ostala zidarska
dela morajo biti izvrSena strokovno na nacin, ki je predpisan v posamezni postavki del.

Obracun se vrsi za mersko enoto po posamezni postavki iz predracuna.

8.4.2 Cena za enoto

Cene za enoto za zidarska dela vsebujejo:

e ves potreben material

e vse potrebno delo in mehanizacijo

e vse potrebne transporte in prenose

e vse pomozne odre, Ce niso posebej zajeti pri tesarskih delih

Obracun se vrsi za mersko enoto po posamezni postavki iz predracuna.

8.5 Cevi in stiki

Vsa dela pri montazi cevovodov je treba izvrsiti skladno s popisom del oziroma skladno z navodili
proizvajalca cevi. Cevi se polaga na pesceno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno
izdelati poseben stati¢ni izracun. Pri jeklenih ceveh je potrebno vse zvare testirati na priznan nacin.

9. VZDRZEVANJE IN PREGLEDI HIDRANTNEGA OMREZJA

Vsi vgrajeni vodovodi morajo biti izprani, dezinficirani in tla¢no preizkuseni na tlak 15 barov.

Pri vzdrzevanju vodovodnih cevovodov in armatur se obcasno izvaja ¢is¢enje in po potrebi zunaniji
oplesk. Posebno vzdrzevanje ni potrebno. V primeru okvare na cevovodu je potrebno poiskati
napako, jo sanirati in ponovno izvesti tla¢ni preizkus.
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V primeru, da so na cevovodu vgrajeni jaski je potrebno izvajati kontrolo vodotesnosti pokrovov in
nosilnosti vstopnih lestev. Poleg tega je potrebno jaske cistiti in kontrolirati prisotnost talne vode v
jasku. V primeru vdora zunanje vode v jasek ali izlitja vode iz cevovoda je potrebno vodo iz jaska
iz¢rpati. Poleg tega je potrebno jasek redno distiti.

Pri zunanjem vodovodnem omrezju je potrebno zagotoviti prehodnost trase z rednim cis¢enjem
podrasti (izven cestnih povrsin). Oznake vgrajenih zasunov, zra¢nikov in hidrantov morajo biti
vedno vidne in razpoznavne na stebri¢ku oziroma drugem objektu v blizini vgrajene armature.

Vodenje dokumentacije:

Za vsa servisna dela, preglede in kontrole je potrebno voditi dnevnik opravljenih del z vpisom
datumov, osebe, ki je opravila pregled oz. poseg, vrsto servisnega dela, v rubriko opombe tudi
opaZzanja o servisnem posegu.

Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vklju¢no z detajlnimi podatki o elementih cevovodov kot
so armature in hidranti, morajo biti vrisani in redno azurirani v katastrskih nacrtih.

Periodi¢ni pregledi:
Redno je potrebno preverjati stanje objektov in delovanje vgrajenih instalacij in opreme.
Preglede hidrantnega omrezja opravlja pooblas¢ena oseba upravljavca vodovodnega omreZja.

Preglede je potrebno izvajati skladno s projektom za vzdrZevanje in obratovanje in internim
pravilnikom upravljavca vodovodnega omrezja. Nadzor se opravlja najmanj 1x letno.

Letni periodi¢ni pregled:

e pregled stanja zasunov, hidrantov ter pripadajo¢e opreme hidrantov, zra¢nikov, vodomerov,
ki so predvideni za neposredno gasenje

e pregled tesnosti omreZja in hidrantov

e pregled oznacevalnih tablic na omrezju

e merjenje staticnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrezju

O vsakem opravljenem pregledu se napravi ustrezen zapisnik, ki vsebuje naslednje postavke:
e stanje objekta z vgrajenimi instalacijami in opremo

opis ugotovljenih pomanijkljivosti

predlog sanacije stanja

datum

osebo, ki izvaja pregled

Dokumentacijo hrani upravljavec vodovodnega omrezja.

10. ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po
splosnih navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo vodovodov in navodilih za izvajanje
gradbenih del objektov.

Poleg tega se mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoje¢o gradbeno
zakonodajo.

Sestavila:

Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inz.gr.
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